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Governo do Estado de

RONDONIA

Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos - IPERON

RESPOSTA

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
PROCESSO DE ORIGEM N<2: 0016.385056/2019-72 — Sistema Eletrénico de Informag&es SEI/RO
REFERENCIA: EDITAL DE PREGAO ELETRONICO N2. 266/2020/CEL/SUPEL/RO

OBJETO: Contratacdo de empresa especializada em prestacdo de servicos de consultoria para elaboracdo de
Planejamento Estratégico e implantagdo de Gestdo de Risco, a fim de atender o Instituto de Previdéncia dos Servidores
Publicos do Estado de Ronddnia - IPERON, de acordo com as especificagdes contidas no termo de referéncia.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA: DELOITTE (ID:0012734605).

Questionamento 1:
“Pagina 7 do TR, item 10.3, lista os produtos para Implantacdo da Gestdo de Riscos:
10.3 Implantag¢do da gestdo de riscos

a) Relatdrio da contextualizagdo - contendo as oportunidades, ameagas, pontos fortes e fracos do contexto e do
ambiente organizacional do Iperon identificadas pelos segmentos envolvidos.

b) Relatdrio do Plano de gestdo de riscos — contendo propostas de normas e processo de monitoramento e avaliagao
de riscos que possam reduzir, atrasar ou dificultar os objetivos do Iperon;

c) Relatério do Tratamento de Riscos — apresentando a metodologia aplicada na priorizagdo de iniciativas para redugdo
de riscos, a relacdo de iniciativas propostas, a lista de iniciativas priorizadas, constituindo um Portfélio de diminuicao
de riscos (contendo objetivo, justificativa, equipe e custos a serem despendidos) ”

Resposta: Resposta IPERON-COOTEC (0012794313)

Questionamento 2:

Pagina 8 do TR, item 11.2. Do cronograma de execuc¢do -> A quarta fase do projeto (Monitoramento da execugdo e
avaliacdo de desempenho do plano, mediante a implementacdo de um Sistema de Medicdo do Desempenho
Organizacional do Iperon) consta com inicio no primeiro més de trabalho, quando ainda ndo estara finalizado o item
produto "e) Relatdrio dos indicadores, metas e iniciativas", componente da fase 2.

11.2. Do Cronograma de Execugdo

CRONOGRAMA DE EXECUGAO DOS SERVICOS POR ETAPAS

ATIVIDADES DA CONTRATADA Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més | Més
01 02 03 04 05 06 |07 08 09 10 11 12

1- Revisdo do Plano Estratégico 2014-2018. X

2- Elaboragdo e implantagdo do Planejamento Estratégico 2020- « y « « « «

2024.

3- Elaboragdo e implantagdo do sistema de gestdo de riscos. X X X X X

4- Monitoramento da execucdo e avaliagdo de desempenho do
plano, mediante a implementagdo de um Sistema de Medi¢do do X X X X X X X X X X X X
Desempenho Organizacional do Iperon.

https://sei.sistemas.ro.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=14366993&in...
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Desta forma, entendemos que os primeiros meses de monitoramento seguirdo os indicadores/ premissas constantes
do Plano 2014-2018. Quando da validagao do Planejamento 2020-2024, com foco especial no produto "e) Relatério
dos indicadores, metas e iniciativas", a medicdo sera atualizada para monitoramento dos novos indicadores validados
para o quadriénio 2020-2024. Nosso entendimento esta correto?

Resposta: Esta correto o entendimento da impugnante, de modo que os primeiros meses de monitoramento seguirdao
os indicadores/ premissas constantes do Plano 2014-2018. Quando da validagdo para o Planejamento 2020-2024, os
relatdrios dos indicadores, metas e iniciativas serdo os ja atualizados.

Questionamento 3:

Pagina 8 do TR, item 11.2. Do cronograma de execugao -> Entendemos que as atividades previstas para os meses 7 a
12 do cronograma do projeto ndo demandaria a presenca da consultoria no IPERON em tempo integral, sendo possivel
a definicdo de agenda de reunides consolidadas em 1-2 semanas por més para a execuc¢ao do trabalho, ocasionando
reducdo das despesas de viagem da Consultoria, de acordo com o principio da economicidade. Nosso entendimento
esta correto?

Resposta: Esta correto o entendimento da impugnante, inclusive, durante o estado de calamidade publica por conta
do COVID-19, as reunides serdo realizadas de modo on-line enquanto perdurar o estado de anormalidade.

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimaraes

Diretora Técnica
Porto Velho, 04 de agosto de 2020.
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do Decreto n? 21.794, de 5 Abril de 2017.

0012814821 e o c6digo CRC 39C5FA50.

Documento assinado eletronicamente por Alba Solange Ferreira dos Santos Guimardes, Diretor(a), em
04/08/2020, as 17:47, conforme hordério oficial de Brasilia, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 12 e 29,

. A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEl, informando o cddigo verificador

Referéncia: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo n? 0016.385056/2019-72 SEI n2 0012814821
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