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Instituto de Previdencia dos Servidores Publicos - IPERON
  

RESPOSTA

RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

PROCESSO DE ORIGEM Nº: 0016.385056/2019-72 – Sistema Eletrônico de Informações SEI/RO

REFERÊNCIA: EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 266/2020/CEL/SUPEL/RO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de consultoria para elaboração de
Planejamento Estratégico e implantação de Gestão de Risco, a fim de atender o Ins�tuto de Previdência dos Servidores
Públicos do Estado de Rondônia - IPERON, de acordo com as especificações con�das no termo de referência.

PEDIDO DE ESCLARECIMENTO DA EMPRESA: DELOITTE (ID:0012734605).

 

Ques�onamento 1:

“Página 7 do TR, item 10.3, lista os produtos para Implantação da Gestão de Riscos:

10.3 Implantação da gestão de riscos

a) Relatório da contextualização - contendo as oportunidades, ameaças, pontos fortes e fracos do contexto e do
ambiente organizacional do Iperon iden�ficadas pelos segmentos envolvidos.

b) Relatório do Plano de gestão de riscos – contendo propostas de normas e processo de monitoramento e avaliação
de riscos que possam reduzir, atrasar ou dificultar os obje�vos do Iperon;

c) Relatório do Tratamento de Riscos – apresentando a metodologia aplicada na priorização de inicia�vas para redução
de riscos, a relação de inicia�vas propostas, a lista de inicia�vas priorizadas, cons�tuindo um Por�ólio de diminuição
de riscos (contendo obje�vo, jus�fica�va, equipe e custos a serem despendidos) ”

 

Resposta: Resposta IPERON-COOTEC (0012794313)

 

Ques�onamento 2:

Página 8 do TR, item 11.2. Do cronograma de execução -> A quarta fase do projeto (Monitoramento da execução e
avaliação de desempenho do plano, mediante a implementação de um Sistema de Medição do Desempenho
Organizacional do Iperon) consta com início no primeiro mês de trabalho, quando ainda não estará finalizado o item
produto "e) Relatório dos indicadores, metas e inicia�vas", componente da fase 2.

11.2. Do Cronograma de Execução

 

ATIVIDADES DA CONTRATADA
CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS POR ETAPAS
Mês
01

Mês
02

Mês
03

Mês
04

Mês
05

Mês
06

Mês
07

Mês
08

Mês
09

Mês
10

Mês
11

Mês
12

1- Revisão do Plano Estratégico 2014-2018. x            
2- Elaboração e implantação do Planejamento Estratégico 2020-
2024.

x x x x x x       

3- Elaboração e implantação do sistema de gestão de riscos.  x x x x x       
4- Monitoramento da execução e avaliação de desempenho do
plano, mediante a implementação de um Sistema de Medição do
Desempenho Organizacional do Iperon.

x x x x x x x x x x x x
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Desta forma, entendemos que os primeiros meses de monitoramento seguirão os indicadores/ premissas constantes
do Plano 2014-2018. Quando da validação do Planejamento 2020-2024, com foco especial no produto "e) Relatório
dos indicadores, metas e inicia�vas", a medição será atualizada para monitoramento dos novos indicadores validados
para o quadriênio 2020-2024. Nosso entendimento está correto?

 

Resposta: Está correto o entendimento da impugnante, de modo que os primeiros meses de monitoramento seguirão
os indicadores/ premissas constantes do Plano 2014-2018. Quando da validação para o Planejamento 2020-2024, os
relatórios dos indicadores, metas e inicia�vas serão os já atualizados.

 

Ques�onamento 3:

 

Página 8 do TR, item 11.2. Do cronograma de execução -> Entendemos que as a�vidades previstas para os meses 7 a
12 do cronograma do projeto não demandaria a presença da consultoria no IPERON em tempo integral, sendo possível
a definição  de agenda de reuniões consolidadas em 1-2 semanas por mês para a execução do trabalho, ocasionando
redução das despesas de viagem da Consultoria, de acordo com o princípio da economicidade. Nosso entendimento
está correto?

 

Resposta: Está correto o entendimento da impugnante, inclusive, durante o estado de calamidade pública por conta
do COVID-19, as reuniões serão realizadas de modo on-line enquanto perdurar o estado de anormalidade.

 

 

Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães

Diretora Técnica

 

 

Porto Velho, 04 de agosto de 2020.

 

Documento assinado eletronicamente por Alba Solange Ferreira dos Santos Guimarães, Diretor(a), em
04/08/2020, às 17:47, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no ar�go 18 caput e seus §§ 1º e 2º,
do Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o código verificador
0012814821 e o código CRC 39C5FA50.

Referência: Caso responda este(a) Resposta, indicar expressamente o Processo nº 0016.385056/2019-72 SEI nº 0012814821
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