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TERMO DE RESPOSTA A PEDIDO DE ESCLARECIMENTO/IMPUGNACAO
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.° 0028.103707/2020-11
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OBJETO: Aquisicao de veiculo tipo pick-up para atender as necessidades da Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM.

DA ADMISSIBILIDADE

O pedido da empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, fora encaminhado, via e-mail,
no dia 03/12/2020, nesse sentido considerando que a sessdo inaugural esta pré-agendada para o
dia 18/12/2020 as 10 horas (horario de Brasilia), informamos, portanto, que resta recebido e
conhecido ambos pedidos por reunirem as hipdteses legais intrinsecas e extrinsecas de admissibilidade,
sendo eles tempestivos.

DO QUESTIONAMENTO 1

Considerando o edital supracitado, a empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA., inscrita
no CNPJ sob o n® 54.305.743/0011-70, solicita alteracdo do prazo de entrega, conforme a seguir:

Diante da Pandemia de Coronavirus (COVID-19), com forte impacto em todas as areas, criando
situacOes frente aos decretos que impdem a suspensdo ou paralizacdo de atividades, acarretando
regimes diferenciados de atendimentos, logisticas alteradas dentre outros desencadeamentos inerentes
a situacdo, solicitamos alteracdo do prazo de entrega previsto no edital.

Desta forma, considerando a logistica de entrega, instalacdo de acessérios e demais procedimentos,
solicitamos alteracdo do prazo de entrega para 150 (cento e cinquenta) dias contados a partir do
recebimento, pela empresa Contratada, de todos os documentos assinados pelo 6rgdo Contratante:
Contrato, Ordem de Fornecimento e Nota de Empenho, prevalecendo o documento que for recebido
por Gltimo.

DAS RESPOSTAS.
RESPOSTA SEDAM AO QUESTIONAMENTO 1

Apo6s a analise do pedido de esclarecimento quanto alteracdo do item 6.2 Prazo/Cronograma de
Entrega e consultas realizadas no mercado, considerando ainda que no processo administrativo
n°0028.103707/2020-11, em outro momento ja realizamos a alteracdo do prazo de entrega para 90
(noventa) dias também solicitado pela empresa, respondido na Analise 17 (0012938433), bem como
considerando as necessidades desta Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental - SEDAM,
para continuidade das atividades realizadas em campo, entendemos improcedente o pedido realizado
pela LICITANTE, mantendo o prazo de entrega para 90 (noventa) dias.

Deste modo, ndo vislumbramos possibilidade de alteracdo do prazo de entrega para 150 (cento e
cinguenta) dias o prazo, 0 mantem-se o prazo de 90 (noventa) dias do item 6.2, do Termo de Referéncia
(0014979118).

111 - DECISAO SEDAM

Diante do exposto, pelas razdes de fato e de direito acima aduzidas, a Secretaria de Estado do
Desenvolvimento Ambiental - SEDAM, consubstanciado nos procedimentos adotados em
homenagem aos principios da legalidade, razoabilidade, proporcionalidade, celeridade, igualdade,
vinculo ao instrumento convocatoério e julgamento objetivo, pelas regras do edital e com base na
legislacdo pertinente, s.m.j, opina pela IMPOSSIBILIDADE de alteracdo do prazo pedido de
esclarecimento da empresa HPE AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA, devendo ser mantido o
Edital pela pela Superintendéncia Estadual de Compras e Licita¢fes — SUPEL.
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DA CONCLUSAO
Desta forma, considera-se sanado o Pedido de ESCLARECIMENTO.

Colocamo-nos a disposicao para quaisquer outros esclarecimentos que se facam necessarios atraves do
telefone (69)3212-9272, e-mail: supel.kappa@gmail.com.

Porto Velho, 08 de dezembro de 2020.

IZAURA TAUFMANN FERREIRA
Pregoeira da Equipe KAPPA/SUPEL/RO
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