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PROJETO BASICO

1. IDENTIFICACAO
1.1. Este Projeto Basico Refere-se a Instalagdo de Iluminacdo LED Auténoma sobre a Ponte do Rio Machado Localizado
na Rodovia 383/Cacoal-RO, sentido o Municipio de Rolim de Moura. 11°26'31.80"S 61°28'05.18"O.
2. DA INTRODUCAO E BASE LEGAL
2.1. O suporte legal que garantira a eficacia dos atos ¢ a Lei Federal 8.666/93 que rege as licitagdes e contratos.
3. DO OBIJETO E OBJETIVO
Do Objeto
3.1. Iluminagdo LED Auténoma sobre a Ponte do Rio Machado — RO. A ponte em questdo ndo possui iluminagao, oferecendo
risco aos seus usuarios.
Do Objetivo
3.2. O Projeto de Instalagdo de Iluminagdo LED Autdnoma sobre a Ponte do Rio Machado tem por objetivo garantir a seguranga e

conforto de seus usuarios, a fim de dar as condi¢des minimas de infraestrutura.

4. DA JUSTIFICATIVA PARA CONTRATAGAO
4.1. Do Interesse Publico na Despesa
4.1.1. Referente a Importancia da lluminagdo em vias:

Um estudo da Universidade Estadual Paulista, por exemplo, fez uma comparagdo em trechos de rodovias federais em periodos anteriores e
posteriores a implantagdo de iluminagdo publica. De antemdo, saiba que os resultados foram expressivos.

Em um dos trechos analisados, a redugdo no nimero de acidentes chegou a 35% e de feridos, 34,9%. Mais significativa foi a queda no
numero de mortos, que foi de 69%. O levantamento, portanto, atestou que a presenca de iluminagdo publica garante maior seguranga no
transito.

Fonte: https://www.qluzpalhoca.com.br/qual-a-importancia-da-iluminacao-publica-para-a-seguranca-no-transito/

4.1.2. Referente as Luminarias LED:

4.1.3. Conform
como as vantagens que

Uma iluminagdo publica de qualidade é necesséria para que as pessoas possam circular com tranquilidade pelas cidades. Além de oferecer
conforto, ela diminui casos de violéncia nas ruas. Mas ha outro grande beneficio: a seguranga no transito.

Para uma boa iluminagdo publica, o tipo de lumindria é crucial. Nesse sentido, as luminarias de LED sdo as mais eficazes. Elas emitem luz
branca e alcangam um alto indice de reprodugdo da cor. Assim, sdo mais nitidas que as tradicionais, o que contribui para melhor visibilidade.
Portanto, sdo mais vantajosas para a seguranga no transito.

Uma luminaria de LED tem capacidade muito maior de iluminar do que as equipadas com lampada de vapor de sédio. Enquanto essas
lampadas tradicionais com luz amarelada tém indice de reproducdo (IRC) de 30%, as de LED entrega 70%. Sua eficdcia é proporcionada por
ndo possuir nem filamento, nem eletrodos para igni¢do. Dessa maneira, isso acarreta menor perda de energia com aquecimento. A seguir,
elencamos os motivos que fazem as lumindrias de LED serem mais vantajosas que as de outras tecnologias.

Maior vida util;

Menor custo de manutengdo;
Maior eficiéncia;

Resisténcia a impactos;
Acionamento instantaneo;
Luz branca;

Cores vivas e variadas;

Luz direta (maior foco);

Sem material téxico

Como dito acima, além da eficiéncia e maior nitidez para a seguranga de transito, a luminaria de LED ainda é uma opgdo ecologicamente
correta. Por se tratar de uma tecnologia limpa, é uma 6tima substituicdo para as lampadas de descargas tradicionais.

Fonte: https://www.qluzpalhoca.com.br/qual-a-importancia-da-iluminacao-publica-para-a-seguranca-no-transito/

e exposto fica evidente os beneficios que a iluminagdo publica garante aos usuarios conforto e seguranga, bem
a tecnologia de lluminagdo em LED pode proporcionar.

5. DO CRITERIO DE ESTIPULAGAO DOS QUANTITATIVOS

Os critérios estabelecidos para estipular os quantitativos foram realizados conforme demonstrado a Planilha Orgamentaria
acostada através do id: (0019415708).

De acordo com as recomendagdes legais da Lei 8.666/93, IN 54/17 TCE-RO e jurisprudéncia do TCU/DF. Adota-se para

efeito de custo unitario:



6.1.

a) Tabela de referéncia do SINAPI/RO;

b) Servigos ndo constantes nas tabelas de referéncias sendo realizada pesquisa de mercado; e

c¢) Subsidiariamente atualizagdo de custos unitarios por indices econdomicos e método estatistico.
DA CLASSIFICACAO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

Regime de Execucio

O critério para escolha da proposta sera 0 de MENOR PRECO, conforme art. 6°, da Lei n°® 8.666/1993, sendo que os servicos

contratados obedecerdo a0 REGIME DE EMPREITADA POR PRECO GLOBAL na forma de EXECUCAO INDIRETA, conforme
inciso II do art. 10 da Lei n® 8.666/1993.

7.

7.1.

REQUISITOS DA CONTRATAGAO
Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

a) As obras serdo executadas de acordo com o cronograma de execug@o, devendo a CONTRATADA, sob a coordenagio da
Fiscalizagdo e em conjunto com a Empreiteira responsavel pela obra como um todo, definir um plano de obras coerente
com os critérios de seguranca.

b) A CONTRATADA se obrigara a efetuar um rigoroso controle da obra.

c) A CONTRATADA se obrigara a verificar e ensaiar os elementos da obra ou servico onde for realizado processo de
impermeabilizagdo, a fim de garantir a adequada execucdo da mesma.

d) A CONTRATADA devera submeter a apreciacdo da Fiscalizagdo amostras dos materiais e/ou acabamentos a serem
utilizados na obra, podendo ser danificadas no processo de verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo
por conta da CONTRATADA.

e) Apos o recebimento provisorio da obra ou servigo, e até o seu recebimento definitivo, a CONTRATADA devera fornecer
toda a assisténcia técnica necessaria a solucdo das imperfeigdes detectadas na vistoria final, bem como as surgidas neste
periodo, independente de sua responsabilidade civil.

f) A CONTRATADA devera apresentar ART do CREA referente a execucdo da obra ou servigo, com a respectiva taxa
recolhida.

g) Apods o término da obra ou servigo, a CONTRATADA devera providenciar as ligagcdes definitivas de energia elétrica,
telefone e quaisquer outras que se fizerem necessarias.

h) Correrdo por conta da CONTRATADA as despesas referentes a impostos em geral.

i) A CONTRATADA devera providenciar Seguro de Risco de Engenharia para o periodo de duragdo da obra. Compete a
CONTRATADA providenciar, também, seguro contra acidentes, contra terceiros e outros, mantendo em dia os respectivos
prémios.

j) As despesas referentes a materiais de escritorio serdo por conta da CONTRATADA.

k) As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operarios, serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

1) O transporte de materiais e equipamentos referentes a execugdo da obra ou servigo sera de responsabilidade da
CONTRATADA.

m)As despesas referentes a impressdes, plotagens e outras correrdo por conta da CONTRATADA. A CONTRATADA
devera manter obrigatoriamente na obra, no minimo dois conjuntos completos do projeto, constando de Desenhos, Caderno
de Discriminagdes Técnicas e Planilha de Quantidades.

n) As despesas decorrentes de estadia e alimentagdo de pessoal no local de realizagdo das obras ou servigos serdo de
responsabilidade da CONTRATADA.

0) Em todos os itens da obra, deverdo ser fornecidos e instalados os Equipamentos de Prote¢do Coletiva que se fizerem
necessarios no decorrer das diversas etapas da obra, de acordo com o previsto na NR-18.

p) E de responsabilidade da CONTRATADA a guarda de seus equipamentos e materiais, tanto no periodo diurno como
noturno.

q) Os servigos e obras serdo realizados em rigorosa observancia aos desenhos dos projetos e respectivos detalhes, bem
como em estrita obediéncia as exigéncias contidas neste Caderno de Especificagdes e das Normas da ABNT.

r) Para a perfeita execugdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no presente caderno, a CONTRATADA
se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria para
imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

s) Salvo o que for expressamente excluido adiante, o orgamento da CONTRATADA compreenderd o fornecimento de
materiais, equipamentos ¢ mao de obra para a execucdo de servigos, obras e instalagdes necessarias a completa e perfeita
edificacdo do conjunto referido no projeto.

t) A CONTRATADA assumiré a obra no estado em que se encontra.

u) A CONTRATADA respondera por acidentes e multas, e pela execug¢do de medidas preventivas contra os referidos
acidentes.

VISTORIA PARA LICITACAO

A execugdo do objeto, descrito no item 3 deste projeto basico, demonstrado através das planilhas, cronograma e projetos em

anexo, deverdo ser executados na Ponte do Rio Machado Localizado na Rodovia 383/Cacoal-RO, sentido o Municipio de Rolim de
Moura. 11°26'31.80"S 61°28'05.18"0.

A VISITA TECNICA tem por finalidade permitir que os LICITANTES realizem avaliagdo propria da quantidade e da natureza

dos trabalhos, materiais e equipamentos necessarios a realizacdo do OBJETO da licitagdo, formas e condigdes de suprimento, meios de



acesso ao local e para a obten¢do de quaisquer outros dados que julgarem necessarios a preparacdo da sua proposta e documentos de
habilitagdo, bem como para a realizag@o das obras, servigos e atividades.

A empresa licitante, a seu critério, podera declinar da visita, sendo neste caso necessario apresentar declaragdo formal assinada
pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condicdes e peculiaridades inerentes a natureza dos
trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida no futuro, de pleitear por forca
do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

A empresa interessada devera apresentar Declaracdo de Visita e conhecimento geral da logistica do local da obra, assinada
pelo Responsavel Técnico e pelo Representante Legal da empresa, entregue juntamente aos documentos de Habilitagdo a Comissdo de
Licitacao.

9. DO INiCIO DOS SERVICOS

9.1. Os servigos deverio iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds o recebimento pela empresa da Ordem de Servigo
emitida pela SEOSP/RO.

9.2. Antes do inicio dos servicos sera realizada, sob a organizagdo do gestor de contrato reunido inicial entre a Contratada e a

Contratante (com participagdo de representantes da Diregdo, da Gestdo, da Fiscalizagio técnica, da Procuradoria Juridica e da Controladoria
Interna);

9.3. Na reunido inicial citada no item acima a CONTRATADA efetivara a entrega de declaragdo de conformidade e viabilidade das
condi¢des para a execugdo dos servigos, declarando o conhecimento e anuéncia aos Projetos destinados a execug@o do objeto, assinada pelo
responsavel técnico e pelo representante legal da empresa, a ser atestada pelo gestor de contrato e fiscais técnicos de contrato.

10. DO PRAZO E CONDICOES DE ENTREGA/RECEBIMENTO
10.1. Do prazo

PRAZO DE EXECUGAO: Sera de 120 (cento e vinte) dias corridos, conforme indicado no cronograma fisico-financeiro, contado
a partir do recebimento da Ordem de Servigos pela CONTRATADA.ID (0019415708).

PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: Sera de até 180 (cento e oitenta) dias corridos, contados a partir do recebimento
da Ordem de Servigo pela CONTRATADA, podendo ser prorrogado desde que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze) dias do
seu término, comprovados os motivos elencados para tal prorrogacdo.

De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:
A prorrogagdo do contrato somente sera efetivada apds a comprovacao da manutengdo do niimero de pessoas presas ou egressas
do sistema prisional, contratadas para prestagdo dos servigos.

10.2. Do Recebimento

O recebimento dos servigos serd efetuado por uma Comissao de Fiscalizagdo, Exame, Entrega e Recebimento, integrada por
dois ou mais engenheiros da SEOSP/RO, nomeada pelo Diretor Geral para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa,
observando as disposi¢des contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N2 8.666/93 e suas alteragdes.

No caso do recebimento provisério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagdo da Contratada
quanto a conclusdo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se
dando ao recebimento carater provisorio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, a SEOSP/RO, poderd exigir os reparos e substitui¢des
convenientes, consignando-se os motivos.

O recebimento provisério e o definitivo, se dardo mediante Termo Circunstanciado, e serd emitido tanto pela equipe de
técnicos da fiscalizacdo, quanto pelo gestor de contrato, conforme atribui¢bes constantes na Instrugdo Normativa n2 01/2020/CGE-GAP
(0011323568).

11. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

Para a perfeita execu¢do dos servigos, a Contratada devera disponibilizar os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, nas quantidades estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, promovendo sua substituicdo quando necessario.

12. DAS MEDIGOES

As medicdes dos servigos executados serdo realizadas, de acordo com as etapas definidas no Cronograma Fisico Financeiro,
pelos Fiscais Técnicos de Contrato, acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.

O item 1.3- ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL, serd medido por percentual da obra
executada, em conformidade com o estabelecido no ACORDAO N° 2622/2013 — TCU — Plenario (Acérdao - Link).

As medig¢des serdo de acordo com os parametros das etapas do cronograma do contrato c/c as unidades de medi¢do dos
servicos, com exce¢do da Medi¢do da Administragdo local que sera como segue: A medigdo da Administracdo Local como um montante
fisico mensal pode distorcer os pagamentos e levar ao recebimento indevido de valores pelo construtor, quando este reduz o ritmo da
execugdo da obra. Para evitar tal possibilidade, o TCU recomenda que o pagamento deste item como uma propor¢do da execugdo financeira
dos demais servigos da obra. Assim, se o construtor executou 9% do valor da obra em determinado més, por, por exemplo, tera direito a 9%
do pagamento previsto contratualmente para a Administragdo Local.

Acordao TCU 2.622/2013 — Plenario: “9.3.2.2. estabelecer, nos editais de licitagdo, critério objetivo de medi¢ao para a administragdo local,
estipulando pagamentos proporcionais a execugdo financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um
valor mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos de administragdo local em virtude de atrasos ou de prorrogagdes injustificadas
do prazo de execugdo contratual, com fundamento no art. 37, inciso XXI, da Constitui¢do Federal e no arts. 55, inciso III, e 92, da Lei n.
8.666/1993”;

13. DOS PAGAMENTOS

O pagamento sera efetuado apods a elaboracdo da planilha de medigdo por parte da fiscalizagdo e a entrega por parte da
contratada de todas as suas obrigacdes, contados da data de apresentacdo da nota fiscal/fatura emitida pela contratada, depois de medidos e
aceitos os servicos pela fiscalizagdo da SEOSP/RO, que conferira e atestara a sua execu¢do em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro integrante dos autos.


https://licitacoes.ufsc.br/files/2014/10/Ac%C3%B3rd%C3%A3o-2622-2013-BDI.pdf

O art. 6° da Lei de Licitagdes e Contratos define o regime de execugdo de empreitada por preco global como uma forma de execugio indireta,
na qual se contrata com terceiros a execucdo da obra ou do servigo por prego certo e total. Nesse regime, o contratante deve realizar o
pagamento por etapa da obra concluida e ndo por medi¢cdes mensais dos servigos efetivamente realizados, como estd previsto no contrato em
comento.

Essa forma de pagamento ndo se coaduna com os interesses da Administragdo Publica, pois ¢ imprescindivel que exista conclusdo de etapas da
obra para a efetivagdo do pagamento respectivo.”

O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancaria informada pela Contratada, no prazo de
até 30 (trinta) dias, contados da entrega, mediante apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de
Recebimento, sendo efetuada a retencéio na fonte dos tributos e contribui¢des elencadas nas disposi¢cdes determinadas pelos orgéo fiscais e
fazendarios, em conformidade com as legislagdes e instru¢des normativas vigentes;

As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagdo, devendo conter
em seu corpo a descri¢@o do objeto, a indicagdo do niimero do contrato e da conta bancaria da Contratada.

A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(do), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes que atestem a
regularidade perante as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.

Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administracdo Contratante, o valor devido devera ser
acrescido de atualizacdo monetaria, a ser calculada entre a data limite para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a
aplicacdo da seguinte formula:

EM =N x VP x I, sendo:

EM = Encargos moratorios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da Parcela a ser paga

I = Indice de compensagdo financeira, assim apurado:

I1=(TX/100)/3651=...............

TX =Percentual atribuido ao Indice Nacional de Preos ao Consumidor Amplo - [PCA

Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, aquela sera
devolvida a Contratada para as necessarias corregdes, com as informagdes que motivam sua rejeicdo, e o pagamento ficara pendente até que
se providenciem as medidas saneadoras. Nessa hipotese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a regularizagdo da situagdo ou
apresentagdo de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer dnus para a Contratante.

A Administragdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser
cobrado diretamente por terceiros, sejam ou ndo instituigdes financeiras, a exceg¢do de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no
orgao;

Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de prazo de
pagamento, serdo de sua exclusiva responsabilidade.

14. DO REAJUSTE

A data-base da planilha orcamentdria estimativa é <MAIO/2021> e serve como orientagdo aos licitantes. Esta serd a data-
base para reajuste, observado o disposto na Clausula de Reajuste do Edital.

Somente permanecerd esta, se entre a data da licitagdo e da assinatura do contrato ndo tiver ultrapassado 60 dias, consoante
determina o art. 64, da § 30 da Lei Federal n. 8.666/93, vez que e em ocorrendo, deverd a empresa, antes de assinar o contrato efetuar
ressalva a ser analisada pela Administra¢do sob pena de preclusdo de utilizacdo da data-base <Maio/2021>.

Os pregos contratuais, em reais, “sera reajustada” pelo < indice Nacional da Construgdo Civil, coluna 35>, fornecidos <
Fundagdo Getulio Vargas — FGV>, apds decorrido 01 (um) ano do més base da proposta, que deverd ser o mesmo <do orgamento
preestabelecido>, nos termos do art. 32, § 12 da Lei n2 10.192, de 14/02/01, sendo o indice inicial referente ao més <do Orgamento>.

Somente ocorrerd este reajuste para as parcelas que ultrapassem o periodo mencionado e caso o adimplemento da
obrigacdo das parcelas a realizar ndo estejam atrasadas por culpa da contratada conforme cronograma fisico aprovado.

Os reajustes dos pregos unitdrios contratuais serdo calculados pela seguinte formula:

- R=( (li-lo) x v, onde:

- R=valor da parcela de reajustamento procurado.

- Lo= indice de preco referente ao més de reajustamento <data base do orgamento (Maio/2021)>.
- Li= indice de preco referente ao més de reajustamento.

- V=valor a pregos iniciais da parcela do contrato de obras ou servigos a ser reajustados.

Os servicos ou obras que forem entregues com atraso imputdvel a contratada, ndo gerardao direito a reajuste ou atualizagdo
monetdria.

a) Fica o CONTRATADO obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

b) Somente ocorrera este reajuste para as parcelas cuja previsao de execugdo no cronograma esteja além da data-base
considerada.

c¢) Nao se admitira como encargo financeiro juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.



d) Para as etapas do cronograma com previsdo de conclusdo anterior a data-base considerada, mas que ndo estejam
concluidas, ndo sera aplicado reajuste.

e) No caso de atraso ou ndo divulgagdo do indice de reajustamento, sera pago a Contratada a importancia calculada pelo
indice anual vigente, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja divulgado o indice definitivo.

f) Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser utilizado,
serd adotado em substituicdo, mediante aditamento do Contrato, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em
vigor.

g) Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do
prego do valor remanescente.

14.1. Acordaos e Decisoes do TCU

a) Explicite em todos os editais e contratos o critério de reajustamento dos precos, nos termos do artigo 40, inciso XI, da
Lei 8.666/1993. [Acordao 648/2005 — Plenario]

b) Determina que se abstenha, doravante, de celebrar contratos de obras, envolvendo recursos federais, sem a prévia
inclusdo de clausula que defina os critérios de reajuste de precos e a data-base do objeto contratado. [Acorddo 60/2005
Plenario]

c) Na clausula referente a reajuste, devera ser substituida a expressdo “podera ser reajustada” por “sera reajustada”, em
atendimento ao artigo 55, 111, da Lei n.° 8.666, de 1993. [Decisdo 1315/2002 Plenario]

d) Atualmente a matéria (reajuste) é regulada pela Lei 10.192, de 2001, resultante da conversdo da Medida Provisoria
1.171, de 1995, cujo diploma legal, em seu artigo 3°, paragrafo 1°, estabelece que a periodicidade anual do reajuste dos
contratos em que seja parte a administrag@o publica, direta ou indireta, sera contada a partir da data limite fixada para a
apresentacio da proposta ou do orcamento a que essa se referir. [Decisdo 290/2002 Segunda Camara (Proposta de
Decisio)]

e) Nos contratos relativos as obras financiadas com recursos federais, mesmo nos casos cuja duragio seja inferior a um ano,
pode ser prevista a possibilidade de reajuste, com mengdo ao indicador setorial aplicavel, para os casos em que, inexistindo
culpa do contratado, o prazo inicialmente pactuado ndo seja cumprido. [Decisdo 698/2000 Plenario].

f) 9.1.1. a interpretacdo sistematica do inciso XXI do art. 37 da Constituicdo Federal, do art. 3°, § 1°, da Lei 10.192 e do
art. 40, inciso XI, da Lei 8.666/93 indica que o marco inicial, a partir do qual se computa o periodo de um ano para a
aplicacdo de indices de reajustamento previstos em edital, é a data da apresentacio da proposta ou a do orcamento a
que a proposta se referir, de acordo com o previsto no edital. [ACORDAQ 474/2005 - PLENARIO].

15. DA SUBCONTRATACAO, CESSAO E/OU TRANSFERENCIA

15.1. E vedado a CONTRATADA a subcontratagio total ou parcial da obra.

15.2. E vedado a associacdo, cessdo, transferéncia, fuséo, cisio ou incorporacao. No todo ou em parte, do objeto com outrem.

15.3. Nao serdo remuneragdo custos com mobilizagdo ou desmobilizagdo da obra em parcelas separadas, devem estar embutidos nos
custos totais da proposta.

15.4. Fica vedada a participagdo de empresas sob a forma de consorcio tendo em vista que o objeto da licitacdo ndo ser de execugdo
técnica complexa de naturezas construtivas distintas.

16. DA HABILITACAO

16.1. Habilitacao Juridica

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, (e suas posteriores alteragGes ou Ultima consolidada), devidamente
registro na Junta Comercial competente, em se tratando de Sociedades Empresariais, ndo Empresariais. No caso de Sociedades por Agdes,
além dos Estatutos Sociais, devera ser apresentados os documentos de eleigdo de seus administradores;

16.1.0.1. De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

a) declaragdo expressa de que, caso logre éxito na licitagdo, contratara pessoas privadas de liberdade, em regime semiaberto e/ou egressas
do sistema prisional para a prestagdo dos servigos pactuados com a Administracdo, conforme proporgdes dispostas no paragrafo Unico do
art. 1° da Lei Estadual n® 2.134, de 23 de julho 2009;

b) declaragdo emitida pelo (s) érgdo (s) responsavel (eis) pela execugdo penal no (s) Estado (s), onde os servigos serdo prestados quanto a
disponibilidade de pessoas privadas de liberdade e/ou egressas do sistema prisional aptas para a execugdo dos servigos, objeto da licitagdo;

Caso ndo haja disponibilidade de pessoas em privagdo de liberdade ou egressas do sistema prisional, aptas para a prestagdo dos servigos
licitados, a licitante deverd apresentar declaragdo emitida pelo (s) 6rgdo (s) responsdvel (eis) pela execugdo penal no (s) Estado (s) onde os
servigos serdo prestados, indicando essa condigdo.

16.2. Qualificag¢ao Técnica conforme id (0019416213)

"Art. 4° Os Termos de Referéncia, Projetos Basicos e Editais relativos a prestagdo de servicos em geral e obras de engenharia, considerando o
valor estimado da contratagdo, devem observar o seguinte:

I— até 80.000,00 (oitenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel em caracteristicas;

1T - de 80.000,00 (oitenta mil reais) a 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) - apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel
em caracteristicas e quantidade, limitados a parcela de maior relevancia e valor significativo;

III — acima de 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) — apresentar Atestado de Capacidade Técnica compativel em caracteristicas,
quantidade e prazo, limitados a parcela de maior relevéancia e valor significativo."

a) Comprovacao de registro ou inscri¢do da licitante, bem como de seu(s) responsavel(is) técnico(s) — ENGENHEIRO
CIVIL ou ARQUITETO E ENGENHEIRO ELETRICISTA ou outro profissional de engenharia, devidamente registrado na


http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc/Acord/20050506/TC-003-671-2005-0.doc

entidade competente - Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo
(CAU), dentro de seu prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho de Engenharia e
Agronomia — CREA e/ou Conselho Federal de Engenharia e Agronomia — CONFEA e/ou Conselho de Arquitetura e
Urbanismo (CAU).

b) Comprovacdo do licitante de possuir em seu quadro permanente ou no quadro societario, na data prevista para entrega da
proposta, profissional de nivel superior, Engenheiro Eletricista, ou outro profissional de engenharia devidamente registrado
na entidade competente e detentor de Certificado de Acervo Técnico — CAT emitido pelo CREA ou CAU pela execugdo de
obras ou servicos de engenharia e/ou arquitetura com caracteristicas semelhantes ao objeto do Edital, limitadas estas
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
quantidades minimas ou prazos maximos, conforme o Art. 30, § 1° inciso I da Lei Federal n° 8.666/93;

¢) Quando da execugdo do Contrato, caso haja necessidade de substituicdo do Responsavel Técnico ou outros habilitados
na licitacdo, deverd ser solicitado autorizagdo prévia da Administragdo, que analisard as condi¢des e procedera a
autorizagdo da referida substituicdo.

d) Acervo técnico do(s) profissional(is) que sera(2o0) o(s) profissional(is) responsavel(is) técnico pela obra, por execugdo de
obras ou servicos de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo, quais sejam:

SERVICOS REQUERIDOS

Montagem de Poste de lluminagdo Autdnoma com Luminaria LED

Montagem de Poste de lluminagdo Autébnoma com Luminaria LED utilizando Chumbador
Quimico.

Pintura Retrorreflexiva em Elementos de Concreto.

d.1) A comprovagdo de que o(s) responsavel(is) técnico(s) pertence(m) ao quadro permanente da empresa poderd ser feita
através de uma das seguintes formas:

d.1.1 - Cépia da carteira de trabalho (CTPS) em que conste o licitante como contratante;

d.1.2 - Certiddo de Registro da licitante junto ao CREA em que conste o profissional como responsavel técnico
d.1.3 - Cépia do Contrato Social do licitante em que conste o profissional como sdcio;

d.1.4 - Contrato de Prestagdo de Servigos, vigente na data da licitagdo;

d.1.5 - Contrato de Trabalho Registrado na DRT; ou

d.1.6 - Declaragdo formal indicando o profissional que serd o responsavel técnico pela obra, no caso do objeto contratual vir
a ser a esta adjudicada.

d.2) No caso de dois ou mais licitantes apresentarem atestados de um mesmo profissional como responsavel técnico, como
comprovacao de qualificagdo técnica, todos serdo inabilitados.

e) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido(s) por pessoas juridicas de direito publico ou privado,
onde comprove a execugdo de obra com caracteristicas semelhante ao objeto da licitacdo, contendo, no minimo, a execugdo dos servicos
abaixo relacionados, admitindo-se somatério de atestados sequenciais, mesmo que realizados em periodos distintos:

QUANT.
ERVI REQUERID A ND (B
S COS REQU 0S (A) UND (B) TOTAL (C)
Montagem de Poste de [luminagdo Autbnoma com Lumindria LED UND 2,00
Montagem de Poste de lluminagdo Auténoma com Lumindria LED
. . UND 2,00
utilizando Chumbador Quimico.
Pintura Retrorreflexiva em Elementos de Concreto. M2 1,00

e.1l) Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n2 da ART que Ihe deu origem ou acompanhado do
acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado.

f) Relagdo explicita, bem como, declaragdo formal de disponibilidade das instalagGes, do aparelhamento, ferramental,
veiculos e do pessoal técnico adequado e disponivel para a realizagdo do objeto da presente licitagdo e, ainda, a qualificagdo de cada um
dos membros da equipe técnica que atuardo na execugdo dos trabalhos, evidenciando declaragdo expressa de que o(s) responsavel(eis)
Técnico ndo possui vinculo com o Governo do Estado de Rondénia ;

g) A SEOSP/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa por meio de uma vistoria as
instalagGes fisicas, a fim de comprovar as condi¢des operacionais e a existéncia fisica da mesma.

h) Atestado de Visita Técnica: A visita técnica a area do objeto do presente edital é opcional, devendo observar-se as
determinagdes a seguir:

h.1) A empresa que optar por n3o realizar a visita técnica devera, obrigatoriamente, apresentar junto a sua documentacdo de
habilitagdo uma declaragdo de conhecimento prévio da drea de implantagdo do empreendimento, podendo, referida declaragdo, ser
firmada no —Termo de Compromisso citado na alinea "f" acima. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, ndo poderd alegar, em nenhuma



hipotese, o desconhecimento dos locais da realizagdo do servigo e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigacGes
assumidas em consequéncia do presente certame.

h.2) A empresa que optar por realizar a visita técnica devera observar o seguinte:

h.2.1) agendar obrigatoriamente e previamente a visita, junto ao Coordenador da CIS-SEOSP/RO (Coordenadoria de
Infraestrutura e Servigos Publicos) situada na Av. Farquar, 2986 - Bairro Pedrinhas — Paldcio Rio Madeira Ed. Rio Jamari— 42 Andar - Porto
Velho/RO — CEP 76801-470, no horario de 08h00min as 13h00min, de segunda a sexta-feira;

h.2.2) a visita, caso seja realizada, devera ser realizada por profissional habilitado e indicado pela licitante, podendo referido
credenciamento ser realizado através de instrumento publico ou particular de procuracgdo;

h.2.3) na ocasido da visita serd emitido atestado de visita a empresa, sendo providenciado tal documento junto a CIS-
SEOSP/RO,

h.3) Serdo INABILITADAS as empresas licitantes que ndo apresentarem, na ocasido da habilitacdo, a declaragdo de
conhecimento prévio da drea de implantagdo do empreendimento ou ndo apresentarem o atestado de visita técnica emitido na ocasido da
visita;

i) Todas as empresas deverdo apresentar, sob pena de inabilitagdo, junto a sua documentagao de habilitagdo uma declaragéo
de conhecimento prévio de todos os aspectos relevantes que envolvem a execuc¢do da obra, informagGes e condigdes fisicas, ambientais,
logisticas, de mdo-de-obra, econémica e social da drea de implantagdo do empreendimento, podendo a referida declaracdo ser firmada em
modelo préprio da empresa licitante. Assim, a empresa vencedora, ndo podera alegar, em nenhuma hipdtese, o desconhecimento das
particularidades regionais relativas as condigdes de realizagdo do servigo como justificativa para se eximir das obrigacGes assumidas em
consequéncia do presente certame.

e Nos Termos do art. 31, da Lei n° 8.666/1993.

e A empresa licitante devera comprovar que possui capital social ou patrimonio liquido correspondente a 10% (dez por cento) do valor
estimado da contratagdo.

e Certiddo Negativa de Recuperac¢do Judicial — Lei n°. 11.101/05 (recuperagido judicial, extrajudicial e faléncia) emitida pelo érgio
competente, expedida nos ultimos 90 (noventa) dias caso ndo conste o prazo de validade.

a.1). Na hipotese de apresentac¢do de Certiddo Positiva de recuperacdo judicial, o (a) Pregoeiro verificara se a licitante teve seu plano
de recuperagdo judicial homologado pelo juizo, conforme determina o art. 58 da Lei 11.101/2005.

a.2) Caso a empresa licitante ndo obteve acolhimento judicial do seu plano de recuperagdo judicial, a licitante sera inabilitada, uma
vez que ndo ha demonstrac¢do de viabilidade econémica.

Balango Patrimonial, referente ao Ultimo exercicio financeiro, ou o Balango de Abertura, caso a licitante tenha sido constituida em
menos de um ano, devidamente autenticado ou registrado nos érgdos competentes, para que a Comissdo de Licitagdo possa aferir se
esta possui Patriménio Liquido (licitantes constituidas a mais de um ano) ou Capital Social (licitantes constituidas a menos de um
ano), de no minimo 10% (dez por cento) do valor estimado para contratagdo.

16.3. Regularidade Fiscal e Trabalhista

a) Certidao de Regularidade de Débito — CNDT, para comprovar a inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica
do Trabalho, admitida comprovagdo também, por meio de “certiddo positiva com efeito de negativo”, diante da existéncia
de débito confesso, parcelado e em fase de adimplemento.

b) Prova de inscri¢do no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ).

c) Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, relativo ao domicilio ou sede do licitante,
pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto licitado;

d) Certificado de Regularidade de Situacdo — CRS, relativo ao FGTS, podendo ser Certiddo Positiva com Efeito de
Negativa, quando couber;

e) Certidao Negativa de Débito — CND, relativa a Seguridade Social-INSS, podendo ser Certidao Positiva com Efeito da
Negativa, quando couber:

f) Certidao Negativa de Tributos Estaduais e/ou Certiddo de Tributos e Contribuigdo Municipais, podendo ser Certiddo
Positiva com Efeito de Negativa, quando couber;

g) Certidao Negativa de Débitos Relativos a Tributos e Divida Ativa da Unido, podendo ser Certiddo Positiva com Efeito
de Negativa, quando couber.

17. DAS OBRIGAGOES
17.1. Da Contratante
A contratante obriga-se, nos seguintes termos:
a) Cabera a contratante fornecer as informagdes necessarias para a realizagio dos trabalhos;

b) O fiel cumprimento das obrigacdes das obrigacdes pactuadas no CONTRATO, como também o fiel pagamento das
parcelas devidas;

c) Exercer ampla, irrestrita € permanente fiscalizacdo de todas as fases da execugdo do presente objeto;

d) A preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do Contrato, seu registro e a devida publicagdo no Diario Oficial do
Estado de Rondoénia.

De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

Informar a contratada e oficiar a vara de execugdes penais sobre quaisquer incidentes ou préticas de infragdo por parte dos prestadores de
servigo de que tratam o Decreto Estadual n® 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

Aplicar as penalidades previstas nos casos em que for verificado o descumprimento ao Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;


http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2005/Lei/L11101.htm

17.2. Da Contratada/Fornecedor

17.2.1. Compete a CONTRATADA, antes de iniciar os servigos, fazer minucioso exame das especificagdes de modo a poder, em tempo
habil e por escrito, apresentar aos componentes da equipe de fiscalizagdo, todas as duvidas por ventura encontradas para devido
esclarecimento e aprovagdo.

17.2.2. Apresentar novo cronograma fisico-financeiro para a obra antes de emissdao da Ordem de Servigos, mantendo-se o prazo
total de execugdo, que servira para as previsdes de desembolso da CONTRATADA, e importante, sera o balizador para aplicagao das multas
por atrasos, seja por atraso de etapas ou de prazo. Caso a empresa ndo tenha interesse em fazé-lo, o cronograma fisico-financeiro inicial
continuard sendo o balizador.

17.2.3. Apresentar & FISCALIZACAO todos os materiais a serem empregados na obra em suas embalagens originais para que os
mesmos possam ser aprovados antes da sua utilizagdo.

17.2.4. Empregar materiais de acordo com as especificagGes técnicas e as indicagdes de projeto — respeitadas as marcas, tipos,
modelos, cores, dimensdes, etc., independe de consulta. Sua substituicdo por similares deverd ser previamente aprovada através de
consulta feita por escrito e encaminhada & FISCALIZACAO; obrigando-se a CONTRATADA a demonstrar a similaridade do material ou
equipamento proposto mediante a apresentagdo de laudos comprobatério ou testes de ensaio, de institutos idoneos e reconhecidos.

17.2.5. Assumir total e integral responsabilidade pela boa execugdo e eficiéncia dos servigos que efetuar, bem como pelos danos
decorrentes de realizagdo destes trabalhos, sob critérios da Lei 8.666/93, observado o artigo 618, paragrafo Unico, do Cddigo Civil.

17.2.6. Prestar a obra toda a assisténcia técnica e administrativa necessaria, adquirindo e mantendo durante a execu¢do dos servigos
todo pessoal especializado e materiais necessarios a uma execuc¢do perfeita e dentro dos prazos estabelecidos, além de equipamentos
destinados ao atendimento de emergéncia, incluindo os de protegdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

17.2.7. Facilitar a agdo da FISCALIZAGAO, facultando seu acesso a qualquer parte da obra para inspecio de servicos ou materiais,
inclusive locais fora do canteiro como depdsitos ou oficinas, onde estejam armazenados ou em fabricagdo materiais para emprego na obra.

17.2.8. Responsabilizar-se:

17.2.9. Pelas instalagdes de agua, esgoto, luz, forga e telefone.

17.2.10. Pelo transporte de operarios, equipamentos e materiais, dentro e fora do canteiro de obras.

17.2.11. Pela manutenc¢do do canteiro permanentemente em condig¢Ges de higiene.

17.2.12. Pela sinalizagdo de seguranca e circulagdo.

17.2.13. Por qualquer acidente ocasionado em decorréncia da obra, tanto ao pessoal a ela diretamente ligado, bem como a terceiros,
ainda que ocorrido em via publica.

17.2.14. A responsabilidade:

17.2.15. Pelo uso de patentes registradas.

17.2.16. Pela destruicdo ou danificagdo da obra em construgdo até a definitiva aceitagdo da mesma pelo CONTRATANTE, ainda que

resultado de caso fortuito e por qualquer causa.

17.2.17. Pelas indenizagGes que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servigos contratados, ainda que ocorridos
em via publica, ou locais de terceiros.

17.2.18. Comunicar a Administragdo, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alteragdo ou acontecimento que
impegam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres e responsabilidades relativas a execucdo do presente,
total ou parcialmente, por motivo superveniente.

17.2.19. Compromete a nao fazer uso dos materiais e informag¢des do presente objeto para outra finalidade, sendo as propostas
nestes PROJETO BASICO, sob a responsabilidade de sofrer sangdes legais.

17.2.20. Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigagdes concernentes as obrigac¢des fiscal, social, tributaria e ainda por todos os
danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da virtude da execugdo dos servigos a seu cargo, respondendo por si.

17.2.21. Responsabilizar-se, e a seu 0Onus, pela aprovagdo/autorizagdo dos projetos juntos aos  oOrgdos
regulares/fiscalizagdo/concessiondrios, além de providenciar todas as licengas e franquias previstas em Lei necessédrias a execugdo dos
servicos contratados, incluindo os pagamentos exigidos e observados as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranga
publica.

17.2.22. Obriga-se a demolir e a refazer os trabalhos condenados pela FISCALIZACAO, ficando por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes dessas providéncias.

17.2.23. Providenciar Livro de Registro da Obra, a ser mantido no escritdrio do canteiro, tendo todas as folhas sequencialmente
numeradas e visadas diariamente com os apontamento das ocorréncia e pessoal, Todas as ordens da FISCALIZACAO & CONTRATADA serdo
ali escritas.

17.2.24. N3o realizar alteragdo do projeto sem a autorizag3o por escrito da FISCALIZACAO no Livro de Registro da Obra.

17.2.25. Saber que é parte integrante das especificagdes técnicas, mesmo ndo estando anexadas, as Normas Técnicas e Métodos
Brasileiros aprovados ou recomendados pela ABNT, bem como as normas ou regulamentos das Concessiondrios, que deverdo ser
rigorosamente seguidos.

17.2.26. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacGes por ele assumidas, todas as condigGes
de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagdo.

17.2.27. Fazer, impreterivelmente, no prezo de 10(dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da obra, minucioso exame das
especificagGes e projetos, de modo a poder, em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizagdo, todas as divergéncias ou duvidas
porventura encontradas, para devido esclarecimento e aprovagao, sob pena de preclusao.



17.2.28. Comparecer com sua equipe técnica a sede da SEOSP/RO para realiza¢do da Ata de Implantacdo do Contrato no 5° dias Uteis
apos a assinatura do Contrato.

17.2.29. Responsabiliza-se por todos os 6nus e obrigacBes concernentes a legislagdo fiscal, social, regularidade ambiental, tributaria
e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagdo
e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugdo dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores.

17.2.30. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, o objetivo desta licitagdo em que
se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes, resultantes da execu¢do ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05
(cinco) anos, na forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem dnus para a SEOSP/RO.

17.2.31. Também assim, garantir durante a execu¢do, a prote¢do e a conservagdao dos servigos executados, até o seu recebimentos
definitivo.
17.2.32. Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagdo de funcionalidade da obra

pela SEOSP/RO.

17.2.33. Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou entrelinhas,
padrdo (SEOSP), para registro obrigatdria de todas e quaisquer ocorréncias que meregam destaque e ART de execugdo da obra devidamente
registrada.

17.2.34. Deverd manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro residente com plenos poderes de decisdo na area
técnica e com registro junto ao CREA/RO.

17.2.35. Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavagdo exploratério que se fizerem necessario e indispensaveis a
execugdo da obra.

17.2.36. Promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e energia elétrica, a execugdo da obra, inclusive as instalagGes
provisdrias destinadas ao atendimento das necessidades.

17.2.37. Sera ainda responsavel por quaisquer a¢des decorrentes de pleitos referentes a direitos, patentes e royalties, face a utilizacdo
de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na execugdo da obra contratada.

17.2.38. Conduzir a execugdo da obra pactuada em estrita conformidade com o projeto basico ou executivo aprovado pelo
Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade de empreendimentos.

17.2.39. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugdo da obra, objeto desta licitagdo.

17.2.40. Contratar todos os seguros exigidos pela legislagdo brasileira, inclusiva os pertinentes a danos a terceiros, acidente de

trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e equipamentos.

17.2.41. Adquirir e manter no local da execugdo da obra, todos os equipamentos destinados ao atendimento de emergéncia,
incluindo os protegdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC.

17.2.42. Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e norma da seguranga (Lei n° 6.514 de 22 de dezembro de 1977 e
Norma Regulamentadora n° 06/78), os funcionarios deverdo apresentar-se uniformizados.

17.2.43. Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informagGes e esclarecimento quando solicitados, sobre
quaisquer procedimento atinentes a execucdo da obra.

17.2.44. A Contratada é obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o nimero do Contrato, com o
respectivo valor, encabegada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA.

17.2.45. Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em duas faces dos mesmos o
slogan “A servigo do Governo de Rondénia”, com modelo fornecido pelo Contratante.

17.2.46. Manter, durante a execugdo do contrato, todas as condi¢Ges de habilitacdo e qualificacdo exigidas na licitagdo, compativeis
com as obrigagbes por esta assumida (art. 55, inciso XllI, da Lei n° 8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo
SEAE/RO.

17.2.47. A Contratada é obrigada afixar placas de sinalizagdo de obras com amplas visdo em pontos antes e depois, em ambos os
sentidos, em caso de DESVIOS, em obras de pavimentagdo de vias urbanas, as letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas.

17.2.48. Na auséncia de luz solar. Nos servigos de pequena duragdo que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais verticais
deverdo ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixados ao solo. O uso de cavaletes e cones destina-se
principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdigdes das vias.

17.2.49. A Contratada sera responsabilizada por todo e qualquer acidente causado a algum usuario da via, em que seja contatada
COmo causa a auséncia de sinalizagdo. Devendo assim manter o local da obra devidamente sinalizado.

17.2.50. Os servigos de implantagdo de tachas ou servigos de pintura de faixas, setas, zebrados, porticos, etc., somente deverdo ser
iniciados apos a instalagdo da sinalizagdo de seguranga (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e piscantes), fornecidos pelo Contratada.
Além disso, todos os funcionarios deverdo usar uniformes, coletes refletivos e crachas de identificagdo, preso no uniforme em local visivel,
no desenvolvimento dos servigos.

17.2.51. Em todas as obras a sinalizagdo e dispositivos de seguranca de seguran¢a nas obras deverdo atender as normas e
especificagdes DER/RO, DNIT, ABNT e ECONTRAN;

17.2.52. A Contratada sé deverad iniciar a obra apds a colocacdo das placas de sinalizagdo e dispositivos de seguranga de obras, os
quais deverdo ser mantidos e conservados durante toda obra, tanto no que se refere a limpeza dos dispositivos, para sua boa visualizagao,
quanto a imediata reposi¢cdo dos materiais danificados ou furtados.

17.2.53. Todos os 6nus decorrentes da execugdo de servicos em desacordo com os projetos de sinalizagdo ou com as Especificagdes,
correrdo por conta da Contratada.



17.2.54. A Contrata devera comunicar imediatamente a fiscalizacdo, sempre que for verificado o aparecimento de interferéncia que
impegam o desenvolvimento normal dos servigos e principalmente nos casos em que sua continuidades gere situagdes de inseguranga e
risco de vida a veiculos e pedestres, para providéncias.

17.2.55. Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes com funcionarios e/ou com o envolvimento de terceiros,
correrdo sob responsabilidade da Contratada. A esta cabera também os eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

17.2.56. Correm por conta da Contratada todas as despesas com o0s ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas e
especificagdes da ABNT, para a boa execugdo do objeto do contrato.
17.2.57. Providenciar aos contratados nos termos da Lei n° 2.134, de 2009 e do Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

a) Uniforme idéntico ao utilizado pelos demais contratados, sem singularizagdo da condigdo de trabalhador preso ou egresso;
b) Equipamentos de protegdo, caso a atividade exija;

c) remuneragdo, nos termos da legislagdo pertinente.

17.2.58. Percentual disposto no paragrafo Unico do art. 1° da Lei Estadual n°® 2.134, de 2009; - Observar todo o disposto no Decreto
Estadual n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021;

17.3. PARA TRAMITAGCAO DAS MEDICOES SERAO EXIGIDOS OS DOCUMENTOS E INFORMACOES, CONFORME O QUE SE SEGUE:
17.3.1. NA PRIMEIRA MEDICAO:

a) - Inscrigdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) n°......;
b) - Comprovante de registro dos servidores no CREA/RO — ART (Autenticada) n°.....;

c) - Relatorio: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais da SEOSP com comprovante
de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) N°......;

d) - Relatorio: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais da SEOSP/RO;
e) - Certiddo negativa da Fazenda Estadual,

f) - Certiddo negativa da Receita Federal;

g) - Certiddo da Divida Ativa da Unido;

h) - Certiddo negativa do INSS;

i) - Certiddo negativa municipal,

j) - Certiddo de Regularidade do FGTS;

k) - Guia GPS INSS (original/autenticada);

1) - Guia GFIP INSS (original/autenticada);

m)- Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

17.3.2. A PARTIR DA SEGUNDA MEDICAO:
a) - Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) - Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
¢) - Certiddo negativa da Receita Federal;
d) - Certidao da Divida Ativa da Unido;
e) - Certiddo negativa do INSS;
f) - Certiddo negativa municipal,
g) - Certiddo de Regularizagdo do FGTS;
h) - Recolhimento ISS Prefeitura;
i) - Guia GPS INSS (original/autenticada);
j) - Guia GFIP INSS (original/autenticada);
k) - Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

Toda e qualquer modificagdo, redugdo ou acréscimo nas disposi¢des do Contrato sera formalizada através de Termo Aditivo,
exceto as previstas no § 8, do art. 65 da Lei 8.666/93.

O contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os itens considerados construcdo e/ou ampliagdo,
e até 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato para os itens considerados como reforma e/ou manutengdo, em
atendimento ao que dispde o artigo 65, paragrafo primeiro da Lei 8.666/1993.

A contratada se obriga a elaborar e/ou &s suas custas todas as Certiddes, documentos e projetos exigidos para o perfeito e
continuo desenvolvimento das obras, inclusive ambientais, assim como todosospré-requisitos necessarios e suficientes para a regularizagao
do objeto nas diversas esferas publicas, inclusive junto a Prefeitura Municipal de Porto Velho - para fins de Alvarad de Construgdo até a
emissdo do"habite-se".



A contratada se obriga a elaborar, as suas custas o Projeto Executivo, conforme Instrugdes Normativas do TCE/RO c/c art. 9
Lei 8666/93;

Conforme o Artigo 72 § 12 da lei 8666/1993 referente a Projeto Executivo o mesmo poderd ser desenvolvido
concomitantemente com a execugdo da obra

"[...] o qual podera ser desenvolvido concomitantemente com a execugdo das obras e servigos, desde que também autorizado pela
Administragdo".

A contratada se obriga a elaborar, 4s suas custas o projeto "As-Built" (conforme construido) como segue:
17.3.3. MANUAL DO PROPRIETARIO

Este documento deve ser elaborado pela contratada e deve entregue para arquivo na SEOSP/RO, ao final da constru¢do de
acordo com Norma Brasileira - NBR 14.037 — diretrizes para elaboragdo de manuais de uso, operagdo e manutengdo das edificagdes —
Requisitos para elaboragao e apresentacdo dos conteudos.

O Manual deve conter, no minimo:
a) - Copias de todos os projetos de aprovagao (prefeitura, bombeiros, etc...);
b) - Copias dos projetos como construido ("as built") NBR 14.645 — Elaboragao do “como construido” para edificagao;
¢) - Alvara e licengas;
d) - Termos de garantia de materiais, maquinas e equipamentos;
e) - Manual de uso e manutengdo das maquinas e equipamentos.
f) - Toda a documentag@o por meio fisico e em midia digital.

De acordo a NBR 14645 - Elaboragdo do “como construido” (as built) para edificagdo.

18. DA GARANTIA DA EXECUGAO E CONTRATUAL

Para assegurar a fiel execugdo dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco
por cento) sobre o valor do contrato, em até 10 (dez) dias Uteis ap6s o recebimento da Ordem de Servigo ou instrumento equivalente,
podendo optar por uma das seguintes modalidades previstas no art. 56, § 12 da Lei n° 8.666/1993: Cauc¢do em dinheiro ou em titulos da
divida publica; Seguro-garantia; ou Fianga bancaria.

a) Se a opcdo de garantia recair em caucdo em dinheiro, seu valor sera depositado em conta corrente especifica indicada
pela Contratante para tal fim;

b) Se a opcao de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu
valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

¢) Se a opcdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula de
prazo de validade igual ou superior ao prazo de execucdo do contrato;

d) A fianca bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser
cumprida e exequivel na cidade de Porto

e) No caso de posterior alteracdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario, a
providenciar a complementagdo ou substitui¢do da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo
no prazo de 10 (dez) dias uteis a contar do recebimento da notificacdo expedida pela SEOSP/RO.

f) Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a Administragdo notificara a
Contratada, para que a substitua no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da notificagao.

g) Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor
do contrato, além de recair-lhe a responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a Administragdo, salvo na
ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o ultimo dia do prazo. Nesse caso, sera indicado novo prazo
a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a aplicagdo da penalidade acima referida.

h) A garantia e seus reforcos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela entrega incompleta da obra
ou dos servigos e por eventuais multas ou penalidades, independentemente de outras cominagdes legais.

i) Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a Administragdo
podera convoca-la para que complemente aquele valor inicialmente oferecido.

j) Apos o recebimento definitivo da obra ou dos servicos a garantia prestada sera liberada ou restituida a Contratada, de
acordo com a forma de prestagio:

k) O valor da caugdo feita em dinheiro serd atualizado monetariamente e restituido mediante crédito na mesma conta
corrente utilizada para liquidagdo da despesa decorre da execug@o do contrato;

1) Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianga bancaria serdo devolvidos ou baixados na mesma forma
como foram prestados.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

A CONTRATADA, em razdo de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na execu¢do dos servigos, salvo se
ensejada por motivo de forgca maior, caso fortuito, fato da administragdo ou sujeito imprevista, submeter-se-a as san¢des indicadas no
capitulo 1V, segdo Il (Sangdes Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993:

19.1. Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato.



19.1.1. Sem prejuizo das sangbes cominadas no art. 87, 1, lll e IV, da Lei n2 8.666/93, pela inexecugdo total ou parcial do contrato, a
Administragdo podera, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a Contratada, multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela
inadimplida.

19.1.2. Se a adjudicatdria recusar-se a retirar o instrumento contratual injustificadamente ou se ndo apresentar situacdo regular na
ocasido dos recebimentos, garantida a prévia e ampla defesa, aplicar a CONTRATADA multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela adjudicada.

19.1.3. Multa de mora de 0,33% (trinta e trés décimos por cento) por dia de atraso, na entrega de bens ou execugdo de servigos,
calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplente, limitada ao percentual maximo de 10,00% (dez por cento).

19.1.4. A licitante, adjudicataria ou CONTRATADA que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, ndo celebrar o
instrumento contratual, deixar de entregar ou apresentar documentagdo falsa exigida para a contratagdo, ensejar o retardamento da
execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugdo do instrumento contratual, comportar-se de modo
inidoneo ou cometer fraude fiscal, garantida a prévia e ampla defesa, ficard impedida de licitar e contratar com o Estado, e serd
descredenciada no Cadastro de Fornecedores Estadual, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas no Termo de
Referéncia e das demais cominagdes legais, devendo ser incluida a penalidade no SICAFI e no CAGEFOR (Cadastro Estadual de Fornecedores
Impedidos de Licitar).

19.1.5. A multa, eventualmente imposta a Contratada, serd automaticamente descontada da fatura a que fizer jus, acrescida de juros
moratérios de 1% (um por cento) ao més. Caso a contratada ndo tenha nenhum valor a receber do Estado, ser-lhe-4 concedido o prazo de
05 (cinco) dia uteis, contados de sua intimagdo, para efetuar o pagamento da multa. Apds esse prazo, ndo sendo efetuado o pagamento,
serdo deduzidos da garantia, quando houver. Mantendo-se o insucesso, seus dados serdo encaminhados ao érgdo competente para que
seja inscrita na divida ativa, podendo, ainda a Administracdo proceder a cobranga judicial.

19.1.6. As multas previstas nesta se¢do ndo eximem a adjudicataria ou CONTRATADA da reparagdo dos eventuais danos, perdas ou
prejuizos que seu ato punivel venha causar a Administragdo.

19.1.7. De acordo com a gravidade do descumprimento, podera ainda a licitante se sujeitar a Declaragdo de Inidoneidade para licitar
ou contratar com a Administragdo Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢cdo ou até que seja promovida a
reabilitagdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado ressarcir a Administragdo
pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sang¢do aplicada com base na legislagdo vigente.

19.1.8. A sangdo denominada “Adverténcia” so terd lugar se emitida por escrito e quando se tratar de faltas leves, assim entendidas
como aquelas que n3o acarretarem prejuizos significativos ao objeto da contratagdo, cabivel somente até a segunda aplicagdo (reincidéncia)
para a mesma infracdo, caso ndo se verifique a adequacgdo da conduta por parte da Contratada, apds o que deverdo ser aplicadas sang¢des
de grau mais significativo.

19.1.9. Sdo exemplos de infragdo administrativas penalizaveis, nos termos da Lei n2 8.666, de 1993.
a) Inexecugdo total ou parcial do contrato;
b) Apresentacdo de documentacdo falsa;
c) Comportamento inidéneo;
d) Fraude fiscal;
e) Descumprimento de qualquer dos deveres elencados no Termo de Referéncia ou no Contrato.

19.1.10. As sangdes serdo aplicadas sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal que possa ser acionada em desfavor da
Contratada, conforme infragdo cometida e prejuizos causados a administragdo ou a terceiros.

19.1.11. Para efeito de aplicagdo de multas, as infragdes sdo atribuidos graus, com percentuais de multa conforme a tabela a seguir,
que elenca apenas as principais situagOes previstas, ndo eximindo de outras equivalentes que surgirem, conforme o caso, incidentes sobre o
valor da parcela inadimplida:

ITEM DESCRICAO DA INFRAGAO GRAU MULTA (*)
01 Executar a e_ntrega mcornplet.a, paliativo SL-Jb~St'Itut'IVO como por caréter pAernr?anente, ou 02 0,4% por dia
deixar de providenciar recomposi¢cdo complementar; por ocorréncia.
02 Recusar-se a executar as determinagdes feitas rzela. FISCALIZACAO, sem motivo justificado; 04 1,6% por dia
por ocorréncia.

03 Suspender ou interromper, s.alvo por motivo de forgla.malor ou caso fortuito, os 05 3,2% por dia
fornecimentos dos bens adquiridos.

04 Destruir ou danificar documentos por culpa ou dolo de seus agentes; por ocorréncia. 05 3,2% por dia

05 Permitir situagdo que crie a pos:snb}lldade.ou cause dapos.ﬁsmo, lesdo corporal ou 06 4,0% por dia
consequéncias letais; por ocorréncia.

06 Inexecugdo total do contrato. 10 10%

Para os itens a seguir, deixar de:
07 Manter a documentagdo de habilitagdo atualizada; por item, por ocorréncia. 01 0,2% por dia
08 Iniciar a entrega nos prazos estabelecidos, observados os limites minimos estabelecidos 02 0,2% por dia
por este Contrato; por item, por ocorréncia.




09 Ressarcir o 6rgdo por eventuais danos causados por sua culpa; 02 0,4% por dia

Cumprir quaisquer dos itens do Termo de Referéncia e seus anexos, mesmo que ndo
10 previstos nesta tabela de multas, apés reincidéncia formalmente notificada pela 03 0,8% por dia
FISCALIZACAO; por ocorréncia.

Cumprir determinagdo formal ou instrugdo complementar da FISCALIZACAO, por

11 .. 03 0,8% por dia
ocorréncia.
(*) Incide sobre a parte inadimplida.

19.1.12. As sangGes aqui previstas poderdo ser aplicadas concomitantemente, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo
processo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis.

19.1.13. Ap6s 30 (trinta) dias da falta de execugdo do objeto, serd considerada inexecugdo total do contrato, o que ensejara a rescisdo
contratual.

19.1.14. As sangdes previstas ndo poderdo ser relevadas, salvo ficar comprovada a ocorréncia de situagdes que se enquadrem no

conceito juridico de forga maior ou casos fortuitos, devidos e formalmente justificados e comprovados, e sempre a critério da autoridade
competente, conforme prejuizo auferido.

19.1.15. A autoridade competente, na aplicagdo das sangGes, levara em consideragdo a gravidade da conduta do infrator, o carater
educativo da pena, bem como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

19.1.16. Também ficam sujeitas as penalidades de suspensdo de licitar e impedimento de contratar com o érgdo licitante e de
declaragdo de inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais que, em razdo do contrato decorrente desta
contratagao:

a) Tenham sofrido condenagGes definitivas por praticarem, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de tributos;
b) Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da contratagéo;
19.1.17. De acordo com Decreto Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021:

A inobservancia das regras previstas no Decreto n° 25.783, de 1° de fevereiro de 2021, durante o periodo de execugdo contratual acarreta a
quebra de clausula contratual e possibilita a aplicagdo das sangBes previstas na Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, no contrato e em
normas correlatas.

20. DOS ADITIVOS E SUPRESSOES

As alteragGes no valor do CONTRATO no decorrer de sua vigéncia obrigam a CONTRATADA a aceitar pelos mesmos pregos e
nas mesmas condicdes os acréscimos ou supressdes que se fizerem necessarias, tudo conforme os termos do art. 65 da Lei n° 8.666/1993,
até o limite maximo de 25%(vinte e cinco por cento) do valor inicial do CONTRATO.

Ap0s, serd encaminhado ao Controle Interno a fim de verificar o percentual a ser adquirido, bem como a manutenc¢do da
contratagdo quando a regularidade fiscal.

21. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAGAO

O Gestor de Contrato e os Técnicos de Fiscalizagdo do Contrato, serdo nomeados e atuardo conforme disposto na Instrugdo
Normativa n2 01/2020/CGE-GAP (0011323568).

Art. 22 A equipe de Gestdo e Fiscalizagdo é formalmente nomeada por autoridade competente para realizar a gestdo e a fiscalizagdo da
execucdo contratual em nome da Administragdo Publica conforme prescreve art. 58, Ill, da Lei 8.666/63.

§ 12 As atividades de gestdo e fiscalizagdo da execugdo contratual sdo o conjunto de agBes que tem por objetivo aferir o cumprimento dos
resultados previstos pela Administracdo para os servigos contratados, verificar a regularidade das obrigacdes previdencidrias, fiscais e
trabalhistas, bem como prestar apoio a instrugdo processual e ao encaminhamento da documentagdo pertinente aos setores relacionados
para a formalizagdo dos procedimentos processuais;

§ 22 O conjunto de atividades da gestdo e fiscalizagdo do contrato competem respectivamente ao gestor e ao fiscal técnico do contrato;
Todos os trabalhadores terdo constante acompanhamento e fiscalizagdo da parte contratante através de no minimo 02 (dois)

servidores devidamente designados para este fim, de forma a constatar se os servigos estdo de acordo com as necessidades e exigéncias
contidas dentro do PROJETO BASICO e CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO.

A fiscalizagdo podera ordenar a suspensdo da obra ou servigo, sem prejuizo de outras sangdes a que esteja a contratada e
sem que tenha direito a qualquer indenizagdo, sempre que haja qualquer defeito essencial em execugdo de servigo ou material ou utilizado
na obra.

Podera também exigir, de imediato, a retirada da obra de qualquer elemento que apresente comportamento inconveniente,
demonstre incompeténcia para execucdo das tarefas, ou comprovagdo habitos de conduta nocivos a boa administracdo do canteiro,
qualquer que seja o vinculo entre este elemento e a contratada.

22. DA ESTIMATIVA DA DESPESA

22.1. O preco estimado para realizagdo desta obra é de R$ 292.638,86 (duzentos e noventa e dois mil, seissentos e trinta e oito
reais e oitenta e seis centavos).

23. DO BDI




23.1. Foi adotado pelo autor da Planilha Orgamentdria, um Beneficio de Despesas Indiretas diferenciado para Obras de Iluminagdo
com o Percentual de 24,50% (vinte e quatro inteiros e cinquenta centésimos por cento) que representa o Valor de R$57.587,57 , conforme
(id 0019415708).

24. DOTACAO ORCAMENTARIA

24.0.1. UG: 270001

24.0.2. Fonte: 0100

24.0.3. Programa 2057: Desenvolvimento da Infraestrutura Urbana Agdo 2465 - Executar Servigos Publicos

24.0.4. Natureza de Despesa: 449051

25. DOS CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

25.1. A Contratada devera contribuir para a promoc¢do do desenvolvimento nacional sustentavel no cumprimento de diretrizes e

critérios de sustentabilidade ambiental, de acordo com o art. 225 da Constituicdo Federal/88, e em conformidade com art. 32 da Lei n2
8.666/93 e nos termos do Art. 6°, inciso |, Decreto Estadual n. 21.264/2016 e Art. 19, II, da IN 05/2017/MPOG.

25.2. Aplicar as normas técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT NBR, referente ao uso de materiais atdxicos,
biodegradaveis e recicldveis, correspondente ao Termo de Referéncia;

25.3. Orientar seus empregados para colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades de programas de separagdo
de residuos sélidos, e residuos reciclaveis descartados, em recipientes para coleta seletiva nas cores internacionalmente identificadas, de
acordo coma Lei n2 12.305/10 e Decreto n? 5.940/06. Dé preferéncia a embalagens reutilizdveis ou biodegradaveis;

25.4. Visar economia na utilizagdo de maquinas, equipamentos e ferramentas contribuindo para a redug¢do do consumo de
energia, bem como na utilizagdo de tecnologias e materiais que reduzam o impacto ambiental, bem como evitar o uso de extensdes
elétricas, em conformidade com a Lei de Eficiéncia Energética n2 10.295/01.

26. ANEXOS

26.1. Pecas Técnicas

26.1.1. Projeto Elétrico Prancha 01/02 0018151515
26.1.2. Projeto Elétrico Prancha 01/02 0018151594
26.1.3. Memorial Descritivo Projeto Elétrico 0018151429
26.1.4. Atestado de Responsabilidade Técnica 0018151658
26.2. Planilha Orcamentaria

26.2.1. Planilha Orgamentéria 0019415708

26.2.2. Atestado de Responsabilidade Técnica 0019415729
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Secretdrio de Estado de Obras e Servigos Publicos - SEOSP/RO
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Referéncia: Caso responda este Projeto Basico, indicar expressamente o Processo n? 0069.499858/2020-87 SEl n2 0022453258
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