Secretaria de Estado da Governodo Esladode
Sadde RONDONIA

ANEXO |

MINUTA DO CONTRATO

PROCESSO N° XXXXXXX

CONTRATO N° XXXXXX

CONTRATO DE ELABORACA STRUGAO DO PREDIO DO
HOSPITAL DE URGENCIA E EMER RUIDO EM PORTO VELHO,
SEGUNDO AS NE A LOCAGAO E REALIZAGAO
E REQUISITOS CONSTRUTIVOS
DESTE EDI : CO DO VALOR DE PAGAMENTO MENSAL,

F/MF n. 863.094.391-20, com domicilio especial na sede da Secretaria de
1de, na forma prescrita art. 41, IV. da Lei Complementar n. 965 de 20 de dezembro

oravante denominada CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa

doravante denominado Contratado, neste ato representado por seu Diretor, o
........................................ , nacionalidade, portador da cédula de identidade RG n.

........................ , inscrito no CPF/MF n. ..........cc.ceeuveuee..nn., residente e domiciliado na rua
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................................... , municipio de......................... /UF; tendo em vista o contido no processo
N e, , realizada sob o Regime Diferenciado de Contratacdes Publicas - EDITAL
N Ut ,homologadoem.................. , firmam o presente CONTRATO, o qual sujeita

as partes as normas disciplinadas na Lei Federal n. 12.462, de 04 de agosto de 2011, na Lei
Federal n. 8.666 de 21 de junho de 1993, na Lei Federal n. 13.140, de 26 de junho de 2015, na
Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de 2019bém como, no que for
aplicavel, com a legislacdo correlata, as regras estabelecidas no EDITAL'que o originou e, ainda,

as seguintes clausulas e condigdes:

CAPITULO | - DISPOSICOES GERAIS

CLAUSULA PRIMEIRA — DEFINIGOES

1. Para os fins deste CONTRATO e de seus,Anexos ou de qualquer outro documento que deva
ser fornecido no ambito conferme este instrumento, os termes listados a seguir, quando
empregados no singular ou no plural, em letras maiusculas, terao, os significados constantes
desta subclausula, salvo se do contexto resultarsentido claramente diverso:

1.1. ABNT - ASSQCIAGAOWBRASILEIRA DE NORMAS TEENICAS: 6rgdo responsavel pela
normatizacao no Brasil; entidade privada semyfins lucratives, reconhecida como Foro Nacional
de Normalizagéo, representante no Brasihdas entidades de Normalizacdo Internacional, como o
International'Standards Organization.

1.2, ADJUDICACAO: ato.formal peloaqual o Secretario de Estado da Saude confere a Licitante
Vencedora oobjeto a ser contratado;

1.3. BENSREVERSIVEIS: s3o todos os benseinfraestruturas construidos pela Licitante vencedora
para a execucdo do CONTRATO;

1.4. CAT: Certiddo de“Acervo Técnico emitida pelo CREA ou pelo CAU para profissionais
licenciados nas respectivas profissoes;

1.5, CAU: Conselho\Regional de Arquitetura e Urbanismo, drgdo de fiscalizacdo regional do
exercicio profissional da arquitetura e urbanismo, em sua regiao;

1.6. CPLO: é a Comissdo Permanente de Licitagdo e Obras, responsavel pelo processo e
julgamento da LICITACAO, que possui prerrogativas que lhe s3o atribuidas no EDITAL e na
legislacdo aplicavel;

1.7. CONDICOES DE EFICACIA: eventos cuja verificacdo integral, nos termos do CONTRATO e do
EDITAL, determina o inicio da vigéncia do CONTRATO e a exigibilidade das obrigacées atribuidas
as PARTES, por intermédio da ORDEM DE INICIO;
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1.8. CONSORCIO: O grupo de pessoas juridicas que se unem para agregar capacitacdo técnica,
econdmica e financeira para a participacdo na LICITACAO, as quais respondem solidariamente
pelo cumprimento das obrigacdes decorrentes da LICITACAO e se vinculam pdr Termo de
Compromisso de Constituicio de CONSORCIO;

1.9. CONTA GARANTIA: conta corrente especifica aberta junto & INSTITUICAO FINANCEIRA com
a finalidade de garantir o pagamento da remuneracdo em caso de inadimplemento do GER, na
qual devera manter, durante a execucdo do CONTRATO, o SALDO MINIMO;

1.10. CONTRATO: é o presente contrato de loca¢do de ativos e manutencao predial celebrado
entre as PARTES;

1.11. CONTRATO DE NOMEACAO DE AGENTE DE GARANTIA E DE ADMINISTRACAO DE CONTA
GARANTIA ou CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA: é @instrumento contratual firmado entre'o
GER, a SPE e a INSTITUICAO FINANCEIRA que regera e regulara a estrutura de garantias de
pagamento do VPM, devido a SPE, nos termos deste CONTRATO;

1.12. CREA: Conselho Regional de Engenharia.e Agronomia, érgao de fiscalizagdo regional do
exercicio profissional da engenharia e da agronomia, em sua regiao.

1.13. DATA DE EFICACIA DO CONTRATO: data que determina o inicio da contagem do periodo
do CONTRATO possibilitando que a SPE dé,inicio as OBRAS.

1.14. DATA-BASE: [¢] de 201[¢], més correspondente a data da entrega das PROPOSTA
COMERCIAL pelos Licitantes;

1.15. EDITAL: EDITAL RDGn2 [XX/2020] e todos os seus’Anexos;

1.16. ETAPA DE OBRAS:\compreende, o perioedo entre a data de emissdo da ORDEM DE
SERVICO para 0 inicio da obraiddo MODULO 1te.a data de emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO
PROVISORIO do'dltimo MODULOxdo HEURO. €ada MODULO do HEURO tem sua prépria ETAPA
DE(OBRAS e ETAPA DEMMANUTENGAO, sendo certo que ao final do tltimo MODULO da ETAPA
DE OBRAS todo o CONTRATO do HEURO estard em sua ETAPA DE MANUTENCAOQ;

1.17. ETAPA DE, MANUTENGAO: compreende o periodo desde a emissdo do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVASORIO decada MODULO da ETAPA DE OBRAS pelo GER e se estende até a
data do Advento do Termo Contratual. Na ETAPA DE MANUTENCAO a SPE serd a locadora da
infraestrutura objeto ‘da ©BRA, sendo responsavel pela manutencdo predial dos edificios
locados;,.nos termos deste contrato. A ETAPA DE MANUTENCAO esta limitada ao término do
periodode Vigéncia do CONTRATO. A ETAPA DE MANUTENCAO inclui os servigos de manutengdo
previstos no item 8.6 do termo de referéncia, compreendidos nestes os seguintes:

1.17.1. Prestacdo de servigos continuos de manutencado predial preventiva e corretiva nos
sistemas e instalagdes nas dependéncias do HEURO, através da utilizacdo de postos de
trabalho de mao de obra suficientes a realiza¢cdo das tarefas necessarias, conforme exposto
no PLANO DE NEGOCIOS apresentado pelo Licitante;

1.17.2. Fornecimento dos materiais de consumo para manutencao predial, as expensas do
contratado;

1.17.3. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas, redes e instalagdes
hidrossanitarias, instalagdes elétricas, redes telefonicas e sem fio, portdes automaticos,
bombas de dagua e esgoto, motores elétricos, existentes ou que venham a ser instalados;

Pédgina 6 de 40

INFORMAGAO CONFIDENCIAL — CONFIDENTIAL INFORMATION



Governo do Estado de
Secretaria de Estado da

sse S0 RONDONIA

1.17.4. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas de prevengao e combate a
incéndio, que inclui o sistema de protecao contra descargas atmosféricas, o sistema de rede
de hidrantes e extintores portateis, o sistema de pressurizacao, de escada de emergéncia,
o sistema eletronico de deteccdo de fumaca e alarme contra incéndios, o sistema de
iluminacao de emergéncia e o sistema de sinalizacao de seguranca e emergéncia, existentes
ou que venham a ser instalados;

1.17.5. Manutengdo preventiva e corretiva nos sistemas de exaustdo, existentes ou que
venham a ser instalados;

1.17.6. Manutengdo preventiva e corretiva em coberturas, impermeabiliza¢des,
esquadrias, vidragarias, gesso, forro, marcenaria, adaptagao ou ajuste de mobiliarios desta
natureza, cortinas, persianas, pintura, alvenaria, divisérias, serralheria e soldagem,
existentes ou que venham a ser instalados;

1.17.7. Limpeza e higienizagdao, em conformidade com as legislagdes pertinentes e as
normas técnicas, das caixas d'agua e dos reservatorios inferiores e superiores, existentes
ou que venham a ser instalados;

1.17.8. Execugdo de servigos comuns de engenharia, nao referidos a implantagdo de
equipamentos hospitalares ou de sua manutengao, eventuais e sob demanda, tais como:
mudancgas de instalagGes; alteracoes de layout, desde que tecnicamente justificadas, e
que nao sejam de implantacdo de novas tecnologias médicas; instalacdo e remanejamento
de circuitos elétricos e telefonicos; instalagdo de luminarias; instalagdes hidraulicas e
sanitarias; bem como reconstituicdo de partes civis afetadas as quais ndo sejam
decorrentes do mau uso; servicos comuns de engenharia que a especialidade dos postos
de servigos previstos neste Termo de Referéncia ndo tenham atribui¢ao técnica e condigdes
para realizar.

1.18._ GARANTIA, DE PAGAMENTO DO VPM: conjunto de instrumentos juridicos a ser
formalizado com o intuito de garantir a SPE o pagamento do VALOR DE PAGAMENTO MENSAL
que lhe foridevido durante a vigéncia do CONTRATO, bem como eventuais indenizages acerca
de investimentos ndo amortizados;

1.19. GARANTIA DE EXECUGAO\DO CONTRATO: garantia prestada pela SPE em favor do GER
para assegurar o adimplemento das ebrigacGes por ela assumidas no CONTRATO;

1.202. GER: Governo do Estado de Rondonia;
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1.21. HEURO: é o Hospital de Emergéncias e Urgéncias de Rondonia;

1.22. INSTITUICAO FINANCEIRA ou BANCO DEPOSITARIO: E a agéncia do Banco do Brasil que
recebe, os valores advindos do Fundo de Participacdo dos Estados e do Distrito Federal em favor
do GER;

1.23. LICITACAO: O procedimento administrativo do RDC n. [XX/2020], que tem por objetivo
selecionar a proposta mais vantajosa com vistas a execu¢dao do CONTRATO;

1.24. MODULOS DA ETAPA DE OBRAS: cada subdivisdo da ETAPA'DE QBRAS do presente
contrato, conforme definido no EDITAL e seus anexos.

1.25. NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS: corunicacdo escrita da SPE ao GER,
notificando- o sobre a conclusdo da constru¢do do HEURO;

1.26. OBRAS: Compreendem a mobilizag¢do, a construcao propriamente dita, a execucdo de
servigos de engenharia e de apoio, o forneciméhto dos equipamentaes e materiais necessarios a
constru¢do do HEURO, nos termos do Anexo Il =\MEMORIAL DESCRITIVO - ELEMENTOS DO
PROJETO BASICO;

1.27. ORDEM DE INiCIO ou ORDEMDE SERVICO: ordem emitida pelo GER, no.prazo de até 5
(cinco) dias apds o cumprimento das CONDICOES DE EFICACIAprevistas no EDITAL, autorizando
gue a SPE dé inicio as OBRAS;

1.28. PARTES: sdo o GER e a SPE;

1.29. PERIODO DE OBSERVACAO: Periodo compreendide.entfe a data da emissdo do TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIOde.cada etapa da OBRA e a emissio do seu respectivo TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO e tera por.finalidade averiguar a solidez e seguranca das OBRAS,
de modo a verificar se os TERMOS DE RECEBIMENTO, DEFINITIVO podem ser expedidos;

1.30. PLANO DE NEGOCIOS: ‘conjunto de informacdes, projecdes e andlises econdémico-
financeiras,,cobrindo todo.o PRAZO DO,CONTRATO, bem como todos os elementos financeiros
relativos, a“execucdao do CONTRATO, ‘queydevera ser apresentado pelos Licitantes, conforme
diretrizes constantes no Anexo'\. — PLANO DE NEGOCIOS;

1.31. PRAZO DO CONTRATO: é'0 prazo de 30 (trinta) anos, contados da data do recebimento
da,ORDEM DE INICIO. O prazo do contrato abarca tanto o periodo das ETAPAS DE CONSTRUCAO
quanto,da ETAPA DE MANUTENCAO;

1.32. PROJETO BASICO: conjunto de elementos necessarios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO, elaborado com base nas indicacdes
dos ‘estudos técnicos preliminares, que assegurem a viabilidade técnica e o adequado
tratamentoido impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliagdo do custo
da obra e adefinicdo dos métodos e do prazo de execugdo, nos termos do artigo 62, inciso IX,
da Lei 8.666/93;

1.33. PROJETO EXECUTIVO: conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de
precisdo adequado, para caracterizar o objeto da LICITACAO e permitir a execugdo completa das
obras, nos termos do artigo 69, inciso X da Lei 8.666/93;
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1.34. SALDO MINIMO: Valor minimo correspondente 12 (doze) meses de pagamento do VPM
a ser mantido na CONTA GARANTIA, de modo a garantir o pagamento a SPE em caso de
inadimplemento do GER;

1.35. SPE: Sociedade de Propésito Especifico a ser constituida pelo ADJUDICATARIO para a
assinatura e execucdo do CONTRATO;

1.36. TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO: Documento a ser emitido pelo GER a SPE
certificando, em definitivo, o recebimento de cada MODULO da ETAPA'DE OBRAS, nas condicdes
contratuais. O TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO devera ser expedido no prazo maximo de
60 (sessenta) dias corridos apds a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO\PROVISORIO e n3o
poderd ser negado sem fundamentagdao adequada. Caso o térmo circunstanciado atestando o
recebimento em definitivo das OBRAS nao seja expedido, sem justificativa, dentro do prazo
fixado, reputar-se-a como realizado;

1.37. TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO: Documento, ahser emitido pelo GER a SPE
certificando o recebimento das OBRAS, nas €ondi¢des contratuaisdefinindo, a partir de sua
emissdo, o inicio da loca¢do da infraestrutura objeto de cada ETAPA da OBRA. O TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO deve ser expedido no prazo.maximo de 15 (trinta) dias corridos apds
a NOTIFICACAO DE CONCLUSAO DAS OBRAS e ndo poderad ser negado sem fundamentagdo
adequada;

1.38. VALOR DE PAGAMENTO,MENSAL'= VRM: é o valor mensal, sujeito a corre¢do anual na

forma estipulada neste CONTRATO,, devido peloiGER a SPE em razao da locagdo dos edificios do
HEURO, bem como de sua manutengao.

CLAUSULA SEGUNDA — ANEXOS

2.1. Integram presente CONTRATO a proposta,aprésentada no Processo n. xxxxxxxx, RDC n.
XXX/2020, bem‘como o EDITAL eseus anexos, como se nele estivessem transcritos.

CLAUSULA TERCEIRA = LEGISLAGAO APLICAVEL EINTERPRETACAO

3.1. O presente CONTRATO rege-se por suas cldusulas, pelos dispositivos do EDITAL e pelas
normas gerais de Direito aplicaveis,especialmente:

3.1:1.  Constituicdao Federal, em especial o artigo 37, inciso XXI;

3.1.2. Lei Federaln. 12.462, de 4 de agosto de 2011;

3.1.3. » Lei Federaln. 8.666, de 21 de junho de 1993;

3.1.4. Lei Complementar Estadual n. 1.051, de 12 de dezembro de 2019;
3.1.5. Demais disposi¢Ges constitucionais, legais e regulamentares aplicaveis;

3.1.6. Condigdes previstas no EDITAL e neste CONTRATO;
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CLAUSULA QUARTA - INTERPRETAGAO

4.1. Em caso de divergéncia entre as normas previstas na legislacdo aplicavel, no EDITAL, neste
CONTRATO e seus Anexos, prevalecerd o seguinte:

4.1.1. Em primeiro lugar, as disposicdes constantes das normas legais.

4.1.2. Em segundo lugar, as disposicoes constantes deste CONTRATO;

4.1.3. Em terceiro lugar, as disposi¢des constantes do EDITAL; e

4.1.4. Em quarto lugar, as disposi¢des constantes da PROPOSTA COMERCIAL.

CAPITULO Il - OBJETO, PRAZO E'VALOR DO CONTRATO

CLAUSULA QUINTA - OBJETO

5.1. Constitui o objeto do presente'CONTRATO a Locacao de Ativos, precedidayde OBRAS de
construcdo do Novo Hospitalsde Urgéncia e Emergéncia, conforme MEMORIAL DESCRITIVO -
ELEMENTOS DO PROJETO BASICO — Anexo IV,para, quando de'sua.conclus3o e recebimento da
OBRA, ser explorado pelo GER"mediante o“pagamento a SPE 'de contraprestacbes mensais
durante o prazo correspondente a ETAPA 2 deste CONTRATO, garantida a manutencgao predial
pelo CONTRATADO.

a)

b)

Os trabalhos deverdopser executados de forma a garantir os melhores e mais
eficientes  resultados, cabendo a, SPE otimizar a gestdo de seus recursos
humanos e ‘materiais, responsabilizando-se integralmente pelas OBRAS dos
edificios do NovohHospital de Urgéncia e Emergéncia, bem como de sua
posterionmanutengaoipredial, até o término do CONTRATO.

O regime de execug¢doidas OBRAS que compde este CONTRATO é o de
empreitadaintegral.

Apds, a execugao, das OBRAS, o GER passard a explorar o HEURO (BEM
REVERSIVEL), a qual permanecerd sob composse com a SPE e propriedade
resoluvel desta durante a vigéncia do CONTRATO.

O Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia deverd ocupar drea minima de
15.000m?, nao incluidos em tal metragem eventuais empreendimentos
privados.

Os eventuais empreendimentos privados a serem realizados nos arredores da
area minima de que trata a alineia anterior ndo poderdo inviabilizar o
funcionamento do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia.

5.2. Ficardo a cargo da SPE, além das demais previstas no EDITAL e seus anexos e neste
CONTRATO, as seguintes atividades:

a)
a)
b)

Viabilizar os recursos financeiros necessarios a realizacdo da OBRA;

Executar integralmente as OBRAS.

Executar a manutencdo predial do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia,
durante o prazo contratual.
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5.3. As OBRAS a serem desenvolvidas durante a ETAPA DE OBRAS deste CONTRATO incluem as
acdes de elaboracdo do PROJETO BASICO e do PROJETO EXECUTIVO, além do gerenciamento e
construcdo da estrutura fisica do Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia.

5.3.1. O objeto das ETAPAS DE OBRA se restringe a execu¢ao do quanto disposto nos PROJETOS
BASICO e EXECUTIVO, n3o sendo, portanto, de responsabilidade da SPE a compra e a instalacdo
de equipamentos médico-hospitalares para tornar o HEURO operante, assim como nao é de
responsabilidade da SPE a operacdo e manutencdo do seu funcionamento durante o prazo
contratual, exceto no tocante a manutengdo predial.

CLAUSULA SEXTA — PRAZO DO CONTRATO

6.1. O prazo deste CONTRATO é de 30 (trinta) anos, contados a partir da DATA.DE EFICACIA DO
CONTRATO, subdividido de acordo com a seguinte ordem:

a) ETAPA DE OBRAS — compreendel o periodo entre a DATA DE EFICACIA DO
CONTRATO e a data de emissde do TERMO DE'REGEBIMENTO PROVISORIO do
tltimo MODULO da OBRA do HEURO. A SPE concluird aETAPA DE OBRAS.dentro
do prazo maximo de 30 (trinta) meses, nos termos de seWPLANO DE NEGOCIOS,
contados da DATA DE EFICACIA DO CONTRATO.

b) ETAPA DE MANUTENGAO — para cada MODULO do Novo Hospital de Urgéncia e
Emergéncia, compreende,o periodo desde'a emissao do seu respectivo TERMO
DE RECEBIMENTO PROVISORIO pelo GER, e se estendera até a data do advento
do termo contratual.

6.2. Os prazos de.entrega dos MODULOS serdo definidos pelo contratado no PLANO DE
NEGOCIOS, devendo 0 MOBULO 1 serentregue em, no'maximo, 10 (dez) meses, contados da
DATA DA EFICACIA DQ CONTRATO:

6.3. Para os finsydo disposto nesta clausula)iconsiderar-se-30 como CONDICOES DE EFICACIA
para@emissdo da ORDEM DE'INIEIO pelo GERaquelas previstas no item 14 do EDITAL.

6.4. Eventuais antecipagbes do término dos MODULOS da ETAPA DE OBRAS resultardo na
antecipagao dojinicio das suas respectivasiETAPAS DE MANUTENCAO.

6.5. Os prazos parayo desenvolvimento das OBRAS, conforme o cronograma que integra o
presente CONTRATQ, poderdo ser prorrogados, desde que a prorrogacdo seja justificada,
solicitada por escrito pela SPE e acatada pelo GER.

6.6. Opedido de prorrogacdo devera vir acompanhado de novo cronograma, bem como das
justificativas.do pedido.

6.7. Os atrasos na execug¢dao das OBRAS pela ocorréncia de caso fortuito ou de forga maior; ou
ainda, por impedimento ou paralisacdo do CONTRATO de responsabilidade comprovada do GER,
acarretarao na prorrogacao automadtica no prazo contratual por igual periodo de paralisacdo,
recompondo-se, entdo, os prazos originalmente contratados.

CLAUSULA SETIMA - VALOR DO CONTRATO

7.1. O valor do presente CONTRATO é de RS [***], correspondente ao valor total da
remuneracdo devida pelo GER a SPE.
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CAPITULO Il - ESTRUTURA JURIDICA DA SPE

CLAUSULA OITAVA - A ESTRUTURA DA SPE

8.1. A SPE é uma sociedade, de propdsito especifico, com sede no Municipio de Porto Velho,
devendo sempre manter como Unico objeto social a execucdo dos servicos objeto deste
CONTRATO.

8.2. O capital social subscrito e integralizado da SPE, na data de assinatura,do presente
CONTRATO, corresponderd a, no minimo, RS xxxxx (xxxxxxxxx), equivalente a“5% (cinco por
cento) do valor dos investimentos previstos para a ETAPACDE OBRAS, conforme definide,no
PLANO DE NEGOCIOS.

8.3. O valor do capital social destacado na subcldusula 8.2"acima deverd ser mantido pela SPE
até o recebimento do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do éitimo MODULO'da ETAPA DE
OBRAS.

8.4. Expedido o ultimo TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO da ETAPA DE OBRAS, o valor do
capital social subscrito e integralizade, destacado na subcldusula 8.2 acima, podera ser reduzido
pela metade.

8.5. A SPE devera obedecer aos padrdoes de'governanca corporativa e adotar contabilidade e
demonstragdes financeiras padronizadas, de'acordo com as regras e praticas contabeis vigentes

no Brasil e com as normas societarias,pertinentes)especialmente, a Lei Federal n. 6.404/76 e
alteragcGes posterigtes.

8.6. Quaisquer alteragdes,noquadre,de acionistas deverao ser posteriormente comunicadas ao

GER, observadas as disposi¢bes contratuais sobreya transferéncia de controle acionario efetivo
estabelecidas'no EDITAL e neste CONTRATO.

CLAUSULA NONA — TRANSFERENCIA'DO CONTROLE ACIONARIO DA SPE

9.1. Durante todo,o prazo deste CONTRATO, o controle da SPE somente podera ser transferido
mediante prévia e expressa autorizacdo do GER, sob pena de caducidade do CONTRATO.

9:2. Para a obtencdo da aprovacdo e anuéncia para a transferéncia do controle societario da
SPE, ofuturo adquirente devera:

9.2.1. Atender as)\ exigéncias de idoneidade financeira e regularidade juridica e fiscal
necessarias a assungao do objeto deste CONTRATO;

9.2.2. “Prestar e ou manter as garantias pertinentes, em sendo o caso; e
9.2.3. Comprometer-se a cumprir todas as cladusulas deste CONTRATO.

9.2.3.1. As alteracBes de composicdo social que ndo importem alteragcdo do controle societario
poderdo ser realizadas mediante simples comunicagao posterior ao GER.

9.2.3.2. O GER examinard quaisquer pedidos relacionados a esta Clausula no prazo de até 30
(trinta) dias, prorrogaveis por igual periodo, caso necessario, podendo solicitar esclarecimentos
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e documentos adicionais a SPE, convocar os acionistas controladores da SPE e promover
quaisquer diligéncias consideradas adequadas.

9.2.3.3. Inexistindo manifestacdo do GER no prazo de que trata a subclausula anterior, o(s)
pedido(s) submetido(s) pela SPE, relacionados a esta Clausula contratual sera(do) considerado(s)
aceito(s).

9.2.4. A autorizagdo para a transferéncia do controle da SPE, caso seja concedida pelo GER,
sera formalizada por escrito.

CLAUSULA DECIMA — TRANSFERENCIA DE CONTROLE DA SPE AOS FINANCIADORES)(STEP-IN-
RIGHTS)

10.1. Para fins de assegurar e preservar o presente CONTRATO, bem como parapromover a
reestruturagdo financeira da SPE, o GER podera autorizar a assungdo do controle'societdrio ou
da administragdo temporaria da SPE por seus financiadores e garantidores com quem nao
mantenha vinculo societario direto, que deverao.cumprir todas as clausulas do CONTRATO, bem
como as exigéncias de regularidade juridica e fiscal'necessarios a assungaoydos servicos:

10.2. A transferéncia do controle ou,da administracao tempordria da SPE, fermalizada por
escrito, podera se aperfeigoar nas hipoteses de inadimpléncia:

a) do financiamentoycontratado pela SPE, desde' que previsto nos respectivos
contratos de financiamento, os'quais definirdo ainda as condi¢cdes que poderado
enséjara assuncdo de controle pelo(s)financiador(es); e

b) da execugdo, deste CONTRATO que inviabilize ou coloque em risco o
cumprimento das obrigacoes hele previstas.

10.3. A assungdo do controle,ou da administragao,temporaria da SPE pelo(s) financiador(es),
nas Hipoteses previstas nesta clausula, dependera de:

a) autorizagdo prévia e formal do GER, devendo o(s) financiador(es) notificar(em)
a SPE e 0'GER,e informa-los sobre a inadimpléncia, garantindo a SPE o prazo de
45\(quarenta e cinco) dias‘para superar sua inadimpléncia;

b) assungdo, pelo(s), financiador(es), do compromisso de cumprir(em)
integralmente o disposto neste CONTRATO;

¢) ‘atendimento, pelo(s) financiador(es), dos requisitos de regularidade juridica,
fiscal e idoneidade financeira necessarios a assung¢ao deste CONTRATO; e

d)y. apresentacdo de plano relativo a promocdo da reestruturacao financeira da SPE
e da continuidade do CONTRATO.

10.4. 0Os, financiadores do CONTRATO terdo legitimidade para receber as indenizagbes
eventualmente devidas a SPE em razdo de extingdo antecipada deste CONTRATO.
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CAPITULO IV — OBRIGAGOES DAS PARTES

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA — OBRIGAGCOES DO GER

11.1. O GER, sem prejuizo de outras obrigacdes estabelecidas neste CONTRATO e seus anexos
ou na legislacdo aplicavel, obriga-se a:

a)

b)
c)

d)

constituir, em favor da SPE, a GARANTIA DE PAGAMENTO DO VPM, nos prazos
e formas estabelecidos na Clausula Vigésima Primeira deste CONTRATO;
fiscalizar permanentemente as atividades preyistas no CONTRATO;

intervir na execugdao do CONTRATO, nos_asos e condigdes previstas heste
instrumento e em Lej;

enviar cépia a SPE, dentro de 24 (vintefe quatro) horas do seu recebiménto pelo
GER, de quaisquer autos de infra¢da0, em que a'SPE conste comoiinfratora.

11.2. O GER, a fim de garantir a eficdcia do presente instrumento, ebriga-se aindaa:

a)

f)

g)

h)

i)

k)

aprovar, no prazo de até 60 (sessenta)idias, o PLANO DE NEGOCIOS, o PROJETO
BASICO e o PROJET@,EXECUTIVO apresentados pela SPE, desde que adequados
as necessidades da Administracao e compativeis com o exigido no,EDITAL e seus
anexos;

auxiliar, no que for pertinente;,a obtencdo das auterizagées junto aos 6rgaos de
licenciamento competentes;

obter do drgdao competente a Licenca de Operagao relacionada as atividades
médico=hospitalares, apés o término das OBRAS;

renovar, nos termos da legislacdo em vigor, todas as licengcas ambientais
necessarias para a operacao do\HEURO;

ao término do CONTRATOconfirmar a incorporagdo automatica do HEURO ao
terreno sobre o'qual foi construido patrimonio publico estadual;

fiscalizar a qualidade da execucao'das OBRAS decorrentes deste instrumento e,
se for o easo, solicitara SPE reparos e acertos estruturais julgados necessarios;
responsabilizar-se pelo pagamento dos impostos que incidam sobre o imédvel
ap6s o recebimento definitivo dos MODULOS da ETAPA DE OBRAS, se for o caso;
responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a
terceires em decorréncia dos servigcos que venha a prestar no HEURO, durante
a ETAPA DE MANUTENCAO deste CONTRATO;

responsabilizar-se integralmente pela manutencdo dos equipamentos e
instalacGes hospitalares do HEURO, inclusive realizando obras e reformas que
venham a se tornar necessdrias em razao dos servicos prestados no local;
responsabilizar-se integralmente pela qualidade dos servigos prestados no
HEURO, exceto os tocantes a manutencdo predial;

responsabilizar-se integralmente pelo descarte inadequado de residuos durante
a execucao servigos prestados na operagdao do HEURO;

pagar, nos prazos e termos estipulados neste CONTRATO, o VPM devido a SPE;
responsabilizar-se  integralmente pelos custos de manutengcdo do
funcionamento do servico hospitalar do HEURO;

adotar todas as medidas necessarias para preservar e manter em vigor as
garantias prestadas a SPE, nos termos deste CONTRATO.

Instituir comissdo especifica para fins de fiscalizar o disposto na alinea “d” do
item 12.3 deste contrato.
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11.3. Expedidos os TERMOS DE RECEBIMENTO DEFINITIVO deste CONTRATO, o GER assumira a
responsabilidade e os custos pela contratacdo de funcionarios e de compra, instalacdo e
manutencao dos equipamentos médico-hospitalares para tornar o Novo Hospital de Urgéncia e
Emergéncia operante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - OBRIGAGOES DA SPE

12. A SPE esta vinculada ao disposto neste CONTRATO e nos instrumentos convocatoérios da
LICITACAO, a documentacio apresentada e a legislacdo e regulamentagéo brasileira aplicavel,
cabendo-lhe aprovar, junto ao GER, o PROJETO BASICO e o PROJETO EXECUTIVO das OBRAS do
HEURO, nos prazos e condi¢des estabelecidas em seu PLANO DE TRABALHO, eainda:

12.1. Durante toda vigéncia do CONTRATO:

a) responsabilizar-se pelos danos que causar ao GER ou a terceiros por si, seus
prepostos, isentando o GER de quaisquer 6nus;

b) assegurar livre acesso das pessoas indicadas pelo,GER as instalagoes escopo
deste CONTRATO e aos locais‘onde estejam sendo desenvolvidas atividades a
ele relacionadas;

c) observar a legislagdio ambiental, obter as licencas ambientais pertinentes,
cumprir as disp@sigdes legais e “regulamentares, respendendo pelas
consequéncias do descumprimento da mesma;

d) fornecer, oriéntar e tornarobrigatorio o use de equipamentos de protecao
individual e coletiva - EPI e EPC; adequados aos riscos decorrentes da execugao
do escopo contratual, garantindo a protecdao da integridade fisica dos
trabalhadores duranteno exercicio 'das atividades, inclusive a de terceiros,
conforme'Norma Regulamentadora n® 06yda.Portaria no 3.214, de 08/06/78, do
Ministério do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federal n2 6.514
de 22/12/7%;

e) comunicar.oshAcidentes do Trabalho ao Instituto Nacional do Seguro Social
(INSS), por meio de Comunicacao de Acidente do Trabalho - CAT, imediatamente
apés asua ocorréncia.

i.  as contratacoes, inclusive de mao de obra, feitas pela SPE serdo regidas
pelas disposicdes de direito privado e pela legislacdo trabalhista, ndo se
estabelecendo qualquer relacdo entre os terceiros contratados pela SPE,

pessoafisica ou juridica, e ao GER.

f). responsabilizar-se pela disciplina que seu pessoal devera ter durante suas horas
de trabalho, comprometendo-se que manterd o devido respeito e cortesia, seja
no relacionamento entre seus companheiros, com os funciondrios do GER ou
com o publico em geral;

g) comunicar o GER, toda vez que ocorrer afastamento, substituicdo ou inclusdo
do Coordenador e Responsaveis Técnicos.

h) permitir a fiscalizacdo das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados,
designando quando necessario um técnico de nivel superior para acompanhar
tais visitas.

i) acatar as decisGes da fiscalizacdo;

j)  promover e exigir, de todas as entidades que venham a ser contratadas para o
desenvolvimento de atividades previstas no CONTRATO, que sejam observadas
as regras de boa conducdo das OBRAS ou trabalhos em causa e especiais
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medidas de salvaguarda da integridade fisica dos trabalhadores nelas
envolvidos;

nos termos da legislacao trabalhista e previdenciaria, proceder as anotacdes e
registros pertinentes a todos os empregados que atuarem nas OBRAS ou no
servico de manutencao predial, assumindo exclusivamente todas asobrigacoes
advindas de eventuais demandas judiciais ajuizadas em qualquer juizo que
versarem sobre pleitos trabalhistas ou previdencidrios propostos por
empregados ou terceiros que alegarem vinculo com a SRE;

reembolsar o GER de todas as despesas incorridas, advindas de eventual
reconhecimento judicial de solidariedade ou subsidiariedadeydo GER, no
cumprimento das obrigagGes trabalhistas ou_previdenciarias da SPE;de suas
eventuais contratadas ou terceirizadas.

i.  Oreembolso mencionado nestasubclausula ocorrerd no prazo dé 10 (dez)

dias contados da notificagdo‘que o GER'encaminhar a SPE.

ETAPA DE OBRAS:

responsabilizar-se integral e diretamente,pelas OBRAS e'servicos contratados
para tal finalidade, nos termos dos documentos que integram o presente
instrumento contratual;

designar preposto, mantendo-o no local das OBRAS;

captar, aplicar‘e gerir os recursos financeiros\ necessdrios a realizacao das
OBRAS;

responsabilizar-se pela solidez e seguranca das/OBRAS durante todo o periodo
contratual, tahcomo estabelecido no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER e
demais documentosique integram esse termo;

comparecer,ysempre queieconvocada, ao local designado pelo GER, no prazo
maximo de 24 (vinte e ‘quatro) horas, para exame e esclarecimentos de
quaisquer problemas relacionados'ao CONTRATO;

manter 0, GER informado de todos os detalhes da execu¢do das OBRAS ou sobre
o CONTRATO, no prazo maximo de 2 (dois) dias Uteis apds a consulta, bem como
elaborar Relatérios Técnicos e efetuar a escrituracdo do Diario de Obra;
obedecer aos‘marcos fixados no cronograma, bem como os prazos e condi¢des
técnicas apresentades no PROJETO EXECUTIVO aprovado pelo GER;

sem quaisquer 6nus para o GER, desfazer as OBRAS que forem executadas em
desacordo cem o projeto aprovado e reconstitui-las, segundo os mesmos
projetos;

responsabilizar-se integralmente pelos danos causados ao meio ambiente e a
terceiros em decorréncia das OBRAS;

arcar com todos os custos relacionados a estudos e licenciamento sob a sua
responsabilidade, bem como com os custos relacionados a implementacao das
providéncias e investimentos necessarios para atender as exigéncias dos drgaos
e entidades publicas e privadas competentes;

providenciar e entregar ao GER, com anterioridade ao inicio das OBRAS, os
seguintes documentos, considerados a partir de sua entrega como parte
integrante deste CONTRATO, dele fazendo parte para todos os efeitos:
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i copia do recolhimento da Anotacdo de Responsabilidade Técnica - ART,
conforme determina a Lei Federal n. 6.496, de 07/12/77, relativa a
execucdo das OBRAS, definindo os Responsaveis Técnicos devidamente
habilitados na especialidade;

ii. cOpia da matricula da obra no Cadastro Especifico do INSS - CEl, nos termos
do art. 256, 11, § 12, b do Decreto n. 3048, de 06/05/99;

iii. cOpia da comunicagdo prévia, protocolada junto a Delegacia Regional do
Trabalho - DRT ou suas subdelegacias,hconforme ‘determina a Norma
Regulamentadora n2 18 da Portaria n. 3.214, de 08/06/78, do Ministério
do Trabalho e Emprego, conforme determina a Lei Federaln. 6.514 de
22/12/77;

iv. planejamento prévio das atividades a realizar'durante cada etapa da obra
ou servico, apds a formalizagae do, CONTRATO de‘acordo com as Normas
Regulamentadoras da Portaria n."3.214, de 08/06/78, do, Ministério do
Trabalhe, e Emprego) conforme determina a Lei Federal n. 6.514, de

22/12/77, neque for aplicavel.

apresentar ao GER, mensalmente, comprovantes de recolhimento do INSS edo
FGTS por meiopdas guias GRS - Guia da Previdéncia Social e GFIP - Guia de
Recolhimento do Funhdo de Garantia do Tempo de Servico e Informacgdes a
Previdéncia Secial, respectivamente;

responder pelayinstalacao e manutencdo dos servicos especializados em
engenharia de seguranca e em medicina do trabalho, relativos ao numero total
de trabalhadores na OBRA, sejam eles seus empregados ou de subcontratadas,
de acordo cem as normas,de seguranca e a legislacdo em vigor.

proceder, no final das OBRAS, a demoli¢do das construgdes provisdrias, limpeza
eremocao do'material indesejavel.

permitir, a fiscalizagdo das OBRAS pelo GER ou por prepostos autorizados,
designande quando necessario um técnico de nivel superior para acompanhar
tais visitas.

Responsabilizar-se, se for o caso, pela disponibilizacdo dos servicos elencados
no item 6.2, “b”, do Termo de Referéncia.

ETAPA DE MANUTENGAO:

manter preposto no Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, pararepresenta-
la perante o GER;

efetuar a manutencdo preventiva das instalacdes do HEURO, nos termos do
EDITAL e seus anexos;

efetuar os reparos e substituicGes necessarias, pertinentes ao servico de
manutencdo predial, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, conforme demanda
do CONTRATANTE, justificando a impossibilidade, se for o caso.

Se responsabilizar pela qualidade dos equipamentos e aparelhos instalados na
estrutura do hospital e que venham a ter sua manutencao realizada por
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terceiros.

CAPITULO V - REMUNERACAO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA — VALOR DE PAGAMENTO MENSAL (VPM)

13.1. O GER devera pagar a SPE pela locacdo do HEURO o Valor de Pagamento Mensal (VPM)
nos termos desta Clausula.

13.2. O VPM sera devido & medida em que foram entregues os MODULOSyda ETAPA DE
OBRAS, ap6s a expedicdo dos respectivos TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO porparte do
GER.

13.2.1. N3oserdo devidos VPM de MODULOS que aindd ndo concluiram suas ETAPAS DE OBRAS.

13.3. O primeiro VPM sera pago no prazo de30 (trinta) dias, contados doa TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO de cada MODULQ'do.Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia, e os
demais no mesmo dia dos meses subsequentes, independentemente do equipamento
hospitalar estar ou ndo em operagao, mediante a apresentacao de Nota Fiscal instruida.com os
documentos previstos no TERMO DEREFERENCIA.

13.3.1. Serd considerada como data dopagamento o dia em gue constar como emitida a ordem
bancaria para pagamento.

13.4. O VPM a ser pago serd a Unica remuneragdo da SPE pelos encargos assumidos, sendo
certo que o GER ndo se,responsabilizara,por qualquerdespesa/que venha a ser efetuada pela
SEP, que porventura ndo tenha sido acordada no contrato.

13.5. Até 05)(cinco) dias antes do fim'de periodo mensal da locacdo, a SPE encaminhard ao
GER os respectivos documentos, fiscais para fins.de pagamento.

13.5.1. Antes do pagamento, o GERrealizara consulta on-line para verificar a manutencao das
condigGes de habilitacdo da SPE, devendo o resultado ser acostado ao processo de pagamento.

13.5.2. ‘Caso hajavirregularidade na manutencdo das condi¢bes de habilitacdo da SPE, nao
havera retencao de pagamento, é,0 GER notificard a Contratada que regularize sua situacdo
fiscal ou trabalhista, sobypena de adverténcia e multa.

13.5.30Persistindo a irregularidade, a SPE deve ser notificada para que regularize sua situagao,
sob pena deyrescisdo contratual, de execucdo da garantia para ressarcimento dos valores
devidos GER,"bem como da aplicacdo da penalidade prevista noinciso 47, inc. VI, da Lei Federal
n. 12.462/2011.

13.6. Havendo extrapolagdo no prazo de pagamento do VPM, o GER responderd pelo
pagamento'de multa correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de
juros moratdrios de 0,5% (zero virgula cinco por cento) ao més.

13.6.1. O encargo de que trata esta subclausula sera calculado pro rata die no periodo
compreendido entre a data prevista para o pagamento e a data de sua efetivacdo.

13.7. Os pagamentos devidos a SPE processar-se-do mediante crédito em conta corrente por ela
indicada, que devera ser, nos termos do CONTRATO DA CONTA DE GARANTIA, aberta na mesma
instituicdo financeira em que sera depositada a garantia do GER para a execugdo contratual.
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13.8. Quando do pagamento, sera efetuada a retencdo tributdria prevista na legislacao
aplicdvel, nos termos da Instrucao Normativa n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012, da Secretaria
da Receita Federal do Brasil, inclusive quanto ao artigo 31 da Lei n° 8.212, de 1991.

CLAUSULA DECIMA QUARTA — REAJUSTAMENTO

14.1. Os valores do VPM serdo reajustados a cada 12 (doze) meses, contados da data de
assinatura do presente CONTRATO, e incidirdo sobre todo of valor do CONTRATO,
independentemente da finalizacdo das ETAPAS DE OBRAS dos MODULQS do HEURO.

14.1.1. OsReajustes serdo realizados sempre no dia e més emue tiver sido aplicado o Reajuste
do ano anterior, considerando a variacdo inflacionariaddos 12 (doze)' meses anteriores,
observando-se o seguinte:

a) considerar-se-a como DATA-BASE para aplicagao.do primeiro reajuste 0 mésde
[e], correspondente ao més dasapresentagao da PROPOSTA DE PRECO,na
LICITACAO.

b) sera considerado no primeiro reajuste a variacdo ocorrida desde a DATA-BASE
mencionada na subcldusula 14.1. até a data desse primeiro reajuste.

c) o Reajuste do VPMserd efetuado utilizando-se o indice, de Precos ao
Consumidor Amplo 1PCA, calculado pelo“lnstituto Brasileiro.de Geografia e
Estatistica — IBGE.

14.2. Em caso de extingdao ounaoypublicacdo do indice mencionado na subclausula anterior,
deverd ser utilizado.,o Indice de Pregos,ao Consumidor (IPC), caleulado pela Fundag3o Getulio
Vargas — FGV, até a definigdo de outro indice que retrate.a.variagao de precos dos principais
componentes de custosconsiderados na formacao do valor do VPM.

14.3. O calculo,do Reajuste dos valores do'V\PM serd submetido a apreciacdo do GER para que
este verifique a'suaexatiddono prazo maximo.de 15 (quinze) dias.

14.3.1. ‘Estando correto o calculo do Reajuste, devera o GER, no prazo previsto na subcldusula
acima, homologa-lo.

14.3.2. O GER apenas podera'se manifestar contrdrio ao Reajuste do VPM se, pelo menos, forem
identificadas uma das seguintes hipéteses:

a). houver erromatematico,no cédlculo do novo valor do VPM; ou

b),. ndo houversido completado o periodo para o Reajuste do VPM.
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CAPITULO VI - EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

CLAUSULA DECIMA QUINTA - EQUILIBRIO-ECONOMICO FINANCEIRO — HIPOTESES DE
RECOMPOSICAO

15.1. As PARTES terdo direito a recomposicdo do equilibrio econ6mico-financeiro do
CONTRATO, nos termos da legislacdo pertinente.

15.1.1. VariagGes de custos decorrentes das obriga¢des assumidas pela, SPE em, relacdo a
PROPOSTA DE PRECO apresentada na LICITACAO n3o serfio. consideradas para efeito do
equilibrio econdmico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da SPE sua cerreta avaliagdo.

15.2. ASPE, para pleitear a recomposi¢ao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO,
devera apresentar ao GER requerimento fundamentado, justificando a ocorréncia de qualquer
fato que possa caracterizar o desequilibrio.

15.3. O GER devera responder ao pedido de recomposicdo do equilibrio econdmico do
contrato formulado pela SPE no prazo de 30 (trinta) dias;contados da data do seu protocolo.

15.4. Acritério do GER, sera realizada auditoria na SPE,a qualquer tempo por intermédio de
empresa especializada e com, elevada  capacidade técnica reconhecida publicamente para
constatacdo da situacdo alegada pela SPE. Nesta hipdtese havera a suspensdo do prazo previsto
acima até a finaliza¢do da auditoria agui mencionada.

CAPITULO Vii.— RECURSOS FINANCEIROS

CLAUSULA DECIMA SEXTA — OBTENCAO DOS RECURSOS FINANCEIROS

16.1. . E.de responsabilidade exclusiva daSPE a execugdo das OBRAS segundo este CONTRATO,
cabendo-lhe disponibilizar os recursos financeiros necessarios a sua realizacdo.

16.1.1. A SPE é responsavel pela obtencdo dos financiamentos, segundo seu PLANO DE
NEGOCIOS, necessarios a ‘execucdo do objeto deste CONTRATO, de modo que se cumpram,
cabal etempestivamente, todas as obrigacdes assumidas neste CONTRATO.

16.2. A SPE podera oferecer em garantia aos seus financiadores os seus direitos emergentes
deste CONTRATO, observada a Legislagdo vigente.

16.3. A SPE poderd emitir debéntures ou outros titulos que representem obrigagGes de sua
responsabilidade, em favor de terceiros, para o financiamento das atividades decorrentes deste
CONTRATO.

16.4. As ac¢Oes ou cotas da SPE poderdao ser dadas em garantia ou contragarantia pelos

acionistas da SPE em financiamento ou outras operacGes financeiras relacionadas ao
cumprimento de obrigacdes decorrentes do CONTRATO.
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CLAUSULA DECIMA SETIMA — FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS

17.1. A fiscalizacdo das OBRAS sera exercida pelo GER, o que ndo exonera nem diminui a
completa responsabilidade da SPE, por qualquer inobservancia ou omissdao as Clausulas
contratuais.

17.2. Apds a data de formalizacdo do CONTRATO a SPE adequard e apresentard ao GER o
Cronograma de Execucdo das OBRAS. Desse cronograma, compativel com o PLANO DE
NEGOCIOS aprovado pelo GER, constara, pelo menos:

a) aordem na qual a SPE se propde a executar as,trabalhos;
b) os prazos em que serdo verificados os Marcos de Construgéo e entregando
MODULOS da ETAPA DE OBRAS, conforpie cronograma;

17.2.1. ModificagGes do cronograma apresentade’nos termosydesta subclausula deverdo ser
informadas ao GER, que as aprovara no prazo de 10 (dez) dias.

17.3. A SPE apresentard ao GER, para aprovagao, os projetos, desenhos, especificagdes e
documentos que sejam justificadamente exigidos pelo GER para a execugao,das OBRAS.

17.3.1. Se 0o GER ndo comunicar a sua aprovagéo_ (ACHOPOUCO

PARA ANALISE E APROVACAO) os elementos anteriormenteyreferidos serdo considerados
aprovados no final do prazo indicado.

17.3.2. Os projetos, desenhos, especificacdes, documentos, amostras ou obras aprovados serdo
assinados ou identificades pelo GER e terdo de serintegralmente respeitados, salvo instrugdes
em contrario dados pelo GER.

17.3.3. O GER\tem o direito de, sempre, que ‘entender necessdrio, inspecionar todos os
desenhos, documentos, amaostras ou modelas contratuais nas instalagdes da SPE.

17.4. Sejdurante‘a execucdo das OBRAS, a SPE deparar-se com condi¢des imprevistas, que
exijam \prorrogacdo do prazo de“execucdo deste CONTRATO, devera notificar o GER,
especificanda as, condicoes imprevistas_gue encontrou, fornecendo pormenores dos efeitos
previstos, das medidas que tomara ou pretende tomar e a extensdo do atraso previsto ou
interferéncia,com a execucdo da OBRA.

17.4:1. Apds'o recebimentoyda notificagdo, o GER podera:

a)y,.aprovar a prorrogacao de prazos, com ou sem alteragGes na obra; ou
b)“ ordenar a suspensdo ou alteragdo dos trabalhos.

17.5. “_ASPE deverd proibir o acesso ao local das OBRAS a qualquer pessoa alheia a sua
execugdo, observando-se o seguinte:

a) a SPE garantira a seguranca do local das OBRAS durante todo o periodo de sua
execucdo cabendo-lhe tomar as medidas necessarias para prevenir qualquer
prejuizo ou acidente que possa resultar da execucdo das OBRAS;

b) a SPE tomara todas as medidas necessarias, sob sua responsabilidade e as suas
expensas, para garantir a protec¢ao, preservagao e manutengao das estruturas e
instalagdes existentes;
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c) a SPE serd responsavel pelo fornecimento e manutencdo, também as suas
expensas, de todo o equipamento de iluminacdo, protecdao, vedacdo e
seguranca que se revele necessario para a correta execuc¢do das OBRAS ou que
possa ser razoavelmente exigido pelo GER;

d) se, durante a execug¢do das OBRAS, forem necessarias medidas urgentes para
evitar quaisquer riscos de acidente ou dano ou para garantir a seguranca apds
qualquer acidente ou dano, o GER notificard formalmente a SPE para que esta
tome as medidas necessdrias. Caso a SPE ndo possa tomar as medidas
necessarias, o GER podera executar, de forma excepcional, o trabalho as
expensas da SPE.

17.6. O fornecimento de materiais e equipamentos serd feito de acordo,com o “PROJETO
EXECUTIVO da SPE e demais disposi¢Ges deste CONTRATQ.

17.6.1. Poderdo ser fornecidos materiais e equipamentos de caracteristicas técnicas iguais ou
superiores aquelas exigidas, atestados de acordo com as normas brasileiras da ABNT ou outras
reconhecidas internacionalmente, observadas.com rigor as condigéesicontratuais estabelecidas.

17.6.2. As excec¢Oes deverdo ser tratadas entre as PARTES, a luz dos padrdes de qualidade
requeridos ou especificados, observadas as condi¢cdes estabelecidas a seguir.

17.6.3. Quaisquer atrasos no Cronograma das OBRAS por indisponibilidade de materiais ou
equipamentos serdo de exclUsiva responsabilidade da SPE.

17.7. Durante a execugdo dos trabalhos, o GER tera poderd determinar:

a) a remogaoy,do locali das OBRAS, noswmprazos especificados na ordem
correspondente, de quaisquer.componentes ou materiais que nao estejam de
acordo comieste CONTRATO, e a sua substituicdo por componentes ou materiais
adequados'e em devidascondigdes;ou

b) a demolicdo e a correta reexecugao ou a reparagao satisfatéria de qualquer
OBRA gque ndo ‘esteja de acordo com este CONTRATO no que respeita a
componentes, materiais, mdo-de-obra ou concepc¢do, e pelos quais a SPE seja
responsavel.

17.7.1. O GER informara a SPE por escrito da sua decisao, logo que seja razoavelmente possivel,
especificando'os pormenores dos defeitos alegados, cabendo a SPE o direito ao contraditdrio.

17.7.2. YA, _SPE" corrigird os_defeitos assim especificados por sua conta, desde que as suas
alegacoes ndo,sejam aceitas.

CLAUSULA DECIMA OITAVA — RECEBIMENTO DAS OBRAS

18.1. 05 MODULOS das OBRAS somente serdo recebidas pelo GER apds o atendimento de
todas as condig¢Bes estabelecidas neste CONTRATO e demais documentos dele integrantes.

18.2. A emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO ficara vinculada a entrega pela SPE
dos desenhos “as built” ao GER.
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18.2.1. A SPE devera apresentar em CD-ROM, o cadastro geral das OBRAS executadas (“as
built”) compreendendo plantas (AUTOCAD) e memorial (WORD), que conterdo descricdo
minuciosa de tudo o que foi realizado.

18.3. Concluidos e aprovados os MODULOS das OBRAS, serdo emitidos os respectivos
TERMOS DE RECEBIMENTO PROVISORIO, iniciando-se a ETAPA DE MANUTENCAO referente a
cada MODULO recebido pelo GER.

18.4. O TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO de cada MODULO séra expedido pelo GER no
prazo maximo de 15 (quinze) dias, contados da NOTIFICACAO DE'CONCLUSAO DA OBRA
formalizada pela SPE;

18.5. Transcorrido o prazo previsto no subitem acima, o siléncio do GER, terd a mesma
natureza juridica da expedi¢do expressa do TERMO DERECEBIMENTO PROVISORIO pafa todos
os fins e efeitos de direito deste CONTRATO.

18.6. Apds a expedigio do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, ters inicio o PERIODO DE
OBSERVACAO das OBRAS, momento em que o GER, por meio da sua equipe designada\para a
fiscalizagdo das OBRAS, atestard a qualidade ‘das, OBRAS e, ao fihal do PERIODO DE
OBSERVACAO, emitird o competente, TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO.

18.6.1. O PERIODO DE OBSERVACAO das ©BRAS devera sercohcluido em até 60 (sessenta) dias
ap6s a expedicio do TERMOME,RECEBIMENTO PROVISORIO.

18.7. A SPE sera responsavel pela reparacao de gualquer defeito ou dano em qualquer parte
das OBRAS, equipamentos e instalagdes de sua responsabilidade, nos termos do PROJETO
EXECUTIVO, que possa surgir,ou ocorrer. durante a vigénciardeste CONTRATO, devendo, por sua
conta e tdo rapidamentequanto possivel, proceder a repara¢ao do referido defeito ou dano.

18.8. Ausentes)erros, defeitos e insuficiéncias,ou depois de todos os erros, defeitos e
insuficiéncias teremisido retificades, o GER emitira o TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO a ser
entregueia SPE, indicando a data'de'conclusdo das OBRAS de cada MODULO.

18.9.  Em caso de divergéncia relativa a expedicdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO
ou do TERMO DE RECEBIMENTO,DEFINITIVIO, por quaisquer motivos, a parte que desejar podera

dar inicioi@o\procedimento de solugdo de controvérsias previsto neste CONTRATO.

18:10. Osdireitos sobre 0s,estudos e projetos elaborados para os fins especificos das atividades
objetondo presente CONTRATO, bem como projetos, planos, plantas, documentos e outros
materiais serdo transmitidos gratuitamente ao GER ao final da execucdo das OBRAS, competindo
a SPE adotartodas as medidas necessdrias para este fim.

CAPITULO VIl — REGIME DE BENS DA LOCAGCAO DO HOSPITAL

CLAUSULA DECIMA NONA — BENS INTEGRANTES DA LOCAGCAO

19.1. Serdo objeto da Locacdo pelo GER todos os bens objeto das OBRAS executadas pela SPE
na ETAPA DE OBRAS, nos termos deste CONTRATO e seus anexos.
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19.2. A definicdo dos itens sujeitos a manutencdo predial é a disposta no TERMO DE
REFERENCIA, Anexo | do EDITAL.

19.2.1 A SPE deverd entregar, ao GER, apds a entrega de cada MODULO da ETAPA DE OBRAS,
um plano de manutencdo predial, estabelecendo as rotinas a serem implantadas e a
metodologia de acompanhamento das condi¢des fisicas dos imdveis locados, com o objetivo de
detectar ou reduzir problemas de ordem estrutural, hidraulica ou elétrica nos prédios.

19.2.2. O GER devera aprovar o plano de manutenc¢do predial, que vinculard a atuacdo da SPE
no tocante a tais servigos, sem prejuizo das demais obriga¢des constantes neste, CONTRATO e
no EDITAL e demais anexos.

CLAUSULA VIGESIMA — REVERSAO DOS BENS

20.1. Extinto o presente CONTRATO, os bens objeto da ETAPA\DE OBRAS executadas pela SPE
serdo transferidos ao GER.

20.1.1. Atransferéncia do bem inclui as edificagdes e,0 lote nas quais foram edificadas.

20.2. Atransferéncia ao GER dosféens objeto da ETAPA DE OBRAS sera gratuita e automatica,
com os bens livres de quaisquer 6nus ouyencargos.

20.2.1. Os bens transferidos integrardo o _patrimonio do GER na categoria de bens de uso
especial.

CAPITULOIX — GARANTIAS E SEGUROS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA =.GARANTIA DA EXECUGAO DO CONTRATO PELA SPE

21.1.% Para garantia do fiel,cumprimento de suas obriga¢des assumidas durante a ETAPA DE
OBRAS'deste CONTRATO, a SPE ofereceu ao GER, na forma prevista na legislagdo e no EDITAL
GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO equivalente a 5% (cinco por cento) do valor previsto
dos investimentos, conforme estipulado no PLANO DE NEGOCIOS.

21.1.2:, A GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO prevista nesta cldusula deverd ser mantida
até a data'da emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MODULO 4 da ETAPA DE
OBRAS.

21.2. Apods a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO do MODULO 4 da ETAPA DE
OBRAS, @ GARANTIA DE EXECUCAO DO CONTRATO poderd ser reduzida ao equivalente a 0,5%
(meio por'cento) do valor previsto dos investimentos, cabendo a SPE promover a substituicdo
da garantia nestes termos, caso assim o deseje, conforme estipulado no PLANO DENEGOCIOS.

21.3. A garantia podera ser feita nas modalidades previstas na Lei Federal n. 8.666, de 21 de
junho de 1993, apontadas no EDITAL e seus anexos.
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CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA — GARANTIA DE ADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO GER

22.1. O GER, como condicdo eficacia do CONTRATO, e até o cumprimento de todas as suas
obrigacOes pecunidrias nele previstas, devera:

a) constituir e manter CONTA GARANTIA em favor da SPE, onde devera ser
mantido o SALDO MINIMO previsto no EDITAL;

b) promover a autorizagdo, por intermédio do CONTRATO DA CONTA DE
GARANTIA, da utilizacdo de numerdrio recebido por‘intermédio do Fundo de
Participacao dos Estados e do Distrito Federal como garantia‘dosypagamentos
devidos ao contratado.

22.1.1. A estrutura de garantias estipulada nos subitens (a) e (b) sera regida e regulada pelo
CONTRATO DE CONTA GARANTIA (Anexo Ill do EDITAL) a ser firmado entre o GERs/a SPE e a
INSTITUICAO FINANCEIRA indicada.

22.2. O CONTRATO DE CONTA DE GARANTIA devera ser firmado'no prazo de até 60 (sessenta)
dias da assinatura deste CONTRATO.

22.3. Apés a assinatura do CONTRATO DA CONTA DE,GARANTIA, quaisquer das PARTES
poderdo providenciar seu registroem, cartério de Registro de Titulos e"Documentos do
Municipio de Porto Velho.

22.4. Com base no CONTRATO DA CONTA'DE GARANTIA, a auséncia de pagamento do VPM
pelo GER, nos termos e prazos. estipulados neste CONTRATO, obrigard a INSTITUICAO
FINANCEIRA a efetuar, no,prazo de até 48 ,horas e independentémente de qualquer solicitacdo
das PARTES, a transferéncia do»V\PM devido a,SPE.

22.4.1. O valor do VPM a ser transferido alitomaticamente pela INSTITUICAO FINANCEIRA a SPE,
conforme previstoinesta subclausula, advira'de valores depositados na CONTA GARANTIA.

22.5. A CONTA GARANTIA devera ter, no momento da emissdo da ORDEM DE SERVICO inicial
do CONTRATO, o SALDQ MINIMO correspondente a 12 (doze) VPM atualizados, quantia essa
qgue devera ser mantida até o término deste) CONTRATO.

22.5.1. Para fins de calculo dos valores correspondentes a esta subclausula, sera considerado o
\/PM total do contrato, independentemente da fase da ETAPA DE OBRAS.

22.6.. Aauséncia de SALDO MiNIMO na CONTA GARANTIA:

a) . por até 6 (seis) meses consecutivos autorizard a INSTITUICAO FINANCEIRA a
transferir recursos da conta do FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS E DO
DISTRITO FEDERAL a CONTA GARANTIA;

b), por até 11 (onze) meses consecutivos conferira a SPE o direito de paralisar a
ETAPA DE OBRAS ou a ETAPA DE MANUTENCAO, até que a referida obrigacdo
contratual venha a ser plenamente adimplida pelo GER.

22.7. Seravedado ao GER realizar diretamente qualquer movimentagdo na CONTA GARANTIA
durante a vigéncia deste CONTRATO, excetuadas as disposicdes nele previstas.
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22.8. O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o podera ser utilizado para qualquer
outra finalidade, tampouco ser dado em garantia de quaisquer outros projetos ou contratos do
GER, independentemente de sua natureza.

22.9 O SALDO MINIMO contido na CONTA GARANTIA n3o se comunicara com qualquer outro
patrimoénio do GER, ficando vinculado exclusivamente a garantia do CONTRATO, ndo podendo,
portanto, ser objeto de penhora, arresto, sequestro, busca e apreensdo, ou qualquer ato de
constricdo judicial decorrente de outras obrigacdes do GER.

22.10. Caso os valores depositados na CONTA GARANTIA sejam superiores ao SALDO MiNIMO,
a INSTITUICAO FINANCEIRA podera realizar, mediante solicitagdo do GER,'a transféréncia dos
recursos excedentes para a conta de titularidade do GER

CLAUSULA VIGESIMA TERCEIRA — SEGUROS

23.1. Sem prejuizo dos demais seguros obrigatérios por lei, a SPE,devera contratar e manter,
durante a execuc¢do das Obras e Servicos objeto deste CONTRATO, o Seguro de Vida.em Grupo
para seus empregados, na forma definida na Convencao Coletiva deTrabalho assinada com o
Sindicato da categoria.

23.2. A CONTRATADA se obriga a‘contratar e manter, ‘durante toda a execugdo ETAPA DE
MANUTENCAO, seguros quecubram pelo menos os seguintes riscos:

a) incéndio, raio e explosdo de qualquer natureza;
b) equipamentos eletr@nicos (baixavoltagem);

c) roubo e furto qualificado (exceto valores);

d) vendavel/fumaga/inundagao;

e), vidros;

f) ‘tumultos/atos,dolososos;

g) “danos elétricos; e

h) danosimateriais

23.3."A SPE poderd alteraricoberturas exfranquias, bem como outras condi¢des das apdlices
contratadas, a fim de adequa-las as fases de desenvolvimento do CONTRATO, sendo certo que
o GER deverd ser comunicado no caso das referidas alteracdes sobre os seguros da fase
operacional.

23.4.%, 0 GER ndo devera ser indicado como cossegurado nas apélices dos seguros referidas
nesta Clausula, exceto no caso em que isso significar reducdo de cobertura com o devido acerto,
devendo no caso da fase operacional seu cancelamento, suspensdo ou substituicdo ser
previamente aprovado pelo GER.

23.5 O descumprimento, pela SPE, da obrigacdo de contratar ou manter as apdlices de seguro
de que trata esta Clausula, podera ensejar a aplicagdo das sangbes previstas neste CONTRATO.
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CAPITULO X — RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS

CLAUSULA VIGESIMA QUARTA — RESPONSABILIDADE GERAL

24.1. A SPE reconhece por este instrumento que é a Unica e exclusiva responsdvel por danos
ou prejuizos que vier a causar ao GER, coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorréncia
de execucdo das obras e servicos realizados em funcdo desta CONTRATO, ou danos advindos de
qgualquer comportamento de seus empregados em servi¢o quando da‘execugdo destas fungdes,
correndo as suas expensas, sem quaisquer 6nus para o GER, ressarcimento.ouindenizacdes que
tais danos ou prejuizos possam causar.

24.2. A SPE responder3a, nos termos da legislacdo aplicdvel, por quaisquer prejuizos causados
a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores dé servicos
ou qualquer outra pessoa fisica ou juridica a ela vinetllada, noexercicio das atividades abrangidas
pelo CONTRATO, sem prejuizo de eventuais direitos que possa exercer perante terceiros, ndo
sendo assumida pelo GER qualquer espécie de responsabilidade dessanatureza.

CLAUSULA VIGESIMA QUINTA - CONTRATOS COM TERCEIROS

25.1. A SPE apenas poderad transferic ot,subcontratar o presente CONTRATO, no todo ou em
parte, com expressa autorizagde do GER:

25.2. A SPE ndo podera se eximir do cumprimento, total ou parcial, de suas obrigacdes
decorrentes deste GONTRATO, ou justificar qualquenatraso em/relacio aos prazos constantes
deste CONTRATO, em razaoyda contratagao,de seus acionistas'e de terceiros.

25.3. Os{contratos celebrados entrena, SPE e terceiros reger-se-do pelas normas de direito
privado, ndo estabelecendo nenhuma relagaoide qualquer natureza entre os terceiros e o GER.

25/4. A execucdo das atividades, com terceiros pressupde o cumprimento das normas
regulamentares e contratuais, relativasiaos trabalhos objeto deste CONTRATO.

CAPITULO XI — SANGOES E APENAGOES

CLAUSULA\VIGESIMA SEXTA — SANCOES E APENAGCOES APLICAVEIS A SPE

26.1. 1.0 ndo cumprimento pela SPE das clausulas deste CONTRATO e de seus Anexos, bem
comodas, normas da legislacdo e regulamentagdo aplicdveis ensejard, sem prejuizo das
responsabilidades civil e penal e de outras penalidades previstas na legislagdo e na
regulamentacao vigentes, a cominacdo, isolada ou concomitantemente, das penalidades fixadas
nesta cldusula.

26.2. A gradacdo das penalidades a que esta sujeita a SPE observard a natureza da infracdo
cometida, que variarad conforme as seguintes categorias:

a) Leve;
b) Média;
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c) Grave;e
d) Gravissima.

26.3. A infragdo serd considerada leve quando decorrer de condutas ndo dolosas da
Contratada, das quais ela ndo se beneficie economicamente.

26.3.1. O cometimento de infracdo de natureza leve ensejard a aplicacdo das seguintes
penalidades:

a) Adverténcia por escrito, que sera formulada, quando for o,caso, junto a
determinacgao da adog¢do de medidas necessarias de corregdo; ou

b) Multa, em caso de reincidéncia em umagdmesma conduta que caracterize
infragdo leve, dentro do periodo de 04 (quatro) meses consecutivos, no valor de
até 0,05% (zero virgula zero cinco por_cento) do valor do presente CONTRATO.

26.4. A infragdo serd considerada média quando decorreride'conduta dolosa ‘ou da qual se
constate ter a SPE se beneficiado economicamente, de forma direta ou indireta, em valor
equivalente a até 5% do valor do presente CONTRATO.

26.4.1. O cometimento de infragdo de natureza média, ensejard a aplicagdo das seguintes
penalidades, de maneira isolada ouconcomitante:

a) Adverténciadpor escrito, que sera formulada, '\quando for o caso, junto a
determinacdo da ado¢do de'medidas necessarias de corre¢do; e

b) Multa no valor de até 0,1% (zerowirgula um por cento) do valor do presente
CONTRATO, que também sera cominada, quando for o caso, junto a
determinagae da ado¢do de medidas necessarias de correcao.

26.5. A ifnfracdo sera‘considerada grave quando decorrer de conduta dolosa e de ma-fé da
qual se constate ter a SPE se beneficiado'economicamente, de forma direta ou indireta, em valor
equivalente a mais de 5% do valor,do presente CONTRATO.

26.5.1., 0 cometimento de infracdo grave ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades, de
maneiraisolada, ou concamitante a pena de multa:

a) Determinacdo'da adocdo de medidas necessdrias de corregao;

b) Multa no valor de até 0,25% (zero virgula vinte e cinco por cento) do valor do
presente CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a
determinagaoyda adoc¢do de medidas necessarias de correcdo.

26.6. A infracdao \serd considerada gravissima quando o GER constatar, diante das
caracteristicas do'servico prestado e do ato praticado pela SPE, que suas consequéncias se
revestemyde grande lesividade ao interesse publico, prejudicando o meio ambiente, o erario ou
a propria continuidade do objeto deste CONTRATO.

26.6.1. O cometimento de infragdo gravissima ensejara a aplicacdo das seguintes penalidades,
de maneira isolada, ou concomitante a pena de multa:

a) Multa no valor de até 0,5% (zero virgula cinco por cento) do valor do presente
CONTRATO, que também serd cominada, quando for o caso, junto a
determinacdo da adog¢do de medidas necessarias de correcdo;
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b) Suspensdo temporaria do direito de participacdo em licitacdes e impedimento
de contratar com a Administracao Publica Estadual, por prazo nao superior a 02
(dois) anos;

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragdo
Publica enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que
seja promovida a reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que serd concedida sempre que a SPE ressarcir a Administracdao
pelos prejuizos resultantes e apds decorrido o prazo da sancdo aplicada com
base na Clausula anterior.

26.7. Ainda que ndo resultem em beneficio econémico para a Contratadaj serao graduadas:

a) como infragdo leve, o ndo fornecimento ao GER, no prazo, estipulado, de
quaisquer documentos e informagdes pertinentes ao CONTRATO £ a nao
contratagdao ou ndao manutengdo em vigor das apdlices de seguro; de acordo
com o disposto neste CONTRATO;

b) como infragdo média, a ndolcontratacdo ou a manutencdo das garantias de
execucdo contratual em desacordo com as obrigacdes previstas ) neste
CONTRATO.

26.8. 0O GER, na definicdao das espécies de penalidade'de multa e das dosimetrias indicadas
nas Clausulas anteriores levara em consideracao as circunstancias de cada caso de maneira
motivada, observando, semprea proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade
da sancgdo, inclusive quanto @ao mumero de frequentadores'e promotores atingidos e o
prolongamento, no tempo, da situagae que caracterizou a infrac3o.

26.9. A pratica 'de qualquer. infracao. ndo poderda ensejar enriquecimento ilicito da SPE,
devendo o _GER assegurar a“devolucdo, pelaySPE, ou a compensacao, de toda e qualquer
vantagem ‘ebtida com a perpetracdao daminfragdo, podendo, para tanto, adotar as medidas
administrativas e judiciais pertihentes.

CLAUSULA VIGESIMA SETIMA — SANGOES E APENACOES APLICAVEIS AO GER

27.1. "O GERdara causa arescisdo deste CONTRATO nas hipdteses da legislacdo de regéncia,
pelo descumprimento das clausulas apontadas neste CONTRATO e nas seguintes situacdes
especiais:

a). descumprimento do dever de instituicdo da garantia de sua responsabilidade;
b) ‘descumprimento das metas atribuidas a garantia, na forma da cldusula prevista
neste instrumento.

27.2_ €asooinadimplemento das obrigacdes contratuais por parte do GER ocorra ao longo da
ETAPA DE OBRAS, este arcara com:

a) ressarcimento integral, a valores atualizados, de todo o investimento realizado
pela SPE até a data da mora, inclusive das despesas financeiras ja realizadas e
penalidades eventualmente impostas pelos contratos bancarios firmados em
confianga na execucdo deste contrato;

b) lucros cessantes, perdas e danos suplementares, se comprovados.
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27.3. A aplicacdo das sanc¢bes previstas nesta clausula, inclusive a composicao de lucros
cessantes e perdas e danos suplementares por infracdo contratual ocorrida na ETAPA DE
MANUTENCAO do CONTRATO se dard observando-se o disposto no Capitulo XlII deste
CONTRATO - SOLUCAO DE CONFLITOS.

CLAUSULA VIGESIMA OITAVA — DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE APLICAGAO DAS
PENALIDADES

28.1. O processo de aplicagdo das sangbes previstas neste CONTRATO terayinicio com a
lavratura do auto de infragdo correspondente pelo GER, contendo os detalhes dayinfracdo
cometida e a indicagdo da sanc¢do potencialmente aplicavel.

28.2. lavrado o auto, a SPE sera intimada para, no pfazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da
data da publicacdo, apresentar defesa prévia, salvé na hipdtese de infragdo com previsio de
pena de declaragdao de inidoneidade para licitar ou contratar cem a Administragao Publica,
hipotese em que o prazo serd de 10 (dez) dias, censoante o dispesto.no art. 87, §§22e 32, da
Lei Federal n2 8.666/93.

28.3. O auto de infragao devera indicar prazo razodvel'e compativel com aicomplexidade da
falha a ser sanada, nunca inferior @ 5)(cinco) dias Uteis, em que a SPE devera,demonstrar a
regularizacdo da falha relacionada a infragao imputada ou a‘inexisténcia da falhaapontada.

28.4. Na fase de instrugao, a'SPE, pode requerer, fundamentadamente, diligéncia e pericia e
pode juntar documentos ou pareceres e aduzir 'alegacOes referentes a matéria objeto do
processo, cabendo@ SUREL recusar provas ilicitas ou medidas impertinentes, desnecessarias ou
protelatdrias.

28.5. Encerrada a instrugde processualpo GER decidira sobre a aplicacdo da sancao, estando
facultado a SPE ainterposicao de recurso para autoridade superiora, no prazo de 05 (cinco) dias
uteis, contados da intimacdo do ate.

28.5.1. \Na hipdtese da'sangdo de declaracao de inidoneidade, caberd pedido de reconsideracdo,
no prazo de 10 (dez) dias Gteis; consoante previsto no art. 109, Ill, da Lei Federal n2 8.666/93.

28.6. Apos a decisdo de eventuahrecurso interposto pela Contratada, o GER, na hipdtese de
aplicacdo da penalidadende multa; notificara por escrito a SPE para realizar o pagamento dos
valores correspondentes em até 10 (dez) dias Uteis contados da data do recebimento da
notificagdo.

28.7. A falta de pagamento da multa no prazo estipulado acarretara a atualizacdo monetdria
do débito pela variagdo do Indice de Pregos ao Consumidor Amplo—IPCA, apurado pelo Instituto
Brasileiro'de Geografia — IBGE, e o acréscimo de juros moratérios de 1% (um por cento) ao més,
sobre o “‘montante do débito corrigido monetariamente, a contar da data do respectivo
vencimento-até a data do efetivo pagamento, sem prejuizo da execucdo da GARANTIA DE
EXECUCAO DO CONTRATO.
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CLAUSULA VIGESIMA NONA — CAUSAS JUSTIFICADORAS DA INEXECUGCAO

29.1. Ainexecucdo total ou parcial deste CONTRATO, decorrente diretamente de for¢ca maior,
caso fortuito, fato do principe, fato da Administracdo ou de interferéncias imprevistas que
retardem ou impecam a sua execucdo, devidamente justificados, ndo se caracterizard como
infragdao por parte da SPE, ficando essa exonerada de responsabilidade por tal inexecuc¢do, sem
prejuizo da readequacao do equilibrio econdmico-financeiro deste CONTRATO.

29.2. Parafins do disposto na subclausula anterior, considera-se:

a) forga maior: o evento humano que, por sua imprevisibilidade e inevitabilidade,
cria Obice intransponivel para a SPE«na execucdo ‘deste CONTRATO,
consubstanciado em ato superveniente impeditivo de cumprimento das
obrigagdes assumidas;

b) caso fortuito: o evento da natureza que,\por sua imprevisibilidade e
inevitabilidade, gera obstaculodntransponivel paraia SPE no cumprimento deste
CONTRATO;

c) fato do principe: toda determinagao, estatal, geral, imprevista e imprevisivel,
positiva ou negativa, que onera substancialmente a execugao,deste CONTRATO;

d) fatoda Administragao:toda acdo ou omissdo de 6rgdo da Administracdo Publica
que, incidindo direta‘e especificamente sobreyeste CONTRATO, retarda, agrava
ou impede asSua execugao pela Contratada, ensejando, ainda, as indeniza¢oes
correspondentes;

e) Interferéncias imprevistas: sdao.ocorréncias nao cogitadas pelas PARTES quando
da celebracdo deste CONTRATO, que,surgem no decorrer de sua execugao de
modo excepcional, “dificultando “ouonerando extraordinariamente o
prosseguimento'e,a conclusdao,dos trabalhes, consubstanciadas pela descoberta
superveniente de obstaculos, maturais ou artificiais, depois de iniciada a
execucdo deste CONTRATO, mesmo. que sua existéncia seja anterior a data de
emissdo da ORDEM DE SERVICQ; sdo, ainda, interferéncias imprevistas aquelas
gue, mesmo que previstas, sdo de ocorréncia incerta e que ndo possam ser
evitadas pela SPE.

29.2.1."Na\ocorréncia de caso fertuito, forga maior, fato do principe, fato da Administracdo ou
interferéncia imprevista, os prazos,fixados neste CONTRATO ficardo suspensos exclusivamente
em relacdo as obrigagGes diretamente afetadas pelo evento extraordinario, recomecando a
contagem do prazo logo assim que cessarem os seus efeitos.

29.3. “Naonse' caracteriza como inexecucdo parcial ou total dos servicos objeto deste
CONTRATO asua interrupcdo pela SPE, nas seguintes hipdteses:

a) quando houver necessidade de efetuar reparos, modificacGes ou melhoria de
gualquer natureza nas obras;

b) caso, a juizo da SPE, houver comprometimento da seguranca de instalagGes ou
de pessoas;

c) por determinacdo do GER, das entidades ambientais e demais drgdos da
Administracdo Publica.

29.3.1. Cabe a SPE, em qualquer das hipdteses desta Clausula, adotar as providéncias cabiveis
no sentido de reduzir a interrup¢ao dos servicos objeto deste CONTRATO ao prazo estritamente
necessario.
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29.4. Ocorrendo quaisquer dos eventos mencionados nesta Clausula, a SPE e o GER acordardo
acerca da revisao do CONTRATO ou da sua extingao, caso a impossibilidade de seu cumprimento
se torne definitiva ou a recomposicdo do equilibrio econ6mico-financeiro revele-se
excessivamente onerosa.

29.5. No caso de extincdo do CONTRATO, em virtude da ocorréncia dos eventos mencionados
nesta Cldusula, as PARTES acordardo acerca do pagamento da indenizacdo devida pelo GER a
Contratada, previamente a extincdo do CONTRATO.

CAPITULO XIl — EXTINCAO DO CONTRATO

CLAUSULA TRIGESIMA — CASOS DE EXTINGAO

30.1. Extingue-se este CONTRATO por:

a) Advento do termo contratual;
b) Encampacdo;

¢) Caducidade;

d) Rescisdo;

e) Anulacdo doCONTRATO;

f) Faléncia ou extingdo da SPE.

30.2. Extinto o GONTRATO em qualquer hipdtese prevista nafsubclausula anterior opera-se,
de pleno direito, a reversao do,Novo Hospital de Urgéncia e Emergéncia ao GER, pagando-se a
SPE a respectiva indenizacdo de 'acordo com a hipdtese de extingdo, nos termos deste
CONTRATO:

CLAUSULA TRIGESIMA PRIMEIRA = ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL

31.1. "0 \advento do termoyfinal do“CONTRATO opera, de pleno direito, a sua extingado,
transferindo-se o HEURO, de pleno direito, ao patrimonio do GER.

CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA = ENCAMPACAO

32.1.°. AlEncampacdao do CONTRATO dar-se-a por motivo de interesse publico, precedida de lei
autorizativa especifica e de pagamento da indenizacdo prévia prevista neste CONTRATO.

32.2. “Aindenizacao devida pelo GER a SPE, no caso de extin¢do prevista nesta Clausula, devera
ser paga previamente a reversio dos BENS REVERSIVEIS, nos termos do artigo 37 da Lei Federal
n° 8.987/95, e devera englobar:

a) os investimentos realizados pela SPE que ainda ndo tenham sido depreciados
ou amortizados, devidamente corrigidos monetariamente nos mesmos moldes
aplicaveis ao Reajuste, desde a data da realizacdo dos investimentos até a data
de pagamento da indenizacao;

b) os custos (incluindo multas e eventuais indenizagGes) oriundos de necessaria
rescisao antecipada de contratos mantidos entre a SPE e terceiros diretamente
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relacionados ao objeto deste CONTRATO, corrigidos monetariamente nos
mesmos moldes aplicdveis ao Reajuste, desde a data de sua realiza¢do até a data
de pagamento da indenizacao;

c) os custos incorridos pela SPE com a rescisdo antecipada e vencimento
antecipado de contratos de financiamento, corrigidos monetariamente nos
mesmos moldes aplicdveis ao Reajuste, desde a data da sua realizacdo até a data
do pagamento da indenizacao;

d) os lucros cessantes calculados por empresa independente de consultoria
especializada em avaliacdo de empresas e investimentos, conforme a
subcldusula abaixo, que estabelega os lucros razoaveis'que a SPExauferiria caso
nao houvesse o ato de encampacao, considerando a PROPOSTA DE PRECO.

32.3. Apbds a aprovagao da lei especifica de que trataa subclausula 32.1,'0 GER notificara a
SPE.

32.3.1. Em até 30 (trinta) dias contados da notificagdo de que trata a subclausula anterior, o
GER devera realizar os levantamentos e avalidgdes necessarios para determinar o montante de
indenizac¢do a ser pago a SPE, enviando o respectivoirelatério a SPE.

32.3.2. Uma vez apresentado o relatério acima mencionado, o GER efetuara, o pagamento da
indenizagdo no prazo de até 15 (quinze)dias.

32.3.3. Caso a SPE ndo esteja de acordo'com o valor da indenizacao fixado pelo GER, podera
recorrer aos mecanismos de solugdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

32.4. As PARTES@stabelecem que ndo serd feita anincorporagdo dos BENS REVERSIVEIS ao
patrimonio do GER até que seja efetuado oypagamento intégral da indenizacdo a que se refere
esta Clausula.

CLAUSULA TRIGESIMA TERCEIRA — CADUCIDADE

33.1. A inexecucdo total ou parcial'do CONTRATO nao remediada na forma prevista neste
instrumento apos a aplicagdo das san¢Gescabiveis acarretard, a critério do GER, a sua declaragao
de caducidade, respeitadas‘as disposi¢coes deste instrumento, especialmente, desta Clausula.

33.2. A ‘declaracdo »de caducidade deverd ser precedida da verificacio da efetiva
inadimpléncia da SPE em processo administrativo, no ambito do GER, assegurados os direitos de
ampladefesa‘e contraditério:

33.3. Na3do sera instaurado processo administrativo de inadimpléncia antes de a SPE ter sido
previamente notificada pelo GER a respeito das infragdes contratuais praticadas, devendo-lhe

ser concedido prazo razoavel para corrigir as falhas e transgressdes apontadas, observadas as
condigcoes previstas neste CONTRATO.

33.4. A declaragdo de caducidade, uma vez finalizado o processo administrativo, dar-se-a
mediante edi¢do de Decreto do Governador do Estado de Rondonia.

33.5. Sem prejuizo das demais hipdteses previstas em lei, a caducidade, por acdo ou omissdo
da Contratada, podera ser declarada quando:
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a) oobjeto deste CONTRATO estiver sendo, inequivoca e continuamente, prestado
de forma substancial e materialmente inadequada ou deficiente, tendo por base
as normas, critérios, indicadores e parametros definidores da qualidade dos
Servicgos;

b) a SPE descumprir clausulas contratuais essenciais ou disposicGes legais ou
regulamentares, materiais e significativas, concernentes ao CONTRATO;

c) aSPE paralisar injustificadamente as OBRAS ou concorrer para tanto;

d) a SPE perder as condi¢gdes econdmicas, técnicas ou operacionais para manter a
execucdo das OBRAS;

e) a SPE ndo cumprir as penalidades impostas por infracées, nos devidos prazos;

f) a SPE ndo atender a intimag¢do do GER no sentido de regularizar a.execucdodas
OBRAS;

g) a SPE ndo atender a intimagdo do GER{para, em 180 (cento e oitenta) dias,
apresentar a documentacdo relativa a nregularidade fiscal, no «urso do
CONTRATO, na forma do artigo 29.da Lei Federal n® 8.666/93;

h) a SPE transferir o CONTRATO ou o seu controle;sem prévia anuéncia do GER.

33.6. Nocaso da extingdo deste CONTRATO por caducidade, a SPEfara,jus ao recebimento da
devida indenizagdo, a ser calculada pelo GER, em gque serdo considerades os investimentos
realizados que ainda nao tenham sido depreciados ou amortizados até a‘data da extin¢do do
CONTRATO, corrigidos monetariamente, nos mesmos moldes aplicaveis ao Reajuste, desde a
data do investimento até a data do pagamento integral da indenizacao.

33.6.1. Da indenizacdo prevista nesta subclausula, sera descontado o montante das multas
contratuais e dos danos causados pela SPE, no que eventualmente ndo seja coberto pela
GARANTIA DE EXECUCA®.DO CONTRATO:

33.7. A indenizacdoa que se refere esta Cldusula serd paga mensalmente, em até 10 (dez)
parcelas, vencendo-se a ‘primeira em até"30 (trinta) dias contados da incorporagdo dos BENS
REVERSIVEIS ao patriménio do'GER, devendo o saldo. devedor ser corrigido mensalmente, pro
rata’ die, nos mesmoes moldes apliciveis ao Reajuste desde o seu calculo, até a data do
pagamento.

33.8. ' Declarada a caducidade, nao resultara ao GER qualquer espécie de responsabilidade em
relagdo aos.encargos, 6nus, obrigacdes ou compromissos com terceiros, ou com empregados da
SPE.

33.9:,  Eventuais conflitoshdecorrentes da aplicagdo do disposto nesta subcldusula serdo
dirimidosypor meio dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA QUARTA — RESCISAO

34.1. A SRE poderd rescindir o CONTRATO no caso de descumprimento das normas
contratuais‘pelo GER, amigavelmente ou mediante acdo judicial especialmente intentada para
este fim.

34.2. Nahipodtese de rescisdo do CONTRATO por inadimplemento contratual nos termos desta
Clausula, aplicar-se-4, para fins de calculo da indenizacdo, o disposto na subclausula 32.2, que
trata da Encampacao.
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34.3. Aindenizacdo a que se refere a subcldusula acima serd paga de acordo com a forma a
ser estabelecida na ac¢do judicial de que trata a subcldusula 34.1, ou em, no maximo, 12 (doze)
parcelas, até que haja sua plena quitacdo, quando se tratar de rescisdo amigdvel, devendo o
saldo devedor ser corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicaveis ao
Reajuste desde o seu calculo, até a data do efetivo pagamento.

CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA — ANULACAO DO CONTRATO

35.1. Nos casos de verificagdo de vicios no EDITAL e nos seus Anexos, na LIGITACAO ou neste
CONTRATO e nos seus Anexos, o GER se compromete a convalidar, sempre gue possivel, os atos
administrativos nointuito de preservar o interesse publico, a efdem social e atenderao principio
da seguranca juridica.

35.1.1. Na impossibilidade, comprovada e motivadajs da convalidagdo dos atosiadministrativos
viciados decorrentes de eventuais irregularidadestverificadas no,EDITAL e nos seus Anexos, na
LICITACAO, neste CONTRATO e nos seus Anexes, o GER poderdanular a CONTRATOQ, mediante
indeniza¢do a ser paga pelo GER a SPE, observado o disposto no artigo 59 da Lei Federal n2
8.666/93.

35.2. A apuragdo do montante @ajindenizacdo a ser paga pelo GER a SPE obedecerd ao
disposto na subcldusula 32.2 deste. CONTRATO, e sera paga previamente @ extingdo do
CONTRATO e da assun¢do do$IBENS REVERSIVEIS.

35.3. Eventuais conflitos decorrentes da aplicagdo do disposto nesta Clausula poderdo ser
dirimidos por meio dos mecanismos deisolucdo de controvérsias/previstos neste CONTRATO.

CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA —FALENCIA OU.EXTINCAO DA SPE

36.1. O CONTRATO podera‘serextinto caso.a SPE tenha a sua faléncia decretada ou no caso de
suaextingao.

36.2'No,casoprevisto nesta Clausula, a‘apuracdo do montante da indenizacdo a ser paga pelo
GER obedecera ao disposto nha,subclausula'33.6 e seguintes.

36.2.1 A'indenizagdoe. a que “se wefere a subcldusula acima serd paga a massa falida,
mensalmente,) em até 12 (doze)“parcelas, vencendo-se a primeira em até 30 (trinta) dias
contados da'incorporagdoidos BENS REVERSIVEIS ao patriménio do GER, devendo o saldo
devedoriser corrigido mensalmente, pro rata die, nos mesmos moldes aplicaveis ao Reajuste,
até a data do pagamento.

36.3. 1O atraso no pagamento da indenizacdo prevista na subclausula 36.2 ensejara ao GER
multa‘correspondente a 2% (dois por cento) do valor em atraso, acrescido de juros moratérios
de 0,5% (zero,virgula cinco por cento) ao més, devendo o saldo devedor — principal e encargos
moratdrios —ser corrigido monetariamente, pro rata die, desde a data do vencimento até a data
do efetivo pagamento do valor.

36.4. Eventuais conflitos decorrentes da aplicacdo do disposto nesta Clausula poderdo ser
dirimidos por meio dos mecanismos de solucdo de controvérsias previstos neste CONTRATO.
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CAPITULO XIll - SOLUGAO DE CONFLITOS

CLAUSULA TRIGESIMA SETIMA — MECANISMO DE SOLUCAO AMIGAVEL

37.1Se quaisquer disputas, conflitos ou discrepancias de qualquer natureza surgirem entre as
PARTES, estas deverado utilizar seus melhores esforcos para solucionar o conflito amigavelmente.

37.1.1. Para atingir o objetivo previsto nesta subclausula, qualquer{luma'das PARTES deverd
notificar a outra de sua intengdo de iniciar o procedimento ora descrito, consistente na busca
de solugdo do conflito por intermédio de discussGes amigaveis e de bea-fé (“Notificacdo de
Conflito”).

37.2. Ainstauragao do procedimento amigavel ndo desonera as PARTES de cumprirem assuas
obrigagdes contratuais.

37.3. As PARTES indicardao representantes{autorizados a realizah,as negociagdes previstas
nesta clausula e caso encontrem, de comum acordo, solugdao amigdvel para o conflite, esta
poderad ser incorporada ao CONTRATO mediante assinatura de termo aditivo.

37.4. No caso de as PARTES falharemyem chegar a um'consenso, nos termas acima, no prazo
de 15 (quinze) dias, contados a partirida‘entrega da Notificagdo de Conflito de'uma PARTE a
outra, o Conflito serd submetido,a Mesa de Resolucdo de Conflitos criada para estafinalidade.

CLAUSULA TRIGESIMA OITAVA — MESA DE RESOLUCAO DE CONFLITOS

38.1. Serdo dirimidas\pela Mesa de Resolugdo de Conflitos as controvérsias decorrentes ou
relacionadas a este CONTRATO, que envolvam direitos patrimoniais disponiveis, incluindo, mas
nao se limitandoa:

a) Questées relacionadas a recomposicao do equilibrio econémico-financeiro do
CONTRATO;

b)» Revisdo'do CONTRATO;

c)*_ Indenizagoes decorrentes da extingdo ou transferéncia do CONTRATO;

d) Penalidades contratuais e, se for o caso, seu calculo, bem como controvérsias
advindas da execugao de garantias;

e) \Discussoesirelacionados a execucao das OBRAS;

f)_ Q@ inadimplemento de obrigacdes contratuais por qualquer das PARTES.

38:2. A mediacaosera realizada no Municipio de Porto Velho e em lingua portuguesa, e aplicar
o direito brasileiro, sendo vedado o juizo por equidade.

38.3. “Aplicam-se a Mesa de Resolugdo de Conflitos as seguintes disposi¢oes:

a) A primeira reunido de mediacdo ocorrerd no prazo minimo de 15 (quinze) dias
e no maximo de 30 (trinta) dias a partir da notificacdo da PARTE;

b) As reunides serdo realizadas na sede da SUPEL, localizada na Av. Farquar, S/N,
Bairro Pedrinha — Complexo Rio Madeira — Rio Pacaas Novos 22 Andar - CEP
76.903-036 - Porto Velho/RO, ou qualquer outro local em Porto Velho
convencionado pelas PARTES;
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38.4. A Mesa de Resolucao de Conflitos serd composta por dois representantes das PARTESe
por um Mediador, escolhido de comum acordo pelas PARTES e que devera ter experiéncia
comprovada na especialidade objeto da controvérsia. Nao havendo consenso entre as PARTES
na escolha do Mediador, tal sera indicado nos termos do Regulamento da Camara de
Conciliagdo, Mediacdo e Arbitragem da CIESP/FIESP.

38.5. O procedimento terd a caracteristica de “Dispute Adjudication Board”, vinculando as
partes quanto ao decidido na Mesa de Resolucdo de Conflitos, inclusive no tocante a medidas
cautelares, restando a PARTE vencida no procedimento com o dever de arcar.com todos os seus
custos, inclusive com os honorarios do Mediador. As custas serdo adiantadas pela PARTE que
suscitar a instauragdo do procedimento.

38.6. Na hipdtese de sucumbéncia parcial de ambas as/PARTES, as despesasidecorrentes do
procedimento arbitral serdo rateadas conforme indicado na decis3do.

38.7. Cada uma das PARTES arcard com seus proprios custos referentes ‘@ honorarios
advocaticios, independentemente da sucumbéncia determinadayna decisdo da Mesa de
Resolugao de Conflitos.

38.8. Caso seja necessaria a obtencdo de medidas coercitivas ou de urgéncia antes da
constituicdo da Mesa de Resolucdo de)Conflitos, e exclusivamente com a finalidade de evitar
perecimento de direitos, as PARTES poderéo requeré-las diretamente ao PoderJudicidrio.

38.9. Sera competente o Ferohda Circunscricdo Judicidria de Porto Velho, no Estado de
Rondonia, para dirimir qualquer controvérsia ndo sujeita a Mesa de Resolucao de Conflitos nos
termos deste instrdmento, assim comoypara apreciar,as medidas judiciais nele previstas, ou
eventual acdo de execugao da,decisdo da Mesa de Resolugao'de Conflitos.

CAPITULO XIV.— DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO

CLAUSULA TRIGESIMA\NONA - DA RECOMPOSICAO DO EQUILIBRIO ECONOMICO
FINANCEIRO

39.1. Somente cabera a recomposicdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO nas
hipdteses abaixo descritas:

a)\ modificacdo unilateral do CONTRATO imposta pelo GER das condi¢Ges de
execucdao do CONTRATO, desde que, como resultado direto dessa modificacdo,
verifique-se alteracdo substancial dos custos ou da receita ou remuneracao,
para mais ou para menos;

b) Fato do Principe ou interferéncias imprevistas que onerem a execug¢ao do
CONTRATO, salvo quando o ato ou fato caracterizar risco que ja tenha sido
atribuido expressamente a SPE neste CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos;

c) ocorréncia de caso fortuito ou forca maior ndo seguraveis no Brasil;

d) criacdo, extingcdo ou alteracdo de tributos ou encargos legais, ressalvados os
impostos e contribuicdes sobre a renda, que tenham impacto direto nas receitas
ou remunerac¢ao ou despesas da SEP, para mais ou para menos, relacionadas
especificamente com a execugdo dos servigos objeto do CONTRATO;
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39.2. Nao caberd recomposicao do equilibrio econémico-financeiro por eventos decorrentes
dos riscos imputados a SEP neste CONTRATO, no EDITAL ou em seus anexos, e nas seguintes
hipoteses:

a) variagOes de custos nas obriga¢des imputaveis a SEP;

b) aumento do custo de empréstimos e financiamentos assumidos pela SEP para
realizacdo de investimentos ou custeio das operacoes objeto do CONTRATO;

c) variagdo de custo decorrente de variagdo cambial.

d) se ficar caracterizado que os impactos motivadores do pedido por parte da SEP
poderiam ter sido neutralizados com a melhoria da eficiéncia na, prestacao do
servico; ou quando da ocorréncia de negligéncia, inépcia; ou omissdo na
execuc¢do contratual; ou de qualquer formafa SEP tenha concorrido, direta ou
indiretamente, para o evento causador doé desequilibrio.

39.3. O pedido de recomposicao do equilibrio econémico-financeiro podera seriniciado por
requerimento da SEP ou por determina¢do do GER.

39.4. Quando o pedido de recomposi¢cdo do equilibrio econémico-financeiro for iniciado por
requerimento da SEP devera constar de requerimentoifundamentado e estar acompanhado de
todos os documentos necessdrios a.demonstracdo do'cabimento do pleito, inelusive quanto a:

a) identificacdo precisa ‘doevento que da ‘ensejo ao pedido ‘de reequilibrio,
acompanhado de evidéncia da responsabilidade do GER;

b) projecdo de Fluxo,de Caixa Marginal decorrente.do evento que ensejou o
desequilibrio, considerando: (i) s, fluxos marginais, positivos ou negativos,
cal€ulados com base'na diferenca entre,as situagoes com e sem evento; e (ii) os
fluxos marginais necessarios a recomposicao do equilibrio econdémico-
financeiro;

c) ».comprovagae dos gastos, diretos e indiretos, efetivamente incorridos pela SEP,
decorrentes. dolevento que deuorigem ao pleito;

39.5.  Os,seguintes procedimentosideverdao ser observados para os calculos que levardo a
recomposi¢ao. do equilibrio,econémico-financeiro:

39.5.1. ‘A recomposicdo do equilibrio econémico-financeiro sera realizada de forma que seja
nulo o valorpresenteiliquido da diferenca entre: (i) o fluxo de caixa do negdcio estimado sem
considerar ‘@ impacto doyevento; e (ii) o fluxo de caixa projetado, em caso de eventos futuros,
ou observado, em caso'deeventos passados, tomando-se em conta o evento que ensejou o
desequilibrio;

39.5:2. Para fins de determinagao dos fluxos dos dispéndios marginais, deverado ser utilizadas as
melhores informac@es disponiveis, para estimar o valor dos investimentos, custos e despesas,
bem como eventuais receitas e outros ganhos, resultantes do evento que deu causa ao
desequilibrioy por meio das melhores referéncias de prego do setor publico e do setor privado
disponiveis no momento do pleito e, na indisponibilidade de informacGes mais atuais e a critério
do GER, das projecoes realizadas por ocasido do certame licitatério;

39.5.3. O reequilibrio podera ser calculado antes ou depois do efetivo impacto do evento que
ensejou o desequilibrio no fluxo financeiro da SEP, sendo, para tanto, calculado o Valor Presente
dos fluxos de desequilibrios, na data da avaliacdo;
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39.6. Na avaliacdo do pleito iniciado por requerimento da SEP, o GER podera, a qualquer
tempo, solicitar laudos técnicos econdmicos especificos, elaborados por entidades
independentes.

39.7. A critério do GER poderd ser realizada, por intermédio de entidade independente,
especializada e com capacidade técnica publicamente reconhecida, auditoria para constatacao
da situacdo que ensejou o pedido de reequilibrio econdmico-financeiro.

39.8 O GER tera livre acesso a informacdes, bens e instalacdes da SEP ouxde terceiros por ela
contratados para aferir, direta ou por meio de terceiros contratados, o quanto alegado pela SEP.

39.9. Todos os custos com diligéncias e estudos necessarios a plena instrugdo do pedido de
reequilibrio correrao por conta das partes, em proporgdes iguais, em caso ‘de\procedéncia do
pleito ao final.

39.10 A eventual recomposicao do equilibrio econémico-financeiro a pedido da SEP devera
necessariamente considerar em favor do GER‘0s ganhos econdmices extraordinarios,\que nao
decorram diretamente da sua eficiéncia empresarial, propiciados por alteracées tecnoldgicas ou
pela modernizagdo, expansdao ou racionalizacao ‘dos servicos, hem, como ganhos de
produtividade ou redugdo de encargos setoriais gerados por fatores externos)a SEP.

39.11 O procedimento de recomposigaoydo equilibrio econémico-financeiro iniciado pelo GER
devera ser objeto de comlnicacdo a SEP) acompanhada de cdpia dos laudos e estudos
pertinentes.

39.12. Nao havendemmanifestacdo ‘pela, SEP no ‘praze consignado na comunicagdao, que nado
podera ser inferior.a 30 (trinta) dias, a omissao sera considerada como concordancia em relagdo
ao mérito da proposta do,GER.

39.13. O GER tera a prerrogativa de“escolher a forma pela qual serd implementada a
recomposicdao do equilibrio economico-financeiro do CONTRATO, que sera formalizada em
Aditivo, garantida a'.continuidade daprestacdo dos servicos, em especial, pelas seguintes:

a) nprorrogagaoou reducao de prazo do CONTRATO;

b)*_revisdo no valondo VPM;

c¢) combinacdo das medalidades anteriores, ou outros permitidos pela legislacdo a
critério do GER.

39.14. A ,recomposicdo doequilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO ndo podera importar
efeito retroativa superior a 180 (cento e oitenta) dias contados da data da apresentacdo do
pleito ou da‘comunicacao.

39.15. Decorridos 90 (noventa) dias apds a apresentacao do pedido de reequilibrio econdmico-
financeiro por requerimento da SEP e ndo sendo encontrada solugdo amigavel, aplicar-se-4 o

procedimento de resolucdo de conflitos por intermédio da Mesa de Resolugdo de Conflitos
prevista neste CONTRATO.
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CAPITULO X! — DISPOSICOES FINAIS

CLAUSULA QUADRAGESIMA — COMUNICAGOES ENTRE AS PARTES

40.1. As comunicagdes entre as PARTES serao efetuadas por escrito e remetidas:

a) em maos, desde que comprovadas por protocolo;
b) por correio registrado, com aviso de recebimento; e
c) por correio eletrénico, com aviso de recebimento.

40.2. Consideram-se, para os efeitos de remessa das comuhnicacdes, na forma desta Clausula,
os seguintes enderegos

a) GER:
b) SPE:

40.3. Quaisquer das PARTES poderdao modificar, o seu enderego, mimero de telefone e
endereco eletrénico, mediante comunicagdo prévia e formal a outra PARTE.

CLAUSULA QUADRAGESIMA PRIMEIRA— CONTAGEM DE PRAZOS

41.1. Na contagem dos prazosia que alude este CONTRATO, excluir-se-a o dia de inicio e se
incluira o dia do vencimento, sendo considerados os dias ‘corridos, exceto quando for
explicitamente disposto em contrario.

41.2. Os prazos s@ iniciam oupterminam aysua contagem em dias de expediente normal na
Administragde Publica Estadual.

41.3._ Na ocorréncia de caso fortuito oufarga maior, os prazos fixados ficardo suspensos
exclusivamente em relacdo as obrigacGes diretamente afetadas pelo evento extraordinario,
recomegando a contagem tdo logocessarem os seus efeitos.

CLAUSULA QUADRAGESIMA SEGUNDA = EXERCICIO DE DIREITOS

42.1. O ndoexercicio, oue exerciciatardio ou parcial de qualquer direito que assista a quaisquer
dasyPARTES por,este CONTRATO, ndo importa em renuncia a este direito, nem impede o seu
exerciciopposterior, nem constitui novacdo da respectiva obrigacao.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente em 3 (trés) vias de igual teor e

Unico efeite, na presenca das testemunhas abaixo.

[Local e Data]

RESPONSAVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:
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Pelo GER:

NOME: e, 5 CArBO: i ;
CPF:

RG: e ; Data de Nascime

Endereco residencial:

Bairro:

Institucional: @il

TR ; Data de Nascimento: ........ [eeoid......; Endereco
idencial:

CEP

Institucional:  ....ooooiiiiic e, ; E-
mail pessoal: ;
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Telefone(s): cooeeeeeeceeeeeeceeeeeee, .

O

Contratada
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