
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO  SUBTOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE                    262.152,40 
2 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO                    181.913,38 
3 LETREIROS                        1.666,53 
4 PORTICO 01                            551,88 
5 PORTICO 02                        1.115,73 
6 RELÓGIO DIGITAL - HOSP. BASE                        1.235,38 
7 RELÓGIO DIGITAL - AEROPORTO                        1.235,38 
8 QUIOSQUE 01 (ADM. E PM)                      48.362,61 
9 QUIOSQUE 02 (SAMU/CBM)                      49.837,36 

10 QUIOSQUE 03 (BIBLIOTECA)                      49.721,94 
11 PERGOLADO 01                        2.789,69 
12 PERGOLADO 02                        2.789,69 
13 PERGOLADO 03                        2.789,69 
14 PERGOLADO 04                        2.313,63 
15 PERGOLADO 05                        2.313,63 
16 PERGOLADO 06                        2.789,69 
17 PERGOLADO 07                        2.789,69 
18 PERGOLADO 08                        2.313,63 
19 PERGOLADO 09                        2.313,63 
20 PERGOLADO 10                        2.313,63 
21 PERGOLADO 11                        2.313,63 
22 PERGOLADO 12                        2.789,69 
23 PERGOLADO 13                        2.789,69 
24 PERGOLADO 14                        2.789,69 
25 PERGOLADO 15                            199,74 
26 PLAYGROUNDS                    255.729,61 
27 ACADEMIA DE MADEIRA 01                        8.337,07 
28 ACADEMIA DE MADEIRA 02                        8.337,07 
29 ACADEMIA DE MADEIRA 03                        8.500,55 
30 ACADEMIA DE MADEIRA 04                        8.447,18 
31 ACADEMIA DE MADEIRA 05                        8.337,07 
32 ACADEMIA DE MADEIRA 06                        6.632,97 
33 ACADEMIA TUBULAR (1ª BATERIA)                    254.561,86 
34 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 01                            814,95 
35 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 02                        1.673,06 
36 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 03                        1.553,90 
37 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 04                            785,44 
38 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 05                            740,33 
39 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 06                        1.098,72 
40 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 07                            549,36 
41 PARCÃO PEQUENO PORTE                      32.342,53 
42 ACADEMIA TUBULAR (2ª BATERIA)                    254.411,22 
43 ACADEMIA TUBULAR (3ª BATERIA)                    254.825,64 
44 PARCÃO MÉDIO E GRANDE PORTE                      39.526,74 
45 PRAÇA ELEVADA E LOCOMOTIVA                    141.697,15 
46 CALÇADAS                    151.335,89 
47 SINALIZAÇÃO VIÁRIA                    197.647,95 
48 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO                    508.662,33 
49 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO                        7.886,64 
50 BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - PAISAGISMO                    184.205,24 
51 BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - ARQUITETURA                    571.089,40 
52 BOLSÃO ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO                 2.902.645,85 
53 BOLSÃO ESTACIONAMENTO - ELÉTRICA                    357.254,87 

VALOR TOTAL COM BDI 6.803.822,22               

PLANILHA RESUMO POR ETAPA

seis milhões, oitocentos e três mil, oitocentos e vinte e dois reais e vinte e dois centavos
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
9,51% 9,97% 19,14% 12,98% 12,47% 14,75% 11,07% 10,11%

24.930,69          26.136,59          50.175,97          34.027,38          32.690,40          38.667,48          29.020,27          26.503,61          -                      -                      -                      -                      
100,00%

181.913,38        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
50,00% 50,00%
833,27                833,27                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
50,00% 50,00%
275,94                275,94                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
50,00% 50,00%
557,87                557,87                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      1.235,38             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      1.235,38             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      24.181,31          24.181,31          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      24.918,68          24.918,68          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      24.860,97          24.860,97          -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.313,63             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      2.789,69             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      199,74                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%

-                      -                      51.145,92          51.145,92          51.145,92          51.145,92          51.145,92          -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      8.337,07             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      8.337,07             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      8.500,55             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      -                      8.447,18             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      -                      8.337,07             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      -                      6.632,97             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
50,00% 50,00%

-                      127.280,93        127.280,93        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      -                      814,95                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      
100,00%

-                      -                      -                      1.673,06             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

ITEM DESCRIÇÃO DA ETAPA
TOTAL %

3

4

5

6

7

0,01%

1.115,73                      0,02%

1.235,38                      0,02%

1.235,38                      0,02%

8

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE

2

17

18

19

20

9

10

11

12

13

14

INSTALAÇÕES DE CANTEIRO

LETREIROS

PORTICO 01

PORTICO 02

RELÓGIO DIGITAL - HOSP. BASE

RELÓGIO DIGITAL - AEROPORTO

QUIOSQUE 01 (ADM. E PM)

PERGOLADO 06

PERGOLADO 07

27

28

29

QUIOSQUE 02 (SAMU/CBM)

QUIOSQUE 03 (BIBLIOTECA)

PERGOLADO 01

PERGOLADO 02

PERGOLADO 03

PERGOLADO 04 

21

22

23

24

25

26

15

16

PERGOLADO 11

PERGOLADO 12

PERGOLADO 13

PERGOLADO 14

PERGOLADO 15

PLAYGROUNDS

PERGOLADO 05

30

31

32

33

34

35

PERGOLADO 08

PERGOLADO 09

PERGOLADO 10

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 02

ACADEMIA DE MADEIRA 01

ACADEMIA DE MADEIRA 02

ACADEMIA DE MADEIRA 03

ACADEMIA DE MADEIRA 04

ACADEMIA DE MADEIRA 05

ACADEMIA DE MADEIRA 06

ACADEMIA TUBULAR (1ª BATERIA)

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 01

262.152,40                  3,85%

181.913,38                  2,67%

1.666,53                      0,02%

551,88                         

2.789,69                      0,04%

2.789,69                      0,04%

2.789,69                      0,04%

2.313,63                      0,03%

2.789,69                      0,04%

2.789,69                      0,04%

199,74                         0,00%

2.313,63                      0,03%

2.313,63                      

48.362,61                    0,71%

49.837,36                    0,73%

49.721,94                    0,73%

2.789,69                      0,04%

2.313,63                      0,03%

2.313,63                      0,03%

2.313,63                      0,03%

2.789,69                      0,04%

0,03%

2.789,69                      0,04%

8.500,55                      0,12%

8.447,18                      0,12%

8.337,07                      0,12%

255.729,61                  3,76%

8.337,07                      0,12%

8.337,07                      0,12%

1.673,06                      0,02%

6.632,97                      0,10%

254.561,86                  3,74%

814,95                         0,01%

DIAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360ITEM DESCRIÇÃO DA ETAPA
TOTAL %DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

100,00%
-                      -                      -                      -                      1.553,90             -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      -                      -                      -                      785,44                -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      -                      -                      -                      -                      740,33                -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      -                      -                      -                      -                      1.098,72             -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      -                      -                      -                      -                      549,36                -                      -                      -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      16.171,27          16.171,27          -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      127.205,61        127.205,61        -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      127.412,82        127.412,82        -                      -                      -                      -                      -                      -                      

100,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      39.526,74          -                      -                      -                      -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      -                      70.848,58          70.848,58          -                      -                      -                      -                      -                      

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
-                      -                      -                      -                      37.833,97          37.833,97          37.833,97          37.833,97          -                      -                      -                      -                      

30,00% 70,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      59.294,39          138.353,57        -                      -                      -                      -                      

36,18% 18,04% 29,57% 16,21%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      184.034,03        91.762,68          150.411,45        82.454,16          

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      3.943,32             -                      -                      3.943,32             

100,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      184.205,24        

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      285.544,70        285.544,70        

50,00% 25,00% 25,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      1.451.322,93     725.661,46        725.661,46        -                      

50,00% 50,00%
-                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      -                      178.627,44        178.627,44        

216.880,21      219.431,62      420.418,12      288.063,79      276.283,43      328.297,18      264.314,39      258.389,15      1.639.300,28  817.424,15      1.340.245,05  734.774,86      

3,19% 3,23% 6,18% 4,23% 4,06% 4,83% 3,88% 3,80% 24,09% 12,01% 19,70% 10,80%

216.880,21      436.311,83      856.729,95      1.144.793,74  1.421.077,17  1.749.374,35  2.013.688,74  2.272.077,89  3.911.378,17  4.728.802,31  6.069.047,36  6.803.822,22  

3,19% 6,41% 12,59% 16,83% 20,89% 25,71% 29,60% 33,39% 57,49% 69,50% 89,20% 100,00%

51

52

53

47

48

49

50

45

46

39

40

41

42

43

44

36

37

38

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 03

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 04

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 05

BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - ARQUITETURA 

BOLSÃO ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO

BOLSÃO ESTACIONAMENTO - ELÉTRICA

PRAÇA ELEVADA E LOCOMOTIVA

CALÇADAS

SINALIZAÇÃO VIÁRIA

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - PAISAGISMO

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 06

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 07

PARCÃO PEQUENO PORTE

ACADEMIA TUBULAR (2ª BATERIA)

ACADEMIA TUBULAR (3ª BATERIA)

PARCÃO MÉDIO E GRANDE PORTE

1.553,90                      0,02%

785,44                         0,01%

32.342,53                    0,48%

254.411,22                  3,74%

254.825,64                  3,75%

740,33                         0,01%

1.098,72                      0,02%

549,36                         0,01%

508.662,33                  7,48%

7.886,64                      0,12%

39.526,74                    0,58%

141.697,15                  2,08%

151.335,89                  2,22%

357.254,87                  5%

184.205,24                  2,71%

571.089,40                  8,39%

2.902.645,85               42,66%

197.647,95                  2,90%

DESEMBOLSO ACUMULADO

PERCENTUAL ACUMULADO

100%6.803.822,22       

DESEMBOLSO MENSAL COM BDI

PERCENTUAL
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

1 ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE 262.152,40                 
1.1 Administração local da obra

1.1.1 C C001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL MÊS 8,00                     25.792,80     874,72                        26.667,52     32.769,05          262.152,40                 22,88%

2 INSTALAÇÕES DE CANTEIRO 181.913,38                 
2.1 Área de vivência e depósitos

2.1.1 C C002 ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA ALMOXARIFADO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 24,00                   -                 533,33                        533,33           655,36               15.728,64                   22,88%

2.1.2 C C003 ALUGUEL DE CONTAINER HABITACIONAL 2,40 X 6,00 M PARA ESCRITÓRIO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 24,00                   -                 601,67                        601,67           739,33               17.743,92                   22,88%

2.1.3 C C004 ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA BANHEIRO COLETIVO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 12,00                   -                 900,00                        900,00           1.105,92            13.271,04                   22,88%

2.1.5 S 93212
EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO 

MOBILIÁRIO. AF_02/2016
M2 12,00                   155,53           498,36                        653,89           803,50               9.642,00                     22,88%

2.1.6 C005 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 16,00                   -                 515,00                        515,00           632,83               10.125,28                   22,88%

2.1.4 S 93210
EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016
M2 37,25                   89,98             287,26                        377,24           463,55               17.267,24                   22,88%

2.1.7 S C046 MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM POSTE DE 7M (PADRÃO CERON/ENERGISA) UND 1,00                     364,33           1.522,00                     1.886,33        2.317,92            2.317,92                     22,88%

2.1.8 S 98461 ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 UN 2,00                     150,80           2.868,76                     3.019,56        3.710,44            7.420,88                     22,88%

2.1.9 S C091 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO GOV. DE RONDÔNIA M2 6,00                     40,06             333,08                        373,14           458,51               2.751,06                     22,88%

2.1.10 S 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 114,40                11,46             49,86                          61,32             75,35                  8.620,04                     22,88%

2.1.11 DER DER.V01 ALUGUEL MENSAL DE VAN 120 A 140CV (SEM MOTORISTA) MÊS 8,00                     -                 6.480,55                     6.480,55        7.963,30            63.706,40                   22,88%

2.2 Programas de Normas Regulamentadoras

2.2.1 C C006 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL UND 1,00                     -                 2.100,00                     2.100,00        2.580,48            2.580,48                     22,88%

2.2.2 C C008 PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO UND 1,00                     -                 4.234,50                     4.234,50        5.203,35            5.203,35                     22,88%

2.2.3 C C009 PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DA CONSTRUÇÃO CIVIL UND 1,00                     -                 4.504,50                     4.504,50        5.535,13            5.535,13                     22,88%

3 LETREIROS 1.666,53                     
3.1 Letreiro 01 (hosp. Base)

3.1.1 S 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 19,60                   0,76               1,11                            1,87               2,30                    45,07                           22,88%

3.1.2 S 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,60                   3,68               9,33                            13,01             15,99                  313,33                         22,88%

3.1.3 S 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 1,08                     13,92             33,19                          47,11             57,89                  62,26                           22,88%

3.1.4 S C092 APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI M2 1,08                     10,96             38,99                          49,95             61,38                  66,01                           22,88%

3.1.5 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 3,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  134,37                         22,88%

3.1.6 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00                     0,83               1,96                            2,79               3,43                    20,58                           22,88%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
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3.2 Letreiro 02 (Aeroporto)

3.2.1 S 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 19,60                   0,76               1,11                            1,87               2,30                    45,07                           22,88%

3.2.2 S 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 19,60                   3,68               9,33                            13,01             15,99                  313,33                         22,88%

3.2.3 S 72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 1,08                     13,92             33,19                          47,11             57,89                  62,26                           22,88%

3.2.4 S C092 APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI M2 1,08                     10,96             38,99                          49,95             61,38                  66,01                           22,88%

3.2.5 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 3,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  134,37                         22,88%

3.2.6 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00                     0,83               1,96                            2,79               3,43                    20,58                           22,88%

3.3 Isolamento e sinalização

3.3.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 9,00                     3,05               3,84                            6,89               8,47                    76,23                           22,88%

3.3.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 2,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               307,06                         22,88%

4 PORTICO 01 551,88                         
4.1 Elétrica

4.1.1 S 97665 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 12,00                   0,76               0,22                            0,98               1,20                    14,40                           22,88%

4.4.2 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 12,00                   13,86             22,59                          36,45             44,79                  537,48                         22,88%

5 PORTICO 02 1.115,73                     
5.1 Reforma

5.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 6,93                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  151,07                         22,88%

5.1.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 6,93                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  372,97                         22,88%

5.1.3 S 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 23,43                   1,10               0,41                            1,51               1,86                    43,58                           22,88%

5.1.4 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 17,74                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    164,82                         22,88%

5.2 Isolamento e sinalização

5.2.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 9,00                     3,05               3,84                            6,89               8,47                    76,23                           22,88%

5.2.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 2,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               307,06                         22,88%

6 RELÓGIO DIGITAL - HOSP. BASE 1.235,38                     
6.1 Movimento de terra

6.1.1 C C012 REMOÇÃO MANUAL DO RELÓGIO DIGITAL COM REAPROVEITAMENTO UND 1,00                     27,85             9,52                            37,37             45,92                  45,92                           22,88%

6.1.2 S 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00                     9,25               2,91                            12,16             14,94                  29,88                           22,88%

6.1.3 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,50                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  41,21                           22,88%

6.2 Estaca

6.2.1 S 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 0,70                     21,84             34,96                          56,80             69,80                  48,86                           22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019
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FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

6.2.2 S 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 3,30                     5,99               7,83                            13,82             16,98                  56,03                           22,88%

6.2.3 S 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 0,70                     1,59               7,72                            9,31               11,44                  8,01                             22,88%

6.3 Bloco

6.3.1 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,91                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    5,48                             22,88%

6.3.2 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,91                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  27,76                           22,88%

6.3.3 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,50                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  185,75                         22,88%

6.3.4 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,50                     162,27           493,96                        656,23           806,38               403,19                         22,88%

6.4 Isolamento e sinalização

6.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 9,00                     3,05               3,84                            6,89               8,47                    76,23                           22,88%

6.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 2,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               307,06                         22,88%

7 RELÓGIO DIGITAL - AEROPORTO 1.235,38                     
7.1 Movimento de terra

7.1.1 C C012 REMOÇÃO MANUAL DO RELÓGIO DIGITAL COM REAPROVEITAMENTO UND 1,00                     27,85             9,52                            37,37             45,92                  45,92                           22,88%

7.1.2 S 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 2,00                     9,25               2,91                            12,16             14,94                  29,88                           22,88%

7.1.3 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 0,50                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  41,21                           22,88%

7.2 Estaca

7.2.1 S 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 0,70                     21,84             34,96                          56,80             69,80                  48,86                           22,88%

7.2.2 S 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 3,30                     5,99               7,83                            13,82             16,98                  56,03                           22,88%

7.2.3 S 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 0,70                     1,59               7,72                            9,31               11,44                  8,01                             22,88%

7.3 Bloco

7.3.1 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,91                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    5,48                             22,88%

7.3.2 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,91                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  27,76                           22,88%

7.3.3 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 10,50                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  185,75                         22,88%

7.3.4 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,50                     162,27           493,96                        656,23           806,38               403,19                         22,88%

7.4 Isolamento e sinalização

7.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 9,00                     3,05               3,84                            6,89               8,47                    76,23                           22,88%

7.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 2,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               307,06                         22,88%

8 QUIOSQUE 01 (ADM. E PM) 48.362,61                   
8.1 Limpeza e Retiradas
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
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8.1.1 S 99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 119,74                1,89               0,92                            2,81               3,45                    413,10                         22,88%

8.1.2 S 97644 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 5,67                     5,25               1,80                            7,05               8,66                    49,10                           22,88%

8.1.3 S 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 66,00                   11,46             49,86                          61,32             75,35                  4.973,10                     22,88%

8.2 Portas

8.2.1 S 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 3,00                     173,67           443,28                        616,95           758,11               2.274,33                     22,88%

8.3 Pintura

8.3.1 S 95464 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 74,93                   9,75               11,48                          21,23             26,09                  1.954,98                     22,88%

8.3.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 74,93                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  1.035,56                     22,88%

8.3.3 S 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 0,86                     14,05             35,40                          49,45             60,76                  52,25                           22,88%

8.3.4 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 4,28                     20,64             14,95                          35,59             43,73                  186,95                         22,88%

8.3.5 S 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 104,11                3,68               9,33                            13,01             15,99                  1.664,72                     22,88%

8.4 Elétrica

8.4.1 S 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00                     5,78               20,20                          25,98             31,92                  31,92                           22,88%

8.4.2 S 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                     69,27             339,07                        408,34           501,77               501,77                         22,88%

8.4.3 S 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 6,00                     11,26             20,02                          31,28             38,44                  230,64                         22,88%

8.4.4 S 83463
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                     55,42             262,12                        317,54           390,19               390,19                         22,88%

8.5 Cobertura

8.5.1 S 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M2 5,00                     5,16               45,88                          51,04             62,72                  313,60                         22,88%

8.5.2 S 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 20,00                   5,56               32,97                          38,53             47,35                  947,00                         22,88%

8.6 Banheiros

8.6.1 C C015 INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TAMPA EM VASO SANITÁRIO UND 1,00                     3,91               26,20                          30,11             37,00                  37,00                           22,88%

8.6.2 C C016 INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO UND 3,00                     3,91               21,67                          25,58             31,43                  94,29                           22,88%

8.6.3 C C017 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA UND 3,00                     2,70               20,97                          23,67             29,09                  87,27                           22,88%

8.6.4 S 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     17,21             370,54                        387,75           476,47               476,47                         22,88%

8.6.5 S 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     1,81               44,64                          46,45             57,08                  57,08                           22,88%

8.6.6 S 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     2,58               13,28                          15,86             19,49                  19,49                           22,88%

8.7 Bebedouro
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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8.7.1 C C018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UND 1,00                     -                 8.507,00                     8.507,00        10.453,40          10.453,40                   22,88%

9.9 Poço

9.9.1 C C019 EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME PROTJETO/COTAÇÃO - MÍN 42M UND 1,00                     -                 18.000,00                  18.000,00     22.118,40          22.118,40                   22,88%

9 QUIOSQUE 02 (SAMU/CBM)                     49.837,36 
9.1 Limpeza e Retiradas

9.1.1 S 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 48,00                   1,10               0,41                            1,51               1,86                    89,28                           22,88%

9.1.2 S 99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 119,74                1,89               0,92                            2,81               3,45                    413,10                         22,88%

9.1.3 S 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 66,00                   11,46             49,86                          61,32             75,35                  4.973,10                     22,88%

9.2 Portas

9.2.1 S 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                     173,67           443,28                        616,95           758,11               758,11                         22,88%

9.3 Pintura

9.3.1 S 95464 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 74,93                   9,75               11,48                          21,23             26,09                  1.954,98                     22,88%

9.3.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 74,93                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  1.035,56                     22,88%

9.3.3 S 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 5,00                     14,05             35,40                          49,45             60,76                  303,80                         22,88%

9.3.4 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 4,28                     20,64             14,95                          35,59             43,73                  186,95                         22,88%

9.3.5 S 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 104,11                3,68               9,33                            13,01             15,99                  1.664,72                     22,88%

9.4 Elétrica

9.4.1 S 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00                     5,78               20,20                          25,98             31,92                  31,92                           22,88%

9.4.2 S 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                     69,27             339,07                        408,34           501,77               501,77                         22,88%

9.4.3 S 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 9,00                     11,26             20,02                          31,28             38,44                  345,96                         22,88%

9.4.4 S 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00                     0,95               8,11                            9,06               11,13                  22,26                           22,88%

9.4.5 S 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00                     1,32               8,24                            9,56               11,75                  11,75                           22,88%

9.4.6 S 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00                     1,81               8,59                            10,40             12,78                  63,90                           22,88%

9.4.7 S 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 50,00                   2,41               2,47                            4,88               6,00                    300,00                         22,88%

9.4.8 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 176,80                0,83               1,96                            2,79               3,43                    606,42                         22,88%

9.4.9 S 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 4,00                     8,28               12,72                          21,00             25,80                  103,20                         22,88%

9.4.10 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 1,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  44,79                           22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

9.4.11 S 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 5,00                     10,56             14,38                          24,94             30,65                  153,25                         22,88%

9.5 Cobertura

9.5.1 S 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M2 5,00                     5,16               45,88                          51,04             62,72                  313,60                         22,88%

9.5.2 S 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 20,00                   5,56               32,97                          38,53             47,35                  947,00                         22,88%

9.6 Banheiros

9.6.1 C C015 INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TAMPA EM VASO SANITÁRIO UND 2,00                     3,91               26,20                          30,11             37,00                  74,00                           22,88%

9.6.2 C C016 INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO UND 2,00                     3,91               21,67                          25,58             31,43                  62,86                           22,88%

9.6.3 C C017 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA UND 3,00                     2,70               20,97                          23,67             29,09                  87,27                           22,88%

9.6.4 S 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     17,21             370,54                        387,75           476,47               476,47                         22,88%

9.6.5 S 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                     1,81               44,64                          46,45             57,08                  171,24                         22,88%

9.6.6 S 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                     2,58               13,28                          15,86             19,49                  58,47                           22,88%

9.6.7 S 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                     58,47             762,03                        820,50           1.008,23            1.008,23                     22,88%

9.7 Forro

9.7.1 S 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 10,00                   7,66               33,16                          40,82             50,16                  501,60                         22,88%

9.8 Bebedouro

9.8.1 C C018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UND 1,00                     -                 8.507,00                     8.507,00        10.453,40          10.453,40                   22,88%

9.9 Poço

9.9.91 C C019 EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME PROTJETO/COTAÇÃO - MÍN 42M UND 1,00                     -                 18.000,00                  18.000,00     22.118,40          22.118,40                   22,88%

10 QUIOSQUE 03 (BIBLIOTECA)                     49.721,94 
10.1 Limpeza e Retiradas

10.1.1 S 99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 48,00                   1,10               0,41                            1,51               1,86                    89,28                           22,88%

10.1.2 S 99808 LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 119,74                1,89               0,92                            2,81               3,45                    413,10                         22,88%

10.1.3 S 98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 66,00                   11,46             49,86                          61,32             75,35                  4.973,10                     22,88%

10.2 Portas

10.2.1 S 90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, 

ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 1,00                     173,67           443,28                        616,95           758,11               758,11                         22,88%

10.3 Pintura

10.3.1 S 95464 PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS M2 74,93                   9,75               11,48                          21,23             26,09                  1.954,98                     22,88%

10.3.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 74,93                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  1.035,56                     22,88%

10.3.3 S 87246
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM 

AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014
M2 5,00                     14,05             35,40                          49,45             60,76                  303,80                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

10.3.4 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 4,28                     20,64             14,95                          35,59             43,73                  186,95                         22,88%

10.3.5 S 88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 104,11                3,68               9,33                            13,01             15,99                  1.664,72                     22,88%

10.4 Elétrica

10.4.1 S 6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 1,00                     5,78               20,20                          25,98             31,92                  31,92                           22,88%

10.4.2 S 74131/4
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 1,00                     69,27             339,07                        408,34           501,77               501,77                         22,88%

10.4.3 S 97592
LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_02/2020
UN 9,00                     11,26             20,02                          31,28             38,44                  345,96                         22,88%

10.4.4 S 93653 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 2,00                     0,95               8,11                            9,06               11,13                  22,26                           22,88%

10.4.5 S 93654 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 1,00                     1,32               8,24                            9,56               11,75                  11,75                           22,88%

10.4.6 S 93655 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 5,00                     1,81               8,59                            10,40             12,78                  63,90                           22,88%

10.4.7 S 91844
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 55,00                   2,41               2,47                            4,88               6,00                    330,00                         22,88%

10.4.8 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 200,00                0,83               1,96                            2,79               3,43                    686,00                         22,88%

10.4.9 S 91953 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 5,00                     8,28               12,72                          21,00             25,80                  129,00                         22,88%

10.4.10 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 1,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  44,79                           22,88%

10.4.11 S 91996
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015
UN 5,00                     10,56             14,38                          24,94             30,65                  153,25                         22,88%

10.5 Cobertura

10.5.1 S 94440
TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 

AF_07/2019
M2 5,00                     5,16               45,88                          51,04             62,72                  313,60                         22,88%

10.5.2 S 100327 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 20,00                   5,56               32,97                          38,53             47,35                  947,00                         22,88%

10.6 Banheiros

10.6.1 C C015 INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TAMPA EM VASO SANITÁRIO UND 2,00                     3,91               26,20                          30,11             37,00                  74,00                           22,88%

10.6.2 C C016 INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO UND 2,00                     3,91               21,67                          25,58             31,43                  62,86                           22,88%

10.6.3 C C017 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA UND 3,00                     2,70               20,97                          23,67             29,09                  87,27                           22,88%

10.6.4 S 86888 VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 1,00                     17,21             370,54                        387,75           476,47               476,47                         22,88%

10.6.5 S 86906 TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                     1,81               44,64                          46,45             57,08                  171,24                         22,88%

10.6.6 S 86882 SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 3,00                     2,58               13,28                          15,86             19,49                  58,47                           22,88%

10.6.7 S 93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM 

PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00                     58,47             762,03                        820,50           1.008,23            1.008,23                     22,88%

10.7 Forro
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

10.7.1 S 96116 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 5,00                     7,66               33,16                          40,82             50,16                  250,80                         22,88%

10.8 Bebedouro

10.8.1 C C018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UND 1,00                     -                 8.507,00                     8.507,00        10.453,40          10.453,40                   22,88%

10.9 Poço

10.9.1 C C019 EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME PROTJETO/COTAÇÃO - MÍN 42M UND 1,00                     -                 18.000,00                  18.000,00     22.118,40          22.118,40                   22,88%

11 PERGOLADO 01 2.789,69                     
11.1 Remoções

11.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

11.2 Revestimento

11.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

11.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

11.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

11.2 Pintura

11.2.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

11.2.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

11.2.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

11.3 Isolamento e sinalização

11.3.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

11.3.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

12 PERGOLADO 02 2.789,69                     
12.1 Remoções

12.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

12.2 Revestimento

12.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

12.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

12.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

12.3 Pintura

12.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

12.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

12.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

12.4 Isolamento e sinalização
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

12.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

12.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

13 PERGOLADO 03 2.789,69                     
13.1 Remoções

13.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

13.2 Revestimento

13.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

13.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

13.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

13.3 Pintura

13.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

13.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

13.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

13.4 Isolamento e sinalização

13.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

13.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

14 PERGOLADO 04 2.313,63                     
14.1 Remoções

14.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

14.2 Revestimento

14.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%

14.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

14.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%

14.3 Pintura

14.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

14.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

14.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

14.4 Isolamento e sinalização

14.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

14.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

15 PERGOLADO 05 2.313,63                     
15.1 Remoções

15.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

15.2 Revestimento

15.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%

15.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

15.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%

15.3 Pintura

15.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

15.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

15.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

15.4 Isolamento e sinalização

15.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

15.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

16 PERGOLADO 06 2.789,69                     
16.1 Remoções

16.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

16.2 Revestimento

16.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

16.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

16.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

16.3 Pintura

16.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

16.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

16.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

16.4 Isolamento e sinalização

16.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

16.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

17 PERGOLADO 07 2.789,69                     
17.1 Remoções

17.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

17.2 Revestimento

17.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

17.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

17.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

17.3 Pintura

17.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

17.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

17.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

17.4 Isolamento e sinalização

17.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

17.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

18 PERGOLADO 08 2.313,63                     
18.1 Remoções

18.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

18.2 Revestimento

18.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%

18.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

18.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%

18.3 Pintura

18.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

18.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

18.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

18.4 Isolamento e sinalização

18.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

18.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

19 PERGOLADO 09 2.313,63                     
19.1 Remoções

19.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

19.2 Revestimento

19.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

19.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

19.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%

19.3 Pintura

19.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

19.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

19.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

19.4 Isolamento e sinalização

19.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

19.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

20 PERGOLADO 10 2.313,63                     
20.1 Remoções

20.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

20.2 Revestimento

20.2.2 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%

20.2.3 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

20.2.4 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%

20.3 Pintura

20.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

20.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

20.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

20.4 Isolamento e sinalização

20.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

20.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

21 PERGOLADO 11 2.313,63                     
21.1 Remoções

21.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 4,80                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  104,64                         22,88%

21.2 Revestimento

21.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 4,80                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    39,94                           22,88%

21.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 4,80                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  258,34                         22,88%

21.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 3,20                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  129,09                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

21.3 Pintura

21.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 10,60                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  146,49                         22,88%

21.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 10,60                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  237,44                         22,88%

21.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

21.4 Isolamento e sinalização

21.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

21.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

22 PERGOLADO 12 2.789,69                     
22.1 Remoções

22.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

22.2 Revestimento

22.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

22.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

22.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

22.3 Pintura

22.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

22.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

22.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

22.4 Isolamento e sinalização

22.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

22.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

23 PERGOLADO 13 2.789,69                     
23.1 Remoções

23.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

23.2 Revestimento

23.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

23.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

23.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

23.3 Pintura

23.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

23.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

23.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

23.4 Isolamento e sinalização

23.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

23.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

24 PERGOLADO 14 2.789,69                     
24.1 Remoções

24.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 7,20                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  156,96                         22,88%

24.2 Revestimento

24.2.1 S C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 7,20                     4,88               1,89                            6,77               8,32                    59,90                           22,88%

24.2.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 7,20                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  387,50                         22,88%

24.2.3 S 98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 4,80                     19,00             13,83                          32,83             40,34                  193,63                         22,88%

24.3 Pintura

24.3.1 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 16,40                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  226,65                         22,88%

24.3.2 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 16,40                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  367,36                         22,88%

24.3.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 49,70                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    461,71                         22,88%

24.4 Isolamento e sinalização

24.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

24.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

25 PERGOLADO 15 199,74                         
25.1 Elétrica

25.1.1 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 4,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  179,16                         22,88%

25.1.2 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 6,00                     0,83               1,96                            2,79               3,43                    20,58                           22,88%

26 PLAYGROUNDS 255.729,61                 
26.1 Retiradas

26.1.1 C C024 REMOÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO UND 5,00                     482,84           890,46                        1.373,30        1.687,51            8.437,55                     22,88%

26.2 Montagem de playgrounds

26.2.1 C C025 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND DE MADEIRA UND 5,00                     -                 40.091,50                  40.091,50     49.264,44          246.322,20                 22,88%

26.3 Isolamento e sinalização

26.3.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 42,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    355,74                         22,88%

26.3.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

27 ACADEMIA DE MADEIRA 01 8.337,07                     
27.1 Barras

27.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

27.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

27.2 Bancos

27.2.1 C C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1,00                     270,23           565,85                        836,08           1.027,38            1.027,38                     22,88%

27.3 Alongador

27.3.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

27.3.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%

27.3.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

27.3.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%

27.3.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

27.3.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

27.3.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%

27.3.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

27.3.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

27.4 Prancha de abdominal

27.4.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 2,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               1.353,44                     22,88%

27.5 Isolamento e sinalização

27.5.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 25,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    211,75                         22,88%

27.5.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

28 ACADEMIA DE MADEIRA 02 8.337,07                     
28.1 Barras

28.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

28.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

28.2 Bancos

28.2.1 C C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1,00                     270,23           565,85                        836,08           1.027,38            1.027,38                     22,88%

28.3 Alongador

28.3.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

28.3.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

28.3.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

28.3.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%

28.3.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

28.3.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

28.3.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%

28.3.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

28.3.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

28.4 Prancha de abdominal

28.4.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 2,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               1.353,44                     22,88%

28.5 Isolamento e sinalização

28.5.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 25,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    211,75                         22,88%

28.5.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

29 ACADEMIA DE MADEIRA 03 8.500,55                     
29.1 Barras

29.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

29.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

29.1.3 S 92364
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 

ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 4,00                     4,62               28,64                          33,26             40,87                  163,48                         22,88%

29.2 Bancos

29.2.1 C C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1,00                     270,23           565,85                        836,08           1.027,38            1.027,38                     22,88%

29.3 Alongador

29.3.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

29.3.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%

29.3.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

29.3.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%

29.3.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

29.3.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

29.3.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

29.3.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

29.3.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

29.4 Prancha de abdominal

29.4.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 2,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               1.353,44                     22,88%

29.5 Isolamento e sinalização

29.5.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 25,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    211,75                         22,88%

29.5.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

30 ACADEMIA DE MADEIRA 04 8.447,18                     
30.1 Barras

30.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

30.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

30.2 Bancos

30.2.1 C C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1,00                     270,23           565,85                        836,08           1.027,38            1.027,38                     22,88%

30.3 Alongador

30.3.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

30.3.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%

30.3.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

30.3.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%

30.3.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

30.3.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

30.3.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%

30.3.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

30.3.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

30.4 Prancha de abdominal

30.4.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 2,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               1.353,44                     22,88%

30.5 Isolamento e sinalização

30.5.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 38,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    321,86                         22,88%

30.5.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

31 ACADEMIA DE MADEIRA 05 8.337,07                     
31.1 Barras
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

31.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

31.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

31.2 Bancos

31.2.1 C C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1,00                     270,23           565,85                        836,08           1.027,38            1.027,38                     22,88%

31.3 Alongador

31.3.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

31.3.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%

31.3.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

31.3.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%

31.3.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

31.3.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

31.3.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%

31.3.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

31.3.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

31.4 Prancha de abdominal

31.4.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 2,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               1.353,44                     22,88%

31.5 Isolamento e sinalização

31.5.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 25,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    211,75                         22,88%

31.5.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

32 ACADEMIA DE MADEIRA 06 6.632,97                     
32.1 Barras

32.1.1 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 21,93                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  491,23                         22,88%

32.1.2 S 100762
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 11,20                   20,64             14,95                          35,59             43,73                  489,78                         22,88%

32.2 Alongador

32.2.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 1,60                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  131,91                         22,88%

32.2.2 S 94097 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 0,29                     3,69               1,21                            4,90               6,02                    1,76                             22,88%

32.2.3 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 0,29                     7,55               17,28                          24,83             30,51                  8,90                             22,88%

32.2.4 S 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 29,70                   5,81               8,59                            14,40             17,69                  525,39                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

32.2.5 S 96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 15,80                   2,96               8,70                            11,66             14,33                  226,41                         22,88%

32.2.6 S 96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 22,40                   2,19               8,02                            10,21             12,55                  281,12                         22,88%

32.2.7 S 96556 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 0,28                     162,27           493,96                        656,23           806,38               225,79                         22,88%

32.2.8 S 96533
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
M2 11,33                   26,64             32,27                          58,91             72,39                  820,18                         22,88%

32.2.9 C C022 ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND 1,00                     642,99           925,95                        1.568,94        1.927,91            1.927,91                     22,88%

32.3 Prancha de abdominal

32.3.1 C C023 PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND 1,00                     140,66           410,06                        550,72           676,72               676,72                         22,88%

32.4 Isolamento e sinalização

32.4.1 C C010 CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 25,00                   3,05               3,84                            6,89               8,47                    211,75                         22,88%

32.4.2 C C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 4,00                     12,21             112,73                        124,94           153,53               614,12                         22,88%

33 ACADEMIA TUBULAR (1ª BATERIA) 254.561,86                 
Academia PCD e 3ª idade

33.1 Limpeza e Retiradas

33.1.1 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 2,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  20,84                           22,88%

33.1.2 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 11,00                   12,21             4,73                            16,94             20,82                  229,02                         22,88%

33.2 Equipamentos

33.2.1 C C031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA PCD CJ 1,00                     445,60           32.195,32                  32.640,92     36.361,98          36.361,98                   11,40%

33.2.2 C C033 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 1,00                     668,40           89.098,98                  89.767,38     100.000,86        100.000,86                 11,40%

Academia da 1ª idade
33.3 Limpeza e Retiradas

33.3.1 S 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 75,00                   1,99               0,63                            2,62               3,22                    241,50                         22,88%

33.3.2 S 98526
REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018
UN 1,00                     30,33             25,24                          55,57             68,28                  68,28                           22,88%

33.3.3 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 1,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  10,42                           22,88%

33.3.4 C C027 DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA DE MADEIRA UND 2,00                     9,16               3,55                            12,71             15,62                  31,24                           22,88%

33.3.5 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 1,00                     12,21             4,73                            16,94             20,82                  20,82                           22,88%

33.4 Fechamento

33.4.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,02                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  248,34                         22,88%

33.4.2 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 13,11                   7,55               17,28                          24,83             30,51                  400,08                         22,88%

33.4.3 S 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 39,34                   66,01             48,59                          114,60           140,82               5.539,72                     22,88%

03.PLAN.ORÇ Página 22 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM
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O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

33.4.4 S 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 123,97                19,98             99,68                          119,66           147,04               18.228,40                   22,88%

33.4.5 C C029 PORTÃO DA ACADEMIA DA 1ª IDADE COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (0,90X1,55)M UND 2,00                     112,91           272,78                        385,69           473,94               947,88                         22,88%

33.4.6 S 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016
M3 0,34                     50,82             351,29                        402,11           494,11               167,32                         22,88%

33.4.7 S 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 2,80                     39,65             25,48                          65,13             80,03                  224,08                         22,88%

33.5 Arborização

33.5.1 C C030 JARDINEIRA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5*10*20)CM UND 6,00                     419,33           698,29                        1.117,62        1.373,33            8.239,98                     22,88%

33.6 Equipamentos

33.6.1 C C032 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 1,00                     445,60           74.582,32                  75.027,92     83.581,10          83.581,10                   11,40%

34 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 01 814,95                         
34.1 Recuperação dos bancos

34.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,56                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  33,92                           22,88%

34.1.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 1,56                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  83,75                           22,88%

34.1.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 15,83                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    147,03                         22,88%

34.1.4 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 14,92                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  206,23                         22,88%

34.1.5 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 14,92                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  334,26                         22,88%

34.1.6 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 1,05                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    9,76                             22,88%

35 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 02 1.673,06                     
35.1 Recuperação dos bancos

35.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,59                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  34,59                           22,88%

35.1.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 1,59                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  85,40                           22,88%

35.1.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 22,74                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    211,30                         22,88%

35.1.4 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 36,51                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  504,51                         22,88%

35.1.5 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 36,51                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  817,73                         22,88%

35.1.6 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 2,10                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    19,53                           22,88%

36 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 03 1.553,90                     
36.1 Recuperação dos bancos

36.1.1 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 22,83                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    212,13                         22,88%

36.1.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 36,51                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  504,51                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

36.1.3 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 36,51                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  817,73                         22,88%

36.1.4 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 2,10                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    19,53                           22,88%

37 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 04 785,44                         
37.1 Recuperação dos bancos

37.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,25                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  27,25                           22,88%

37.1.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 1,25                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  67,28                           22,88%

37.1.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 19,24                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    178,78                         22,88%

37.1.4 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 13,06                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  180,51                         22,88%

37.1.5 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 13,06                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  292,57                         22,88%

37.1.6 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 4,20                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    39,05                           22,88%

38 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 05 740,33                         
38.1 Recuperação dos bancos

38.1.1 S 97633 DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,23                     13,16             4,58                            17,74             21,80                  26,81                           22,88%

38.1.2 C C020 ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 1,23                     15,47             28,33                          43,80             53,82                  66,20                           22,88%

38.1.3 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 10,45                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    97,07                           22,88%

38.1.4 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 14,92                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  206,23                         22,88%

38.1.5 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 14,92                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  334,26                         22,88%

38.1.6 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 1,05                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    9,76                             22,88%

39 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 06 1.098,72                     
39.1 Recuperação dos bancos

39.1.1 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 14,39                   3,04               4,52                            7,56               9,29                    133,65                         22,88%

39.1.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 26,64                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  368,23                         22,88%

39.1.3 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 26,64                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  596,84                         22,88%

40 ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 07 549,36                         
40.1 Recuperação dos bancos

40.1.1 C C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 7,19                     3,04               4,52                            7,56               9,29                    66,82                           22,88%

40.1.2 C C013 TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 13,32                   4,17               7,08                            11,25             13,82                  184,12                         22,88%

40.1.3 S 79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 13,32                   8,39               9,84                            18,23             22,40                  298,42                         22,88%

41 PARCÃO PEQUENO PORTE                     32.342,53 
41.1 Equipamentos
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM
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O
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E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

41.1.1 C C064 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO D=800MM UND 4,00                     6,11               193,37                        199,48           245,12               980,48                         22,88%

41.1.2 C C065 EXECUÇÃO DE BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO UND 3,00                     414,96           1.148,65                     1.563,61        1.921,36            5.764,08                     22,88%

41.1.3 C C066 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE MADEIRA UND 2,00                     516,21           167,34                        683,55           839,95               1.679,90                     22,88%

41.2 Pavimentação

41.2.1 S 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015
M2 12,60                   11,16             64,63                          75,79             93,13                  1.173,44                     22,88%

41.3 Fechamento

41.3.1 S C094
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 

FERRAGENS
M2 1,35                     321,16           366,52                        687,68           845,02               1.140,78                     22,88%

41.3.2 S 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 146,93                19,98             99,68                          119,66           147,04               21.603,85                   22,88%

42 ACADEMIA TUBULAR (2ª BATERIA)                  254.411,22 
Academia PCD e 3ª idade

42.1 Limpeza e Retiradas

42.1.1 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 2,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  20,84                           22,88%

42.1.2 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 3,00                     12,21             4,73                            16,94             20,82                  62,46                           22,88%

42.2 Equipamentos

42.2.1 C C031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA PCD CJ 1,00                     445,60           32.195,32                  32.640,92     36.361,98          36.361,98                   11,40%

42.2.2 C C033 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 1,00                     668,40           89.098,98                  89.767,38     100.000,86        100.000,86                 11,40%

Academia da 1ª idade
42.3 Limpeza e Retiradas

42.3.1 S 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 50,00                   1,99               0,63                            2,62               3,22                    161,00                         22,88%

42.3.2 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 1,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  10,42                           22,88%

42.3.3 C C027 DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA DE MADEIRA UND 2,00                     9,16               3,55                            12,71             15,62                  31,24                           22,88%

42.3.4 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 1,00                     12,21             4,73                            16,94             20,82                  20,82                           22,88%

42.4 Fechamento

42.4.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 3,04                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  249,98                         22,88%

42.4.2 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 13,20                   7,55               17,28                          24,83             30,51                  402,73                         22,88%

42.4.3 S 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 39,60                   66,01             48,59                          114,60           140,82               5.576,47                     22,88%

42.4.4 S 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 124,81                19,98             99,68                          119,66           147,04               18.352,06                   22,88%

42.4.5 C C029 PORTÃO DA ACADEMIA DA 1ª IDADE COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (0,90X1,55)M UND 2,00                     112,91           272,78                        385,69           473,94               947,88                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019
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CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 
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 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

42.4.6 S 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016
M3 0,34                     50,82             351,29                        402,11           494,11               167,32                         22,88%

42.4.7 S 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 2,80                     39,65             25,48                          65,13             80,03                  224,08                         22,88%

42.5 Arborização

42.5.1 C C030 JARDINEIRA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5*10*20)CM UND 6,00                     419,33           698,29                        1.117,62        1.373,33            8.239,98                     22,88%

42.6 Equipamentos

42.6.1 C C032 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 1,00                     445,60           74.582,32                  75.027,92     83.581,10          83.581,10                   11,40%

43 ACADEMIA TUBULAR (3ª BATERIA) 254.825,64                 
Academia PCD e 3ª idade

43.1 Limpeza e Retiradas

43.1.1 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 2,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  20,84                           22,88%

43.1.2 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 3,00                     12,21             4,73                            16,94             20,82                  62,46                           22,88%

43.2 Equipamentos

43.2.1 C C031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA PCD CJ 1,00                     445,60           32.195,32                  32.640,92     36.361,98          36.361,98                   11,40%

43.2.2 C C033 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 1,00                     668,40           89.098,98                  89.767,38     100.000,86        100.000,86                 11,40%

Academia da 1ª idade
43.3 Limpeza e Retiradas

43.3.1 S 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018 M2 75,00                   1,99               0,63                            2,62               3,22                    241,50                         22,88%

43.3.2 C C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 1,00                     6,11               2,37                            8,48               10,42                  10,42                           22,88%

43.3.3 C C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 1,00                     12,21             4,73                            16,94             20,82                  20,82                           22,88%

43.4 Fechamento

43.4.1 S 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 2,91                     48,33             18,68                          67,01             82,34                  239,90                         22,88%

43.4.2 S 95241 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 12,67                   7,55               17,28                          24,83             30,51                  386,49                         22,88%

43.4.3 S 87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO 

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 38,00                   66,01             48,59                          114,60           140,82               5.351,51                     22,88%

43.4.4 S 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 119,66                19,98             99,68                          119,66           147,04               17.595,17                   22,88%

43.4.5 C C029 PORTÃO DA ACADEMIA DA 1ª IDADE COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (0,90X1,55)M UND 2,00                     112,91           272,78                        385,69           473,94               947,88                         22,88%

43.4.6 S 94964
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016
M3 0,34                     50,82             351,29                        402,11           494,11               167,32                         22,88%

43.4.7 S 92413
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 2,80                     39,65             25,48                          65,13             80,03                  224,08                         22,88%

43.5 Arborização

43.5.1 C C030 JARDINEIRA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5*10*20)CM UND 7,00                     419,33           698,29                        1.117,62        1.373,33            9.613,31                     22,88%

43.6 Equipamentos
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019
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43.6.1 C C032 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 1,00                     445,60           74.582,32                  75.027,92     83.581,10          83.581,10                   11,40%

44 PARCÃO MÉDIO E GRANDE PORTE                     39.526,74 
44.1 Equipamentos

44.1.1 C C064 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO D=800MM UND 4,00                     6,11               193,37                        199,48           245,12               980,48                         22,88%

44.1.2 C C065 EXECUÇÃO DE BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO UND 5,00                     414,96           1.148,65                     1.563,61        1.921,36            9.606,80                     22,88%

44.1.3 C C066 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE MADEIRA UND 2,00                     516,21           167,34                        683,55           839,95               1.679,90                     22,88%

44.2 Pavimentação

44.2.1 S 92396
EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015
M2 12,60                   11,16             64,63                          75,79             93,13                  1.173,44                     22,88%

44.3 Fechamento

44.3.1 S C094
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO 

FERRAGENS
M2 1,35                     321,16           366,52                        687,68           845,02               1.140,78                     22,88%

44.3.2 S 74244/1
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, 

DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM
M2 169,65                19,98             99,68                          119,66           147,04               24.945,34                   22,88%

45 PRAÇA ELEVADA E LOCOMOTIVA                  141.697,15 
45.1 Locomotiva

45.1.1 S 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 0,56                     1,90               0,64                            2,54               3,12                    1,75                             22,88%

45.1.2 S 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 24,05                   9,25               2,91                            12,16             14,94                  359,31                         22,88%

45.1.3 S 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 0,65                     8,19               19,41                          27,60             33,91                  22,04                           22,88%

45.1.4 C C081 PLANTIO DE ÁRVORE BARBA DE SERPENTE UND 130,00                16,59             11,17                          27,76             34,11                  4.434,30                     22,88%

45.1.5 C C082 PLANTIO DE ÁRVORE ABACAXI ROXO UND 100,00                16,59             11,17                          27,76             34,11                  3.411,00                     22,88%

45.1.6 C C083 PLANTIO DE ÁRVORE HELICÔNIA UND 102,00                16,59             37,67                          54,26             66,67                  6.800,34                     22,88%

45.1.7 S 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 9,24                     2,49               9,49                            11,98             14,72                  136,01                         22,88%

45.2 Praça elevada

45.2.1 S 97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M3 0,45                     157,71           59,61                          217,32           267,04               120,17                         22,88%

45.2.2 S 97631 DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 26,85                   1,90               0,64                            2,54               3,12                    83,77                           22,88%

45.2.3 S 92271 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015 M2 8,35                     0,27               33,83                          34,10             41,90                  349,87                         22,88%

45.2.4 S 100066 ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 KG 27,00                   0,51               7,96                            8,47               10,41                  281,07                         22,88%

45.2.5 S 92741
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA 

MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015
M3 0,45                     176,56           473,64                        650,20           798,97               359,54                         22,88%

45.2.6 S 87620
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014
M2 26,85                   8,19               19,41                          27,60             33,91                  910,48                         22,88%
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45.2.7 S 74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 26,85                   8,40               5,94                            14,34             17,62                  473,10                         22,88%

45.2.8 S 99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA 

SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR 

MECÂNICO. AF_04/2019_P

M 122,95                138,22           241,61                        379,83           466,74               57.385,68                   22,88%

45.2.9 S 100760
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020
M2 108,00                20,64             14,17                          34,81             42,77                  4.619,16                     22,88%

45.2.10 C C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 8,00                     13,86             22,59                          36,45             44,79                  358,32                         22,88%

45.2.11 C C084
VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO E=20MM, INCOLOR, INSTALADO EM 06 (SEIS) PILARES METÁLICOS DE 

D=100MM = 4" EM CHAPA #16, H=2,55, UTILIZANDO FIXADORES TIPO SPIDER EM AÇO INOX (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
M2 15,96                   -                 3.049,94                     3.049,94        3.747,77            59.814,41                   22,88%

45.2.12 C C085 ADESIVO COM ACABAMENTO FOTOGRÁFICO COM TEMAS REGIONAIS UND 8,00                     -                 170,00                        170,00           208,90               1.671,20                     22,88%

45.3 Bate roda para proteção do vidro

45.3.1 C 94263
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. 

AF_06/2016
M 3,20                     10,43             16,43                          26,86             33,01                  105,63                         22,88%

46 CALÇADAS 151.335,89                 
46.1 Vertical

46.1.1 S 1600436 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 99,40                   247,09           126,10                        373,19           458,58               45.583,01                   22,88%

46.1.2 S 97635 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 244,80                9,25               2,91                            12,16             14,94                  3.657,31                     22,88%

46.2 Movimentação de Terra

46.2.1 S 94319 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 17,50                   17,79             27,12                          44,91             55,19                  965,87                         22,88%

46.3 Execução de Passeio 

46.3.1 S 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 140,35                68,98             490,80                        559,78           687,86               96.542,10                   22,88%

46.3.2 S 92400
EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015
M2 9,80                     9,72               77,49                          87,21             107,16               1.050,17                     22,88%

46.4 Passarela

46.4.1 S 99855 CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 41,20                   23,78             46,09                          69,87             85,86                  3.537,43                     22,88%

47 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 197.647,95                 
47.1 Vertical

47.1.1 C C087
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, CICURLAR, D=0,50M, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE 

SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO
UND 143,00                78,01             303,12                        381,13           468,33               66.971,19                   22,88%

47.1.2 C C088
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, DUPLA, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" 

CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO
UND 32,00                   78,01             221,82                        299,83           368,43               11.789,76                   22,88%

47.1.3 C C089
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, QUADRADA, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE 

SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO
UND 26,00                   78,01             213,53                        291,54           358,24               9.314,24                     22,88%

47.1.4 C C090
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE 

SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO
UND 40,00                   78,01             223,00                        301,01           369,88               14.795,20                   22,88%

47.1.2 Horizontal

47.2.1 S 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 5.265,42             0,49               14,16                          14,65             18,00                  94.777,56                   22,88%

OBRAS DO BOLSÃO DO ESTACIONAMENTO

48 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 508.662,33                 

48.1 Administração local
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48.1.1 C C-ADM01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL BOLSÃO ESTACIONAMENTO CJ 100% 408.958,30       -                              408.958,30       508.662,33        508.662,33                 24,38%

49 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 7.886,64                     

49.1 Mobilização e Desmobilização de equipamentos

49.1.1 C C-MOB01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CJ 2,00                     3.170,38                     3.170,38        3.943,32            7.886,64                     24,38%

50 BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - PAISAGISMO 184.205,24                 
50.1 Paisagismo

50.1.1 C C069 PLANTIO DE ÁRVORE QUARESMEIRA UND 15,00                   16,59             51,17                          67,76             83,26                  1.248,90                     22,88%

50.1.2 C C070 PLANTIO DE ÁRVORE EXTREMOSA UND 10,00                   16,59             96,17                          112,76           138,56               1.385,60                     22,88%

50.1.3 C C071 PLANTIO DE ÁRVORE LOFANTEIRA UND 53,00                   16,59             106,17                        122,76           150,85               7.995,05                     22,88%

50.1.4 C C072 PLANTIO DE ÁRVORE PAU DE ROSAS UND 69,00                   16,59             256,17                        272,76           335,17               23.126,73                   22,88%

50.1.5 C C073 PLANTIO DE ÁRVORE CAROBINHA UND 57,00                   16,59             106,17                        122,76           150,85               8.598,45                     22,88%

50.1.6 C C074 PLANTIO DE ÁRVORE CÁSSIA ROSA UND 25,00                   16,59             206,17                        222,76           273,73               6.843,25                     22,88%

50.1.7 C C075 PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO UND 39,00                   16,59             86,17                          102,76           126,27               4.924,53                     22,88%

50.1.8 C C076 PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO UND 28,00                   16,59             106,17                        122,76           150,85               4.223,80                     22,88%

50.1.9 C C077 PLANTIO DE ÁRVORE CHUVA DE OURO UND 40,00                   16,59             156,17                        172,76           212,29               8.491,60                     22,88%

50.1.10 C C078 PLANTIO DE ÁRVORE MULUNGU UND 20,00                   16,59             156,17                        172,76           212,29               4.245,80                     22,88%

50.1.11 C C079 PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA UND 8,00                     16,59             51,17                          67,76             83,26                  666,08                         22,88%

50.1.12 C C080 PLANTIO DE ÁRVORE JERIVÁ UND 142,00                16,59             156,17                        172,76           212,29               30.145,18                   22,88%

50.1.13 S 98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 5.591,73             2,49               9,49                            11,98             14,72                  82.310,27                   22,88%

51 BOLSÃO ESTACIONAMENTO  - ARQUITETURA 571.089,40                 
51.1 Passeio

51.1.1 S 94991
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
M3 189,18                68,98             490,80                        559,78           687,86               130.129,35                 22,88%

51.1.2 C C067 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 50MM E=2MM UND 61,00                   67,29             114,03                        181,32           222,81               13.591,41                   22,88%

51.1.3 S 94999
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016
M2 295,76                12,39             86,22                          98,61             121,17               35.837,24                   22,88%

51.2 Pintura de demarcação

51.2.1 S 72947 SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 1.744,34             0,49               14,16                          14,65             18,00                  31.398,12                   22,88%

51.3 Sinalização

51.3.1 C C086
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO 

DE CONCRETO
UND 160,00                78,01             445,36                        523,37           643,12               102.899,20                 22,88%

51.4 Alambrado
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51.4.1 C C034
ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PROTEÇÃO COM ARAME 

FARPADO PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO
M 903,25                60,35             128,73                        189,08           232,34               209.861,11                 22,88%

51.4.2 S 95583 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 269,50                5,99               7,83                            13,82             16,98                  4.576,11                     22,88%

51.4.3 S 95577 MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 1.386,00             1,59               7,72                            9,31               11,44                  15.855,84                   22,88%

51.4.4 S 98228
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 308,00                21,84             34,96                          56,80             69,80                  21.498,40                   22,88%

51.5 Portões

51.5.1 S 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 0,26                     73,37             26,52                          99,89             122,74               31,30                           22,88%

51.5.2 S 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 

UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 2,92                     32,49             55,41                          87,90             108,01               315,39                         22,88%

51.5.3 S 92411
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES 

MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015
M2 0,79                     53,97             41,61                          95,58             117,45               92,79                           22,88%

51.5.4 S 92775
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 13,80                   6,08               8,50                            14,58             17,92                  247,30                         22,88%

51.5.5 S 92777
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 9,10                     3,01               8,68                            11,69             14,36                  130,68                         22,88%

51.5.6 S 92778
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015
KG 15,10                   2,16               8,00                            10,16             12,48                  188,45                         22,88%

51.5.7 S 98229
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, 

NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 2,00                     31,53             44,68                          76,21             93,65                  187,30                         22,88%

51.5.8 S 96555
CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017
M3 0,25                     112,51           477,66                        590,17           725,20               181,30                         22,88%

51.5.9 C C035 PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 01 (5100x2100) UND 1,00                     248,36           2.213,84                     2.462,20        3.025,55            3.025,55                     22,88%

51.5.10 C C036 PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 02 (1050x2100) UND 1,00                     128,10           720,34                        848,44           1.042,56            1.042,56                     22,88%

52 BOLSÃO ESTACIONAMENTO - PAVIMENTAÇÃO 2.902.645,85             
52.1 Terraplenagem

52.1.1 D C55031
ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO 

PAVIMENTADO - COM ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³
M3 4.028,15             0,07               2,98                            3,05               3,79                    15.266,69                   24,38%

52.1.2 D C59071 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 12.693,00           -                 0,29                            0,29               0,36                    4.569,48                     24,38%

52.1.3 D C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 3.665,70             0,10               3,15                            3,25               4,04                    14.809,43                   24,38%

52.2 Pavimentação Asfáltica

52.2.1 D C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 39.120,00           0,02               0,76                            0,78               0,97                    37.946,40                   24,38%

52.2.2 D C40023 BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA COM MATERIAL DE JAZIDA M3 5.867,93             0,11               7,30                            7,41               9,22                    54.102,31                   24,38%

52.2.3 D C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (EXCLUSIVE EMULSÃO) M2 34.472,90           0,03               0,22                            0,25               0,31                    10.686,60                   24,38%

52.2.4 D C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C) M2 34.472,90           0,03               0,18                            0,21               0,26                    8.962,95                     24,38%

52.2.5 D C40045
CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS (EXCLUSIVE CAP

50/70 + AGREGADOS + USINAGEM)
T 2.482,00             1,49               10,76                          12,25             15,24                  37.825,68                   24,38%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

52.2.6 D CR0017 AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO (MASSA COMERCIAL) T 41,37                   -                 5.210,00                     5.210,00        5.991,50            247.868,36                 15,00%

52.2.7 D CR0018 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-1C (MASSA COMERCIAL) T 15,51                   -                 3.461,00                     3.461,00        3.980,15            61.732,13                   15,00%

52.2.8 D CR0016 AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - COMERCIAL (CAP 50/70 + AGREGADOS + USINAGEM) T 2.482,00             -                 528,40                        528,40           607,66               1.508.212,12              15,00%

52.3 Transporte

52.3.1 D C59067 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO TXKM 13.296,73           -                 0,39                            0,39               0,49                    6.515,40                     24,38%

52.3.2 D C59071 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA TXKM 278.022,52         -                 0,29                            0,29               0,36                    100.088,11                 24,38%

52.4 Obras de Arte Correntes

52.4.1 D C48047 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA M3 5.934,37             2,66               5,52                            8,18               10,17                  60.352,54                   24,38%

52.4.2 D C08390 CORPO DE BSTC D=0,40 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 326,00                5,85               180,55                        186,40           231,84               75.579,84                   24,38%

52.4.3 D C08398 CORPO DE BSTC D=0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 316,00                11,69             279,71                        291,40           362,44               114.531,04                 24,38%

52.4.4 D C08406 CORPO DE BSTC D=0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 442,00                17,54             426,48                        444,02           552,27               244.103,34                 24,38%

52.4.5 D C08414 CORPO DE BSTC D=1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 123,00                23,41             632,89                        656,30           816,31               100.406,13                 24,38%

52.4.6 D C08078 BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA UND 1,00                     -                 1.566,07                     1.566,07        1.947,88            1.947,88                     24,38%

52.5 Drenagem Superficial

52.5.1 D C20506 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 5.236,40             -                 22,12                          22,12             27,51                  144.053,36                 24,38%

52.5.2 D C20076 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 UND 21,00                   1,74               774,20                        775,94           965,11               20.267,31                   24,38%

52.5.3 D C20078 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 UND 2,00                     1,74               945,73                        947,47           1.178,46            2.356,92                     24,38%

52.5.4 D C20080 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 UND 1,00                     1,74               1.117,25                     1.118,99        1.391,80            1.391,80                     24,38%

52.5.5 D C20082 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 UND 1,00                     1,74               1.288,78                     1.290,52        1.605,15            1.605,15                     24,38%

52.5.6 D CR9983 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 05 UND 2,00                     1,74               1.456,05                     1.457,79        1.813,20            3.626,40                     24,38%

52.5.7 D CR9984 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 06 UND 1,00                     1,74               1.681,91                     1.683,65        2.094,12            2.094,12                     24,38%

52.5.8 D CR9985 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 07 UND 2,00                     1,75               1.799,10                     1.800,85        2.239,90            4.479,80                     24,38%

52.6 Obras complementares

52.6.1 D C16009 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO M3 1,77                     213,39           125,61                        339,00           421,65               746,32                         24,38%

52.6.2 D C16004 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 36,00                   243,05           125,85                        368,90           458,84               16.518,24                   24,38%

53 BOLSÃO ESTACIONAMENTO - ELÉTRICA 357.254,87                 
53.1 Postes
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

53.1.1 C C037
FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451), INCL. ESCAVAÇÃO E 

FUNDAÇÃO
UND 95,00                   182,68           766,92                        949,60           1.166,87            110.852,65                 22,88%

53.1.2 S 83475
LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 

250W - FORNECIMENTO E INSTALACAO
UN 155,00                18,94             440,21                        459,15           564,20               87.451,00                   22,88%

53.1.3 S 83401
BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
UN 155,00                42,57             61,25                          103,82           127,57               19.773,35                   22,88%

53.1.4 S 83402 ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 155,00                16,89             35,63                          52,52             64,54                  10.003,70                   22,88%

53.1.5 C C038 RELÉ FOTOELÉTRICO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UND 93,00                   13,86             40,85                          54,71             67,23                  6.252,39                     22,88%

53.1.6 S 91926
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015
M 650,00                0,83               1,96                            2,79               3,43                    2.229,50                     22,88%

53.1.7 S 96972 CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 110,00                9,53               24,18                          33,71             41,42                  4.556,20                     22,88%

53.1.8 S 83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 12,00                   81,01             83,78                          164,79           202,49               2.429,88                     22,88%

53.1.9 S 96985 HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 12,00                   7,01               45,39                          52,40             64,39                  772,68                         22,88%

53.1.10 S 73767/1
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA 

ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.
UN 9,00                     2,27               9,04                            11,31             13,90                  125,10                         22,88%

53.1.11 C C039 GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", PARA CABOS DE 10 A 50MM² UND 12,00                   6,93               6,47                            13,40             16,47                  197,64                         22,88%

53.1.12 C C040 ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS DE ALUMÍNIO DE DIÂMENTRO DE 16 À 25MM² UND 41,00                   8,31               5,18                            13,49             16,58                  679,78                         22,88%

53.1.13 C C041 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG6 (10mm²) UND 65,00                   8,31               4,20                            12,51             15,37                  999,05                         22,88%

53.1.14 C C042 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG2 (35mm²) UND 12,00                   11,09             8,15                            19,24             23,64                  283,68                         22,88%

53.1.15 C C043 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG1/0 (50mm²) UND 10,00                   19,40             13,89                          33,29             40,91                  409,10                         22,88%

53.1.16 C C044 ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UND 12,00                   27,71             37,25                          64,96             79,82                  957,84                         22,88%

53.1.17 C C045 FITA DE AÇO E FIXADORES PARA POSTE CIRCULAR METÁLICO UND 10,00                   27,71             37,44                          65,15             80,06                  800,60                         22,88%

53.1.18 C C046 MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM POSTE DE 7M (PADRÃO CERON/ENERGISA) UND 3,00                     364,33           1.522,00                     1.886,33        2.317,92            6.953,76                     22,88%

53.1.19 C C047 ESTRUTURA SI1 UND 59,00                   16,62             47,21                          63,83             78,43                  4.627,37                     22,88%

53.1.20 C C048 ESTRUTURA SI2 UND 2,00                     24,94             91,40                          116,34           142,96               285,92                         22,88%

53.1.21 C C049 ESTRUTURA SI3 UND 15,00                   22,17             49,10                          71,27             87,58                  1.313,70                     22,88%

53.1.22 C C050 ESTRUTURA SI4 UND 4,00                     24,94             83,24                          108,18           132,93               531,72                         22,88%

53.1.23 C C051 ESTRUTURA ID UND 1,00                     27,71             78,74                          106,45           130,81               130,81                         22,88%

53.1.24 C C052 ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR FIXADO NOS POSTES EXISTENTES UND 3,00                     19,40             89,46                          108,86           133,77               401,31                         22,88%
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n BDI OBRA EDIF. 22,88% "S" - SINAPI 04/20 - s/ deson.

DATA: abril de 2020 BDI OBRA DIFEREN. 11,40% "C" - Composições próprias

BDI ESTRADAS 24,38% "D" - DNIT 04/20 - s/ deson

BDI ESTRADAS DIF. 15,00% "DER" - Tabela de valores mensais 12/2019

ITEM

F

O

N

T

E

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UND  QTDD  UNIT. MOD 
 UNIT. MAT. EQUIP. 

OUTROS 
 UNIT. TOTAL 

 UNIT. TOTAL C/ 

BDI 
 TOTAL SERV. C/ BDI BDI  SUBTOTAL 

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

FAIXAS DE BDI DATA DE PREÇOS

53.2 Cabos

53.2.1 C C053 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, 2X10+10MM² M 537,00                6,93               7,68                            14,61             17,95                  9.639,15                     22,88%

53.2.2 C C054 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, 2X16+16MM² M 235,00                6,93               9,01                            15,94             19,59                  4.603,65                     22,88%

53.2.3 C C055 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X10+10MM² M 622,00                6,93               6,73                            13,66             16,79                  10.443,38                   22,88%

53.2.4 C C056 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X16+16MM² M 984,00                6,93               9,01                            15,94             19,59                  19.276,56                   22,88%

53.2.5 C C057 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X25+25MM² M 83,00                   6,93               13,41                          20,34             24,99                  2.074,17                     22,88%

53.2.6 C C058 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X35+35MM² M 165,00                6,93               15,52                          22,45             27,59                  4.552,35                     22,88%

53.2.7 C C059 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X50+35MM² M 38,00                   6,93               18,45                          25,38             31,19                  1.185,22                     22,88%

53.2.8 C C060 CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X70+50MM² M 83,00                   6,93               28,58                          35,51             43,63                  3.621,29                     22,88%

53.2.9 C C061 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE UND 426,00                6,93               9,68                            16,61             20,41                  8.694,66                     22,88%

53.2.10 C C062 SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE 45KVA - 220/127 POR 75KVA-220/127V UND 2,00                     971,98           7.376,54                     8.348,52        10.258,66          20.517,32                   22,88%

53.2.11 C C063 PROJETO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UND 1,00                     7.755,20        80,40                          7.835,60        9.628,39            9.628,39                     22,88%

VALOR TOTAL C/ BDI 6.803.822,22             
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): -R$                        

OBSERVAÇÃO

1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                      4,00% OK 3% 4% 5,50%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                      0,80% OK 0,80% 0,80% 1%
3 R - RISCOS -R$                      1,27% OK 0,97% 1,27% 1,27%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                      1,23% OK 0,59% 1,23% 1,39%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                      7,40% OK 6,16% 7,40% 8,96%
6 I - IMPOSTOS -R$                      6,15%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3 2,50%
6.4

TOTAL DO BDI (R$) -R$                      

PREÇO DE VENDA (R$) -R$                      Sem CPRB 20,34% 22,12% 25,00%

BDI (%) 22,88% OK Com CPRB 26,01% 27,87% 30,89%

Onde:
AC: taxa de administração central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

* EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO EM PORTO VELHO/RO
LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004.

DISPÕE SOBRE O CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL DE PORTO VELHO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22/12/2009

LEI COMPLEMENTAR Nº 400, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2010.

Decreto Nº 12462 DE 09/12/2011

LEI COMPLEMENTAR Nº 515, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2013.

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA EDIFICAÇÕES
Para o Município de Porto Velho.

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 

INTERVALO 

ADMISSIVEL

PARCELAS DO BDI (%)

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)*
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

“Dispõe sobre o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), disciplina as relações tributárias fisco-contribuinte, substitui e revoga o Titulo V, da Lei 

Complementar nº 199, de 21 de dezembro de 2004, e dá outras providências.”

"ALTERA E REVOGA DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2004, E DÁ 

OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

Regulamenta a Lei Complementar nº 369, de 22 de dezembro de 2009, que trata do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), e dá outras providências.

ALTERA E ACRESCENTAM DISPOSITIVOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2009, QUE DISPÕE SOBRE O IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER 

NATUREZA (ISSQN), DISCIPLINA AS RELAÇÕES TRIBUTÁRIAS FISCO- CONTRIBUINTE, SUBSTITUI E REVOGA O TITULO V, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 199, DE 21 DE 

DEZEMBRO DE 2004, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

LEI COMPLEMENTAR Nº 369, DE 22/12/2009

[...]
Art. 19 - A base de cálculo do imposto é o preço do serviço, que diferenciado em função de sua natureza, é calculado de conformidade com o que segue:

I - considera-se preço do serviço para efeito deste artigo:

Nova Redação dada pela LC nº 515, de 27 de dezembro de 2013
Redação anterior:

Art. 21 - A alíquota do imposto sobre serviços de qualquer natureza é fixada em 5% (cinco por cento).

7.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras 

semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a 

instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços, fora 

do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

Art. 8º - O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) tem como fato gerador à prestação dos serviços constantes da lista seguinte, ainda que esses não 

constituam atividade preponderante do prestador:

7.05 - Reparação, conservação e reforma de edifícios, estradas, pontes, portos e congêneres (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas 

pelo prestador de serviços, fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).

c) na prestação dos serviços que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da lista do artigo 8º, o preço total dos serviços, deduzido o percentual de 

50% (cinquenta por cento), como sendo os gastos com materiais imobilizáveis fornecidos pelo construtor e empregados nas obras de construção 

civil, vedada quaisquer outras espécies de redução, a qualquer título. (NR)
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Nova Redação dada pela LC nº. 676, de 29 de setembro de 2017

Art. 19.

[...]

Acórdão 1.551/2008- Plenário c/c Acórdão 1804/2012-Plenário.

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário

A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites considerados adequados pelo TCU só deve 

ocorrer quando o preço global ofertado também se revela excessiva, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por 

subavaliação de custos de serviços e produtos. [TC-007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer Costa, 11.7.2012]

9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo Simples Nacional apresentem os 

percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa 

está obrigada a recolher, previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de encargos 

sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae 

etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da referida Lei Complementar;

De acordo com o acima exposto adotando-se a dedução de 50% (...) teremos a alíquota de 5% (...) incidindo nos 50%( ...) finais , ou seja, teremos 

uma taxa de 50% * 5% = 2,5% sobre o valor total contratado, desta forma devendo ser apropriado no BDI para Porto Velho o ISSQN com uma 

taxa de 2,5% (dois inteiros e cinco décimos por centos).

c) na prestação dos serviços a que se referem os subitens 7.02 e 7.05, da lista do artigo 8º desta Lei Complementar, o preço 

total dos serviços, deduzido o valor dos materiais fornecidos pelo prestador dos serviços; (NR) (Nova Redação dada pela LC nº. 

676, de 29 de setembro de 2017).

V - No caso de prestação de serviços a crédito, sob qualquer modalidade, incluem-se na base de cálculo os ônus relativos à 

concessão do crédito, ainda que cobrados em separado ou que se refira à atualização monetária do dinheiro.
§ 6º O contribuinte do imposto devido na prestação dos serviços referentes aos subitens 7.02 e 7.05 da 

lista do artigo 8º desta Lei Complementar, poderá optar, desde que autorizado pela Secretaria Municipal 

de Fazenda, pela dedução de materiais , sem a necessidade do cumprimento dos requisitos do inciso I, 

letra "c", através da utilização de percentual fixo para dedução de 50% (cinquenta por cento) da base de 

cálculo, conforme disposto em regulamento. (AC) (Acrescentado pela LC nº. 676, de 29 de setembro de 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R$): -R$                        

OBSERVAÇÃO
1 Quartil Médio 3 Quartil

1 AC - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL -R$                      1,50% OK 1,50% 3,45% 4,49%
2 SG - SEGUROS e GARANTIA -R$                      0,48% OK 0,30% 0,48% 0,82%
3 R - RISCOS -R$                      0,85% OK 0,56% 0,85% 0,89%
4 DF - DESPESAS FINANCEIRAS -R$                      0,85% OK 0,85% 0,85% 1,11%
5 L - LUCRO BRUTO -R$                      3,50% OK 3,50% 5,11% 6,22%
6 I - IMPOSTOS -R$                      3,65%

6.1 0,65%

6.2 3,00%

6.3
6.4

TOTAL DO BDI (R$) -R$                      
PREÇO DE VENDA (R$) -R$                      Sem CPRB 11,10% 14,02% 16,80%
BDI (%) 11,40% OK Com CPRB 16,34% 19,39% 22,30%

Onde:
AC: taxa de administração central;
SG: taxa de garantias e taxa de seguros;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneração;
I: taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Parâmetros do Acórdão 2.622/2013 - Plenário

COMPOSIÇÃO DE BDI PARA SERVIÇOS DIFERENCIADOS

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TAXA (%) SITUAÇÃO DO 

INTERVALO 

PARCELAS DO BDI (%)

PIS
COFINS
ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL)
CONTRIB.PREV. SOBRE REC. BRUTA - CPRB Equação Acordão TCU 2.622/2013 - Plenário
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

BDI (Bônus de Despesas Indiretas)

V - benefícios e despesas indiretas - BDI - valor percentual que incide 

sobre o custo global de referência para realização da obra ou serviço 

de engenharia
Fonte: DECRETO Nº 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013

Para serviços rodoviários
Sendo adotado o BDI: Pequeno Porte - Constr. e Restaur. Rodoviária (sem desoneração)
BDI (Bônus de Despesas Indiretas)

Memorando-Circular 03-DIREX /DNIT de 02/02/2016
Memorando Circular DIREX-DNIT nº 12/2012

BDI diferenciado de 15% sem desoneração para os serviços de aquisição e trasnporte de produtos 

asfálticos.
Fonte: Nota Técnica Informativa DER-RO Tabela Obras OUT-19

http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/nota-tecnica-informativa-der-ro-tabela-obras-out-19/

BDI adotado de 24,38%

Fonte: ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE BDI (DER) COM OU SEM DESONERAÇÃO (ALTERAÇÃO DA TAXA 

SELIC P/4,5% A.A)
http://www.rondonia.ro.gov.br/publicacao/alteracao-dos-padroes-de-bdi-der-com-ou-sem-desoneracao-

alteracao-da-taxa-selic-p45-a-a/

Acórdão 1.551/2008- Plenário c/c Acórdão 1804/2012-Plenário.
A desclassificação de proposta de licitante que contenha taxa de BDI acima de limites 

considerados adequados pelo TCU só deve ocorrer quando o preço global ofertado também se 

revela excessiva, dado que a majoração do BDI pode ser compensada por subavaliação de custos 

de serviços e produtos. [TC-007.626/2012-6, rel. Min Marcos Bemquerer Costa, 11.7.2012]

Taxas Referenciais de Bonificação e Despesas Indiretas (BDI) a Serem Aplicadas nos 

Orçamentos de Obras de Edificações no Âmbito dos Estudos, Anteprojetos e Projetos do 

DER/RO e nas Avaliações de Imóveis e Benfeitorias para Fins de Desapropriação
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

ACÓRDÃO Nº 2622/2013 – TCU – Plenário
9.3.2.5. prever, nos editais de licitação, a exigência para que as empresas licitantes optantes pelo 

Simples Nacional apresentem os percentuais de ISS, PIS e COFINS discriminados na composição 

do BDI que sejam compatíveis com as alíquotas a que a empresa está obrigada a recolher, 

previstas no Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composição de 

encargos sociais não inclua os gastos relativos às contribuições que essas empresas estão 

dispensadas de recolhimento (Sesi, Senai, Sebrae etc.), conforme dispões o art. 13, § 3º, da 

referida Lei Complementar;
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CANTEIRO

MEMÓRIA DE CÁLCULO PARA SERVIÇOS PRELIMINARES

Container para depósito de materiais:
Containers por mês 2 und x 12 meses  = 24,00       Unidades/ano

Container para escritório:
Locação mensal
Containers por mês 2 und x 12 meses  = 24,00       Unidades/ano

Container sanitário
Locação mensal
Containers por mês 1 und x 12 meses  = 12,00       Unidades/ano
Para os banheiros do alojamento serão utilizados containers para vasos e mictórios.
O container é composto por 07 vasos sanitários, 01 pia e 01 mictório.

Vestiários/Chuveiros
Para os locais de banho serão construídos em madeira, conforme serviço do SINAPI.
A área projetada para os locais de banho é de 12,00 metros quadrados.

Banheiro químico
Locação mensal Qtdd 2,00         unidades

O plano de execução da obra foi dividido em quatro trechos.
Considerando a distância de 2.400m de trecho de obras, cada trecho possuirá 600 m.

Considerando a legislação, a distância máxima de um colaborador deve ser de
150 m até o ponto de banheiro/sanitário

Portanto, serão considerados 02 unidades de banheiro químico por trecho, visto que
01 banheiro químico atenderá colaboradores que estejam até 300 m de distância, entre eles.

Multiplicando por 08 meses de obras, teremos um total de 16 unidades a serem locadas.

Placa de obra 
Área padrão 3,0 x 2,0 m Área 6,00         m2

A área destinada para as instalações de canteiro provisório será a do bolsão do estacionamento.
Será disponibilizado uma área de 120 m2 para a instalações.
A contratada definirá o melhor posicionamento dos containers e refeitório.

Consideranndo uma área de 6,00 x 20,00, temos 52,00 m de perímetro.
Considerando 2,20 m de altura do tapume metálico, temos 114,40 metros quadrados.

Execução de refeitório de madeira
O serviço adotado foi baseado nas informações técnicas do SINAPI.

Link disponível para consulta pública:



O serviço de código 93210 contém informações de dimensionamento na pág. 16.

Conforme o caderno técnico, o projeto de refeitório contém 37,25 m2 de área construída.
A capacidade de ocupação é de 30 pessoas.

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-

lote1-habitacao-fundacoes-

estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf

http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf
http://www.caixa.gov.br/Downloads/sinapi-composicoes-aferidas-lote1-habitacao-fundacoes-estruturas/SINAPI_CT_LOTE1_INSTALACAO_CANTEIRO_OBRAS_v011.pdf


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DOS LETREIROS

Letreiros

Letras Faces x2 Área (m2)
PORT 2,6 2 5,20              
VELH 2,36 2 4,72              
sol 4,3 2 8,60              
Total 18,52            

Laterais
Perímetro 7,17            m
Largura 0,15            m
Área 1,08            m2

Área total de pintura 19,60            

Refletores 3,00              und
Condutor 2,5mm2 6,00              m

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 9,00              m
Placa de sinalização 60x60cm 2,00              und

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DOS PÓRTICOS

Pórtico 01
Remoção de luminárias 12,00            und
Novas luminárias 12,00            und

Remoção de revestimento 6,93 m2
Assentamento de revestimento 6,93 m2

Perímetro Altura Área
Limpeza de superfície
Pilar 01 2,32              2,72                   6,31             
Pilar 02 2,32              1,94                   4,50             

Total 10,81          

Pintura
Novo revestimento 6,93              
Área de limpeza 10,81            

Total 17,74            

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 9,00              m
Placa de sinalização 60x60cm 2,00              und

Pórtico 02
Remoção de luminárias 12,00            und
Novas luminárias 12,00            und

Remoção de revestimento 6,93 m2
Assentamento de revestimento 6,93 m2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Perímetro Altura Área
Limpeza de superfície
Pilar 01 2,32              2,72                   6,31             
Pilar 02 2,32              1,94                   4,50             
Revestimento 1,58              3,60                   5,69             

Total 16,50          

Pintura
Novo revestimento 6,93              
Área de limpeza 16,50            

Total 23,43            

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 9,00              m
Placa de sinalização 60x60cm 2,00              und
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA REFORMA DOS RELÓGIOS DIGITAIS

Retirada manual do relógio
Retirada manual de pavimento intertravado 2,00            m2

Escavação manual do bloco de coroamento
Dimensões:
Altura: 0,55            m
Largura: 0,70            m
Comprimento: 1,30            m
Volume: 0,50            m3

Área de apiloamento: 0,91 m2

Armação do bloco
5,0 mm 10,5 kg

Volume de concreto: 0,5 m3

Broca
Profundidade da broca: 0,70            m
Armação do bloco
5,0 mm 3,3 kg
10,0 mm 0,7 kg

Volume de concreto: 0,02 m3

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 9,00            m
Placa de sinalização 60x60cm 2,00            und
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUIOSQUE 01

Limpeza da área: 48,00          m2

Limpeza dos revestimentos cerâmicos:
Paredes
Ambiente Perímetro Altura Área
Banheiro masc 7,30                               2,80                    20,44                     
Banheiro fem 7,30                               2,80                    20,44                     
Sala 10,70                             2,80                    29,96                     
Externo 4,50                               0,90                    4,05                       

Pisos
Ambiente
SALA 7,08                       
BWC F 3,23                       
BWC M 3,23                       
VARANDA 8,31                       
PERGOLADO 23,00                     

TOTAL DE LIMPEZA DE REVESTIMENTOS 119,74                  

Tapume de proteção
Perímetro 30,00          m
Altura 2,20            m
Área: 66,00          m2

Área de revestimento a ser assentado 0,86 m2

Portas
Remoção de portas 3x,9*2,1: 5,67                               m2
Instalação de novas portas 3,00                               und

Elétrica

Tampa de caixa de inspeção - concreto 1,00                               und
Quadro de distribuição 1,00                               und
Lâmpadas 6,00                               und
Quadro de medição 1,00                               und

Hidráulica

Assento vaso sanitário 1,00                               und
Ralo 3,00                               und
Canopla de registro 3,00                               und
Vaso sanitário 1,00                               und
Torneira 1,00                               und
Sifão 1,00                               und

Cobertura
Área de telha para reposição 5,00                               m2
Comprimento de rufo para reposição 20,00                             m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

PINTURA
PINTURA PERGOLADO

PER. COMP. QUANT. AREA
PILARES 0,80         2,60      4,00            8,32                               
VIGAS 0,72         3,90      14,00          39,31                             
VIGAS 0,72         5,60      2,00            8,06                               
VIGAS 0,12         5,60      18,00          12,10                             

Total 67,79                             

PINTURA PORTAS

AREA Face QUANT. AREA
P1 1,68 2 1 3,36
P2 1,89 2 2 3,78

Total 7,14

Pintura da janela  de enrolar
Janela Altura Comp Área
JANELA LATERAL 1,50         0,70      1,05            
JANELA FRENTE 1,50         2,15      3,23            

Total 4,28            

Pintura acrílica
Área de pintura externa 78,25 m2
Área de pintura interna 25,86 m2

Total 104,11 m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUIOSQUE 02

Limpeza da área: 48,00          m2

Limpeza dos revestimentos cerâmicos:
Paredes
Ambiente Perímetro Altura Área
Banheiro masc 7,30                               2,80                    20,44                     
Banheiro fem 7,30                               2,80                    20,44                     
Sala 10,70                             2,80                    29,96                     
Externo 4,50                               0,90                    4,05                       

Pisos
Ambiente
SALA 7,08                       
BWC F 3,23                       
BWC M 3,23                       
VARANDA 8,31                       
PERGOLADO 23,00                     

TOTAL DE LIMPEZA DE REVESTIMENTOS 119,74                  

Remoção e reinstalação de portas e janelas

Tapume de proteção
Perímetro 30,00          m
Altura 2,20            m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Área: 66,00          m2

Área de revestimento a ser assentado 5,00                               m2

Portas
Instalação de novas portas 1,00                               und

Elétrica

Tampa de caixa de inspeção - concreto 1,00                               und
Quadro de distribuição 1,00                               und
Lâmpadas 9,00                               und
Disjuntor 10A 2,00                               und
Disjuntor 16A 1,00                               und
Disjuntor 20A 5,00                               und
Eletroduto 3/4 50,00                             m
Cabo 2,5mm2 176,80                          m
Interruptor simples 4,00                               und
Refletor 1,00                               und
Tomada 10A 5,00                               und

Hidráulica

Assento vaso sanitário 2,00                               und
Ralo 2,00                               und
Canopla de registro 3,00                               und
Vaso sanitário 1,00                               und
Torneira 3,00                               und
Sifão 3,00                               und
Pia 1,00                               und

Cobertura
Área de telha para reposição 5,00                               m2
Comprimento de rufo para reposição 20,00                             m

PINTURA
PINTURA PERGOLADO

PER. COMP. QUANT. AREA
PILARES 0,80         2,60      4,00            8,32                               
VIGAS 0,72         3,90      14,00          39,31                             
VIGAS 0,72         5,60      2,00            8,06                               
VIGAS 0,12         5,60      18,00          12,10                             

Total 67,79                             

PINTURA PORTAS

AREA Face QUANT. AREA
P1 1,68 2 1 3,36
P2 1,89 2 2 3,78

Total 7,14
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Pintura da janela  de enrolar
Janela Altura Comp Área
JANELA LATERAL 1,50         0,70      1,05            
JANELA FRENTE 1,50         2,15      3,23            

Total 4,28            

Forro de PVC

Área de execução de forro 10,00                             m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DO QUIOSQUE 03

Limpeza da área: 48,00          m2

Limpeza dos revestimentos cerâmicos:
Paredes
Ambiente Perímetro Altura Área
Banheiro masc 7,30                               2,80                    20,44                     
Banheiro fem 7,30                               2,80                    20,44                     
Sala 10,70                             2,80                    29,96                     
Externo 4,50                               0,90                    4,05                       

Pisos
Ambiente
SALA 7,08                       
BWC F 3,23                       
BWC M 3,23                       
VARANDA 8,31                       
PERGOLADO 23,00                     

TOTAL DE LIMPEZA DE REVESTIMENTOS 119,74                  

Tapume de proteção
Perímetro 30,00          m
Altura 2,20            m
Área: 66,00          m2

Área de revestimento a ser assentado 5,00                               m2

Portas
Instalação de novas portas 1,00                               und

Elétrica

Tampa de caixa de inspeção - concreto 1,00                               und
Quadro de distribuição 1,00                               und
Lâmpadas 9,00                               und
Disjuntor 10A 2,00                               und
Disjuntor 16A 1,00                               und
Disjuntor 20A 5,00                               und
Eletroduto 3/4 55,00                             m
Cabo 2,5mm2 200,00                          m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Reforma do espaço alternativo de Porto Velho/RO
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Interruptor simples 5,00                               und
Refletor 1,00                               und
Tomada 10A 5,00                               und

Hidráulica

Assento vaso sanitário 2,00                               und
Ralo 2,00                               und
Canopla de registro 3,00                               und
Vaso sanitário 1,00                               und
Torneira 3,00                               und
Sifão 3,00                               und
Pia 1,00                               und

Cobertura
Área de telha para reposição 5,00                               m2
Comprimento de rufo para reposição 20,00                             m

PINTURA
PINTURA PERGOLADO

PER. COMP. QUANT. AREA
PILARES 0,80         2,60      4,00            8,32                               
VIGAS 0,72         3,90      14,00          39,31                             
VIGAS 0,72         5,60      2,00            8,06                               
VIGAS 0,12         5,60      18,00          12,10                             

Total 67,79                             

PINTURA PORTAS

AREA Face QUANT. AREA
P1 1,68 2 1 3,36
P2 1,89 2 2 3,78

Total 7,14

Pintura da janela  de enrolar
Janela Altura Comp Área
JANELA LATERAL 1,50         0,70      1,05            
JANELA FRENTE 1,50         2,15      3,23            

Total 4,28            

Forro de PVC

Área de execução de forro 5,00                               m2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO - LOCOMOTIVA

Demolição de piso cimentado 0,56 m2
Demolição de piso intertravado 24,05 m2
Construção de passeio de concreto 0,65 m2

Plantio de árvores
Barba de serpente 130,00        und
Abacaxi roxo 100,00        und
Helicônia 102,00        und
Plantio de grama 9,24            m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO - PRAÇA ELEVADA

Demolição de concreto simples 0,45 m3
Demolição de revestimento das escadas 26,85 m2

Recuperação do talude com parede de concreto
Área de forma 8,35 m2
Aramadura (60 kg/m3) 27 kg
Volume de concreto 0,45 m3

Recuperação das escadas
Área de piso de concreto 26,85 m2
Área de pintura 26,85 m2

Corrimãos
Comprimento: 122,95        m
Guia de balizamento: 1,85            m2

Pintura esmalte
Pintura artística: 72,00          m2
Pintura simples: 36,00          m2

Total: 108,00        m2

Elétrica
Luminária LED 8,00            und

Guarda-corpo de vidro
Corte AA 5,18 x 2 10,36          m2
Corte BB 2,80 x 2 5,60            m2

Total 15,96          m2

Gelo baiano (proteção vidro)
Comprimento: 3,20            m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO CALÇADAS PATOLOGIAS REFERÊNCIADAS PELO POSTE DE ILUMINAÇÃO

CALÇADA LATERAL DIREITA
DEMOLIR/REFAZER (CONFORME PROJETO ARQ)

Largura Comprimento Área
2 4,5 9,00            

2,7 4 10,80          
2,9 4,3 12,47          
2,7 4,1 11,07          
2,7 6,2 16,74          

3 6 18,00          
2,3 2,9 6,67            
3,4 2,9 9,86            
3,6 5,7 20,52          
3,9 5,6 21,84          
2,9 1,8 5,22            

2 5,7 11,40          
1 1 1,00            
3 3 9,00            

Total 163,59        

CALÇADA LATERAL ESQUERDA
DEMOLIR/REFAZER (CONFORME PROJETO ARQ)

Largura Comprimento Área
2 2,9 5,80            
4 2,8 11,20          
2 2,7 5,40            

2,8 4 11,20          
8 2,8 22,40          
4 2,8 11,20          

1,95 2,9 5,66            
4 5,7 22,80          
6 2,8 16,80          

7,9 2,8 22,12          
4 2,8 11,20          
4 3 12,00          

8,5 4,6 39,10          
Total 196,88        

CALÇADA LATERAL DIREITA
A CONSTRUIR - PEDESTRE

Largura Comprimento Área
10 4,5 45,00          

12,1 5,7 68,97          
Total 113,97        

CALÇADA LATERAL DIREITA
A CONSTRUIR - VEÍCULOS

Largura Comprimento ÁreaPostes

Patologia 27 Poste K4

Postes
Patologia Y Fechamento de Rua

Patologia Z Acesso ao Bolsão

Patologia 24 Entre J3 e J4 
Patologia 25 Entre J6 E J7
Patologia 26 Entre J9 e K1

Patologia 15 Poste B3
Patologia 16 Entre Postes C4 e C5
Patologia 17 Entre Postes D6 e D7
Patologia 18 Entre Postes E5 e E6

Patologia 19 Poste F3
Patologia Entre 20 F5 e F6 
Patologia 21 Entre G1 e G2 

Patologia 22 Poste I2
Patologia 23 Entre I9 e J1

Postes
Patologia 01 Entre Postes B5-B6

Patologia 02 Poste D9
Patologia 03 Poste E6

Patologia 04 Entre Postes E7 e E8 

Patologia 14 Entre J5 e J6

Patologia 05 Poste F5

Postes

Patologia 10 Entre I1 e I2

Patologia 06 Entre Postes G2 e G3
Patologia 07 Entre Postes G7 e G8

Patologia 11 Entre I8 e I9
Patologia 12 Entre J3 e J4
Patologia 13 Entre J3 e J4

Patologia 08 Entre Postes H1 e H2
Patologia 09 Entre H3 e H4
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

5,6 5,45 30,52          

6,6 5,67 37,42          

6,6 5,86 38,68          

6,59 6,02 39,67          

6,49 6,19 40,17          

8,01 6,19 49,58          
Total 236,04        

CALÇADA CENTRO LADO DIREITO
CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO À DEMOLIR / REFAZER

Largura Comprimento Área
5,6 6,35 35,56          

6 5,6 33,60          
2,79 18 50,22          

5,6 6,1 34,16          
5,6 4 22,40          

4 2,8 11,20          
4 2,8 11,20          
6 5,6 33,60          

5,6 2 11,20          
5,6 2 11,20          
5,5 2,8 15,40          

3 2,8 8,40            
2,8 6,2 17,36          

2 2,8 5,60            
2 5,6 11,20          

6,7 5,6 37,52          
8 5,6 44,80          
4 5,6 22,40          
6 5,6 33,60          

2,8 8,4 23,52          
2,8 2 5,60            

5 4 20,00          
9,7 2 19,40          

Total 519,14        

CALÇADA CENTRO LADO ESQUERDO
CALÇADA DE CONCRETO MOLDADO IN LOCO À DEMOLIR / REFAZER

Largura Comprimento Área
5 4,4 22,00          
2 8 16,00          
4 2,8 11,20          

5,6 16 89,60          
5,6 20 112,00        

Postes
Patologia A Entre Poste Fim e 85
Patologia B  Entre Poste Fim e 85
Patologia C  Entre Poste 80 e 75
Patologia D Entre Poste 80 e 75

Patologia Q Entre Poste 65 e 70
Patologia R Entre Poste 70 e 75
Patologia S Entre Poste 75 e 80

Patologia E Entre Poste 75 e 70

Patologia X Entre Poste 85 e Fim

Patologia K Entre Poste 50 e 55
Patologia L Entre Poste 50 e 55
Patologia M Entre Poste 55 e 60
Patologia N Entre Poste 60 e 65
Patologia O Entre Poste 60 e 65
Patologia P Entre Poste 60 e 65

Patologia T Entre Poste 75 e 80
Patologia U Entre Poste 85 a Fim
Patologia V Entre Poste 85 e Fim

Patologia E Entre Poste 35 e 40
Patologia F Entre Poste 35 e 40
Patologia G Entre Poste 45 e 50
Patologia H Entre Poste 45 e 50
Patologia I Entre Poste 45 e 50
Patologia J Entre Poste 45 e 50

Patologia D Entre Poste 10 e 15

Patologia X Entre Poste H4 e H5, Acesso Aeronáutica 

Postes
Patologia A Entre Poste 1 e 10
Patologia B  Entre Poste 1 e 10
Patologia C  Entre Poste 1 e 10

Patologia V Entre Poste G3 e G4, Acesso Buriti

Patologia W Entre Poste H2 e H3, Acesso Tucumã

Patologia S Poste D7, Acesso Jequitibá

Patologia T Entre Poste E5 e E6, Acesso Andiroba

Patologia U Entre Poste F4 e F5, Acesso Castanheira
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

5,6 2 11,20          
2,8 2 5,60            
2,8 4 11,20          
2,8 2 5,60            
2,8 30 84,00          
2,8 2 5,60            
2,8 2 5,60            

4 2,8 11,20          
5,6 2 11,20          

2 2,8 5,60            
4 2,8 11,20          
5 5,6 28,00          
4 5,6 22,40          
4 2,8 11,20          
4 2,8 11,20          

5,6 2 11,20          
2,8 4 11,20          

2 2 4,00            
5,6 4 22,40          

Total 540,40        

CALÇADA CENTRO AMBOS OS LADOS
Área 

9,80            
Total 9,80            

Área 

235,00        
Total 235,00        

RESUMO DOS SERVIÇOS
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES

Área Espessura Volume
         163,59 0,07 11,45          
         196,88 0,07 13,78          
         519,14 0,07 36,34          
         540,40 0,07 37,83          

Total 99,40          

DEMOLIÇÃO DE INTERTRAVADO
Área 

235,00        
9,80            

Total 244,80        

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA 
Área Espessura Volume
         236,04 0,05 11,80          

Total de Aterro

Total Demolição de Intertravado

CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO A DEMOLIR E REFAZER COM MATERIAL DE CONCRETO
CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO A REFAZER 

Calçadas Lateral Esquerda
Calçadas Centro Lado Direito

Calçadas Centro Lado Esquerdo 

Patologia T Entre Poste 25 e 20
Patologia U Entre Poste 25 a 20
Patologia V Entre Poste 15 e 10
Patologia X Entre Poste 10 e 05
Patologia Y Entre Poste 10 e 05

Acesso de Veículos a Construir

Total Demolição Concreto
Calçadas Lateral Direita

CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO A REFAZER 

CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO A DEMOLIR E REFAZER COM MATERIAL DE CONCRETO

Tipo

Tipo

Patologia O Entre Poste 50 e 45
Patologia P Entre Poste 50 e 45
Patologia Q Entre Poste 50 e 45
Patologia R Entre Poste 40 e 35
Patologia S Entre Poste 30 e 25

Patologia J Entre Poste 65 e 60
Patologia K Entre Poste 60 e 55
Patologia L Entre Poste 60 e 55
Patologia M Entre Poste 55 e 50
Patologia N Entre Poste 55 e 50

Patologia H Entre Poste 70 e 65
Patologia I Entre Poste 70 e 65

Patologia F Entre Poste 75 e 70
Patologia G Entre Poste 75 e 70
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

113,97        0,05 5,70            
Total 17,50          

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO
Área Espessura Volume
         163,59 0,07 11,45          
         196,88 0,07 13,78          
         519,14 0,07 36,34          
         540,40 0,07 37,83          

         236,04 0,07 16,52          
         113,97 0,07 7,98            

         235,00 0,07 16,45          
Total 140,35        

EXECUÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO
Área 

9,80            
Total 9,80            

CALÇADA DE BLOCO INTERTRAVADO A REFAZER 

Acesso de Veiculos a Construir
Acesso de Pedestres a Construir

Calçada de bloco intertravado a demolir e refazer com material 

de concreto

Total m2 de Pav. Intertravado

Total Volume de Concreto
Calçadas Lateral Direita

Calçadas Lateral Esquerda
Calçadas Centro Lado Direito

Calçadas Centro Lado Esquerdo 

Acesso de Pedestres a Construir
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DE ARQUITETURA DO BOLSÃO DO ESTACIONAMENTO

Paisagismo

Cálculo da área de grama por setorização

Início dos cálculos Aeroporto sentido H. Base

Setor motocicletas:
Local Soma (área) Área (m2)
Entorno: 37,50+15,37+11,28 64,15                     
Faixas centrais: 25,20 x 05 faixas 126,00                  

Subtotal 190,15                  
Setor carros: comprimento 88,50
Local Área unitária Qtdd de faixas   = Área (m2)
Frontal 239,21                                1   = 239,21                  
Central 147,65                                2   = 295,30                  
Fundos 106,84                                1   = 106,84                  

Subtotal 641,35                  

Setor carros: comprimento 85,90 (repetição 6x)
Local Área unitária Qtdd de faixas   = Área (m2)
Frontal 239,29                                1   = 239,29                  
Central 143,16                                2   = 286,32                  

Subtotal 525,61                  
x6 3.153,66               

Setor carros: comprimento 88,50
Local Área unitária Qtdd de faixas   = Área (m2)
Frontal 306,85                                1   = 306,85                  
Central 147,65                                2   = 295,30                  

Subtotal 602,15                  

Setor carros: fundos
Local Área unitária Qtdd de faixas   = Área (m2)
Fundos 813,16                                1   = 813,16                  

Subtotal 813,16                  
Setor motocicletas:
Local Área unitária Área (m2)
Frontal 58,76                                  58,76                     
Faixas centrais: 26,50 x 05 faixas 132,50                  

Subtotal 191,26                  

ÁREA TOTAL DE GRAMA (M2): 5.591,73               

Cálculo da área de calçada por setorização
Início dos cálculos Aeroporto sentido H. Base

Calçada Área (m2)
Setor 1 (aero) 103,21                                
Setor 2 (hosp) 85,97                                  
Área total de calçada (m2): 189,18                                

Pintura de demarcação de limite de vaga

Motos:
Comprimento da faixa: 2,20                                     
Largura da faixa: 0,10                                     
Área: 0,22                                     

Nº de repetições: 608,00                                

Subtotal: 133,76                                

Carros
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DE ARQUITETURA DO BOLSÃO DO ESTACIONAMENTO

Comprimento da faixa: 5,00                                     
Largura da faixa: 0,10                                     
Área: 0,50                                     

Nº de repetições: 1.594,00                             

Subtotal: 797,00                                

Setas motos:

Área unitária: 0,27                                     
Qtdd: 38,00                                  
Área: 10,26                                  

Setas carros:

Área unitária: 1,04                                     
Qtdd: 180,00                                
Área: 187,20                                

Texto "PARE"

Área unitária: 2,35                                     
Qtdd: 44,00                                  
Área: 103,40                                

Faixa "PARE"

Área unitária: 1,50                                     
Qtdd: 44,00                                  
Área: 66,00                                  

Texto "IDOSO"

Área unitária: 0,80                                     
Qtdd: 112,00                                
Área: 89,60                                  

Cadeirante

Área unitária: 1,44                                     
Qtdd: 48,00                                  
Área: 69,12                                  

Cadeirante faixa lateral

Área unitária: 6,00                                     
Qtdd: 48,00                                  
Área: 288,00                                

ÁREA TOTAL: 1.744,34                             

Bicicletários
Quantidade 61,00                                  

Placas de sinalização vertical
Placa idoso 112,00                                
Placa PCD 48,00                                  
Total 160,00                                

12.MEM.CAL.ESTACI.ARQ Página 56 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DE SINALIZAÇÃO

SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

Setor: Avenida
Limite lateral 537,73                        m2
Tracejada 195,55                        m2
Total 733,28                        m2

Setor: Faixa de pedestre
Branca 612,63                        m2
Vermelha 850,16                        m2
Total 1.462,79                    m2

Setor: Faixa de pedestre (ENTRADA DO ESTACIONAMENTO)
Branca 92,40                          m2
Total 92,40                          m2

Setor: Faixa ciclovia
Branca 797,60                        m2
Vermelha 1.595,20                    m2
Faixa zebrada 64,42                          m2
Total 2.457,22                    m2

Setor: Faixa travessia de veículo
Contínua 292,14                        m2
Ponto 60,48                          m2
Total 352,62                        m2

Setor: Faixa ciclovia
Bicicleta 43,99                          m2
PARE (avenida) 104,12                        m2
PARE (ciclovia) 19,00                          m2
Total 167,11                        m2

ÁREA TOTAL DE PINTURA: 5.265,42                    m2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DA 1ª BATERIA DE ACADEMIAS

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico das academias
Prancha ARQ.01.07

Academia 3ª idade
Remoção de placa orientativa 2,00            und
Remoção de equipamentos danificados 11,00          und

 - Academia da 1ª idade

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico das academias
Prancha ARQ.01.07

Limpeza de vegetação 75,00          m2
Remoção de arbustos 1,00            und
Remoção de placa orientativa 1,00            und
Demolição de floreira 2,00            und
Remoção de equipamento de escalada 1,00            und

Escavação de vala
Perímetro: 87,42          m
Altura: 0,23            m
Largura: 0,15            m
Volume: 3,02            m3

Lastro de concreto magro espessura 5 cm
Perímetro: 87,42          m
Largura: 0,15            m
Área 13,11          m2

Mureta em alvenaria
Perímetro: 87,42          m
Altura: 0,45            m
Área: 39,34          m2

Alambrado de aço (exceto portão)
Perímetro: 87,42          m
Altura: 1,45            m
Área bruta: 126,76        m2

Área do portão a ser descontada: 2,79 m2
Dimensão do portão
Altura: 1,55 m
Largura: 0,9 m
Quantidade: 2 und

Área real de alambrado: 123,97        m2

Concreto para fixação dos tubos:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,43            m
Largura: 0,15            m
Espessura: 0,15            m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Volume: 0,34            m3

Forma dos pilares:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,20            m
Largura: 0,20            m
Qtdd de faces: 2,00            m
Volume: 2,80            m2

Execução de jardineiras 6,00            und

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DA 2ª BATERIA DE ACADEMIAS

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico
Prancha ARQ.02.07

Academia PCD e 3ª idade
Remoção de placa orientativa 2,00            und
Remoção de equipamentos danificados 3,00            und

 - Academia da 1ª idade

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico das academias
Prancha ARQ.02.07

Limpeza de vegetação 50,00          m2
Remoção de placa orientativa 1,00            und
Demolição de floreira 2,00            und
Remoção de equipamento de escalada 1,00            und

Escavação de vala
Perímetro: 88,00          m
Altura: 0,23            m
Largura: 0,15            m
Volume: 3,04            m3

Lastro de concreto magro espessura 5 cm
Perímetro: 88,00          m
Largura: 0,15            m
Área 13,20          m2

Mureta em alvenaria
Perímetro: 88,00          m
Altura: 0,45            m
Área: 39,60          m2

Alambrado de aço (exceto portão)
Perímetro: 88,00          m
Altura: 1,45            m

14.MEM.CAL.ACAD-PARCÃO Página 59 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Área bruta: 127,60        m2

Área do portão a ser descontada: 2,79 m2
Dimensão do portão
Altura: 1,55 m
Largura: 0,9 m
Quantidade: 2 und

Área real de alambrado: 124,81        m2

Concreto para fixação dos tubos:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,43            m
Largura: 0,15            m
Espessura: 0,15            m
Volume: 0,34            m3

Forma dos pilares:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,20            m
Largura: 0,20            m
Qtdd de faces: 2,00            m
Volume: 2,80            m2

Execução de jardineiras 6,00            und

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DA 3ª BATERIA DE ACADEMIAS

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico das academias
Prancha ARQ.03.07

Academia PCD e 3ª idade
Remoção de placa orientativa 2,00            und
Remoção de equipamentos danificados 3,00            und

 - Academia da 1ª idade

Quantitativos retirados do projeto arquitetônico
Prancha ARQ.03.07

Limpeza de vegetação 75,00          m2
Remoção de placa orientativa 1,00            und
Remoção de equipamento de escalada 1,00            und

Escavação de vala
Perímetro: 84,45          m
Altura: 0,23            m
Largura: 0,15            m
Volume: 2,91            m3

Lastro de concreto magro espessura 5 cm
Perímetro: 84,45          m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Largura: 0,15            m
Área 12,67          m2

Mureta em alvenaria
Perímetro: 84,45          m
Altura: 0,45            m
Área: 38,00          m2

Alambrado de aço (exceto portão)
Perímetro: 84,45          m
Altura: 1,45            m
Área bruta: 122,45        m2

Área do portão a ser descontada: 2,79 m2
Dimensão do portão
Altura: 1,55 m
Largura: 0,9 m
Quantidade: 2 und

Área real de alambrado: 119,66        m2

Concreto para fixação dos tubos:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,43            m
Largura: 0,15            m
Espessura: 0,15            m
Volume: 0,34            m3

Forma dos pilares:
Qtdd de pilares: 35,00          und
Altura: 0,20            m
Largura: 0,20            m
Qtdd de faces: 2,00            m
Volume: 2,80            m2

Execução de jardineiras 7,00            und

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DO PARCÃO DE PEQUENO PORTE

TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800MM
Qtdd: 4 Und

BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO

Estacas
Altura: 1 m
Qtdd: 4 und
Total: 4 m

Armadura das estacas
CA-50 10.0 13 kg
CA-60-5.0 2,9 kg
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Armadura da viga
CA-50 8.0 13,6 kg
CA-50 10.0 18,1 kg
CA-60-5.0 15,4 kg

Área de forma da viga
Área: 11,98 m2

Volume de concreto da viga
Vol: 1,03 m3

Quantidade de bancos: 3 Und

RAMPAS DE MADEIRA

Quantidade de rampa de madeira: 2 Und

Prancha de madeira 4x30
Cortada a cada 1m de comprimento
Total:

0,3 x 14 = 4,2 m

Caibros de sustentação

Área de piso intertravado: 12,60          m2

Alambrado

Perímetro: 98,85          m
Altura: 1,50            m
Área bruta: 148,28        m2

Dimensões do portão:
Largura: 0,90            m
Altura: 1,50            m
Área portão: 1,35            m2

Área real do alambrado: 146,93        m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DO PARCÃO DE MÉDIO E GRANDE PORTE

TUBO DE CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 800MM
Qtdd: 4 Und

BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO

Estacas
Altura: 0,7 m
Qtdd: 4 und
Total: 2,8 m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Armadura das estacas
CA-50 10.0 13 kg
CA-60-5.0 2,9 kg

Armadura da viga
CA-50 8.0 13,6 kg
CA-50 10.0 18,1 kg
CA-60-5.0 15,4 kg

Área de forma da viga
Área: 11,98 m2

Volume de concreto da viga
Vol: 1,03 m3

Quantidade de bancos: 5 Und

Quantidade de rampa de madeira: 2 Und

Área de piso intertravado: 12,60          m2

Alambrado

Perímetro: 114,00        m
Altura: 1,50            m
Área bruta: 171,00        m2

Dimensões do portão:
Largura: 0,90            m
Altura: 1,50            m
Área portão: 1,35            m2

Área real do alambrado: 169,65        m2

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DA ACADEMIA DE MADEIRA

Reforma dos equipamentos

Pintura de pilares de madeira
Área 1,29 m2
Qtdd 17 und
Total 21,93 m2

Pintura dos tubos metálicos
Área 0,70            m2
Qtdd 16,00          und
Total 11,20          m2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

BANCO RETO EM CONCRETO ARMADO

Estacas
Altura: 1 m
Qtdd: 2 und
Total: 2 m

Armadura das estacas
CA-50 10.0 6,1 kg
CA-60-5.0 1,1 kg

Armadura da viga
CA-50 8.0 2,7 kg
CA-60-5.0 0,7 kg

Armadura da laje
CA-50 12.5 9,5 kg
CA-60-5.0 7,8 kg

Área de forma da viga+laje
Área: 3,14 m2

Volume de concreto da viga+laje
Vol: 0,21 m3

Quantidade de bancos: 3 Und

Alongador

Sapatas
Volume de escavação das sapatas
Lado H: 0,60            m
Lado B: 0,60            m
Profundidade: 1,00            m
Volume: 0,36            m3

Qtdd de sapatas: 4,00            und
Vol sapatas: 1,44 m3

Viga baldrame
Comprimento: 4,50            m
Largura: 0,18            m
Altura 0,20            m
Volume: 0,16            m3

Vol total de escavação: 1,60            m3

Área de apiloamento e lastro
Sapatas: 0,36            m
Viga: 0,81            m
Área: 0,29            m2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Aço
5,0mm 29,7 kg
8,0mm 15,8 kg
10,0mm 22,4 kg

Volume de concreto: 0,28 m3
Área de forma: 11,33 m2

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 25,00          m
Placa de sinalização 60x60cm 4,00            und

14.MEM.CAL.ACAD-PARCÃO Página 65 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DOS PERGOLADOS

PERGOLADO 01, 02, 03, 06, 07, 12, 13 e 14

Remoção de revestimento cerâmico

Perímetro 1,60            m
Altura 1,50            m
Qtd de pilares 3,00            und

Total 7,20            m2

Rodapé de concreto

Perímetro 1,60            m
Qtdd de pilares 3,00            und

Total 4,80            m

Pintura em madeira

Pintura de pilares
Perímetro 0,80            m
Altura 3,00            m
Qtd de pilares 6,00            und

Total 14,40          m2

Pintura dos bancos 2,00            m2

Total de pintura 16,40          m2

Pintura resina em cerâmica

Frente 17,50          m2
Fundos 17,50          m2
Lateral 7,35            m2
Lateral 7,35            m2

Total 49,70          m2

PERGOLADO 04, 05, 08, 09, 10 e 11

Remoção de revestimento cerâmico

Perímetro 1,60            m
Altura 1,50            m
Qtd de pilares 2,00            und

Total 4,80            m2

Rodapé de concreto

Perímetro 1,60            m
Qtdd de pilares 2,00            und

Total 3,20            m
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Pintura em madeira

Pintura de pilares
Perímetro 0,80            m
Altura 3,00            m
Qtd de pilares 4,00            und

Total 9,60            m2

Pintura dos bancos 1,00            m2

Total de pintura 10,60          m2

Pintura resina em cerâmica

Frente 17,50          m2
Fundos 17,50          m2
Lateral 7,35            m2
Lateral 7,35            m2

Total 49,70          m2

Isolamento de segurança
Perímetro de isolamento 38,00          m
Placa de sinalização 60x60cm 4,00            und
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

MEMÓRIA DE CÁLCULO DOS ELEMENTOS DAS ÁREAS DE DESCANSO

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 01

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,81                            0,81                               1,00                    0,66                       

(Bancos com mesa)

Face lateral

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 1,50                            0,60                               1,00                    0,90                       

Total (m2) 1,56                       

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) 1,56                       

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               2,00                    0,23                       
setor 02 0,81                            0,81                               1,00                    0,66                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               4,00                    4,18                       
setor 02 3,24                            0,55                               2,00                    3,56                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A -                         

Face lateral
setor 01 1,50                            0,60                               8,00                    7,20                       

Total (m2) 15,83                     

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               2,00                    13,32                     
Banco com mesa (maior) 0,50                            1,10                               2,00                    1,10                       
Banco com mesa (menor) 0,50                            0,50                               2,00                    0,50                       

Total (m2) 14,92                     
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa 1,13                            0,93                               1,00                    1,05                       

Total (m2) 1,05                       

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 02

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,81                            0,81                               2,00                    1,31                       
Setor 02 0,15                            0,61                               3,00                    0,27                       

(Bancos com mesa)

Face lateral

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A -                         

Total (m2) 1,59                       

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) 1,59                       

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               5,00                    0,57                       
setor 02 0,81                            0,81                               4,00                    2,62                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               5,00                    5,23                       
setor 02 3,24                            0,55                               4,00                    7,13                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A -                         

Face lateral
setor 01 1,50                            0,60                               8,00                    7,20                       

Total (m2) 22,74                     

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               5,00                    33,31                     
Banco com mesa (maior) 0,50                            1,10                               4,00                    2,20                       
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Banco com mesa (menor) 0,50                            0,50                               4,00                    1,00                       

Total (m2) 36,51                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa 1,13                            0,93                               2,00                    2,10                       

Total (m2) 2,10                       

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 03

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A
N/A

(Bancos com mesa)

Face lateral

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A -                         

Total (m2) -                         

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) -                         

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               4,00                    0,45                       
setor 02 0,81                            0,81                               4,00                    2,62                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               4,00                    4,18                       
setor 02 3,24                            0,55                               4,00                    7,13                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,15                            0,52                               16,00                  1,25                       

Face lateral
setor 01 1,50                            0,60                               8,00                    7,20                       

Total (m2) 22,83                     
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               5,00                    33,31                     
Banco com mesa (maior) 0,50                            1,10                               4,00                    2,20                       
Banco com mesa (menor) 0,50                            0,50                               4,00                    1,00                       

Total (m2) 36,51                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa 1,13                            0,93                               2,00                    2,10                       

Total (m2) 2,10                       

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 04

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,50                            0,50                               5,00                    1,25                       

-                         
Total (m2) 1,25                       

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) 1,25                       

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               1,00                    0,11                       
setor 02 0,81                            0,81                               1,00                    0,66                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               1,00                    1,05                       
setor 02 3,24                            0,55                               1,00                    1,78                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,15                            0,52                               16,00                  1,25                       
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Face lateral
setor 01 1,50                            0,60                               16,00                  14,40                     

Total (m2) 19,24                     

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               1,00                    6,66                       
Banco com mesa (maior) 0,50                            1,10                               8,00                    4,40                       
Banco com mesa (menor) 0,50                            0,50                               8,00                    2,00                       

Total (m2) 13,06                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa 1,13                            0,93                               4,00                    4,20                       

Total (m2) 4,20                       

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 05

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,50                            0,50                               3,00                    0,75                       

Face lateral
Setor 01 0,60                            0,80                               1,00                    0,48                       

Total (m2) 1,23                       

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) 1,23                       

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               2,00                    0,23                       
setor 02 0,81                            0,81                               1,00                    0,66                       
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               2,00                    2,09                       
setor 02 3,24                            0,55                               2,00                    3,56                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 0,15                            0,52                               4,00                    0,31                       

Face lateral
setor 01 1,50                            0,60                               4,00                    3,60                       

Total (m2) 10,45                     

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               2,00                    13,32                     
Banco com mesa (maior) 0,50                            1,10                               2,00                    1,10                       
Banco com mesa (menor) 0,50                            0,50                               2,00                    0,50                       

Total (m2) 14,92                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa 1,13                            0,93                               1,00                    1,05                       

Total (m2) 1,05                       

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 06

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A

Face lateral
N/A

Total (m2) -                         

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) -                         
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               4,00                    0,45                       
setor 02 0,81                            0,81                               4,00                    2,62                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               4,00                    4,18                       
setor 02 3,24                            0,55                               4,00                    7,13                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 -                      -                         

Face lateral
setor 01 -                         

Total (m2) 14,39                     

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               4,00                    26,64                     
Banco com mesa (maior) -                         
Banco com mesa (menor) -                         

Total (m2) 26,64                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa -                         

Total (m2) -                         

ÁREA DE DESCANSO E CONVIVÊNCIA 07

 - Remoção de revestimento cerâmico
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
N/A
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Face lateral
N/A

Total (m2) -                         

 - Assentamento de revestimento cerâmico
Conforme a área de remoção de revestimento: Total (m2) -                         

 - Limpeza de superfície cerâmica e aplicação de resina
(Bancos com floreiras)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
setor 01 0,14                            0,81                               2,00                    0,23                       
setor 02 0,81                            0,81                               2,00                    1,31                       

Face lateral
setor 01 1,90                            0,55                               2,00                    2,09                       
setor 02 3,24                            0,55                               2,00                    3,56                       

(Bancos com mesa)

Face superior

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Setor 01 -                      -                         

Face lateral
setor 01 -                         

Total (m2) 7,19                       

 - Tratamento da superfície de madeira dos bancos
Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Banco com floreira 1,82                            3,66                               2,00                    13,32                     
Banco com mesa (maior) -                         
Banco com mesa (menor) -                         

Total (m2) 13,32                     

 - Aplicação de resina em superfície de concreto

Mesa de concreto

Perímetro ou 

comprimento Altura ou largura Qtdd Área
Mesa -                         

Total (m2) -                         
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, 

infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  

Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Nome  Unit. Nome  Unit. Nome  Unit. 

COT-001

ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M 

PARA ALMOXARIFADO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS LOC-MAQ         570,00 LAFAETE         533,33 CONSTRULOC          500,00               533,33 

COT-002

ALUGUEL DE CONTAINER HABITACIONAL 2,40 X 

6,00 M PARA ESCRITÓRIO (COM ENTREGA E 

RETIRADA) MÊS LOC-MAQ         470,00 LAFAETE         733,33 -  -               601,67 

COT-003

ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M 

PARA BANHEIRO COMPOSTO POR 07 VASOS, 01 

PIA, 01 MICTÓRIO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS LOC-MAQ         570,00 LAFAETE         983,33 CONSTRULOC          900,00               900,00 

COT-004

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 

HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS (COM ENTREGA E 

RETIRADA) MÊS LOC-MAQ         550,00 -  - CONSTRULOC          480,00               515,00 

COT-005

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA 

TUBULAR PARA PCD CJ 32.043,00

COT-006

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA 

TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 74.430,00

COT-007

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA 

TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 88.870,50

COT-008 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE QUARESMEIRA UND Viveiro Brasil           45,00 Francisco Aparecido         180,00 Viveiro Tropical            30,00 45,00

COT-009 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE EXTREMOSA UND Viveiro Brasil         150,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical            30,00 90,00

COT-010 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE LOFANTEIRA UND Viveiro Brasil         100,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical 100,00

COT-011 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE PAU DE ROSAS UND Viveiro Brasil         250,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical 250,00

COT-012 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CAROBINHA UND Viveiro Brasil         100,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical 100,00

COT-013 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CÁSSIA ROSA UND Viveiro Brasil         200,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical 200,00

COT-014 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO UND Viveiro Brasil           80,00 Francisco Aparecido         120,00 Viveiro Tropical            35,00 80,00

CÁLCULO DA FORMAÇÃO DO PREÇO NO DOC 19.COT.ACAD.PCD

CÁLCULO DA FORMAÇÃO DO PREÇO NO DOC 18.COT.ACAD.1ª.IDADE

CÁLCULO DA FORMAÇÃO DO PREÇO NO DOC 17.COT.ACAD.3ª.IDADE

 MEDIANA 
FORNECEDOR 3

ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO UND.
FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, 

infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  

Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Nome  Unit. Nome  Unit. Nome  Unit. 
 MEDIANA 

FORNECEDOR 3
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO UND.

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2

COT-015 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO UND Viveiro Brasil         100,00 Francisco Aparecido         120,00 Viveiro Tropical            35,00 100,00

COT-016 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CHUVA DE OURO UND Viveiro Brasil         150,00 Francisco Aparecido         150,00 Viveiro Tropical            45,00 150,00

COT-017 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE MULUNGU UND Viveiro Brasil         150,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical 150,00

COT-018 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE PATA DE VACA UND Viveiro Brasil           45,00 Francisco Aparecido         120,00 Viveiro Tropical            45,00 45,00

COT-019 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE JERIVÁ UND Viveiro Brasil         150,00 Francisco Aparecido         220,00 Viveiro Tropical            80,00 150,00

COT-020 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE BARBA DE SERPENTE UND Viveiro Brasil              3,50 Francisco Aparecido              5,00 Viveiro Tropical            25,00 5,00

COT-021 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE ABACAXI ROXO UND Viveiro Brasil              5,50 Francisco Aparecido              5,00 Viveiro Tropical               5,00 5,00

COT-022 AQUISIÇÃO DE ÁRVORE HELICÔNIA UND Viveiro Brasil           45,00 Francisco Aparecido Viveiro Tropical            18,00 31,50

COT-023

CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 

70MM² UND Eletrotel Marok            13,68 Petel 13,68

COT-024

CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA 

CABOS DE 10 À 95MM² UND Eletrotel           25,00 Marok              6,80 Petel               6,56 6,80

COT-025

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 2X16+16MM² - TRIPLEX M Eletrotel              5,20 Marok              4,80 Petel               4,93 4,93

COT-026

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X16+16MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel              6,18 Marok              6,35 Petel               4,33 6,18

COT-027

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X10+10MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel              4,85 Marok              4,05 Petel               2,99 4,05
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, 

infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  

Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Nome  Unit. Nome  Unit. Nome  Unit. 
 MEDIANA 

FORNECEDOR 3
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO UND.

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2

COT-028

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X16+16MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel              6,18 Marok              6,35 Petel               5,90 6,18

COT-029

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X25+25MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel           11,00 Marok            10,29 Petel               9,40 10,29

COT-030

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X35+35MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel           13,50 Marok            12,06 Petel            12,26 12,26

COT-031

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X50+35MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel           15,00 Marok            18,35 Petel            12,26 15,00

COT-032

CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 

06/1KV, COM NEUTRO NU, 3X70+50MM² - 

QUADRUPLEX M Eletrotel           20,00 Marok            24,91 Petel            24,47 24,47

COT-033

CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA 

CABOS DE 10 À 95MM² UND Eletrotel           30,00 Marok              6,80 Petel               6,56 6,80

COT-034 ELO FUSÍVEL 5H UND Eletrotel           10,00 Marok              3,33 Petel 6,67

COT-035

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO 

INOX UND

M.M. Arnold Ltda-

ME      3.736,49 Santa Refrigeração      8.507,00 Tecmar    11.012,00            8.507,00 

COT-036

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND 

DE MADEIRA UND C. DE OLIVEIRA ME   38.400,00 

MORAIS & SIQUEIRA 

LTDA    41.783,00          40.091,50 

COT-037

VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA LAMINADO 

TEMPERADO E=20MM, INCOLOR, INSTALADO EM 

06 (SEIS) PILARES METÁLICOS DE D=100MM = 4" EM 

CHAPA #16, H=2,55, UTILIZANDO FIXADORES TIPO 

SPIDER EM AÇO INOX (FORNECIMENTO E M2 Vidraçaria Oiriente      3.049,94 Aluc      2.073,04 D'Alumínio       3.500,00            3.049,94 

COT-038

ADESIVO COM ACABAMENTO FOTOGRÁFICO COM 

TEMAS REGIONAIS; Dimensão de 1,00 x 1,70m UND Rodrigues         170,00 Rondoforms         170,00 V.L Courinos          110,00               170,00 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, 

infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  

Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Nome  Unit. Nome  Unit. Nome  Unit. 
 MEDIANA 

FORNECEDOR 3
ITEM DESCRIÇÃO DO INSUMO/SERVIÇO UND.

FORNECEDOR 1 FORNECEDOR 2

COT-039

EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME 

PROJETO, PROFUNDIDADE MÍN 42M UND RF ALVES   10.750,00 GEOPLAN    18.000,00 LOJA DAS BOMBAS    21.299,90          18.000,00 
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL MÊS

CONSIDERAÇÕES:

Foram consideradas as características da obra, a estratégia adotada para sua execução, o cronograma, bem como a dispersão geográfica das frentes de trabalho.

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 S 90777 88,24 87,24 1,00 15.354,24 176,00

SER ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 S 90776 19,01 17,56 1,45 3.090,56 255,20

SER MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 S 90780 28,09 26,64 1,45 4.688,64 255,20

SER ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 176,0000 S 90766 16,18 15,11 1,07 2.659,36 188,32

26.667,52 25.792,80 874,72

100% 96,72% 3,28%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA ALMOXARIFADO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA ALMOXARIFADO (COM 

ENTREGA E RETIRADA)
MÊS 1,0000 S COT-001 533,33 0,00 533,33 0,00 533,33

533,33 0,00 533,33

100% 0,00% 100,00%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 533,33

C002

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C001

CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROSC
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 26.667,52
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALUGUEL DE CONTAINER HABITACIONAL 2,40 X 6,00 M PARA ESCRITÓRIO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALUGUEL DE CONTAINER HABITACIONAL 2,40 X 6,00 M PARA ESCRITÓRIO (COM 

ENTREGA E RETIRADA)
MÊS 1,0000 S COT-002 601,67 0,00 601,67 0,00 601,67

601,67 0,00 601,67

100% 0,00% 100,00%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

MÊS

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA BANHEIRO COMPOSTO 

POR 07 VASOS, 01 PIA, 01 MICTÓRIO (COM ENTREGA E RETIRADA)
MÊS 1,0000 S COT-003 900,00 0,00 900,00 0,00 900,00

900,00 0,00 900,00

100% 0,00% 100,00%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 900,00

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 601,67

C004
ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA BANHEIRO COLETIVO (COM ENTREGA E RETIRADA)

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C003
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de mão de obracom base na composição 88495 - SINAPI 11/19

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS (COM 

ENTREGA E RETIRADA)
MÊS 1,0000 S COT-004 515,00 0,00 515,00 0,00 515,00

515,00 0,00 515,00

100% 0,00% 100,00%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88316 16,94 12,21 4,73 3,05 1,18

INS
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA 

RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C)
M     1,0300 S 37524 1,91 0,00 1,91 0,00 1,97

INS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7,5* CM (1 X 3 ") PINUS, MISTA 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     0,6500 S 4517 1,06 0,00 1,06 0,00 0,69

6,89 3,05 3,84

100% 44,27% 55,73%

C010

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 6,89

CUSTO TOTAL: 515,00

C005

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,21 4,73

INS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    0,3600 S 4813 300,00 0,00 300,00 0,00 108,00

124,94 12,21 112,73

100% 9,77% 90,23%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

REMOÇÃO MANUAL DO RELÓGIO DIGITAL COM REAPROVEITAMENTO UND

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de mão de obracom base na composição 88495 - SINAPI 11/19

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88309 20,43 15,64 4,79 15,64 4,79

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,21 4,73

37,37 27,85 9,52

100% 74,53% 25,47%

C011

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 124,94

C012

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 37,37

18.COMP.PRÓP Página 83 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de mão de obracom base na composição 88495 - SINAPI 11/19

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    0,2000 S 3767 0,59 0,00 0,59 0,00 0,12

INS
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! FUNDO SINTETICO NIVELADOR BRANCO 

FOSCO PARA MADEIRA
GL    0,0800 S 6086 66,72 0,00 66,72 0,00 5,34

SER PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 S 88310 21,17 15,21 5,96 1,31 0,51

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 S 88316 16,94 12,21 4,73 2,86 1,11

11,25 4,17 7,08

100% 37,07% 62,93%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS RESINA ACRILICA BASE AGUA - COR BRANCA L     0,1200 S 7353 27,73 0,00 27,73 0,00 3,33

SER PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 S 88310 21,17 15,21 5,96 3,04 1,19

7,56 3,04 4,52

100% 40,21% 59,79%

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C013

CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 7,56

C014

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 11,25
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TAMPA EM VASO SANITÁRIO UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL UN    1,0000 S 377 25,00 0,00 25,00 0,00 25,00

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88309 20,43 15,64 4,79 3,91 1,20

30,11 3,91 26,20

100% 12,99% 87,01%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS GRELHA PVC CROMADA REDONDA, 150 MM UN    1,0000 S 11732 20,47 0,00 20,47 0,00 20,47

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88309 20,43 15,64 4,79 3,91 1,20

25,58 3,91 21,67

100% 15,29% 84,71%

30,11

C016

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 25,58

MÃO DE OBRA
MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

CUSTO TOTAL:

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MÃO DE OBRA

MATERIAIS + 

OUTROS

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

C015

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " UN    1,0000 S 36801 19,87 0,00 19,87 0,00 19,87

SER
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2500 S 88248 15,20 10,80 4,40 2,70 1,10

23,67 2,70 20,97

100% 11,41% 88,59%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO INOX UND 1,0000 S COT-035 8.507,00 0,00 8.507,00 0,00 8.507,00

8.507,00 0,00 8.507,00

100% 0,00% 100,00%

CUSTO TOTAL: 23,67
PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

C017

C018

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 8.507,00
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME PROTJETO/COTAÇÃO - MÍN 42M UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME PROJETO, PROFUNDIDADE 

MÍN 42M
UND 1,0000 S COT-039 18.000,00 0,00 18.000,00 0,00 18.000,00

18.000,00 0,00 18.000,00

100% 0,00% 100,00%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    1,1000 S 533 14,36 0,00 14,36 0,00 15,80

INS ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    4,8600 S 34353 1,20 0,00 1,20 0,00 5,83

INS REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,4200 S 34357 3,82 0,00 3,82 0,00 1,60

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 S 88316 16,94 12,21 4,73 4,52 1,75

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88309 20,43 15,64 4,79 10,95 3,35

43,80 15,47 28,33

100% 35,32% 64,68%

C019

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 18.000,00

C020

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 43,80
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 2,0000 S 98228 56,80 21,84 34,96 43,68 69,92

SER
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
KG 6,1000 S 95577 9,31 1,59 7,72 9,70 47,09

SER
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 1,1000 S 95583 13,82 5,99 7,83 6,59 8,61

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 2,7000 S 92777 11,69 3,01 8,68 8,13 23,44

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 6,1000 S 92779 8,40 1,53 6,87 9,33 41,91

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 8,5000 S 92775 14,58 6,08 8,50 51,68 72,25

SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 3,1400 S 96530 87,90 32,49 55,41 102,02 173,99

SER

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 0,2100 S 96555 590,17 112,51 477,66 23,63 100,31

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3700 S 88316 16,94 12,21 4,73 4,52 1,75

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88309 20,43 15,64 4,79 10,95 3,35

INS
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL 

A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2
M2    1,1000 S 533 14,36 0,00 14,36 0,00 15,80

INS ARGAMASSA COLANTE AC-II KG    4,8600 S 34353 1,20 0,00 1,20 0,00 5,83

INS REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO KG    0,4200 S 34357 3,82 0,00 3,82 0,00 1,60

836,08 270,23 565,85

100% 32,32% 67,68%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 836,08

C021

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE AÇO GALVANIZADO UND

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de corrimão retirados do serviço "99855" base SINAPI; Demais coeficientes retirados dos projetos arquitetônico e estrutural

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 4,2750 S 87523 67,57 38,72 28,85 165,53 123,33

SER

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 8,5500 S 87894 5,44 2,96 2,48 25,31 21,20

SER

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 8,5500 S 87527 32,01 13,78 18,23 117,82 155,87

SER
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC-II
M2 8,5500 S C020 43,80 15,47 28,33 132,27 242,22

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,6130 S 88251 16,41 11,62 4,79 76,84 31,68

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0580 S 88315 20,33 15,54 4,79 125,22 38,60

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E 

= 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M     8,5000 S 21012 30,24 0,00 30,24 0,00 257,04

INS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    27,0000 S 7568 0,61 0,00 0,61 0,00 16,47

INS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,3400 S 11002 15,34 0,00 15,34 0,00 5,22

INS SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN    8,0000 S 11033 4,29 0,00 4,29 0,00 34,32

1.568,94 642,99 925,95

100% 40,98% 59,02%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 1.568,94

C022

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO CERÂMICO UND

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de corrimão retirados do serviço "99855" base SINAPI; Demais coeficientes retirados dos projetos arquitetônico e estrutural

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG S 92777 11,69 3,01 8,68 0,00 0,00

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG S 92778 10,16 2,16 8,00 0,00 0,00

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG S 92775 14,58 6,08 8,50 0,00 0,00

SER
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
M2 S 96530 87,90 32,49 55,41 0,00 0,00

SER

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 S 96555 590,17 112,51 477,66 0,00 0,00

SER

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 

9X14X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU 

IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 

BETONEIRA. AF_06/2014

M2 1,2000 S 87523 67,57 38,72 28,85 46,46 34,62

SER

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS 

DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 

1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 2,4000 S 87894 5,44 2,96 2,48 7,10 5,95

SER

EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM 

FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, 

ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 2,4000 S 87527 32,01 13,78 18,23 33,07 43,75

SER
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO TIJOLINHO 

COM ARGAMASSA COLANTE AC-II
M2 2,4000 S C020 43,80 15,47 28,33 37,13 67,99

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3850 S 88251 16,41 11,62 4,79 4,47 1,84

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4800 S 88315 20,33 15,54 4,79 7,46 2,30

C023

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E 

= 3,00 MM,  *3,48* KG/M (NBR 5580)
M     0,7500 S 21012 30,24 0,00 30,24 0,00 22,68

INS
BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO 

ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS
UN    4,0000 S 7568 0,61 0,00 0,61 0,00 2,44

INS ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM KG    0,0200 S 11002 15,34 0,00 15,34 0,00 0,31

INS SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO GALVANIZADO UN    2,0000 S 11033 4,29 0,00 4,29 0,00 8,58

INS
PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,6000 S 11844 30,51 0,00 30,51 0,00 140,35

INS
PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 

140MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA
UN    6,0000 S 4383 12,20 0,00 12,20 0,00 73,20

SER
PINTURA ESMALTE FOSCO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, SOBRE FUNDO 

NIVELADOR BRANCO
M2 0,4800 S 74065/1 22,97 10,36 12,61 4,97 6,05

550,72 140,66 410,06

100% 25,54% 74,46%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 550,72
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 195,36 75,68

SER CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 M3 12,0000 S 72897 20,43 11,95 8,48 143,40 101,76

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHP 

DIURNO. AF_08/2015

CHP 6,0000 S 91634 131,41 18,01 113,40 108,06 680,40

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 9.700 KG, POTÊNCIA DE 160 CV - CHI 

DIURNO. AF_08/2015

CHI 2,0000 S 91635 34,32 18,01 16,31 36,02 32,62

1.373,30 482,84 890,46

100% 35,16% 64,84%PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 1.373,30

C024
REMOÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA UND 1,0000 S COT-036 40.091,50 0,00 40.091,50 0,00 40.091,50

40.091,50 0,00 40.091,50

100% 0,00% 100,00%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88316 16,94 12,21 4,73 6,11 2,37

8,48 6,11 2,37

100% 72,05% 27,95%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 40.091,50

C025
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND DE MADEIRA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 8,48

C026
REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA

CONSIDERAÇÕES:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7500 S 88316 16,94 12,21 4,73 9,16 3,55

12,71 9,16 3,55

100% 72,07% 27,93%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,21 4,73

16,94 12,21 4,73

100% 72,08% 27,92%

C028
REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 16,94

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 12,71

C027
DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA DE MADEIRA
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

PORTÃO DA ACADEMIA DA 1ª IDADE COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (0,90X1,55)M UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG    0,0586 S 43130 14,14 0,00 14,14 0,00 0,83

INS

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 

8* CM, H = 2 M

M2    1,3950 S 10937 15,46 0,00 15,46 0,00 21,57

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* 

MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
M     4,9000 S 7697 30,27 0,00 30,27 0,00 148,32

INS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    1,5770 S 10997 15,98 0,00 15,98 0,00 25,20

INS
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN    2,0000 S 2432 19,40 0,00 19,40 0,00 38,80

SER SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 S 88317 21,52 15,99 5,53 47,97 16,59

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 46,62 14,37

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 S 88316 16,94 12,21 4,73 18,32 7,10

385,69 112,91 272,78

100% 29,27% 70,73%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 385,69

C029
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 

M. AF_03/2016
M3 0,0920 S 93358 67,01 48,33 18,68 4,45 1,72

SER

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 0,3400 S 96555 590,17 112,51 477,66 38,25 162,40

SER

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E 

ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M², PÉ-

DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015

M2 3,1900 S 92411 95,58 53,97 41,61 172,16 132,74

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,3000 S 92775 14,58 6,08 8,50 93,02 130,05

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 26,0000 S 92779 8,40 1,53 6,87 39,78 178,62

SER

ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA 

ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,1000 S 87286 453,22 64,29 388,93 6,43 38,89

INS TIJOLO CERAMICO MACICO *5 X 10 X 20* CM UN    120,0000 S 7258 0,27 0,00 0,27 0,00 32,40

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 S 88316 16,94 12,21 4,73 18,32 7,10

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 S 88309 20,43 15,64 4,79 46,92 14,37

1.117,62 419,33 698,29

100% 37,52% 62,48%

DESCRIÇÃO UND COEF.

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 1.117,62

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C030 JARDINEIRA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO (5*10*20)CM

C
LA

SS
IF
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CJ

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA TUBULAR PARA PCD CJ 1,0000 S COT-005 32.043,00 0,00 32.043,00 0,00 32.043,00

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 S 88309 20,43 15,64 4,79 250,24 76,64

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 195,36 75,68

32.640,92 445,60 32.195,32

100% 1,37% 98,63%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CJ

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 1,0000 S COT-006 74.430,00 0,00 74.430,00 0,00 74.430,00

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 S 88309 20,43 15,64 4,79 250,24 76,64

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 16,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 195,36 75,68

75.027,92 445,60 74.582,32

100% 0,59% 99,41%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA PCD

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C032
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 32.640,92

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 75.027,92
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CJ

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 1,0000 S COT-007 88.870,50 0,00 88.870,50 0,00 88.870,50

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 S 88309 20,43 15,64 4,79 375,36 114,96

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 24,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 293,04 113,52

89.767,38 668,40 89.098,98

100% 0,74% 99,26%

89.767,38

C033
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes de mão de obra com base na composição  - 98522 SINAPI 11/19

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG    0,0586 S 43130 14,14 0,00 14,14 0,00 0,83

INS MOURAO DE CONCRETO RETO, TIPO ESTICADOR, *10 X 10* CM, H= 2,50 M UN    0,3846 S 36799 31,93 0,00 31,93 0,00 12,28

INS

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 

8* CM, H = 2 M

M2    1,9231 S 10937 15,46 0,00 15,46 0,00 29,73

INS ARAME FARPADO GALVANIZADO, 14 BWG (2,11 MM), CLASSE 250 M     3,3000 S 339 0,86 0,00 0,86 0,00 2,84

SER PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 S 88309 20,43 15,64 4,79 17,56 5,38

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1229 S 88316 16,94 12,21 4,73 13,71 5,31

SER

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO 

ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR TÉRREA (CASA 

ISOLADA), FCK = 25 MPA. AF_01/2017

M3 0,0450 S 95955 2.254,35 646,24 1.608,11 29,08 72,36

189,08 60,35 128,73

100% 31,92% 68,08%

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, PROTEÇÃO COM ARAME FARPADO PARA FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETOC034

CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROSC
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 189,08
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 01 (5100x2100) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, 

PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)
M     6,4000 S 7693 100,41 0,00 100,41 0,00 642,62

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M     17,2000 S 7696 43,66 0,00 43,66 0,00 750,95

INS
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN    8,0000 S 3452 37,79 0,00 37,79 0,00 302,32

INS

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 

8* CM, H = 2 M

M2    8,4200 S 10937 15,46 0,00 15,46 0,00 130,17

INS
TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA 

CANALETE 90, 1/4 " X 400 MM
UN    2,0000 S 11060 25,44 0,00 25,44 0,00 50,88

INS GANCHO OLHAL EM ACO GALVANIZADO, ESPESSURA 16MM, ABERTURA 21MM UN    4,0000 S 402 9,04 0,00 9,04 0,00 36,16

INS
CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 

6 X 25 F
KG    1,7500 S 41954 42,10 0,00 42,10 0,00 73,68

INS
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN    6,0000 S 2432 19,40 0,00 19,40 0,00 116,40

INS
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO
UN    2,0000 S 11456 12,22 0,00 12,22 0,00 24,44

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 155,40 47,90

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 92,96 38,32

2.462,20 248,36 2.213,84

100% 10,09% 89,91%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C035

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 2.462,20
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 02 (1050x2100) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 4", E = 4,50* MM, 

PESO 12,10* KG/M (NBR 5580)
M     2,6000 S 7693 100,41 0,00 100,41 0,00 261,07

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* 

MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580)
M     3,8900 S 7696 43,66 0,00 43,66 0,00 169,84

INS
COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP 

MACHO/FEMEA, DE 2"
UN    4,0000 S 3452 37,79 0,00 37,79 0,00 151,16

INS

TELA DE ARAME GALVANIZADA REVESTIDA EM PVC, QUADRANGULAR / 

LOSANGULAR, FIO 2,11 MM (14 BWG), BITOLA FINAL = *2,8* MM, MALHA *8 X 

8* CM, H = 2 M

M2    1,6000 S 10937 15,46 0,00 15,46 0,00 24,74

INS
DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X  3", E= 1,9  A 2 MM, COM ANEL,  

CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS
UN    3,0000 S 2432 19,40 0,00 19,40 0,00 58,20

INS
FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 12", EM ACO 

GALVANIZADO / ZINCADO
UN    1,0000 S 11456 12,22 0,00 12,22 0,00 12,22

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 93,24 28,74

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 34,86 14,37

848,44 128,10 720,34

100% 15,10% 84,90%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C036

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 848,44

18.COMP.PRÓP Página 101 de 171



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 

200 KG, H = 9 M (NBR 8451), INCL. ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO
UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN    1,0000 S 5038 436,84 0,00 436,84 0,00 436,84

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI 

DIURNO. AF_03/2016

CHI 2,0000 S 93403 34,32 18,01 16,31 36,02 32,62

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 2,0000 S 93402 145,79 18,01 127,78 36,02 255,56

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 6,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 73,26 28,38

SER
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,1500 S 92873 169,62 124,57 45,05 18,69 6,76

SER
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE 

CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015
M3 0,1500 S 92873 169,62 124,57 45,05 18,69 6,76

949,60 182,68 766,92

100% 19,24% 80,76%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 949,60

C037

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

RELÉ FOTOELÉTRICO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO UN    1,0000 S 39380 13,11 0,00 13,11 0,00 13,11

INS
RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM 

BASE
UN    1,0000 S 2510 22,92 0,00 22,92 0,00 22,92

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88264 21,08 16,27 4,81 8,14 2,41

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88247 16,25 11,44 4,81 5,72 2,41

54,71 13,86 40,85

100% 25,33% 74,67%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8", PARA UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
GRAMPO METALICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 5/8'', 

CONDUTOR DE *10* A 50 MM2
UN    1,0000 S 425 4,07 0,00 4,07 0,00 4,07

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

13,40 6,93 6,47

100% 51,72% 48,28%

CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 13,40

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C038

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 54,71

C039

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS DE ALUMÍNIO DE UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE 

ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM
UN    1,0000 S 417 2,30 0,00 2,30 0,00 2,30

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,88 1,44

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 S 88247 16,25 11,44 4,81 3,43 1,44

13,49 8,31 5,18

100% 61,60% 38,40%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG6 (10mm²) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES 

DE ALUMINIO AWG 6 (CAA 6/1)
UN    1,0000 S 11274 1,32 0,00 1,32 0,00 1,32

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,88 1,44

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 S 88247 16,25 11,44 4,81 3,43 1,44

12,51 8,31 4,20

100% 66,43% 33,57%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 12,51

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 13,49

C041

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C040
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG2 (35mm²) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN    1,0000 S 11272 4,31 0,00 4,31 0,00 4,31

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 S 88264 21,08 16,27 4,81 6,51 1,92

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 S 88247 16,25 11,44 4,81 4,58 1,92

19,24 11,09 8,15

100% 57,64% 42,36%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG1/0 (50mm²) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA 

CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 1/0 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS)
UN    1,0000 S 11273 7,15 0,00 7,15 0,00 7,15

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88264 21,08 16,27 4,81 11,39 3,37

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88247 16,25 11,44 4,81 8,01 3,37

33,29 19,40 13,89

100% 58,28% 41,72%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 33,29

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 19,24

C043

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C042
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    1,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 19,47

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    1,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 7,42

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88264 21,08 16,27 4,81 16,27 4,81

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88247 16,25 11,44 4,81 11,44 4,81

64,96 27,71 37,25

100% 42,66% 57,34%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 64,96

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C044
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

FITA DE AÇO E FIXADORES PARA POSTE CIRCULAR METÁLICO UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
KIT DE MATERIAIS PARA BRACADEIRA PARA FIXACAO EM POSTE CIRCULAR, 

CONTEM TRES FIXADORES E UM ROLO DE FITA DE 3 M EM ACO CARBONO
UN    1,0000 S 13343 27,82 0,00 27,82 0,00 27,82

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88264 21,08 16,27 4,81 16,27 4,81

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88247 16,25 11,44 4,81 11,44 4,81

65,15 27,71 37,44

100% 42,53% 57,47%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 65,15

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C045
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM POSTE DE 7M (PADRÃO CERON/ENERGISA) UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 

2,11 MM (0,026 KG/M)
KG    1,0000 S 43130 14,14 0,00 14,14 0,00 14,14

INS POSTE DE CONCRETO DUPLO T, TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451) UN    1,0000 S 5038 436,84 0,00 436,84 0,00 436,84

INS
!EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO 

ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 1", PAREDE DE 0,90 MM
M     3,0000 S 21136 11,95 0,00 11,95 0,00 35,85

INS ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA M     2,0000 S 2685 4,41 0,00 4,41 0,00 8,82

INS LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 S 1892 1,10 0,00 1,10 0,00 2,20

INS CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 S 1884 2,76 0,00 2,76 0,00 5,52

INS CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 1" UN    1,0000 S 1787 24,45 0,00 24,45 0,00 24,45

INS LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" UN    1,0000 S 3910 8,67 0,00 8,67 0,00 8,67

INS

CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM 

LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR 

ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1"

UN    1,0000 S 1050 4,22 0,00 4,22 0,00 4,22

INS CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO M     6,0000 S 868 15,42 0,00 15,42 0,00 92,52

INS

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA 

BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, 

SECAO NOMINAL 6 MM2

M     15,0000 S 994 4,05 0,00 4,05 0,00 60,75

INS
CAIXA INTERNA/EXTERNA DE MEDICAO PARA 1 MEDIDOR TRIFASICO, COM 

VISOR, EM CHAPA DE ACO 18 USG (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
UN    1,0000 S 1062 181,74 0,00 181,74 0,00 181,74

INS
CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 150 MM DE DIAMETRO PARA 

FIXACAO DE CAIXA MEDICAO, INCLUI PARAFUSOS E PORCAS
UN    1,0000 S 420 20,31 0,00 20,31 0,00 20,31

INS BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 S 39176 1,11 0,00 1,11 0,00 2,22

INS ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN    2,0000 S 39210 0,83 0,00 0,83 0,00 1,66

INS DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN    1,0000 S 34616 41,25 0,00 41,25 0,00 41,25

INS

!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 

M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, 

COM CONECTOR TIPO GRAMPO

UN    1,0000 S 3380 44,50 0,00 44,50 0,00 44,50

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C046
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    1,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 19,47

INS
ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CABO DE 

ALUMINIO DIAMETRO 16 A 25 MM
UN    1,0000 S 417 2,30 0,00 2,30 0,00 2,30

SER
GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 PARAFUSOS, 

PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. FORNEC E INSTALAÇÃO.
UN 4,0000 S 73767/1 11,31 2,27 9,04 9,08 36,16

SER CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 2,0000 S 83446 164,79 81,01 83,78 162,02 167,56

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 S 88264 21,08 16,27 4,81 81,35 24,05

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 S 88247 16,25 11,44 4,81 57,20 24,05

SER AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5000 S 88242 17,23 12,44 4,79 18,66 7,19

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 2,0000 S 93402 145,79 18,01 127,78 36,02 255,56

1.886,33 364,33 1.522,00

100% 19,31% 80,69%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 1.886,33
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ESTRUTURA SI1 UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    1,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 19,47

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    1,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 7,42

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    4,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,12

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 1,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 13,68

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 S 88264 21,08 16,27 4,81 9,76 2,89

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,6000 S 88247 16,25 11,44 4,81 6,86 2,89

63,83 16,62 47,21

100% 26,04% 73,96%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 63,83

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C047
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ESTRUTURA SI2 UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    2,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 38,94

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 14,84

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    2,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 1,48

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    4,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,12

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 2,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 27,36

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 S 88264 21,08 16,27 4,81 14,64 4,33

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 S 88247 16,25 11,44 4,81 10,30 4,33

116,34 24,94 91,40

100% 21,44% 78,56%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 116,34

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C048
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ESTRUTURA SI3 UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    1,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 19,47

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    1,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 7,42

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    3,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,09

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 1,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 13,68

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 S 88264 21,08 16,27 4,81 13,02 3,85

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,8000 S 88247 16,25 11,44 4,81 9,15 3,85

71,27 22,17 49,10

100% 31,11% 68,89%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 71,27

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C049
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ESTRUTURA SI4 UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    2,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 38,94

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    1,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 7,42

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    1,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 0,74

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    4,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,12

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 2,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 27,36

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 S 88264 21,08 16,27 4,81 14,64 4,33

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,9000 S 88247 16,25 11,44 4,81 10,30 4,33

108,18 24,94 83,24

100% 23,05% 76,95%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 108,18

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C050
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ESTRUTURA ID UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    2,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 38,94

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 14,84

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    2,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 1,48

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    6,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,18

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 1,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 13,68

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88264 21,08 16,27 4,81 16,27 4,81

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88247 16,25 11,44 4,81 11,44 4,81

106,45 27,71 78,74

100% 26,03% 73,97%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 106,45

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C051
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR FIXADO NOS POSTES EXISTENTES UND

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR
UN    2,0000 S 1091 19,47 0,00 19,47 0,00 38,94

INS
PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 200 MM, DIAMETRO 

= 16 MM, ROSCA MAQUINA, CABECA QUADRADA
UN    2,0000 S 431 7,42 0,00 7,42 0,00 14,84

INS
ARRUELA QUADRADA EM ACO GALVANIZADO, DIMENSAO = 38 MM, ESPESSURA 

= 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18 MM
UN    2,0000 S 379 0,74 0,00 0,74 0,00 1,48

INS
ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 100 

X 2,5 MM
UN    6,0000 S 414 0,03 0,00 0,03 0,00 0,18

INS CONECTOR TIPO CUNHA PARA CABOS DE 1,5 À 70MM² UND 1,0000 S COT-023 13,68 0,00 13,68 0,00 13,68

INS CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS DE 10 À 95MM² UND 2,0000 S COT-024 6,80 0,00 6,80 0,00 13,60

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88264 21,08 16,27 4,81 11,39 3,37

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,7000 S 88247 16,25 11,44 4,81 8,01 3,37

108,86 19,40 89,46

100% 17,82% 82,18%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 108,86

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C052
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, M

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

2X16+16MM² - TRIPLEX
M 1,0700 S COT-025 4,93 0,00 4,93 0,00 5,28

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

14,61 6,93 7,68

100% 47,43% 52,57%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, M

CONSIDERAÇÕES:

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X16+16MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-026 6,18 0,00 6,18 0,00 6,61

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

15,94 6,93 9,01

100% 43,48% 56,52%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 15,94

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 14,61

C054

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C053
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X10+10MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-027 4,05 0,00 4,05 0,00 4,33

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

13,66 6,93 6,73

100% 50,73% 49,27%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X16+16MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-028 6,18 0,00 6,18 0,00 6,61

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

15,94 6,93 9,01

100% 43,48% 56,52%PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 15,94

C056
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X16+16MM²

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 13,66

C055
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X10+10MM²
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X25+25MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-029 10,29 0,00 10,29 0,00 11,01

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

20,34 6,93 13,41

100% 34,07% 65,93%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X35+35MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-030 12,26 0,00 12,26 0,00 13,12

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

22,45 6,93 15,52

100% 30,87% 69,13%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 22,45

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 20,34

C058
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X35+35MM²

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C057
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X25+25MM²

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X50+35MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-031 15,00 0,00 15,00 0,00 16,05

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

25,38 6,93 18,45

100% 27,30% 72,70%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
CABO MULTIPLEXADO PARA INSTALAÇÃO AÉREA, 06/1KV, COM NEUTRO NU, 

3X70+50MM² - QUADRUPLEX
M 1,0700 S COT-032 24,47 0,00 24,47 0,00 26,18

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

35,51 6,93 28,58

100% 19,52% 80,48%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 35,51

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 25,38

C060
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X70+50MM²

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C059
CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 3X50+35MM²

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE PARA CABOS DE 10 À 95MM² UND 1,0700 S COT-033 6,80 0,00 6,80 0,00 7,28

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88264 21,08 16,27 4,81 4,07 1,20

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2500 S 88247 16,25 11,44 4,81 2,86 1,20

16,61 6,93 9,68

100% 41,72% 58,28%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 16,61

C061
CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS

TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO 

NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE 

TIPO MINERAL

UN    1,0000 S 7611 6.872,00 0,00 6.872,00 0,00 6.872,00

INS ELO FUSÍVEL 5H UND 3,0000 S COT-034 6,67 0,00 6,67 0,00 20,00

SER ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 5,0000 S 91677 129,17 128,17 1,00 640,85 5,00

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 S 88264 21,08 16,27 4,81 162,70 48,10

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10,0000 S 88247 16,25 11,44 4,81 114,40 48,10

SER

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 3300 KG, 

MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 5,8 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 7,60 

M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP 

DIURNO. AF_03/2016

CHP 3,0000 S 93402 145,79 18,01 127,78 54,03 383,34

8.348,52 971,98 7.376,54

100% 11,64% 88,36%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 8.348,52

C062
SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE 45KVA - 220/127 POR 75KVA-220/127V

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 S 91677 129,17 128,17 1,00 5.126,80 40,00

SER DESENHISTA DETALHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 40,0000 S 88597 66,72 65,71 1,01 2.628,40 40,40

7.835,60 7.755,20 80,40

100% 98,97% 1,03%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-1, PB, DN 800 MM, PARA AGUAS 

PLUVIAIS (NBR 8890)
M     1,0000 S 7750 191,00 0,00 191,00 0,00 191,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88316 16,94 12,21 4,73 6,11 2,37

199,48 6,11 193,37

100% 3,06% 96,94%

C063
PROJETO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO À CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA

CONSIDERAÇÕES:

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 7.835,60

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C064
ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO D=800MM

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 199,48
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 4,0000 S 98228 56,80 21,84 34,96 87,36 139,84

SER
MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016
KG 13,0000 S 95577 9,31 1,59 7,72 20,67 100,36

SER
MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, 

DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016
KG 2,9000 S 95583 13,82 5,99 7,83 17,37 22,71

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 15,4000 S 92775 14,58 6,08 8,50 93,63 130,90

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 13,6000 S 92777 11,69 3,01 8,68 40,94 118,05

SER

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015

KG 18,1000 S 92778 10,16 2,16 8,00 39,10 144,80

SER

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 

MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_06/2017

M3 1,0300 S 96555 590,17 112,51 477,66 115,89 491,99

1.563,61 414,96 1.148,65

100% 26,54% 73,46%

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C065
EXECUÇÃO DE BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO

CONSIDERAÇÕES:

Coeficientes conforme a Memória de cálculo e projeto "PR BANCO ALTERNATIVO.dwg" - EST.01.01

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 1.563,61
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
PRANCHA DE MADEIRA APARELHADA *4 X 30* CM, MACARANDUBA, ANGELIM 

OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,2000 S 11844 30,51 0,00 30,51 0,00 128,14

INS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19  X 36 (3 1/4  X  9) KG    1,0000 S 39027 10,11 0,00 10,11 0,00 10,11

SER

TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA 

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE 

CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 4,0000 S 92539 41,59 12,00 29,59 48,00 118,36

SER AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88239 16,72 11,97 4,75 23,94 9,50

SER CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88261 19,93 15,18 4,75 30,36 9,50

SER
IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO PARA COBERTURA UTILIZANDO CUPINICIDA 

INCOLOR
M2 6,0000 S 55960 4,82 2,45 2,37 14,70 14,22

SER PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 6,0000 S 79466 18,23 8,39 9,84 50,34 59,04

516,21 167,34 348,87

100% 32,42% 67,58%

CONSIDERAÇÕES:

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 516,21

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C066
CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE MADEIRA
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 

2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
M     3,8000 S 21010 18,78 0,00 18,78 0,00 71,36

SER
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE DE ATÉ 3 

M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO ARMADA. AF_03/2018
M 0,7000 S 98228 56,80 21,84 34,96 15,29 24,47

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,8000 S 88251 16,41 11,62 4,79 20,92 8,62

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

181,32 67,29 114,03

100% 37,11% 62,89%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 10 W UN    1,0000 S 39389 17,77 0,00 17,77 0,00 17,77

SER AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88247 16,25 11,44 4,81 5,72 2,41

SER ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,5000 S 88264 21,08 16,27 4,81 8,14 2,41

36,45 13,86 22,59

100% 38,02% 61,98%PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 36,45

C068
INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 181,32

C067
BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 50MM E=2MM

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE QUARESMEIRA UND 1,0000 S COT-008 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

67,76 16,59 51,17

100% 24,48% 75,52%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE EXTREMOSA UND 1,0000 S COT-009 90,00 0,00 90,00 0,00 90,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

112,76 16,59 96,17

100% 14,71% 85,29%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 112,76

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 67,76

C070
PLANTIO DE ÁRVORE EXTREMOSA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C069
PLANTIO DE ÁRVORE QUARESMEIRA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE LOFANTEIRA UND 1,0000 S COT-010 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

122,76 16,59 106,17

100% 13,51% 86,49%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE PAU DE ROSAS UND 1,0000 S COT-011 250,00 0,00 250,00 0,00 250,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

272,76 16,59 256,17

100% 6,08% 93,92%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 272,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 122,76

C072
PLANTIO DE ÁRVORE PAU DE ROSAS

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C071
PLANTIO DE ÁRVORE LOFANTEIRA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CAROBINHA UND 1,0000 S COT-012 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

122,76 16,59 106,17

100% 13,51% 86,49%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CÁSSIA ROSA UND 1,0000 S COT-013 200,00 0,00 200,00 0,00 200,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

222,76 16,59 206,17

100% 7,45% 92,55%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 222,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 122,76

C074
PLANTIO DE ÁRVORE CÁSSIA ROSA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C073
PLANTIO DE ÁRVORE CAROBINHA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO UND 1,0000 S COT-014 80,00 0,00 80,00 0,00 80,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

102,76 16,59 86,17

100% 16,14% 83,86%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO UND 1,0000 S COT-015 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

122,76 16,59 106,17

100% 13,51% 86,49%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 122,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 102,76

C076
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C075
PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE CHUVA DE OURO UND 1,0000 S COT-016 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

172,76 16,59 156,17

100% 9,60% 90,40%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE MULUNGU UND 1,0000 S COT-017 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

172,76 16,59 156,17

100% 9,60% 90,40%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 172,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 172,76

C078
PLANTIO DE ÁRVORE MULUNGU

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C077
PLANTIO DE ÁRVORE CHUVA DE OURO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE PATA DE VACA UND 1,0000 S COT-018 45,00 0,00 45,00 0,00 45,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

67,76 16,59 51,17

100% 24,48% 75,52%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE JERIVÁ UND 1,0000 S COT-019 150,00 0,00 150,00 0,00 150,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

172,76 16,59 156,17

100% 9,60% 90,40%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 172,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 67,76

C080
PLANTIO DE ÁRVORE JERIVÁ

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C079
PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE BARBA DE SERPENTE UND 1,0000 S COT-020 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

27,76 16,59 11,17

100% 59,76% 40,24%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE ABACAXI ROXO UND 1,0000 S COT-021 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

27,76 16,59 11,17

100% 59,76% 40,24%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 27,76

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 27,76

C082
PLANTIO DE ÁRVORE ABACAXI ROXO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C081
PLANTIO DE ÁRVORE BARBA DE SERPENTE

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS AQUISIÇÃO DE ÁRVORE HELICÔNIA UND 1,0000 S COT-022 31,50 0,00 31,50 0,00 31,50

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0400 S 88316 16,94 12,21 4,73 12,70 4,92

SER JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2600 S 88441 19,74 14,95 4,79 3,89 1,25

54,26 16,59 37,67

100% 30,58% 69,42%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M2

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS

VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO E=20MM, INCOLOR, 

INSTALADO EM 06 (SEIS) PILARES METÁLICOS DE D=100MM = 4" EM CHAPA #16, 

H=2,55, UTILIZANDO FIXADORES TIPO SPIDER EM AÇO INOX (FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO)

M2 1,0000 S COT-037 3.049,94 0,00 3.049,94 0,00 3.049,94

3.049,94 0,00 3.049,94

100% 0,00% 100,00%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 54,26

C083
PLANTIO DE ÁRVORE HELICÔNIA

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C084 VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO E=20MM, INCOLOR, INSTALADO EM 06 (SEIS) PILARES METÁLICOS DE D=100MM = 4" EM CHAPA #16, H=2,55, UTILIZANDO 

FIXADORES TIPO SPIDER EM AÇO INOX (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO)
CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 3.049,94
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
ADESIVO COM ACABAMENTO FOTOGRÁFICO COM TEMAS REGIONAIS; 

Dimensão de 1,00 x 1,70m
UND 1,0000 S COT-038 170,00 0,00 170,00 0,00 170,00

170,00 0,00 170,00

100% 0,00% 100,00%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 170,00

C085 ADESIVO COM ACABAMENTO FOTOGRÁFICO COM TEMAS REGIONAIS

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     3,6000 S 21013 39,47 0,00 39,47 0,00 142,09

INS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,3500 S 34723 693,00 0,00 693,00 0,00 242,55

INS CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    1,0000 S 1166 17,92 0,00 17,92 0,00 17,92

SER
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 1,4000 S 98746 43,45 24,96 18,49 34,94 25,89

SER
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0080 S 94963 363,66 46,75 316,91 0,37 2,54

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 11,62 4,79

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

523,37 78,01 445,36

100% 14,91% 85,09%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 523,37

C086
PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     2,7000 S 21013 39,47 0,00 39,47 0,00 106,57

INS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,1960 S 34723 693,00 0,00 693,00 0,00 135,83

INS CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    1,0000 S 1166 17,92 0,00 17,92 0,00 17,92

SER
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 1,4000 S 98746 43,45 24,96 18,49 34,94 25,89

SER
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0080 S 94963 363,66 46,75 316,91 0,37 2,54

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 11,62 4,79

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

381,13 78,01 303,12

100% 20,47% 79,53%

C087 PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, CICURLAR, D=0,50M, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 381,13
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     0,5700 S 21013 39,47 0,00 39,47 0,00 22,50

INS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2000 S 34723 693,00 0,00 693,00 0,00 138,60

INS CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    1,0000 S 1166 17,92 0,00 17,92 0,00 17,92

SER
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 1,4000 S 98746 43,45 24,96 18,49 34,94 25,89

SER
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0080 S 94963 363,66 46,75 316,91 0,37 2,54

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 11,62 4,79

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

299,83 78,01 221,82

100% 26,02% 73,98%

C088
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, DUPLA, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 299,83
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     0,3600 S 21013 39,47 0,00 39,47 0,00 14,21

INS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2000 S 34723 693,00 0,00 693,00 0,00 138,60

INS CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    1,0000 S 1166 17,92 0,00 17,92 0,00 17,92

SER
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 1,4000 S 98746 43,45 24,96 18,49 34,94 25,89

SER
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0080 S 94963 363,66 46,75 316,91 0,37 2,54

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 11,62 4,79

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

291,54 78,01 213,53

100% 26,76% 73,24%

C089
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, QUADRADA, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 291,54
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

UND

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"),  E = 

3,00 MM,  *4,40* KG/M (NBR 5580)
M     0,6000 S 21013 39,47 0,00 39,47 0,00 23,68

INS PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA M2    0,2000 S 34723 693,00 0,00 693,00 0,00 138,60

INS CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" UN    1,0000 S 1166 17,92 0,00 17,92 0,00 17,92

SER
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, 

ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018
M 1,4000 S 98746 43,45 24,96 18,49 34,94 25,89

SER
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0080 S 94963 363,66 46,75 316,91 0,37 2,54

SER AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88251 16,41 11,62 4,79 11,62 4,79

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 31,08 9,58

301,01 78,01 223,00

100% 25,92% 74,08%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 301,01

C090
PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, RETANGULAR, EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M2

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, 

ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     1,0000 S 4417 3,17 0,00 3,17 0,00 3,17

INS
PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") PINUS, 

MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO
M     4,0000 S 4491 2,96 0,00 2,96 0,00 11,84

INS
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, 

ADESIVADA, DE *2,0 X 1,125* M
M2    1,0000 S 4813 300,00 0,00 300,00 0,00 300,00

INS PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) KG    0,1100 S 5075 10,12 0,00 10,12 0,00 1,11

SER CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,0000 S 88262 19,92 15,17 4,75 15,17 4,75

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,0000 S 88316 16,94 12,21 4,73 24,42 9,46

SER
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016
M3 0,0100 S 94962 322,05 47,00 275,05 0,47 2,75

373,14 40,06 333,08

100% 10,74% 89,26%PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 373,14

C091
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO GOV. DE RONDÔNIA

CONSIDERAÇÕES:

Composição com base na referência SINAPI 74209/001

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

 CUSTO PARCIAL:
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M2

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN    1,5000 S 3767 0,59 0,00 0,59 0,00 0,89

INS MASSA EPOXI BICOMPONENTE (MASSA + CATALIZADOR) L     0,8000 S 4049 42,29 0,00 42,29 0,00 33,83

SER PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 S 88310 21,17 15,21 5,96 6,08 2,38

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 S 88316 16,94 12,21 4,73 4,88 1,89

49,95 10,96 38,99

100% 21,94% 78,06%

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M2

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4000 S 88316 16,94 12,21 4,73 4,88 1,89

6,77 4,88 1,89

100% 72,08% 27,92%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 6,77

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 49,95

C093
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO

CONSIDERAÇÕES:

Composição com base na referência SINAPI 84084

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS

C092
APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI

CONSIDERAÇÕES:

Composição com base na referência SINAPI 79462

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS UNITÁRIAS DE SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: UNIDADE

M2

VALOR - R$

FONTE CÓD (SEM BDI)

INS
TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,11 MM 

(14 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M
M2    1,1000 S 7167 15,03 0,00 15,03 0,00 16,53

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/2", E = *3,25* 

MM, PESO *3,61* KG/M (NBR 5580)
M     1,4318 S 7697 30,27 0,00 30,27 0,00 43,34

INS ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG    3,3700 S 10997 15,98 0,00 15,98 0,00 53,85

INS
TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"),  E = 

2,65 MM,  *2,11* KG/M (NBR 5580)
M     6,7407 S 21010 18,78 0,00 18,78 0,00 126,59

SER SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 7,0000 S 88315 20,33 15,54 4,79 108,78 33,53

SER SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,5000 S 88316 16,94 12,21 4,73 140,42 54,40

SER SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 4,5000 S 88317 21,52 15,99 5,53 71,96 24,89

SER

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 

220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHP 

DIURNO. AF_06/2018

CHP 3,8200 S 98764 3,49 0,00 3,49 0,00 13,33

SER

INVERSOR DE SOLDA MONOFÁSICO DE 160 A, POTÊNCIA DE 5400 W, TENSÃO DE 

220 V, PARA SOLDA COM ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM E PROCESSO TIG - CHI 

DIURNO. AF_06/2018

CHI 0,6700 S 98765 0,09 0,00 0,09 0,00 0,06

687,68 321,16 366,52

100% 46,70% 53,30%

 CUSTO PARCIAL:

PORCENTAGEM DO CUSTO TOTAL:

CUSTO TOTAL: 687,68

C094
PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS

CONSIDERAÇÕES:

Composição com base na referência SINAPI 74238/2

C
LA

SS
IF

DESCRIÇÃO UND COEF.

CUSTO UNITÁRIO CUSTO  TOTAL

ORIGEM DO PREÇO
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
MOD

MATERIAIS + 

OUTROS
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SEGMENTO: ESPORTE/LAZER: APARELHOS DE ACADEMIA 3ª IDADE Preço Preço

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA MÉDIA DESV. PADRÃO
 MILLA  ZIOBER  Boa Vista  STRONGFER  CV 

1 APARELHO “ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 1.939,00 2.157,00 462,38  2.850,00  1.944,00  1.900,00  1.934,00 21,44%

2 APARELHO “PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER
UNID 3,00 2.487,50 2.534,75 225,34  2.375,00  2.339,00  2.600,00  2.825,00 8,89%

3 APARELHO “MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE – ATI, REF.: ZIOBER
UNID 3,00 4.807,00 5.303,50 1.730,89  7.800,00  4.776,00  3.800,00  4.838,00 32,64%

4 APARELHO “ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA – APARELHO DUPLO CONJUGADO”, DA 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 1.900,50 1.982,75 393,71  2.530,00  1.848,00  1.600,00  1.953,00 19,86%

5 APARELHO “SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: 
UNID 3,00 3.030,00 3.015,00 415,17  3.500,00  3.120,00  2.500,00  2.940,00 13,77%

6 APARELHO “SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 3.085,50 3.272,75 521,08  4.020,00  3.239,00  2.900,00  2.932,00 15,92%

7 APARELHO “SIMULADOR DE REMO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: 

ZIOBER. 
UNID 3,00 1.991,50 1.970,75 210,29  1.700,00  2.046,00  2.200,00  1.937,00 10,67%

8
APARELHO “ESPALDAR”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER. 

UNID 3,00 2.792,50 4.306,75 3.698,01  3.100,00  1.842,00  9.800,00  2.485,00 85,87%

9 APARELHO “SURF DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, 

REF.: ZIOBER. 
UNID 3,00 2.153,00 2.179,50 194,89  2.437,00  2.106,00  2.200,00  1.975,00 8,94%

10 APARELHO “ESQUI DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, 

REF.: ZIOBER. 
UNID 3,00 3.396,00 3.534,25 733,28  4.545,00  3.312,00  2.800,00  3.480,00 20,75%

11
PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER UNID 3,00

2.041,00 2.255,50 949,81  3.540,00  1.400,00  1.700,00  2.382,00 42,11%

Marca de referência: Ziober ou equivalente técnico e/ou qualidade superior.

Súmula/TCU nº 270, Acórdão 113/2016 – Plenário c/c Acórdão 2.829/15 – Plenário,

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE
MEDIANA MÉDIA

1 APARELHO “ALONGADOR COM TRÊS ALTURAS CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 1.939,00 5.817,00

2 APARELHO “PRESSÃO DE PERNAS DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER
UNID 3,00 2.487,50 7.462,50

Porto Velho – RO 

FORMAÇÃO DO PREÇO PARA AQUISIÇÃO DO CONJUNTO

CNPJ: 04.285.920/0001-54

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470



SEGMENTO: ESPORTE/LAZER: APARELHOS DE ACADEMIA 3ª IDADE Preço Preço

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA MÉDIA DESV. PADRÃO
 MILLA  ZIOBER  Boa Vista  STRONGFER  CV 

Porto Velho – RO 
CNPJ: 04.285.920/0001-54

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470

3 APARELHO “MULTI-EXERCITADOR CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE – ATI, REF.: ZIOBER
UNID 3,00 4.807,00 14.421,00

4 APARELHO “ROTAÇÃO DIAGONAL DUPLA – APARELHO DUPLO CONJUGADO”, DA 

ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 1.900,50 5.701,50

5 APARELHO “SIMULADOR DE CAMINHADA DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA 

TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: 
UNID 3,00 3.030,00 9.090,00

6 APARELHO “SIMULADOR DE CAVALGADA DUPLO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA 

IDADE – ATI, REF.: ZIOBER.
UNID 3,00 3.085,50 9.256,50

7 APARELHO “SIMULADOR DE REMO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: 

ZIOBER. 
UNID 3,00 1.991,50 5.974,50

8
APARELHO “ESPALDAR”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, REF.: ZIOBER. 

UNID 3,00 2.792,50 8.377,50

9 APARELHO “SURF DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, 

REF.: ZIOBER. 
UNID 3,00 2.153,00 6.459,00

10 APARELHO “ESQUI DUPLO CONJUGADO”, DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE – ATI, 

REF.: ZIOBER. 
UNID 3,00 3.396,00 10.188,00

11
PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER UNID 3,00

2.041,00 6.123,00

CUSTO TOTAL PARA AQUISIÇÃO 88.870,50

Empresa: STRONGFER IND. E COM. DE PRODUTOS EIRELI Empresa: SELVA EQUIPAMENTOS

Endereço: ROD. BR 280, Nº 8450 Endereço: SEM RESPOSTA
Bairro: AVAI- GUARAMIRIM/SC Bairro:
Fone: (47) 3370 0242 Fone: (11) 4456-3217 / 4098-1869 / 4098-1917   Celular: (11) 9 7235-0378 (whats)

Data: 30/03/2020 Data:
E-mail: comercial@urssus.com.br Email: comercial@selvaequipamentos.com.br

Empresa: ZIOBER BRASIL Empresa: A PHYSICUS

Endereço: Rua aluizio Nunes Costa, 822 Endereço: SEM RESPOSTA
Bairro: Cidade Insdustrial Bairro:
Fone: (44) 3029 4410 Fone: 17 3482 9500  /17 98160.2342
Data: 21/02/2020 Data:
E-mail: ziober.academia@gmail.com E-mail: vendas@physicus.com.br

Empresa: MILLA Empresa: Tryanon Equipamentos ao ar livre

Endereço: AV. BRASILIA, 461 Endereço: SEM RESPOSTA

Bairro: Santa cecilia - Paulinia SP Bairro:

Fone: 51 34 6420 0110 Fone: 19) 3016 4553/ (19) 9 9885 4746

Data: 20/02/2020 Data:
E-mail: tatiana.demetrio@milla.net.br - www.milla.net.br E-mail: comercial@tryanon.ind.br 

Empreitada integral -  Contratação de um empreendimento em sua 

integralidade, compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 

instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da contratada 

até entrega ao contratante em condições de entrada em operação, 

atendidos os requisitos técnicos e legais para sua utilização em 

condições de segurança estrutural e operacional e com as 

características adequadas às finalidades para que foi contratada.

mailto:vidracariaorientepvh@gmail.com
mailto:vidracariaorientepvh@gmail.com
mailto:vendas@physicus.com.br
mailto:vidracariaorientepvh@gmail.com
https://www.tryanon.ind.br/


SEGMENTO: ESPORTE/LAZER: APARELHOS DE ACADEMIA 3ª IDADE Preço Preço

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA MÉDIA DESV. PADRÃO
 MILLA  ZIOBER  Boa Vista  STRONGFER  CV 

Porto Velho – RO 
CNPJ: 04.285.920/0001-54

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470

Empresa: BOA VISTA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELLI-ME

Endereço: Rua Linha Um, 2301, segunda secção Cravo

Bairro: São Roque - Barão de Cotegipe/RS

Fone: 54 3523 1377/3523 1391

Data: 26/02/2020

E-mail: boavistaequipamentos@gmail.com
Obs.: A empresa Boa Vista, informa que temporariamente não atenderá aos produtos da 1ª idade e PCD.

Comentários:

[ORIENTAÇÕES PARA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS DE OBRAS PÚBLICAS; fls. 60]

Os preços dos insumos constantes da planilha orçamentária são mais bem representados pela média, ou mediana, e não pelo menor dos preços pesquisados no mercado.

Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, TC-024.376/2008-6, rel. Min. Benjamin Zymler, 17.11.2010

Jefferson Dias Rdorigues
Agente S.E. SIAPE 006947220

Mat. 300135910
custo.deosp@hotmail.com

www.rondonia.ro.gov.br/der/

TCU - A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser utilizada a 

média, mediana, moda,primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da pesquisa de 

preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

mailto:vidracariaorientepvh@gmail.com
mailto:custo.deosp@hotmail.com
http://www.rondonia.ro.gov.br/der/


SEGMENTO: ESPORTE/LAZER: APARELHOS DE ACADEMIA 1ª IDADE Preço Preço

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA MÉDIA DESV. PADRÃO
 MILLA  ZIOBER  STRONGFER  Boa Vista  CV 

1

APARELHO “BALANÇO DUPLO” - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.100,00 3.292,67 652,69   4.020,00   2.758,00   3.100,00 19,82%

2

APARELHO "GANGORRA TRIPLA" - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.200,00 5.120,00 4.258,07  10.000,00   2.160,00   3.200,00 83,17%

3

APARELHO "MINIMULTI-INFANTIL" - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
12.200,00 11.600,00 1.216,55  12.200,00  10.200,00  12.400,00 10,49%

4

APARELHO "GANGORRA DE PRÉ-EQUILIBRISTA" - 

REF.: ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.760,00 3.473,33 621,72   3.760,00   2.760,00   3.900,00 17,90%

5

PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 3,00
2.550,00 2.496,67 1.071,00   3.540,00   1.400,00   2.550,00 42,90%

DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE
MEDIANA TOTAL

APARELHO “BALANÇO DUPLO” - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.100,00 9.300,00

APARELHO "GANGORRA TRIPLA" - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.200,00 9.600,00

APARELHO "MINIMULTI-INFANTIL" - REF.: ZIOBER, 

MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
12.200,00 36.600,00

APARELHO "GANGORRA DE PRÉ-EQUILIBRISTA" - 

REF.: ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00
3.760,00 11.280,00

PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 3,00
2.550,00 7.650,00

CUSTO TOTAL PARA AQUISIÇÃO 74.430,00

Jefferson Dias Rdorigues
Agente S.E. SIAPE 006947220

Mat. 300135910
custo.deosp@hotmail.com

www.rondonia.ro.gov.br/der/

Porto Velho – RO 

FORMAÇÃO DO PREÇO PARA AQUISIÇÃO DO CONJUNTO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470

CNPJ: 04.285.920/0001-54

mailto:custo.deosp@hotmail.com
http://www.rondonia.ro.gov.br/der/


Preço Preço

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA MÉDIA
DESV. 

PADRÃO  MILLA  ZIOBER  STRONGFER  CV 

1

APARELHO “ROTAÇÃO DUPLO VERTICAL” - REF.: 

ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 1,00 1.425,00 1.630,33 363,47  2.050,00  1.416,00  1.425,00 22,29%

2

APARELHO "VOADOR PEITORAL COM VOADOR 

DORSAL" - REF.: ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 1,00 2.970,00 2.761,00 837,30  2.970,00  3.474,00  1.839,00 30,33%

3

APARELHO "SUPINO" - REF.: ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 1,00 1.960,00 1.957,67 83,52  1.960,00  2.040,00  1.873,00 4,27%

4

APARELHO "ALONGADOR" - REF.: ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 1,00 1.944,00 2.147,00 626,66  2.850,00  1.944,00  1.647,00 29,19%

5

PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 1,00 2.382,00 2.107,33 617,64  2.540,00  1.400,00  2.382,00 29,31%

Marca de referência: Ziober ou equivalente técnico e/ou 

qualidade superior.
Súmula/TCU nº 270, Acórdão 113/2016 – Plenário c/c 

Acórdão 2.829/15 – Plenário,

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QTDADE MEDIANA TOTAL

1

APARELHO “ROTAÇÃO DUPLO VERTICAL” - REF.: 

ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00 1.425,00 4.275,00

2

APARELHO "VOADOR PEITORAL COM VOADOR 

DORSAL" - REF.: ZIOBER, MILLA OU EQUIVALENTE UNID 3,00 2.970,00 8.910,00

3

APARELHO "SUPINO" - REF.: ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 3,00 1.960,00 5.880,00

4

APARELHO "ALONGADOR" - REF.: ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 3,00 1.944,00 5.832,00

5

PLACA ORIENTATIVA REF. ZIOBER, MILLA OU 

EQUIVALENTE UNID 3,00 2.382,00 7.146,00

CUSTO TOTAL PARA AQUISIÇÃO 32.043,00

Jefferson Dias Rdorigues
Agente S.E. SIAPE 006947220

Mat. 300135910
custo.deosp@hotmail.com

www.rondonia.ro.gov.br/der/

Porto Velho – RO 

SEGMENTO: ESPORTE/LAZER: APARELHOS DE ACADEMIA PARA PORTADORES DE 

FORMAÇÃO DO PREÇO PARA AQUISIÇÃO DO CONJUNTO

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470

CNPJ: 04.285.920/0001-54

mailto:custo.deosp@hotmail.com
http://www.rondonia.ro.gov.br/der/


GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CR0016

AQUISIÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - COMERCIAL (CAP 

50/70 + AGREGADOS + USINAGEM) T 607,66                   2.482,00           1.508.212,12      

1.508.212,12                22,17% 22,17% A

C-ADM01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL BOLSÃO ESTACIONAMENTO CJ 508.662,33           1,00                   508.662,33          

2.016.874,45                7,48% 29,64% A

C033 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 3ª IDADE CJ 100.000,67           3,00                   300.002,01          

2.316.876,46                4,41% 34,05% A

C001 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA DO CANTEIRO CENTRAL MÊS 32.768,34             8,00                   262.146,72          

2.579.023,18                3,85% 37,91% A

C032 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA 1ª IDADE CJ 83.580,94             3,00                   250.742,82          

2.829.766,00                3,69% 41,59% A

CR0017

AQUISIÇÃO DE ASFALTO DILUÍDO CM-30 P/ IMPRIMAÇÃO (MASSA 

COMERCIAL) T 5.991,50               41,37                247.868,36          

3.077.634,36                3,64% 45,23% A

C025 FORNECIMENTO E MONTAGEM DE PLAYGROUND DE MADEIRA UND 49.263,37             5,00                   246.316,85          

3.323.951,21                3,62% 48,85% A

C08406 CORPO DE BSTC D=0,80 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 552,27                   442,00              244.103,34          

3.568.054,55                3,59% 52,44% A

94991

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016 M3 687,84                   329,53              226.664,87          

3.794.719,42                3,33% 55,77% A

C034

ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COM TELA 

DE ARAME GALVANIZADO, PROTEÇÃO COM ARAME FARPADO PARA 

FIXAÇÃO EM ESTRUTURA DE CONCRETO M 232,34                   903,25              209.861,11          

4.004.580,53                3,08% 58,86% A

C20506 MEIO FIO DE CONCRETO - MFC 05 - AREIA E BRITA COMERCIAIS M 27,51                     5.236,40           144.053,36          

4.148.633,89                2,12% 60,98% A

72947

SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE 

RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO M2 18,00                     7.009,76           126.175,68          

4.274.809,57                1,85% 62,83% A

CURVA ABC DE SERVIÇOS



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
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OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
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Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

C08398 CORPO DE BSTC D=0,60 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 362,44                   316,00              114.531,04          

4.389.340,61                1,68% 64,51% A

C037

FORNECIMENTO ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO DUPLO T, 

TIPO D, 200 KG, H = 9 M (NBR 8451), INCL. ESCAVAÇÃO E FUNDAÇÃO UND 1.166,84               95,00                110.849,80          

4.500.190,41                1,63% 66,14% A

C031 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO ACADEMIA TUBULAR PARA PCD CJ 36.361,92             3,00                   109.085,76          

4.609.276,17                1,60% 67,75% A

C59071

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA 

PAVIMENTADA TXKM 0,36                       290.715,52      104.657,59          

4.713.933,76                1,54% 69,28% A

C086

PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA 

REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO EM PISO DE 

CONCRETO UND 643,10                   160,00              102.896,00          

4.816.829,76                1,51% 70,80% A

74244/1

ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR 

TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 

2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA 

QUADRADA 5X5CM M2 147,04                   685,02              100.724,82          

4.917.554,58                1,48% 72,28% A

C08414 CORPO DE BSTC D=1,00 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 816,31                   123,00              100.406,13          

5.017.960,71                1,48% 73,75% A

83475

LUMINARIA FECHADA PARA ILUMINACAO PUBLICA COM REATOR DE 

PARTIDA RAPIDA COM LAMPADA A VAPOR DE MERCURIO 250W - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 564,19                   155,00              87.449,45            

5.105.410,16                1,29% 75,04% A

98504 PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 14,72                     5.600,97           82.446,28            

5.187.856,44                1,21% 76,25% A

C08390 CORPO DE BSTC D=0,40 M CA1 - AREIA, BRITA E PEDRA DE MÃO M 231,84                   326,00              75.579,84            

5.263.436,28                1,11% 77,36% A

C087

PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, CICURLAR, D=0,50M, EM CHAPA 

DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" 

CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO UND 468,32                   143,00              66.969,76            

5.330.406,04                0,98% 78,34% A

C019

EXECUÇÃO DE POÇO SEMI ARTESIANO CONFORME 

PROTJETO/COTAÇÃO - MÍN 42M UND 22.117,92             3,00                   66.353,76            

5.396.759,80                0,98% 79,32% A



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
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CURVA ABC DE SERVIÇOS

DER.V01 ALUGUEL MENSAL DE VAN 120 A 140CV (SEM MOTORISTA) MÊS 7.963,13               8,00                   63.705,04            

5.460.464,84                0,94% 80,26% A

CR0018 AQUISIÇÃO DE EMULSÃO RR-1C (MASSA COMERCIAL) T 3.980,15               15,51                61.732,13            

5.522.196,97                0,91% 81,16% A

C48047 ESCAVAÇÃO MECÂNICA COM REATERRO E COMPACTAÇÃO DE VALA M3 10,17                     5.934,37           60.352,54            

5.582.549,51                0,89% 82,05% A

C084

VIDRO DUPLO DE SEGURANÇA LAMINADO TEMPERADO E=20MM, 

INCOLOR, INSTALADO EM 06 (SEIS) PILARES METÁLICOS DE D=100MM = 

4" EM CHAPA #16, H=2,55, UTILIZANDO FIXADORES TIPO SPIDER EM 

AÇO INOX (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO) M2 3.747,69               15,96                59.813,13            

5.642.362,64                0,88% 82,93% A

99837

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 

1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS 

DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P M 466,73                   122,95              57.384,45            

5.699.747,09                0,84% 83,77% A

C40023

BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA 

COM MATERIAL DE JAZIDA M3 9,22                       5.867,93           54.102,31            

5.753.849,40                0,80% 84,57% A

1600436 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 458,57                   99,40                45.582,02            

5.799.431,42                0,67% 85,24% A

C40174 REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO M2 0,97                       39.120,00        37.946,40            

5.837.377,82                0,56% 85,80% A

C40045

CONCRETO ASFÁLTICO - FAIXA C - AREIA E BRITA COMERCIAIS 

(EXCLUSIVE CAP

50/70 + AGREGADOS + USINAGEM) T 15,24                     2.482,00           37.825,68            

5.875.203,50                0,56% 86,35% A

94999

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 12 CM, ARMADO. AF_07/2016 M2 121,17                   295,76              35.837,24            

5.911.040,74                0,53% 86,88% A

C018 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE BEBEDOURO UND 10.453,18             3,00                   31.359,54            

5.942.400,28                0,46% 87,34% A

C080 PLANTIO DE ÁRVORE JERIVÁ UND 212,28                   142,00              30.143,76            

5.972.544,04                0,44% 87,78% A
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C030

JARDINEIRA DE CONCRETO ARMADO COM REVESTIMENTO EM TIJOLO 

CERÂMICO MACIÇO (5*10*20)CM UND 1.373,30               19,00                26.092,70            

5.998.636,74                0,38% 88,17% A

98459 TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 75,35                     312,40              23.539,34            

6.022.176,08                0,35% 88,51% A

C072 PLANTIO DE ÁRVORE PAU DE ROSAS UND 335,16                   69,00                23.126,04            

6.045.302,12                0,34% 88,85% A

98228

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 20 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 

ARMADA. AF_03/2018 M 69,79                     309,40              21.593,02            

6.066.895,14                0,32% 89,17% A

C062

SUBSTITUIÇÃO DOS TRANSFORMADORES DE 45KVA - 220/127 POR 

75KVA-220/127V UND 10.258,44             2,00                   20.516,88            

6.087.412,02                0,30% 89,47% A

C20076 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 01 UND 965,11                   21,00                20.267,31            

6.107.679,33                0,30% 89,77% A

83401

BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50 M, EM TUBO ACO GALV 3/4”, P/ 

FIXACAO EM POSTE OU PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 127,57                   155,00              19.773,35            

6.127.452,68                0,29% 90,06% A

C056

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X16+16MM² M 19,59                     984,00              19.276,56            

6.146.729,24                0,28% 90,34% A

C003

ALUGUEL DE CONTAINER HABITACIONAL 2,40 X 6,00 M PARA 

ESCRITÓRIO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 739,32                   24,00                17.743,68            

6.164.472,92                0,26% 90,60% A

93210

EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E 

EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 M2 463,54                   37,25                17.266,87            

6.181.739,79                0,25% 90,86% A

C16004 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES M3 458,84                   36,00                16.518,24            

6.198.258,03                0,24% 91,10% A

87501

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 

HORIZONTAL DE 14X9X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO) DE 

PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. M2 140,82                   116,94              16.467,70            

6.214.725,73                0,24% 91,34% A
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95577

MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_11/2016 KG 11,44                     1.387,40           15.871,86            

6.230.597,59                0,23% 91,58% A

C002

ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA 

ALMOXARIFADO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 655,34                   24,00                15.728,16            

6.246.325,75                0,23% 91,81% A

C065 EXECUÇÃO DE BANCO CIRCULAR EM CONCRETO ARMADO UND 1.921,32               8,00                   15.370,56            

6.261.696,31                0,23% 92,03% A

C55031

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA - 

DMT DE 50 A 200 M - CAMINHO DE SERVIÇO PAVIMENTADO - COM 

ESCAVADEIRA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ M3 3,79                       4.028,15           15.266,69            

6.276.963,00                0,22% 92,26% A

C55007 COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL M3 4,04                       3.665,70           14.809,43            

6.291.772,43                0,22% 92,47% A

C090

PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, RETANGULAR, EM CHAPA DE 

ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" 

CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO UND 369,87                   40,00                14.794,80            

6.306.567,23                0,22% 92,69% A

C011 INSTALAÇÃO DE PLACA METÁLICA P/ SINALIZAÇÃO DE SEGURANÇA UND 153,52                   92,00                14.123,84            

6.320.691,07                0,21% 92,90% A

C067 BICICLETÁRIO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO DIAM 50MM E=2MM UND 222,80                   61,00                13.590,80            

6.334.281,87                0,20% 93,10% A

C004

ALUGUEL DE CONTAINER MARÍTIMO 2,40 X 6,00 M PARA BANHEIRO 

COLETIVO (COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 1.105,90               12,00                13.270,80            

6.347.552,67                0,20% 93,29% A

C088

PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, DUPLA, EM CHAPA DE ACO NUM 

16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" CHUMBADO 

EM PISO DE CONCRETO UND 368,42                   32,00                11.789,44            

6.359.342,11                0,17% 93,47% A

C022

ALONGADOR EM MURETA DE ALVENARIA COM FIXAÇÃO DE BARRAS DE 

AÇO GALVANIZADO UND 1.927,87               6,00                   11.567,22            

6.370.909,33                0,17% 93,64% A

79466 PINTURA COM VERNIZ POLIURETANO, 2 DEMAOS M2 22,40                     482,27              10.802,71            

6.381.712,04                0,16% 93,80% A
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C40066 IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO (EXCLUSIVE EMULSÃO) M2 0,31                       34.472,90        10.686,60            

6.392.398,64                0,16% 93,95% A

C055

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X10+10MM² M 16,79                     622,00              10.443,38            

6.402.842,02                0,15% 94,11% A

C005

ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 HIGIENIZAÇÕES SEMANAIS 

(COM ENTREGA E RETIRADA) MÊS 632,82                   16,00                10.125,12            

6.412.967,14                0,15% 94,26% A

83402

ABRACADEIRA DE FIXACAO DE BRACOS DE LUMINARIAS DE 4" - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 64,54                     155,00              10.003,70            

6.422.970,84                0,15% 94,40% B

93212

EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016 M2 803,48                   12,00                9.641,76              

6.432.612,60                0,14% 94,54% B

C053

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, 

2X10+10MM² M 17,95                     537,00              9.639,15              

6.442.251,75                0,14% 94,69% B

C063

PROJETO EXECUTIVO E ACOMPANHAMENTO DA APROVAÇÃO JUNTO À 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA UND 9.628,18               1,00                   9.628,18              

6.451.879,93                0,14% 94,83% B

C089

PLACA DE SINALIZACAO DE TRÂNSITO, QUADRADA, EM CHAPA DE ACO 

NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA COM TUBO DE SUPORTE 2" 

CHUMBADO EM PISO DE CONCRETO UND 358,24                   26,00                9.314,24              

6.461.194,17                0,14% 94,96% B

C046 MEDIÇÃO POLIFÁSICA EM POSTE DE 7M (PADRÃO CERON/ENERGISA) UND 2.317,87               4,00                   9.271,48              

6.470.465,65                0,14% 95,10% B

C40128 PINTURA DE LIGAÇÃO (EXCLUSIVE EMULSÃO RR-1C) M2 0,26                       34.472,90        8.962,95              

6.479.428,60                0,13% 95,23% B

C061 CONECTOR DE DERIVAÇÃO PERFURANTE UND 20,41                     426,00              8.694,66              

6.488.123,26                0,13% 95,36% B

C073 PLANTIO DE ÁRVORE CAROBINHA UND 150,84                   57,00                8.597,88              

6.496.721,14                0,13% 95,49% B
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C077 PLANTIO DE ÁRVORE CHUVA DE OURO UND 212,28                   40,00                8.491,20              

6.505.212,34                0,12% 95,61% B

C024

REMOÇÃO DE PLAYGROUND DE MADEIRA, INCLUSIVE BASE DE 

CONCRETO UND 1.687,47               5,00                   8.437,35              

6.513.649,69                0,12% 95,74% B

C071 PLANTIO DE ÁRVORE LOFANTEIRA UND 150,84                   53,00                7.994,52              

6.521.644,21                0,12% 95,85% B

C013

TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE DE MADEIRA COM APLICAÇÃO DE FUNDO 

NIVELADOR SINTÉTICO E LIXAMENTO M2 13,82                     575,48              7.953,16              

6.529.597,37                0,12% 95,97% B

C-MOB01 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO CJ 3.943,32               2,00                   7.886,64              

6.537.484,01                0,12% 96,09% B

C014 PINTURA DE SUPERFÍCIE COM RESINA A BASE DÁGUA - DUAS DEMÃOS M2 9,29                       836,73              7.773,17              

6.545.257,18                0,11% 96,20% B

C023

PRANCHA DE ABDOMINAL EM ALVENARIA COM REVESTIMENTO 

CERÂMICO UND 676,71                   11,00                7.443,81              

6.552.700,99                0,11% 96,31% B

98461

ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D’ÁGUA 

ELEVADA DE 1000 LITROS. AF_05/2018 UN 3.710,36               2,00                   7.420,72              

6.560.121,71                0,11% 96,42% B

C074 PLANTIO DE ÁRVORE CÁSSIA ROSA UND 273,72                   25,00                6.843,00              

6.566.964,71                0,10% 96,52% B

C083 PLANTIO DE ÁRVORE HELICÔNIA UND 66,67                     102,00              6.800,34              

6.573.765,05                0,10% 96,62% B

C010

CERCAMENTO COM TELA DE PROTEÇÃO DE PERÍMETRO COM 

SINALIZAÇÃO COM PILARETES DE MADEIRA M 8,47                       773,00              6.547,31              

6.580.312,36                0,10% 96,72% B

C59067

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ - RODOVIA COM 

REVESTIMENTO TXKM 0,49                       13.296,73        6.515,40              

6.586.827,76                0,10% 96,81% B
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C038 RELÉ FOTOELÉTRICO INSTALADO EM POSTE DE CONCRETO DUPLO "T" UND 67,23                     93,00                6.252,39              

6.593.080,15                0,09% 96,90% B

95464

PINTURA VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES 

DEMAOS M2 26,09                     224,80              5.864,94              

6.598.945,09                0,09% 96,99% B

88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 M2 15,99                     351,52              5.620,82              

6.604.565,91                0,08% 97,07% B

C009

PGRCC - PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUO DA 

CONSTRUÇÃO CIVIL UND 5.535,01               1,00                   5.535,01              

6.610.100,92                0,08% 97,15% B

C020

ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PLACAS TIPO 

TIJOLINHO COM ARGAMASSA COLANTE AC-II M2 53,82                     98,95                5.325,64              

6.615.426,56                0,08% 97,23% B

C008

PCMAT - PROGRAMA DE CONDIÇÕES E MEIO AMBIENTE DE TRABALHO 

NA INDUSTRIA DA CONSTRUÇÃO UND 5.203,24               1,00                   5.203,24              

6.620.629,80                0,08% 97,31% B

C021 EXECUÇÃO DE BANCO RETO DE CONCRETO UND 1.027,35               5,00                   5.136,75              

6.625.766,55                0,08% 97,38% B

C075 PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ BRANCO UND 126,27                   39,00                4.924,53              

6.630.691,08                0,07% 97,46% B

96533

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_06/2017 M2 72,39                     67,98                4.921,08              

6.635.612,16                0,07% 97,53% B

95583

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 

CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_11/2016 KG 16,98                     276,10              4.688,17              

6.640.300,33                0,07% 97,60% B

C047 ESTRUTURA SI1 UND 78,43                     59,00                4.627,37              

6.644.927,70                0,07% 97,67% B

100760

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO BRILHANTE) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 

SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 

DEMÃOS). AF_01/2020 M2 42,77                     108,00              4.619,16              

6.649.546,86                0,07% 97,73% B
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C054

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, TRIPLEX, 

2X16+16MM² M 19,59                     235,00              4.603,65              

6.654.150,51                0,07% 97,80% B

96972

CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 41,42                     110,00              4.556,20              

6.658.706,71                0,07% 97,87% B

C058

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X35+35MM² M 27,59                     165,00              4.552,35              

6.663.259,06                0,07% 97,93% B

CR9985 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 07 UND 2.239,90               2,00                   4.479,80              

6.667.738,86                0,07% 98,00% B

C081 PLANTIO DE ÁRVORE BARBA DE SERPENTE UND 34,11                     130,00              4.434,30              

6.672.173,16                0,07% 98,07% B

C078 PLANTIO DE ÁRVORE MULUNGU UND 212,28                   20,00                4.245,60              

6.676.418,76                0,06% 98,13% B

C076 PLANTIO DE ÁRVORE IPÊ AMARELO UND 150,84                   28,00                4.223,52              

6.680.642,28                0,06% 98,19% B

97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, 

COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 14,94                     272,85              4.076,38              

6.684.718,66                0,06% 98,25% B

90844

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU 

MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS 

INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, 

FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E UN 758,09                   5,00                   3.790,45              

6.688.509,11                0,06% 98,31% B

CR9983 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 05 UND 1.813,20               2,00                   3.626,40              

6.692.135,51                0,05% 98,36% B

C060

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X70+50MM² M 43,63                     83,00                3.621,29              

6.695.756,80                0,05% 98,41% B

91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 

PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015 M 3,43                       1.044,80           3.583,66              

6.699.340,46                0,05% 98,47% B
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99855

CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO 

GALVANIZADO. AF_04/2019_P M 85,85                     41,20                3.537,02              

6.702.877,48                0,05% 98,52% B

96543

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-

60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 17,69                     199,20              3.523,84              

6.706.401,32                0,05% 98,57% B

100762

PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 

SINTÉTICO FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES 

METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). 

AF_01/2020 M2 43,73                     80,03                3.499,53              

6.709.900,85                0,05% 98,62% B

C082 PLANTIO DE ÁRVORE ABACAXI ROXO UND 34,11                     100,00              3.411,00              

6.713.311,85                0,05% 98,67% B

C066 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE MADEIRA UND 839,93                   4,00                   3.359,72              

6.716.671,57                0,05% 98,72% B

C035 PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 01 (5100x2100) UND 3.025,49               1,00                   3.025,49              

6.719.697,06                0,04% 98,76% B

C029

PORTÃO DA ACADEMIA DA 1ª IDADE COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (0,90X1,55)M UND 473,93                   6,00                   2.843,58              

6.722.540,64                0,04% 98,81% B

100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 M 47,34                     60,00                2.840,40              

6.725.381,04                0,04% 98,85% B

C091

PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - PADRÃO GOV. DE 

RONDÔNIA M2 458,50                   6,00                   2.751,00              

6.728.132,04                0,04% 98,89% B

C006 PCMSO - PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO E SAÚDE OCUPACIONAL UND 2.580,42               1,00                   2.580,42              

6.730.712,46                0,04% 98,93% B

83446 CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA UN 202,49                   12,00                2.429,88              

6.733.142,34                0,04% 98,96% B

C20078 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 02 UND 1.178,46               2,00                   2.356,92              

6.735.499,26                0,03% 99,00% B



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
Avenida Farquar – Esplanada das Secretarias,  Bairro: Pedrinhas 
Porto Velho – RO   -   Cep: 78.801-470
CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

92396

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 

RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. 

AF_12/2015 M2 93,13                     25,20                2.346,88              

6.737.846,14                0,03% 99,03% B

98686 RODAPÉ EM LADRILHO HIDRÁULICO, ALTURA 7 CM. AF_06/2018 M 40,34                     57,60                2.323,58              

6.740.169,72                0,03% 99,07% B

C094

PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA 

EM TUBOS DE ACO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS M2 845,00                   2,70                   2.281,50              

6.742.451,22                0,03% 99,10% B

96556

CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 806,36                   2,68                   2.161,04              

6.744.612,26                0,03% 99,13% B

97633

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 21,80                     98,95                2.157,16              

6.746.769,42                0,03% 99,16% B

CR9984 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 06 UND 2.094,12               1,00                   2.094,12              

6.748.863,54                0,03% 99,19% B

C057

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X25+25MM² M 24,99                     83,00                2.074,17              

6.750.937,71                0,03% 99,22% B

93441

BANCADA GRANITO CINZA  150 X 60 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE 

AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, 

ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2” 

OU 3/4”, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. UN 1.008,21               2,00                   2.016,42              

6.752.954,13                0,03% 99,25% C

C064 ASSENTAMENTO SIMPLES DE TUBO DE CONCRETO D=800MM UND 245,12                   8,00                   1.960,96              

6.754.915,09                0,03% 99,28% C

C08078 BOCA BSTC D=1,00 M - ESCONSIDADE 0º - AREIA E BRITA UND 1.947,88               1,00                   1.947,88              

6.756.862,97                0,03% 99,31% C

96546

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 12,55                     134,40              1.686,72              

6.758.549,69                0,02% 99,34% C

C085 ADESIVO COM ACABAMENTO FOTOGRÁFICO COM TEMAS REGIONAIS UND 208,89                   8,00                   1.671,12              

6.760.220,81                0,02% 99,36% C
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93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU 

IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 M3 82,34                     19,58                1.612,10              

6.761.832,91                0,02% 99,38% C

C20082 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 04 UND 1.605,15               1,00                   1.605,15              

6.763.438,06                0,02% 99,41% C

74131/4

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA 

METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 501,76                   3,00                   1.505,28              

6.764.943,34                0,02% 99,43% C

C068 INSTALAÇÃO DE REFLETOR LED 10W UND 44,79                     32,00                1.433,28              

6.766.376,62                0,02% 99,45% C

86888

VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 476,46                   3,00                   1.429,38              

6.767.806,00                0,02% 99,47% C

C20080 BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA DE CONCRETO - BLSG 03 UND 1.391,80               1,00                   1.391,80              

6.769.197,80                0,02% 99,49% C

C070 PLANTIO DE ÁRVORE EXTREMOSA UND 138,56                   10,00                1.385,60              

6.770.583,40                0,02% 99,51% C

96545

ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 KG 14,33                     94,80                1.358,46              

6.771.941,86                0,02% 99,53% C

C049 ESTRUTURA SI3 UND 87,57                     15,00                1.313,55              

6.773.255,41                0,02% 99,55% C

95241

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, 

ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 M2 30,51                     42,55                1.298,22              

6.774.553,63                0,02% 99,57% C

C069 PLANTIO DE ÁRVORE QUARESMEIRA UND 83,26                     15,00                1.248,90              

6.775.802,53                0,02% 99,59% C

99808

LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO 

ÁCIDO MURIÁTICO. AF_04/2019 M2 3,45                       359,22              1.239,30              

6.777.041,83                0,02% 99,61% C
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C059

CABO MULTIPLEXADO EM ALUMÍNIO, ISOLAÇÃO 0,6/1KV, QUADRUPLEX 

3X50+35MM² M 31,19                     38,00                1.185,22              

6.778.227,05                0,02% 99,62% C

92400

EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, 

COM BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 10 CM. 

AF_12/2015 M2 107,16                   9,80                   1.050,17              

6.779.277,22                0,02% 99,64% C

C036 PORTÃO COM TELA DE ARAME GALVANIZADO - TIPO 02 (1050x2100) UND 1.042,54               1,00                   1.042,54              

6.780.319,76                0,02% 99,66% C

C041 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG6 (10mm²) UND 15,37                     65,00                999,05                  

6.781.318,81                0,01% 99,67% C

94319

ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E 

COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016 M3 55,18                     17,50                965,69                  

6.782.284,50                0,01% 99,68% C

C044 ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR UND 79,82                     12,00                957,84                  

6.783.242,34                0,01% 99,70% C

94440

TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO FRANCESA, 

COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 M2 62,72                     15,00                940,80                  

6.784.183,14                0,01% 99,71% C

87620

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE 

LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014 M2 33,91                     27,50                932,52                  

6.785.115,66                0,01% 99,73% C

97592

LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 

12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 UN 38,44                     24,00                922,56                  

6.786.038,22                0,01% 99,74% C

C045 FITA DE AÇO E FIXADORES PARA POSTE CIRCULAR METÁLICO UND 80,05                     10,00                800,50                  

6.786.838,72                0,01% 99,75% C

96985

HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 64,39                     12,00                772,68                  

6.787.611,40                0,01% 99,76% C

96116

FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 

INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P M2 50,16                     15,00                752,40                  

6.788.363,80                0,01% 99,77% C



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Estradas, Rodagens, infraestrutura e serviços publicos  – DER/RO
Fone: (69) 3216-1086 / 5988 
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CNPJ: 04.285.920/0001-54

OBJETO: Conclusão do Espaço Alternativo
ENDEREÇO: Av. Governador Jorge Teixeira s/n
DATA: abril de 2020

Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

C16009 DEMOLIÇÃO MANUAL DE MEIO FIO DE CONCRETO M3 421,65                   1,77                   746,32                  

6.789.110,12                0,01% 99,78% C

C093 APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE DE CONCRETO M2 8,32                       86,40                718,84                  

6.789.828,96                0,01% 99,80% C

C040

ALÇA PREFORMADA DE DISTRIBUIÇÃO PARA CABOS DE ALUMÍNIO DE 

DIÂMENTRO DE 16 À 25MM² UND 16,58                     41,00                679,78                  

6.790.508,74                0,01% 99,81% C

92413

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 80,03                     8,40                   672,24                  

6.791.180,98                0,01% 99,81% C

C079 PLANTIO DE ÁRVORE PATA DE VACA UND 83,26                     8,00                   666,08                  

6.791.847,06                0,01% 99,82% C

87246

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 

EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 M2 60,76                     10,86                659,85                  

6.792.506,91                0,01% 99,83% C

98524

LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018 M2 3,22                       200,00              644,00                  

6.793.150,91                0,01% 99,84% C

91844

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 6,00                       105,00              630,00                  

6.793.780,91                0,01% 99,85% C

C050 ESTRUTURA SI4 UND 132,93                   4,00                   531,72                  

6.794.312,63                0,01% 99,86% C

94964

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 M3 494,10                   1,02                   501,93                  

6.794.814,56                0,01% 99,87% C

74245/1 PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS M2 17,62                     26,85                473,10                  

6.795.287,66                0,01% 99,88% C

C028 REMOÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ACADEMIA UND 20,82                     20,00                416,40                  

6.795.704,06                0,01% 99,88% C
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Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

C043 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG1/0 (50mm²) UND 40,91                     10,00                409,10                  

6.796.113,16                0,01% 99,89% C

C052

ARMAÇÃO COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR FIXADO NOS POSTES 

EXISTENTES UND 133,76                   3,00                   401,28                  

6.796.514,44                0,01% 99,89% C

86906

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO 

POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 57,08                     7,00                   399,56                  

6.796.914,00                0,01% 99,90% C

83463

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS 

MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 390,18                   1,00                   390,18                  

6.797.304,18                0,01% 99,90% C

92741

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA QUALQUER TIPO 

DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA, COM ÁREA MÉDIA DE 

LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_12/2015 M3 798,95                   0,45                   359,53                  

6.797.663,71                0,01% 99,91% C

92271

FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM. AF_12/2015 M2 41,90                     8,35                   349,87                  

6.798.013,58                0,01% 99,92% C

96530

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017 M2 108,01                   2,92                   315,39                  

6.798.328,97                0,00% 99,92% C

91996

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 

SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 30,65                     10,00                306,50                  

6.798.635,47                0,00% 99,92% C

C048 ESTRUTURA SI2 UND 142,96                   2,00                   285,92                  

6.798.921,39                0,00% 99,93% C

C042 ALÇA PREFORMADA DE SERVIÇO PARA CONDUTORES AWG2 (35mm²) UND 23,64                     12,00                283,68                  

6.799.205,07                0,00% 99,93% C

100066

ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO 

ARMADURA POSITIVA DE LAJES, TELA Q-196. AF_06/2019 KG 10,41                     27,00                281,07                  

6.799.486,14                0,00% 99,94% C

C017 INSTALAÇÃO DE ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO DE GAVETA UND 29,09                     9,00                   261,81                  

6.799.747,95                0,00% 99,94% C
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Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

92775

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 17,92                     13,80                247,30                  

6.799.995,25                0,00% 99,94% C

91953

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 

PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 UN 25,80                     9,00                   232,20                  

6.800.227,45                0,00% 99,95% C

99814 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 1,86                       119,43              222,14                  

6.800.449,59                0,00% 99,95% C

C016 INSTALAÇÃO DE TAMPA DE RALO UND 31,43                     7,00                   220,01                  

6.800.669,60                0,00% 99,95% C

C039

GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 

5/8", PARA CABOS DE 10 A 50MM² UND 16,47                     12,00                197,64                  

6.800.867,24                0,00% 99,96% C

92778

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 12,48                     15,10                188,45                  

6.801.055,69                0,00% 99,96% C

98229

ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÃMETRO DE 25 CM, PROFUNDIDADE 

DE ATÉ 3 M, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, NÃO 

ARMADA. AF_03/2018 M 93,64                     2,00                   187,28                  

6.801.242,97                0,00% 99,96% C

C015 INSTALAÇÃO DE ASSENTO E TAMPA EM VASO SANITÁRIO UND 37,00                     5,00                   185,00                  

6.801.427,97                0,00% 99,97% C

96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 

30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2017 M3 725,19                   0,25                   181,30                  

6.801.609,27                0,00% 99,97% C

92364

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 32 (1 

1/4"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO 

PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 40,87                     4,00                   163,48                  

6.801.772,75                0,00% 99,97% C

86882

SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4  X 1.1/2” - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 UN 19,49                     7,00                   136,43                  

6.801.909,18                0,00% 99,97% C

C092 APLICAÇÃO DE MASSA EPÓXI M2 61,38                     2,15                   132,02                  

6.802.041,20                0,00% 99,97% C
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Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

C051 ESTRUTURA ID UND 130,80                   1,00                   130,80                  

6.802.172,00                0,00% 99,98% C

92777

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 KG 14,36                     9,10                   130,68                  

6.802.302,68                0,00% 99,98% C

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 12,78                     10,00                127,80                  

6.802.430,48                0,00% 99,98% C

73767/1

GRAMPO PARALELO EM ALUMINIO FUNDIDO OU ESTRUDADO DE 2 

PARAFUSOS, PARA CABO DE 6 A 50 MM2, PASTA ANTIOXIDANTE. 

FORNEC E INSTALAÇÃO. UN 13,90                     9,00                   125,10                  

6.802.555,58                0,00% 99,98% C

72815 APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO M2 57,89                     2,15                   124,52                  

6.802.680,10                0,00% 99,98% C

97628

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 M3 267,04                   0,45                   120,17                  

6.802.800,27                0,00% 99,99% C

94263

GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO 

COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016 M 33,00                     3,20                   105,60                  

6.802.905,87                0,00% 99,99% C

6171 TAMPA DE CONCRETO ARMADO 60X60X5CM PARA CAIXA UN 31,92                     3,00                   95,76                    

6.803.001,63                0,00% 99,99% C

C026 REMOÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA UND 10,42                     9,00                   93,78                    

6.803.095,41                0,00% 99,99% C

92411

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 

E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 

0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. 

AF_12/2015 M2 117,45                   0,79                   92,79                    

6.803.188,20                0,00% 99,99% C

C012 REMOÇÃO MANUAL DO RELÓGIO DIGITAL COM REAPROVEITAMENTO UND 45,92                     2,00                   91,84                    

6.803.280,04                0,00% 99,99% C

88485

APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. 

AF_06/2014 M2 2,30                       39,19                90,14                    

6.803.370,18                0,00% 99,99% C
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CURVA ABC DE SERVIÇOS

97631

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 3,12                       27,41                85,52                    

6.803.455,70                0,00% 100,00% C

98526

REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM 

DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018 UN 68,28                     1,00                   68,28                    

6.803.523,98                0,00% 100,00% C

C027 DEMOLIÇÃO DE FLOREIRA DE MADEIRA UND 15,62                     4,00                   62,48                    

6.803.586,46                0,00% 100,00% C

97644

REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 8,66                       5,67                   49,10                    

6.803.635,56                0,00% 100,00% C

93653

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,13                     4,00                   44,52                    

6.803.680,08                0,00% 100,00% C

96527

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO 

DE FÔRMA. AF_06/2017 M3 122,74                   0,26                   31,30                    

6.803.711,38                0,00% 100,00% C

93654

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016 UN 11,75                     2,00                   23,50                    

6.803.734,88                0,00% 100,00% C

94097

PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM 

LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016 M2 6,02                       3,57                   21,52                    

6.803.756,40                0,00% 100,00% C

97665

REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 UN 1,20                       12,00                14,40                    

6.803.770,80                0,00% 100,00% C

6.803.770,80      
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Tabela Código Descrição Unid.
Valor Unitário 

(R$)
Qtdd Total (R$) Total Acumulado (R$) (%) (%) Acumulado Classificação

CURVA ABC DE SERVIÇOS

%ITENS
% ACUMULADO 

VALORES
VALOR ACUMULADO

CLASSIFICAÇÃ

O
0,00% 0,00% -R$                             A

10,00% 76,25% 5.187.856,44R$           A

20,00% 90,06% 6.127.452,68R$           A

30,00% 94,40% 6.422.970,84R$           B

40,00% 96,90% 6.593.080,15R$           B

50,00% 98,41% 6.695.756,80R$           B

60,00% 99,25% 6.752.954,13R$           C

70,00% 99,68% 6.782.284,50R$           C

80,00% 99,89% 6.796.514,44R$           C

90,00% 99,97% 6.802.041,20R$           C

100,00% 100,00% 6.803.770,80R$           C
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SEGMENTO:  Programas de Segurança NR-18
SESI/RO CHEK UP ENGEMED CLINICAS INTEGRADAS DE RONDÔNIA LTDACONTEST FAMENG

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL CLASS UNID. MEDIANA MÉDIA DEV. PADRÃO
PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PREÇO 

UNITÁRIO

PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA - NR - 18
PCMSO - Programa de controle médico e saúde ocupacional

Até 10 Funcionários un 1.500,00 1.685,00     1.049,83     810,00       2.000,00    1.000,00    3.500,00            800,00            2.000,00       
Até 20 Funcionários un 1.500,00 1.820,83     1.045,28     925,00       2.500,00    1.000,00    3.500,00            1.000,00         2.000,00       
Até 30 Funcionários un 1.600,00 1.981,67     1.144,38     990,00       3.000,00    1.000,00    3.700,00            1.200,00         2.000,00       
Até 40 Funcionários un 1.750,00 2.115,00     1.168,82     990,00       3.000,00    1.200,00    4.000,00            1.500,00         2.000,00       
Até 50 Funcionários un 1.900,00 2.348,33     1.274,53     990,00       3.500,00    1.500,00    4.300,00            1.800,00         2.000,00       
Até 60 Funcionários un 2.000,00 2.381,67     1.266,18     990,00       3.500,00    1.500,00    4.300,00            1.800,00         2.200,00       
Até 80 Funcionários un 2.100,00 2.531,67     1.404,57     990,00       4.000,00    1.500,00    4.500,00            2.000,00         2.200,00       
Até 100 Funcionários un 2.100,00 2.865,00     1.952,98     990,00       6.000,00    1.500,00    4.500,00            2.000,00         2.200,00       
Até 200 Funcionários un 2.200,00 2.610,00     1.401,07     1.350,00    2.000,00    5.000,00            2.500,00         2.200,00       

PPRA - Programa de prevenção de risco ambiental

Para 01 a 02 empregados un 1.500,00 1.700,00     983,87        900,00       2.000,00    1.000,00    3.300,00            800,00            2.200,00       
Para 03 a 04 empregados un 1.500,00 1.700,00     983,87        900,00       2.000,00    1.000,00    3.300,00            800,00            2.200,00       
Para 05 a 06 empregados un 1.500,00 1.700,00     983,87        900,00       2.000,00    1.000,00    3.300,00            800,00            2.200,00       
Para 07 a 10 empregados un 1.650,00 1.750,00     948,16        900,00       2.000,00    1.300,00    3.300,00            800,00            2.200,00       
Para 11 a 20 empregados un 1.850,00 1.933,33     997,33        900,00       2.500,00    1.500,00    3.500,00            1.000,00         2.200,00       
Para 21 a 50 empregados un 2.100,00 2.566,67     1.204,44     1.200,00    3.500,00    2.000,00    4.500,00            2.000,00         2.200,00       

PCMAT - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na 

industria da construção

Edificações Térreas
Obra até 600m2 un 3.500,00 3.161,50     1.162,02     4.469,00    3.500,00    3.000,00    3.500,00            1.000,00         3.500,00       
Obra de 600m2 a 1000m2 un 4.234,50 3.911,50     1.065,17     4.469,00    4.000,00    5.000,00    4.500,00            2.000,00         3.500,00       
Obra de 1001m2 a 2000m2 un 4.234,50 4.911,50     1.465,26     4.469,00    4.000,00    7.000,00    6.500,00            4.000,00         3.500,00       

Edificações de 2 a 4 pavimentos

Edificações de 2 a 4 pavimentos un 4.750,00 5.744,83     2.022,54     4.469,00    4.500,00    9.000,00    7.500,00            5.000,00         4.000,00       

PGRCC - Programa de Gerenciamento de Resíduo da Construção Civil un 4.504,50 4.700,90     1.823,34     4.504,50    4.000,00    7.500,00            5.000,00         2.500,00       

Empresa: FAMENG - ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI   ok Empresa: CONTEST - Consultoria Técnica Empresarial

Endereço: RUA VALDEMAR ESTRELA, 5591 Endereço: Rua Jose Camacho, 1980 Comentários:
Bairro: RIO MADEIRA - CEP 76.821-346 Bairro: São João Bosco
Fone: (69) 99981-3332 Fone: (69) 3301 4365
Data: 12.09.2019 Data: set/19
Email: faustolso@hotmail.com Email: contest.pvh@gmail.com

Empresa: SERVIÇO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI/RO Empresa: CHEKP UP OCUPACIONAL LTDA
Endereço: RUA RUI BARBOSA Nº 1.112 Endereço: Rua Júlio de Castilho, mº 232
Bairro: ARIGOLÂNDIA Bairro: Centro
Fone: (69) 3216 3449 Fone: (69) 3312-1112
Data: 12.09.2019 Data: set/19
Email: rafaele.pinheiro@fiero.org.br Email:

Empresa: CLINICAS INTEGRADAS DE RONDÔNIA LTDA Empresa: ENGEMED - SSO
Endereço: Rua Tenreiro Aranha, nº2385 Endereço: AV. Carlos Gomes, 1056
Bairro: centro Bairro: Centro
Fone: (69) 3224 1200/999 815 170 Fone: (69) 3043 0006
Data: set-19 Data: out/09 Jeffeson Dias Rodrigues
Email: navafilho2@gmail.com Email: Agente S. E. Siape 006947220

CNPJ: 04.285.920/0001-54

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470

Porto Velho – RO 

TCU - A partir das cotações obtidas, deve-se realizar algum tratamento estatístico sobre os 

valores coletados para se obter um custo referencial. Entre outros critérios, pode ser 

utilizada a média, mediana, moda,primeiro quartil ou valor mínimo dos dados pesquisados. 

Nesse aspecto, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 7/2014 dispõe que o resultado da 

pesquisa de preços será a média ou o menor dos preços obtidos, podendo o gestor adotar a 

forma que melhor atenda ao objeto a ser contratado e à realidade local.

Os preços dos insumos constantes da planilha orçamentária são mais bem 

representados pela média, ou mediana, e não pelo menor dos preços pesquisados 

no mercado.
Acórdão n.º 3068/2010-Plenário, TC-024.376/2008-6, rel. Min. Benjamin 

Zymler, 17.11.2010

mailto:faustolso@hotmail.com
mailto:rafaele.pinheiro@fiero.org.br
mailto:navafilho2@gmail.com


CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID./Qtde

Altura das mudas de 1,50 a 2,00m

 1 Tibouchina granulosa (quaresmeira) árvore porte baixo 15
 2 Lagerstroemia indica (extremosa) árvore porte baixo 10
 3 Lophanthera lactescens (lofantera) árvore porte médio a alto / flora regional 53
 4 Physocalymma scaberrimum (pau de 

rosas)

árvore porte médio / flora regional 69

 5 Jacaranda micrantha (carobinha) árvore porte médio a alto / flora regional 57
 6 Cassia grandis (cássia rosa) árvore porte médio a alto 25
 7 Tabebuia roseo alba (ipê branco) árvore porte médio / flora regional 39
 8 Tabebuia chrysotricha (ipê amarelo) árvore porte alto 28
 9 Cássia fístula (cássia imperial) árvore porte médio 40

# Erytrina verna (mulungu) árvore porte alto 20
# Bauhinia variegata (pata de vaca) árvore porte pequeno a médio 8
# Syagrus romanzoffiana (jerivá) palmeira porte médio a alto 142
#

#

Ophiopogon jaburan (barba de 

serpente) Porte  20 - 40cm
130

# Tradescantia spathacea (abacaxi-roxo) Porte  30 - 40cm 100
# Heliconia rostrata (helicônia) Porte  40 - 90cm 102

Empresa: Viveiro Brasil Com. de mudas e Serviços Empresa: Viveiro Tropical
Endereço: RodoviaBR-364 s/n Km 15 Endereço: Av. José Vieira Caúla, 3412
Bairro: Zona Rural -CEP 76.815-991 Bairro: Nova Porto Velho
Fone: (69)99283 8422 Fone: (69) 3222 6846
Data: 21/04/20 Data: 06/05/2020
E-mail: <contato@viveirobrasil.com.br> E-mail: <arijbruschi@gmail.com>

Empresa: Francisco Aparecido Ferreira Empresa: Agroplanta Casa das Plantas
Endereço: Av. José Vieira Caúla Endereço: Av. Guaporé, 5155
Bairro: Ipanema Bairro: Flodoaldo Pontes Pinto
Fone: (69) 3222 2151 Fone: (69) 
Data: 28/04/2020 Data: 27/04/20
E-mail: <viveirosaogabriel@hotmail.com> E-mail: <......>



MEDIANA MÉDIA MENOR MAIOR AMPLITUDE DESV. 

PADRÃO

P.UNITÁRIO

Viveiro Brasil

45,00   85,00   30,00   180,00  150,00    82,61  45,00            

90,00   90,00   30,00   150,00  120,00    84,85  150,00           

100,00  100,00  100,00  100,00  -                                     100,00 

250,00  250,00  250,00  250,00  -       250,00           

100,00  100,00  100,00  100,00  -       100,00           

200,00  200,00  200,00  200,00  -                                     200,00 
80,00   78,33   35,00   120,00  85,00     42,52  80,00            

100,00  85,00   35,00   120,00  85,00     44,44  100,00           

150,00  115,00  45,00   150,00  105,00    60,62  150,00           

150,00  150,00  150,00  150,00  -       150,00           

45,00   70,00   45,00   120,00  75,00     43,30  45,00            

150,00  150,00  80,00   220,00  140,00    70,00  150,00           

5,00    11,17   3,50    25,00   21,50     12,00  3,50             

5,00    5,17    5,00    5,50    0,50      0,29   5,50             

31,50   31,50   18,00   45,00   27,00     19,09  45,00            

225.412,50       

Obs.: A empresa informa que não possui este produto



P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO P.UNITÁRIO CV

 Francisco 

Aparecido 

 Viveiro 

Tropical  Agroplanta 

180,00     30,00      97,19%

30,00      94,28%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

120,00     35,00      54,29%

120,00     35,00      52,28%

     150,00       45,00 52,71%

0,00%

120,00     45,00      61,86%

220,00     80,00      46,67%

5,00       25,00      107,49%

5,00       5,00       5,59%

18,00      60,61%

90.650,00  31.842,00  -        



POÇO TUBULAR PROFUNDO

CÓD. DISCRIMINAÇÃO MATERIAL UNID. QUANTIDADE
PREÇO 

MEDIANA
PREÇO MÉDIA

DESVIO PADRÃO
RF ALVES GEOPLAN

LOJA DAS 

BOMBAS CV (%)

1 POÇO SEMI ARTESIANO
1.1 Perfuração pela contratada
1.2 OUTORGA DO POÇO

1.2.1 Este procedimento será a conta do Governo do Estado

1.3 REVESTIMENTO E BOMBA

1.3.1

O revestimento do poço será contratado: Poço artesiano de 4 polegadas com profundidade mínima de 42m; estudo geológico e geofísico; 

serviço de limpeza e desinfecção e testes de vazão; montagem de barrilete e abrigo do mesmo; e com bomba submersa, com a sua 

respectiva instalação elétrica. Fornecimento e instalação.

unid 1,00 18.000,00 16.683,30 5396,792721             10.750,00             18.000,00             21.299,90 32,35%

Aquisição e assentamento de quadro de comando para bomba submersa, inclusive automatização, relé de falta de 

fase, relé de sobrecarga, chave de manobra manual/automática, lâmpada sinalizadora de rede de sobrecarga ativado, 

conectores, chave bóia para automação do sistema e aterramento do quadro.
Obs 01: A empresa devera apreesentar em anexo um orçamento detalhado dos materiais a serem empregados na execução 

do poço e da bomba.
Obs 02: A empresa executora do revestimento deverá apresentar todos os elementos necessários e suficientes para o 

Governo do Estado promover a outorga do referido poço.
Obs 03: Necessidade de atendimento para o empreeendimento  de 1000l /dia (mínimo).

Empresa: R. F. ALVES-ME Empresa: Geoplan - Geologia e Construção Eireli- ME
Endereço: Rua Rio de Janeiro, nº 690 Endereço: Rua Senador álvaro Maia, 1865, C/ Av. Brasília

Bairro:Lagoinha Bairro: CEP 76.804-064

Fone: (69)3221 3099/ 9 9956 7268 / 9 9239 0322 Fone: (69) 3221 1253

Data:27/05/2020 Data:maio/2020

Email: Email:geoplanro@hotmail.com

Empresa: Loja das Bombas - 05.196.608/0001-10 Empresa: Poços Artesianos Pantoja
Endereço: av. nações unidas, 716 Endereço:
Bairro:Nossa Senhora das Graças - CEP: 76.804-188 Bairro:
Fone: (69)  3223 8383 Fone: (69)99205453
Data:25/05/20 Data:
Email: Email:

custo.deosp@hotmail.com
www.rondonia.ro.gov.br/der/

Porto Velho – RO 

GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS, RODAGENS, INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS.

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA AÇÕES URBANÍSTICAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Fone: (69) 3216-7258 / 7259 / 7260 / 7265 - fax: (69) 3216–7246 / 7266 

Av. Farquar c/Pio XII, Pedrinhas, Palácio Rio Madeira, Ed. Rio Jamari, 5º andar.  CEP: 76.801.470
CNPJ: 04.285.920/0001-54
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