
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.164887/2019-00

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 015/2022

1.3. Nome Órgão Interessado ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO 
ESTADO DE RONDÔNIA  - EMATER 

1.4. Objeto CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO ADMINISTRATIVO DA EMATER NO 
MUNICÍPIO DE ROLIM DE MOURA/RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

1
Pedido de Esclarecimento apresentado pela empresa NETUNO COMÉRCIO, CONSTRUÇÕES 
E SERVIÇOS LTDA - EPP, o qual foi encaminhado ao Corpo Técnico da  SEOSP/RO para 
conhecimento e formulação de resposta. E posterior encaminhando da resposta à empresa.  

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 10.375.671/0001-90 EMPORIUM EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

2 34.812.289/0001-65 PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 34.812.289/0001-65 PROGRESSUS CONSTRUCAO E COMERCIO LTDA

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 10.375.671/0001-90 EMPORIUM EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - ME SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 10.375.671/0001-90

EMPORIUM 
EMPREENDIMENTOS E 
CONSTRUÇÕES EIRELI - 
ME

SIM SIM 1 R$ 
2.448.816,38 R$ 2.447.304,53 -0,06

TOTAIS R$ 
2.448.816,38 R$ 2.447.304,53 -0,06

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 12/08/2022 LICITAÇÃO 13/09/2022 32

TEMPO TOTAL DO CERTAME 32

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, terça-feira, 13 de setembro de 2022.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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