
Rodovia: Extensão: 50m

Trecho:   RO-470/ RO-135 Mês Base: abr/2025

Obra: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperação/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraíso

Item Discriminação Unidade Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1. Parcela Fixa

1.1. Mão de Obra mês 3,00 R$ 13.236,48 R$ 39.709,44

R$ 39.709,44

2. Parcela Vinculada

2.1 Equipe de Medicina e Segurança do Trabalho mês 3,00 R$ 3.249,9070 R$ 9.749,72

R$ 9.749,72

Item Discriminação Unidade  Quantidade Custo (R$) Total (R$)

1. Parcela Fixa un 1,00 R$ 39.709,44 R$ 39.709,44

2. Parcela Vinculada un 1,00 R$ 9.749,72 R$ 9.749,72

R$ 49.459,16

3. 5,00% R$ 49.459,16 R$ 2.472,95

R$ 51.932,11

BDI: 32,91%

Total Administração Local: R$ 69.022,96

Total:

 ADMINISTRAÇÃO LOCAL - RESUMO

Total Parcela Vinculada:

Total Parcela Fixa:

RO-475

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras

CPPOODER/RO

Total Administração Local:

Despesas Diversas (item 2.5  do Manual Volume 8)



Rodovia: RO-475 Extensão: 50m

Trecho: Mês Base: abr/25

Obra: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperação/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraíso

Quant. (1) Mensal MED Meses (3) Mês (4)=(1x2x3)

1.

1.1.

1.1.1 P9819 mês 0,10 100% 1,00 0,10 R$ 25.044,7930 R$ 2.504,48

1.1.2  P9840 mês 1,00 100% 1,00 1,00 R$ 10.731,9991 R$ 10.732,00

R$ 13.236,48

R$ 13.236,48

RO-470/ RO-135

Item Descrição dos Itens Unidade

ADMINISTRAÇÃO LOCAL - FIXA

MÃO DE OBRA

Preço unit.(R$/Mês (3) Preço Total R$Código

Participação Nº de Funconários

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras

CPPOO/DER/RO

Encarregado geral

GERÊNCIA TÉCNICA 

Subtotal Item 1.1

Total de Mão de Obra da Parcela Fixa

Engenheiro Supervisor 



Rodovia: RO-475

Obra: Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para a Recuperação/Reforma da Ponte de Madeira de Lei sobre o Igarapé do Paraíso Mês Base: abr/2025

Trecho: 

Setor de Segurança do Trabalho

Quant.(1) Mensal (2) Meses (3) Mês (4)=(1x2x3)

4.

4.1 P9876 mês 0,40 100,00% 1,00 0,40 R$ 8.124,7674 R$ 3.249,9070

R$ 3.249,9070Total Setor de segurança do trabalho

RO-470/ RO-135

 ADMINISTRAÇÃO VINCULADA

Item Discriminação Código unidade
Participação Nº de Funcionários Preço Unitário 

R$/Mês (5)

Subtotal 

Equipe/Mês(6)=(1x5)

Orçamento

Preço Total R$

Extensão: 50m

Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos

DER/RO

Coordenadoria de Planejamento, Projetos e Orçamento de Obras 

CPPOO/DER/RO

Mão de Obra

Técnico de segurança do trabalho R$ 3.249,9070


