
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER- RO

RODOVIA TRECHO LOCAL CURSO EXT. APROX. N° VÃO Quant.

(KM) D'ÁGUA (M) Furos SP (M) TOTAL SR (M) TOTAL

BR-421 ENTR. BR-364 / MONTENEGRO 2 Rio Jamari 120,00 7 8 14,0 112,0 4,0 32,0

TOTAIS 120,0 8,0 112,0 32,0

SERVIÇOS UNID. QUANTIDADE P. UNITÁRIO TOTAL

MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZ. DE EQUIPE TECNICA , MATER. E EQUIPAMENTOSUNID. 1,00 12.600,00 12.600,00

INST. EQUIPAMENTO ( PERCUSSÃO ) FURO 8,00 417,50 3.340,00

INST. EQUIPAMENTO ( ROTATIVA ) FURO 8,00 900,00 7.200,00

INSTALAÇÃO DE FLUTUANTE FURO 6,00 2.075,00 12.450,00

PERFURAÇÃO  ( PERCUSSÃO ) M 112,00 104,43 11.696,16

PERFURAÇÃO  ( ROTATIVA ) M 32,00 432,86 13.851,52

CAIXA TESTEMUNHA UND. 1,00 156,83 156,83

RELATÓRIO GEOLÓGICO UND. 1,00 875,00 875,00

TOTAL  GERAL R$ 62.169,51

ANEXO 1.1

ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE - PONTE DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO e PCA

SONDAGEM

QUADRO  -  PREVISÃO DE SONDAGENS PARA PROJETO DE OAE  


