DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER- RO ANEXO 1.1
ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE - PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO e PCA
QUADRO - PREVISAO DE SONDAGENS PARA PROJETO DE OAE
RODOVIA TRECHO LOCAL CURSO EXT. APROX. N° VAO Quant. SONDAGEM
(KM) D'AGUA (M) Furos | SP (M) | TOTAL | SR (M) | TOTAL
BR-421 |ENTR. BR-364 / MONTENEGRO 2 Rio Jamari 120,00 7 8 14,0 | 112,0 | 40 | 320
TOTAIS 120,0 8,0 112,0 32,0
SERVICOS UNID. | QUANTIDADE |P. UNITARIO TOTAL
MOBILIZAGAO/ DESMOBILIZ. DE EQUIPE TECNICA , MATER. E EQUIPAMENT| UNID. 1,00 12.600,00 12.600,00
INST. EQUIPAMENTO ( PERCUSSAQ ) FURO 8,00 417,50 3.340,00
INST. EQUIPAMENTO ( ROTATIVA ) FURO 8,00 900,00 7.200,00
INSTALACAO DE FLUTUANTE FURO 6,00 2.075,00 12.450,00
PERFURACAO ( PERCUSSAO ) M 112,00 104,43 11.696,16
PERFURACAO ( ROTATIVA) M 32,00 432,86 13.851,52
CAIXA TESTEMUNHA UND. 1,00 156,83 156,83
RELATORIO GEOLOGICO UND. 1,00 875,00 875,00
TOTAL GERAL R$ 62.169,51




