DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES DER- RO ANEXO 4
ELABORA(}AO DE PROJETO EXECUTIVO DE OAE - PONTE DE CONCRETO PRE-MOLDADO
QUADRO - PREVISAO DE SONDAGENS PARA PROJETO DE OAE
RODOVIA TRECHO LOCAL CURSO EXT. APROX. N° VAO Quant. SONDAGEM
(KM) D'AGUA (M) Furos | SP (M) | TOTAL|SR (M)[TOTAL
Linha 45 ;’(':'gn deisa""S”;‘f'J'aTr;a;’r?)SS'a da  Balsa Rio Jamari 165,00 8 o | 140 | 1260 40 | 36,0
TOTAIS 165,0 9,0 126,0 36,0
SERVICOS UNID. QUANTIDADE  |P. UNITARIO TOTAL
MOBILIZAGAO : VB 1,00 12.600,00 12.600,00
INST. EQUIPAMENTO ( PERCUSSAO ) FURO 9,00 417,50 3.757,50
INST. EQUIPAMENTO ( ROTATIVA) FURO 9,00 900,00 8.100,00
INSTALACAO DE FLUTUANTE FURO 7,00 2.075,00 14.525,00
PERFURACAO ( PERCUSSAO) M 98,00 104,43 10.234,14
PERFURACAO ( ROTATIVA) M 28,00 432,86 12.120,08
CAIXA TESTEMUNHA UND. 1,00 156,83 156,83
RELATORIO GEOLOGICO UND. 1,00 875,00 875,00
TOTAL GERAL R$ 62.368,55




