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TERMO DE REFERENCIA

PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

1.0 IDENTIFICACAO DO ORGAO:

Unidade Orcamentaria: Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes DER-RO
Departamento Requisitante: Coordenadoria de Obras Rodoviarias

2.0 OBJETO:

Elaboracédo de Projeto Executivo de Engenharia de Obras de Arte Especiais — Ponte Mista

de Concreto em Estruturas de Aco ou em Concreto Pré-moldado Protendido e Plano de Controle
Ambiental — PCA; do curso d’agua abaixo informado para faixa Unica de veiculos conforme
localizag&o abaixo:

Rodovia: Linha 45

Localidade: Rio Jamari - Vila Samuel — (travessia da balsa)
Municipio: Candeias do Jamari

Extensdo aproximada: 165 metros — (FAIXA SIMPLES)

3.0 JUSTIFICATIVA:

O Governo do Estado de Rondonia, através do Departamento de Estradas de Rodagem e
Transporte DER-RO, esta promovendo melhorias na malha rodoviaria do Estado de Rondonia
visando a pavimentacdo asfaltica de rodovias Estaduais. A elabora¢do dos projetos de pontes de
concreto e/ou mistas sdo elementos indispensaveis a diversos segmentos rodoviarios, vez que
pontes de madeira de lei em situacBes precarias deverdo ser substituidas. No caso em tela,
atualmente existe uma balsa que faz a travessia dos veiculos a jusante da Usina de Samuel e esta
iniciativa ira proporcionar melhores condicGes de conforto e trafegabilidade com mais rapidez aos
usuarios das rodovias envolvidas neste contexto, como também garantir aos pequenos produtores
da regido menor custo com maior seguranga em suas viagens, com o transporte de seus produtos ao
grande centro consumidor. (Relatério de levantamento/vistoria no ANEXO 2)

Os servigos de Elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia de Obras de Arte Especiais, séo
importantes buscando aliar-se o Projeto elaborado mais economicamente em atendimento a real
necessidade da regido. A utilizacdo destes elementos pré-moldados e/ou mistos reduz de maneira
considerdvel o prazo da execugdo do tabuleiro reduzindo a utilizagdo de formas convencionais e
menor dano ambiental.

Esta iniciativa visa equacionar problemas de trafegabilidade nos locais onde o Unico meio de
travessia € uma balsa existente, onde estdo previstos estudos para mudanca das caracteristicas e
dos locais desta ponte.
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4.0 LOCAL DOS SERVICOS:

Rodovia: Linha 45

Localidade: Rio Jamari - Vila Samuel — (travessia da balsa)
Municipio: Candeias do Jamari

Extensdo aproximada: 165 metros — (FAIXA SIMPLES)

5.0 INTRODUCAO:

O Termo de Referéncia aqui apresentado visa informar as empresas de consultoria, sobre os
objetivos e as diretrizes gerais dos servicos a serem executados na elaboracdo do PROJETO
EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS e PLANO DE
CONTROLE AMBIENTAL — PCA, de acordo com o que preconiza as normas e especificaces
em vigéncia da ABNT, DNIT, DER-RO e SEDAM.

6.0 DEFINICAO:

Para fins do presente Termo de Referéncia, denomina-se “Projeto Executivo de Engenharia de
Obras de Arte Especiais” ao conjunto de elementos técnicos necessarios, com nivel de precisdo
comprovado, elaborado com base nos levantamentos de campo, estudos técnicos que assegurem a
perfeita execugdo das obras e o0 adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento,
considerando:

Pontes em Concreto Pré-Moldado Protendido:

A pré-moldagem é um processo de execugdo em que a construcao ou parte dela é moldada fora de
seu local de utilizacao definitivo, utilizando um método industrial onde os elementos sdo montados
na obra mediante equipamentos e dispositivos de elevacdo. A protensdo das pecas estruturais pré-
moldadas pode ser definida como o artificio de introduzir, numa estrutura, um estado prévio de
tensdes, de modo a melhorar sua resisténcia ou seu comportamento, sob acdo de diversas
solicitacBes. A protensdo sera definida em projeto.

Pontes em Vigas Mistas:

De maneira geral, uma estrutura mista é constituida por materiais que possuem diferentes
caracteristicas mecanicas e para objeto deste trabalho entende-se por estrutura mista a viga de aco
solidarizada a laje de concreto junto a mesa superior.

O principio de funcionamento de uma ponte em vigas mistas consiste na associa¢do da laje de
concreto armado, ou protendido, as vigas metélicas que Ihe servem de suporte. A associacdo entre
vigas e laje é conseguida se os deslocamentos relativos na interface aco-concreto sdo impedidos ou
pelo menos reduzidos consideravelmente, de maneira que exista transferéncia do fluxo de
cisalhamento entre laje e vigas. Esta transferéncia de esforgos se traduz em um comportamento
misto do conjunto no qual, tanto as vigas de aco como a laje de concreto, atuam solidariamente
para resistir as acdes aumentando assim a resisténcia e a rigidez da ponte.
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6.1 - CARACTERISTICAS BASICAS DA OBRA DE O.AEE.:

Largura interna da Ponte: 4,20 m

Largura dos dispositivos de concreto (Guarda rodas) 0,40m

Largura da passarela de pedestres: 1,20m

Largura Total: 6,35 m

Tipo: Mistas de Concreto em Estruturas de A¢o ou em Concreto Pre-moldado Protendido
Classe: 45

7.0 ESCOPO BASICO PARA ELABORACAO DO PROJETO.

7.1-VOLUME 1 - RELATORIO DO PROJETO

7.1.1-Indice

7.1.2-Mapa de Situacédo

7.1.3-Apresentagéo

7.1.4-Memorial descritivo e justificativo

7.2 — Estudos Topograficos —Locacdo, nivelamento e contra amarracdo do eixo da obra a ser
implantada, plantas em curvas de nivel de metro em metro e perfil longitudinal no eixo da estrada;
greide cotado, esconsidade, dire¢do aproximada do curso d’agua, desapropriagdo, batimetria da
secdo de travessia do curso d’agua, eixo da rodovia com elementos de curvas.

Implantagdao de RN’s, de ambos os lados do curso d’agua e coordenadas geograficas.

7.3 — Estudos Hidroldgicos — Indicacdo de cotas de maxima cheia de vestigio e calculada e de
maxima estiagem do curso d’agua; memoria de célculo de determinagdo da secdo de vazao
necessaria e da vazao para o tempo de recorréncia, graficos, dados pluviométricos e estatisticos,
indicacdo de dados relativos as obras de arte implantadas na regi&o.

Caracteristicas fisicas da regido em estudo

Determinacdo da area da bacia de contribuicao;

Determinacéo das precipitacdes

Determinacéo das curvas: intensidade, frequéncia, duracao;

Determinacdo do comprimento e desnivel do talvegue;

Determinagéo do coeficiente de escoamento superficial;

Determinacdo das descargas de projeto pelo método do Hidrograma Unitério Triangular — HUT
para tempo de recorréncia de 100 anos.

Apresentacdo de dados pluviométricos referentes ao posto mais  proximo a obra com série
histdrica e estudos da probabilidades,

Estudo e célculo das precipitagdes pelo método das Isoetas

Apresentacdo do Mapa com a delimitagéo das bacias hidrogréaficas.

Os estudos deverdo desenvolver-se em trés fases;

-Coleta dos dados necessarios ao conhecimento do meio fisico e da pluviometria na area do
projeto;

-Analise dos dados coletados com vistas a definicdo da metodologia a ser adotada para o célculo
das descargas;

-Processamento dos calculos em cada caso e obra.

-Célculos Hidraulicos

-Memoria de Célculo do método utilizado
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-Quadro de caracteristicas da bacia de contribuicdo contendo: Determinacdo da vazdo de
projeto, comprimento do talvegue, declividade, tempo de concentracdo, tempo de retardamento,
tempo de pico, duracdo de chuva, descarga maxima.

Elemento da obra: estaca inicial e cota , estaca final e cota, comprimento e n° de vao, altura da
viga e esconsidade

Condic6es de funcionamento: cota da maxima cheia de projeto(MCP), secdo de vazdo, perimetro
molhado, velocidade média de escoamento, capacidade de vazdo, folga minima

-Quadro com dimensionamento hidraulico contendo: caracteristicas da bacia, calculo da vazao de
projeto, calculos hidraulicos, gréafico cota AR x 2/3 e cota x V, - Caracteristicas geométricas da
secdo de vazéo.

-Bibliografia consultada.

7.4 — Sondagens a Percusséo e Rotativa

Sondagens de reconhecimento (percussdo e rotativa) em numero suficiente para a perfeita
caracterizacdo do solo ao longo do eixo da obra, com classificagdo geoldgica — geotécnica do
material, indicacdo do numero de golpes, na cota da boca do furo de acordo com a planialtimetria,
e do NA, indicacdo do tipo de fundagdo, do nivel de assentamento e da tensdo admissivel quando
for o caso em terreno cuja estabilidade possa ser ameacada pela implantacdo de aterro de acesso.
Os estudos do subsolo serdo exigidos para permitir uma avaliacdo da estabilidade do conjunto
solo-aterro obra de arte.

-0 relatério de sondagem contera interpretacdo de todos os resultados obtidos.

- Os perfis dos furos de sondagem, deverdo ser representados em uma mesma planta juntamente
com a vista lateral e as fundacdes da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de
algum problema detectado, o relatério de sondagens devera ser acompanhado de um relatorio
geoldgico.

-As sondagens deverdo ser locadas de acordo com a estrutura da obra, no minimo uma sondagem
para cada apoio projetado.

-A sondagem, em principio, devera ser do tipo misto, isto €, a percussao e a rotativa.

-Adotar para o segmento em percussdo o amostrador do tipo SPT.

-Adotar o diametro AX ou BX para o trecho em rotativa com barrilete duplo livre.

O Furo néo devera parar enquanto ndo for atingido uma resisténcia maior ou igual a 20 golpes no
ensaio de penetragdo com amostrador SPT ao longo de 6 metros da “camada” resistente ou 30
golpes ao longo de uma camada de 4 metros.

-Caso nesse trecho seja atingido o impenetravel por amostrador (penetracdes inferiores a 3,0 cm
por 15 golpes), sera adotado o sistema de lavagem por tempo.

-Caso seja atingido o impenetravel por tempo (avangos inferiores a 2,0 cm em 10 minutos), serd
adotado a sondagem rotativa.

-A sondagem rotativa devera penetrar, no minimo, 4,0 m na rocha sa.

-Caso ndo sejam encontrados nenhuma das condi¢Ges descritas nos itens acima citados em uma
profundidade razoavel ( 30,0m), a continuacdo das sondagens devera ser discutidas entre a equipe
de fiscalizacdo do DER-RO e da equipe de projeto da Consultora.
-O poco de sondagem, apds concluido devera ser esgotado, com o “balde” e as leituras de nivel
d’agua deverao ser realizados 24 e 48 apds
-Em qualquer sondagem de ponte ou viaduto, devera ser apresentado, juntamente com os boletins
de sondagem, um relatorio geoldgico, onde se procurara confirmar os dados de amostragem com o
mapeamento. Devera acompanhar o perfil de sondagem relatério do ge6logo responsavel,
indicando tipos provaveis de fundacdo, seus horizontes, cota de assentamento e respectivas taxas
admissiveis de trabalho para a fundagao prevista.
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-Os testemunhos de sondagem serdo descritos por gedlogo habilitado, procurando descrever o
material a cada metro perfurado.

-Os boletins de sondagem, mais o relatorio deverdo ser entregues ao projetista de OAE, sem 0s
quais ndo consideraré a sondagem como completa.

- Os furos de sondagem deverdo ter seus topos obrigatoriamente nivelados.

- Os perfis de sondagem deverdo constar do volume-2 “Projeto de Execucdo de Obras de Arte
Especiais”.

O relatério de sondagem contera interpretacdo de todos os resultados obtidos. Os perfis dos furos
de sondagem, deverdo ser representados em uma mesma planta juntamente com a vista lateral e as
fundacdes da obra, se houver necessidade, devido a fenomenologia de algum problema detectado,
o relatorio de sondagens devera ser acompanhado de um relatério geoldgico.

7.5-  Memoria Descritiva e Justificativa

Relato de forma clara e sucinta de todas as fases do projeto executivo envolvendo: Descri¢do da
Obra, Estudos preliminares, Topograficos, Hidrologicos, Geotécnicos, complementares e 0s
aspectos desenvolvidos no dimensionamento da obra, anélise dos mesmos e resultados obtidos.

7.6- Memadria de Calculo Estrutural

Caélculo e dimensionamento detalhados de todas as pecas estruturais (Infra/Meso e Superestrutura)
etc.

7.7- Quadro de quantidades

Devera ser apresentado quadro contendo relacdo dos servicos e suas quantidades devidamente
calculadas, retiradas do projeto , e constardo dos itens: infra-estrutura, mesoestrutura e
superestrutura e acabamentos. Seguir orientacdo dos itens constantes da tabela de precos do DER-
RO.

7.8- Memoria de Calculo dos Quantitativos

Devera ser apresentada a memdria de célculo de todos os quantitativos demonstrados no quadro de
quantidades, conforme a seqiiéncia dos itens: Infra-estrutura, mesoestrutura, super-estrutura e
acabamentos, seguidos de desenhos ilustrativos das pecas envolventes.

7.9- Orcamento

Todos os servicos relacionados no quadro de quantidades, inclusive na mesma sequéncia, serdo
produto dos precos unitarios conforme tabela de precos do DER-RO em vigor e respectivamente o
preco parcial e global da obra. Em se tratando da inexisténcia de algum tipo de servi¢o na tabela
de precos do DER-RO, para 0 mesmo deverd ser efetuado a devida composicdo dos precos
unitarios conforme metodologia do DER-RO e colocado a aprovacao daquele 6rgao.

7.10- Plano de Execucéo

Descri¢do dos aspectos que deverdo ser particularizados na fase de execugdo das obras tais sejam:
acesso ao local das obras, recomendacges, fatores condicionantes (clima, pluviometria, data de
inicio dos servigos, prazo, infra-estrutura de apoio etc.) cronograma fisico-financeiro, relagdo do
equipamento minimo, relacéo do pessoal técnico, veiculos e equipamentos.

7.11- Cronograma Fisico- Financeiro
Devera ser apresentado o cronograma indicando as metas fisico-financeira do empreendimento,
conforme os itens: Infra-estrutura, meso-estrutura, super-estrutura e acabamentos.

7.12- Relagdo do equipamento minimo
Devera ser apresentado quadro contendo a relagdo e a quantidades dos equipamentos necessarios a
execucdo da obra
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7.13- Normas, EspecificacGes de Servicos e Métodos Adotados,

Constarda de descricdo das normas técnicas dos servicos de materiais e estruturas a serem
empregados na obra que constam no quadro de quantidades, obedecendo as normas e 0s
procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme ABNT, DNER e outros.

7.14- Especificacdes Ambientais

Devera constar de elementos necessarios que objetivem conscientizar as partes envolvidas no
processo de execuc¢do da obra, quanto aos cuidados ambientais que deverdo tomar como prevencao
e mitigagdo de impactos negativos advindos da construcao, sobre 0 meio ambiente.

8.0- VOLUME 2 - PROJETO DE EXECUQAO

8.1-Apresentacdo, mapa de situacdo, indice, identificacdo das pranchas com carimbo, contendo o
nome da obra, trecho, sub-trecho, Governo do Estado de Rondonia, DER-RO, Identificacdo das
pranchas, numeracéo das pranchas, ( ver modelo DER-RO). Todas as pranchas terdo formato A-1 e
dobradas para o formato A-3. Os desenhos deverdo ser distribuidas nas pranchas de forma que ndo
fiquem sobrecarregados de informacGes.

8.2- Desenhos gerais com indicacdo em planta e perfil com planos cotados e indicacdo da
sondagem no perfil longitudinal, na escala 1:50.

8.3- Desenhos de formas, com cortes transversais e longitudinais, vistas, detalhes estruturais e
locacOes, devendo figurar detalhes de aparelhos de apoio, juntas, drenos etc. (os desenhos devem
ser apresentados em escalas convenientes, com tracos, letras e algarismos visiveis e dentro das
normas vigentes ) na escala 1;50, 1:25.

8.4 — Desenhos de armacdo em concreto indicando a disposicdo dos ferros nos elementos
estruturais, com nimero de posicao, quantidade e comprimentos e complementados com listas de
pesos nas escalas 1:25; 1:50.

8.5 — Desenhos de armacdo e de elementos estruturais, quando for o caso (os desenhos de
estruturas de aco devem apresentar listas de materiais e de pesos e conter indicacdes de soldas,
enrijecedores, conectores etc.) 1:50; 1:50.

8.6 — Desenhos dos planos de concretagem, com indicagdo da ordem de procedéncia da
concretagem e dos detalhes das juntas do referido langcamento nas escalas 1:25; 1:50.

8.7 — Desenhos de detalhamento de cimbramento ou langamento especiais na escala 1:25.

8.8 — Detalhes de sinalizacdo vertical e dispositivos auxiliares, contendo descri¢des, dimensoes,
quantidades e localizacdo. Apresentar também sinalizac&o auxiliar na fase de obras.

9.0- VOLUME -3 MEMORIA DE CALCULO ESTRUTURAL

Apresentacdo, mapa de situacgdo, indice, calculo e dimensionamento detalhado de todas as pecas
estruturais (infra - meso e superestrutura), do cimbramento especial, do sistema de montagem, taxa
de trabalho e normas aplicadas.
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10.0- PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL

O Plano de Controle Ambiental — é um instrumento de politica ambiental, com finalidade de
orientar os estudos ambientais para as atividades potencialmente impactantes ou poluidoras do
meio-ambiente. O projeto devera contemplar prognosticos de riscos ambientais, visando a
adequacdo da obra ao meio ambiente, de modo a garantir o menor interferimento possivel com o
meio ambiente e impactos potenciais associados ao empreendimento, a nivel natural , social e
econémico. Os procedimentos irdo justificar os custos das medidas de protecdo ambiental quer
corretivas (Passivo Ambiental) quer preventivas (devidos a obras) quer compensatérias (devido a
legislacdo) . Serdo descritos os dados do empreendimento, seu funcionamento geral, geracdo de
residuos, emissdes solidas, liquidas e gasosas (detritos), que eventualmente causem poluicao,
destinacdo final destes e descricdo das medidas mitigadoras, programas de monitoramento e
compensacdo ambiental, utilizando técnicas disponiveis mais avancgadas.

O Plano de Controle Ambiental — PCA, devera atender Lei Estadual n°® 547(Item 1l Art. 11,
Cap.lll) de 30.12.1993, Lei Estadual 890/2000(item IV do Art. 6°) instrucdes de servicos-
DNIT(Corpo Normativo Ambiental para Empreendimentos Rodoviarios) para elaboracdo do
componente ambiental de acordo com a ISA-05,CONAMA e Zoneamento Socio-Econdmico e
Ecoldgico do Estado de Ronddnia.

10.1 - Descrigdo Geral do Empreendimento
10.1.1 Dados do empreendedor

Nome ou razao social:

Endereco:

CNPJ:

Nome, cargo, telefone do responsavel legal.

10.2- Localizacdo geogréfica

Apresentado em mapa, incluindo malha viaria existente e principais nucleos urbanos;
10.2.1 - Caracterizacdo do empreendimento

Extensdo da rodovia, da ponte, memorial descritivo, estagio atual de construcdo, estagio projeto,
croqui de tracado da rodovia.

10.2.2- Objetivos do empreendimento

Descrever os objetivos do empreendimento. Aditar ao PCA medidas de otimizagdo (maximizagao/
minimizacgdo) dos impactos identificados.

10.2.3- Justificativa do empreendimento.

Descrever a justificativa em termos de importancia no contexto econdmico-social do estudo, da
regido e dos municipios. As atividades requeridas pela ISA-05(Corpo Normativo Ambiental para
Empreendimentos Rodoviérios — DNER) compreendem o detalhamento e orcamento das medidas
otimizadoras previstas
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10.2.4- Previsao das etapas de implantacdo do empreendimento.
Apresentar cronograma fisico de implantacéo e operacéo.

10.2.5- Programas de implantacéo de Medidas Otimizadoras

e Neste item deverdo ser detalhados, dimensionados e orcados 0s programas que visam
otimizar os impactos identificados, nos quais deverédo contar:

Sua natureza: preventivas ou corretivas;

Fase do empreendimento em que deverdo ser adotadas;

O fator ambiental a que se destina: fisico (ver ISA-09), bioldgico ou s6cio-econémico;
Prazo de permanéncia de sua aplicacao: curto, médio ou longo;

Equipes, materiais e equipamentos necessarios;

Responsabilidade p6r sua implementacdo: empreendedor, poder pablico ou outro.

Deveréo ser destacados os impactos adversos que ndo possam ser evitados ou mitigados,
justificando-os.

10.2.6- Programas de Monitoramento dos Impactos Ambientais

e Neste item deverdo ser detalhados, dimensionados e orcados o0s programas de
acompanhamento das evolugdes dos impactos ambientais positivos e negativos causados
pelo Plano/Programa, especificando a forma de acompanhamento e analise da performance
dos indicadores ambientais selecionados, considerando as fases de implantacéo e operacao,
compreendendo:

e Definicdo dos pontos de monitoramento;

indicacdo e justificativa dos parametro selecionados para a avaliacdo dos impactos sobre

cada um dos fatores ambientais considerados;

indicagéo e justificativa da rede de amostragem, incluindo seu dimensionamento;

indicacdo e justificativa dos métodos de coleta e analise de amostras;

definicdo de equipes, materiais e equipamentos necessarios;

indicacdo e justificativa da periodicidade de amostragem para cada parametro, segundo 0s

diversos fatores ambientais;

e indicacdo e justificativa dos métodos a serem empregados no processamento das
informacdes levantadas, como suas analises e interpretacdes, para cada indicador ambiental
selecionado, visando retratar o quadro de evolugdo dos impactos ambientais causados pelo
empreendimento;

e responsabilidade por sua implementacéo: empreendedor, poder publico ou outro;

e Definir os pontos de background para o indicador selecionado.

10.2.7 — Definigéo de area de influéncia direta e indireta do empreendimento.

10.2.8— Analise de compatibilidade do empreendimento, com planos, programas e projetos co-
localizados.

Compatibilidade/incompatibilidade entre o empreendimento, plano, programas e projetos co-
localizados, apresentando os fatos e evidéncias que demonstrem a capacidade de integracéo,
conflitos, sinergia e potencializacdo de resultados entre cada plano, programa, projeto e o
empreendimento proposto.
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10.2.9 — Diagnostico Ambiental do empreendimento

e Definir a locacdo do trafego atual na malha viaria existente;

e |dentificar e caracterizar os impactos ambientais de ordem diversa passiveis
de ocorréncia segundo a compatibilidade / incompatibilidade apresentadas;

Classificar os impactos identificados, analisando-os segundo padrdes preestabelecidos;
Identificar &reas de expansdo disponiveis para ocupagdo de atividades econémicas;

Definir indicadores de impacto ambiental.

Levantamento ambiental da area de implantagdo do trecho rodoviario , abordando os
aspectos fisicos, bioldgicos e sdcio-econdmicos existentes; seguido-se de um prognostico
ambiental incorporando as medidas de protecdo ambiental para a reabilitacdo das areas
constituidas pelo passivo ambiental (areas de uso de jazidas, empréstimos, acampamentos,
areas industriais de usinas de asfalto, pedreira, britadores etc.), como também das areas
que serdo utilizadas pelo canteiro de obras, recuperacdo de areas degradadas.

10.2.10- Progndstico dos impactos

Definir a alocagdo do trafego na malha viaria projetada e suas implicacdes; devendo constar 0s
seguintes topicos: alocacdo do trafego atual e previsto (projeto) na malha vaiaria existente e
programada: areas a serem preservadas; areas de expansdo disponiveis para ocupacdo de
atividades econémicas; aptiddo regional; planos co-localizados de investimentos; indicadores de
impacto ambiental significativo para as obras.

10.2.11 — Proposicdo de medidas mitigadoras

Explicitar as medidas que visam minimizar os impactos identificados, prazo de permanéncia de
sua aplicacdo, responsabilidade por sua implantacdo, bem como justificar os impactos que nao
possam ser evitados ou mitigados. Para analise provisional de riscos ambientais deverdo ser
considerados 0s seguintes parametros:
- Seguranca da comunidade (meio antrépico) — analise das interacBes entre os veiculos
que compdem o trafego de passagem com o0s veiculos pedestres que compdem o trafego
local — fatores impactantes: caracteristicas geométricas em planta e perfil, visibilidade,
aglomeracdo urbana, interse¢fes e acessos, melhoria das travessias urbanas, reducdo do
desconforto e acidentes da fase de obras, seguranca e saide da méo de obra, entre outros;
- Geologia (meio fisico) — caracterizar tipos litologicos/graus de alteracdo e tipos de solos
para a caracterizacdo dos trechos mais criticos quanto a estabilidade dos cortes e
erodibilidade dos solos e combate aos processos erosivos restritos a area de obras;
- Topografia/Relevo (meio fisico) — analisar declividade associada ao comprimento da
rampa para caracterizacdo dos trechos mais criticos quanto a erosdo ao longo da faixa de
dominio e assoreamento de talvegues e canais fluviais. Considerar essa analise na escolha
de areas de empréstimos e de bota-fora;
- Pluviosidade (meio fisico) — utilizar calculos de chuvas intensas (precipitagdo em 24
horas para tempo de recorréncia de 50 anos) para melhor definir impactos potenciais de
erosdo em pontos de concentracdo de aguas pluviais (saidas de bueiro, entre outros):
- Drenagem natural (meio fisico) — caracterizar a energia das  drenagens e a existéncia
de assoreamentos e erosdes fluviais naturais e derivados de acGes antropicas (ja existentes)
para dimensionamento adequado dos dispositivos de drenagem e obras de arte correntes ou
especiais:
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- Cobertura Vegetal (meio bidtico) — caracterizar os tipos de cobertura vegetal (cerrado,
cerrado ralo, campo, pastagem mata de galeria etc.), de modo a restringir o desmatamento
nas areas de vegetacdo mais densa e em areas de preservacao permanente, particularmente,
em relacdo a defini¢do das areas de empréstimos de solo e de disposicao de bota-foras.

10.3- Forma de apresentacdo: O PCA devera ser apresentado separadamente em volume anexo.
Deverdo conter: memorial fotografico, mapas, quadros, escalas, glossario, bibliografia, informando
as origens datas e demais detalhes que sejam necessarios.

10.4 - O licenciamento ambiental nesta fase do empreendimento (projeto) seré de responsabilidade

do DER-RO.

11.0. EQUIPE TECNICA E AUXILIAR

Devera ser apresentado uma relacdo nominal dos profissionais de niveis superior e médio que
compordo a equipe técnica, necessarios & execugdo dos servigos licitados, acompanhada da
indicacdo das fungdes que exercerdo nessa equipe, devendo nela ser incluidos profissionais com
experiéncia comprovada na execucdo de servicos semelhantes ao objeto deste Termo de
Referéncia.

A equipe técnica minima de nivel superior e médio, indicadas para elaboracéo do projeto de OAE
devera ser composta de:

NIVEL SUPERIOR:
11.1  Engenheiro Coordenador Geral (P0O)

Engenheiro de projeto com mais de 10(dez) anos experiéncia comprovada através de acervo
técnico emitido pelo CREA, em Projetos de Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de
concreto), e que esteja em dia com suas obrigacdes junto ao Conselho de Classe.

11.2 Engenheiro Sénior - Chefe (P1)

Engenheiro de projeto com mais de 8 (oito) anos experiéncia comprovada através de acervo
técnico em Projetos de Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de concreto) e célculo
estrutural emitidos pelo CREA, e que esteja em dia com suas obriga¢des junto ao Conselho de
Classe.

11.3 Engenheiro Pleno — Estruturas (P2)

Engenheiro de projeto com mais de 05 (cinco) anos experiéncia comprovada através de acervo
técnico em Projetos de Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de concreto) e célculo
estrutural emitidos pelo CREA, e que esteja em dia com suas obrigagdes junto ao Conselho de
Classe.

11.4 Engenheiro Junior (P3)

Engenheiro de projeto com mais de 02 (dois) anos experiéncia comprovada através de acervo
técnico emitido pelo CREA, em Projetos de Engenharia de Obras de Arte Especiais (ponte de
concreto), e que esteja em dia com suas obrigacoes junto ao Conselho de Classe.
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11.5 Engenheiro auxiliar (P4)

Engenheiro de projeto (formacdo 3° grau) que esteja em dia com suas obrigacGes junto ao
Conselho de Classe.

11.6 Engenheiro Pleno - Meio Ambiente (P2)

Engenheiro com mais de 05(cinco) anos experiéncia comprovada através de acervo técnico
emitido pelo CREA, em Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitacdo, e que esteja em
dia com suas obrigac6es junto ao Conselho de Classe.

11.7 Gedgrafo - Profissional Pleno-Meio Ambiente (P2)

Profissional com mais de 05(cinco) anos experiéncia comprovada através de acervo técnico
emitido pelo CREA, em Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitacdo, e que esteja em
dia com suas obrigac6es junto ao Conselho de Classe.

11.8 Bidlogo - Profissional Pleno-Meio Ambiente (P2)

Profissional com mais de 05(cinco) anos experiéncia comprovada através de acervo técnico
emitido pelo CREA, em Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitagdo , e que esteja em
dia com suas obrigac@es junto ao Conselho de Classe.

NIVEL MEDIO:
11.8 Equipe de Campo

Laboratorista

Topdgrafo

Motorista - A2

Auxiliares de Topografia e Laboratorio/Engenheiro/ Sondagem
Desenhista / Cadista

NIVEL AUXILIAR:

11.9 Equipe de Campo
Datilégrafo
Motorista
Servente

11.10 Equipamentos / Materiais/Veiculos
Equipamentos de Sondagens a Percussao e rotativa.
Teodolito
Nivel
Trena de fibra
Moto Serra
Foice
Facdo
Veiculos tipo Sedam
Veiculo tipo Kombi

Av. Farquar ¢/ Pio X1l s/n° - Curvo 3, 4° andar — Palacio Rio Madeira
CEP — 76.801-470 — Pedrinhas - Fone: (69) 3216.5986 - fax:(69) 3216 — 5947 Porto Velho-RO
TIN/DER/RO — der@der.ro.gov.br



11.11 Instalagdes:

Escritorio Central
Residéncia
Alojamento

12.0 PRAZO:

O prazo previsto para execucdo total dos servicos é de 90 (NOVENTA) dias corridos e o
pagamento serd efetuado conforme Cronograma Fisico de Desembolso apresentado a seguir.

o

W

13.0 - CRITERIO DE PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA ( QUADRO 1)

(VER ABAIXO)

PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA
NOTA
REQUISITOS MAXIMA
(PONTOQOS)

1.0 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 25
1.1.1 |Conhecimento do Trecho
1.1.1.1| Aspectos gerais das estruturas existentes 5
1.1.1.2 | Aspectos hidrolégicos 5
1.1.1.3 | Aspectos geotécnicos 5
1.1.1.4 | Aspectos Ambientais 5
1.1.2 |Conhecimento da Regido (Aspectos Fisicos) 5
2.0 PLANO DE TRABALHO 25
2.1 Metodologia 5
2.2 Cronograma geral dos servicos 5
2.3 Utilizag&o da equipe por servicgo 5
2.4 Organizacdo para execu¢ao dos servicos 5
2.5 Quantidades de servigos topogréaficos e geotécnicos 5
3.0 CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE 20
3.1 Elaboracdo de EIA/RIMA e/ou PBA e/ou PCA e EIV de Empreendi-

mentos Rodoviarios(*) 10
3.2 Elaboragéo de Projeto Executivo de OAE- Ponte de Concreto Armado 10
4.0 CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA 30
4.1 Eng® Coordenador Geral (P0O) 15
4.2 Eng° de Estruturas (P2) 7
4.3 EngC de Hidrologia (P2) 4
4.4 Especialista de Meio Ambiente (P2) 4
TOTAL MAXIMO 100
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(*) EIA/RIMA- Estudo de Impacto Ambiental/Relatério de Impacto Ambiental
PBA- Plano Béasico Ambiental - PCA- Plano de Contr6le Ambiental
EIV — Estudo de Impacto de Vizinhanca.

13.1 AVALIACAO DO CONHECIMENTO DO PROBLEMA
Com pontuacdo méxima 25(vinte e cinco) pontos, conforme item 1.0 do quadro 1, onde sera avaliado
atribuindo-se pontuacao a licitante, conforme critério abaixo:

N&ao abordado/erroneamente abordado: o texto ndo aborda o tema indicado; o texto e as informac6es
ndo correspondem ao objeto da proposta; texto e informagdes contraditorios, erros graves na abordagem
dos temas. (zero)

Insuficiente: texto e informacGes incompletas; topicos do problema/ objeto ndo abordado, conjunto de
in formacGes insuficientes para compreensdo completa do tema abordado.
(20% pontos)

Regular: texto com informacBes minimas, para compreensdo do tema abordado; abrangéncia restrita de
abordagem comparativamente ; pouca objetividade e clareza ( 50 % pontos)

Bom: texto com informacgGes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo. (80 % pontos)

Satisfatdrio/ excelente : texto com informacfes completas sobre o tema, coerente , claro, objetivo e
inovador, excelente padrdo de apresentacdo pela clareza e dominio dos temas. (100 % pontos)

13.2-AVALIACAO DO PLANO DE TRABALHO
Com pontuagdo méxima 25(vinte e cinco) pontos, conforme item 2.0 do quadro 1, onde sera avaliado
atribuindo-se pontuacao a LICITANTE, conforme critério abaixo:

Nao abordado/erroneamente abordado: o texto ndo aborda o tema indicado; o texto e as informac6es
ndo correspondem ao objeto da proposta; texto e informacdes contraditorios, erros graves na abordagem
dos temas. (zero)

Insuficiente: texto e informacGes incompletas; tdpicos do problema/ objeto néo abordado, conjunto de
in formac0es insuficientes para compreensdo completa do tema abordado.
(20% pontos)

Regular: texto com informagfes minimas, para compreensdo do tema abordado; abrangéncia restrita de
abordagem comparativamente ; pouca objetividade e clareza ( 50 % pontos)

Bom: texto com informacgdes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo. (80 % pontos)

Satisfatorio/excelente : texto com informagdes completas sobre o tema, coerente , claro, objetivo e
inovador, excelente padrdo de apresentacdo pela clareza e dominio dos temas. (100 % pontos)

13.3- AVALIACAO DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

13.3.1-No julgamento da Capacidade Técnica da Proponente, serd atribuida pontuacdo de no

maximo 20 pontos, conforme item 3.0 do QUADRO 1 as empresas que comprovarem sua

experiéncia atraves de certidfes e/ou atestados a efetiva participacdo da empresa e/ou de seus
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responsaveis técnicos na elaboracdo de Projeto Executivo de Engenharia de Obras de Arte
Especiais — Ponte de Concreto, executados para 6rgdos publicos, devidamente certificados pelo
conselho profissional competente, obtida pela soma de pontos de acordo com 0s seguintes critérios
abaixo:

13.3.2-Capacidade Técnica da Proponente - Descric¢do e Critério de Valor Maximo:

13.3.2.1-Elaboracéo de EIA/RIMA e/ou PBA e/ou PCA e EIV de Empreendimentos
Rodoviarios - 5,0 pontos por atestado totalizando 10,0 pontos.

13.3.2.2-Elaboracdo de Projeto de Engenharia de Obras de Arte Especiais — Ponte de
Concreto 5,0 pontos por atestado totalizando 10,0 pontos.

13.3.2.3-Capacidade Técnica da Proponente TOTAL 20,0 pontos

13.4-AVALIACAO DA EQUIPE TECNICA

Com pontuacdo maxima 30(trinta)pontos, conforme item 4.0 do QUADRO1 onde sera avaliado
atribuindo-se pontuagdo & LICITANTE, conforme quadro a seguir, de acordo com os atestados
constantes nos curriculos dos profissionais de nivel superior (porte e complexidade dos trabalhos,
formacéo profissional, e tempo de exercicio profissional):

Os curriculos de cada membro da Equipe Técnica devem conter no maximo 05 (cinco) CertidGes de
Acervo Técnico, e pontuacdo maxima e que comprovem sua responsabilidade técnica na elaboracdo de
servigcos de caracteristicas técnicas similares as do objeto deste Termo de Referéncia, aléem de serem
compativeis com a funcdo que desempenhardo na equipe.

13.4.1- Para efeito de pontuacdo e julgamento da Equipe Técnica, serdo considerados apenas 0s técnicos
abaixo relacionados a serem alocados aos trabalhos, de acordo com seus respectivos atestados e a
indicacdo das fungdes que lhes serdo atribuidas na equipe.

CRITERIO DE PONTUACAO DA EQUIPE TECNICA DE NiVEL SUPERIOR
EQUIPE TECNICA Quantidades de Atestados/Pontuacéo
0 1 3 5
Coordenador Geral(P0) 0 3 4 10
Engenheiro de Estruturas(P2) 0 1 3
EngC de Hidrologia(P2) 0 1 3
Especialista de Meio Ambiente 0 1 3

13.4.1.1-Apresentar somente 0 nimero de atestados e/ou certidGes exigidos e suficientes para a
comprovacao e indicar com marca texto os itens que comprovarao as exigéncias.

13.4.1.2 -Os atestados serdo considerados pela ordem de apresentacdo. Os que excederam ao
numero solicitado serdo desconsiderados.
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140 PAGAMENTO:

O pagamento seré efetuado conforme ANEXO 5 -Cronograma Fisico-Financeiro e Cronograma de
Desembolso apresentado no ANEXO 6, ap6s aprovacdo pela comissdo de fiscalizagdo de cada
etapa de trabalho, sendo: RELATORIO, MINUTA, MINUTA CORRIGIDA E IMPRESSAO
DEFINITIVA.

14.1 - RELATORIOS PARCIAIS

Serdo apresentados relatorios parciais de acordo com o cronograma fisico- financeiro,
informando das diversas etapas de servigos executados devidamente justificadas, que seréo
analisados pela comissdo de fiscalizacdo nomeada pelo DER-RO. Os relatdrios serdo apresentados
em 01 (uma) via, contendo: Capa, indice, apresentacdo, copia dos servicos executados no periodo,
memorial fotografico, devidamente encadernados, numerados as folhas e encaminhados via
correspondéncia a direcdo geral do DER-RO.

14.2- MINUTA

O relatorio final serd entregue primeiramente em forma de minuta, a qual serd objeto de
exame por parte do DER-RO. Apds o0 exame 0 DER-RO faré entrega de um documento de anélise
a contratada, contendo observaces da Comissdo de Fiscalizacdo sobre os resultados do objeto em
termo de justificativas, complementacdes e correcdes. Sera apresentado em 01 (uma) vias de cada
volume conforme quadro a seguir.

14.3 - MINUTA CORRIGIDA

A minuta corrigida do relatorio final seré entregue apds o total cumprimento das exigéncias
do DER-RO, durante o0 exame da minuta, o constard na capa e apresentacdo de cada volume o
termo Minuta Corrigida, sera apresentada em 01 (uma) via de cada volume conforme quadro a
sequir.

14.4- RELATORIO FINAL - IMPRESSAO DEFINITIVA

Apbs a provacao dos volumes de projetos em forma de Minuta Corrigida, sera autorizado a
contratada apresentacdo da impressdo definitiva.

O relatério final do Projeto Final de Engenharia se constituird dos documentos abaixo
discriminados, cuja formatacdo e distribuicdo serdo feitos de acordo com os quadros
apresentados a sequir.

15.0 APRESENTACAO:
A apresentacdo do Projeto Executivo de Obras de Arte Especiais — Pontes mistas de Concreto
em Estruturas de A¢o ou em Ponte em Estrutura Pré-Moldado Protendido, se constituira dos
documentos abaixo discriminados, cujo contetdo constard de relato dos servigos, plantas,
quantidades, orcamento, especificacbes de obras e meio ambiente, onde a formatacdo e
distribuicéo serdo feitas de acordo com os quadros apresentados a seguir:
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P TR RS TS I B Taits & FrCamieBrata RON D C—)N IA
M I N UTA
VOL. N° TITULO FORMATO COPIA VIAS
1 RELATORIO DE PROJETO E | A4 IMPRESSAO 1
ESPECICIFICCOES DE SERV.
2 PROJETO DE EXECUCAO A-3 IMPRESSAO 1
3 MEMORIA DE CALC. ESTRUT. A-4 IMPRESSAO 1
PLANO DE CONTROLE ~
4 AMBIENTAL A-4 IMPRESSAO 1
MINUTA CORRIGIDA
TITULO FORMATO COPIA VIAS
VOL. N°
1 A-4 IMPRESSAO 1
RELATORIO DE PROJETO E
ESPECICIFICCOES DE SERV.
2 PROJETO DE EXECUCAO A-3 IMPRESSAO 1
3 MEMORIA DE CALC. ESTRUT. A-4 IMPRESSAO 1
4 PLANO DE CONTROLE | A-4 IMPRESSAO 1
AMBIENTAL
IMPRESSAO DEFINITIVA
VOL. | TITULO FORMATO COPIA VIAS
NO
1 A-4 IMPRESSAO 3
RELATORIO DE PROJETO E
ESPECICIFICCOES DE SERV.
2 PROJETO DE EXECUCAO A-3 IMPRESSAO 3
3 MEMORIA DE CALC. ESTRUT. A-4 IMPRESSAO 3
4 PLANO DE CONTROLE A-4 IMPRESSAO 3
AMBIENTAL
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16.0- DEVERES/ OBRIGAC}@ES DA CONTRATANTE
- Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo contratado;
- Solicitar a reparacdo do objeto do contrato, que esteja em desacordo com as especificacoes;

- S&o compromissos do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigacGes pactuadas, a
prestacdo de todas as informagdes indispensaveis a regular execucdo das obras, o pagamento
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, seu registro e a devida publicacdo no Diario Oficial do Estado de Rondénia.

- O DER tem a prerrogativa de averiguar a aferir a capacidade técnica operacional da empresa
podendo assim promover a desclassificacdo da empresa no certame licitatorio.

17.0- DEVERES / OBRIGACOES DA CONTRATADA:

Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do CONTRATO e o inicio
dos servicos, minucioso exame das especificacfes e escopo dos servigos, de modo a poder em
tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou davidas porventura
encontradas, para devido esclarecimento e aprovacao;

- Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacfes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as
despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacédo e ainda por todos
0s danos e prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucao dos servicos
a seu cargo, respondendo por Si e por seus Sucessores;

- Esté obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou
em parte, 0 objeto do CONTRATO em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreces,
resultantes da execucdo ou de méa qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco)
anos, na forma do art. 618, do Cddigo Civil Brasileiro, sem 6nus para 0 DER-RO.

- Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacao dos servigos executados,
até o seu recebimento definitivo;

- Executar os servicos objeto deste termo de referéncia com absoluta diligéncia e perfeicdo,
conforme as normas.

- Responder, em relagcdo a seus empregados por todas as despesas decorrentes da execugdo do
objeto;

- Responder por quaisquer danos causados diretamente a Administragdo ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execucédo do contrato;

- Comunicar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer alteracdo a tempo de tomada de providéncias
cabiveis;

- Arcar com a despesa decorrente de qualquer infracdo seja qual for, desde que praticada por seus
empregados nas instalagdes do DER-RO;

- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, previdenciarios e obrigacOes sociais previstos na
legislacdo social e trabalhista em vigor, saldando-0s na época propria;

- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes de possivel demanda trabalhista, civil ou penal,
relacionadas & execugdo do contrato;
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- Responsabilizar-se por providéncias e obrigacdes estabelecidas na legislacido especifica de
acidentes de trabalho;

- Manter durante a execucdo do contrato, a equipe técnica mencionada na proposta, e, caso seja
necessario qualquer alteracdo, esta serd devidamente informada a fiscalizacdo, para o0s
procedimentos de aprovacgdo de novo(s) nome(s);

- Permitir e facilitar o acesso a fiscalizacdo do DER-RO, na inspe¢do dos servigos em qualquer
momento, devendo para tanto prestar todo tipo de apoio com deslocamentos ao local dos servigos
seja no campo como no Escritério Central.

- Alugar um ou mais imdvel para funcionamento de escritorio e alojamento.

- Colocar veiculos tipo utilitarios com capacidade para viagem ao campo.

- O Projeto Executivo de Engenharia, devera ser elaborado por empresa de consultoria idénea, com
experiéncia comprovada na area. Constardo no volume I, copia da ART da Empresa responsavel
pela elaboracdo do Projeto e dos engenheiros e outros profissionais de nivel superior responsaveis
por cada um dos itens constituintes do projeto, devidamente registrado no CREA-RO e com visto
no CREA-RO e/ou outros conselhos.

- Além dos documentos citados anteriormente, outros deverdo ser entregues ao DER/RO, mas que,
por sua natureza, ndo podem receber o mesmo tratamento. Trata-se dos originais dos diferentes
estudos e projetos, cadernetas de levantamento e nivelamento topogréaficos, folhas de ensaios
geotécnicos, secdes transversais desenhadas etc. e arquivo do Projeto(Aprovado) completo em CD-
R.

- A impressdo definitiva do projeto devera ser organizada da seguinte forma: CD N° 01 Estudos e
Projetos, textos , planilhas, quadros no formato A-4 e CD n® 02 Projeto Executivo com
detalhamento e demais desenhos e projetos.

- Todos esses elementos, que constituem posse do DER-RO, serdo entregues juntamente com o
relatorio impresso e medicdo final, pela contratada, devidamente ordenados, etiquetados e
numerados. O ndo atendimento, tera efeito de retencéo no faturamento da Gltima parcela.

- Os documentos do relatorio final, tanto a Minuta como da Impressdo Definitiva, sé serdo aceitos
pelo DER-RO quando completos em seus volumes e nimeros de vias em conformidade com o
prescrito anteriormente.

- As capas utilizadas nos volumes de Projetos acima mencionados serdo tipo modelo DER-RO, ndo
fornecidas por este Orgao.

- A entrega de toda e qualquer documentagéo referente as diversas fases de elaboracdo dos Estudos
e Projetos devera ser antecipadamente encaminhada a Direcdo Geral do Departamento de Estradas
de Rodagem e Transportes - DER-RO, via correspondéncia, pela empresa responsavel pelo
Projeto e apds andlise inclusive com inspecdo de campo sera emitido o parecer técnico.

18.0- DAS PENALIDADES E SANQOES
O inadimplemento, pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e disposi¢des do

CONTRATO, implicard na sua rescisdo ou sustagdo do pagamento, relativo aos servigos ja
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executados, a critério do CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento
judicial, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA, as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da
Lei n® 8.666 de 21.06.93, com a retencdo da garantia ou quaisquer créditos da mesma com o DER-
RO.

18.1- O Contratante através do DER, podera valer-se das disposi¢des constantes das clausulas
contratuais que possam, de certa forma, prejudicar a execucdo do objeto ora contratado, bem
como:

- Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos;

-Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos, contados da data de recebimento da Ordem de
Servicos, autorizando o inicio dos mesmos;

- Interromper 0s servicos , sem justo motivo;

- Se entregar os servicos depois de extinto o prazo estabelecido para a execucdo, salvo
conveniéncia do CONTRATANTE na continuidade dos mesmos, quando entéo, serdo aplicadas
as penalidades pertinentes;

- Deixar de recolher ou integralizar as cau¢Ges ou demais garantias, bem como ndo pagar as multas
dentro dos prazos fixados;

18.2- Ressalvadas os motivos de Forca Maior ou Caso Fortuito que deverdo ser devidamente
comprovados pela CONTRATADA, o CONTRATANTE sem prejuizo das san¢des previstas no
art. 87 da Lei Federal n° 8.666/93 aplicara as seguintes multas:

- Multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela definida no Cronograma
Fisico Financeiro, por dia de atraso que venha a ocorrer na execucdo deste com relacdo aos prazos
estabelecidos, aferida mensalmente, até o limite de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato;
- Multa de 0,1% (um décimo por cento) do valor do CONTRATO, por dia de atraso para o
recebimento da Ordem de Servigo;

- Multa de 2,5% (dois por cento e cinco décimos) do valor ora ajustado, pelo ndo cumprimento de
quaisquer condi¢des do CONTRATO.

19.0 RESCISAO

- O DER-RO podera declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista 8 CONTRATADA direito a
qualquer indenizacdo, nos seguintes casos:

a) Inexecucdo total ou parcial do contrato, ensejando as consequéncias contratuais as previstas em
lei;

b)Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,especificacdes e prazos;

¢) Lentiddo no cumprimento dos servigos nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio dos servicos, que ocorrera a partir da Ordem de Inicio dos
Servicos;

e) Paralisacéo dos servicos, sem justa causa e prévia comunicacdo a DER-RO ;

f) A subcontratacdo total ou parcial do seu Objeto, a associacdo da Contratada com outrem, a
cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fuséo, cisdo ou incorporacdo, nao admitidas
neste Edital,

g) Desatendimento das determinagcfes regulares da unidade da DER-RO designada para
acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como as de seus superiores;

h) Cometimento reiterado de faltas na execucédo dos servicos anotadas pela Fiscalizacdo da DER-
RO;

i) Decretacdo de faléncia ou instauracao de insolvéncia civil e dissolucdo da contratada;
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j) Alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada que, a juizo da
DER-RO, prejudigue a execucao do contrato;

k) Quando o valor das multas aplicadas atingir 10%(dez por cento) do valor global contratado ou
apos o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigacdo assumida;

- Em caso de rescisdo fundamentado no Art. 78 da Lei 8666/93, sem que haja culpa do contratado,
sera assegurado a este o direito a indenizacdo, nos termos do Art. 79 8§2° da mesma Lei.

20.0- DO VALOR

Os valores relativos aos custos dos servicos foram utilizados através da Tabela Referencial de
precos DER-RO 2013, item Tabela de Valores Mensais para Contratos de Consultoria Publicadas
no Diario Oficial de Rond6nia em Janeiro/2013, bem como publicadas no site oficial do DER-RO
www.der.ro.gov.br (tabela de precos de obras rodoviarias) conforme planilha orgamentaria,
ANEXO 3, contemplando o valor orgado de R$ 222.700,00 (duzentos e vinte e dois mil e
setecentos reais).

21.0 - ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO

-O orcamento e plano de execucdo serdo elaborados com base nos quantitativos dos
servigos utilizando-se a metodologia e Tabela de Precos do DER-RO, devendo conter
basicamente:

-Planilha orcamentaria com listagem e discriminacdo dos servicos a executar, precos
unitarios, preco e totais, conforme tabela de pregos DER-RO.

-Relacdo dos equipamentos, materiais e mao-de-obra a serem utilizados na execucdo dos
Servigos.

-Exposicao dos servigos a serem executados, referéncias as condi¢bes de acessos, apoio
logistico, instalacOes, etapas de servicos por periodo e frentes de servigo.

-Plano de ataque a obra

-Cronograma (utilizacdo dos equipamentos e fisico-financeiro).

Para os servicos que ndo constantes da tabela de precos DER-RO, deverédo ser
apresentados:

-Pesquisa de mercado junto aos fornecedores dos equipamentos e materiais para 0s Servi¢os
ndo constantes da tabela de pre¢cos DER-RO.

-Pesquisa do custo de méo-de-obra.

-Discriminacao dos custos horarios dos equipamentos.

-Calculo das produgdes da méo-de-obra e das equipes mecanicas.

-Composicao dos custos unitarios.

22.0 — DO INICIO DOS SERVICOS
A obra devera ser iniciada no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s recebimento, pela
empresa, da Ordem de Servico emitida pelo DER/RO.

23.0 - DAS MEDICOES DE SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO

Os pagamentos serdo efetuados apos medicdes mensais, elaboradas pela Fiscalizacdo do DER/RO,
conforme o ANEXO 5 - Cronograma Fisico-Financeiro e quadro do ANEXO 6 - Cronograma de
Desembolso;

Av. Farquar ¢/ Pio X1l s/n° - Curvo 3, 4° andar — Palacio Rio Madeira

CEP — 76.801-470 — Pedrinhas - Fone: (69) 3216.5986 - fax:(69) 3216 — 5947 Porto Velho-RO
TIN/DER/RO — der@der.ro.gov.br


http://www.der.ro.gov.br/

/4

Os pagamentos serdo mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da
data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos 0s
servigos pela fiscalizacdo do DER/RO, que conferira e atestara a sua execucdo em conformidade
com o cronograma Fisico-financeiro;

A Contratada devera apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certiddes/guias abaixo discriminadas demonstrando sua regularidade fiscal,

O DER/RO reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se os dados constantes da nota
fiscal estiverem em desacordo com os dados da contratada e, ainda, se for constatado, que 0s
servigos executados ndo correspondam as especificagcdes apresentadas na proposta;

Para tramitagdo das medigOes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se
segue:
Na primeira medicao:
a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°..........cccccvenie.n. ;
b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada) NO..................... ;
c) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

d) Certid&o negativa da Receita Federal,

e) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

f) Certiddo negativa do INSS;

g) Certiddo negativa municipal;

h) Certidao de Regularidade do FGTS;

i) Guia GPS INSS (original / autenticada);

J) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

I)Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

A partir da segunda medicéo:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certidao negativa da Fazenda Estadual;
c) Certiddo negativa da Receita Federal;

d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal,

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Recolhimento ISS Prefeitura;

1) Guia GPS INSS (original / autenticada);
J) Guia GFIP INSS (original / autenticada).
I ) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT.

24.0- DA CONTRATACAO E GARANTIAS

- O Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte — DER-RO o providenciara por sua
conta, a publicagdo do Extrato do Contrato celebrado, no prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua
assinatura,ndo podendo ultrapassar o 5° dia util do més subsequente ao da sua assinatura.

- O Licitante vencedor terd o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocagdo do
Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte — DER-RO , para assinar o Contrato,
sob pena de decair do direito a contratacdo, sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 81 da Lei
Federal n.° 8.666/93.
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A CONTRATADA devera comparecer no DER/RO, para assinatura e recebimento da Ordem de
Servicos, no prazo de até 10 (dez) dias corridos, contados a partir da data da assinatura do
CONTRATO, realizado pela Assessoria Juridica do DER/RO, sob pena de aplica¢do de multa.

- Quando o adjudicatario ndo comparecer no prazo estabelecido no item anterior, 0 DER-RO
podera convocar os Licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93.
- Para garantia da fiel execucdo dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, a
CONTRATADA, prestara a caugdo correspondente a 1% (um por cento) do valor global deste
Termo, no ato da assinatura do mesmo, sendo-lhe facultativo prestd-la mediante caucdo em
dinheiro, fianca bancaria ou seguro garantia;

- Sera também exigida da CONTRATADA, a titulo de reforco, como garantia de execucéo,
retencdo correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o valor de cada medicdo efetuada, sendo
facultativo presta-la mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital;

- A caucdo e demais garantias prestadas pela CONTRATADA em favor do DER-RO, lhe sera
devolvida apds recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correcdo
monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada
monetariamente.

25.0. DA DOTACAO ORCAMENTARIA: As despesas decorrentes desta licitagcdo correrdo
por conta dos recursos do orcamento do DER/RO, assim indicados:

e Fonte de Recursos: 100
e Programa/ Atividade: 26.782.249-1311
e Elemento de Despesa: 44.90-51

26. CONDICOES GERAIS:

26.1 O DER/RO tem a prerrogativa de aferir a capacidade técnica operacional da empresa de
consultoria por meio de uma vistoria as instalacdes fisicas a fim de comprovar as condigdes
operacionais e a existéncia fisica da mesma.

26.2 - Quanto ao Licenciamento Ambiental, informamos que é de responsabilidade do DER-RO;

27. DA VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS:
27.1- A licitante interessada podera visitar os locais de execucdo dos servicos, para
conhecer as peculiaridades da geografia, do solo, do clima e demais caracteristicas do lugar
de execucdo da obra, cuja comprovagdo sera efetuada por declaracdo ou outro termo
equivalente. Os custos que advierem dessas visitas serdo arcados exclusivamente pela
licitante, vedada sua computacéo no calculo das planilhas de custos para elaboracéo de sua
proposta.

27.2- A empresa licitante, a seu critério, poderd declinar da visita, sendo, neste caso,
necessario apresentar declaracdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condic¢des e peculiaridades inerentes a
natureza dos trabalhos, e sobre o local do servico, assumindo total responsabilidade por
este declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forca do conhecimento
declara, quaisquer alteracdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.
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28.0- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissdo de Fiscalizacdo, Exame, Entrega e
Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo Diretor Geral
para tal finalidade, acompanhados do responsavel técnico da empresa.

2

28.1. Executado o Contrato, o seu objeto sera recebido conforme disposto no inciso I, alineas “a” e
“b”, do artigo 73, e inciso III e paragrafo Unico, do artigo 74, da Lei Federal 8.666/93 (LicitacGes
e Contratos Administrativos).

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicagdo escrita
do contratado;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente,
mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, apdés o decurso do prazo de
observacdo, ou vistoria que comprove a adequacdo do objeto aos termos contratuais,
observado o disposto no art. 69 desta Lei;

28.2. O prazo a que se refere a alinea "b" ndo podera ser superior a 60 (sessenta) dias, salvo em
casos excepcionais, devidamente justificados e previstos neste edital

29.0- DOS ANEXOS

ANEXO 1 - CONTRATO DE FINANCIAMENTO

ANEXO 2 — RELATORIO DE VISTORIA / INVENTARIO FOTOGRAFICO / PERFIS
ANEXO 3 - PLANILHA ORCAMENTARIA

ANEXO 4 - QUADRO DE PREVISAO DE SONDAGENS DE PROJETO DE OAE.
ANEXO 5 - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ANEXO 6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

ANEXO 7 - COTACAO DE PRECOS DE SONDAGEM

ANEXO 8 — SECAO TIPO PROPOSTA DE PROJETO

ANEXO 9 - RELACAO DE QUADROS DA PROPOSTA

Porto Velho-RO 28 de fevereiro de 2014
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ANEXO 1

CONTRATO DE FINANCIAMENTO
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ANEXO 2

RELATORIO DE VISTORIA / INVENTARIO
FOTOGRAFICO /PERFIS
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ANEXO 3

PLANILHA ORCAMENTARIA
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ANEXO 4

QUADRO DE PREVISAO DE SONDAGENS DE PROJETO
DE OAE
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ANEXO 5

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
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ANEXO 6

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
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ANEXO 7

COTACAO DE PRECOS DE SONDAGEM
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ANEXO 8

SECAO TIPO PROPOSTA
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ANEXO 9

RELACAO DE QUADROS PROPOSTA
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ANEXO 10

ART DE ORCAMENTO (ANOTACAO DE
RESPONSABILIDADE TECNICA)
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TERMO DE REFERENCIA
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PROJETO BASICO

PROJETO BASICO DE ENGENHARIA
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OBJETO:

CONTRATACAO DE EMPRESA PARA ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO DE
ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS — PONTES MISTAS DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS DE ACO OU EM CONCRETO PRE-MOLDADO PROTENDIDO E PLANO DE
CONTROLE AMBIENTAL — PCA; DO CURSO D’AGUA ABAIXO INFORMADO PARA
FAIXA UNICA DE VEICULOS CONFORME LOCALIZACAO ABAIXO:

LOCALIZACAOQ:

RODOVIA: LINHA 45

LOCALIDADE: RIO JAMARI - VILA SAMUEL — (TRAVESSIA DA BALSA)
MUNICIPIO: CANDEIAS DO JAMARI

EXTENSAO APROXIMADA: 165 METROS — (FAIXA SIMPLES)
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