DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14

DERAUX029 Fornecimento de Aco CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >
Salério Hora Custo Horario

B Mé&o de Obra Quantidade

Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO1 [Ago D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 4,26000 1,42
AMO2 |Ago D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,80000 1,60

0,33330 kg 4,46000 1,49

AMO3 |Ago D=10 mmCA 25

Custo Total do Material > 4,51

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 4,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX030 Fornecimento de Aco CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

[Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

Quantidade Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

C Material
AMO04 |Ago D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,98000 2,49
AMO5 |Ago D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,48000 2,24
Custo Total do Material > 4,73
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario

Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14

DERAUX031 Fornecimento de Aco CA-60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >
Salério Hora Custo Horario

B Mé&o de Obra Quantidade

Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO6 |Ago D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 4,88000 1,63
AMO7 |Ago D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 4,78000 1,59

0,33340 kg 4,63000 1,54

AMO08 |Aco D=6,0 mmCA 60

Custo Total do Material > 4,76

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4,76
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 4,76




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX032 Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M704 |Areia lavada 1,00000 m3 50,20000 50,20
Custo Total do Material > 50,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 50,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 50,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS
DERAUX033 Brita Comercial

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$)

Prod. Equipe:

jan/14

1,00 m3

A Equipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional -
- - - - Custo Horério
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AM35 [Brita 1l 0,33330 m3 91,88000 30,62
AM36 |[Brita 2 0,33330 m3 90,71000 30,23
AM37 [Brita 3 0,33340 m3 93,33000 31,12

Custo Total do Material > 91,97

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 91,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 91,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX034 Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipam i ilizaca i
quipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 149,92 18,07 1,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,50
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 4,00 10,5500 42,20
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 57,10
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 11,71
Custo Horério de Execugao ---> 70,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 70,31
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de mé&o 0,80000 m3 76,00000 60,80
Custo Total do Material > 60,80
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 453,57 145,14
Custo Total das Atividades -------- > 145,14

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

F

Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

DERAUX062

Rach&o ou pedra-de-

1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 276,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 276,25




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX035 Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento uantidade ilizaca i )
quip Q Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutival Operativa |Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,70 14,9000 10,43
T701 |Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 26,26
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 5,39
Custo Horario de Execugéo ---> 31,65
Custo Unitario de Execugéo ---> 31,65
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 5,59000 kg 0,58000 3,24
M702 |Cal hidratada 5,59000 kg 0,61000 3,41
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,48000 15,36
Custo Total do Material -------- > 22,01
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,03730 m3 50,2 1,87
Custo Total das Atividades -------- > 1,87
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,00560 40,00 17,0000 0,10
M702 |Cal hidratada 0,00560 40,00 17,0000 0,10
M703 |Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 40,00 17,0000 0,54
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,74
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 0,05600

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 56,27

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 56,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX051 Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,05 24,7900 1,24
T701 |Servente 2,50 10,5500 26,38
Custo Horario da Méo de Obra ---> 27,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,66
Custo Horério de Execugao ---> 33,28
Custo Unitario de Execug&o ---> 22,19

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 22,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m?
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 195,42 21,54 195,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 195,42
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T701 |Servente 2,00 10,5500 21,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 33,50
Adc.M3o Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 5,20
Custo Horario de Execugao ---> 234,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,41
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,41
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 0,41




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 195,42 21,54 195,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 195,42
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 24,7900 7,44
T701 |Servente 2,00 10,5500 21,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 28,54
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 4,43
Custo Horario de Execugao ---> 228,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,15
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 195,42 21,54 195,42
E006 |Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 163,24 22,28 132,23
EO010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 234,61 21,54 185,60
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 513,25
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 3,00 10,5500 31,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 56,44
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 11,58
Custo Horério de Execugao ---> 581,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,52
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M980 |Indenizag&o de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material > 2,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 234,61 21,54 82,11
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 136,96 15,20 136,96
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,97 14,09 14,97
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 35,37 15,20 35,37
E433 |Caminh&o Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 203,56 18,07 280,91
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 550,32
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 37,6900 37,69
T601 |Blaster 1,00 22,6500 22,65
T701 |Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 70,89
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,54
Custo Horério de Execugao ---> 635,75
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,66
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 672,00000 0,54
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,38000 0,02
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,42000 1,14
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 20,64000 0,83
M508 |Estopim 0,02500 m 1,95000 0,05
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 851,83000 0,85
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 188,00000 0,19
M947  |Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 536,92000 0,04
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 456,00000 0,03
M980 |Indenizagdo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 8,52
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,41 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,15 0,43
Custo Total das Atividades -------- > 0,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 26,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 26,90




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
EO016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113KW) 1,00 0,51 155,71 21,54 79,41
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 14,97 14,09 59,88
E223 |Compressor de Ar 360pcm (82KW) 1,00 1,00 77,06 15,20 77,06
E405 |Caminh&o Basculante 8,0 m3 (13,0 t) (210KW) p/ Rocha 1,00 0,92 159,16 18,07 146,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 362,78
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 37,6900 37,69
T601 |Blaster 1,00 22,6500 22,65
T701 [Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 70,89
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,54
Custo Horario de Execugéo ---> 448,21
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,37
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 672,00000 2,02
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,38000 0,02
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,42000 1,14
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 20,64000 0,83
M508 |Estopim 0,02500 m 1,95000 0,05
M980 |Indenizag&o de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material -------- > 8,89
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX053 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m2 0,95 0,67
DERAUX055 Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m3 5,15 1,03
Custo Total das Atividades -------- > 1,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 30,96
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 30,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX061 Raché&o ou pedra-de-mao produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,24 234,61 21,54 56,31
E226 |Conjunto de Britagem p/ producéo de Rach&o - 80,0m3/h (120K 1,00 1,00 190,44 22,28 190,44
E504 |Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 169,93 15,20 169,93
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 416,68
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 37,6900 37,69
T701 |Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horario da Méo de Obra ---> 122,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 15,51% 18,94
Custo Horério de Execugao ---> 557,71
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,45
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX050 Pecas de desgaste britador prod. de rach@o 0,01520 cjh 51,23 0,78
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m3 26,9 15,33
Custo Total das Atividades -------- > 16,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 24,56
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$)

Prod. Equipe:

jan/14

1,00 m3

A Equipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional -
- - - - Custo Horério
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Custo Horario da M

4o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

[Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

Custo Unitario

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario
M710 |Pedra de méo 1,00000 m3 76,00000 76,00
Custo Total do Material > 76,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2 [Ton/Unid.Servig(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 76,00
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 76,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX068 Pedra de méo produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T701 |Servente 3,00 10,5500 31,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 31,65
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 6,49
Custo Horério de Execugéo ---> 38,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 38,14

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m3 30,96 17,65
Custo Total das Atividades -------- > 17,65

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 55,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 55,79




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX069 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 78,30 15,20 30,34
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 126,21 15,20 77,37
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 130,55 15,20 97,30
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,24 0,76 5,01 1,20
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 156,61 22,28 131,09
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 155,50 18,07 237,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 575,22
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T511 [Encarreg. de pavimentagédo 1,00 37,6900 37,69
T701 [Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 122,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 18,94
Custo Horério de Execugao ---> 716,25
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,55
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 93,19 93,19
Custo Total das Atividades -------- > 93,19
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondénia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 17,00 0,48
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,48
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUXO033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 103,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 103,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX070 Pintura de ligacéo (exclusive emulséo asfaltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 78,30 15,20 46,75
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,50 0,50 5,01 2,51
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 9,75 19,50
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminh&o (175KW) 1,00 1,00 139,33 18,07 139,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 208,09
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentag&o 1,00 37,6900 37,69
T701 |Servente 3,00 10,5500 31,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 69,34
Adc.M3o Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 10,75
Custo Horério de Execugao ---> 288,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,17
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M104 |Emulséo asfaltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050 t
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulséo asfaltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 0,17

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,26 0,74 234,61 21,54 76,94
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 9,75 19,50
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 25,33 25,33
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h ¢/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 287,20 22,28 287,20
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 38,98 15,20 38,98
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 562,81
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 109,19
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 16,94
Custo Horario de Execugéo ---> 688,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,19
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 1,72000 13,76
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500 t
M905 |Filler (cimento) 28,00000 kg 0,58000 16,24
Custo Total do Material -------- > 30,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05330 m3 50,2 2,68
DERAUX033 Brita Comercial 0,55800 m3 91,97 51,32
Custo Total das Atividades -------- > 54,00
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 93,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 93,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,27 0,73 234,61 21,54 79,07
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 9,75 19,50
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 25,33 25,33
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h ¢/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 287,20 22,28 287,20
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 38,98 15,20 38,98
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 564,94
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 109,19
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 16,94
Custo Horério de Execugao ---> 691,07
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,21
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 | 1,72000 13,76
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05000 t
Custo Total do Material > 13,76
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,16100 m3 50,2 8,08
DERAUXO033 Brita Comercial 0,47300 m3 91,97 43,50
Custo Total das Atividades -------- > 51,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 74,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 74,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,98 0,02 234,61 21,54 230,35
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 137,25 22,28 137,25
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 482,46
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 [Servente 5,00 10,5500 52,75
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 77,54
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 15,51% 12,03
Custo Horario de Execugéo ---> 572,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,73
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,60000 m3 91,97 147,15
Custo Total das Atividades -------- > 147,15

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 151,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 151,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX077 Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,93 0,07 234,61 21,54 219,70
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 137,25 22,28 137,25
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 471,81
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 5,00 10,5500 52,75
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 77,54
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 12,03
Custo Horario de Execugéo ---> 561,38
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,64
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,64000 m3 91,97 58,86
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,41 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,15 0,43
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,96000 m3 6,12 5,88
Custo Total das Atividades -------- > 65,46
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 70,10
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 70,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX078 Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,92 0,08 234,61 21,54 217,56
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 137,25 22,28 137,25
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 469,67
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 [Servente 6,00 10,5500 63,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 88,09
Adc.M&o Obra: Alimentagéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 13,66
Custo Horério de Execugao ---> 571,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,72
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 176,00000 kg 0,58000 102,08
Custo Total do Material > 102,08
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,41 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,15 0,43
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m3 6,12 7,04
Custo Total das Atividades -------- > 7,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 114,56
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 114,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX079 Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,82 0,18 234,61 21,54 196,26
E106 |Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 137,25 22,28 137,25
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 114,86 15,20 114,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 448,37
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 6,00 10,5500 63,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 88,09
Adc.Mao Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 13,66
Custo Horério de Execugao ---> 550,12
Custo Unitario de Execug&o ---> 4,40
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 88,00000 kg 0,58000 51,04
Custo Total do Material > 51,04
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,41 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,15 0,43
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m3 6,12 7,04
Custo Total das Atividades -------- > 7,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 63,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 63,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14

DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva

E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 234,61 21,54 59,89
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 9,75 19,50
E115 |Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 51,18 22,28 51,18
E507 |Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 75,31 15,20 75,31

Composicéo para Pré Misturado a Frio "DENSO" elaborado com base no: DNER-ES 317/97, Manual de Pavimenta¢&o DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030, Manual
de PMF IBP (Inst. Brasl. De Petrleo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05

Custo Horario dos Equipamentos -------- > 205,88
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 6,00 10,5500 63,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 88,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 13,66
Custo Horario de Execugéo ---> 307,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,98

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M109 |Emulséo asfaltica RL-1C entregue Ronddnia 0,19800 t
M705 |Pé de pedra 0,53320 m3 56,17000 29,95
Custo Total do Material > 29,95
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m3 91,97 24,52
DERAUX033 Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m3 91,97 49,04
Custo Total das Atividades -------- > 73,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 117,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 117,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 234,61 21,54 59,89
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 9,75 19,50
E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 51,18 22,28 51,18
E507 Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 75,31 15,20 75,31
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 205,88
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 6,00 10,5500 63,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 88,09
Adc.Mao Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 15,51% 13,66
Custo Horario de Execugéo ---> 307,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,98
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rondonia 0,14000 t
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,18000 m3 50,20 9,04
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000 m3 91,97 115,88
Custo Total das Atividades -------- > 124,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 138,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 138,90




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX084 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 37,14 15,20 6,69
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,85 0,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 7,02
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 1,00 14,9000 14,90
T701 [Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 25,45
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,22
Custo Horario de Execugéo ---> 37,69
Custo Unitario de Execugéo ---> 37,69
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,12000 0,71
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 4,88000 5,61
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 4,66000 8,95
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 2,08000 2,68
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 0,49000 0,01
Custo Total do Material > 17,96
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

55,65

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

55,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 37,14 15,20 6,69
E904 Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,85 0,33
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 7,02
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,70 14,9000 10,43
T701 |Servente 0,70 10,5500 7,39
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,82
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,65
Custo Horario de Execugéo ---> 28,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 28,49

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,12000 0,71
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,88000 3,42
M410 |Chapa de compensado resinado 18 mm 0,40000 m2 22,24000 8,90
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,08000 2,89
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 0,49000 0,01

Custo Total do Material > 15,93

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,51 1,53
Custo Total das Atividades -------- > 1,53

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

45,95

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

45,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX086 Férma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 37,14 15,20 6,69
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,85 0,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- 7,02
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,70 14,9000 10,43
T701 |Servente 0,70 10,5500 7,39
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,82
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 3,65
Custo Horario de Execugao ---> 28,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 28,49
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 7,12000 0,71
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,88000 3,42
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m?2 31,67000 12,67
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 2,08000 2,89
Custo Total do Material > 19,69
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,51 1,53
Custo Total das Atividades -------- > 1,53
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais --------
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 49,71
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 49,71




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX087 Forma para tubuldo Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 37,14 15,20 6,69
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,85 0,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 7,02
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,49 14,9000 7,30
T701 |Servente 0,49 10,5500 5,17
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 12,47
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,56
Custo Horério de Execugéo ---> 22,05
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,05

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 7,12000 0,14
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 17,64000 0,35
M345 |Chapa de aco n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,72000 1,48
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,54000 m 3,61000 1,95
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 2,08000 3,64

Custo Total do Material > 7,56

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 29,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 29,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,58000 116,00
Custo Total do Material > 116,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,71000 m3 50,20 35,64
DERAUXO033 Brita Comercial 0,74000 m3 91,97 68,06
Custo Total das Atividades -------- > 103,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,20000 40,00 17,00 3,40
Custo Total Transp.Materiais -------- > 3,40
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,06500
DERAUX033 Brita Comercial 1,11000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 336,09
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 336,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 230,00000 kg 0,58000 133,40
Custo Total do Material > 133,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 50,20 48,19
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 125,44
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,23000 40,00 17,00 3,91
Custo Total Transp.Materiais -------- > 3,91

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 375,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 375,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 270,00000 kg 0,58000 156,60
Custo Total do Material > 156,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,93000 m3 50,20 46,69
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 123,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27000 40,00 17,00 4,59
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,59
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,39500
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 398,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 398,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,58000 171,10
Custo Total do Material > 171,10
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 50,20 48,19
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 125,44
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 40,00 17,00 5,02
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,02

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 414,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 414,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,58000 179,80
Custo Total do Material > 179,80
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 50,20 45,18
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 122,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 40,00 17,00 5,27
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,27
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUXO033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 420,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 420,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 4,00 0,69 0,31 0,12 0,33
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,03
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 [Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 187,39
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 38,43
Custo Horario de Execugéo ---> 281,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,74
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,58000 203,00
Custo Total do Material > 203,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61600 m3 50,20 30,92
DERAUX033 Brita Comercial 0,76800 m3 91,97 70,63
Custo Total das Atividades -------- > 101,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 17,00 5,95
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,95
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 0,92400
DERAUX033  |Brita Comercial 1,15200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 423,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 423,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 4,00 1,00 0,12 0,48
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,18
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 187,39
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 38,43
Custo Horario de Execugéo ---> 282,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,80
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,58000 203,00
Custo Total do Material > 203,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,31600 m3 50,20 15,86
DERAUX033 Brita Comercial 1,06800 m3 91,97 98,22
Custo Total das Atividades -------- > 114,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 17,00 5,95
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,95
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 0,47400
DERAUX033  |Brita Comercial 1,60200
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 435,83
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 435,83




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,50 0,50 37,14 15,20 26,17
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 1,85 0,93
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,10
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 [Carpinteiro 0,60 14,9000 8,94
T701 [Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 24,77
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 5,08
Custo Horario de Execugéo ---> 56,95
Custo Unitario de Execugéo ---> 56,95
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,01400 kg 7,12000 0,10
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 2,50000 0,33
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,74000 m 3,61000 2,67
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 4,66000 0,47
Custo Total do Material > 3,57
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Custo Unitério

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

60,52

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

60,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX108 Concreto ciclépico fck=15 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa  |Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,30 14,9000 4,47
T701 |Servente 4,00 10,5500 42,20
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 46,67
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 9,57
Custo Horario de Execugéo ---> 56,24
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,07

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 76,00 26,22
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 398,12 278,68
Custo Total das Atividades -------- > 304,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de- 0,51750

mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 320,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 320,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa  |Improdutival] Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,30 14,9000 4,47
T701 |Servente 4,00 10,5500 42,20
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 46,67
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 9,57
Custo Horario de Execugéo ---> 56,24
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,07

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 76,00 26,22
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 420,49 294,34
Custo Total das Atividades -------- > 320,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de- 0,51750

mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 336,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 336,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
ry Eau - — -
quipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 24,7900 0,50
T605 |Armador 0,08 14,9000 1,19
T701 |Servente 0,14 10,5500 1,48
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,17
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugao ---> 3,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,82
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,97000 0,07
Custo Total do Material > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 1,10000 kg 4,76 5,24
Custo Total das Atividades -------- > 5,24

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9,13
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
ry Eau - — -
quipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 24,7900 0,50
T605 |Armador 0,08 14,9000 1,19
T701 |Servente 0,14 10,5500 1,48
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,17
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugao ---> 3,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,82
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,97000 0,07
Custo Total do Material > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 1,10000 kg 4,73 5,20
Custo Total das Atividades -------- > 5,20

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9,09
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX113 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
ry Eau - — -
quipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 24,7900 0,50
T605 |Armador 0,08 14,9000 1,19
T701 |Servente 0,14 10,5500 1,48
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,17
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugao ---> 3,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,82
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,97000 0,07
Custo Total do Material > 0,07
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 1,10000 kg 4,51 4,96
Custo Total das Atividades -------- > 4,96

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 8,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,12 0,36
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 252,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 100,80
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,58000 284,20
Custo Total do Material > 284,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 50,20 60,24
Custo Total das Atividades -------- > 60,24

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

M202 |Cimento portland CP-32

1,80000

0,49000 40,00 17,00 8,33
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,33
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 453,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 453,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,12 0,36
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 252,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 100,80
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,58000 214,60
Custo Total do Material > 214,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,22000 m3 50,20 61,24
Custo Total das Atividades -------- > 61,24

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

M202 |Cimento portland CP-32

1,83000

0,37000 40,00 17,00 6,29
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,29
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 382,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 382,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX116 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,12 0,36
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 [Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 252,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 100,80
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,58000 159,50
Custo Total do Material > 159,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 50,20 60,24
Custo Total das Atividades -------- > 60,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27500 40,00 17,00 4,68
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,68
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 325,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 325,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX117 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E301 Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 20,52 15,20 20,52
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 1,00 0,12 0,36
E400 |Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (136KW) 0,05 1,00 109,79 18,07 5,49
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 0,13 1,00 89,37 18,07 11,62
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 37,99
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 [Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horario de Execugéo ---> 233,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 93,58

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,58000 80,04
Custo Total do Material > 80,04

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,41 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,15 0,43
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,42500 m3 6,12 8,72
Custo Total das Atividades -------- > 9,44

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 183,06
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 183,06




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX127 Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,50 14,9000 7,45
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,45
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,53
Custo Horério de Execugao ---> 8,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,98

C Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 1,74000 m2 45,95 79,95
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,23200 m3 441,95 102,53
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 50 15,10000 kg 9,09 137,26

Custo Total das Atividades -------- > 319,74
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

328,72

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

328,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX129 Fabricacéo de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 18,56 15,20 18,22
E317 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - (2KVA 1,00 0,90 0,10 3,72 3,35
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,90 0,10 37,14 15,20 34,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,52
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T605 |Armador 0,50 14,9000 7,45
T607 |Pintor 0,50 14,9000 7,45
T701 [Servente 4,00 10,5500 42,20
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 96,79
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 19,85
Custo Horério de Execugao ---> 173,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,43
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 3,00000 kg 0,58000 1,74
M607 |Oleo de linhaga 0,00010 | 4,35000
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500 | 18,86000 0,28
M702 |Cal hidratada 0,00010 kg 0,61000
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,00116 m?2 71,80000 0,08
Custo Total do Material -------- > 2,10
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Agco CA-50 0,22000 kg 4,73 1,04
DERAUX032 Areia comercial 0,00600 m3 50,20 0,30
DERAUX033 Brita Comercial 0,00800 m3 91,97 0,74
Custo Total das Atividades -------- > 2,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,00900
DERAUXO033 Brita Comercial 0,01200
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 18,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 18,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,70 0,30 0,12 0,25
E316 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mour&o - (2KVA) 1,00 1,00 3,25 3,25
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 59,20
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 255,15
Custo Unitario de Execugéo ---> 102,06
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,58000 230,84
Custo Total do Material > 230,84
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66400 m3 50,20 33,33
DERAUXO033 Brita Comercial 0,72000 m3 91,97 66,22
Custo Total das Atividades -------- > 99,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 40,00 17,00 6,77
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,77
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comerecial 1,08000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 439,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 439,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX131 Fabric.Mourao concr.estic.se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,50 10,5500 5,28
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 1,59
Custo Horério de Execugao ---> 9,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,35

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 50 2,64000 kg 9,09 24,00
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,04950 m3 414,55 20,52
Custo Total das Atividades -------- > 44,52
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 53,87
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 53,87




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX132 Fabric.Mourao concr.estic.se¢do quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,50 10,5500 5,28
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 1,59
Custo Horério de Execugao ---> 9,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,35

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,89000 kg 9,09 26,27
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,08800 m3 414,55 36,48
Custo Total das Atividades -------- > 62,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 72,10
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 72,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX133 Fabric.Mourao concr.suporte se¢édo quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,50 10,5500 5,28
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,76
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 1,20
Custo Horério de Execugao ---> 8,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,96
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,33000 kg 9,09 21,18
DERAUX130 Concreto fck=30MPa p/pré moldados (mourdes) 0,02540 m3 439,22 11,16
Custo Total das Atividades -------- > 32,34

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 41,30
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 41,30




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX134 Fabric.Mour&o concr.suporte se¢édo quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,50 10,5500 5,28
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,76
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 1,20
Custo Horério de Execugao ---> 8,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,96
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 50 2,64000 kg 9,09 24,00
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,04950 m3 414,55 20,52
Custo Total das Atividades -------- > 44,52

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 53,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 53,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX135 Confecgéo de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 4,72 1,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,89
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,40 10,5500 4,22
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 6,70
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,37
Custo Horério de Execugao ---> 9,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,96
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 423,24 12,78
Custo Total das Atividades -------- > 12,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 22,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 22,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX136 Confecgéo tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 4,72 1,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,89
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,45 10,5500 4,75
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,23
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,48
Custo Horario de Execugéo ---> 10,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,60

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 423,24 12,78
Custo Total das Atividades -------- > 12,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 23,38
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 23,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX137 Confecgdo de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 4,72 1,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,89
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,40 10,5500 4,22
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 6,70
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,37
Custo Horério de Execugao ---> 9,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,96
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 435,83 13,16
Custo Total das Atividades -------- > 13,16

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 23,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 23,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX138 Confecgdo de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,15 2,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 24,7900 2,97
T701 |Servente 0,60 10,5500 6,33
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,30
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,91
Custo Horério de Execugao ---> 13,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,27

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 423,24 23,28
Custo Total das Atividades -------- > 23,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 36,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 36,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX139 Confecgédo de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,15 2,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 24,7900 2,97
T701 |Servente 0,65 10,5500 6,86
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,83
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,02
Custo Horério de Execugao ---> 13,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,91

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 423,24 23,28
Custo Total das Atividades -------- > 23,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 37,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 37,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX140 Confecgédo de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,15 2,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,06
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 24,7900 2,97
T701 |Servente 0,60 10,5500 6,33
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,30
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,91
Custo Horério de Execugao ---> 13,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,27

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 435,83 23,97
Custo Total das Atividades -------- > 23,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 37,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 37,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX141 Confecgdo de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,42 2,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,17
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 24,7900 4,21
T701 [Servente 0,80 10,5500 8,44
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 12,65
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,59
Custo Horério de Execugao ---> 17,41
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,41

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 423,24 36,69
Custo Total das Atividades -------- > 36,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 54,10
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 54,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX142 Confecgdo de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,42 2,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,17
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 24,7900 4,21
T701 [Servente 0,85 10,5500 8,97
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 13,18
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,70
Custo Horario de Execugéo ---> 18,05
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,05

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 423,24 36,69
Custo Total das Atividades -------- > 36,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 54,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 54,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX143 Confecgéo de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 5,42 2,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,17
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 24,7900 4,21
T701 [Servente 0,80 10,5500 8,44
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 12,65
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,59
Custo Horério de Execugao ---> 17,41
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,41

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 435,83 37,79
Custo Total das Atividades -------- > 37,79
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 55,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 55,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX144A  Confeccédo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,99 2,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,80
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 24,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,03
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 423,24 72,33
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 4,00000 kg 9,13 36,52
Custo Total das Atividades -------- > 108,85
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 132,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 132,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX144B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,99 2,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,80
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 24,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,03

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 423,24 72,33
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 5,00000 kg 9,13 45,65
Custo Total das Atividades -------- > 117,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 142,01
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 142,01




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX144C  Confeccédo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,99 2,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,80
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 24,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,03
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 423,24 72,33
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 9,13 91,30
Custo Total das Atividades -------- > 163,63
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 187,66
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 187,66




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX144D  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,99 2,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,80
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 24,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,03
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 423,24 72,33
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 13,00000 kg 9,13 118,69
Custo Total das Atividades -------- > 191,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 215,05
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 215,05




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX145A  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,59 2,64
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,64
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 23,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 23,87
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 423,24 119,65
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 6,00000 kg 9,13 54,78
Custo Total das Atividades -------- > 174,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 198,30
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 198,30




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX145B  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,59 2,64
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,64
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 23,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 23,87

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 423,24 119,65
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 9,13 91,30
Custo Total das Atividades -------- > 210,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 234,82
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 234,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX145C  Confeccéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,59 2,64
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,64
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 23,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 23,87
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 423,24 119,65
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 17,00000 kg 9,13 155,21
Custo Total das Atividades -------- > 274,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 298,73
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 298,73




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX145D  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,59 2,64
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,64
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 24,7900 4,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,62
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,61
Custo Horério de Execugao ---> 23,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 23,87
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 423,24 119,65
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 20,00000 kg 9,13 182,60
Custo Total das Atividades -------- > 302,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 326,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 326,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX146A  Confeccédo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,62 2,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,65
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,25 24,7900 6,20
T701 |Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 4,52
Custo Horério de Execugao ---> 29,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 29,20
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 423,24 178,69
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 14,00000 kg 9,13 127,82
Custo Total das Atividades -------- > 306,51
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 335,71
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 335,71




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX146B  Confeccédo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,62 2,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,65
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,25 24,7900 6,20
T701 [Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 22,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 4,52
Custo Horério de Execugao ---> 29,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 29,20

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 423,24 178,69
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 18,00000 kg 9,13 164,34
Custo Total das Atividades -------- > 343,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 372,23
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 372,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX146C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,62 2,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,65
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,25 24,7900 6,20
T701 |Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,52
Custo Horério de Execugao ---> 29,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 29,20
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 423,24 178,69
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 23,00000 kg 9,13 209,99
Custo Total das Atividades -------- > 388,68
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 417,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 417,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX146D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,62 2,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,65
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,25 24,7900 6,20
T701 |Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,52
Custo Horério de Execugao ---> 29,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 29,20
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 423,24 178,69
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 31,00000 kg 9,13 283,03
Custo Total das Atividades -------- > 461,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 490,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 490,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX147A  Confeccédo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,64 2,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,66
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,40 24,7900 9,92
T701 |Servente 2,40 10,5500 25,32
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 35,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,23
Custo Horério de Execugéo ---> 45,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 45,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 423,24 229,90
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 18,00000 kg 9,13 164,34
Custo Total das Atividades -------- > 394,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 439,37
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 439,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX147B  Confeccédo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,64 2,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,66
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,40 24,7900 9,92
T701 [Servente 2,40 10,5500 25,32
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 35,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,23
Custo Horario de Execugéo ---> 45,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 45,13

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 423,24 229,90
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 27,00000 kg 9,13 246,51
Custo Total das Atividades -------- > 476,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 521,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 521,54




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX147C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,64 2,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,66
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,40 24,7900 9,92
T701 |Servente 2,40 10,5500 25,32
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 35,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,23
Custo Horério de Execugéo ---> 45,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 45,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 423,24 229,90
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 36,00000 kg 9,13 328,68
Custo Total das Atividades -------- > 558,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 603,71
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 603,71




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX147D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento i ilizaca i
quip: Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 6,64 2,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,66
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,40 24,7900 9,92
T701 |Servente 2,40 10,5500 25,32
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 35,24
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,23
Custo Horério de Execugéo ---> 45,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 45,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 423,24 229,90
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 45,00000 kg 9,13 410,85
Custo Total das Atividades -------- > 640,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 685,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 685,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX148A  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 7,34 2,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,94
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,68 24,7900 16,86
T701 |Servente 4,08 10,5500 43,04
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 59,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 12,29
Custo Horério de Execugao ---> 75,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 75,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 423,24 305,28
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 30,00000 kg 9,13 273,90
Custo Total das Atividades -------- > 579,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 654,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 654,31




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX148B  Confeccédo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 7,34 2,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,94
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,68 24,7900 16,86
T701 [Servente 4,08 10,5500 43,04
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 59,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 12,29
Custo Horério de Execugao ---> 75,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 75,13

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 423,24 305,28
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas agco CA 60 44,00000 kg 9,13 401,72
Custo Total das Atividades -------- > 707,00
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 782,13
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 782,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX148C  Confeccéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 7,34 2,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,94
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,68 24,7900 16,86
T701 |Servente 4,08 10,5500 43,04
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 59,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 12,29
Custo Horério de Execugao ---> 75,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 75,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 423,24 305,28
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 59,00000 kg 9,13 538,67
Custo Total das Atividades -------- > 843,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 919,08
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 919,08




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX148D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KV/ 1,00 0,40 0,60 7,34 2,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,94
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,68 24,7900 16,86
T701 |Servente 4,08 10,5500 43,04
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 59,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 12,29
Custo Horério de Execugao ---> 75,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 75,13
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 423,24 305,28
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 76,00000 kg 9,13 693,88
Custo Total das Atividades -------- > 999,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.074,29
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.074,29




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX149 Obtencéo de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m2
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa  |Improdutival] Operativa |Improdutiva
EO007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 78,30 15,20 27,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,82
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 10,00 10,5500 105,50
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 130,29
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 26,72
Custo Horario de Execugéo ---> 184,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,85

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX150 Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,85 1,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 38,99
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 1,25 10,5500 13,19
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 28,09
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,76
Custo Horério de Execugao ---> 72,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,73

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,50000 m 3,61000 1,81
Custo Total do Material > 1,81
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,54




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX151 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,85 1,85
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 38,99
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T701 |Servente 1,25 10,5500 13,19
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 37,98
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,79
Custo Horario de Execugéo ---> 84,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,85
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 4,66000 1,55
Custo Total do Material > 1,55
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$)

Prod. Equipe:

jan/14

1,00 m

DERAUX153 Calha metalica semi-circular D=0,40 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,10 14,9000 1,49
T701 |Servente 1,10 10,5500 11,61
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 13,10
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,69
Custo Horério de Execugao ---> 15,79
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,79
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M330 |Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000 m 173,34000 173,34
M331 |Paraf. fixagdo calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,95000 2,95
Custo Total do Material > 176,29

D [Atividades Auxiliares

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

192,08

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

192,08




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX154 Confecgdo de placa de sinaliza¢@o semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW 1,00 0,60 0,40 1,25 0,75
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 18,76 14,09 16,43
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,35 1,61
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 5,26 1,05
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 19,84
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T602 [Montador 1,20 14,9000 17,88
T607 |Pintor 0,60 14,9000 8,94
T610 |Serralheiro 1,00 14,9000 14,90
T702 [Ajudante 4,00 10,9200 43,68
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 97,80
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 20,06
Custo Horério de Execugao ---> 137,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,95
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de aco galvanizada n°16 1,00000 m2 80,06000 80,06
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000 | 18,86000 24,52
M969 |Pelicula refletiva lentes expostas 0,20000 m?2 68,71000 13,74
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,20000 m2 71,80000 14,36
Custo Total do Material -------- > 132,68
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 155,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 155,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX155 Confecgdo de placa de sinalizag&o tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW 1,00 0,30 0,70 1,25 0,38
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 18,76 14,09 16,43
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,35 1,61
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 5,26 1,05
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 19,47
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T602 |Montador 2,00 14,9000 29,80
T607 |Pintor 0,30 14,9000 4,47
T610 |Serralheiro 1,00 14,9000 14,90
T702 [Ajudante 4,00 10,9200 43,68
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 105,25
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 21,59
Custo Horario de Execugéo ---> 146,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,39

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m2 80,06000 80,06
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,86000 10,00
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m?2 71,80000 100,52

Custo Total do Material -------- > 190,58

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 214,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 214,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX156 Confecgdo de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutival Operativa |Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >

B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T603 |Carpinteiro 1,00 14,9000 14,90
T607 |Pintor 0,50 14,9000 7,45
T701 |Servente 2,00 10,5500 21,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 55,85
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 11,45
Custo Horario de Execugéo ---> 67,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,83

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 4,88000 14,64
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 1,67000 2,34
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,86000 6,22

> 23,20

Custo Total do Material

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 40,03

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 40,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX157 Escavagdo manual em material de 1a categoria Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 3,00 10,5500 31,65
Custo Horario da Mo de Obra ---> 34,13
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 7,00
Custo Horério de Execugao ---> 41,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 41,13

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 41,13
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 41,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX158 Escavagdo manual de vala em material de la cat. Prod. Equipe: 1,00 m?3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 3,50 10,5500 36,93
Custo Horario da Mo de Obra ---> 39,41
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 8,08
Custo Horério de Execugao ---> 47,49
Custo Unitario de Execug&o ---> 47,49

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 47,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 47,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX159 Escavagao mecéanica de vala em material de la cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
EO11 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 96,28 21,54 96,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 96,28
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 [Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 13,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,67
Custo Horario de Execugéo ---> 111,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,22

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX160 Compactacéo manual Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 20,05 14,09 20,05
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 20,05
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugao ---> 20,05
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,37

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13,37
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 13,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX161 Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 20,05 14,09 20,05
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 20,05
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 0,50 10,5500 5,28
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,59
Custo Horario de Execugéo ---> 29,40
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,80

C Material

Quantidade Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,20000 m3 91,97 110,36
Custo Total das Atividades -------- > 110,36

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

F

Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

DERAUX033

Brita Comercial

1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 120,16
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 120,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX162 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 56,89 15,20 56,89
E334 |Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 32,52 14,09 32,52
E340 |Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 16,68 14,09 16,68
E422 |Caminhdo Tanque - 8000 | (136KW) 1,00 0,50 0,50 108,25 18,07 63,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 169,25
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T511 [Encarreg. de pavimentagédo 1,00 37,6900 37,69
T701 [Servente 6,00 10,5500 63,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 100,99
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 20,71
Custo Horario de Execugéo ---> 290,95
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,65
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 2,88000 0,09
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 1,01000 1,01
M977 |Selante asfaltico polimerizado 0,42000 | 2,20000 0,92
Custo Total do Material > 2,02
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,67
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,67




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX168 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
EO003 |Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 411,17 21,54 411,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 411,17
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 24,7900 7,44
T701 |Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,99
Adc.M&o Obra: Alimentagéo(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 15,51% 2,79
Custo Horério de Execugao ---> 431,95
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,57
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX169 Bota fora ( escavacéo e carga de material) Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com Lamina (108KW) 1,00 1,00 195,42 21,54 195,42
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 234,61 21,54 185,60
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 381,02
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T701 |Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horario da Méo de Obra ---> 22,95
Adc.M3o Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 3,56
Custo Horério de Execugao ---> 407,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,48
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX170 Escavagdo mecanica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
EO11 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 96,28 21,54 96,28
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 20,05 14,09 60,15
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 156,43
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 24,7900 2,48
T701 |Servente 1,00 10,5500 10,55
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 13,03
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,67
Custo Horério de Execugao ---> 172,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,56

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades --------

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais ------

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9,56
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX171 Pré-mistur.a frio(Incl. transp agreg. / exclus. emulséo asfaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 78,30 15,20 25,93
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 126,21 15,20 59,60
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 130,55 15,20 62,49
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,17 0,83 5,01 0,85
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 156,61 22,28 97,50
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 2,47 1,00 155,50 18,07 384,09
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 630,46
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T511 [Encarreg. de pavimentagédo 1,00 37,6900 37,69
T701 [Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 122,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 15,51% 18,94
Custo Horério de Execugao ---> 771,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 35,07
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m3 138,90 138,90
Custo Total das Atividades -------- > 138,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo asfaltica RM-1C entregue Rondonia 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUXO033 Brita Comercial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 173,97
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 173,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX172 Conc. Bet.usin.quente-(Incl. transp agreg. /exclusive Cap-50/70) Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 78,30 15,20 30,34
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 126,21 15,20 77,37
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 130,55 15,20 97,30
E107 |Vassoura mecanica - Rebocéavel 1,00 0,24 0,76 5,01 1,20
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 156,61 22,28 131,09
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 155,50 18,07 237,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 575,22
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T511 [Encarreg. de pavimentagédo 1,00 37,6900 37,69
T701 [Servente 8,00 10,5500 84,40
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 122,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 18,94
Custo Horério de Execugao ---> 716,25
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,55
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 93,19 93,19
Custo Total das Atividades -------- > 93,19
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Rondénia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 40,00 17,00 0,48
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,48
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUXO033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 103,22
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 103,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX173 Confecgdo suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und
Eaui - — - _
A quipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional Custo Horario

Operativa Improdutival Operativa |Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >

B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 24,7900 12,40
T603 |Carpinteiro 1,00 14,9000 14,90
T607 |Pintor 0,50 14,9000 7,45
T701 |Servente 2,00 10,5500 21,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 55,85
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 11,45
Custo Horario de Execugéo ---> 67,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,83

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 4,88000 14,64
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 1,67000 2,34
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 18,86000 6,22

> 23,20

Custo Total do Material

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 40,03

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$ 40,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX174 Placa pintada com pelicula totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa Prod. Equipe: 6,00 m?
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW 1,00 0,30 0,70 1,25 0,38
E917 |Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 18,76 14,09 16,43
E918 |Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 5,35 1,61
E919 |Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 5,26 1,05
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 1,00 0,50 0,50 89,37 18,07 53,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 73,19
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T602 |Montador 2,00 14,9000 29,80
T607 |Pintor 0,30 14,9000 4,47
T610 |Serralheiro 1,00 14,9000 14,90
T702 [Ajudante 4,00 10,9200 43,68
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 117,64
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 24,13
Custo Horério de Execugao ---> 214,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 35,83
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de aco galvanizada n°16 1,00000 m2 80,06000 80,06
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 18,86000 10,00
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m2 71,80000 100,52
M606 |Tinta anti-corrosiva 0,51000 | 14,07000 7,18
M334 |Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,15000 0,30
M335 |Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00000 un 0,60000 1,80
Custo Total do Material -------- > 199,86
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX173 Confecgdo suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 40,03 40,03
Custo Total das Atividades -------- > 40,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 275,72
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 275,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX176 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,58000 230,84
Custo Total do Material -------- > 230,84

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66400 m3 50,20 33,33
DERAUXO033 Brita Comercial 0,72000 m3 91,97 66,22

Custo Total das Atividades -------- > 99,55

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 40,00 17,00 6,77
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,77

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comercial 1,08000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 450,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 450,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX177 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,58000 171,10
Custo Total do Material > 171,10
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 50,20 48,19
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 125,44
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 40,00 17,00 5,02
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,02

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 414,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 414,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX178 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,58000 179,80
Custo Total do Material > 179,80
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 50,20 45,18
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 91,97 77,25
Custo Total das Atividades -------- > 122,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 40,00 17,00 5,27
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,27

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 420,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 420,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 18,56 15,20 18,56
E304 |Transportador manual - Carrinho de mé&o 80 L 3,00 0,69 0,31 0,12 0,25
E306 |Vibrador de Concreto de Imerséo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,53
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 14,00 10,5500 147,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 162,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 33,35
Custo Horério de Execugao ---> 282,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 112,99
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,58000 203,00
Custo Total do Material > 203,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,87000 m3 50,20 43,67
DERAUX033 Brita Comercial 0,83000 m3 91,97 76,34
Custo Total das Atividades -------- > 120,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 40,00 17,00 5,95
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,95

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,30500
DERAUX033 Brita Comercial 1,24500

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 441,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 441,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa | Improdutival] Operativa |[Improdutiva
E904 Méaquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 1,85 0,37
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,37
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T603 [Carpinteiro 0,67 14,9000 9,98
T701 [Servente 0,67 10,5500 7,07
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 17,05
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,50
Custo Horério de Execugao ---> 20,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,92
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 7,12000 0,78
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 2,50000 2,50
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 3,80000 m 3,61000 13,72
M414  |Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 26,82000 6,71
Custo Total do Material > 23,71
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
0,02100
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario

Direto Total

44,63

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

44,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX182 Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 149,92 18,07 1,50
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 0,01 1,00 155,50 18,07 1,56
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (136KW) 0,01 1,00 115,41 18,07 1,15
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 4,21
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 24,7900 66,93
T604 |Pedreiro 0,30 14,9000 4,47
T701 |Servente 0,90 10,5500 9,50
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 80,90
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 16,59
Custo Horério de Execugao ---> 101,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 101,70

C Material

Quantidade Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material >
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX144A |[Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 132,88 132,88
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,23800 m3 6,12 1,46
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 382,93 1,91
Custo Total das Atividades -------- > 136,25

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 237,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 237,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX183 Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 149,92 18,07 3,00
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 155,50 18,07 1,56
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 115,41 18,07 2,31
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,87
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 24,7900 66,93
T604 |Pedreiro 0,40 14,9000 5,96
T701 |Servente 1,20 10,5500 12,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 85,55
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 17,55
Custo Horério de Execugao ---> 109,97
Custo Unitario de Execugéo ---> 109,97

Material

Quantidade

Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,38600 m3 6,12 2,36
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 382,93 3,45
DERAUX145A  |Confeccédo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 198,30 198,30

Custo Total das Atividades -------- > 204,11

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 314,08
Lucro e Despesas Indiretas
314,08

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX184 Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 149,92 18,07 4,50
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 155,50 18,07 1,56
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 115,41 18,07 3,46
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 9,52
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 24,7900 66,93
T604 |Pedreiro 0,50 14,9000 7,45
T701 [Servente 1,50 10,5500 15,83
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 90,21
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 18,50
Custo Horério de Execugao ---> 118,23
Custo Unitario de Execugéo ---> 118,23

Material

Quantidade

Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,57000 m3 6,12 3,49
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 382,93 4,98
DERAUX146A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 335,71 335,71

Custo Total das Atividades -------- > 344,18

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 462,41
Lucro e Despesas Indiretas
462,41

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX185 Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 149,92 18,07 6,00
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 155,50 18,07 1,56
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 115,41 18,07 4,62
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 12,18
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 24,7900 66,93
T604 |Pedreiro 0,60 14,9000 8,94
T701 [Servente 1,80 10,5500 18,99
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 94,86
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 19,46
Custo Horario de Execugéo ---> 126,50
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,50

Material

Quantidade

Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,78500 m3 6,12 4,80
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 382,93 6,13
DERAUX147A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 439,37 439,37

Custo Total das Atividades -------- > 450,30

E |Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 576,80
Lucro e Despesas Indiretas
576,80

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX186 Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 149,92 18,07 9,00
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 155,50 18,07 3,11
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 115,41 18,07 8,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 20,19
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 24,7900 99,16
T604 |Pedreiro 1,00 14,9000 14,90
T701 |Servente 3,00 10,5500 31,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 145,71
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 29,89
Custo Horério de Execugao ---> 195,79
Custo Unitario de Execugéo ---> 195,79

C Material

Quantidade

Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,41000 m3 6,12 8,63
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 382,93 9,96
DERAUX146A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 335,71 671,42

Custo Total das Atividades -------- > 690,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 885,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 885,80




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX187 Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 149,92 18,07 11,99
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 155,50 18,07 3,11
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 115,41 18,07 9,23
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 24,33
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 24,7900 99,16
T604 |Pedreiro 1,20 14,9000 17,88
T701 |Servente 3,60 10,5500 37,98
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 155,02
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 31,79
Custo Horério de Execugao ---> 211,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 211,14

C Material

Quantidade

Unidade | Prego Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,57000 m3 6,12 9,61
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 382,93 12,25
DERAUX147A |Confeccdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 439,37 878,74

Custo Total das Atividades -------- > 900,60
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.111,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.111,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX188 Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 149,92 18,07 16,49
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 155,50 18,07 3,11
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 115,41 18,07 11,54
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 31,14
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 24,7900 133,87
T604 |Pedreiro 1,50 14,9000 22,35
T701 [Servente 4,50 10,5500 47,48
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 203,70
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 41,78
Custo Horério de Execugao ---> 276,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 276,62

C Material

Quantidade

Unidade

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,71100 m3 6,12 10,47
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 382,93 14,93
DERAUX146A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 335,71 1.007,13

Custo Total das Atividades -------- > 1.032,53
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.309,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.309,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX189 Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E402 Caminhao carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 149,92 18,07 16,49
E404 |Caminh&do Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 155,50 18,07 4,67
E434 |Caminhdo Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 115,41 18,07 15,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 36,16
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 24,7900 133,87
T604 |Pedreiro 1,80 14,9000 26,82
T701 |Servente 5,40 10,5500 56,97
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 217,66
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 44,64
Custo Horario de Execugéo ---> 298,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 298,46

C Material

Quantidade

Unidade

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material

>

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 2,35500 m3 6,12 14,41
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 382,93 18,38
DERAUX147A |Confeccdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 439,37 1.318,11

Custo Total das Atividades -------- > 1.350,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

X2

Ton/Unid.Servic(

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.649,36
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.649,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) jan/14
DERAUX190 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade L_Jtlllza(‘ao _ Custg Operacional _ Custo Horario
Operativa Improdutival  Operativa  |Improdutiva
E303 |Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 23,23 15,20 23,23
E304 |Carrinho de m&o 80 L 8,00 0,70 0,30 0,12 0,67
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,82 5,74
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,29 14,09 30,58
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 149,92 18,07 31,48
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 155,50 18,07 7,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA/ (18KW) 1,00 1,00 37,14 15,20 37,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 136,62
B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 24,7900 24,79
T604 |Pedreiro 2,00 14,9000 29,80
T701 [Servente 26,00 10,5500 274,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 328,89
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 67,46
Custo Horério de Execugao ---> 532,97
Custo Unitario de Execugéo ---> 95,17
C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 458,00000 kg 0,58000 265,64
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,91600 kg 3,60000 3,30
Custo Total do Material -------- > 268,94
D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,59400 m3 50,20 29,82
DERAUX033 Brita Comerecial 0,71400 m3 91,97 65,67
Custo Total das Atividades -------- > 95,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,45800 40,00 17,00 7,79
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,79
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 0,89100
DERAUX033  |Brita Comercial 1,07100
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 467,39
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 467,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$)

DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 2,50
A Equipamento Quantidade Utilizacéo Custo Operacional
Operativa Improdutival Operativa |Improdutiva

Custo Horario dos Equipamentos -------- >

B |Ma&o de Obra Quantidade Saléario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugéo --->
Custo Unitario de Execugéo --->

C Material Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material >

D |Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

. . ) . 1,00000 130,08
Construcéo de Edificag8o p/ atender Area de Vivéncia com estrutura
em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em cimentado liso,
Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-cimento 4,0 mm e
pintura, contendo Banheiros, Vestiarios e Refeitério, conforme
especificagdes DER-RO.
Custo Total das Atividades -------- >

Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servic( DMT Preco Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 [Ton/Unid.Servig( DMT Preco Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

Custo Unitério

Custo Unitério




