
Consórcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

FONTE ITEM REF. DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDA DBI
A SERVIÇOS PRELIMINARES

S A.1 74209/001 Aquisição de placa pronta e assentamento (4,00 x 2,50m) m² 40,00
26,27%

218,09R$              8.723,71R$                      

S A.2 74210/001
Barracãop/depósitoemtábuasoucompensado,c/pisoemarga
massadecim/areiatr 1:6

m² 700,00 26,27% 347,18R$              243.025,22R$                  

S A.3 73803/001
Galpãoabertoparaestocagemdostubos,comvigas,caibrosec
obert.Fibrocimento6mm, inclusive preparo do terreno 
(14,80 x 5,80)m

m² 480,00 26,27% 228,16R$              109.516,57R$                  

S A.4 74220/001
Tapumeemchapademadeiracompensada6mm,pinturaacal
paracanteirodeobra

m² 1.200,00 26,27% 49,07R$                58.881,54R$                    

D A.5 02510.8.1.1
Ligaçãoprovisóriadeáguaparaobraeinstalaçãosanitáriaprovi
sória,pequenasobras - instalação mínima

un 1,00 26,27% 2.030,66R$           2.030,66R$                      

D A.6 02515.8.1.1
Ligaçõesprovisóriasdeenergiaelétricadebaixatensãoparaca
nteirodeobra,m³-chave 100 A, carga 3 KWH, 20 CV, 
exclusive fornecimento de medidor (02 canteiros)

un 1,00 26,27% 1.310,50R$           1.310,50R$                      

S A.7 73822/002
Limpezamecanizadadoterrenocommotoniveladorae=0,10
m(em10%docomprimento x 2,0m de largura)

m² 1.000,00 26,27% 0,63R$                 632,83R$                         

S A.8 74010/001
Cargaedescargamecânicadesoloutilizandocaminhãobascul
ante5,0m3/11tepá-carregadeira sobre pneus * 105 HP * 
cap. 1,72 m³

m³ 100,00 26,27% 1,93R$                 193,37R$                         

S A.9 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 
rodovia pavimentada

m³xkm 750,00 26,27% 0,91R$                 685,57R$                         

S A.10 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP

m³ 125,00 26,27% 1,35R$                 168,46R$                         

S A.11 84122
Placa inauguração em alumínio 0,40 x 0,6 0m - 
fornecimento e colocação 

un 1,00 26,27% 288,24R$              288,24R$                         

D A.12 01.01.07.01
PCMSO Programa de Controle Médico e Saúde 
Ocupacional)

un 1,00 26,27% 1.160,24R$           1.160,24R$                      

D A.13 01.01.07.03.3
PCMAT (Programa de Condições e Meio Ambiente de 
Trabalho na Ind Const)

un 1,00 26,27% 2.871,19R$           2.871,19R$                      

S A.14 72838
Transporte comercial de equipamentos em caminhão de 
carroceria 

t x km 25.000,00 26,27% 0,89R$                 22.266,33R$                    

total: A 451.754,43R$                  
B.1 REDECOLETORA,LIGAÇÕESDOMICILIARES,ESTAÇÃOELEVATÓ RIA,LINHADE RECALQUE DA BACIA 01

B.1.1 REDE COLETORA BACIA 1

S B.1.1.1 73.610,00
Locação topográfica e nivelamento da rede, inclusive 
topógrafo

m 43.779,00 26,27% 2,33R$                 102.119,21R$                  

S B.1.1.2 73822/002
Limpezamecanizadadoterrenocommotoniveladorae=0,10
m(em10%docomprimento x 2,0m de largura)

m² 8.755,80 26,27% 0,63R$                 5.540,95R$                      

B.1.2 Sinalização -R$                              

S B.1.2.1 74221/001
Sinalização de transito noturna com lâmpadas e baldes 
coloridos

m 4.378,00 26,27% 2,12R$                 9.286,44R$                      

C B.1.2.2 CCUS014 Placa de sinalização visual de 1,40 x 0,80 m un 73 26,27% 111,77R$              8.158,95R$                      
B.1.3 Demolições e Recomposições -R$                              

S B.1.3.1 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 23.389,05 26,27% 24,08R$                563.273,55R$                  

S B.1.3.2 73801/002 Demolição de calçada cimentado c/ remoção de entulhos m² 416,64 26,27% 21,31R$                8.876,66R$                      

C B.1.3.3 CCUS007
Demolição de pavimentação com pré-moldado de 
concreto

m² 505,54 26,27% 11,11R$                5.616,05R$                      

S B.1.3.4 73616
Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive 
sarjeta

m³ 11,37 26,27% 206,33R$              2.345,94R$                      

C B.1.3.5 CCUS015
Recomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsão
RM-1C,inclusousinagem e aplicação

m² 23.389,05 26,27% 54,73R$                1.280.067,47R$               

S B.1.3.6 73923/002
Recomposiçãodecalçadaempisocimentadorústicoe=3cm,ar
gamassacim:areia1:4

m² 416,64 26,27% 42,97R$                17.904,69R$                    

C B.1.3.7 CCUS006
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com 
argamassa colante

m² 4,17 26,27% 54,86R$                228,75R$                         

S B.1.3.8 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0
,45malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 
1:3,5 (cimento e areia)

m 315,96 26,27% 86,84R$                27.437,55R$                    

S B.1.3.9 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentado
sobrecolchãodeareia espessura 6cm m²

505,54 26,27% 75,24R$                38.035,18R$                    

S B.1.3.10 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrec
olchãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamas
satraço1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento 
do paralelepípedo

m² 80 26,27% 66,95R$                5.356,11R$                      

S B.1.3.11 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 875,58 26,27% 19,97R$                17.484,79R$                    

S B.1.3.12 75030/004
Fornec/assent.DetuboPVCsoldávelDN50mm,inclusivecone
xões,parareparoderede de abastecimento de água

m 218,9 26,27% 34,35R$                7.518,94R$                      

B.1.4 Movimento de Terra -R$                              

S B.1.4.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha

m³ 4.498,83 26,27% 49,71R$                223.648,09R$                  

S B.1.4.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofun
didadeentre0,00me4,00m

m³ 68.085,44 26,27% 9,61R$                 654.279,11R$                  

S B.1.4.3 73570

Escavaçãomecânicacomescavadeirahidráulicaemvalaesco
radacomprofundidadede4,50a6,00mmaterialde1ª.comredu
toresprodututividade, exclusive esgotamento e 
escoramento

m³ 2.992,97 26,27% 38,98R$                116.659,35R$                  

S B.1.4.4 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole
,vasaoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m 
ate 4,00 m

m³ 6.298,34 26,27% 10,25R$                64.584,62R$                    

C B.1.4.5 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 8.097,69 26,27% 125,29R$              1.014.592,91R$               

S B.1.4.6 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(botafora) DMT = 2,80km

m³ x km 58.008,83 26,27% 0,91R$                 53.025,36R$                    

S B.1.4.7 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP

m³ 20.717,44 26,27% 1,35R$                 27.920,87R$                    

C B.1.4.8 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 15.561,89 26,27% 6,30R$                 98.041,17R$                    

S B.1.4.9 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(jazida)DMT = 2,20km

m³ x km 42.795,20 26,27% 0,91R$                 39.118,72R$                    

S B.1.4.10 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado

m³ 25.191,17 26,27% 17,75R$                447.255,74R$                  

S B.1.4.11 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 58.778,42 26,27% 4,04R$                 237.646,79R$                  

S B.1.4.12 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 35.746,60 26,27% 4,69R$                 167.567,46R$                  
B.1.5 Esgotamento e embasamento de vala. -R$                              

S B.1.5.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 856,42 26,27% 4,93R$                 4.225,36R$                      
S B.1.5.2 73692 Colchão de areia m³ 3.575,38 26,27% 103,88R$              371.404,28R$                  
S B.1.5.3 73692 Envoltória de areia m³ 98,89 26,27% 103,88R$              10.272,52R$                    

C B.1.5.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de 
até 30 kg

m³ 500,61 26,27% 188,37R$              94.301,46R$                    

B.1.6 Estruturas de escoramento de valas -R$                              
S B.1.6.1 83769 Pontaleteamento m² 41.027,44 26,27% 9,02R$                 370.220,19R$                  
S B.1.6.2 83867 Descontínuo m² 29.071,26 26,27% 37,24R$                1.082.711,38R$               

LOCAL: JARÚ/RO

OBRA: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO

ENC. SOCIAIS: 93,90% MÃO-DE OBRA : SINAPI JUN/2014 BDI : Serviços= 26,27 % Materiais=16,44 % Equipamentos= 16,44 %

PREÇO  (R$)

Planilha Orçamentária



Consórcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

S B.1.6.3 83868 Contínuo m² 36.920,95 26,27% 50,79R$                1.875.239,43R$               

B.1.7
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéis de 
borracha

-R$                              

C B.1.7.1 CCUS016

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
100 (ramal de ligação entre TIL condominial e rede 
coletora)

m 10.778,67 16,44% 11,03R$                118.929,03R$                  

C B.1.7.2 CCUS017
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
150 mm

m 36.170,00 16,44% 23,14R$                836.877,99R$                  

C B.1.7.3 CCUS018
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
200 mm

m 296 16,44% 35,76R$                10.584,87R$                    

C B.1.7.4 CCUS019
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
250 mm

m 295 16,44% 60,96R$                17.983,54R$                    

C B.1.7.5 CCUS020
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
300 mm

m 376 16,44% 95,61R$                35.948,51R$                    

C B.1.7.6 CCUS021

FornecimentFornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
400 mmodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
400 mm

m 1.304,28 16,44% 156,70R$              204.378,78R$                  

B.1.8
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeV
idro(PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha

-R$                              

C B.1.8.1 CCUS022
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 500 mm

m 1.781,60 16,44% 529,09R$              942.629,90R$                  

C B.1.8.2 CCUS023
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 600 mm

m 2.115,15 16,44% 694,40R$              1.468.763,35R$               

C B.1.8.3 CCUS024
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 800 mm

m 45 16,44% 1.536,92R$           69.161,44R$                    

B.1.9
Assentamentodetuboseconexões(carga,transporteloca
l,descargaeassentamento) diâmetro de:

-R$                              

S B.1.9.1 73840/001
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 100 mm

m 10.778,67 26,27% 3,61R$                 38.905,49R$                    

S B.1.9.2 73840/003
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 150 mm

m 36.170,00 26,27% 4,13R$                 149.205,94R$                  

S B.1.9.3 73840/004
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 200 mm

m 296 26,27% 4,64R$                 1.373,67R$                      

S B.1.9.4 73840/005
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 250 mm

m 295 26,27% 5,16R$                 1.521,14R$                      

S B.1.9.5 73840/006
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 300 mm

m 376 26,27% 5,68R$                 2.137,10R$                      

S B.1.9.6 73888/009
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 400 mm

m
1.304,28 26,27% 7,65R$                 9.981,11R$                      

S B.1.9.7 73888/010
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 500 mm

m 1.781,60 26,27% 8,44R$                 15.032,72R$                    

S B.1.9.8 73888/011
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 600 mm

m 2.115,15 26,27% 9,43R$                 19.954,09R$                    

S B.1.9.9 73888/013
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 800 mm

m 45 26,27% 11,22R$                504,68R$                         

B.1.10 Dispositivo de inspeção e limpeza -R$                              

C B.1.10.1 CCUS025
Tubodeinspeçãoelimpeza(TIL)DN0,60m,comalturapadrãod
e1,50etampãoem ferro fundido

un 425
26,27% e 
16,44%

1.101,38R$           468.088,22R$                  

C B.1.10.2 CCUS026 Altura excedente de TIL m 19,77
26,27% e 
16,44%

243,81R$              4.820,14R$                      

C B.1.10.3 CCUS027
Poçodevisitabalãoalturapadrãode2,5metampãoemferrofun
didocomcâmarade trabalho de DN 1,00 m

un 75
26,27% e 
16,44%

1.964,35R$           147.326,04R$                  

C B.1.10.4 CCUS028
Altura excedente de PV balão com câmara de trabalho de 
DN 1,00 m

m 88,56
26,27% e 
16,44%

564,99R$              50.035,51R$                    

C B.1.10.5 CCUS029
Poçodevisitabalãoalturapadrãode2,5metampãoemferrofun
didocomcâmarade trabalho de DN 1,50 m

un 29
26,27% e 
16,44%

6.003,18R$           174.092,30R$                  

C B.1.10.6 CCUS030
Altura excedente de PV balão com câmara de trabalho de 
DN 1,50 m

m 40,08
26,27% e 
16,44%

2.246,85R$           90.053,93R$                    

B.1.11 Diversos -R$                              
S B.1.11.1 73682 Cadastro de redes, inclusive topógrafo e desenhista m 43.779,00 26,27% 2,60R$                 113.897,39R$                  
C B.1.11.2 CCUS031 Teste de estanqueidade, ovalização e alinhamento m 43.779,00 26,27% 4,94R$                 216.268,26R$                  
S B.1.11.3 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 70 26,27% 46,19R$                3.232,95R$                      

s B.1.11.4 84126
Chapadeaçocarbono3/8(colocação/uso/retirada)parapassa
gemdeveiculosobre vala medida para área chapa em cada 
aplicação

m² 35 26,27% 29,04R$                1.016,40R$                      

C B.1.11.5 CCUS032 Sustentação de tubulação existente com peça de madeira m 20 26,27% 20,80R$                416,00R$                         

SUB-TOTAL - B.1 14.265.086,57R$             

B.2
LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 01

C B.2.1 CCUS033

LigaçãodomiciliaremtuboPVCesgotopredial(branco)DN100
mm(comprmédio8,00m),dacasaatéoTILcondominial,juntae
lástica,incluindofornecimentoeassentamento de tuboS, 
conexões, TIL condominial e movimento de terra.

un 4.042,00 0,26 398,23R$              1.609.655,02R$               

S B.2.2 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 3.116,40 0,26 24,08R$                75.051,60R$                    

S B.2.3 73801/002 Demolição de calçada cimentado c/ remoção de entulhos m² 11.374,56 0,26 21,31R$                242.339,07R$                  

C B.2.4 CCUS007
Demolição de pavimentação com pré-moldado de 
concreto

m² 189,58 0,26 11,11R$                2.106,05R$                      

S B.2.5 73616
Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive 
sarjeta

m³ 74,20 26,27% 206,33R$              15.309,45R$                    

C B.2.6 CCUS015
Recomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsão
RM-1C,inclusousinagem e aplicação

m² 3.116,40 0,26 54,73R$                170.558,54R$                  

S B.2.7 73923/002
Recomposiçãodecalçadaempisocimentadorústicoe=3cm,ar
gamassacim:areia1:4

m² 11.374,56 0,26 42,97R$                488.810,44R$                  

C B.2.8 CCUS006
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com 
argamassa colante

m² 113,75 0,26 54,86R$                6.240,01R$                      

S B.2.9 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0
,45malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 
1:3,5 (cimento e areia)

m 2.425,20 0,26 86,84R$                210.601,14R$                  

S B.2.10 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentado
sobrecolchãodeareia espessura 6cm m²

189,58 0,26 75,24R$                14.263,38R$                    
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S B.2.11 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrec
olchãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamas
satraço1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento 
do paralelepípedo

m² 21,00 0,26 66,95R$                1.405,98R$                      

S B.2.12 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 40,42 0,26 19,97R$                807,16R$                         

S B.2.13 74165/002
Fornec/assent.DetuboPVCbrancoesgotoDN50mm,inclusiv
econexões,parareparo de rede de abastecimento de água

m 202,10 26,27% 32,09R$                6.484,77R$                      

C B.2.14 CCUS080 Limpeza e esgotameno de fossas m³ 1.783,24 0,26 33,48R$                59.705,59R$                    

S B.2.15 73904/001
Aterro de fossas apiloado em camadas de 20cm com 
material de empréstimo

m³ 1.212,60 0,26 126,40R$              153.275,57R$                  

S B.2.16 DERSIN042 Revestimento vegetal com grama em leivas m² 2.425,20 0,26 6,17R$                 14.953,54R$                    

S B.2.17 73677 Cadastro de ligações, inclusive topógrafo e desenhista un 4.042,00 26,27% 11,05R$                44.668,66R$                    

SUB-TOTAL - B.2 3.116.235,97R$               

B.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 01 (BACIA 01)

S B.3.1.1 73822/002
Limpeza mecanizada do terreno com motoniveladora 
e=0,10 m

m² 896,00 0,26 0,63R$                 567,02R$                         

S B.3.1.2 74010/001
Cargaedescargamecânicadesoloutilizandocaminhãobascul
ante5,0m3/11tepá-carregadeira sobre pneus * 105 HP * 
cap. 1,72 m³

m³ 89,60 0,26 1,93R$                 173,26R$                         

S B.3.1.3 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, 
rodovia pavimentada

m³xkm 526,40 0,26 0,91R$                 481,18R$                         

S B.3.1.4 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP

m³ 112,00 0,26 1,35R$                 150,94R$                         

S B.3.1.5 74077/001
Locaçãoconvencionaldeobra,atravésdegabaritodetábuasco
rridaspontaletadas,sem reaproveitamento

m² 246,50 0,26 6,69R$                 1.649,48R$                      

B.3.2 Movimento de terra -R$                              

S B.3.2.1 73580

Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica
0,78m3)até1,5mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedras/inst.pr
ediais/outrosredut.produtividadeoucavas fundas) excl. 
esgotamento

m³ 633,45 26,27% 12,60R$                7.980,24R$                      

S B.3.2.2 73579

Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica
0,78m3)de1,5maté3,0mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedra
s/inst.prediais/outrosredut.produtividadeou cavas fundas) 
excl. esgotamento

m³ 544,35 0,26 14,45R$                7.865,68R$                      

S B.3.2.3 73578

Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica
0,78m3)de3,0maté4,50mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedr
as/inst.prediais/outrosredut.produtividade ou cavas fundas) 
excl. esgotamento

m³ 462,00 0,26 16,69R$                7.709,87R$                      

C B.3.2.4 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 1.013,10 0,26 6,30R$                 6.382,61R$                      

S B.3.2.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(jazida)DMT = 2,20km

m³ x km 2.786,04 0,26 0,91R$                 2.546,69R$                      

S B.3.2.6 74034/001
Espalhamento de material 1ª categoria com trator de 
esteira

m³ 2.177,18 26,27% 2,95R$                 6.429,69R$                      

S B.3.2.7 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole
,vasaoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m 
ate 4,00 m

m³ 609,39 0,26 10,25R$                6.248,82R$                      

C B.3.2.8 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 386,40 0,26 125,29R$              48.413,65R$                    

S B.3.2.9 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(botafora) DMT = 4,70km

m³ x km 9.532,12 0,26 0,91R$                 8.713,23R$                      

S B.3.2.10 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP

m³ 2.028,11 0,26 1,35R$                 2.733,28R$                      

S B.3.2.11 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 2.177,18 0,26 4,04R$                 8.802,55R$                      

S B.3.2.12 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 20,00 26,27% 4,93R$                 98,67R$                           
B.3.3 Estrutura de concreto Armado -R$                              

S B.3.3.1 73972/001
Concreto estrutural fck=25 MPa, virado em betoneira, na 
obra, sem lançamento

m³ 237,56 0,26 510,61R$              121.301,40R$                  

S B.3.3.2 74157/003
Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive 
vibração

m³ 237,56 0,26 91,70R$                21.784,75R$                    

S B.3.3.3 84215
Formaparaestruturasdeconcreto(pilar,vigaelaje)emchapad
emadeiracompensadaresinada,de1,10x2,20,espessura=12
mm,03utilizações.(fabricação, montagem e desmontagem)

m² 1.536,14 0,26 40,97R$                62.935,72R$                    

S B.3.3.4 74254/002
ArmaçãoaçoCA-50,diam.6,3(1/4)à12,5mm(1/2)-
fornecimento/corte(perdade10%) / dobra / colocação

kg 12.427,45 26,27% 9,55R$                 118.695,59R$                  

S B.3.3.5 73942/002
ArmaçãodeaçoCA-60diam.3,4a6,0mm-
fornecimento/corte(c/perdade10%)/dobra / colocação

kg 693,91 0,26 9,43R$                 6.546,27R$                      

C B.3.3.6 CCUS008
Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C 
e=10cm, sarrafeado

m³ 13,82 0,26 490,07R$              6.772,77R$                      

S B.3.3.7 83868 Contínuo m² 152,00 26,27% 50,79R$                7.720,18R$                      
S B.3.3.8 73685 Cimbramento de madeira m³ 397,98 0,26 27,79R$                11.058,28R$                    

B.3.4 Alvenaria -R$                              

S B.3.4.1 87496

Alvenariadevedaçãodeblocoscerâmicosfuradosnahorizonta
lde9x19x19cm(espessura9cm)deparedescomárealíquidam
enorque6m²semvãos e argamassa de assentamento com 
preparo manual. AF_06/2014_P

m² 8,88 0,26 57,38R$                509,51R$                         

S B.3.4.2 73935/002
Alvenariaemtijoloceramicofurado9x19x19cm,1vez(espess
ura19cm),assentadoemargamassatraco1:4(cimentoeareia
medianaopeneirada),preparo manual, junta1 cm

m² 67,58 0,26 58,14R$                3.929,00R$                      

B.3.5 Revestimentos -R$                              

B.3.5.1 87868
Chapiscoaplicadosomenteempilaresevigasdasparedesinter
nas,comcolherdepedreiro. argamassa traço 1:3 com 
preparo manual. AF_06/2014

m² 312,29 0,26 3,71R$                 1.160,15R$                      

C
B.3.5.2

CCUS010
Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) 
para parede, e=25,00mm

m² 292,95 0,26 46,07R$                13.496,50R$                    

B.3.5.3 87549

Emboço,pararecebimentodecerâmica,emargamassatraço1
:2:8,preparomecânicocombetoneira400l,aplicadomanualm
enteemfacesinternasdeparedesdeambientescomáreaentre
5m2e10m2,espessurade10mm,comexecuçãodetaliscas. 
AF_06/2014

m² 19,32 0,26 15,96R$                308,33R$                         

S B.3.5.4 87622

Contrapisopararegualarizaçãoemargamassatraço1:4(cime
ntoeareia),preparomanual,aplicadoemáreassecasmenores
que10m2sobrelaje,aderido,espessura2 cm, acabamento 
não reforçado. AF_06/2014

m² 19,32 0,26 27,97R$                540,45R$                         

S B.3.5.5 87265

Revestimentocerâmicoparaparedesinternascomplacastipo
Grêsousemi-
Grêsdedimensões20x20cmaplicadasemambientesdeáreae
ntre5m²e10m²naaltura inteira das paredes. AF_06/2014

m² 19,32 0,26 39,25R$                758,26R$                         
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B.3.6 Piso -R$                              

S B.3.6.1 87642

Contrapisoemargamassatraço1:4(cimentoeareia),preparo
manual,aplicadoemáreassecasmenoresque10m2sobrelaje,
aderido,espessura4cm,acabamentonão reforçado. 
AF_06/2014 (banheiro, escada e circulação)

m² 69,00 0,26 41,99R$                2.897,23R$                      

S B.3.6.2 73991/001
Pisocimentadoliso(queimado),traço1:4(cimentoeareia),esp
essura1,5cm,preparomanual,inclusoaditivoimpermeabiliza
nte(áreadosbarriletes,escadaecirculação)

m² 69,00 0,26 41,15R$                2.839,06R$                      

S B.3.6.3 73876/001
Pisoemborrachasintéticaespessura7mm,pastilhado,assent
adoemcola(áreadosbarriletes, escada e circulação)

m² 69,00 0,26 132,26R$              9.126,08R$                      

S B.3.6.4 87246
RevestimentocerâmicoparapisocomplacastipoGrêsdedime
nsões35x35cmaplicada em ambientes de área menor que 
5 m². AF_06/2014

m² 3,38 0,26 36,51R$                123,39R$                         

S B.3.6.5 73892/002 Calçada em concreto 1:3:5 (Fck =12 MPa) m² 38,80 26,27% 41,73R$                1.619,19R$                      
B.3.7 Pintura -R$                              

S B.3.7.1 88485
Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma 
demão

m² 292,95 0,26 2,57R$                 751,85R$                         

S B.3.7.2 88489
Aplicaçãomanualdepinturacomtintalátexacrílicaemparedes
,duasdemãos. AF_06/2014

m² 292,95 0,26 11,24R$                3.292,36R$                      

S B.3.7.3 73924/001
Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para conexões 
em ferro fundido

m² 100,52 0,26 21,39R$                2.149,86R$                      

B.3.8 Impermeabilização -R$                              

S B.3.8.1 73929/004
Impermeabilizaçãocomcimentocristalizantecomemulsãoad
esivaparaestruturaenterrada (parede interna do poço de 
sucção)

m² 402,71 0,26 44,56R$                17.943,18R$                    

S B.3.8.2 72075
Impermeabilizaçãosemi-
flexívelcomtintaasfálticaduasdemãos(paredeexternadopoç
o de sucção, paredes internas e externas enterradas)

m² 444,01 0,26 8,71R$                 3.866,13R$                      

B.3.9 Cobertura -R$                              

S B.3.9.1 73931/002
Estrutura de madeira ancor laje/parede para telha 
estrutural de fibrocimento

m² 80,88 0,26 26,09R$                2.109,90R$                      

S B.3.9.2 73633
Coberturacomtelhadefibrocimentoestruturallarguraútil90cm
,inclusoacessóriosde fixação e vedação

m² 80,88 0,26 63,57R$                5.141,77R$                      

B.3.10 Esquadrias -R$                              

S B.3.10.1 74071/002
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana com guarnições 
(0,60x2,10)m - banheiro

m² 1,26 0,26 621,97R$              783,68R$                         

S B.3.10.2 74071/002
Portadeabriremalumíniotipovenezianacomguarnições(0,80
x2,10)m-acessoelevatória

m² 1,68 0,26 621,97R$              1.044,91R$                      

S B.3.10.3 74071/002
Portadeabriremalumíniotipovenezianacomguarnições(1,20
x2,70)mduasfolhas-manutenção

m² 3,24 0,26 621,97R$              2.015,18R$                      

S B.3.10.4 74067/001 Janelas correr com esquadria de alumínio da elevatória m² 6,48 0,26 465,37R$              3.015,57R$                      

S B.3.10.5 68052 Basculante para Banheiro - em alumínio m² 0,48 0,26 456,94R$              219,33R$                         
B.3.11 Instalações hidro-sanitárias e louças -R$                              

S B.3.11.1 88504 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 26,27% 539,90R$              539,90R$                         

S B.3.11.2 88504 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1,00 26,27% 539,90R$              539,90R$                         

S B.3.11.3 75030/001
Tubo PVC Soldável água fria DN 25mm (3/4"), inclusive 
conexões

m 6,00 0,26 17,20R$                103,22R$                         

S B.3.11.4 74176/001
Registrogaveta3/4"comcanoplaacabamentocromadosimple
s-fornecimentoeinstalação

un 1,00 0,26 82,03R$                82,03R$                           

S B.3.11.5 85118
Registro pressão3/4"com canopla acabamento cromado 
simples-fornecimento e instalação

un 1,00 0,26 81,10R$                81,10R$                           

S B.3.11.6 74165/001
TuboPVCesgotoJSpredialDN40mm,inclusiveconexões-
fornecimentoeinstalação

m 2,00 0,26 23,85R$                47,70R$                           

S B.3.11.7 74165/002
Tubo PVC esgoto predial DN 50 mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação

m 1,00 26,27% 32,09R$                32,09R$                           

S B.3.11.8 74165/003
Tubo PVC esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação

m 3,00 0,26 43,92R$                131,77R$                         

S B.3.11.9 74165/004
TuboPVCesgotopredialDN100mm,inclusiveconexões-
fornecimentoeinstalação

m 10,00 0,26 46,85R$                468,53R$                         

S B.3.11.10 40777
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda 
branca

un 1,00 0,26 36,66R$                36,66R$                           

S B.3.11.11 72685 Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples un 1,00 0,26 23,25R$                23,25R$                           

S B.3.11.12 74104/001

Caixadeinspeçãoemalvenariadetijolomaciço60x60x60cm,r
evestidainternamentocombarralisa(cimentoeareia,traço1:4
)e=2,0cm,comtampapré-moldada de concreto e fundo de 
concreto 15MPa tipo C – escavação e confecção

un 1,00 0,26 190,78R$              190,78R$                         

S B.3.11.13 6021
Vasosanitáriosifonadolouçabrancapadrãopopular,comconj
untoparafixaçãopara vaso sanitário com parafuso, arruela 
e bucha

un 1,00 0,26 214,33R$              214,33R$                         

C B.3.11.14 CCUS004

Caixadedescargaplásticaexternacompleta,capacidade9lco
mtubodedescarga,engateflexível,bóiaesuporteparafixação,
bolsadeligaçãoemPVCflexíveleconjunto para fixação de 
caixa de descarga

un 1,00 0,26 128,48R$              128,48R$                         

S B.3.11.15 86942
Lavatóriodelouçabranca,semcolunacompleto,comtorneira
metálicacromadasimples, sifão e válvula de plástico

un 1,00 0,26 129,54R$              129,54R$                         

C B.3.11.16 CCUS005 Chuveiro plástico branco simples un 1,00 0,26 22,65R$                22,65R$                           

C B.3.11.17 CCUS002 Saboneteira de louca branca 7,5x15cm un 1,00 0,26 33,01R$                33,01R$                           

C B.3.11.18 CCUS003 Cabide de louça branca duplo de 15x5 cm un 1,00 0,26 22,79R$                22,79R$                           

C B.3.11.19 CCUS001 Papeleira de louça branca un 1,00 0,26 48,14R$                48,14R$                           

B.3.12 Material hidráulico -R$                              
B.3.12.1 Materialhidráulicoemferrofundido(menorclassedepres -R$                              

C B.3.12.1.1 CCUS136 Redução excêntrica com flanges - REFF10 200 150 un 4,00
26,27% e 
16,44%

548,40R$              2.193,61R$                      

C B.3.12.1.2 CCUS158 Tubo com flanges -TFL10 200 4000 un 4,00
26,27% e 
16,44%

2.615,34R$           10.461,35R$                    

C B.3.12.1.3 CCUS159 Tubo com flanges -TFL10 200 2000 un 5,00
26,27% e 
16,44%

1.967,15R$           9.835,73R$                      
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C B.3.12.1.4 CCUS115 Curva 90º com flanges - C90FF10 200 un 5,00
26,27% e 
16,44%

613,29R$              3.066,44R$                      

C B.3.12.1.5 CCUS165 Válvula de retenção portinhola basculante - VRB10 200 un 4,00
26,27% e 
16,44%

7.597,62R$           30.390,47R$                    

C B.3.12.1.6 CCUS166
Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Volante - 
R23FVNG10 200

un 4,00
26,27% e 
16,44%

2.083,82R$           8.335,28R$                      

C B.3.12.1.7 CCUS145 Tubo com flange e ponta - TFP10 200 250 un 2,00
26,27% e 
16,44%

1.132,77R$           2.265,54R$                      

C B.3.12.1.8 CCUS124 Junta Gibault - JGI 200 un 1,00
26,27% e 
16,44%

590,09R$              590,09R$                         

C B.3.12.1.9 CCUS133 Redução concêntrica com flanges - RFF10 300 200 un 1,00
26,27% e 
16,44%

1.336,01R$           1.336,01R$                      

C B.3.12.1.10 CCUS151 Tubo com flanges - TFL10 200 1910 un 2,00
26,27% e 
16,44%

1.969,26R$           3.938,52R$                      

C B.3.12.1.11 CCUS137 Tê com flanges - TFF10 300 200 un 2,00
26,27% e 
16,44%

1.941,37R$           3.882,74R$                      

C B.3.12.1.12 CCUS148 Tubo com flange e ponta - TFP10 300 550 un 2,00
26,27% e 
16,44%

1.676,36R$           3.352,72R$                      

C B.3.12.1.13 CCUS125 Junta Gibault - JGIXNBR 300 un 2,00
26,27% e 
16,44%

914,79R$              1.829,57R$                      

C B.3.12.1.14 CCUS146 Tubo com flange e ponta - TFP10 300 450 un 2,00
26,27% e 
16,44%

2.531,22R$           5.062,44R$                      

C B.3.12.1.15 CCUS152 Tubo com flanges - TFL10 200 910 un 1,00
26,27% e 
16,44%

1.660,99R$           1.660,99R$                      

C B.3.12.1.16 CCUS132 Redução concêntrica com flanges - RFF10 250 200 un 1,00
26,27% e 
16,44%

747,21R$              747,21R$                         

C B.3.12.1.17 CCUS135 Redução concêntrica com flanges - RFF10 400 250 un 1,00
26,27% e 
16,44%

1.862,38R$           1.862,38R$                      

C B.3.12.1.18 CCUS139 Tê com flanges - TFF10 400 300 un 1,00
26,27% e 
16,44%

4.866,89R$           4.866,89R$                      

C B.3.12.1.19 CCUS153 Tubo com flange e ponta - TUBINTFP10 400 5800 un 1,00
26,27% e 
16,44%

5.556,00R$           5.556,00R$                      

C B.3.12.1.20 CCUS127
Pedestal de Suspensão Simples com Indicador - PES47 
600 600

un 2,00
26,27% e 
16,44%

6.611,29R$           13.222,57R$                    

C B.3.12.1.21 CCUS122 Haste com Rosca e Boca de Chave - HRC1 1.1/8" 5000 un 2,00
26,27% e 
16,44%

1.844,94R$           3.689,88R$                      

C B.3.12.1.22 CCUS114
Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo - CQUAW 
Ø600

un 2,00
26,27% e 
16,44%

34.852,20R$         69.704,40R$                    

C B.3.12.1.23 CCUS143 Tubo cilíndrico - TCL 600 1800 un 2,00
26,27% e 
16,44%

3.679,36R$           7.358,72R$                      

B.3.13 Equipamentos -R$                              
B.3.13.1 Fornecimento e assentamento de equipamentos e -R$                              

C B.3.13.1.1 CCUS034

Conjuntomotobombacentrifugosubmersível,monoblocopar
ainstalaçãoempoço,Q=84,02l/s,Hman=31,54m,completoco
mmotorde75cv,inclusivedocumentos,certificados, manuais 
de montagem/manutenção/operação e testes.

un 4,00 0,16 72.910,01R$         291.640,03R$                  

C B.3.13.1.2 CCUS035
Instalaçãoempoçodoconjuntomotobombacentrifugosubmer
sível,monoblococomQ=84,02 l/s, Hman=31,54m, 
completo com motor de 75 cv .

un 4,00 0,26 3.030,90R$           12.123,62R$                    

S B.3.13.1.3 73661
Fornecimento e instalação de talha e troley manual de 1 
tonelada

un 1,00 0,26 1.791,04R$           1.791,04R$                      

C B.3.13.1.4 CCUS078 Corrente galvanizada 5,0mm - 0,461 Kg/m para içar cesto m 30,00 0,16 32,82R$                984,61R$                         

C B.3.13.1.5 CCUS038

Cestocoletor(1,50x1,00x1,15)m,emaçoinóx304chapa6,0m
mperfuradaØ40mm,estruturaemcantoneirainóx11/4"x3/16"
,fundoremovívelcomdobradiçainóx e parte superior aberta 
com 2 alças para içar cesto

un 2,00
26,27% e 
16,44%

3.183,79R$           6.367,58R$                      

C B.3.13.1.6 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçada
s40mm,fixadasemcaixilhodecantoneira11/2"x5/16",fundoz
arcão-sobreascaixasdeentradada E.E.E.

m² 5,10 0,26 1.072,49R$           5.469,68R$                      

C B.3.13.1.7 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçada
s40mm,fixadasemcaixilhodecantoneira11/2"x5/16",fundoz
arcão-sobreascaixasdoscestoscoletores

m² 3,52 0,26 1.072,49R$           3.775,15R$                      

C B.3.13.1.8 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçada
s40mm,fixadasem caixilho de cantoneira 1 1/2" x 5/16", 
fundo zarcão- sobre poço de sucção

m² 10,39 0,26 1.072,49R$           11.143,14R$                    

B.3.14 Diversos -R$                              

C B.3.14.1 CCUS041
Monoviaemperfilem"I"de8"x4"conformenormaASTMA572e
maçolaminado,alma e=11,20 mm, massa linear 34,22 
kg/m (forn e mont).

m 11,50 0,26 388,60R$              4.468,87R$                      

C B.3.14.2 CCUS042
Monoviaemperfilem"I"de6"x33/8"conformenormaASTMA5
72emaçolaminado, alma e=8,71 mm, massa linear 21,95 
kg/m (forn e mont).

m 11,50 0,26 281,82R$              3.240,95R$                      
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S B.3.14.3 73631 Guarda corpo em ferro galvanizado 1 1/2" m² 34,39 0,26 299,55R$              10.301,61R$                    

B.3.15
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeV
idro(PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha

-R$                              

C B.3.15.1 CCUS023
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 600 mm

m 3,65 0,16 694,40R$              2.534,57R$                      

B.3.16
Assentamentodetuboseconexões(carga,transporteloca
l,descargaeassentamento) diâmetro de:

-R$                              

S B.3.16.1 73888/011
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 600 mm

m 3,65 0,26 9,43R$                 34,43R$                           

B.3.17 Instalações Elétricas -R$                              
B.3.17.1 Casa das Bombas -R$                              

C B.3.17.1.1 CCUS108
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidorosc
ável,diâmetro3/4",uso aparente, incluindo conexões.

m 48,00 0,26 10,23R$                491,04R$                         

S B.3.17.1.2 72331 Fornecimento e instalação de interruptor simples 1 tecla. un 2,00 0,26 10,25R$                20,51R$                           

S B.3.17.1.3 72332 Fornecimento e instalação de interruptor simples 2 teclas. un 2,00 0,26 18,95R$                37,90R$                           

S B.3.17.1.4 72339 Fornecimento e instalação de tomada 3P, 10A, 127V. un 1,00 0,26 31,47R$                31,47R$                           

S B.3.17.1.5 72339
Fornecimento e instalação de tomada 3P+T, 30A, 220V, 
IP 65, com pino macho.

un 1,00 0,26 31,47R$                31,47R$                           

S B.3.17.1.6 73861/002
Fornecimento e instalação de caixa condulete em PVC de 
3/4".

un 28,00 0,26 15,55R$                435,44R$                         

S B.3.17.1.7 74131/006
Fornecimentoeinstalaçãodequadrodistr.energiap/disj.termo-
magn.p/instal.até32 disj. ( de embutir) c/dispositivo para 
chave geral c/porta e barramento neutro.

un 1,00 0,26 615,10R$              615,10R$                         

C B.3.17.1.8 CCUS088
Execuçãodemalhadeaterramentocom03hastesdeterratipoC
ooperwelddiâmetro 5/8" x 2,40 m com conector e cabo de 
cobre nú 25 mm2.

un 1,00 0,26 735,74R$              735,74R$                         

C B.3.17.1.9 CCUS099
Caixadepassagememalvenariacomtampaemconcretoarma
do-(50,00x50,00x50,00)cm

un 2,00 0,26 223,36R$              446,71R$                         

C B.3.17.1.10 CCUS090
Luminária blindada 1x23 w, IP 65, com corpo em alumínio, 
vidro temperado, bocal E-27.

un 12,00 0,26 149,87R$              1.798,47R$                      

S B.3.17.1.11 74130/001
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
monopolar de 10 a 30 A.

un 2,00 26,27% 11,31R$                22,62R$                           

S B.3.17.1.12 74130/003
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
bipolar de 10 a 50A.

un 2,00 0,26 51,86R$                103,71R$                         

S B.3.17.1.13 74130/004
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
tripolar de 50A

un 1,00 0,26 74,44R$                74,44R$                           

S B.3.17.1.14 73860/008
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível 
2,5mm², 750 volts.

m 144,00 0,26 3,08R$                 443,83R$                         

S B.3.17.1.15 73860/011
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts 
secção 10mm²

m 45,00 0,26 9,30R$                 418,72R$                         

S B.3.17.1.16 55866
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidorosc
ável,diâmetro2",incluindo conexões

m 10,00 0,26 25,65R$                256,53R$                         

S B.3.17.1.17 55868
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidorosc
ável,diâmetro4",incluindo conexões

m 32,00 0,26 62,02R$                1.984,56R$                      

S B.3.17.1.18 83435
Fornecimento e instalação de cabo de cobre secção 
240mm² 0,6/1KV.

m 54,00 0,26 137,28R$              7.413,00R$                      

C B.3.17.1.19 CCUS097
Fornecimento e instalação de cabo de cobre secção 
4x150mm², isolação 0,6/1KV.

m 54,00 0,26 108,22R$              5.844,10R$                      

C B.3.17.1.20 CCUS100
Fornecimento e instalação de cabo de cobre 2 x 2,5 mm² 
750 volts

m 76,00 0,26 12,37R$                940,04R$                         

S B.3.17.1.21 74092/001
FornecimentoeinstalaçãodeautomáticonívelnoReservatório
Apoiadoparaproteção dos motores, 10 amperes, 250 volts.

un 6,00 0,26 70,71R$                424,28R$                         

C B.3.17.1.22 CCUS098

FornecimentoeinstalaçãodoCentrodeControledosMotoresp
araacionamentoeproteção de 03 motores trifásicos de 75 
CV, tensão de operação de 220 V, acionados através de 
inversores de frequencia, conforme especificação.

un 1,00
26,27% e 
16,44%

108.630,51R$       108.630,51R$                  

C B.3.17.1.23 CCUS109
Fornecimento e instalação de subestação aérea e ao 
tempo de 225 KVA

un 1,00
26,27% e 
16,44%

53.989,88R$         53.989,88R$                    

C B.3.17.1.24 CCUS101
Fornecimento e instalação de estrutura de derivação tipo 
N3/N3

un 1,00 0,26 5.587,91R$           5.587,91R$                      

S B.3.17.1.25 72269
Fornecimento e instalação de terminal a compressão para 
cabo de cobre 240mm²

un 14,00 0,26 35,91R$                502,70R$                         

C B.3.17.1.26 CCUS091
Fornecimento de fita isolante adesiva adesiva anti-chama 
19mm X 10m

un 2,00 0,26 4,96R$                 9,93R$                             



Consórcio Cidade Limpa

Adm:GLOBAL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA

AV. CALAMA, 1705 - SALA 04 E 05, BAIRRO SÃO JOÃO BOSCO - CEP.76.803-705- FONE : (0XX69) 3229-2556

C B.3.17.1.27 CCUS092 Fornecimento de Fita alta fusão 19mm X 10m. un 2,00 0,26 19,14R$                38,28R$                           

B.3.17.2 Iluminação da EEE 01 -R$                              
S B.3.17.2.1 73965/005 Abertura manual de valas até 1,50 metros m³ 19,20 26,27% 79,55R$                1.527,35R$                      

S B.3.17.2.2 73964/004
Reaterroapiloadodevalascommaterialreaproveitado,compa
ctadaamaço,emcamadas de até 30 cm

m³ 19,20 0,26 29,83R$                572,64R$                         

C B.3.17.2.3 CCUS108
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidorosc
ável,diâmetro3/4",uso aparente, incluindo conexões.

m 150,00 0,26 10,26R$                1.539,45R$                      

S B.3.17.2.4 73860/010
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts 
secção 6 mm²

m 450,00 0,26 6,07R$                 2.731,73R$                      

C B.3.17.2.5 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 10,00 0,26 120,89R$              1.208,91R$                      

C B.3.17.2.6 CCUS094
FornecimentoeinstalaçãodepostedeconcretoduploT,altura9
metros,combraçopara fixação da luminária, com reator, 
fotocélula, etc.

un 10,00 0,26 1.191,51R$           11.915,07R$                    

S B.3.17.2.7 72259
Fornecimento e instalação de terminal de compressão 
para cabo de cobre # 10mm²

un 45,00 0,26 12,57R$                565,86R$                         

S B.3.17.2.8 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 5,00 0,26 48,68R$                243,41R$                         

B.3.17.3
Sistema de proteção contra descargas atmosféricas 
da EEE01

-R$                              

C B.3.17.3.1 CCUS095
Fornecimento e instalação de poste de concreto 15 
metros/200kg

un 1,00 0,26 2.952,81R$           2.952,81R$                      

C B.3.17.3.2 CCUS011
Fornecimento e instalação de captor de latão cromado tipo 
Franklin

un 1,00 0,26 134,02R$              134,02R$                         

S B.3.17.3.3 73976/006
Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado 1 
1/2"

m 6,00 0,26 88,41R$                530,45R$                         

S B.3.17.3.4 72930
Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nú 
50mm², inclusive isoladores

m 18,50 0,26 53,06R$                981,69R$                         

S B.3.17.3.5 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 7,00 0,26 48,68R$                340,77R$                         

C B.3.17.3.6 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 7,00 0,26 120,89R$              846,23R$                         

S B.3.17.3.7 72254 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú 50mm² m 15,00 0,26 34,07R$                511,01R$                         

S B.3.17.3.8 55866
Proteção da cordoalha do para-raio com tubo de PVC 
rígido de 2"

m 3,00 0,26 25,65R$                76,96R$                           

S B.3.17.3.9 73965/005 Abertura manual de valas (0,30 x 0,30 x 0,50 cm) m³ 2,16 26,27% 79,55R$                171,83R$                         

S B.3.17.3.10 79488 Reaterro manual com apiloamento mecanico m³ 2,16 0,26 7,05R$                 15,24R$                           

C B.3.17.3.11 CCUS104 Aplicação de solda exotérmica cabo 50mm² e haste un 7,00 0,26 124,48R$              871,36R$                         

B.3.18 Urbanização -R$                              

S B.3.18.1 73763/002

Meio 
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0
,45malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 
1:3,5 (cimento e areia)

m 67,98 0,26 86,84R$                5.903,29R$                      

S B.3.18.2 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentado
sobrecolchãodeareia espessura 6cm m²

152,46 0,26 75,24R$                11.470,59R$                    

S B.3.18.3 DERSIN042 Revestimento vegetal com grama em leivas m² 360,00 0,26 6,17R$                 2.219,72R$                      

C B.3.18.4 CCUS043

Muroemalvenariadetijolosfuradosassentadosde1vezh=2,10
m,chapiscadosepintadocomcal,inclusivevigabaldrame(0,15
x0,25)m,vigaderespaldo(0,15x0,10)cm, brocas Ø 25cm e 
pilares (0,15x0,15)m a cada 3,0m

m 209,90 0,26 395,52R$              83.019,73R$                    

S B.3.18.5 85191
Portãoemchapadeferroetela,inclusivepinturaepilaresdeapoi
o(parapedestres)(1,00 x 2,10)m

un 1,00 0,26 1.249,18R$           1.249,18R$                      

S B.3.18.6 85190
Portão em chapa de ferro e tela,inclusive pintura e pilares 
de apoio (para veículos)(4,00 x 2,10)m

un 1,00 0,26 3.044,73R$           3.044,73R$                      

S B.3.18.7 73932/001 Grade de ferro em metalon, h=2,10m m² 10,08 0,26 317,66R$              3.202,00R$                      

C B.3.18.8 CCUS084
Concretoarmado,Fck=18,0MPae77kg/m³deaço,preparoco
mbetoneiraincluilançamento (brocas, vigas baldrames e 
pilares nos locais de portões e grades)

m³ 0,31 0,26 2.002,36R$           620,73R$                         

B.3.19 Serviços técnicos -R$                              

C B.3.19.1 CCUS044 Cadastro da Obra (como construído) un 1,00 0,26 1.898,83R$           1.898,83R$                      

SUB-TOTAL - B.3 1.437.057,84R$               

B.4 LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 01 A ETE

B.4.1 Serviços Iniciais

S B.4.1.1 73679
Locação topográfica e nivelamento da linha de recalque, 
inclusive topógrafo

m 2.941,00 0,26 1,64R$                 4.820,17R$                      

S B.4.1.2 73822/002
Limpezamecanizadadoterrenocommotoniveladorae=0,10
m(em10%docomprimento x 2,0m de largura)

m² 588,20 0,26 0,63R$                 372,23R$                         

B.4.2 Sinalização -R$                              

S B.4.2.1 74221/001
Sinalização de transito noturna com lâmpadas e baldes 
coloridos

m 147,00 0,26 2,12R$                 311,81R$                         

C B.4.2.2 CCUS014 Placa de sinalização visual de 1,40 x 0,80 m un 5,00 0,26 111,77R$              558,83R$                         

B.4.3 Demolição e Recomposição de revestimentos -R$                              
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S B.4.3.1 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 843,60 0,26 24,08R$                20.316,24R$                    

C B.4.3.2 CCUS007
Demolição de pavimentação com pré-moldado de 
concreto

m² 47,06 0,26 11,11R$                522,79R$                         

S B.4.3.3 73616
Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive 
sarjeta

m³ 1,06 26,27% 206,33R$              218,71R$                         

C B.4.3.4 CCUS015
Recomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsão
RM-1C,inclusousinagem e aplicação

m² 843,60 0,26 54,73R$                46.169,68R$                    

S B.4.3.5 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0
,45malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço
1:3,5 (cimento e areia)

m 1,06 0,26 86,84R$                92,05R$                           

S B.4.3.6 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentado
sobrecolchãodeareia espessura 6cm

m²

47,06 0,26 75,24R$                3.540,64R$                      

S B.4.3.7 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrec
olchãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamas
satraço1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento 
do paralelepípedo

m² 5 26,27% 66,95 334,76R$                         

S B.4.3.8 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 294,1 26,27% 19,97 5.872,99R$                      

S B.4.3.9 74165/002
Fornec/assent.DetuboPVCbrancoesgotoDN50mm,inclusiv
econexões,parareparo de rede de abastecimento de água

m 29,41 26,27% 32,09R$                943,68R$                         

B.4.4 Movimento de Terra -R$                              

S B.4.4.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha

m³ 299,98 26,27% 49,71 14.912,76R$                    

S B.4.4.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofun
didadeentre0,00me4,00m

m³ 4.739,72 26,27% 9,61 45.547,18R$                    

S B.4.4.3 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole
,vasaoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m 
ate 4,00 m

m³ 419,97 26,27% 10,25 4.306,47R$                      

C B.4.4.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 539,97 26,27% 125,29 67.655,06R$                    

S B.4.4.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(botafora) DMT = 2,90km

m³ x km 4.222,55 26,27% 0,91 3.859,80R$                      

S B.4.4.6 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP

m³ 1.456,05 26,27% 1,35R$                 1.962,32R$                      

C B.4.4.7 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 1.122,66 26,27% 6,30 7.072,85R$                      

S B.4.4.8 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(jazida)DMT = 1,30km

m³ x km 1.824,32 26,27% 0,91 1.667,59R$                      

S B.4.4.9 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado

m³ 1.555,82 26,27% 17,75 27.622,75R$                    

S B.4.4.10 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 3.630,24 26,27% 4,04 14.677,41R$                    

S B.4.4.11 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 3.529,20 26,27% 4,69 16.543,65R$                    
B.4.5 Esgotamento e embasamento de vala -R$                              

S B.4.5.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 117,64 26,27% 4,93R$                 580,41R$                         
S B.4.5.2 73692 Colchão de areia m³ 352,92 26,27% 103,88R$              36.660,72R$                    
S B.4.5.3 73692 Envoltória de areia m³ 41,86 26,27% 103,88R$              4.348,34R$                      

C B.4.5.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de 
até 30 kg

m³ 49,41 26,27% 188,37 9.307,52R$                      

B.4.6 Estruturas de escoramento de valas -R$                              
S B.4.6.1 83769 Pontaleteamento m² 349,98 26,27% 9,02R$                 3.158,12R$                      
S B.4.6.2 83867 Descontínuo m² 99,99 26,27% 37,24R$                3.723,96R$                      
S B.4.6.3 83868 Contínuo m² 50 26,27% 50,79R$                2.539,53R$                      

B.4.7
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeV
idro(PRFV)PN10,inclusive anéis de borracha e 
conexões de FºFº 

-R$                              

C B.4.7.1 CCUS045
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN10,inclusive anéis de borracha e conexões de 
FºFº DN 400 mm em PRFV PN 10

m 2.941,00 16,44% 383,24 1.127.113,02R$               

B.4.8
Assentamentodetuboseconexões(carga,transporteloca
l,descarga,assentamento), inclusive teste hidrostát ico 
diâmetro de: 

-R$                              

S B.4.8.1 73888/009
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) m

2.941,00 26,27% 7,65 22.506,25R$                    

B.4.9
Estruturaemconcretoarmado,tuboseconexõesdeFºFºp
aratravessiaaéreadalinha de recalque sobre o córreg o

-R$                              

C B.4.9.1 CCUS046
EstruturadeconcretoarmadoFck20MPa(vigas,pilares,sapat
as,blocosdeancoragem,braçadeiras)paratravessiaaéreadali
nhaderecalque(vão=9,0m)sobre o igarapé/canal

un 1 26,27% 4.791,52 4.791,52R$                      

C B.4.9.2 CCUS160 Tubo com flanges - TUBINTFL10/16 400 4300 un 2
26,27% e 
16,44%

5.535,77R$           11.071,54R$                    

C B.4.9.3 CCUS116 Curva 45º com bolsas JGS - C45JGSXP 400 un 2
26,27% e 
16,44%

1.617,52R$           3.235,04R$                      

C B.4.9.4 CCUS117 Curva 45º com flanges - C45FF10/16 400 un 2
26,27% e 
16,44%

1.987,77R$           3.975,55R$                      

C B.4.9.5 CCUS154 Tubo com flange e ponta - TFP10/16 400 3000 un 2
26,27% e 
16,44%

3.484,37R$           6.968,73R$                      

C B.4.9.6 CCUS168 Ventosa Simples Com Rosca - VSCR 2" un 1
26,27% e 
16,44%

332,93R$              332,93R$                         

S B.4.9.7 74181/001 Registro gaveta 2" bruto latão un 1 26,27% 125,01R$              125,01R$                         

C B.4.9.8 CCUS130 Niple FºGº rosca 2" un 1
26,27% e 
16,44%

43,97R$                43,97R$                           

B.4.10 Peças especiais -R$                              

C B.4.10.1 CCUS047
Fornecimentoeassentamentoderegistrosdedescargaincluin
do20mdetuboPVCPBA DN 100 mm

un 3
26,27% e 
16,44%

4.531,48R$           13.594,44R$                    

C B.4.10.2 CCUS049
Fornecimentoeassentamentodeventosaincluindoregistroga
vetadiâmetroDN100mm, para linha de recalque maior que 
Ø 250mm

un 2
26,27% e 
16,44%

2.599,12R$           5.198,24R$                      

B.4.11 Caixa de proteção de registros -R$                              
C B.4.11.1 CCUS050 Descarga un 3 26,27% 3.721,07 11.163,20R$                    
C B.4.11.2 CCUS051 Ventosa un 2 26,27% 3.271,89 6.543,77R$                      

B.4.12 Serviços complementares -R$                              

S B.4.12.1 73678
Cadastro de linha de recalque, inclusive topógrafo e 
desenhista

m 2.941,00 26,27% 4,73 13.924,23R$                    

C B.4.12.2 CCUS031 Teste de estanqueidade, ovalização e alinhamento m 2.941,00 26,27% 4,94 14.528,54R$                    
S B.4.12.3 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 35 26,27% 46,19 1.616,48R$                      

s B.4.12.4 84126
Chapadeaçocarbono3/8(colocação/uso/retirada)parapassa
gemdeveiculosobre vala medida para área chapa em cada 
aplicação

m² 17,5 26,27% 29,04 508,20R$                         

C B.4.12.5 CCUS032 Sustentação de tubulação existente com peça de madeira m 10 26,27% 20,80 208,00R$                         
SUB-TOTAL - B.4 1.597.669,67R$               

total: b 20.416.050,05R$             
C REDECOLETORA,LIGAÇÕESDOMICILIARES,ESTAÇÃOELEVATÓRIA,LINHADE RECALQUE DA BACIA 02
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C.1 REDE COLETORA BACIA 2

S C.1.1 73610
Locação topográfica e nivelamento da rede, inclusive 
topógrafo m 57.469,00 26,27% 2,33 134.052,60R$                  

S C.1.2 73822/002
Limpezamecanizadadoterrenocommotoniveladorae=0,10
m(em10%docomprimento x 2,0m de largura) m² 11.493,80 26,27% 0,63 7.273,65R$                      

C.1.2 Sinalização -R$                              

S C.1.2.1 74221/001
Sinalização de transito noturna com lâmpadas e baldes 
coloridos m 4.598,00 26,27% 2,12 9.753,10R$                      

C C.1.2.2 CCUS014 Placa de sinalização visual de 1,40 x 0,80 m un 96 26,27% 111,77 10.729,58R$                    
C.1.3 Demolições e Recomposições -R$                              

S C.1.3.1 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 19.122,60 26,27% 24,08 460.525,54R$                  

C C.1.3.2 CCUS007
Demolição de pavimentação com pré-moldado de 
concreto m² 413,09 26,27% 11,11 4.589,03R$                      

S C.1.3.3 73616
Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive 
sarjeta m³ 9,29 26,27% 206,33 1.916,78R$                      

C C.1.3.4 CCUS015
Recomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsão
RM-1C,inclusousinagem e aplicação m² 19.122,60 26,27% 54,73 1.046.567,44R$               

S C.1.3.5 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0
,45malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 
1:3,5 (cimento e areia) m 258,18 26,27% 86,84 22.420,01R$                    

S C.1.3.6 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentado
sobrecolchãodeareia espessura 6cm m² 413,09 26,27% 75,24 31.079,55R$                    

S C.1.3.7 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrec
olchãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamas
satraço1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento 
do paralelepípedo m² 10 26,27% 66,95 669,51R$                         

S C.1.3.8 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 1.149,38 26,27% 19,97 22.952,40R$                    

S C.1.3.9 74165/002
Fornec/assent.DetuboPVCbrancoesgotoDN50mm,inclusiv
econexões,parareparo de rede de abastecimento de água m 287,35 26,27% 32,09R$                9.220,18R$                      

C.1.4 Movimento de Terra -R$                              

S C.1.4.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha m³ 4.849,75 26,27% 49,71 241.093,20R$                  

S C.1.4.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofun
didadeentre0,00me4,00m m³ 76.118,54 26,27% 9,61 731.474,61R$                  

S C.1.4.3 83342

Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole
,vasaoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m 
ate 4,00 m m³ 6.789,47 26,27% 10,25 69.620,78R$                    

C C.1.4.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 8.729,15 26,27% 125,29 1.093.711,13R$               

S C.1.4.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(botafora) DMT = 2,80km m³ x km 62.127,07 26,27% 0,91 56.789,81R$                    

S C.1.4.6 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetrator
deesteirasde165HP m³ 22.188,24 26,27% 1,35R$                 29.903,06R$                    

C C.1.4.7 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 16.794,18 26,27% 6,30 105.804,69R$                  

S C.1.4.8 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviap
avimentada(jazida)DMT = 2,20km m³ x km 46.184,00 26,27% 0,91 42.216,39R$                    

S C.1.4.9 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado m³ 27.184,78 26,27% 17,75 482.651,22R$                  

S C.1.4.10 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg m³ 63.429,96 26,27% 4,04 256.453,41R$                  

S C.1.4.11 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 43.422,30 26,27% 4,69 203.548,44R$                  
C.1.5 Esgotamento e embasamento de vala. -R$                              

S C.1.5.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 965,24 26,27% 4,93R$                 4.762,25R$                      
S C.1.5.2 73692 Colchão de areia m³ 4.343,44 26,27% 103,88R$              451.189,03R$                  
S C.1.5.3 73692 Envoltória de areia m³ 11,71 26,27% 103,88R$              1.216,41R$                      

C C.1.5.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de 
até 30 kg m³ 607,87 26,27% 188,37 114.506,36R$                  

C.1.6 Estruturas de escoramento de valas -R$                              
S C.1.6.1 83769 Pontaleteamento m² 62.806,67 26,27% 9,02 566.749,89R$                  
S C.1.6.2 83867 Descontínuo m² 33.675,48 26,27% 37,24R$                1.254.188,00R$               
S C.1.6.3 83868 Contínuo m² 26.989,75 26,27% 50,79R$                1.370.827,23R$               

C.1.7 Fornecimento de tubos -R$                              
C.1.7.1 FornecimentodetubosPVCEB-644p/redecoletoraes gotoJE,inclusiveanéis de borracha -R$                              

C C.1.7.1.1 CCUS016

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
100 (ramal de ligação entre TIL condominial e rede 
coletora) m 14.178,67 16,44% 11,03 156.443,75R$                  

C C.1.7.1.2 CCUS017

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
150 mm m 50.168,00 16,44% 23,14 1.160.754,63R$               

C C.1.7.1.3 CCUS018

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
200 mm m 2.075,00 16,44% 35,76 74.201,36R$                    

C C.1.7.1.4 CCUS019

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
250 mm m 2.034,00 16,44% 60,96 123.994,96R$                  

C C.1.7.1.5 CCUS020

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
300 mm m 1.423,00 16,44% 95,61 136.049,80R$                  

C C.1.7.1.6 CCUS021

FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 
400 mm m 1.217,00 16,44% 156,70 190.702,13R$                  

C.1.7.2 FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibr adeVidro(PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha -R$                              

C C.1.7.2.1 CCUS022
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 500 mm m 537 16,44%

530,34R$              
284.792,58R$                  

C C.1.7.2.2 CCUS023
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(
PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 600 mm m 15 16,44% 694,40 10.416,02R$                    
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C.1.8 Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descargaeassentamento) diâmetro de: -R$                              
S C.1.8.1 73840/001 cargaeassentamento) diâmetro de:DN 100 mm m 14.178,67 26,27% 3,61 51.177,75R$                    

S C.1.8.2 73840/003
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 150 mm m 50.168,00 26,27% 4,13 206.949,51R$                  

S C.1.8.3 73840/004
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 200 mm m 2.075,00 26,27% 4,64 9.629,60R$                      

S C.1.8.4 73840/005
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 250 mm m 2.034,00 26,27% 5,16 10.488,14R$                    

S C.1.8.5 73840/006
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 300 mm m 1.423,00 26,27% 5,68 8.088,01R$                      

S C.1.8.6 73888/009
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 400 mm m 1.217,00 26,27% 7,65 9.313,20R$                      

S C.1.8.7 73888/010
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 500 mm m 537 26,27% 8,44 4.531,08R$                      

S C.1.8.8 73888/011
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,des
cargaeassentamento) diâmetro de:DN 600 mm m 15 26,27% 9,43 141,51R$                         

C.1.9 Travessias -R$                              

C C.1.9.1 CCUS111
Travessia da BR 364 Próximo a Rua João Batista entre 
PV'S 545-551 un 1 26,27% e 16,44%71.066,22 71.066,22R$                    

C C.1.9.2 CCUS112
Travessia da BR 364 Entre a Rua Mar. Rondon e Rua 
Florianópolis, PV'S 714-715 un 1 26,27% e 16,44%87.649,04 87.649,04R$                    

C.1.10 Dispositivo de inspeção e limpeza -R$                              

C C.1.10.1 CCUS025
Tubodeinspeçãoelimpeza(TIL)DN0,60m,comalturapadrãode1,
50etampãoem ferro fundido un 634 26,27% e 16,44% 1.101,38 698.277,48R$                  

C C.1.10.2 CCUS026 Altura excedente de TIL m 31,1 26,27% e 16,44% 243,81 7.582,51R$                      

C C.1.10.3 CCUS027
Poçodevisitabalãoalturapadrãode2,5metampãoemferrofundido
comcâmarade trabalho de DN 1,00 m un 145 26,27% e 16,44% 1.964,35 284.830,34R$                  

C C.1.10.4 CCUS028
Altura excedente de PV balão com câmara de trabalho de DN 
1,00 m m 110,84 26,27% e 16,44% 564,99 62.623,49R$                    

C C.1.10.5 CCUS029
Poçodevisitabalãoalturapadrãode2,5metampãoemferrofundido
comcâmarade trabalho de DN 1,50 m un 1 26,27% e 16,44% 6.003,18 6.003,18R$                      

C C.1.10.6 CCUS030
Altura excedente de PV balão com câmara de trabalho de DN 
1,50 m m 0,17 26,27% e 16,44% 2.246,85 381,97R$                         

C.1.11 TubodequedacomtubosdePVCEB-644ouPEADeconexões dePVC,inclusive anéis -R$                              

C C.1.11.1 CCUS068
TubodequedacomtubosdePVCEB-
644econexõesdePVC,inclusiveanéisDN150 mm

m 16 26,27% e 16,44% 92,53
1.480,44R$                      

C C.1.11.2 CCUS069
TubodequedacomtubosdePVCEB-
644econexõesdePVC,inclusiveanéisDN300 mm

m 1 26,27% e 16,44% 334,12
334,12R$                         

C.1.12 Diversos -R$                              
S C.1.12.1 73682 Cadastro de redes, inclusive topógrafo e desenhista m 57.469,00 26,27% 2,60 149.513,90R$                  
C C.1.12.2 CCUS031 Teste de estanqueidade, ovalização e alinhamento m 57.469,00 26,27% 4,94 283.896,86R$                  
S C.1.12.3 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 70,00 26,27% 46,19 3.232,95R$                      

s C.1.12.4 84126
Chapadeaçocarbono3/8(colocação/uso/retirada)parapassage
mdeveiculosobre vala medida para área chapa em cada 
aplicação

m² 35 26,27% 29,04
1.016,40R$                      

C C.1.12.5 CCUS032 Sustentação de tubulação existente com peça de madeira m 20 26,27% 20,80
416,00R$                         

SUB-TOTAL - C.1 12.934.434,22R$             
C.2 LIGAÇÕES DOMICILIARES DA BACIA 02

C C.2.1 CCUS033

LigaçãodomiciliaremtuboPVCesgotopredial(branco)DN100mm
(comprmédio8,00m),dacasaatéoTILcondominial,juntaelástica,i
ncluindofornecimentoeassentamento de tubos, conexões, TIL 
condominial e movimento de terra.

un 5.317,00 26,27% 398,23 2.117.401,22R$                  

S C.2.2 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 2.461,20 26,27% 24,08 59.272,56R$                       

S C.2.3 73801/002 Demolição de calçada cimentado c/ remoção de entulhos m² 9.294,48 26,27% 21,31 198.022,22R$                     

C C.2.4 CCUS007 Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto m² 154,91 26,27% 11,11 1.720,90R$                         

S C.2.5 73616 Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive sarjeta m³ 58,6 26,27% 206,33 12.090,75R$                       

C C.2.6 CCUS015
RecomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsãoRM-
1C,inclusousinagem e aplicação

m² 2.461,20 26,27% 54,73 134.699,87R$                     

S C.2.7 73923/002
Recomposiçãodecalçadaempisocimentadorústicoe=3cm,arga
massacim:areia1:4

m² 9.294,48 26,27% 42,97 399.421,06R$                     

C C.2.8 CCUS006
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com 
argamassa colante

m² 92,94 26,27% 54,86 5.098,43R$                         

S C.2.9 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0,45
malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 
(cimento e areia)

m 3.190,20 26,27% 86,84 277.032,72R$                     

S C.2.10 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentadosobr
ecolchãodeareia espessura 6cm m²

154,91 26,27% 75,24 11.654,92R$                       

S C.2.11 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrecolc
hãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamassatraç
o1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento do 
paralelepípedo

m² 21 26,27% 66,95 1.405,98R$                         

S C.2.12 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 53,17 26,27% 19,97 1.061,77R$                         

S C.2.13 74165/002
Fornec/assent.DetuboPVCbrancoesgotoDN50mm,inclusiveco
nexões,parareparo de rede de abastecimento de água

m 265,85 26,27% 32,09R$                  8.530,31R$                         

C C.2.14 CCUS080 Limpeza e esgotameno de fossas m³ 2.345,74 26,27% 33,48 78.538,95R$                       

S C.2.15 73904/001
Aterro de fossas apiloado em camadas de 20cm com material 
de empréstimo

m³ 1.595,10 26,27% 126,40 201.624,49R$                     

S C.2.16 DERSIN042 Revestimento vegetal com grama em leivas m² 3.190,20 26,27% 6,17R$                 19.670,45R$                       
S C.2.17 73677 Cadastro de ligações, inclusive topógrafo e desenhista un 5.317,00 26,27% 11,05 58.758,85R$                       

SUB-TOTAL - C.2 3.586.005,47R$               
C.3 ESTAÇÃO ELEVATÓRIA 02 (BACIA 02)
C.3.1 Serviços Iniciais

S C.3.1.1 73822/002
Limpeza mecanizada do terreno com motoniveladora e=0,10 
m

m² 750 26,27% 0,63 474,62R$                            

S C.3.1.2 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão 
basculante 5,0m3/11t e pá-carregadeira sobre pneus * 105 HP 
* cap. 1,72 m³

m³ 75 26,27% 1,93 145,02R$                            

S C.3.1.3 72887
Transporte comercial com caminhão basculante 6 m³, rodovia 
pavimentada

m³xkm 525 26,27% 0,91 479,90R$                            

S C.3.1.4 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 93,75 26,27% 1,35R$                    126,35R$                            

S C.3.1.5 74077/001
Locaçãoconvencionaldeobra,atravésdegabaritodetábuascorrid
aspontaletadas,sem reaproveitamento

m² 140 26,27% 6,69 936,83R$                            

C.3.2 Movimento de terra -R$                                  

S C.3.2.1 73580
Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica0,7
8m3)até1,5mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedras/inst.prediais/
outrosredut.produtividadeoucavas fundas) excl. esgotamento

m³ 400,98 26,27% 12,60 5.051,57R$                         

S C.3.2.2 73579

Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica0,7
8m3)de1,5maté3,0mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedras/inst.p
rediais/outrosredut.produtividadeou cavas fundas) excl. 
esgotamento

m³ 330,78 26,27% 14,45 4.779,66R$                         
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S C.3.2.3 73578

Escavaçãomecânicadevalanãoescorada(c/escavhidráulica0,7
8m3)de3,0maté4,50mprof.mat.1ªcateg.c/redutor(c/pedras/inst.
prediais/outrosredut.produtividade ou cavas fundas) excl. 
esgotamento

m³ 267,33 26,27% 16,69 4.461,21R$                         

S C.3.2.4 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole,vas
aoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m ate 
4,00 m

m³ 214,02 26,27% 10,25 2.194,61R$                         

C C.3.2.5 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 210,63 26,27% 125,56R$              26.446,47R$                       
C C.3.2.6 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 604,86 26,27% 6,30 3.810,67R$                         

S C.3.2.7 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT = 0,25km

m³ x km 189,02 26,27% 0,91 172,78R$                            

S C.3.2.8 74034/001
Espalhamento de material 1ª categoria com trator de esteira 
(aterro terreno)

m³ 1.245,76 26,27% 2,95 3.679,00R$                         

S C.3.2.9 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(botafora) DMT = 5,60km

m³ x km 5.732,16 26,27% 0,91 5.239,72R$                         

S C.3.2.10 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 1.023,60 26,27% 1,35R$                    1.379,50R$                         

S C.3.2.11 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 1.245,76 26,27% 4,04 5.036,73R$                         

S C.3.2.12 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 20 26,27% 4,93R$                    98,67R$                              
C.3.3 Estrutura de concreto Armado -R$                                  

S C.3.3.1 73972/001
Concreto estrutural fck=25 MPa, virado em betoneira, na obra, 
sem lançamento

m³ 99,72 26,27% 510,61 50.918,40R$                       

S C.3.3.2 74157/003
Lançamento manual de concreto em estruturas, inclusive 
vibração

m³ 99,72 26,27% 91,70 9.144,53R$                         

S C.3.3.3 84215
Formaparaestruturasdeconcreto(pilar,vigaelaje)emchapadema
deiracompensadaresinada,de1,10x2,20,espessura=12mm,03u
tilizações.(fabricação, montagem e desmontagem)

m² 788,94 26,27% 40,97R$                  32.322,90R$                       

S C.3.3.4 74254/002
ArmaçãoaçoCA-50,diam.6,3(1/4)à12,5mm(1/2)-
fornecimento/corte(perdade10%) / dobra / colocação

kg 5.114,72 26,27% 9,55 48.851,11R$                       

S C.3.3.5 73942/002
ArmaçãodeaçoCA-60diam.3,4a6,0mm-
fornecimento/corte(c/perdade10%)/dobra / colocação

kg 422,73 26,27% 9,43 3.987,99R$                         

C C.3.3.6 CCUS008
Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C 
e=10cm, sarrafeado

m³ 7,08 26,27% 490,07 3.469,70R$                         

S C.3.3.7 83868 Contínuo m² 152 26,27% 50,79R$                  7.720,18R$                         
S C.3.3.8 73685 Cimbramento de madeira m³ 358,18 26,27% 27,79 9.952,40R$                         

C.3.4 Alvenaria -R$                                  

S C.3.4.1 87496

Alvenariadevedaçãodeblocoscerâmicosfuradosnahorizontalde
9x19x19cm(espessura9cm)deparedescomárealíquidamenorqu
e6m²semvãos e argamassa de assentamento com preparo 
manual. AF_06/2014_P

m² 8,88 26,27% 57,38 509,51R$                            

S C.3.4.2 73935/002
Alvenariaemtijoloceramicofurado9x19x19cm,1vez(espessura1
9cm),assentadoemargamassatraco1:4(cimentoeareiamediana
openeirada),preparo manual, junta1 cm

m² 67,58 26,27% 58,14 3.929,00R$                         

C.3.5 Revestimentos -R$                                  

C.3.5.1 87868
Chapiscoaplicadosomenteempilaresevigasdasparedesinter
nas,comcolherdepedreiro. argamassa traço 1:3 com 
preparo manual. AF_06/2014

m² 312,29 26,27% 3,71 1.160,15R$                         

C C.3.5.2 CCUS010
Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) para 
parede, e=25,00mm

m² 292,95 26,27% 46,07R$                13.496,50R$                       

C.3.5.3 87549

Emboço,pararecebimentodecerâmica,emargamassatraço1:2:8
,preparomecânicocombetoneira400l,aplicadomanualmenteem
facesinternasdeparedesdeambientescomáreaentre5m2e10m2
,espessurade10mm,comexecuçãodetaliscas. AF_06/2014

m² 19,32 26,27% 15,96 308,33R$                            

S C.3.5.4 87622

Contrapisopararegualarizaçãoemargamassatraço1:4(cimentoe
areia),preparomanual,aplicadoemáreassecasmenoresque10m
2sobrelaje,aderido,espessura2 cm, acabamento não 
reforçado. AF_06/2014

m² 9,32 26,27% 27,97 260,71R$                            

S C.3.5.5 87265

RevestimentocerâmicoparaparedesinternascomplacastipoGrê
sousemi-
Grêsdedimensões20x20cmaplicadasemambientesdeáreaentre
5m²e10m²naaltura inteira das paredes. AF_06/2014

m² 19,32 26,27% 39,25 758,26R$                            

C.3.6 Piso -R$                                  

S C.3.6.1 87642

Contrapisoemargamassatraço1:4(cimentoeareia),preparoman
ual,aplicadoemáreassecasmenoresque10m2sobrelaje,aderido
,espessura4cm,acabamentonão reforçado. AF_06/2014 
(banheiro, escada e circulação)

m² 37 26,27% 41,99 1.553,59R$                         

S C.3.6.2 73991/001
Pisocimentadoliso(queimado),traço1:4(cimentoeareia),espess
ura1,5cm,preparomanual,inclusoaditivoimpermeabilizante(áre
adosbarriletes,escadaecirculação)

m² 37 26,27% 41,15 1.522,40R$                         

S C.3.6.3 73876/001
Pisoemborrachasintéticaespessura7mm,pastilhado,assentado
emcola(áreadosbarriletes, escada e circulação)

m² 37 26,27% 132,26 4.893,69R$                         

S C.3.6.4 87246
RevestimentocerâmicoparapisocomplacastipoGrêsdedimensõ
es35x35cmaplicada em ambientes de área menor que 5 m². 
AF_06/2014

m² 3,38 26,27% 36,51 123,39R$                            

S C.3.6.5 73892/002 Calçada em concreto 1:3:5 (Fck =12 MPa) m² 39,6 26,27% 41,73 1.652,58R$                         
C.3.7 Pintura -R$                                  

S C.3.7.1 88485
Fundo selador acrílico ambientes internos/externos, uma 
demão

m² 292,95 26,27% 2,57 751,85R$                            

S C.3.7.2 88489
Aplicaçãomanualdepinturacomtintalátexacrílicaemparedes,du
asdemãos. AF_06/2014

m² 292,95 26,27% 11,24 3.292,36R$                         

S C.3.7.3 73924/001
Pintura esmalte brilhante, duas demãos, para conexões em 
ferro fundido

m² 100,52 26,27% 21,39 2.149,86R$                         

C.3.8 Impermeabilização -R$                                  

S C.3.8.1 73929/004
Impermeabilizaçãocomcimentocristalizantecomemulsãoadesiv
aparaestruturaenterrada (parede interna do poço de sucção)

m² 402,71 26,27% 44,56 17.943,18R$                       

S C.3.8.2 72075
Impermeabilizaçãosemi-
flexívelcomtintaasfálticaduasdemãos(paredeexternadopoço de 
sucção, paredes internas e externas enterradas)

m² 444,01 26,27% 8,71 3.866,13R$                         

C.3.9 Cobertura -R$                                  

S C.3.9.1 73931/002
Estrutura de madeira ancor laje/parede para telha estrutural 
de fibrocimento

m² 80,88 26,27% 26,09 2.109,90R$                         

S C.3.9.2 73633
Coberturacomtelhadefibrocimentoestruturallarguraútil90cm,inc
lusoacessóriosde fixação e vedação

m² 80,88 26,27% 63,57 5.141,77R$                         

C.3.10 Esquadrias -R$                                  

S C.3.10.1 74071/002
Porta de abrir em alumínio tipo veneziana com guarnições 
(0,60x2,10)m - banheiro

m² 1,26 26,27% 621,97 783,68R$                            

S C.3.10.2 74071/002
Portadeabriremalumíniotipovenezianacomguarnições(0,80x2,1
0)m-acessoelevatória

m² 1,68 26,27% 621,97 1.044,91R$                         

S C.3.10.3 74071/002
Portadeabriremalumíniotipovenezianacomguarnições(1,20x2,7
0)mduasfolhas-manutenção

m² 3,24 26,27% 621,97 2.015,18R$                         

S C.3.10.4 74067/001 Janelas correr com esquadria de alumínio da elevatória m² 6,48 26,27% 465,37 3.015,57R$                         
S C.3.10.5 68052 Basculante para Banheiro - em alumínio m² 0,48 26,27% 456,94 219,33R$                            

C.3.11 Instalações hidro-sanitárias e louças -R$                                  
S C.3.11.1 88504 Caixa d´agua em polietileno, 500 litros, com acessórios un 1 26,27% 539,90 539,90R$                            

S C.3.11.2 75030/001
Tubo PVC Soldável água fria DN 25mm (3/4"), inclusive 
conexões

m 6 26,27% 17,20 103,22R$                            

S C.3.11.3 74176/001
Registrogaveta3/4"comcanoplaacabamentocromadosimples-
fornecimentoeinstalação

un 1 26,27% 82,03 82,03R$                              

S C.3.11.4 85118
Registropressão3/4"comcanoplaacabamentocromadosimples-
fornecimentoeinstalação

un 1 26,27% 81,10 81,10R$                              

S C.3.11.5 74165/001
TuboPVCesgotoJSpredialDN40mm,inclusiveconexões-
fornecimentoeinstalação

m 2 26,27% 23,85 47,70R$                              

S C.3.11.6 74165/002
Tubo PVC esgoto predial DN 50 mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação

m 1 26,27% 32,09R$                  32,09R$                              
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S C.3.11.7 74165/003
Tubo PVC esgoto predial DN 75 mm, inclusive conexões - 
fornecimento e instalação

m 3 26,27% 43,92 131,77R$                            

S C.3.11.8 74165/004
TuboPVCesgotopredialDN100mm,inclusiveconexões-
fornecimentoeinstalação

m 10 26,27% 46,85 468,53R$                            

S C.3.11.9 40777
Caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha redonda 
branca

un 1 26,27% 36,66 36,66R$                              

S C.3.11.10 72685 Ralo sifonado de PVC 100x100mm simples un 1 26,27% 23,25 23,25R$                              

S C.3.11.11 74104/001

Caixadeinspeçãoemalvenariadetijolomaciço60x60x60cm,reves
tidainternamentocombarralisa(cimentoeareia,traço1:4)e=2,0c
m,comtampapré-moldada de concreto e fundo de concreto 
15MPa tipo C – escavação e confecção

un 1 26,27% 190,78 190,78R$                            

S C.3.11.12 6021
Vasosanitáriosifonadolouçabrancapadrãopopular,comconjunto
parafixaçãopara vaso sanitário com parafuso, arruela e bucha

un 1,0 26,27% 214,33 214,33R$                            

C C.3.11.13 CCUS004

Caixadedescargaplásticaexternacompleta,capacidade9lcomtu
bodedescarga,engateflexível,bóiaesuporteparafixação,bolsade
ligaçãoemPVCflexíveleconjunto para fixação de caixa de 
descarga

un 1 26,27% 128,48 128,48R$                            

S C.3.11.14 86942
Lavatóriodelouçabranca,semcolunacompleto,comtorneira
metálicacromadasimples, sifão e válvula de plástico

un 1 26,27% 129,54 129,54R$                            

C C.3.11.15 CCUS005 Chuveiro plástico branco simples un 1 26,27% 22,65 22,65R$                              
C C.3.11.16 CCUS002 Saboneteira de louca branca 7,5x15cm un 1 26,27% 33,01R$                33,01R$                              
C C.3.11.17 CCUS003 Cabide de louça branca duplo de 15x5 cm un 1 26,27% 22,79 22,79R$                              
C C.3.11.18 CCUS001 Papeleira de louça branca un 1 26,27% 48,14 48,14R$                              

C.3.12 Material hidráulico -R$                                  
C.3.12.1 Materialhidráulicoemferrofundido(menorclass edepressão)incluindoacessórios para instalação. -R$                                  

C C.3.12.1.1 CCUS136 Redução excêntrica com flanges - REFF10 200 150 un 3
26,27% e 
16,44%

548,40R$              1.645,21R$                         

C C.3.12.1.2 CCUS161 Tubo com flanges - TFL10/16 200 5350 un 3
26,27% e 
16,44%

3.090,45R$           9.271,36R$                         

C C.3.12.1.3 CCUS115 Curva 90º com flanges - C90FF10 200 un 4
26,27% e 
16,44%

613,29R$              2.453,15R$                         

C C.3.12.1.4 CCUS155 Tubo com flanges - TFL10 200 1500 un 1
26,27% e 
16,44%

1.811,47R$           1.811,47R$                         

C C.3.12.1.5 CCUS165 Válvula de retenção portinhola basculante - VRB10 200 un 3
26,27% e 
16,44%

7.605,79R$           22.817,36R$                       

C C.3.12.1.6 CCUS167
Válvula Euro 23 c/ Flanges Corpo Curto + Volante - 
R23FVNG10/16 200

un 3
26,27% e 
16,44%

2.081,58R$           6.244,75R$                         

C C.3.12.1.7 CCUS162 Tubo com flanges - TFL10/16 200 1430 un 1
26,27% e 
16,44%

1.811,47R$           1.811,47R$                         

C C.3.12.1.8 CCUS149 Tubo com flange e ponta - TFP10/16 200 200 un 2
26,27% e 
16,44%

1.202,23R$           2.404,46R$                         

C C.3.12.1.9 CCUS126 Junta Gibault - JGL 200 un 1
26,27% e 
16,44%

590,09R$              590,09R$                            

C C.3.12.1.10 CCUS132 Redução concêntrica com flanges - RFF10 250 200 un 1
26,27% e 
16,44%

747,21R$              747,21R$                            

C C.3.12.1.11 CCUS141 Tê com flanges - TFF10/16XP 250 200 un 1
26,27% e 
16,44%

1.321,29R$           1.321,29R$                         

C C.3.12.1.12 CCUS142 Toco com flanges - TOF10 250 250 un 1
26,27% e 
16,44%

988,63 988,63R$                            

C C.3.12.1.13 CCUS134 Redução concêntrica com flanges - RFF10 300 250 un 1
26,27% e 
16,44%

1.069,53R$           1.069,53R$                         

C C.3.12.1.14 CCUS156 Tubo com flanges - TFL10 200 760 un 1
26,27% e 
16,44%

1.283,87R$           1.283,87R$                         

C C.3.12.1.15 CCUS133 Redução concêntrica com flanges - RFF10 300 200 un 1
26,27% e 
16,44%

1.336,01R$           1.336,01R$                         

C C.3.12.1.16 CCUS138 Tê com flanges - TFF10 300 300 un 1
26,27% e 
16,44%

2.183,46R$           2.183,46R$                         

C C.3.12.1.17 CCUS147 Tubo com flange e ponta - TFP10 300 4000 un 1
26,27% e 
16,44%

3.098,79 3.098,79R$                         

C C.3.12.1.18 CCUS144 Tubo cilíndrico - TCL 400 2900 un 2
26,27% e 
16,44%

3.092,20R$           6.184,41R$                         

C C.3.12.1.19 CCUS128 Pedestal de Suspensão Simples com Indicador - PES47 400 un 2
26,27% e 
16,44%

3.214,89R$           6.429,78R$                         

C C.3.12.1.20 CCUS122 Haste com Rosca e Boca de Chave - HRC1 1.1/8" 5000 un 2
26,27% e 
16,44%

1.839,01R$           3.678,02R$                         

C C.3.12.1.21 CCUS113 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo - CQUAW Ø400 un 2
26,27% e 
16,44%

26.506,57R$         53.013,13R$                       

C.3.13 Equipamentos -R$                                  
C.3.13.1 Fornecimento e assentamento de equipamentos e materiais -R$                                  

C C.3.13.1.1 CCUS036

Fornecimentodeconjuntomotobombacentrifugosubmersível,m
onoblocoparainstalaçãoempoço,1750rpm,Q=73,92l/s,Hman=1
1,26mca,completocommotorde30cv,inclusivedocumentos,certi
ficados,manuaisdemontagem/manutenção/operação e testes

un 3 16,44% 42.695,73 128.087,19R$                     

C C.3.13.1.2 CCUS037
Instalaçãoempoçodoconjuntomotobombacentrifugosubmersív
el,monoblococomQ=73,92 l/s, Hman=11,26 mca, 1750 rpm

un 3 26,27% 2.251,53 6.754,59R$                         

S C.3.13.1.3 73661
Fornecimento e instalação de talha e troley manual de 1 
tonelada

un 1 26,27% 1.791,04 1.791,04R$                         

C C.3.13.1.4 CCUS078 Corrente galvanizada 5,0mm - 0,461 Kg/m para içar cesto m 30 16,44% 32,82 984,61R$                            

C C.3.13.1.5 CCUS038

Cestocoletor(1,50x1,00x1,15)m,emaçoinóx304chapa6,0mmpe
rfuradaØ40mm,estruturaemcantoneirainóx11/4"x3/16",fundore
movívelcomdobradiçainóx e parte superior aberta com 2 alças 
para içar cesto

un 2
26,27% e 
16,44%

3.183,79 6.367,58R$                         

C C.3.13.1.6 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçadas40
mm,fixadasemcaixilhodecantoneira11/2"x5/16",fundozarcão-
sobreascaixasdeentradada E.E.E.

m² 4,9 26,27% 1.072,49 5.255,19R$                         

C C.3.13.1.7 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçadas40
mm,fixadasemcaixilhodecantoneira11/2"x5/16",fundozarcão-
sobreascaixasdoscestoscoletores

m² 3,74 26,27% 1.072,49 4.011,10R$                         

C C.3.13.1.8 CCUS040
Grelhametálicadeferrocombarrachata11/4"x5/16"espaçadas40
mm,fixadasem caixilho de cantoneira 1 1/2" x 5/16", fundo 
zarcão- sobre poço de sucção

m² 3,99 26,27% 1.072,49 4.279,22R$                         

C.3.14 Diversos -R$                                  

C C.3.14.1 CCUS041
Monoviaemperfilem"I"de8"x4"conformenormaASTMA572emaç
olaminado,alma e=11,20 mm, massa linear 34,22 kg/m (forn e 
mont).

m 5,7 26,27% 388,60 2.215,01R$                         

C C.3.14.2 CCUS042
Monoviaemperfilem"I"de6"x33/8"conformenormaASTMA572e
maçolaminado, alma e=8,71 mm, massa linear 21,95 kg/m 
(forn e mont).

m 5,7 26,27% 281,82 1.606,38R$                         

S C.3.14.3 73631 Guarda corpo em ferro galvanizado 1 1/2" m² 21,61 26,27% 299,55 6.473,33R$                         
C.3.15 Fornecimento e Assentamento de Tubo -R$                                  
C.3.15.1 FornecimentodetubosPVCEB-644p/redecoletorae sgotoJE,inclusiveanéisde borracha -R$                                  

C C.3.15.1.1 CCUS021
FornecimentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborracha DN 400 
mm

m 2 16,44% 156,70 313,40R$                            

C.3.15.2 Assentamentodetuboseconexões(carga,transpor telocal,descargaeassentamento) diâmetro de: -R$                                  

S C.3.15.2.1 73888/009
AssentamentodetubosPVCEB-
644p/redecoletoraesgotoJE,inclusiveanéisdeborrachaDN 400 
mm - Lançamento extravasor m

2 26,27% 7,65 15,31R$                              

C.3.16 Instalações Elétricas -R$                                  
C.3.16.1 Casa das Bombas -R$                                  

C C.3.16.1.1 CCUS108
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro3/4",uso aparente, incluindo conexões.

m 31 26,27% 10,23R$                317,13R$                            
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S C.3.16.1.2 72331 Fornecimento e instalação de interruptor simples 1 tecla. un 1 26,27% 10,25 10,25R$                              

S C.3.16.1.3 83467 Fornecimento e instalação de interruptor simples 3 teclas. un 1 26,27% 29,78 29,78R$                              

S C.3.16.1.4 72339 Fornecimento e instalação de tomada 3P, 10A, 127V. un 1 26,27% 31,47 31,47R$                              

S C.3.16.1.5 72339
Fornecimento e instalação de tomada 3P+T, 30A, 220V, IP 
65, com pino macho.

un 1 26,27% 31,47 31,47R$                              

S C.3.16.1.6 73861/002
Fornecimento e instalação de caixa condulete em PVC de 
3/4".

un 28 26,27% 15,55 435,44R$                            

S C.3.16.1.7 74131/006
Fornecimentoeinstalaçãodequadrodistr.energiap/disj.termo-
magn.p/instal.até32 disj. ( de embutir) c/dispositivo para chave 
geral c/porta e barramento neutro.

un 1 26,27% 615,10 615,10R$                            

C C.3.16.1.8 CCUS088
Execuçãodemalhadeaterramentocom03hastesdeterratipoCoo
perwelddiâmetro 5/8" x 2,40 m com conector e cabo de cobre 
nú 25 mm2.

un 1 26,27% 735,74 735,74R$                            

C C.3.16.1.9 CCUS099
Caixadepassagememalvenariacomtampaemconcretoarmado-
(50,00x50,00x50,00)cm

un 2 26,27% 223,12R$              446,23R$                            

C C.3.16.1.10 CCUS090
Luminária blindada 1x23 w, IP 65, com corpo em alumínio, 
vidro temperado, bocal E-27.

un 8 26,27% 149,71R$              1.197,69R$                         

S C.3.16.1.11 74130/001
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
monopolar de 10 a 30 A.

un 2 26,27% 11,31 22,62R$                              

S C.3.16.1.12 74130/003
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
bipolar de 10 a 50A.

un 2 26,27% 51,86 103,71R$                            

S C.3.16.1.13 74130/004
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
tripolar de 50A

un 1 26,27% 74,44 74,44R$                              

S C.3.16.1.14 73860/008
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível 2,5mm², 
750 volts.

m 110 26,27% 3,08 339,03R$                            

S C.3.16.1.15 73860/011
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts secção 
10mm²

m 30 26,27% 9,30 279,15R$                            

S C.3.16.1.16 55866
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro2",incluindo conexões

m 16 26,27% 25,65 410,45R$                            

S C.3.16.1.17 83423
Fornecimento e instalação de cabo de cobre secção 35mm² 
0,6/1KV.

m 23 26,27% 23,60 542,85R$                            

S C.3.16.1.18 83425
Fornecimento e instalação de cabo de cobre secção 70mm² 
0,6/1KV.

m 63 26,27% 43,57 2.745,02R$                         

C C.3.16.1.19 CCUS102
Fornecimento e instalação de cabo de cobre secção 
4x25mm², isolação 0,6/1KV.

m 32 26,27% 44,93R$                1.437,71R$                         

C C.3.16.1.20 CCUS100
Fornecimento e instalação de cabo de cobre 2 x 2,5 mm² 750 
volts

m 63 26,27% 12,37R$                779,25R$                            

S C.3.16.1.21 74092/001
FornecimentoeinstalaçãodeautomáticonívelnoReservatórioAp
oiadoparaproteção dos motores, 10 amperes, 250 volts.

un 4 26,27% 70,71 282,85R$                            

C C.3.16.1.22 CCUS103

FornecimentoeinstalaçãodoCentrodeControledosMotorespara
acionamentoeproteção de 02 motores trifásicos de 30 CV, 
tensão de operação de 220 V, acionados através de 
inversores de frequencia, conforme especificação.

un 1
26,27% e 
16,44%

64.989,96R$         64.989,96R$                       

C C.3.16.1.23 CCUS105
Fornecimento e instalação de subestação aérea e ao tempo 
de 45 KVA

un 1 16,44% 31.945,31R$         31.945,31R$                       

C C.3.16.1.24 CCUS101
Fornecimento e instalação de estrutura de derivação tipo 
N3/N3

un 1 26,27% 5.569,95R$           5.569,95R$                         

S C.3.16.1.25 72264
Fornecimento e instalação de terminal a compressão para 
cabo de cobre 70mm²

un 8 26,27% 19,14 153,10R$                            

C.3.16.2 Iluminação da EEE 02 -R$                                  
S C.3.16.2.1 73965/005 Abertura manual de valas até 1,50 metros m³ 13,2 26,27% 79,55 1.050,05R$                         

S C.3.16.2.2 73964/004
Reaterroapiloadodevalascommaterialreaproveitado,compacta
daamaço,emcamadas de até 30 cm

m³ 13,2 26,27% 29,83 393,69R$                            

C C.3.16.2.3 CCUS108
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro3/4",uso aparente, incluindo conexões.

m 110 26,27% 10,23R$                1.125,30R$                         

S C.3.16.2.4 73860/010
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts secção 6 
mm²

m 330 26,27% 6,07 2.003,27R$                         

C C.3.16.2.5 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 10 26,27% 120,89R$              1.208,91R$                         

C C.3.16.2.6 CCUS095
Fornecimento e instalação de poste de concreto 15 
metros/200kg

un 8 26,27% 2.949,65R$           23.597,20R$                       

S C.3.16.2.7 72259
Fornecimento e instalação de terminal de compressão para 
cabo de cobre # 10mm²

un 5 26,27% 12,57 62,87R$                              

S C.3.16.2.8 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 5 26,27% 48,68 243,41R$                            

C.3.16.3 Sistema de proteção contra descargas atmosf éricas da EEE2 -R$                                  

C C.3.16.3.1 CCUS095
Fornecimento e instalação de poste de concreto 15 
metros/200kg

un 1 26,27% 2.943,32R$           2.943,32R$                         

C C.3.16.3.2 CCUS011
Fornecimento e instalação de captor de latão cromado tipo 
Franklin

un 1 26,27% 134,02 134,02R$                            

S C.3.16.3.3 73976/006 Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado 1 1/2" m 6 26,27% 88,41 530,45R$                            

S C.3.16.3.4 72930
Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nú 50mm², 
inclusive isoladores

m 18,5 26,27% 53,06 981,69R$                            

S C.3.16.3.5 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 7 26,27% 48,68 340,77R$                            

C C.3.16.3.6 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 7 26,27% 120,89R$              846,23R$                            
S C.3.16.3.7 72254 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú 50mm² m 15 26,27% 34,07 511,01R$                            

S C.3.16.3.8 55866
Proteção da cordoalha do para-raio com tubo de PVC rígido 
de 2"

m 3 26,27% 25,65 76,96R$                              

S C.3.16.3.9 73965/005 Abertura manual de valas (0,30 x 0,30 x 0,50 cm) m³ 2,16 26,27% 79,55 171,83R$                            
S C.3.16.3.10 79488 Reaterro manual com apiloamento mecanico m³ 2,16 26,27% 7,05 15,24R$                              
C C.3.16.3.11 CCUS104 Aplicação de solda exotérmica cabo 50mm² e haste un 7 26,27% 124,48R$              871,36R$                            

C.3.17 Urbanização -R$                                  

S C.3.17.1 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0,45
malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 
(cimento e areia)

m 66 26,27% 86,84 5.731,35R$                         

S C.3.17.2 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentadosobr
ecolchãodeareia espessura 6cm m²

146 26,27% 75,24 10.984,56R$                       

S C.3.17.3 DERSIN042 Revestimento vegetal com grama em leivas m² 481 26,27% 6,17R$                 2.965,80R$                         

C C.3.17.4 CCUS043

Muroemalvenariadetijolosfuradosassentadosde1vezh=2,10m,c
hapiscadosepintadocomcal,inclusivevigabaldrame(0,15x0,25)
m,vigaderespaldo(0,15x0,10)cm, brocas Ø 25cm e pilares 
(0,15x0,15)m a cada 3,0m

m 210 26,27% 395,52 83.059,28R$                       

S C.3.17.5 85191
Portãoemchapadeferroetela,inclusivepinturaepilaresdeapoio(p
arapedestres)(1,00 x 2,10)m

un 1 26,27% 1.249,18 1.249,18R$                         

S C.3.17.6 85190
Portão em chapa de ferro e tela,inclusive pintura e pilares 
de apoio (para veículos)(4,00 x 2,10)m

un 1 26,27% 3.044,73 3.044,73R$                         

S C.3.17.7 73932/001 Grade de ferro em metalon, h=2,10m m² 10,08 26,27% 317,66 3.202,00R$                         

C C.3.17.8 CCUS084
Concretoarmado,Fck=18,0MPae77kg/m³deaço,preparocombe
toneiraincluilançamento (brocas, vigas baldrames e pilares 
nos locais de portões e grades)

m³ 0,31 26,27% 2.002,36 620,73R$                            

C.3.18 Serviços técnicos -R$                                  
C C.3.18.1 CCUS044 Cadastro da Obra (como construído) un 1 26,27% 1.898,83 1.898,83R$                         

SUB-TOTAL - C.3 867.645,42R$                  
C.4 LINHA DE RECALQUE DA ELEVATÓRIA 02 AO PV-1308
C.4.1 Serviços Iniciais

S C.4.1.1 73679
Locação topográfica e nivelamento da linha de recalque, 
inclusive topógrafo

m 877 26,27% 1,64 1.437,37R$                         

S C.4.1.2 73822/002
Limpezamecanizadadoterrenocommotoniveladorae=0,10m(e
m10%docomprimento x 2,0m de largura)

m² 175,4 26,27% 0,63 111,00R$                            

C.4.2 Sinalização -R$                                  

S C.4.2.1 74221/001
Sinalização de transito noturna com lâmpadas e baldes 
coloridos

m 44 26,27% 2,12 93,33R$                              

C C.4.2.2 CCUS014 Placa de sinalização visual de 1,40 x 0,80 m un 1 26,27% 111,77 111,77R$                            
C.4.3 Demolição e Recomposição de revestimentos -R$                                  

S C.4.3.1 72949 Demolição de pavimento asfáltico m² 270,47 26,27% 24,08 6.513,67R$                         
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C C.4.3.2 CCUS007 Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto m² 14,03 26,27% 11,11 155,86R$                            

S C.4.3.3 73616 Demolição de meio-fio de concreto simples, inclusive sarjeta m³ 0,32 26,27% 206,33 66,02R$                              

C C.4.3.4 CCUS015
RecomposiçãodeasfaltocomprémisturadoafriocomemulsãoRM-
1C,inclusousinagem e aplicação

m² 270,47 26,27% 54,73 14.802,65R$                       

S C.4.3.5 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0,45
malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 
(cimento e areia)

m 8,77 26,27% 86,84 761,58R$                            

S C.4.3.6 74147/001
Pisoemblocosextavado30x30cm,espessura8cm,assentadosobr
ecolchãodeareia espessura 6cm m²

14,03 26,27% 75,24 1.055,57R$                         

S C.4.3.7 73790/003

Retirada,limpezaereassentamentodeparalelepípedosobrecolc
hãodepódepedraespessura10cm,rejuntadocomargamassatraç
o1:3(cimentoeareia),considerando aproveitamento do 
paralelepípedo

m² 5 26,27% 66,95 334,76R$                            

S C.4.3.8 74253/001 Reparo de ramal predial de água existente (mat. e m.o.) m 87,7 26,27% 19,97 1.751,31R$                         

S C.4.3.9 74165/002
Fornec/assent.DetuboPVCbrancoesgotoDN50mm,inclusiveco
nexões,parareparo de rede de abastecimento de água

m 8,77 26,27% 32,09R$                  281,40R$                            

C.4.4 Movimento de Terra -R$                                  

S C.4.4.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha

m³ 70,16 26,27% 49,71 3.487,83R$                         

S C.4.4.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofundida
deentre0,00me4,00m

m³ 1.066,44 26,27% 9,61 10.248,14R$                       

S C.4.4.3 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole,vas
aoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m ate 
4,00 m

m³ 98,22 26,27% 10,25 1.007,17R$                         

C C.4.4.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 168,38 26,27% 125,29 21.097,02R$                       

S C.4.4.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(botafora) DMT = 3,30km

m³ x km 1.206,61 26,27% 0,91 1.102,95R$                         

S C.4.4.6 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 365,64 26,27% 1,35R$                    492,77R$                            

C C.4.4.7 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 278,99 26,27% 6,30 1.757,66R$                         

S C.4.4.8 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT = 1,00km

m³ x km 348,74 26,27% 0,91 318,78R$                            

S C.4.4.9 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado

m³ 402,37 26,27% 17,75 7.143,86R$                         

S C.4.4.10 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 938,87 26,27% 4,04 3.795,94R$                         

S C.4.4.11 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 877 26,27% 4,69 4.111,07R$                         
C.4.5 Esgotamento e embasamento de vala. -R$                                  

S C.4.5.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 26,31 26,27% 4,93R$                    129,81R$                            
S C.4.5.2 73692 Colchão de areia m³ 87,7 26,27% 103,88R$                9.110,12R$                         
S C.4.5.3 73692 Envoltória de areia m³ 8,67 26,27% 103,88R$                900,62R$                            

C C.4.5.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de até 
30 kg

m³ 12,28 26,27% 188,37 2.313,22R$                         

C.4.6 Estruturas de escoramento de valas -R$                                  
S C.4.6.1 83769 Pontaleteamento m² 98,22 26,27% 9,02 886,31R$                            
S C.4.6.2 83867 Descontínuo m² 28,06 26,27% 37,24R$                  1.045,05R$                         
S C.4.6.3 83868 Contínuo m² 14,03 26,27% 50,79R$                  712,59R$                            

C.4.7 FornecimentodetuboseconexõesdePVCDEFºFºJEparal inhaderecalquede esgoto, inclusive anel de borracha -R$                                  

C C.4.7.1 CCUS083
FornecimentodetuboseconexõesdePVCDEFºFºJEparalinhader
ecalquedeesgoto, inclusive anel de borrachaDN 300 mm

m 877 16,44% 234,18 205.378,62R$                     

C.4.8 Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descarga,assentamento), inclusive teste hidrostático diâmetro de: -R$                                  

S C.4.8.1 73840/006
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descar
gaeassentamento) diâmetro de:DN 300 mm

m 877 26,27% 5,68 4.984,67R$                         

C.4.9 Peças especiais -R$                                  

C C.4.9.1 CCUS047
Fornecimentoeassentamentoderegistrosdedescargaincluindo2
0mdetuboPVCPBA DN 100 mm

un 1
26,27% e 
16,44%

4.511,65 4.511,65R$                         

C C.4.9.2 CCUS048
Fornecimentoeassentamentodeventosaincluindoregistrogavet
adiâmetroDN50mm, para linha de recalque até Ø 250mm

un 1
26,27% e 
16,44%

1.941,03 1.941,03R$                         

C.4.10 Caixa de proteção de registros -R$                                  
C C.4.10.1 CCUS050 Descarga un 1 26,27% 3.721,07 3.721,07R$                         
C C.4.10.2 CCUS051 Ventosa un 1 26,27% 3.271,89 3.271,89R$                         

C.4.11 Serviços complementares -R$                                  

S C.1.11.1 73678
Cadastro de linha de recalque, inclusive topógrafo e 
desenhista

m 877 26,27% 4,73 4.152,18R$                         

C C.1.11.2 CCUS031 Teste de estanqueidade, ovalização e alinhamento m 877 26,27% 4,94 4.332,38R$                         
S C.1.11.3 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 17,5 26,27% 46,19 808,24R$                            

s C.1.11.4 84126
Chapadeaçocarbono3/8(colocação/uso/retirada)parapassage
mdeveiculosobre vala medida para área chapa em cada 
aplicação

m² 8,75 26,27% 29,04 254,10R$                            

C C.1.11.5 CCUS032 Sustentação de tubulação existente com peça de madeira m 10 26,27% 20,80 208,00R$                            

SUB-TOTAL - c.4 330.701,04R$                  
total: c 17.718.786,15R$             

D ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
D.1 Serviços iniciais

C D.1.1 CCUS052
Locaçãodeárea,comusodeequipamentostopográficos,inclusive
topógrafoenivelador

m² 165.000,00 26,27% 0,53 87.602,87R$                       

C D.1.2 CCUS053
Serviços topográficos para locação de tubulações, caixas, 
urbanização, etc.

mês 3 26,27% 32.730,97 98.192,92R$                       

D.2 Movimento de terra para execução das lagoas anae róbias e facultativa -R$                                  

S D.2.1 74241/001
Empilhamento de solo organico para execução da 
terraplenagem

m³ 33.000,00 26,27% 4,04 133.422,17R$                     

S D.2.2 74154/001
Escavação,cargaetransportedematerialde1ªcategoriacomtrator
sobreesteiras305 HP e caçamba 5m3, DMT 50 a 200m (corte 
do terreno)

m³ 94.740,80 26,27% 6,20 587.337,42R$                     

S D.2.3 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole,vas
aoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m ate 
4,00 m

m³ 23.093,07 26,27% 10,25 236.801,62R$                     

C D.2.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 592,13 26,27% 125,29 74.190,40R$                       

S D.2.5 72208
Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km (material 
para reaterro)

m³ 39.353,90 26,27% 6,94 273.026,27R$                     

S D.2.6 74151/001
Escavaçãoecargamaterial1ªcategoria,utilizandotratordeesteira
sde110a160HP com lamina e pá carregadeira com 170 HP 
(material de empréstimo)

m³ 3.441,60 26,27% 4,37 15.044,03R$                       

S D.2.7 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT = 3,30km (empréstimo aterro)

m³ x km 14.196,60 26,27% 0,91 12.976,99R$                       

C D.2.8 CCUS077
Fornecimento de material para aterro/reaterro (barro, argila) - 
retirado na jazida

m³ 54.280,00 16,44% 12,29 666.956,14R$                     

S D.2.9 74010/001
Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão 
basculante5,0m3/11tepá-carregadeira sobre pneus * 105 HP * 
cap. 1,72 m³

m³ 67.850,00 26,27% 1,93 131.198,46R$                     

S D.2.9a 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT = 10,0km

m³ x km 678.500,00 26,27% 0,91 620.210,92R$                     

S D.2.10 74005/002
Compactaçãomecânicac/controledoGC>=95%doPN(áreas)(c/
motoniveladora140 HP e rolo compressor vibratório 80 HP)

m³ 97.075,50 26,27% 4,56 442.637,06R$                     

S D.2.11 72208
Carga, transporte e descarga mecânica até 1,00 km (bota-
fora)

m³ 140.090,13 26,27% 6,94 971.905,85R$                     

S D.2.12 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 140.090,13 26,27% 1,35R$                    188.799,28R$                     

D.3 Movimento de Terra para instalação das tubulaçõe s -R$                                  

S D.3.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha

m³ 537 26,27% 49,71 26.695,61R$                       
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S D.3.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofundida
deentre0,00me4,00m

m³ 15 26,27% 9,61 144,15R$                            

S D.3.3 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole,vas
aoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m ate 
4,00 m

m³ 25,51 26,27% 10,25 261,59R$                            

C D.3.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 12,75 26,27% 125,29 1.597,50R$                         

S D.3.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(botafora) DMT = 6,90km

m³ x km 692,21 26,27% 0,91 632,74R$                            

S D.3.6 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 100,32 26,27% 1,35R$                    135,20R$                            

C D.3.7 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 80,24 26,27% 6,30 505,52R$                            

S D.3.8 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT = 3,30km

m³ x km 330,99 26,27% 0,91 302,56R$                            

S D.3.9 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado

m³ 319,44 26,27% 17,75 5.671,49R$                         

S D.3.10 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 745,37 26,27% 4,04 3.013,60R$                         

S D.3.11 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 665,5 26,27% 4,69 3.119,63R$                         
D.4 Esgotamento e embasamento de vala. -R$                                  

S D.4.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 13,31 26,27% 4,93R$                    65,67R$                              
S D.4.2 73692 Colchão de areia m³ 66,55 26,27% 103,88R$                6.913,10R$                         
S D.4.3 73692 Envoltória de areia m³ 10,04 26,27% 103,88R$                1.042,94R$                         

C D.4.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de até 
30 kg

m³ 2,66 26,27% 188,37 501,07R$                            

D.5 Estruturas de escoramento de valas -R$                                  
S D.5.1 83769 Pontaleteamento m² 1.025,59 26,27% 9,02 9.254,64R$                         
S D.5.2 83867 Descontínuo m² 293,03 26,27% 37,24R$                  10.913,42R$                       
S D.5.3 83868 Contínuo m² 146,5 26,27% 50,79R$                  7.440,83R$                         

D.6 FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeV idro(PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha -R$                                  

C D.6.1 CCUS022
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(PR
FV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 500 mm

m 665,5 16,44% 529,09 352.110,58R$                     

D.7
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descar
gaeassentamento) diâmetro de:

-R$                                  

S D.7.1 73888/010
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descar
gaeassentamento) diâmetro de:DN 500 mm

m 665,5 26,27% 8,44 5.615,33R$                         

D.8 Gradeamento/desarenador/medidor Parshall -R$                                  

S D.8.1 73972/001
Concreto estrutural fck=25 MPa, virado em betoneira, na obra, 
sem lançamento

m³ 120,34 26,27% 510,61 61.447,26R$                       

C D.8.2 CCUS009 Lançamento e adensamento de concreto em fundações m³ 120,34 26,27% 118,75 14.289,79R$                       

S D.8.3 84215
Formaparaestruturasdeconcreto(pilar,vigaelaje)emchapadema
deiracompensadaresinada,de1,10x2,20,espessura=12mm,03u
tilizações.(fabricação, montagem e desmontagem)

m² 907,73 26,27% 40,97R$                  37.189,73R$                       

S D.8.4 74254/002
ArmaçãoaçoCA-50,diam.6,3(1/4)à12,5mm(1/2)-
fornecimento/corte(perdade10%) / dobra / colocação

kg 10.228,90 26,27% 9,55 97.697,06R$                       

S D.8.5 73942/002
ArmaçãodeaçoCA-60diam.3,4a6,0mm-
fornecimento/corte(c/perdade10%)/dobra / colocação

kg 1.805,10 26,27% 9,43 17.029,12R$                       

C D.8.6 CCUS008
Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C 
e=10cm, sarrafeado

m³ 42,33 26,27% 490,07 20.744,67R$                       

C D.8.7 CCUS039 Grade metálica em aço inóx na entrada do desarenador m² 3,96 26,27% 1.086,79 4.303,68R$                         

C D.8.8 CCUS067

FornecimentoeassentamentodemedidordevazãotipocalhaPars
halW=12"(30cm)fabricadaemPRFV,estruturaemresinaortoftáli
ca,acabamentogelcoatisoftálico na cor azul UV, com escala 
m³/h - norma ASTM D 1941

un 1
26,27% e 
16,44%

4.886,76 4.886,76R$                         

D.9 Materialhidráulicoemferrofundido(menorclassedepr essão)incluindoacessórios para instalação. -R$                                  
C D.9.1 CCUS118 Curva 90º com bolsas JGS - C90JGS 400 un 2 26,27% e 16,44% 3.116,70R$           6.233,40R$                         
C D.9.2 CCUS150 Tubo com flange e ponta - TFP10 400 4500 un 2 26,27% e 16,44% 3.978,79R$           7.957,58R$                         

C D.9.3 CCUS119
Extremidade flange e ponta com aba de vedação - EFPAV10 
400

un 2 26,27% e 16,44% 2.305,27R$           4.610,55R$                         

C D.9.4 CCUS129 Pedestal de suspensão simples - PSS01 un 6 26,27% e 16,44% 3.129,25R$           18.775,53R$                       

C D.9.5 CCUS113 Comporta Quadrada Sentido Duplo de Fluxo - CQUAW Ø400 un 6 26,27% e 16,44% 26.506,57R$         159.039,40R$                     

C D.9.6 CCUS123 Haste de prolongamento 1 3/4" 1000 un 6 26,27% e 16,44% 1.108,12R$           6.648,74R$                         

C D.9.7 CCUS120
Extremidade flange e ponta com aba de vedação - 
EFPAV10/16 150

un 12 26,27% e 16,44% 581,27R$              6.975,22R$                         

C D.9.8 CCUS169 Válvula macho150 un 12 26,27% e 16,44% 8.108,98R$           97.307,73R$                       
C D.9.9 CCUS140 Tê com flanges - TFF10/16 150 150 un 12 26,27% e 16,44% 596,07R$              7.152,89R$                         
C D.9.10 CCUS121 Flange cego - FC10/16 150 un 6 26,27% e 16,44% 236,40R$              1.418,38R$                         
C D.9.11 CCUS163 Tubo com flanges - TFL10/16 150 760 un 8 26,27% e 16,44% 1.404,54R$           11.236,33R$                       
C D.9.12 CCUS164 Tubo com flanges - TFL10/16 150 2400 un 4 26,27% e 16,44% 1.761,32R$           7.045,27R$                         
C D.9.13 CCUS131 Redução com flanges concêntrica - RFF10 150 100 un 4 26,27% e 16,44% 409,67R$              1.638,66R$                         
C D.9.14 CCUS157 Tubo com flanges - TFL10/16 100 600 un 4 26,27% e 16,44% 1.190,39R$           4.761,56R$                         

D.10 Poço tipo amazonas prof.=12,00m revestido com M .C. Ø1,0m -R$                                  

C D.10.1 CCUS110
Poço tipo amazonas revestido com tubo de concreto CA-1 DN 
1000mm

un 1 26,27% 6.695,38 6.695,38R$                         

S D.10.2 73935/002

Alvenariaemtijoloceramicofurado9x19x19cm,1vez(espessura1
9cm),assentadoemargamassatraco1:4(cimentoeareiamediana
openeirada),preparomanual,junta1 cm (pescoço do poço 
Øint=80 cm, Hint = 70 cm

m² 0,31 26,27% 58,14 18,02R$                              

S D.10.3 87868
Chapiscoaplicadosomenteempilaresevigasdasparedesinter
nas,comcolherdepedreiro. argamassa traço 1:3 com 
preparo manual. AF_06/2014

m² 0,31 26,27% 3,71 1,15R$                                

S D.10.4 87549

Emboço,pararecebimentodecerâmica,emargamassatraço1:2:8
,preparomecânicocombetoneira400l,aplicadomanualmenteem
facesinternasdeparedesdeambientescomáreaentre5m2e10m2
,espessurade10mm,comexecuçãodetaliscas. AF_06/2014

m² 0,31 26,27% 15,96 4,95R$                                

S D.10.5 73892/002 Calçada em concreto 1:3:5 (Fck =12 MPa) m² 0,31 26,27% 41,73 12,94R$                              

C D.10.6 CCUS084
Tampadopoçoemconcretoarmado,Fck=18,0MPae77kg/m³dea
ço,preparocom betoneira inclui lançamento.

m³ 0,08 26,27% 2.002,36 160,19R$                            

S D.10.7 75030/002
TuboPVCsoldáveláguafriaDN32mm,inclusiveconexões-
fornecimentoeinstalação (alimentação)

m 10 26,27% 24,47 244,70R$                            

S D.10.8 74184/001 Registro gaveta 1" bruto latão - fornecimento e instalação un 2 26,27% 55,04 110,09R$                            

S D.10.9 73837/001 Instalação de conjunto moto bomba submerso até 5 cv un 1 26,27% 171,87 171,87R$                            

C D.10.10 CCUS170
Bombasubmersívelcommotorelétricobifásico/trifásico3CV,saíd
a1",alturamanométrica = 25,00m, vazão = 5,00 m³/h

un 1
26,27% e 
16,44%

2.504,18 2.504,18R$                         

S D.10.11 73860/009
CabodecobreisoladoPVCresistenteachama450/750V4mm²-
fornecimentoeinstalação

m 30 26,27% 4,50 135,00R$                            

D.11 Diversos -R$                                  

C D.11.1 CCUS055

Caixacoletoraemconcretoarmadofck18MPa(prep.naobrac/beto
neira)incluiforma,armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,dimensõesexternas(1,40x1,40)m (cfe 
detalhe em projeto)

un 8 26,27% 2.622,78 20.982,24R$                       

C D.11.2 CCUS056

Caixasemcomportaemconcretoarmadofck18MPa(prep.naobra
c/betoneira)incluiforma,armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,dimensõesexternas(1,40x1,40)m 
h=1,50m (cfe detalhe em projeto)

un 10 26,27% 3.221,89 32.218,93R$                       

C D.11.3 CCUS057

Alturaexcedentedacaixasemcomportaemconcretoarmadofck18
MPa(prep.naobrac/betoneira)incluiforma,armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,dimensões externas (1,40x1,40)m 
(cfe quadro altura das caixas)

m 10 26,27% 1.855,58 18.555,84R$                       
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C D.11.4 CCUS058

Caixacom01(uma)comportaquadradade0,50x0,50m,sentidodu
plodefluxo,compedestaldemanobrassimplesehastedeprolonga
mentocomprimentomédiode1,50m,emconcretoarmadofck18M
Pa(prep.naobrac/betoneira)incluiforma,armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,dimensõesexternas(1,40x1,40)mh=1,
00m (cfe detalhe em projeto)

un 2
26,27% e 
16,44%

40.002,55 80.005,11R$                       

C D.11.5 CCUS059

Caixacom02(duas)comportasquadradasde0,50x0,50mcada,se
ntidoduplodefluxo,compedestaldemanobrassimplesehastedepr
olongamentocomprimentomédiode1,50m,emconcretoarmadof
ck18MPa(prep.naobrac/betoneira)incluiforma,armaçãocomaç
oCA-
50,lançamentoevibração,dimensõesexternas(1,40x1,40)m 
h=1,00m (cfe detalhe em projeto)

un 4
26,27% e 
16,44%

2.113,36 8.453,45R$                         

C D.11.6 CCUS060

Alturaexcedentedacaixacom01(uma)e02(duas)comportas,emc
oncretoarmadofck18MPa(prep.naobrac/betoneira)incluiforma,
armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,dimensõesexternas(1,40x1,40)m(cfe
quadrodimensionamento dos coletores de interligações das 
lagoas e emissário)

m 6 26,27% 1.855,58 11.133,50R$                       

C D.11.7 CCUS008
Concretosimples,inclusivelançamentoeformasdemadeira,paral
ajedeproteçãodo talude das lagoas facultativas e anaeróbias

m³ 14,52 26,27% 490,07 7.115,82R$                         

C D.11.8 CCUS061
Placadeconcretoarmadoe=5cmc/estacaØ20cmfck18MPa(prep
.naobrac/betoneira)incluiforma,armaçãocomaçoCA-
50,lançamentoevibração,paraproteção dos taludes das lagoas

m² 1.996,00 26,27% 144,17 287.763,70R$                     

C D.11.9 CCUS063

Casaemalvenariadetijolocerâmico,chapiscada,reboca,pintada,
coberturaemtelhadefibrocimento6mm,forroPVC,pisocerâmico,
portasdemadeira,janelasdealumínio,incluindoreservatóriodepo
lietilenode500litrossobreestruturadotelhado, inclusive 
instalações elétricas e hidrossanitária

un 1 26,27% 56.807,22 56.807,22R$                       

D.12 Urbanização -R$                                  

S D.12.1 74143/001
Cercac/postesretosdeconcreto(esticadoresretos)de15x15cm,al
turade2,3a2,5 m, com escoras de 10 x 10 cm nos cantos, com 
12 fios de arame liso

m 1.750,00 26,27% 55,36 96.881,95R$                       

S D.12.2 73763/002

Meio-
fioesarjetadeconcretomoldadonolocal,usinado15Mpa,com0,45
malturax 0,30 m base, rejunte em argamassa traço 1:3,5 
(cimento e areia)

m 290 26,27% 86,84 25.183,21R$                       

S D.12.3 85190
Portão em chapa de ferro e tela,inclusive pintura e pilares 
de apoio (para veículos)(4,00 x 2,10)m

un 1 26,27% 3.044,73 3.044,73R$                         

D D.12.4 DERSIN042 Revestimento vegetal com grama em leivas m² 48.700,00 26,27% 6,17R$                 300.279,33R$                     
C D.12.5 CCUS064 Terra vegetal para plantio de grama e preparo do terreno m³ 4.870,00 26,27% 119,11 580.080,91R$                     

C D.12.6 CCUS062
Fornecimentoeexecuçãodecascalhamentodaestradadeacesso
aáreadaslagoas, incluso carga, transporte, descarga, 
espalhamento e compactação

m³ 546,9 26,27% 22,92 12.537,67R$                       

D.13 Leito filtrante -R$                                  
C D.13.1 CCUS065 Fornecimento de areia grossa lavada m³ 24 26,27% 66,80 1.603,18R$                         
S D.13.2 73873/003 Colocação de areia grossa na caixa de areia m³ 24 26,27% 64,81 1.555,36R$                         

C D.13.3 CCUS071 Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 2,4 a 0,6 mm m³ 7,2 26,27% 1.638,90 11.800,05R$                       

C D.13.4 CCUS072 Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 4,8 a 2,4 mm m³ 4,8 16,44% 1.638,90 7.866,70R$                         

C D.13.5 CCUS073 Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 9,6 a 4,8 mm m³ 4,8 16,44% 1.575,17 7.560,80R$                         

C D.13.6 CCUS074 Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 15,4 a 9,6 mm m³ 4,8 16,44% 1.575,17 7.560,80R$                         

C D.13.7 CCUS075
Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 25,4 a 15,4 
mm

m³ 6 16,44% 1.639,02 9.834,14R$                         

C D.13.8 CCUS076
Fornecimento de material filtrante (pedregulho) 38,0 a 25,4 
mm

m³ 18 16,44% 1.702,88 30.651,86R$                       

S D.13.9 73873/004 Colocação de seixo rolado selecionado na caixa de areia m³ 45,6 26,27% 70,98 3.236,81R$                         

S D.13.10 74167/001 Fornec./instal. Manta geotextil não-tecido 100% poliester m² 60 26,27% 22,35 1.340,90R$                         

S D.13.11 75029/001
Fornec./instal. Tubo PVC corrugado rígido perfurado DN 150 
para drenagem

m 24 26,27% 102,09 2.450,05R$                         

D.14 Instalações elétricas da ETE -R$                                  
D.14.1 Casa da Administração -R$                                  

S D.14.1.1 72135
Abertura/fechamentorasgoalvenariaparatubos,fechamentoco
margamassatraço1:4 (cimento e areia)

m 88 26,27% 4,75 417,67R$                            

S D.14.1.2 73613
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro3/4",incluindo conexões

m 69 26,27% 12,81 883,82R$                            

S D.14.1.3 72331 Fornecimento e instalação de interruptor simples 1 tecla. un 4 26,27% 10,25 41,02R$                              

S D.14.1.4 83467 Fornecimento e instalação de interruptor simples 3 teclas. un 1 26,27% 29,78 29,78R$                              

S D.14.1.5 72339 Fornecimento e instalação de tomada 3P, 10A, 127V. un 8 26,27% 31,47 251,73R$                            
C D.14.1.6 CCUS087 Fornecimento e instalação de tomada 3P, 25A, 220V. un 1 26,27% 15,88 15,88R$                              

S D.14.1.7 74131/006
Fornecimentoeinstalaçãodequadrodistr.energiap/disj.termo-
magn.p/instal.até32 disj. ( de embutir) c/dispositivo para chave 
geral c/porta e barramento neutro.

un 1 26,27% 615,10 615,10R$                            

C D.14.1.8 CCUS088
Execuçãodemalhadeaterramentocom03hastesdeterratipoCoo
perwelddiâmetro 5/8" x 2,40 m com conector e cabo de cobre 
nú 25 mm2.

un 1 26,27% 735,74 735,74R$                            

C D.14.1.9 CCUS089
Caixadepassagememalvenariacomtampaemconcretoarmado(
40,00x40,00x50,00)

un 1 26,27% 150,96R$              150,96R$                            

S D.14.1.10 73953/006
Luminária2x40w,comcorpoemchapadeaço,completacomlâmp
adasereatordealto fator de potência.

un 1 26,27% 101,01 101,01R$                            

S D.14.1.11 74041/001 Luminária globo vidro leitoso/plafonier/bocal/lampada 60W un 6 26,27% 51,46 308,75R$                            

C D.14.1.12 CCUS090
Luminária blindada 1x23 w, IP 65, com corpo em alumínio, 
vidro temperado, bocal E-27.

un 1 26,27% 149,71R$              149,71R$                            

S D.14.1.13 73860/008
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível 2,5mm², 
750 volts.

m 260 26,27% 3,08 801,35R$                            

S D.14.1.14 73860/010
Fornecimento e instalação de cabo de cobre flexível 6mm², 
750 volts.

m 54 26,27% 6,07 327,81R$                            

S D.14.1.15 73860/011
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts secção 
10mm²

m 240 26,27% 9,30 2.233,20R$                         

C D.14.1.16 CCUS106 Subestação rebaixadora 10 KVA un 1 16,44% 9.454,93R$           9.454,93R$                         
C D.14.1.17 CCUS107 Extensão de rede MRT em alta tensão m 900 16,44% 140,23R$              126.211,23R$                     

S D.14.1.18 74252/001
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro1",incluindo conexões.

m 28 26,27% 14,38 402,62R$                            

S D.14.1.19 74130/001
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
monopolar de 10 a 30 A.

un 3 26,27% 11,31 33,93R$                              

S D.14.1.20 74130/003
Fornecimento e instalação de disjuntor termomagnético 
bipolar de 10 a 50A.

un 4 26,27% 51,86 207,43R$                            

C D.14.1.21 CCUS091
Fornecimento de fita isolante adesiva adesiva anti-chama 
19mm X 10m

un 2 26,27% 4,95R$                 9,90R$                                

C D.14.1.22 CCUS092 Fornecimento de Fita alta fusão 19mm X 10m. un 2 26,27% 19,14R$                38,28R$                              
D.14.2.1 Iluminação Externa -R$                                  

S D.14.2.1 73965/005 Abertura manual de valas até 1,50 metros m³ 17,4 26,27% 79,55 1.384,16R$                         

S D.14.2.2 73964/004
Reaterroapiloadodevalascommaterialreaproveitado,compacta
daamaço,emcamadas de até 30 cm

m³ 17,4 26,27% 29,83 518,96R$                            

S D.14.2.3 74252/001
FornecimentoeassentamentodeeletrodutodePVCrígidoroscáve
l,diâmetro1",incluindo conexões.

m 145 26,27% 14,38 2.085,01R$                         

S D.14.2.4 73860/011
Fornecimento e instalação de cabo flexível 750 volts secção 
10mm²

m 435 26,27% 9,30 4.047,67R$                         

C D.14.2.5 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 20 26,27% 120,89R$              2.417,81R$                         
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C D.14.2.6 CCUS094
FornecimentoeinstalaçãodepostedeconcretoduploT,altura9met
ros,combraçopara fixação da luminária, com reator, fotocélula, 
etc.

un 15 26,27% 1.195,35R$           17.930,25R$                       

S D.14.2.7 72260
Fornecimento e instalação de terminal de compressão para 
cabo de cobre # 16mm²

un 45 26,27% 13,29 598,03R$                            

S D.14.2.8 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 7 26,27% 48,68 340,77R$                            

D.14.3 Sistema de proteção contra descargas atmosfér icas -R$                                  

C D.14.3.1 CCUS095
Fornecimento e instalação de poste de concreto 15 
metros/200kg

un 1 26,27% 2.943,32R$           2.943,32R$                         

C D.14.3.2 CCUS011
Fornecimento e instalação de captor de latão cromado tipo 
Franklin

un 1 26,27% 134,02 134,02R$                            

S D.14.3.3 73976/006 Fornecimento e instalação de tubo de aço galvanizado 1 1/2" m 6 26,27% 88,41 530,45R$                            

S D.14.3.4 72930
Fornecimento e instalação de cordoalha de cobre nú 50mm², 
inclusive isoladores

m 18,5 26,27% 53,06 981,69R$                            

S D.14.3.5 68069
Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8" x 
2,40m

un 7 26,27% 48,68 340,77R$                            

C D.14.3.6 CCUS093 Construção de caixa de passagem 30 x 30 x 50 cm un 7 26,27% 120,89R$              846,23R$                            
S D.14.3.7 72254 Fornecimento e instalação de cabo de cobre nú 50mm² m 15 26,27% 34,07 511,01R$                            

S D.14.3.8 55866
Proteção da cordoalha do para-raio com tubo de PVC rígido 
de 2"

m 3 26,27% 25,65 76,96R$                              

S D.14.3.9 73965/005 Abertura manual de valas (0,30 x 0,30 x 0,50 cm) m³ 2,16 26,27% 79,55 171,83R$                            
S D.14.3.10 79488 Reaterro manual com apiloamento mecanico m³ 2,16 26,27% 7,05 15,24R$                              
C D.14.3.11 CCUS104 Aplicação de solda exotérmica cabo 50mm² e haste un 7 26,27% 124,48R$              871,36R$                            

D.15. Serviços técnicos -R$                                  
C D.15.1 CCUS044 Cadastro da Obra (como construído) un 1 26,27% 1.898,83 1.898,83R$                         

TOTAL D (ETE - ATENDENDO AS BACIAS 01 A 03) 7.393.257,78R$               
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E EMISSÁRIO
E.1 Serviços iniciais

S E.1.1 73679
Locação topográfica e nivelamento da linha de recalque, 
inclusive topógrafo

m 210 26,27% 1,64 344,18R$                            

S E.1.2 73672
Limpezamecanizadadeterreno,inclusiveretiradadeárvoreentre0
,05me0,15mdediâmetro

m² 714 26,27% 0,49 351,43R$                            

E.2 Movimento de Terra -R$                                  

S E.2.1 73965/010
Escavação manual em solo de qualquer natureza exceto 
rocha

m³ 24,68 26,27% 49,71 1.226,90R$                         

S E.2.2 73599
Escavaçãomecânicadevalas,qqterreno,excetorochaprofundida
deentre0,00me4,00m

m³ 449,07 26,27% 9,61 4.315,42R$                         

S E.2.3 83342
Escavacaomecanicadevalas(solocomagua,lodo,argilamole,vas
aoupresençade lama), profundidade maior que 1,50 m ate 
4,00 m

m³ 14,81 26,27% 10,25 151,87R$                            

C E.2.4 CCUS086 Escavação mecânica em vala material de 3a categoria m³ 4,94 26,27% 125,29 618,95R$                            

S E.2.5 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(botafora) DMT = 6,90 km

m³ x km 285,32 26,27% 0,91 260,81R$                            

S E.2.6 83344
Espalhamentodematerialembotafora,comutilizaçãodetratordee
steirasde165HP

m³ 41,35 26,27% 1,35R$                    55,73R$                              

C E.2.7 CCUS085 Escav e carga de material de jazida para empréstimo m³ 33,08 26,27% 6,30 208,41R$                            

S E.2.8 72887
Transportecomercialcomcaminhãobasculante6m³,rodoviapavi
mentada(jazida)DMT =3,30 km

m³ x km 136,46 26,27% 0,91 124,74R$                            

S E.2.9 72920
Reaterro de vala com material granular reaproveitado 
adensado e vibrado

m³ 128,06 26,27% 17,75 2.273,64R$                         

S E.2.10 74005/001
Compactação mecânica de vala sem controle de GC com 
compactador placa 400 kg

m³ 298,8 26,27% 4,04 1.208,08R$                         

S E.2.11 5622 Regularização e compactação do fundo de vala m² 210 26,27% 4,69 984,41R$                            
E.3 Esgotamento e embasamento de vala. -R$                                  

S E.3.1 73891/001 Esgotamento de vala por bomba submersível h 4,2 26,27% 4,93R$                    20,72R$                              
S E.3.2 73692 Colchão de areia m³ 21 26,27% 103,88R$                2.181,44R$                         
S E.3.3 73692 Envoltória de areia m³ 3,17 26,27% 103,88R$                329,29R$                            

C E.3.4 CCUS082
Lastro de brita Nº 02 apiloado manualmente com maço de até 
30 kg

m³ 1,26 26,27% 188,37 237,35R$                            

E.4 Estruturas de escoramento de valas -R$                                  
S E.4.1 83769 Pontaleteamento m² 34,55 26,27% 9,02 311,77R$                            
S E.4.2 83867 Descontínuo m² 9,87 26,27% 37,24R$                  367,59R$                            
S E.4.3 83868 Contínuo m² 4,94 26,27% 50,79R$                  250,91R$                            

E.5 FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeV idro(PRFV)PN6,inclusive anéis de borracha e conexõe s de FºFº -R$                                  

C E.5.1 CCUS022
FornecimentodetubosPoliésterReforçadocomFibradeVidro(PR
FV)PN6,inclusive anéis de borracha DN 500 mm

m 210 26,27% 529,09 111.109,27R$                     

E.6 Assentamentodetuboseconexões(carga,transporteloc al,descargaeassentamento) diâmetro de: -R$                                  

S E.6.1 73888/010
Assentamentodetuboseconexões(carga,transportelocal,descar
gaeassentamento) diâmetro de:DN 500 mm

m 210,00 0,26 8,44R$                    1.771,93R$                         

E.7 Estrutura de concreto -R$                                  

C E.7.1
CaixadeTransiçãobalãoalturapadrãode4,00metampãoemferrof
undidocomcâmara de trabalho de DN 1,00 m

un 2
26,27% e 
16,44%

1.885,95 3.771,89R$                         

E.8 Serviços complementares -R$                                  
S E.8.1 73682 Cadastro de emissário, inclusive topógrafo e desenhista m 210 26,27% 2,60 546,35R$                            
C E.8.2 CCUS031 Teste de estanqueidade, ovalização e alinhamento m 210 26,27% 4,94 1.037,40R$                         

S E.8.3 74219/001 Passadiços de madeira para pedestres m² 17,5 26,27% 46,19 808,24R$                            

s E.8.4 84126
Chapadeaçocarbono3/8(colocação/uso/retirada)parapassage
mdeveiculosobre vala medida para área chapa em cada 
aplicação

m² 8,75 26,27% 29,04 254,10R$                            

TOTAL E - EMISSÁRIO 135.122,81R$                  
F LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES

C F.1 CCUS070

LigaçãoIntradomiciliaremtuboPVCesgotopredial(branco)DN10
0mm(comprmédio10,00m),dacaixadepassageminternadacasa
atéotubodoTILcondominial,juntaelástica,incluindofornecimento
eassentamentodetubos,conexões, movimento de terra.

un 962 26,27% 412,55 396.875,82R$                     

S F.2 73801/002 Demolição de calçada cimentado c/ remoção de entulhos m² 1.443,00 26,27% 21,31 30.743,63R$                       

S F.3 73923/002
Recomposiçãodecalçadaempisocimentadorústicoe=3cm,arga
massacim:areia1:4

m² 1.443,00 26,27% 42,97 62.011,49R$                       

S F.4 73677 Cadastro de ligações, inclusive topógrafo e desenhista un 962 26,27% 11,05 10.631,19R$                       
TOTAL F - LIGAÇÕES INTRADOMICILIARES 500.262,13R$                  

G ADMINISTRAÇÃO
C G.1 CCUS013 Administração local da obra un 1 26,27% 1.854.726,04 1.854.726,04R$                  

TOTAL G - ADMINISTRAÇÃO 1.854.726,04R$               
H PROJETO EXECUTIVO

C H.1 CCUS0180 Projeto Executivo un 1 26,27% 1.198.480,69 1.198.480,69R$                  
TOTAL H - PROJETO EXECUTIVO 1.198.480,69R$               
TOTAL GERAL DA OBRA 49.668.440,08R$                


