
(Valores em R$) ABR / 11
Desm. dest. limpeza áreas c/arv. diam. até 0,15 m Prod. Equipe: 800,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E002 Trator de Esteira com Lâmina    (108KW) 1,00 1,00 204,43 19,62 204,43

Custo Horário dos Equipamentos --------> 204,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 4,48

237,78

0,30

Custo Unitário

28,87

Salário Hora Custo Horário

10,37

18,50

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

DERTERRA001

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,30

0,09

0,39



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Destocamento de árvores D=0,15 a 0,30 m Prod. Equipe: 15,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 360,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 34,41

26,28

8,13

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

394,24

26,28

Custo Unitário

28,87

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 4,48

10,37

18,50

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DERTERRA002

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Destocamento de árvores c/diâm. > 0,30 m Prod. Equipe: 6,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 360,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

63,93

19,77

83,70

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 3,04

383,55

63,93

19,62

Salário Hora Custo Horário

10,37

9,25

DERTERRA003

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 1ª cat. DMT 0 a 50 m Prod. Equipe: 275,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 360,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,30 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1,81

1,38

0,43

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

378,76

1,38

Custo Unitário

15,47

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,40

6,22

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA004



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 320,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

E005 Motoscraper  (294 KW) 3,00 0,79 0,21 343,35 19,62 826,10

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,05 0,95 144,05 20,74 26,91

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.213,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3,97

1,23

5,20

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.269,91

3,97

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA005

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,11 0,89 144,05 20,74 34,30

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 3,00 1,00 160,59 17,94 481,77

Custo Horário dos Equipamentos --------> 802,62

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5,85

4,47

1,38

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

858,63

4,47

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA006



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,14 0,86 144,05 20,74 38,00

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 0,83 0,17 160,59 17,94 545,36

Custo Horário dos Equipamentos --------> 869,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4,82

1,49

6,31

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

925,92

4,82

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA007

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,18 0,82 144,05 20,74 42,94

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 0,92 0,08 160,59 17,94 596,71

Custo Horário dos Equipamentos --------> 926,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 6,70

5,12

1,58

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

982,21

5,12

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA008



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,22 0,78 144,05 20,74 47,87

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 1,00 160,59 17,94 642,36

Custo Horário dos Equipamentos --------> 976,78

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5,38

1,66

7,04

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.032,79

5,38

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA009

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,25 0,75 144,05 20,74 51,57

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,85 0,15 160,59 17,94 695,96

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.034,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7,44

5,68

1,76

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.090,09

5,68

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA010



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1200 a 1400m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,30 0,70 144,05 20,74 57,73

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,91 0,09 160,59 17,94 738,76

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.083,04

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5,93

1,83

7,76

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.139,05

5,93

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA011

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1400 a 1600m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,33 0,67 144,05 20,74 61,43

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,96 0,04 160,59 17,94 774,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.122,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8,04

6,14

1,90

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.178,41

6,14

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA012



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1600 a 1800m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,36 0,64 144,05 20,74 65,13

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,98 0,02 160,59 17,94 788,69

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.140,37

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6,23

1,93

8,16

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.196,38

6,23

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA013

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 1800 a 2000m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,40 0,60 144,05 20,74 70,06

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 6,00 0,89 0,11 160,59 17,94 869,39

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.226,00

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8,75

6,68

2,07

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.282,01

6,68

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA014



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 2000 a 3000m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,50 0,50 144,05 20,74 82,40

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 7,00 0,88 0,12 160,59 17,94 1.004,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.373,25

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7,44

2,30

9,74

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.429,26

7,44

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA015

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga tr. mat 1ª c. DMT 3000 a 5000m Prod. Equipe: 192,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,91 0,09 144,05 20,74 132,95

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 0,78 0,22 286,55 20,74 228,07

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 9,00 1,00 160,59 17,94 1.445,31

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.806,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12,70

9,70

3,00

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.862,34

9,70

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA016



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m Prod. Equipe: 3,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E305 Transportador Manual - Gerica 180 L 1,00 1,00 0,80 0,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 0,80

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 7,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

30,44

9,41

39,85

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,41

91,33

30,44

75,12

Salário Hora Custo Horário

10,37

64,75

DERTERRA017

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2ª cat DMT 50m Prod. Equipe: 208,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

E014 Trator de Esteira com Escarificador    (259KW) 1,00 0,62 0,38 358,63 19,62 229,81

Custo Horário dos Equipamentos --------> 590,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,30 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3,84

2,93

0,91

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

608,57

2,93

Custo Unitário

15,47

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,40

6,22

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA018



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,05 0,95 144,05 20,74 26,91

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 3,00 0,76 0,24 160,59 17,94 379,06

Custo Horário dos Equipamentos --------> 692,52

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5,89

1,82

7,71

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

748,53

5,89

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA019

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,11 0,89 144,05 20,74 34,30

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 3,00 0,86 0,14 160,59 17,94 421,86

Custo Horário dos Equipamentos --------> 742,71

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8,23

6,29

1,94

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

798,72

6,29

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA020



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,14 0,86 144,05 20,74 38,00

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 3,00 0,94 0,06 160,59 17,94 456,09

Custo Horário dos Equipamentos --------> 780,64

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6,59

2,04

8,63

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

836,65

6,59

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA021

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,18 0,82 144,05 20,74 42,94

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 3,00 1,00 160,59 17,94 481,77

Custo Horário dos Equipamentos --------> 811,26

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8,94

6,83

2,11

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

867,27

6,83

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA022



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,22 0,78 144,05 20,74 47,87

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 0,84 0,16 160,59 17,94 551,06

Custo Horário dos Equipamentos --------> 885,48

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7,41

2,29

9,70

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

941,49

7,41

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA023

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,25 0,75 144,05 20,74 51,57

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 0,91 0,09 160,59 17,94 591,01

Custo Horário dos Equipamentos --------> 929,13

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 10,16

7,76

2,40

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

985,14

7,76

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA024



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,30 0,70 144,05 20,74 57,73

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 0,96 0,04 160,59 17,94 619,54

Custo Horário dos Equipamentos --------> 963,82

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8,03

2,48

10,51

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.019,83

8,03

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA025

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,33 0,67 144,05 20,74 61,43

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 4,00 1,00 160,59 17,94 642,36

Custo Horário dos Equipamentos --------> 990,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 10,79

8,24

2,55

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.046,35

8,24

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA026



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,36 0,64 144,05 20,74 65,13

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,82 0,18 160,59 17,94 674,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.026,25

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8,52

2,63

11,15

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.082,26

8,52

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA027

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,40 0,60 144,05 20,74 70,06

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 0,88 0,12 160,59 17,94 717,36

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.073,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 11,65

8,90

2,75

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.129,98

8,90

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA028



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,50 0,50 144,05 20,74 82,40

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 1,00 286,55 20,74 286,55

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 5,00 1,00 160,59 17,94 802,95

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.171,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

9,67

2,99

12,66

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

1.227,91

9,67

48,49

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DERTERRA029

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m Prod. Equipe: 127,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,92 0,08 144,05 20,74 134,19

E062 Escavadeira Hidráulica de Esteiras (166KW) 1,00 0,78 0,22 286,55 20,74 228,07

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 7,00 1,00 160,59 17,94 1.124,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.486,39

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 15,89

12,14

3,75

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.542,40

12,14

Custo Unitário

48,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,52

20,74

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA030



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 0,29 0,71 360,89 19,62 118,59

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 317,87

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

16,23

5,02

21,25

Custo Unitário

Custo Unitário

5,88

Custo Unitário

0,19

0,68

0,53

0,50

0,40

0,03

0,73

Custo Unitário

0,60

2,21

0,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

372,71

10,35

9,25

47,48

Salário Hora Custo Horário

20,74

17,49

DERTERRA031

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 1,00 0,84 0,16 168,62 17,94 144,51

Custo Horário dos Equipamentos --------> 428,65

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 25,28

19,31

5,97

Custo Unitário

Custo Unitário

0,53

5,88

Custo Unitário

0,03

0,73

0,19

0,68

2,21

0,01

0,50

0,40

483,49

13,43

Custo Unitário

0,60

47,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

20,74

17,49

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA032



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 1,00 0,98 0,02 168,62 17,94 165,61

Custo Horário dos Equipamentos --------> 449,75

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

19,90

6,15

26,05

Custo Unitário

Custo Unitário

5,88

Custo Unitário

0,19

0,68

0,53

0,50

0,40

0,03

0,73

Custo Unitário

0,60

2,21

0,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

504,59

14,02

9,25

47,48

Salário Hora Custo Horário

20,74

17,49

DERTERRA033

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 2,00 0,55 0,45 168,62 17,94 201,63

Custo Horário dos Equipamentos --------> 485,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 27,36

20,90

6,46

Custo Unitário

Custo Unitário

0,53

5,88

Custo Unitário

0,03

0,73

0,19

0,68

2,21

0,01

0,50

0,40

540,61

15,02

Custo Unitário

0,60

47,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

20,74

17,49

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA034



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 2,00 0,62 0,38 168,62 17,94 222,72

Custo Horário dos Equipamentos --------> 506,86

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

21,48

6,64

28,12

Custo Unitário

Custo Unitário

5,88

Custo Unitário

0,19

0,68

0,53

0,50

0,40

0,03

0,73

Custo Unitário

0,60

2,21

0,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

561,70

15,60

9,25

47,48

Salário Hora Custo Horário

20,74

17,49

DERTERRA035

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 2,00 0,69 0,31 168,62 17,94 243,82

Custo Horário dos Equipamentos --------> 527,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 28,89

22,07

6,82

Custo Unitário

Custo Unitário

0,53

5,88

Custo Unitário

0,03

0,73

0,19

0,68

2,21

0,01

0,50

0,40

582,80

16,19

Custo Unitário

0,60

47,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

20,74

17,49

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA036



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 0,65 206,02 19,62 84,86

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 116,82 15,14 116,82

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 14,16 13,45 14,16

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 68,30 15,14 68,30

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (279KW) 2,00 0,72 0,28 168,62 17,94 252,86

Custo Horário dos Equipamentos --------> 537,00

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 0,80000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000

M508 Estopim 0,02500 m 1,00000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

22,32

6,90

29,22

Custo Unitário

Custo Unitário

5,88

Custo Unitário

0,19

0,68

0,53

0,50

0,40

0,03

0,73

Custo Unitário

0,60

2,21

0,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,36

591,84

16,44

9,25

47,48

Salário Hora Custo Horário

20,74

17,49

DERTERRA037

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Remoção de Solos Moles c/ espalhamento DMT=    km Prod. Equipe: 38,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E001 Trator de Esteira com Lâmina    (67KW) 1,00 0,42 0,58 110,06 19,62 57,60

E063 Escav. Hidr.c/ esteira cap. 600l -longo alcance(103KW) 1,00 1,00 158,86 20,74 158,86

Custo Horário dos Equipamentos --------> 216,46

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Transporte Local em Basculante para Solos Moles 1,50000

R$/T = 0,35 X1 + 0,42 X2 + 0,79

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8,60

6,57

2,03

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

249,81

6,57

Custo Unitário

28,87

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 4,48

10,37

18,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA038



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Remoção de Solos Moles                                    DMT=    km Prod. Equipe: 34,29 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E063 Escav. Hidr.c/ esteira cap. 600l -longo alcance(103KW) 1,00 1,00 158,86 20,74 158,86

Custo Horário dos Equipamentos --------> 158,86

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Transporte Local em Basculante para Solos Moles 1,50000

R$/T = 0,35 X1 + 0,42 X2 + 0,79

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5,40

1,67

7,07

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

5,40

Custo Unitário

22,65

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 3,51

185,02

18,50

Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

4,15

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

DERTERRA043

A



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Compactação de aterros a 95% proctor normal Prod. Equipe: 224,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,41 0,59 144,05 20,74 71,30

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,72 0,28 69,32 15,14 54,15

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,63 1,81

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 2,00 0,69 0,31 125,65 17,94 184,52

Custo Horário dos Equipamentos --------> 430,55

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

2,12

0,66

2,78

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,09

475,88

2,12

39,24

Salário Hora Custo Horário

20,74

18,50

DERTERRA044

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Compactação de aterros a 100% proctor normal Prod. Equipe: 168,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,30 0,70 144,05 20,74 57,73

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,54 0,46 69,32 15,14 44,40

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,63 1,37

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 2,00 0,54 0,46 125,65 17,94 152,21

Custo Horário dos Equipamentos --------> 374,48

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3,27

2,50

0,77

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

419,81

2,50

Custo Unitário

39,24

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,09

20,74

18,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA045



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Construção de corpo de aterro em rocha Prod. Equipe: 63,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 360,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6,45

1,99

8,44

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,09

406,22

6,45

39,24

Salário Hora Custo Horário

20,74

18,50

DERTERRA046

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Compactação de camada final de aterro de rocha Prod. Equipe: 63,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 360,89 19,62 360,89

E139 Rolo Comp. Liso Vibr. Autoprop. (82KW) 1,00 0,44 0,56 110,97 15,14 57,31

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 0,49 1,00 160,59 17,94 78,69

Custo Horário dos Equipamentos --------> 496,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,30000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 0,45000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 39,20

29,94

9,26

Custo Unitário

DERAUX033

21,33

Custo Unitário

DERAUX033 21,33

Custo Unitário

542,22

8,61

Custo Unitário

39,24

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,09

20,74

18,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERTERRA047



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Compactação de material de "bota-fora" Prod. Equipe: 336,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,41 0,59 144,05 20,74 71,30

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,72 0,28 69,32 15,14 54,15

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,63 1,81

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 3,00 0,67 0,33 125,65 17,94 270,32

Custo Horário dos Equipamentos --------> 516,35

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 2,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1,67

0,52

2,19

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,09

561,68

1,67

39,24

Salário Hora Custo Horário

20,74

18,50

DERTERRA048

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação manual  em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA049

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

27,75

29,82

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 6,12

35,94

35,94

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

35,94

11,11

47,05



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação manual  em material de 2a cat. Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA050

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

37,00

39,07

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,01

47,08

47,08

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

47,08

14,56

61,64



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação e carga de material de 3º cat. em valas Prod. Equipe: 8,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 0,50 0,50 72,65 19,62 46,14

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 1,00 1,00 72,08 15,14 72,08

E204 Martelete - Perfuratriz manual 3,00 1,00 14,16 13,45 42,48

E400 Caminhão Basculante 5,0 m³ (8,8 t) (130KW) 1,00 0,53 0,47 92,54 17,94 57,48

Custo Horário dos Equipamentos --------> 218,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 1,48000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,20000 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 2,40000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 1,00000 un 10,00000

M508 Estopim 0,20000 m 1,00000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA051

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

10,37

17,49

27,75

55,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 11,41

285,20

35,65

Custo Unitário

2,23

7,77

0,19

1,51

10,00

0,20

21,90

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

57,55

17,79

75,34



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Compactação Manual Prod. Equipe: 1,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 1,00 1,00 18,56 13,45 18,56

Custo Horário dos Equipamentos --------> 18,56

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA052

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

18,56

12,37

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

12,37

3,82

16,19



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação manual reat.compact.mat.1a cat. Prod. Equipe: 10,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 2,00 1,00 18,56 13,45 37,12

Custo Horário dos Equipamentos --------> 37,12

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 40,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA053

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

370,00

370,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 75,89

483,01

48,30

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

48,30

14,93

63,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação manual reat.compactação em mat.2a cat. Prod. Equipe: 8,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 2,00 1,00 18,56 13,45 37,12

Custo Horário dos Equipamentos --------> 37,12

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 40,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA054

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

370,00

372,07

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,31

485,50

60,69

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

60,69

18,77

79,46



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação mecânica de vala em mat.1a cat. Prod. Equipe: 13,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 72,65 19,62 72,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 72,65

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA055

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

9,25

11,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,32

86,29

6,64

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

6,64

2,05

8,69



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 13,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 72,65 19,62 72,65

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 3,00 1,00 18,56 13,45 55,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA056

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

9,25

11,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,32

141,97

10,92

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

10,92

3,38

14,30



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação mecânica de vala em mat. 2a categoria Prod. Equipe: 12,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 72,65 19,62 72,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 72,65

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA057

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

9,25

11,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,32

86,29

7,19

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

7,19

2,22

9,41



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação mecânica reat.compact. vala mat.2a cat. Prod. Equipe: 12,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 72,65 19,62 72,65

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 3,00 1,00 18,56 13,45 55,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA058

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

9,25

11,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,32

141,97

11,83

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

11,83

3,66

15,49



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Reaterro e compactação Prod. Equipe: 10,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 1,00 1,00 18,56 13,45 18,56

Custo Horário dos Equipamentos --------> 18,56

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T701 Servente 7,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA059

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

2,07

64,75

66,82

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 13,70

99,08

9,91

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

9,91

3,06

12,97



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação em vala material de 3a categoria Prod. Equipe: 8,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 0,50 0,50 72,65 19,62 46,14

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 1,00 1,00 72,08 15,14 72,08

E204 Martelete - Perfuratriz manual 3,00 1,00 14,16 13,45 42,48

E400 Caminhão Basculante 5,0 m³ (8,8 t) (130KW) 1,00 0,53 0,47 92,54 17,94 57,48

Custo Horário dos Equipamentos --------> 218,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T601 Blaster 1,00 17,4900

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300  un 744,05000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 1,48000 kg 5,25000

M503 Espoleta comum nº 8 0,20000 un 0,95000

M505 Cordeldetonante NP 10 2,40000 m 0,63000

M507 Retardador de cordel 1,00000 un 10,00000

M508 Estopim 0,20000 m 1,00000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA060

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

10,37

17,49

27,75

55,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 11,41

285,20

35,65

Custo Unitário

2,23

7,77

0,19

1,51

10,00

0,20

21,90

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

57,55

17,79

75,34



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transp. Comercial em Caminhão Basculante Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 128,30 17,94 128,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,30

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA061

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

128,30

0,35 X1 + 0,42 X2

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,35 X1 + 0,42 X2

0,1082 X1 + 0,1299 X2

0,46 X1 + 0,55 X2



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transp. Comercial em Caminhão Carroceria Madeira Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,00 1,00 119,59 17,94 119,59

Custo Horário dos Equipamentos --------> 119,59

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA062

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

119,59

0,32 X1 + 0,39 X2

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,32 X1 + 0,39 X2

0,0989 X1 + 0,1206 X2

0,42 X1 +0,51 X2



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transporte Local em Caminhão Basculante Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+5) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 128,30 17,94 128,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,30

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA063

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

128,30

0,35X1 + 0,42X2 + 0,79

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,35X1 + 0,42X2 + 0,79
0,1082 X1+ 0,1299X2+ 0,2443

0,46X1 + 0,55X2 + 1,03



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transporte Local em Caminhão Carroceria Madeira Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+20) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,00 1,00 119,59 17,94 119,59

Custo Horário dos Equipamentos --------> 119,59

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA064

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

119,59

0,32 X1 + 0,39 X2 +2,95

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,32 X1 + 0,39 X2 +2,95
0,0989X1+ 0,1206X2+ 0,9121

0,42X1 + 0,51X2 + 3,86



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transp.  de massa asf. a frio (caminhão basculante) Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+10) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 128,30 17,94 128,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,30

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA065

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

128,30

0,35X1 + 0,42X2+1,58

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,35X1 + 0,42X2+1,58
0,1082X1+ 0,1299X2+ 0,4885

0,46X1 + 0,55X2 + 2,07



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transp. de massa asf. a quente (caminhão basculante) Prod. Equipe:810/(2,182X1+2,667X2+12) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 128,30 17,94 128,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 128,30

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA066

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

128,30

0,35X1 + 0,42X2 + 1,90

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,35X1 + 0,42X2 + 1,90
0,1082 X1+ 0,1299 X2 + 0,5875

0,46X1 + 0,55X2 + 2,49



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transporte de material asfáltico a quente (ligantes) Prod. Equipe:1.104,00/(2,000X+90,00) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 1,00 1,00 160,59 17,94 160,59

Custo Horário dos Equipamentos --------> 160,59

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA067

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

160,59

0,29 X + 13,09

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,29 X + 13,09

0,0897X + 4,0474

0,38 X + 17,14



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Transporte de material asfáltico a frio (ligantes) Prod. Equipe:1.104,00/(1,8000X+81,00) R$/T

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E432 Caminhão Basculante 20t (279KW) 1,00 1,00 160,59 17,94 160,59

Custo Horário dos Equipamentos --------> 160,59

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERTERRA068

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

160,59

0,26 X + 11,78

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,26 X + 11,78

0,0804 X + 3,6424

0,34 X + 15,42



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) Prod. Equipe: und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

PCMSO - 1,00000 534,68000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERSEGT001

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Unitário

534,680

534,680

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

534,68

165,32

700,00



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

PPRA - (Programa de Prevenção de Risco Ambiental) Prod. Equipe: und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

PPRA - 1,00000 381,91000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERSEGT002

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Unitário

381,91

381,91

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

381,91

118,09

500,00



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

PCMAT (Progr.de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) Prod. Equipe: und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

PCMAT - 1,00000 1.527,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERSEGT003

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Unitário

1.527,65

1.527,65

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.527,65

472,35

2.000,00



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Área de Vivência Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Constr.Edificaçao p/ Área de Vivência conf. especif. DER-RO 1,00000 m³ 117,83

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERSEGT004

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX191 117,83

117,83

Custo Unitário

Custo Unitário

154,26

117,83

36,43



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Reforço do subleito Prod. Equipe: 168,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,78 0,22 144,05 20,74 116,92

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,32 15,14 43,31

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,63 1,37

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 103,75 15,14 84,26

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 128,30 17,94 191,17

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,08 1,00 125,65 17,94 135,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 691,50

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 14,69

11,22

3,47

Custo Unitário

DERAUX058

6,70

Custo Unitário

DERAUX058 5,97

DERAUX052 0,29

DERAUX054 0,44

Custo Unitário

759,17

4,52

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV001



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Regularização do subleito Prod. Equipe: 841,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,55 0,45 144,05 20,74 88,56

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,32 15,14 43,31

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,63 1,37

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 103,75 15,14 84,26

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,98 0,02 125,65 17,94 123,50

Custo Horário dos Equipamentos --------> 459,77

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

0,63

0,19

0,82

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

527,44

0,63

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV002

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Prod. Equipe: 168,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,78 0,22 144,05 20,74 116,92

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,32 15,14 43,31

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,63 1,37

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 103,75 15,14 84,26

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 128,30 17,94 191,17

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,08 1,00 125,65 17,94 135,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 691,50

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,20000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 15,03

11,48

3,55

Custo Unitário

DERAUX058

6,96

Custo Unitário

DERAUX058 6,23

DERAUX052 0,29

DERAUX054 0,44

Custo Unitário

759,17

4,52

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV003



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base solo estabilizado granul. s/ mistura Prod. Equipe: 168,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,78 0,22 144,05 20,74 116,92

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,32 15,14 43,31

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,63 1,37

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 103,75 15,14 84,26

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 128,30 17,94 191,17

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,08 1,00 125,65 17,94 135,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 691,50

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,20000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

11,48

3,55

15,03

DERAUX058

Custo Unitário

6,96

Custo Unitário

DERAUX054 0,44

DERAUX058 6,23

Custo Unitário

DERAUX052 0,29

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

759,17

4,52

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV004

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Sub-base estab. granul. c/ mistura solo na pista Prod. Equipe: 144,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,78 0,22 144,05 20,74 116,92

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,69 0,31 69,32 15,14 52,52

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 118,77 15,14 118,77

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,63 1,81

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 103,75 15,14 84,26

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 128,30 17,94 191,17

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,08 1,00 125,65 17,94 135,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 701,15

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 15,76

12,04

3,72

Custo Unitário

DERAUX058

6,70

Custo Unitário

DERAUX058 5,97

DERAUX052 0,29

DERAUX054 0,44

Custo Unitário

768,82

5,34

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV005



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Sub-base estab. granul. c/ mist. solo-areia pista (solo 70% - areia 30%) Prod. Equipe: 144,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 1,00 144,05 20,74 144,05

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,59 0,41 69,32 15,14 47,11

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 0,86 0,14 118,77 15,14 104,26

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,59 0,41 2,63 1,55

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,67 0,33 103,75 15,14 74,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,40 1,00 128,30 17,94 179,62

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,93 0,07 125,65 17,94 118,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 669,21

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,35000 m³ 43,38

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,93000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,53000

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,48800

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

25,86

8,00

33,86

DERAUX032

DERAUX058

Custo Unitário

20,74

Custo Unitário

DERAUX058 4,83

DERAUX052 0,29

DERAUX054 0,44

Custo Unitário

DERAUX032 15,18

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

736,88

5,12

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV006

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base estab.granul.c/mist.solo areia na pista (solo 70% - areia 30%) Prod. Equipe: 144,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 1,00 144,05 20,74 144,05

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,59 0,41 69,32 15,14 47,11

E013 Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 0,86 0,14 118,77 15,14 104,26

E101 Grade de Discos  GA  24 X 24 1,00 0,59 0,41 2,63 1,55

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,67 0,33 103,75 15,14 74,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,40 1,00 128,30 17,94 179,62

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,93 0,07 125,65 17,94 118,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 669,21

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,35000 m³ 43,38

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,93000 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,53000

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,48800

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 33,86

25,86

8,00

DERAUX058

Custo Unitário

DERAUX032

20,74

Custo Unitário

DERAUX054 0,44

DERAUX058 4,83

DERAUX032 15,18

DERAUX052 0,29

Custo Unitário

736,88

5,12

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV007



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base estab.granul.c/ mistura solo - brita Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 133,05 15,14 101,21

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 103,75 15,14 81,60

E109 Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 0,89 0,11 125,75 19,62 114,08

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 4,68 1,00 128,30 17,94 600,44

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,70 0,30 125,65 17,94 93,34

Custo Horário dos Equipamentos --------> 990,67

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de solo-brita BC 1,00000 m³ 55,02

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 0,96000

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,54000

Usinagem de solo-brita BC 2,40000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

63,77

19,72

83,49

DERAUX077

DERAUX033

DERAUX058

Custo Unitário

55,02

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX077 55,02

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

1.058,34

8,75

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV008

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base de brita graduada Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 133,05 15,14 101,21

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 103,75 15,14 81,60

E109 Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 0,89 0,11 125,75 19,62 114,08

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 3,56 1,00 128,30 17,94 456,75

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,70 0,30 125,65 17,94 93,34

Custo Horário dos Equipamentos --------> 846,98

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de brita graduada BC 1,00000 m³ 117,66

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Usinagem de brita graduada BC 2,40000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 163,94

125,22

38,72

Custo Unitário

DERAUX076

117,66

Custo Unitário

DERAUX076 117,66

Custo Unitário

914,65

7,56

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV009



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base de macadame hidráulico Prod. Equipe: 136,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,82 0,18 133,05 15,14 111,83

E109 Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 1,00 125,75 19,62 125,75

E151 Rolo Comp. auto propelido de Pneus 25t (97KW) 1,00 0,76 0,24 102,92 15,14 81,85

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 3,68 1,00 128,30 17,94 472,14

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,79 0,21 125,65 17,94 103,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 894,60

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 1,50000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 2,25000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

113,75

35,17

148,92

DERAUX033

Custo Unitário

106,67

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX033 106,67

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

962,27

7,08

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV010

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Base de solo cimento c/ mistura em usina Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 133,05 15,14 101,21

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 103,75 15,14 81,60

E109 Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 0,89 0,11 125,75 19,62 114,08

E138 Estabilizador e Recicladora a Frio (403KW) 1,00 0,99 0,01 439,31 20,74 435,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 4,02 1,00 128,30 17,94 515,77

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,70 0,30 125,65 17,94 93,34

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.341,12

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de solo-cimento 1,00000 m³ 105,62

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,17600

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Usinagem de solo-cimento 2,01600

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 153,52

117,26

36,26

DERAUX078

Custo Unitário

DERAUX058

105,62

Custo Unitário

DERAUX078 105,62

Custo Unitário

1.408,79

11,64

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV011



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Sub-base de solo melhor. c/ cimento mist. em usina Prod. Equipe: 125,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,75 0,25 133,05 15,14 103,57

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,77 0,23 103,75 15,14 83,37

E109 Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 0,92 0,08 125,75 19,62 117,26

E138 Estabilizador e Recicladora a Frio (403KW) 1,00 0,86 0,14 439,31 20,74 380,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 4,02 1,00 128,30 17,94 515,77

E407 Caminhão tanque - 10.000 l (191W) 1,00 0,73 0,27 125,65 17,94 96,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.297,25

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de solo melhorado com cimento. 1,00000 m³ 57,82

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,08800

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Usinagem de solo melhorado com cimento. 1,92800

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

68,74

21,25

89,99

DERAUX058

DERAUX079

Custo Unitário

57,82

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX079 57,82

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

1.364,92

10,92

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV012

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Imprimação (exclusive asfalto diluido) Prod. Equipe: 1.125,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,33 0,67 69,32 15,14 33,02

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,33 0,67 4,08 1,35

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,08

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M103 Asfalto diluído CM-30 entregue Rondônia 0,00120 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M103 Asfalto diluído CM-30 entregue Rondônia 0,00120

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 0,25

0,19

0,06

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

211,75

0,19

Custo Unitário

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

30,83

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV013



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Pintura de ligação (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,50 0,50 69,32 15,14 42,23

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,50 0,50 4,08 2,04

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

Custo Horário dos Equipamentos --------> 153,98

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M104 Emulsão asfáltica RR-1C entregue Rondônia 0,00050 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M104 Emulsão asfáltica RR-1C entregue Rondônia 0,00050

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

0,13

0,04

0,17

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

221,65

0,13

58,58

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

DERPAV014

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tratamento superficial simples  (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 965,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,28 0,72 69,32 15,14 30,31

E016 Carregadeira de Pneus - 1,70 m³ (79KW) 1,00 0,07 0,93 106,17 19,62 25,68

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,30 0,70 103,75 15,14 41,72

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,28 0,72 4,08 1,14

E108 Distribuidor de Agregado Rebocável 1,00 0,21 0,79 3,25 0,68

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 19,88 19,88

E403 Caminhão Basculante 6,0 m³ (10,5 t) (150KW) 0,34 1,00 106,71 17,94 36,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 265,40

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00140 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,00800 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00140

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1,27

0,97

0,30

Custo Unitário

DERAUX033

0,57

Custo Unitário

DERAUX033 0,57

Custo Unitário

386,49

0,40

Custo Unitário

104,83

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

30,83

74,00

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV015



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tratamento superficial duplo (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 343,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,20 0,80 69,32 15,14 25,98

E016 Carregadeira de Pneus - 1,70 m³ (79KW) 1,00 0,07 0,93 106,17 19,62 25,68

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,32 0,68 103,75 15,14 43,50

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,20 0,80 4,08 0,82

E108 Distribuidor de Agregado Rebocável 1,00 0,45 0,55 3,25 1,46

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 19,88 19,88

E403 Caminhão Basculante 6,0 m³ (10,5 t) (150KW) 0,74 1,00 106,71 17,94 78,97

Custo Horário dos Equipamentos --------> 306,00

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00250 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,02470 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00250

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 0,03710

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3,01

0,93

3,94

DERAUX033

Custo Unitário

1,76

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX033 1,76

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

427,09

1,25

104,83

Salário Hora Custo Horário

30,83

74,00

DERPAV016

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tratamento superficial triplo (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 230,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,27 0,73 69,32 15,14 29,77

E016 Carregadeira de Pneus - 1,70 m³ (79KW) 1,00 0,06 0,94 106,17 19,62 24,81

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,44 0,56 103,75 15,14 54,13

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,27 0,73 4,08 1,10

E108 Distribuidor de Agregado Rebocável 1,00 0,56 0,44 3,25 1,82

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 19,88 19,88

E403 Caminhão Basculante 6,0 m³ (10,5 t) (150KW) 0,91 1,00 106,71 17,94 97,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 338,33

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00360 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,02930 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00360

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 0,04400

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5,34

4,08

1,26

Custo Unitário

DERAUX033

2,08

Custo Unitário

DERAUX033 2,08

Custo Unitário

459,42

2,00

Custo Unitário

104,83

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

30,83

74,00

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV017



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Pré-misturado a frio (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 22,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,17 0,83 69,32 15,14 24,35

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 133,05 15,14 62,30

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 103,75 15,14 51,47

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,17 0,83 4,08 0,69

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 138,32 20,74 86,58

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 2,47 1,00 128,30 17,94 316,90

Custo Horário dos Equipamentos --------> 542,29

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de P.M.F. 1,00000 m³ 109,49

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M107 Emulsão asfáltica RM-1C entregue Rondônia 0,14000

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,27000

Brita Comercial 1,89000

Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

139,64

43,18

182,82

DERAUX081

DERAUX032

DERAUX033

Custo Unitário

109,49

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX081 109,49

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

663,38

30,15

104,83

Salário Hora Custo Horário

30,83

74,00

DERPAV018

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"do DNIT Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,32 15,14 28,14

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 133,05 15,14 81,17

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,58 0,42 103,75 15,14 66,53

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 138,32 20,74 115,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 128,30 17,94 196,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 489,10

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 74,94

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M101 Cimento asfáltico CAP-50/70 entregue Rondônia 0,06000

M905 Filler  (cimento) 0,02800 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,24200

Brita Comercial 0,67050

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 109,58

83,70

25,88

DERAUX033

DERAUX071

0,62

Custo Unitário

DERAUX032

0,62

74,94

Custo Unitário

DERAUX071 74,94

Custo Unitário

610,19

8,14

Custo Unitário

104,83

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

30,83

74,00

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV019



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Conc. betuminoso usinado a quente - binder Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,32 15,14 28,14

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 133,05 15,14 81,17

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,58 0,42 103,75 15,14 66,53

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 138,32 20,74 115,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 128,30 17,94 196,30

Custo Horário dos Equipamentos --------> 489,10

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC 1,00000 t 61,69

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M101 Cimento asfáltico CAP-50/70 entregue Rondônia 0,05000

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,24200

Brita Comercial 0,70950

Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

69,83

21,59

91,42

DERAUX072

DERAUX032

DERAUX033

Custo Unitário

61,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX072 61,69

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,26

610,19

8,14

104,83

Salário Hora Custo Horário

30,83

74,00

DERPAV020

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Cimento Asfáltico CAP-50/70 Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M101 Cimento asfáltico CAP-50/70 entregue Rondônia 1,00000 t 1.849,79000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$

1.849,79

475,40

2.325,19

Custo Unitário

Custo Unitário

1.849,79

Custo Unitário

Custo Unitário

1.849,79

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DERPAV021

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Asfalto Diluido CM-30 Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M103 Asfalto diluído CM-30 entregue Rondônia 1,00000 t 2.523,85000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$ 3.172,48

2.523,85

648,63

Custo Unitário

Custo Unitário

2.523,85

Custo Unitário

Custo Unitário

2.523,85

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV022



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Emulsão Asfáltica RR-1C Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M104 Emulsão asfáltica RR-1C entregue Rondônia 1,00000 t 1.461,63000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$

1.461,63

375,64

1.837,27

Custo Unitário

Custo Unitário

1.461,63

Custo Unitário

Custo Unitário

1.461,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Salário Hora Custo Horário

DERPAV023

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Emulsão Asfáltica RR-2C Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 1,00000 t 1.540,81000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$ 1.936,80

1.540,81

395,99

Custo Unitário

Custo Unitário

1.540,81

Custo Unitário

Custo Unitário

1.540,81

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV024



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Emulsão Asfáltica RM-1C Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M107 Emulsão asfáltica RM-1C entregue Rondônia 1,00000 t 1.640,00000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$

1.640,00

421,48

2.061,48

Custo Unitário

Custo Unitário

1.640,00

Custo Unitário

Custo Unitário

1.640,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Salário Hora Custo Horário

DERPAV025

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Emulsão Asfáltica RL-1C Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M109 Emulsão asfáltica RL-1C entregue Rondônia 1,00000 t 1.527,44000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$ 1.919,99

1.527,44

392,55

Custo Unitário

Custo Unitário

1.527,44

Custo Unitário

Custo Unitário

1.527,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV026



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento e transporte de Emulsão polim. p/ micro-rev. a frio Prod. Equipe: 1,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M110 Emulsão polim. p/ micro-rev.a frio entregue Rondônia 1,00000 t 1.842,50000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 25,70%

Preço Unitário Total  R$

1.842,50

473,52

2.316,02

Custo Unitário

Custo Unitário

1.842,50

Custo Unitário

Custo Unitário

1.842,50

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Salário Hora Custo Horário

DERPAV027

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Pintura de acabamento - FOG (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,50 0,50 69,32 15,14 42,23

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,50 0,50 4,08 2,04

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (130KW) 1,00 1,00 101,99 17,94 101,99

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 3,86 7,72

Custo Horário dos Equipamentos --------> 153,98

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia 0,00050 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M105 Emulsão asfáltica RR-2C entregue Rondônia

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DERPAV028

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

30,83

27,75

58,58

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,09

221,65

0,13

Custo Unitário

Custo Unitário

0,13

0,04

0,17

Custo Unitário

Custo Unitário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto Prod. Equipe: 450,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E208 Compressor de Ar 200 pcm  (56KW) 1,00 1,00 53,07 15,14 53,07

E334 Seladora de Juntas  ( 6KW) 1,00 1,00 27,96 13,45 27,96

E340 Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 16,78 13,45 16,78

E422 Caminhão Tanque - 8000 l (150KW) 1,00 0,50 0,50 94,90 17,94 56,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 154,23

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 30,8300

T701 Servente 6,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M623 Gás propano 0,03000 kg 3,55000

M976 Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 0,16000

M977 Selante asfáltico polimerizado 0,42000 l 0,82000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1,54

1,18

0,36

Custo Unitário

Custo Unitário

0,61

Custo Unitário

0,16

0,34

258,27

0,57

Custo Unitário

0,11

86,33

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 17,71

30,83

55,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERPAV029



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 0,26 0,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 0,05

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,67 13,4500

T701 Servente 0,67 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 1,20000  kg 6,16000

M401 Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 0,38500 m 1,41000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,08500 m 4,86000

M407 Tábua de 1ª 2,5 cmx 15,0 cm 2,69000 m 3,48000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 0,22500 m 4,11000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,03250 m 24,24000

M415 Tábua 2,5 x 22,5 cm 0,17000 m 5,01000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

38,64

11,95

50,59

Custo Unitário

Custo Unitário

20,26

Custo Unitário

9,36

0,92

0,79

0,85

Custo Unitário

7,39

0,54

0,41

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 3,12

18,38

18,38

15,21

Salário Hora Custo Horário

9,01

6,20

DEROAE001

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e lançamento concr. magro em betoneira Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 78,65

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 200,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,71000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,74000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,20000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,06500

Brita Comercial 1,11000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 387,77

296,19

91,58

DERAUX033

4,40

Custo Unitário

DERAUX032

4,40

83,42

Custo Unitário

DERAUX032 30,80

DERAUX033 52,62

108,00

Custo Unitário

250,92

100,37

Custo Unitário

108,00

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE002



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=10MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 81,05

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 230,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,96000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,84000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,23000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,44000

Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

331,96

102,64

434,60

DERAUX032

DERAUX033

5,06

Custo Unitário

101,37

Custo Unitário

5,06

DERAUX033 59,73

124,20

Custo Unitário

DERAUX032 41,64

Custo Unitário

124,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

253,32

101,33

142,95

Salário Hora Custo Horário

13,45

129,50

DEROAE003

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=15MPa-contr.raz.uso ger conf.lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 81,05

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 270,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,93000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,84000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,27000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,39500

Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 462,33

353,14

109,19

DERAUX033

5,94

Custo Unitário

DERAUX032

5,94

100,07

Custo Unitário

DERAUX032 40,34

DERAUX033 59,73

145,80

Custo Unitário

253,32

101,33

Custo Unitário

145,80

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE004



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=18MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanç. Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,07 1,00 119,59 17,94 8,37

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,24

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 295,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,96000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,84000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,29500 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,44000

Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

368,96

114,08

483,04

DERAUX032

DERAUX033

6,49

Custo Unitário

101,37

Custo Unitário

6,49

DERAUX033 59,73

159,30

Custo Unitário

DERAUX032 41,64

Custo Unitário

159,30

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

254,51

101,80

142,95

Salário Hora Custo Horário

13,45

129,50

DEROAE005

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=20MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,07 1,00 119,59 17,94 8,37

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,24

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 310,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,90000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,84000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,35000

Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 490,68

374,79

115,89

DERAUX033

6,82

Custo Unitário

DERAUX032

6,82

98,77

Custo Unitário

DERAUX032 39,04

DERAUX033 59,73

167,40

Custo Unitário

254,51

101,80

Custo Unitário

167,40

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE006



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=25MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanç. Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 81,05

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 350,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,87000 m³ 43,38

Brita Comercial 0,83000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,35000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,30500

Brita Comercial 1,24500

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

394,79

122,07

516,86

DERAUX032

DERAUX033

7,70

Custo Unitário

96,76

Custo Unitário

7,70

DERAUX033 59,02

189,00

Custo Unitário

DERAUX032 37,74

Custo Unitário

189,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

253,32

101,33

142,95

Salário Hora Custo Horário

13,45

129,50

DEROAE007

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,15 0,31

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 81,05

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 398,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,66400 m³ 43,38

Brita Comercial 0,72000 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,39800 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,99600

Brita Comercial 1,08000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 530,24

405,01

125,23

DERAUX033

8,76

Custo Unitário

DERAUX032

8,76

80,00

Custo Unitário

DERAUX032 28,80

DERAUX033 51,20

214,92

Custo Unitário

253,32

101,33

Custo Unitário

214,92

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE008



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E303 Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 19,53 15,14 19,53

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 8,00 0,70 0,30 0,15 0,84

E305 Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,80 5,60

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 13,85 13,45 27,70

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,21 1,00 119,59 17,94 25,11

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,73

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T604 Pedreiro 2,00 13,4500

T701 Servente 26,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 458,00000  kg 0,54000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,91600 kg 2,01000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,59400 m³ 43,38

Brita Comercial 0,71400 m³ 71,11

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,45800 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,89100

Brita Comercial 1,07100

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

417,92

129,22

547,14

DERAUX032

DERAUX033

10,08

Custo Unitário

76,54

Custo Unitário

10,08

DERAUX033 50,77

249,16

Custo Unitário

DERAUX032 25,77

Custo Unitário

247,32

1,84

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 59,10

459,97

82,14

240,50

288,14

Salário Hora Custo Horário

20,74

26,90

DEROAE009

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Concreto ciclópico Prod. Equipe: 2,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 0,90 0,10 15,76 15,14 15,70

E400 Caminhão Basculante 5,0 m³ (8,8 t) (130KW) 0,03 1,00 92,54 17,94 2,78

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,05 1,00 119,59 17,94 5,98

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 0,90 0,10 27,53 15,14 26,29

Custo Horário dos Equipamentos --------> 50,75

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 220,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,44200 m³ 43,38

Brita Comercial 0,51800 m³ 71,11

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 61,25

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,22000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,66300

Brita Comercial 0,77700

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE010

A

Custo Horário

13,45

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora

74,00

87,45

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 17,94

156,14

78,07

Custo Unitário

118,80

118,80

Custo Unitário

DERAUX032 19,17

DERAUX033 36,83

DERAUX062 21,13

77,13

Custo Unitário

4,84

4,84

Custo Unitário

DERAUX032

DERAUX033

DERAUX062

278,84

86,22

365,06



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 0,18 1,00 27,53 15,14 4,96

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,26 0,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,01

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 1,00 13,4500

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,16000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 4,86000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 4,11000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 1,81000

M621 Desmoldante 0,02000 kg 4,23000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

48,88

15,11

63,99

Custo Unitário

Custo Unitário

16,51

Custo Unitário

2,33

0,08

Custo Unitário

0,62

5,59

7,89

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 4,66

32,37

32,37

22,70

Salário Hora Custo Horário

13,45

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE011



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forma de placa compensada Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 0,18 1,00 27,53 15,14 4,96

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,26 0,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,01

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,70 13,4500

T701 Servente 0,70 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,16000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,86000

M410 Chapa de compensado resinado 17 mm 0,40000 m² 18,72000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,81000

M621 Desmoldante 0,02000 kg 4,23000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 0,34000 kg 4,48

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 52,11

39,80

12,31

Custo Unitário

1,52

Custo Unitário

DERAUX029 1,52

14,11

Custo Unitário

3,40

7,49

2,52

0,08

24,17

24,17

Custo Unitário

0,62

15,90

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 3,26

9,42

6,48

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE012



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 0,18 1,00 27,53 15,14 4,96

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,26 0,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,01

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,70 13,4500

T701 Servente 0,70 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,16000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,86000

M411 Compensado plastificado de 17 mm 0,40000 m² 28,50000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,81000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 0,34000 kg 4,48

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

43,63

13,49

57,12

Custo Unitário

1,52

Custo Unitário

17,94

Custo Unitário

DERAUX029 1,52

2,52

Custo Unitário

0,62

3,40

11,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 3,26

24,17

24,17

15,90

Salário Hora Custo Horário

9,42

6,48

DEROAE013

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Formas para tubulão Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 0,18 1,00 27,53 15,14 4,96

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,26 0,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,01

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,49 13,4500

T701 Servente 0,49 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,02000  kg 6,16000

M332 Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000  kg 17,64000

M345 Chapa de aço n. 28 fina galvanizada 0,22000  kg 6,21000

M407 Tábua de 1ª 2,5 cmx 15,0 cm 0,54000 m 3,48000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 1,81000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 33,12

25,30

7,82

Custo Unitário

Custo Unitário

6,89

Custo Unitário

0,35

1,37

1,88

3,17

18,41

18,41

Custo Unitário

0,12

11,12

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,28

6,59

4,53

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE014



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Estaca tipo Franki D=350 mm Prod. Equipe: 2,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E903 Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 112,53 15,14 112,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,53

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,10000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 7,80000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

194,31

60,08

254,39

Custo Unitário

104,69

Custo Unitário

DERAUX112 65,60

Custo Unitário

DERAUX180 39,09

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,96

179,23

89,62

57,74

Salário Hora Custo Horário

20,74

37,00

DEROAE015

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Estaca tipo Franki D=400 mm Prod. Equipe: 1,80 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E903 Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 112,53 15,14 112,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,53

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,12000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 7,90000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 278,75

212,92

65,83

Custo Unitário

113,35

Custo Unitário

DERAUX180 46,91

DERAUX112 66,44

Custo Unitário

179,23

99,57

Custo Unitário

57,74

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,96

20,74

37,00

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE016



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Estaca tipo Franki D=520 mm Prod. Equipe: 1,60 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E903 Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 112,53 15,14 112,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,53

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,21000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 12,30000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

297,55

92,00

389,55

Custo Unitário

185,53

Custo Unitário

DERAUX112 103,44

Custo Unitário

DERAUX180 82,09

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,96

179,23

112,02

57,74

Salário Hora Custo Horário

20,74

37,00

DEROAE017

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Estaca tipo Franki D=600 mm Prod. Equipe: 1,40 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E903 Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 112,53 15,14 112,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,53

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,28000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 16,20000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 489,26

373,71

115,55

Custo Unitário

245,69

Custo Unitário

DERAUX180 109,45

DERAUX112 136,24

Custo Unitário

179,23

128,02

Custo Unitário

57,74

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,96

20,74

37,00

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE018



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Cravação estacas pré-mold. concreto 30x30 cm Prod. Equipe: 2,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E903 Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 0,70 0,30 112,53 15,14 83,31

Custo Horário dos Equipamentos --------> 83,31

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T701 Servente 3,00 9,2500

T702 Ajudante 2,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 0,62000 m² 48,88

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,09000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 6,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

201,15

62,20

263,35

Custo Unitário

120,16

Custo Unitário

DERAUX180 35,18

DERAUX112 54,67

Custo Unitário

DERAUX084 30,31

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 10,56

161,98

80,99

19,62

68,11

Salário Hora Custo Horário

20,74

27,75

DEROAE019

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc.p/alarg. base tubulão ar compr.prof. até 12 m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 22,22 0,50 0,50 72,08 15,14 969,01

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 11,11 1,00 7,70 85,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.054,56

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,81 20,7400

T701 Servente 23,24 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 23,24 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

A Equipamento Quantidade

Salário Hora

DEROAE020

Custo Horário

120,50

Custo OperacionalUtilização Custo 
Horário

214,97

312,58

648,05

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 132,92

1.835,53

1.835,53

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.835,53

567,55

2.403,08



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc.p/alarg. base tubulão ar compr.prof.12/18 m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 25,56 0,50 0,50 72,08 15,14 1.114,67

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 12,78 1,00 7,70 98,41

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.213,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 6,68 20,7400

T701 Servente 26,73 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 30,21 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

A

DEROAE021

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

138,54

247,25

406,32

792,11

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 162,46

2.167,65

2.167,65

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

2.167,65

670,24

2.837,89



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc.p/alarg. base tubulão ar compr.prof.18/24 m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 28,89 0,50 0,50 72,08 15,14 1.259,89

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 14,44 1,00 7,70 111,19

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.371,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 7,55 20,7400

T701 Servente 30,21 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 39,51 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE022

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

156,59

279,44

531,41

967,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 198,42

2.536,94

2.536,94

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

2.536,94

784,42

3.321,36



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esc.p/alarg. base tubulão ar compr.prof.24/27 m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 33,32 0,50 0,50 72,08 15,14 1.453,09

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 16,66 1,00 7,70 128,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.581,37

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,72 20,7400

T701 Servente 34,86 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 55,78 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE023

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

180,85

322,46

750,24

1.253,55

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 257,10

3.092,02

3.092,02

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

3.092,02

956,05

4.048,07



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forn.lanç.concr. base tubulão ar compr.até 12m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,00 0,50 0,50 72,08 15,14 87,22

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 1,00 1,00 7,70 7,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 94,92

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T701 Servente 1,00 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 2,00 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 61,25

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,70000 m³ 370,42

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE024

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

10,37

9,25

26,90

46,52

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 9,54

150,98

150,98

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062 21,13

DERAUX101 259,29

280,42

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062

431,40

133,39

564,79



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forn.lanc.concr.base tubulão ar compr.prof.12/18m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,30 0,50 0,50 72,08 15,14 100,30

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 1,15 1,00 7,70 8,86

Custo Horário dos Equipamentos --------> 109,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,60 20,7400

T701 Servente 1,15 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 2,60 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 61,25

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,70000 m³ 370,42

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE025

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

12,44

10,64

34,97

58,05

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 11,91

179,12

179,12

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062 21,13

DERAUX101 259,29

280,42

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062

459,54

142,09

601,63



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forn.lanç.concr.base tubulão ar compr.prof.18/24m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,60 0,50 0,50 72,08 15,14 113,39

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 1,30 1,00 7,70 10,01

Custo Horário dos Equipamentos --------> 123,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,70 20,7400

T701 Servente 1,30 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 3,40 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 61,25

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,70000 m³ 370,42

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE026

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

14,52

12,03

45,73

72,28

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,82

210,50

210,50

Custo Unitário

259,29

Custo Unitário

21,13DERAUX062

DERAUX101

280,42

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062

490,92

151,79

642,71



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Forn.lanç.concr.base tubulão ar compr.prof.24/27m LF Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 3,00 0,50 0,50 72,08 15,14 130,83

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 1,50 1,00 7,70 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 142,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,80 20,7400

T701 Servente 1,50 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 4,80 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 61,25

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,70000 m³ 370,42

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE027

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

16,59

13,88

64,56

95,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,49

256,90

256,90

Custo Unitário

21,13

259,29

Custo Unitário

280,42

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX062

703,46

537,32

166,14

DERAUX062

DERAUX101



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão a céu aberto diâmetro externo = 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,89 20,7400

T603 Carpinteiro 0,40 13,4500

T701 Servente 23,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,05000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,56000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 0,51000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 5,34000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,40000 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,38500 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 70,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.750,98

1.337,44

413,54

Custo Unitário

993,56

Custo Unitário

DERAUX110 113,40

DERAUX112 588,70

DERAUX087 135,10

DERAUX180 156,36

3,20

Custo Unitário

0,79

2,10

340,68

340,68

Custo Unitário

0,31

282,70

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,98

5,38

217,38

Custo Horário

59,94

Salário Hora

DEROAE028

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão céu aberto diâmetro externo =1,20 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,16 20,7400

T603 Carpinteiro 0,60 13,4500

T701 Servente 33,91 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,07000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 1,62000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 1,47000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 6,28000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,62800 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 81,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.270,00

1.733,88

536,12

Custo Unitário

1.233,43

Custo Unitário

DERAUX110 147,86

DERAUX112 681,21

Custo Unitário

DERAUX087 158,88

DERAUX180 245,48

8,75

0,43

2,28

6,04

83,68

491,70

491,70

Custo Unitário

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE029

313,67

Custo Horário

86,28

Salário Hora

8,07

408,02

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão céu aberto diâmetro externo=1,40 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,64 20,7400

T603 Carpinteiro 0,80 13,4500

T701 Servente 45,91 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 2,20000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 2,00000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 7,54000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,75400 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 92,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.838,44

2.168,07

670,37

Custo Unitário

1.490,43

Custo Unitário

DERAUX110 231,22

DERAUX112 773,72

DERAUX087 190,76

DERAUX180 294,73

11,94

Custo Unitário

3,10

8,22

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 113,30

665,70

665,70

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE030

Custo Horário

116,97

Salário Hora

10,76

424,67

552,40

Custo Unitário

0,62



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão céu aberto diâmetro externo=1,60 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 7,33 20,7400

T603 Carpinteiro 1,05 13,4500

T701 Servente 59,69 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,13000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 2,88000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 2,62000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 8,79000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,87900 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 100,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.431,47

2.621,04

810,43

Custo Unitário

1.739,82

Custo Unitário

DERAUX110 332,84

DERAUX112 841,00

Custo Unitário

DERAUX087 222,39

DERAUX180 343,59

15,63

0,80

4,06

10,77

Salário Hora

14,12

152,02

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Custo Horário

DEROAE031

552,13

718,27

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 147,32

865,59

865,59



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão céu aberto diâmetro externo=1,80 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 9,40 20,7400

T603 Carpinteiro 1,30 13,4500

T701 Servente 76,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,17000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,63000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 3,30000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 9,73000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,21700 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 110,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 4.145,41

3.166,37

979,04

Custo Unitário

2.037,85

Custo Unitário

DERAUX110 390,87

DERAUX112 925,10

DERAUX087 246,17

DERAUX180 475,71

19,73

Custo Unitário

5,12

13,56

1.108,79

1.108,79

Custo Unitário

1,05

920,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 188,71

Salário Hora

17,49

707,63

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE032

Custo Horário

194,96



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão céu aberto diâmetro externo=2,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 11,45 20,7400

T603 Carpinteiro 1,60 13,4500

T701 Servente 93,25 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,20000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,49000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 4,08000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 10,68000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,60100 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,53900 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 124,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 4.933,16

3.768,07

1.165,09

Custo Unitário

2.392,16

Custo Unitário

DERAUX110 453,31

DERAUX112 1.042,84

DERAUX087 270,20

DERAUX180 625,81

24,33

Custo Unitário

6,33

16,77

1.351,58

1.351,58

Custo Unitário

1,23

1.121,55

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 230,03

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

862,56

Custo Horário

237,47

DEROAE033

Salário Hora

21,52



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr.D=1,2m prof.12m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 25,46 0,50 0,50 72,08 15,14 1.110,31

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 12,73 1,00 7,70 98,02

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 12,73 1,00 0,25 3,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.211,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,16 20,7400

T603 Carpinteiro 0,88 13,4500

T701 Servente 33,53 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 26,65 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,07000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 6,28000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,62800 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 81,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3.485,96

1.077,86

4.563,82

Custo Unitário

1.233,43

Custo Unitário

DERAUX112 681,21

DERAUX180 245,48

DERAUX110 147,86

17,08

Custo Unitário

DERAUX087 158,88

Custo Unitário

0,43

4,57

12,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 174,27

2.235,45

2.235,45

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Custo Horário

169,24

DEROAE034

Salário Hora

11,84

310,15

358,44

849,67



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr.D=1,2m prof.12/18m lâm.d'água LF Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 29,28 0,50 0,50 72,08 15,14 1.276,90

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 14,64 1,00 7,70 112,73

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 14,64 1,00 0,25 3,66

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.393,29

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 9,16 20,7400

T603 Carpinteiro 0,88 13,4500

T701 Servente 37,53 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 34,65 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,07000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 6,28000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,62800 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 81,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5.062,66

3.866,99

1.195,67

Custo Unitário

1.233,43

Custo Unitário

DERAUX110 147,86

DERAUX112 681,21

Custo Unitário

DERAUX087 158,88

DERAUX180 245,48

17,08

0,43

4,57

12,08

208,18

2.616,48

2.616,48

Custo Unitário

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE035

347,15

Custo Horário

189,98

Salário Hora

11,84

466,04

1.015,01

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,2m prof.18/24m lâm.d'água LF Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 33,10 0,50 0,50 72,08 15,14 1.443,49

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 16,55 1,00 7,70 127,44

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 16,55 1,00 0,25 4,14

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.575,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,16 20,7400

T603 Carpinteiro 0,88 13,4500

T701 Servente 41,53 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 45,31 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,07000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 6,28000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,62800 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 81,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.291,14

1.326,82

5.617,96

Custo Unitário

1.233,43

Custo Unitário

DERAUX112 681,21

DERAUX180 245,48

DERAUX110 147,86

17,08

Custo Unitário

DERAUX087 158,88

12,08

3.040,63

Custo Unitário

0,43

4,57

1.216,13

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 249,43

3.040,63

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE036

Custo Horário

210,72

Salário Hora

11,84

384,15

609,42



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,4m prof.até12m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 34,20 0,50 0,50 72,08 15,14 1.491,46

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 17,10 1,00 7,70 131,67

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 17,10 1,00 0,25 4,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.627,41

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,44 20,7400

T603 Carpinteiro 1,20 13,4500

T701 Servente 42,96 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 35,76 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,13000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 7,54000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,75400 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 92,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5.862,75

4.478,12

1.384,63

Custo Unitário

1.490,43

Custo Unitário

DERAUX110 231,22

DERAUX112 773,72

Custo Unitário

DERAUX087 190,76

DERAUX180 294,73

21,39

Salário Hora

16,14

480,97

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Custo Horário

216,53

DEROAE037

397,38

1.111,02

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 227,87

2.966,30

2.966,30

0,80

6,20

14,39

Custo Unitário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,4m prof.12/18m lâm.d'água LF Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 39,34 0,50 0,50 72,08 15,14 1.715,62

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 19,67 1,00 7,70 151,46

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 19,67 1,00 0,25 4,92

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1.872,00

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 11,78 20,7400

T603 Carpinteiro 1,20 13,4500

T701 Servente 48,32 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 46,49 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 5,00%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,13000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 7,54000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,75400 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 92,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 6.262,13

4.783,17

1.478,96

Custo Unitário

1.490,43

Custo Unitário

DERAUX110 231,22

DERAUX112 773,72

DERAUX087 190,76

DERAUX180 294,73

21,39

Custo Unitário

6,20

14,39

3.271,35

3.271,35

Custo Unitário

0,80

1.332,71

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 66,64

Salário Hora

16,14

446,96

625,29

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Custo Horário

244,32

DEROAE038



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,4m prof.18/24m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 44,46 0,50 0,50 72,08 15,14 1.938,90

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 22,23 1,00 7,70 171,17

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 22,23 1,00 0,25 5,56

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2.115,63

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,12 20,7400

T603 Carpinteiro 1,20 13,4500

T701 Servente 53,69 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 60,79 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,13000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 7,54000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,75400 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 92,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

0,44200 60,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7.277,36

5.558,63

1.718,73

Custo Unitário

1.490,43

Custo Unitário

DERAUX110 231,22

DERAUX112 773,72

DERAUX087 190,76

DERAUX180 294,73

21,39

Custo Unitário

6,20

14,39

4.046,81

4.046,81

Custo Unitário

0,80

817,63

1.602,51

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 328,67

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAE039

Salário Hora

16,14

496,63

Custo Horário

272,11



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,6m prof.até12m lâm.d'água LF Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 45,16 0,50 0,50 72,08 15,14 1.969,43

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 22,58 1,00 7,70 173,87

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 22,58 1,00 0,25 5,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2.148,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,32 20,7400

T603 Carpinteiro 1,57 13,4500

T701 Servente 54,86 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 47,29 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,17000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 8,79000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,87900 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 100,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5.653,22

1.747,98

7.401,20

Custo Unitário

1.739,82

Custo Unitário

DERAUX112 841,00

DERAUX180 343,59

DERAUX110 332,84

28,03

Custo Unitário

DERAUX087 222,39

Custo Unitário

1,05

8,12

18,86

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 295,53

3.885,37

3.885,37

507,46

636,05

1.440,89

Salário Hora Custo Horário

276,26

21,12

DEROAE040

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,6m prof.12/18m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 51,94 0,50 0,50 72,08 15,14 2.265,10

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 25,97 1,00 7,70 199,97

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 25,97 1,00 0,25 6,49

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2.471,56

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 15,09 20,7400

T603 Carpinteiro 1,57 13,4500

T701 Servente 61,95 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 61,48 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,17000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 8,79000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,87900 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 100,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8.286,06

6.329,10

1.956,96

Custo Unitário

1.739,82

Custo Unitário

DERAUX110 332,84

DERAUX112 841,00

DERAUX087 222,39

DERAUX180 343,59

28,03

Custo Unitário

8,12

18,86

4.561,25

4.561,25

Custo Unitário

1,05

1.734,04

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 355,65

312,97

21,12

573,04

826,91

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE041



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr.D=1,6m prof.18/24m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 58,70 0,50 0,50 72,08 15,14 2.559,91

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 29,35 1,00 7,70 226,00

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 29,35 1,00 0,25 7,34

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2.793,25

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 16,87 20,7400

T603 Carpinteiro 1,57 13,4500

T701 Servente 69,05 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 80,39 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,17000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 8,79000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,87900 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 100,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.080,92

2.189,42

9.270,34

Custo Unitário

1.739,82

Custo Unitário

DERAUX112 841,00

DERAUX180 343,59

DERAUX110 332,84

28,03

Custo Unitário

DERAUX087 222,39

Custo Unitário

1,05

8,12

18,86

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 428,86

5.313,07

5.313,07

638,71

1.081,25

2.090,96

Salário Hora Custo Horário

349,88

21,12

DEROAE042

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,8m prof.até12m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 58,34 0,50 0,50 72,08 15,14 2.544,21

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 29,17 1,00 7,70 224,61

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 29,17 1,00 0,25 7,29

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2.776,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 16,77 20,7400

T603 Carpinteiro 1,98 13,4500

T701 Servente 69,06 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 61,08 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,21000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 9,73000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,21700 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 110,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 9.243,40

7.060,34

2.183,06

Custo Unitário

2.037,85

Custo Unitário

DERAUX110 390,87

DERAUX112 925,10

DERAUX087 246,17

DERAUX180 475,71

35,29

Custo Unitário

10,24

23,76

4.987,20

4.987,20

Custo Unitário

1,29

1.834,78

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 376,31

347,81

26,63

638,81

821,53

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE043



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,8m prof.12/18m lâm.d'água LF Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 67,10 0,50 0,50 72,08 15,14 2.926,23

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 33,55 1,00 7,70 258,34

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 33,55 1,00 0,25 8,39

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3.192,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 19,06 20,7400

T603 Carpinteiro 1,57 13,4500

T701 Servente 78,22 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 79,40 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,21000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 9,73000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,21700 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 110,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

0,73100 60,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.926,83

2.450,98

10.377,81

Custo Unitário

2.037,85

Custo Unitário

DERAUX112 925,10

DERAUX180 475,71

DERAUX110 390,87

35,29

Custo Unitário

DERAUX087 246,17

Custo Unitário

1,29

10,24

23,76

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 452,84

5.853,69

5.853,69

723,54

1.067,93

2.207,89

Salário Hora Custo Horário

395,30

21,12

DEROAE044

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tubulão ar compr. D=1,8m prof.18/24m lâm.d'água LF/ Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E202 Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 75,84 0,50 0,50 72,08 15,14 3.307,38

E901 Campânula de Ar Comprimido - 3m³ 37,92 1,00 7,70 291,98

E905 Máquina Manual - talha guincho para 3 t 37,92 1,00 0,25 9,48

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3.608,84

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 21,35 20,7400

T603 Carpinteiro 1,57 13,4500

T701 Servente 87,38 9,2500

T801 Perfurador de tubulão 103,84 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,21000  kg 6,16000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 1,41000

M408 Tábua de 5ª 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma para tubulão 9,73000 m² 25,30

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,21700 m³ 390,89

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m³ 294,55

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 110,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 11.649,52

8.898,20

2.751,32

Custo Unitário

2.037,85

Custo Unitário

DERAUX110 390,87

DERAUX112 925,10

DERAUX087 246,17

DERAUX180 475,71

35,29

Custo Unitário

10,24

23,76

6.825,06

6.825,06

Custo Unitário

1,29

2.668,84

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 547,38

442,80

21,12

808,27

1.396,65

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE045



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,21 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M901 Aparelho de apoio neoprene fretado 0,39000 dm³ 72,00000

M982 Isopor de 5cmde espessura 0,15000 m² 10,00000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

32,98

10,20

43,18

Custo Unitário

Custo Unitário

29,58

Custo Unitário

Custo Unitário

28,08

1,50

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,58

3,40

3,40

2,82

Salário Hora Custo Horário

2,82

DEROAE046

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1,74000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,23200 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 15,10000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 386,27

295,04

91,23

Custo Unitário

286,93

Custo Unitário

DERAUX112 126,99

DERAUX085 69,25

DERAUX180 90,69

Custo Unitário

8,11

8,11

Custo Unitário

6,73

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,38

6,73

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE047



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 20,7400

T605 Armador 0,08 13,4500

T701 Servente 0,14 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-60 1,10000 kg 4,58

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8,46

2,62

11,08

Custo Unitário

5,04

Custo Unitário

0,06

Custo Unitário

DERAUX031 5,04

Custo Unitário

0,06

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,57

3,36

3,36

1,30

2,79

Salário Hora Custo Horário

0,41

1,08

DEROAE048

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 20,7400

T605 Armador 0,08 13,4500

T701 Servente 0,14 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1,10000 kg 4,54

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 11,01

8,41

2,60

Custo Unitário

4,99

Custo Unitário

DERAUX030 4,99

0,06

Custo Unitário

3,36

3,36

Custo Unitário

0,06

2,79

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,57

0,41

1,08

1,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE049



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 20,7400

T605 Armador 0,08 13,4500

T701 Servente 0,14 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1,10000 kg 4,48

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8,35

2,58

10,93

Custo Unitário

4,93

Custo Unitário

0,06

Custo Unitário

DERAUX029 4,93

Custo Unitário

0,06

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,57

3,36

3,36

1,30

2,79

Salário Hora Custo Horário

0,41

1,08

DEROAE050

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Abertura concretag.bases tubulões céu aberto Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1,74000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,10000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 15,10000 kg 8,46

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 831,46

635,09

196,37

Custo Unitário

626,98

Custo Unitário

DERAUX111 127,75

DERAUX085 69,25

DERAUX180 429,98

Custo Unitário

8,11

8,11

Custo Unitário

6,73

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,38

6,73

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE051



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Junta de cantoneira Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E924 Equip.p/ solda-Transformador solda elétrica 250amp.(8KW) 1,00 0,50 0,50 0,09 0,05

E508 Grupo Gerador  manual elétrico  (14KW) 1,00 0,50 0,50 23,19 15,14 19,17

Custo Horário dos Equipamentos --------> 19,22

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T608 Soldador 0,50 13,4500

T701 Servente 0,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M323 Cantoneira de aço 4" x 4" x 3/8" 16,06000  kg 5,26000

M908 Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00 0,20000 kg 8,84000

M984 Chumbadores 0,86000 kg 14,99000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M323 Cantoneira de aço 4" x 4" x 3/8" 0,01600

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

139,26

43,06

182,32

Custo Unitário

Custo Unitário

99,14

Custo Unitário

Custo Unitário

84,48

1,77

12,89

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,81

40,12

40,12

4,63

18,09

Salário Hora Custo Horário

6,73

6,73

DEROAE052

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Pintura com nata de cimento Prod. Equipe: 2,50 m2

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 1,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 9,19

7,02

2,17

Custo Unitário

Custo Unitário

0,54

Custo Unitário

16,21

6,48

Custo Unitário

0,54

13,45

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 2,76

13,45

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE053



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 20,7400

T605 Armador 0,07 13,4500

T701 Servente 0,07 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M370 Bainha metálica diam. int.=45mmMAC 0,35000 m 20,00000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

15,24

4,71

19,95

Custo Unitário

Custo Unitário

12,83

Custo Unitário

0,61

Custo Unitário

5,16

0,06

7,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,41

2,41

2,41

0,65

2,00

Salário Hora Custo Horário

0,41

0,94

DEROAE054

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,05 13,4500

T701 Servente 0,05 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M371 Bainha metálica diam. int.=60mmMAC 0,23000 m 32,00000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 19,38

14,80

4,58

Custo Unitário

Custo Unitário

13,19

Custo Unitário

0,06

7,36

0,61

1,61

1,61

Custo Unitário

5,16

1,34

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,27

0,21

0,67

0,46

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE055



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,04 13,4500

T701 Servente 0,04 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M372 Bainha metálica diam. int.=55mmMAC 0,20000 m 26,00000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

12,38

3,83

16,21

Custo Unitário

Custo Unitário

11,03

Custo Unitário

0,61

Custo Unitário

5,16

0,06

5,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,23

1,35

1,35

0,37

1,12

Salário Hora Custo Horário

0,21

0,54

DEROAE056

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,03 13,4500

T701 Servente 0,03 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M373 Bainha metálica diam. int.=70mmMAC 0,12000 m 34,00000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 14,38

10,98

3,40

Custo Unitário

Custo Unitário

9,91

Custo Unitário

0,06

4,08

0,61

1,07

1,07

Custo Unitário

5,16

0,89

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,18

0,21

0,40

0,28

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE057



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 20,7400

T605 Armador 0,07 13,4500

T701 Servente 0,07 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M380 Bainha metálica D=45mmSTUP 0,35000 m 14,50000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

13,32

4,12

17,44

Custo Unitário

Custo Unitário

10,91

Custo Unitário

0,61

Custo Unitário

5,16

0,06

5,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,41

2,41

2,41

0,65

2,00

Salário Hora Custo Horário

0,41

0,94

DEROAE058

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,05 13,4500

T701 Servente 0,05 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M381 Bainha metálica D=60mmSTUP 0,23000 m 17,24000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 14,94

11,41

3,53

Custo Unitário

Custo Unitário

9,80

Custo Unitário

0,06

3,97

0,61

1,61

1,61

Custo Unitário

5,16

1,34

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,27

0,21

0,67

0,46

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE059



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,04 13,4500

T701 Servente 0,04 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M382 Bainha metálica D=55mmSTUP 0,20000 m 16,80000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10,54

3,26

13,80

Custo Unitário

Custo Unitário

9,19

Custo Unitário

0,61

Custo Unitário

5,16

0,06

3,36

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,23

1,35

1,35

0,37

1,12

Salário Hora Custo Horário

0,21

0,54

DEROAE060

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Confecção e colocação cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,01 20,7400

T605 Armador 0,03 13,4500

T701 Servente 0,03 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M307 Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000  kg 5,01000

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 6,36000

M383 Bainha metálica D=70mmSTUP 0,12000 m 19,18000

M985 Tubo plástico para purgadores 0,50000 m 1,21000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12,04

9,20

2,84

Custo Unitário

Custo Unitário

8,13

Custo Unitário

0,06

2,30

0,61

1,07

1,07

Custo Unitário

5,16

0,89

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 0,18

0,21

0,40

0,28

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE061



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Dreno de PVC D=75 mm Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M902 Tubo de PVC D=75 mm 0,30000 m 4,55000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

12,52

3,87

16,39

Custo Unitário

Custo Unitário

1,37

Custo Unitário

Custo Unitário

1,37

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,90

11,15

11,15

9,25

Salário Hora Custo Horário

9,25

DEROAE062

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Dreno de PVC D=100 mm Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M911 Tubo de PVC D=100 mm 0,30000 m 5,62000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 16,81

12,84

3,97

Custo Unitário

Custo Unitário

1,69

Custo Unitário

11,15

11,15

Custo Unitário

1,69

9,25

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,90

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE063



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,35 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,38 13,4500

T701 Servente 1,38 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F801 Bombahidráulica alta pressão MAC 0,50000  h 29,25000

F802 Bombaeletr p/ injeção de nata MAC 0,20000  h 22,63000

F805 Macaco p/ protensão MAC 4 0,50000  h 27,63000

M202 Cimento portland CP-32 28,00000  kg 0,54000

M374 Ancoragemp/ cabo 4V D=1/2" MAC 1,00000 cj 380,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,23000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,55000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

533,30

164,90

698,20

Custo Unitário

Custo Unitário

438,17

Custo Unitário

2,34

15,12

380,00

7,27

0,46

Custo Unitário

14,63

4,53

13,82

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,19

95,13

95,13

18,56

12,77

78,94

Salário Hora Custo Horário

7,26

40,35

DEROAE064

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,46 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,85 13,4500

T701 Servente 1,85 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F801 Bombahidráulica alta pressão MAC 0,67000  h 29,25000

F802 Bombaeletr p/ injeção de nata MAC 0,27000  h 22,63000

F803 Macaco p/ protensão MAC 7 0,67000  h 29,25000

M202 Cimento portland CP-32 39,20000  kg 0,54000

M375 Ancoragemp/ cabo 6V D=1/2" MAC 1,00000 cj 596,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,33000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,77000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.026,94

784,40

242,54

Custo Unitário

Custo Unitário

673,68

Custo Unitário

7,27

0,66

3,27

6,11

19,60

21,17

596,00

110,72

110,72

Custo Unitário

19,60

91,88

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,84

9,54

40,35

24,88

17,11

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE065



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,46 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,85 13,4500

T701 Servente 1,85 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F801 Bombahidráulica alta pressão MAC 0,67000  h 29,25000

F802 Bombaeletr p/ injeção de nata MAC 0,27000  h 22,63000

F803 Macaco p/ protensão MAC 7 0,67000  h 29,25000

M202 Cimento portland CP-32 36,50000  kg 0,54000

M376 Ancoragemp/ cabo 7V D=1/2" MAC 1,00000 cj 596,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,31000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,72000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

782,69

242,01

1.024,70

Custo Unitário

Custo Unitário

671,97

Custo Unitário

3,06

19,71

596,00

7,27

0,62

Custo Unitário

19,60

6,11

19,60

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,84

110,72

110,72

24,88

17,11

91,88

Salário Hora Custo Horário

9,54

40,35

DEROAE066

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,69 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 2,75 13,4500

T701 Servente 2,75 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F801 Bombahidráulica alta pressão MAC 1,00000  h 29,25000

F802 Bombaeletr p/ injeção de nata MAC 0,40000  h 22,63000

F804 Macaco p/ protensão MAC 12 1,00000  h 32,00000

M202 Cimento portland CP-32 63,40000  kg 0,54000

M377 Ancoragemp/ cabo 12V D=1/2" MAC 1,00000 cj 1.200,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 1,00000 kg 2,01000

M622 InterplastN 1,23000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.911,64

1.460,16

451,48

Custo Unitário

Custo Unitário

1.319,05

Custo Unitário

7,27

2,01

5,23

9,05

32,00

34,24

1.200,00

141,11

141,11

Custo Unitário

29,25

117,09

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 24,02

14,31

40,35

36,99

25,44

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE067



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,35 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,38 13,4500

T701 Servente 1,38 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F807 Bombahidr. alta pressão STUP 0,50000  h 58,13000

F808 Bombaeletr. injeção de nata STUP 0,20000  h 60,13000

F809 Macaco p/ protensão STUP 0,50000  h 57,38000

M202 Cimento portland CP-32 28,00000  kg 0,54000

M384 Ancoragemp/ cabo 4V D=1/2" STUP 1,00000 cj 256,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,23000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,55000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

446,11

137,94

584,05

Custo Unitário

Custo Unitário

350,98

Custo Unitário

2,34

15,12

256,00

7,27

0,46

Custo Unitário

29,07

12,03

28,69

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,19

95,13

95,13

18,56

12,77

78,94

Salário Hora Custo Horário

7,26

40,35

DEROAE068

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,46 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,85 13,4500

T701 Servente 1,85 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F807 Bombahidr. alta pressão STUP 0,67000  h 58,13000

F808 Bombaeletr. injeção de nata STUP 0,27000  h 60,13000

F809 Macaco p/ protensão STUP 0,67000  h 57,38000

M202 Cimento portland CP-32 39,20000  kg 0,54000

M385 Ancoragemp/ cabo 6V D=1/2" STUP 1,00000 cj 410,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,33000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,77000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 846,69

646,72

199,97

Custo Unitário

Custo Unitário

536,00

Custo Unitário

7,27

0,66

3,27

16,24

38,44

21,17

410,00

110,72

110,72

Custo Unitário

38,95

91,88

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,84

9,54

40,35

24,88

17,11

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE069



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,46 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 1,85 13,4500

T701 Servente 1,85 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F807 Bombahidr. alta pressão STUP 0,67000  h 58,13000

F808 Bombaeletr. injeção de nata STUP 0,27000  h 60,13000

F809 Macaco p/ protensão STUP 0,67000  h 57,38000

M202 Cimento portland CP-32 36,50000  kg 0,54000

M386 Ancoragemp/ cabo 7V D=1/2" STUP 1,00000 cj 432,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,31000 kg 2,01000

M622 InterplastN 0,72000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

667,01

206,24

873,25

Custo Unitário

Custo Unitário

556,29

Custo Unitário

3,06

19,71

432,00

7,27

0,62

Custo Unitário

38,95

16,24

38,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,84

110,72

110,72

24,88

17,11

91,88

Salário Hora Custo Horário

9,54

40,35

DEROAE070

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Protensão e injeção cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,69 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T605 Armador 2,75 13,4500

T701 Servente 2,75 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

F807 Bombahidr. alta pressão STUP 1,00000  h 58,13000

F808 Bombaeletr. injeção de nata STUP 0,40000  h 60,13000

F810 Macaco p/ protensão STUP 1,00000  h 66,13000

M202 Cimento portland CP-32 63,40000  kg 0,54000

M387 Ancoragemp/ cabo 12V D=1/2" STUP 1,00000 cj 853,00000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 24,24000

M604 Aditivo plastimentBV-40 1,00000 kg 2,01000

M622 InterplastN 1,23000 kg 4,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.559,48

1.191,17

368,31

Custo Unitário

Custo Unitário

1.050,06

Custo Unitário

7,27

2,01

5,23

24,05

66,13

34,24

853,00

141,11

141,11

Custo Unitário

58,13

117,09

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 24,02

14,31

40,35

36,99

25,44

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE071



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Ensecadeira com altura até 2,0 m Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E907 Conjunto Moto - Bomba com motor  (11KW) 0,10 1,00 13,81 1,38

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,30 20,7400

T701 Servente 9,00 9,2500

T603 Carpinteiro 0,60 13,4500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

AM01 Aço D=4,2 mmCA 25 0,40000 kg 4,52000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 5,50000 m 4,86000

M409 Pranchão de 1ª de 5,0 cmx 30,0 cm 9,40000 m 15,35000

M401 Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 2,13000 m 1,41000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

294,76

91,14

385,90

Custo Unitário

Custo Unitário

175,83

Custo Unitário

3,00

Custo Unitário

1,81

26,73

144,29

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 20,01

118,93

118,93

8,07

97,54

Salário Hora Custo Horário

6,22

83,25

DEROAE072

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Barreira de concreto armado tipo New Jersey Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1,74000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,23210 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 16,30000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE073

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

13,45

27,75

61,94

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 12,70

74,64

74,64

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 69,25

DERAUX180 90,73

DERAUX112 137,08

297,06

Custo Unitário

Custo Unitário

486,63

371,70

114,93



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Escavação em cavas de fundação com esgotamento Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E907 Conjunto Moto - Bomba com motor  (11KW) 1,00 0,05 0,95 13,81 0,69

Custo Horário dos Equipamentos --------> 0,69

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 5,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 70,84

54,11

16,73

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

54,11

54,11

Custo Unitário

46,25

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 7,17

46,25

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DEROAE074

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Constr. Ponte em mad.de lei, incl.infra/meso/super estr. (Proj. tipo DER-RO) Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E916 Máquina manual - motoserra   (4KW) 2,00 1,00 19,62 13,45 39,24

E902 Bate Estaca de Gravidade p/ 600 a 800 kg (17KW) 2,00 1,00 27,83 15,14 55,66

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 2,00 1,00 69,32 15,14 138,64

Custo Horário dos Equipamentos --------> 233,54

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 9,00 13,4500

T701 Servente 25,00 9,2500

T702 Ajudante 20,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 2,59000 m³ 1.066,67000

estacas, berço, longarina, guarda roda, pranchão de assoalho, pranchão de

transito, transversina, montante do g. corpoi, corrimão do guarda corpo,

M062 Ferragem ponte madeira(paraf., braçadeiras e chapas) 23,74000 kg 6,00000

M320 Pregos de ferro 18x30 4,23500  kg 6,16000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escoramento com madeira de OAE 12,00000 m³ 38,64

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.314,42

1.334,02

5.648,44

Custo Unitário

463,68

Custo Unitário

2.931,21

Custo Unitário

DERAUX181 463,68

142,44

26,09

Custo Unitário

2.762,68

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 116,75

919,53

919,53

231,25

196,20

569,24

Salário Hora Custo Horário

20,74

121,05

DEROAE075

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Infra  estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Construção de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 44,00% m 4.314,42000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.485,31

1.898,34

586,97

Custo Unitário

Custo Unitário

1.898,34

Custo Unitário

Custo Unitário

1.898,34

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE076



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Meso  estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Construção de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 42,00% m 4.314,42000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.812,06

560,29

2.372,35

Custo Unitário

Custo Unitário

1.812,06

Custo Unitário

Custo Unitário

1.812,06

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Salário Hora Custo Horário

DEROAE077

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Super  estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Construção de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 14,00% m 4.314,42000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 790,78

604,02

186,76

Custo Unitário

Custo Unitário

604,02

Custo Unitário

Custo Unitário

604,02

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE078



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tratamento da madeira com óleo queimado Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Óleo queimado 30,00000 l 1,66000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

49,80

15,40

65,20

Custo Unitário

Custo Unitário

49,80

Custo Unitário

Custo Unitário

49,80

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Salário Hora Custo Horário

DEROAE079

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Tinta refletiva e solvente Prod. Equipe: 1,00 l

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M600 Tinta refletiva acrílica p/ 1 ano 1,00000  l 14,61000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 19,13

14,61

4,52

Custo Unitário

Custo Unitário

14,61

Custo Unitário

Custo Unitário

14,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE080



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de Estacas Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E916 Máquina manual - motoserra   (4KW) 3,00 1,00 19,62 13,45 58,86

E902 Bate Estaca de Gravidade p/ 600 a 800 kg (17KW) 6,00 1,00 27,83 15,14 166,98

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 0,50 1,00 69,32 15,14 34,66

Custo Horário dos Equipamentos --------> 260,50

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 5,00 13,4500

T701 Servente 10,00 9,2500

T702 Ajudante 10,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.876,24

580,13

2.456,37

Custo Unitário

Custo Unitário

1.280,01

Custo Unitário

Custo Unitário

1.066,67

106,67

106,67

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,14

596,23

596,23

92,50

98,10

278,59

Salário Hora Custo Horário

20,74

67,25

DEROAE081

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de longarinas Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 5,00 13,4500

T701 Servente 10,00 9,2500

T702 Ajudante 10,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.115,33

1.615,74

499,59

Custo Unitário

Custo Unitário

1.280,01

Custo Unitário

106,67

106,67

335,73

335,73

Custo Unitário

1.066,67

278,59

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,14

20,74

67,25

92,50

98,10

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE082



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de transversinas e balancins Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 5,00 13,4500

T701 Servente 10,00 9,2500

T702 Ajudante 10,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.615,74

499,59

2.115,33

Custo Unitário

Custo Unitário

 

1.280,01

Custo Unitário

Custo Unitário

1.066,67

106,67

106,67

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,14

335,73

335,73

92,50

98,10

278,59

Salário Hora Custo Horário

20,74

67,25

DEROAE083

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de pranchas de assoalho Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 1,00 13,4500

T701 Servente 1,00 9,2500

T702 Ajudante 1,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

M061 Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.620,15

1.237,51

382,64

Custo Unitário

Custo Unitário

1.173,34

Custo Unitário

106,67

64,17

64,17

Custo Unitário

1.066,67

53,25

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 10,92

20,74

13,45

9,25

9,81

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE084



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de guarda rodas Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 1,00 13,4500

T701 Servente 1,00 9,2500

T702 Ajudante 1,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.130,84

349,66

1.480,50

Custo Unitário

Custo Unitário

1.066,67

Custo Unitário

Custo Unitário

1.066,67

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 10,92

64,17

64,17

9,25

9,81

53,25

Salário Hora Custo Horário

20,74

13,45

DEROAE085

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de Pranchas de trânsito (deslizante) Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 1,00 13,4500

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.465,02

1.119,02

346,00

Custo Unitário

Custo Unitário

1.066,67

Custo Unitário

52,35

52,35

Custo Unitário

1.066,67

43,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,91

20,74

13,45

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAE086



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Construção de pontilhão Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E916 Máquina manual - motoserra   (4KW) 3,00 1,00 19,62 13,45 58,86

E409 Caminhão carroceria fixa 9 t (130KW) 0,30 1,00 85,35 17,94 25,61

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 0,30 1,00 69,32 15,14 20,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 105,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 5,00 13,4500

T701 Servente 15,00 9,2500

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M063 Madeira Roliça extraída e beneficiada no Campo 3,45000 m³ 300,00000

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 0,40000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE087

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

67,25

138,75

147,15

373,89

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,68

555,84

555,84

Custo Unitário

1.035,00

426,67

1.461,67

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

2.641,32

2.017,51

623,81



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Demolição de Pontilhão Existente Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E916 Máquina manual - motoserra   (4KW) 0,50 1,00 19,62 13,45 9,81

E409 Caminhão carroceria fixa 9 t (130KW) 0,50 1,00 85,35 17,94 42,68

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 0,50 1,00 69,32 15,14 34,66

Custo Horário dos Equipamentos --------> 87,15

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 20,7400

T603 Carpinteiro 2,00 13,4500

T701 Servente 2,00 9,2500

T702 Ajudante 2,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE088

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

10,37

26,90

18,50

19,62

75,39

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,46

178,00

178,00

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

178,00

55,04

233,04



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Demolição de Ponte de Madeira  Existente Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E916 Máquina manual - motoserra   (4KW) 0,50 1,00 19,62 13,45 9,81

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,60 1,00 69,32 15,14 110,91

Custo Horário dos Equipamentos --------> 120,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 3,00 13,4500

T701 Servente 10,00 9,2500

T702 Ajudante 10,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE089

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

40,35

92,50

98,10

251,69

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 51,62

424,03

424,03

Custo Unitário

Custo Unitário

555,14

424,03

131,11

Custo Unitário

Custo Unitário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Substituição de Guarda Corpo em ponte de madeira Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T603 Carpinteiro 1,00 13,4500

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M061 Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m³ 1.066,67000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAE090

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

13,45

9,25

43,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,91

52,35

52,35

Custo Unitário

1.066,67

1.066,67

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

1.119,02

346,00

1.465,02



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Bloco de Concr. Cicl. 20mpa, incl. Forma mad./Aço conf. Proj.Tipo 1,0x1,2x6,0 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E907 Conjunto Moto - Bomba com motor  (11KW) 1,68 1,00 13,81 23,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 23,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T604 Pedreiro 2,00 13,4500

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M999 Lona Plástica 16,80000 m² 0,75000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 7,20000 m³ 294,55

Forma comum de madeira ( reaproveitamento 5 X ) 3,36000 m² 48,88

Fornecimento de Aço CA-50 87,80000 kg 4,54

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.752,17

2.866,00

886,17

Custo Unitário

2.683,61

Custo Unitário

DERAUX030 398,61

DERAUX110 2.120,76

DERAUX084 164,24

12,60

Custo Unitário

169,79

169,79

Custo Unitário

12,60

121,64

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 24,95

20,74

26,90

74,00

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DEROAE091

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,01 1,00 102,54 17,94 1,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,30 13,4500

T701 Servente 0,90 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 107,21

Forma comum de madeira 0,12000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 349,54

266,99

82,55

Custo Unitário

181,09

Custo Unitário

DERAUX110 66,27

DERAUX115 1,74

DERAUX144A 107,21

DERAUX084 5,87

Custo Unitário

85,90

85,90

Custo Unitário

68,37

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,02

56,00

4,04

8,33

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DEROAC001

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 119,59 17,94 2,39

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 102,54 17,94 2,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,40 13,4500

T701 Servente 1,20 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 179,10

Forma comum de madeira 0,14000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

372,86

115,29

488,15

Custo Unitário

279,79

Custo Unitário

DERAUX115 3,13

DERAUX084 6,84

DERAUX110 90,72

Custo Unitário

DERAUX145A 179,10

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,87

93,07

93,07

11,10

72,48

Salário Hora Custo Horário

56,00

5,38

DEROAC002

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 102,54 17,94 3,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T701 Servente 1,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 304,40

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 700,96

535,41

165,55

Custo Unitário

435,14

Custo Unitário

DERAUX110 118,41

DERAUX115 4,51

DERAUX146A 304,40

DERAUX084 7,82

Custo Unitário

100,27

100,27

Custo Unitário

76,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,71

56,00

6,73

13,88

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC003



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 102,54 17,94 4,10

Custo Horário dos Equipamentos --------> 10,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,60 13,4500

T701 Servente 1,80 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 398,26

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

667,04

206,25

873,29

Custo Unitário

559,60

Custo Unitário

DERAUX115 5,56

DERAUX084 8,80

DERAUX110 146,98

Custo Unitário

DERAUX147A 398,26

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,56

107,44

107,44

16,65

80,72

Salário Hora Custo Horário

56,00

8,07

DEROAC004

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,01 1,00 102,54 17,94 1,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,30 13,4500

T701 Servente 0,90 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 1,00000 m 115,67

Forma comum de madeira 0,12000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

275,45

85,17

360,62

Custo Unitário

189,55

Custo Unitário

DERAUX115 1,74

DERAUX084 5,87

DERAUX110 66,27

Custo Unitário

DERAUX144B 115,67

85,90

Custo Unitário

68,37

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,02

85,90

4,04

8,33

Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

56,00

DEROAC005

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 119,59 17,94 2,39

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 102,54 17,94 2,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,40 13,4500

T701 Servente 1,20 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 1,00000 m 212,94

Forma comum de madeira 0,14000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 532,45

406,70

125,75

Custo Unitário

313,63

Custo Unitário

DERAUX110 90,72

DERAUX115 3,13

DERAUX145B 212,94

DERAUX084 6,84

Custo Unitário

93,07

93,07

Custo Unitário

72,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,87

56,00

5,38

11,10

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC006



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 102,54 17,94 3,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T701 Servente 1,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 1,00000 m 338,24

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

569,25

176,01

745,26

Custo Unitário

468,98

Custo Unitário

DERAUX115 4,51

DERAUX084 7,82

DERAUX110 118,41

Custo Unitário

DERAUX146B 338,24

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,71

100,27

100,27

13,88

76,61

Salário Hora Custo Horário

56,00

6,73

DEROAC007

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 102,54 17,94 4,10

Custo Horário dos Equipamentos --------> 10,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,60 13,4500

T701 Servente 1,80 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 1,00000 m 474,40

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 972,97

743,18

229,79

Custo Unitário

635,74

Custo Unitário

DERAUX110 146,98

DERAUX115 5,56

DERAUX147B 474,40

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

107,44

107,44

Custo Unitário

80,72

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,56

56,00

8,07

16,65

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC008



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,01 1,00 102,54 17,94 1,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,30 13,4500

T701 Servente 0,90 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 1,00000 m 157,97

Forma comum de madeira 0,12000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

317,75

98,25

416,00

Custo Unitário

231,85

Custo Unitário

DERAUX115 1,74

DERAUX084 5,87

DERAUX110 66,27

Custo Unitário

DERAUX144C 157,97

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,02

85,90

85,90

8,33

68,37

Salário Hora Custo Horário

56,00

4,04

DEROAC009

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 119,59 17,94 2,39

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 102,54 17,94 2,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,40 13,4500

T701 Servente 1,20 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 1,00000 m 272,16

Forma comum de madeira 0,14000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 609,98

465,92

144,06

Custo Unitário

372,85

Custo Unitário

DERAUX110 90,72

DERAUX115 3,13

DERAUX145C 272,16

DERAUX084 6,84

Custo Unitário

93,07

93,07

Custo Unitário

72,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,87

56,00

5,38

11,10

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC010



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 102,54 17,94 3,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T701 Servente 1,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 1,00000 m 380,54

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

611,55

189,09

800,64

Custo Unitário

511,28

Custo Unitário

DERAUX115 4,51

DERAUX084 7,82

DERAUX110 118,41

Custo Unitário

DERAUX146C 380,54

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,71

100,27

100,27

13,88

76,61

Salário Hora Custo Horário

56,00

6,73

DEROAC011

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 102,54 17,94 4,10

Custo Horário dos Equipamentos --------> 10,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,60 13,4500

T701 Servente 1,80 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 1,00000 m 550,54

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.072,65

819,32

253,33

Custo Unitário

711,88

Custo Unitário

DERAUX110 146,98

DERAUX115 5,56

DERAUX147C 550,54

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

107,44

107,44

Custo Unitário

80,72

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,56

56,00

8,07

16,65

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC012



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,01 1,00 102,54 17,94 1,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,30 13,4500

T701 Servente 0,90 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 1,00000 m 183,35

Forma comum de madeira 0,12000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC013

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

56,00

4,04

8,33

68,37

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,02

85,90

85,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX144D 183,35

DERAUX084 5,87

DERAUX110 66,27

DERAUX115 1,74

257,23

Custo Unitário

Custo Unitário

343,13

106,10

449,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 119,59 17,94 2,39

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 102,54 17,94 2,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,40 13,4500

T701 Servente 1,20 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 1,00000 m 297,54

Forma comum de madeira 0,14000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC014

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

56,00

5,38

11,10

72,48

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,87

93,07

93,07

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX145D 297,54

DERAUX084 6,84

DERAUX110 90,72

DERAUX115 3,13

398,23

Custo Unitário

Custo Unitário

491,30

151,91

643,21



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 102,54 17,94 3,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T701 Servente 1,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 1,00000 m 448,22

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC015

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

56,00

6,73

13,88

76,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,71

100,27

100,27

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX146D 448,22

DERAUX084 7,82

DERAUX110 118,41

DERAUX115 4,51

578,96

Custo Unitário

Custo Unitário

679,23

210,02

889,25



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 102,54 17,94 4,10

Custo Horário dos Equipamentos --------> 10,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,60 13,4500

T701 Servente 1,80 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 1,00000 m 626,68

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC016

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

DERAUX147D

895,46

107,44

Custo Unitário

56,00

8,07

16,65

80,72

16,56

107,44

DERAUX084 8,80

DERAUX110 146,98

DERAUX115 5,56

788,02

Custo Unitário

276,88

Custo Unitário

Custo Unitário

626,68

1.172,34



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-1 c/ berço em concreto   Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 102,54 17,94 7,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 16,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 304,40

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.022,82

316,26

1.339,08

Custo Unitário

862,47

Custo Unitário

DERAUX115 9,03

DERAUX084 7,82

DERAUX110 236,82

Custo Unitário

DERAUX146A 608,80

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,26

160,35

160,35

27,75

124,16

Salário Hora Custo Horário

82,96

13,45

DEROAC017

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 102,54 17,94 8,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,20 13,4500

T701 Servente 3,60 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 398,26

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.680,58

1.283,67

396,91

Custo Unitário

1.110,39

Custo Unitário

DERAUX110 293,96

DERAUX115 11,11

DERAUX147A 796,52

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

173,28

173,28

Custo Unitário

132,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 20,54

82,96

16,14

33,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC018



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 102,54 17,94 7,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 16,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 2,00000 m 338,24

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.090,50

337,18

1.427,68

Custo Unitário

930,15

Custo Unitário

DERAUX115 9,03

DERAUX084 7,82

DERAUX110 236,82

Custo Unitário

DERAUX146B 676,48

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,26

160,35

160,35

27,75

124,16

Salário Hora Custo Horário

82,96

13,45

DEROAC019

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 102,54 17,94 8,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,20 13,4500

T701 Servente 3,60 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 2,00000 m 474,40

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.879,95

1.435,95

444,00

Custo Unitário

1.262,67

Custo Unitário

DERAUX110 293,96

DERAUX115 11,11

DERAUX147B 948,80

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

173,28

173,28

Custo Unitário

132,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 20,54

82,96

16,14

33,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC020



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 102,54 17,94 7,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 16,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 2,00000 m 380,54

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.175,10

363,34

1.538,44

Custo Unitário

1.014,75

Custo Unitário

DERAUX115 9,03

DERAUX084 7,82

DERAUX110 236,82

Custo Unitário

DERAUX146C 761,08

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,26

160,35

160,35

27,75

124,16

Salário Hora Custo Horário

82,96

13,45

DEROAC021

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 102,54 17,94 8,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,20 13,4500

T701 Servente 3,60 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 2,00000 m 550,54

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.079,31

1.588,23

491,08

Custo Unitário

1.414,95

Custo Unitário

DERAUX110 293,96

DERAUX115 11,11

DERAUX147C 1.101,08

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

173,28

173,28

Custo Unitário

132,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 20,54

82,96

16,14

33,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC022



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 102,54 17,94 7,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 16,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 2,00000 m 448,22

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.310,46

405,19

1.715,65

Custo Unitário

1.150,11

Custo Unitário

DERAUX115 9,03

DERAUX084 7,82

DERAUX110 236,82

Custo Unitário

DERAUX146D 896,44

160,35

Custo Unitário

124,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,26

160,35

13,45

27,75

Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

82,96

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

DEROAC023

A



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 102,54 17,94 8,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,20 13,4500

T701 Servente 3,60 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 2,00000 m 626,68

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.278,68

1.740,51

538,17

Custo Unitário

1.567,23

Custo Unitário

DERAUX110 293,96

DERAUX115 11,11

DERAUX147D 1.253,36

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

173,28

173,28

Custo Unitário

132,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 20,54

82,96

16,14

33,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC024



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 102,54 17,94 10,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 25,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,50 13,4500

T701 Servente 4,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 304,40

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.525,22

471,60

1.996,82

Custo Unitário

1.289,79

Custo Unitário

DERAUX115 13,54

DERAUX084 7,82

DERAUX110 355,23

Custo Unitário

DERAUX146A 913,20

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 35,65

235,43

235,43

41,63

173,81

Salário Hora Custo Horário

112,00

20,18

DEROAC025

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em concreto    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 102,54 17,94 13,33

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,80 13,4500

T701 Servente 5,40 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 398,26

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.508,64

1.916,16

592,48

Custo Unitário

1.661,49

Custo Unitário

DERAUX110 441,24

DERAUX115 16,67

DERAUX147A 1.194,78

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

254,67

254,67

Custo Unitário

186,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,18

112,00

24,21

49,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC026



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 102,54 17,94 10,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 25,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,50 13,4500

T701 Servente 4,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 3,00000 m 338,24

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.626,74

502,99

2.129,73

Custo Unitário

1.391,31

Custo Unitário

DERAUX115 13,54

DERAUX084 7,82

DERAUX110 355,23

Custo Unitário

DERAUX146B 1.014,72

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 35,65

235,43

235,43

41,63

173,81

Salário Hora Custo Horário

112,00

20,18

DEROAC027

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-2 c/ berço em concreto    3,5 < Alt. Aterro ≤ 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 102,54 17,94 13,33

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,80 13,4500

T701 Servente 5,40 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 3,00000 m 474,40

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.807,68

2.144,58

663,10

Custo Unitário

1.889,91

Custo Unitário

DERAUX110 441,24

DERAUX115 16,67

DERAUX147B 1.423,20

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

254,67

254,67

Custo Unitário

186,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,18

112,00

24,21

49,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC028



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 102,54 17,94 10,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 25,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,50 13,4500

T701 Servente 4,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 3,00000 m 380,54

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.753,64

542,23

2.295,87

Custo Unitário

1.518,21

Custo Unitário

DERAUX115 13,54

DERAUX084 7,82

DERAUX110 355,23

Custo Unitário

DERAUX146C 1.141,62

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 35,65

235,43

235,43

41,63

173,81

Salário Hora Custo Horário

112,00

20,18

DEROAC029

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-3 c/ berço em concreto    5,0 < Alt. Aterro ≤ 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 102,54 17,94 13,33

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,80 13,4500

T701 Servente 5,40 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 3,00000 m 550,54

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.106,73

2.373,00

733,73

Custo Unitário

2.118,33

Custo Unitário

DERAUX110 441,24

DERAUX115 16,67

DERAUX147C 1.651,62

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

254,67

254,67

Custo Unitário

186,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,18

112,00

24,21

49,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC030



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 102,54 17,94 10,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 25,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,50 13,4500

T701 Servente 4,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 3,00000 m 448,22

Forma comum de madeira 0,16000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.956,68

605,01

2.561,69

Custo Unitário

1.721,25

Custo Unitário

DERAUX115 13,54

DERAUX084 7,82

DERAUX110 355,23

Custo Unitário

DERAUX146D 1.344,66

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 35,65

235,43

235,43

41,63

173,81

Salário Hora Custo Horário

112,00

20,18

DEROAC031

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-4 c/ berço em concreto    7,0 < Alt. Aterro ≤ 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 102,54 17,94 13,33

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,80 13,4500

T701 Servente 5,40 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 3,00000 m 626,68

Forma comum de madeira 0,18000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 347,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.405,78

2.601,42

804,36

Custo Unitário

2.346,75

Custo Unitário

DERAUX110 441,24

DERAUX115 16,67

DERAUX147D 1.880,04

DERAUX084 8,80

Custo Unitário

254,67

254,67

Custo Unitário

186,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,18

112,00

24,21

49,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC032



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSTC D=0,60 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 4,87

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,56 20,7400

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 7,45000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,15500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,04000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 999,13

763,16

235,97

Custo Unitário

720,92

Custo Unitário

DERAUX114 16,55

DERAUX084 364,16

DERAUX110 340,21

Custo Unitário

42,24

42,24

Custo Unitário

32,35

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 5,02

32,35

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC033



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSTC D=0,80 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,05 1,00 119,59 17,94 5,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 8,55

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,65 20,7400

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 11,17000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 2,14000 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,06000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.273,19

393,67

1.666,86

Custo Unitário

1.201,16

Custo Unitário

DERAUX110 630,34

DERAUX114 24,83

Custo Unitário

DERAUX084 545,99

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 8,52

72,03

72,03

54,96

Salário Hora Custo Horário

54,96

DEROAC034

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSTC D=1,00 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 13,42

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,18 20,7400

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 15,68000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 3,56700 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

Custo Operacional Custo 
Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC035

Custo Unitário

Salário Hora Custo Horário

86,69

86,69

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 13,45

113,56

113,56

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX084 766,44

DERAUX110 1.050,66

DERAUX114 41,38

1.858,48

Custo Unitário

1.972,04

609,75

2.581,79



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSTC D=1,20 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,12 1,00 119,59 17,94 14,35

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 6,13 20,7400

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 20,65000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 5,50600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,14000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.740,03

2.856,73

883,30

Custo Unitário

2.689,10

Custo Unitário

DERAUX110 1.621,79

DERAUX114 57,94

Custo Unitário

DERAUX084 1.009,37

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,72

167,63

167,63

127,14

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC036

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

127,14



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDTC D=1,00 m  em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 19,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,91 20,7400

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 21,08000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 5,10600 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,16000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC037

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

122,57

122,57

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 19,01

161,15

161,15

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX084 1.030,39

DERAUX110 1.503,97

DERAUX114 66,21

2.600,57

Custo Unitário

Custo Unitário

2.761,72

853,92

3.615,64



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDTC D=1,20 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 4,87

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,08 20,7400

T702 Ajudante 0,75 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 27,75000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 7,88900 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC038

A Equipamento

DERAUX084

Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora Custo Horário

Custo 
Horário

1,66

7,36

9,02

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,40

15,29

15,29

Custo Unitário

Custo Unitário

1.356,42

DERAUX110 2.323,70

DERAUX114 95,18

3.775,30

Custo Unitário

Custo Unitário

3.790,59

1.172,05

4.962,64



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTTC D=1,00 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 4,87

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T702 Ajudante 1,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 26,48000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 6,64500 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

Custo Operacional Custo 
Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

2,07

DEROAC039

Salário Hora Custo Horário

9,81

11,88

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,84

18,59

18,59

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX084 1.294,34

DERAUX110 1.957,28

DERAUX114 95,18

3.346,80

Custo Unitário

Custo Unitário

3.365,39

1.040,58

4.405,97



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTTC D=1,20 m em concreto ciclópico Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 4,87

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 20,7400

T702 Ajudante 1,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Forma comum de madeira 34,84000 m² 48,88

Concreto ciclópico fck=20 MPa AC/BC/PC 10,27200 m³ 294,55

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC040

Custo Unitário

Salário Hora Custo Horário

Custo Operacional Custo 
Horário

2,07

9,81

11,88

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,84

18,59

18,59

Custo Unitário

DERAUX084 1.702,98

DERAUX110 3.025,62

DERAUX114 132,43

4.861,03

Custo Unitário

4.879,62

1.508,78

6.388,40

Custo Unitário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,01 1,00 102,54 17,94 1,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,30 13,4500

T701 Servente 0,90 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,23800 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 107,21

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 256,72

196,09

60,63

Custo Unitário

110,19

Custo Unitário

DERAUX144A 107,21

DERAUX058 1,24

DERAUX115 1,74

Custo Unitário

85,90

85,90

Custo Unitário

68,37

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,02

56,00

4,04

8,33

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DEROAC041

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 119,59 17,94 2,39

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 102,54 17,94 2,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,40 13,4500

T701 Servente 1,20 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,38600 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 179,10

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

277,30

85,74

363,04

Custo Unitário

Custo Unitário

184,23

179,10

Custo Unitário

DERAUX058 2,00

DERAUX115 3,13

14,87

93,07

93,07

Custo Unitário

11,10

72,48

Salário Hora Custo Horário

56,00

5,38

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAC042

A Equipamento

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

DERAUX145A



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 119,59 17,94 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 102,54 17,94 3,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,50 13,4500

T701 Servente 1,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,57000 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 304,40

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 539,57

412,14

127,43

Custo Unitário

311,87

Custo Unitário

DERAUX146A 304,40

DERAUX058 2,96

DERAUX115 4,51

Custo Unitário

100,27

100,27

Custo Unitário

76,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 15,71

56,00

6,73

13,88

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC043



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 119,59 17,94 4,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 102,54 17,94 4,10

Custo Horário dos Equipamentos --------> 10,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 20,7400

T604 Pedreiro 0,60 13,4500

T701 Servente 1,80 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,78500 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 398,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

515,33

159,34

674,67

Custo Unitário

407,89

Custo Unitário

DERAUX115 5,56

DERAUX147A 398,26

Custo Unitário

DERAUX058 4,07

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 16,56

107,44

107,44

16,65

80,72

Salário Hora Custo Horário

56,00

8,07

DEROAC044

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 119,59 17,94 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 102,54 17,94 7,18

Custo Horário dos Equipamentos --------> 16,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 3,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,41000 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 304,40

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.036,51

791,71

244,80

Custo Unitário

625,15

Custo Unitário

DERAUX146A 608,80

DERAUX058 7,32

DERAUX115 9,03

Custo Unitário

166,56

166,56

Custo Unitário

124,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 25,47

82,96

13,45

27,75

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC045



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 119,59 17,94 9,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 102,54 17,94 8,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 20,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 20,7400

T604 Pedreiro 1,20 13,4500

T701 Servente 3,60 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,57000 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 398,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

995,68

307,86

1.303,54

Custo Unitário

815,78

Custo Unitário

DERAUX115 11,11

DERAUX147A 796,52

Custo Unitário

DERAUX058 8,15

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 27,16

179,90

179,90

33,30

132,40

Salário Hora Custo Horário

82,96

16,14

DEROAC046

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 102,54 17,94 10,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 25,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,50 13,4500

T701 Servente 4,50 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,71100 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 304,40

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.533,14

1.171,05

362,09

Custo Unitário

935,62

Custo Unitário

DERAUX146A 913,20

DERAUX058 8,88

DERAUX115 13,54

Custo Unitário

235,43

235,43

Custo Unitário

173,81

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 35,65

112,00

20,18

41,63

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC047



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ berço em cascalho    Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 119,59 17,94 13,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 102,54 17,94 13,33

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,33

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 20,7400

T604 Pedreiro 1,80 13,4500

T701 Servente 5,40 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 2,35500 m³ 5,19

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 347,26

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 398,26

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.935,44

457,10

1.478,34

Custo Unitário

1.223,67

Custo Unitário

DERAUX115 16,67

DERAUX147A 1.194,78

Custo Unitário

DERAUX058 12,22

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,18

254,67

254,67

49,95

186,16

Salário Hora Custo Horário

112,00

24,21

DEROAC048

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Alvenaria de pedra argamassada Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 119,59 17,94 1,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,20

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 4,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M710 Pedra de mão 0,80000 m³ 61,25000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 1,20000

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

243,43

75,27

318,70

DERAUX062

Custo Unitário

132,43

Custo Unitário

49,00

Custo Unitário

DERAUX114 132,43

Custo Unitário

49,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 10,35

62,00

62,00

50,45

Salário Hora Custo Horário

13,45

37,00

DEROAC049

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,15 0,45

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 43,74

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 490,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,20000 m³ 43,38

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,49000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 541,80

413,84

127,96

10,78

Custo Unitário

DERAUX032

10,78

52,06

Custo Unitário

DERAUX032 52,06

264,60

Custo Unitário

216,01

86,40

Custo Unitário

264,60

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC050



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,15 0,45

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 43,74

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 370,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,22000 m³ 43,38

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,37000 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

347,26

107,37

454,63

DERAUX032

8,14

Custo Unitário

52,92

Custo Unitário

8,14

199,80

Custo Unitário

DERAUX032 52,92

Custo Unitário

199,80

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

216,01

86,40

142,95

Salário Hora Custo Horário

13,45

129,50

DEROAC051

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira 320 Litros (4KW) 1,00 1,00 15,76 15,14 15,76

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,15 0,45

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (29KW) 1,00 1,00 27,53 15,14 27,53

Custo Horário dos Equipamentos --------> 43,74

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 275,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,20000 m³ 43,38

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,27500 60,00 22,00

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 383,61

293,01

90,60

6,05

Custo Unitário

DERAUX032

6,05

52,06

Custo Unitário

DERAUX032 52,06

148,50

Custo Unitário

216,01

86,40

Custo Unitário

148,50

142,95

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

13,45

129,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC052



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E301 Betoneira 320 Litros (7KW) 1,00 1,00 21,10 15,14 21,10

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,15 0,45

E400 Caminhão Basculante 5,0 m³ (8,8 t) (130KW) 0,05 1,00 92,54 17,94 4,63

E408 Caminhão carroceria 4 t (80KW) 0,13 1,00 61,21 17,94 7,96

Custo Horário dos Equipamentos --------> 34,14

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 13,4500

T701 Servente 14,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 138,00000  kg 0,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,42

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,21

Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,42500 m³ 5,19

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 216,29

165,21

51,08

Custo Unitário

8,13

Custo Unitário

DERAUX054 0,44

DERAUX058 7,40

74,52

Custo Unitário

DERAUX052 0,29

Custo Unitário

74,52

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 29,32

206,41

82,56

142,95

Salário Hora Custo Horário

13,45

129,50

DEROAC053

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,23 1,00 119,59 17,94 27,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 28,79

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,70000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,21000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,01000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 86,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.555,57

480,98

2.036,55

Custo Unitário

1.442,68

Custo Unitário

DERAUX114 33,11

DERAUX106 115,16

DERAUX112 723,26

DERAUX093 68,89

DERAUX180 394,80

Custo Unitário

DERAUX085 107,46

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

112,89

112,89

69,79

Salário Hora Custo Horário

20,74

49,05

Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAC054

A Equipamento



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 31,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,70000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,21000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,01000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 64,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.797,45

1.372,94

424,51

Custo Unitário

1.257,66

Custo Unitário

DERAUX112 538,24

DERAUX114 33,11

DERAUX180 394,80

DERAUX106 115,16

DERAUX085 107,46

DERAUX093 68,89

Custo Unitário

115,28

115,28

Custo Unitário

69,79

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

20,74

49,05

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC055



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 31,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,70000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,21000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,01000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 79,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.499,09

463,52

1.962,61

Custo Unitário

1.383,81

Custo Unitário

DERAUX114 33,11

DERAUX106 115,16

DERAUX112 664,39

DERAUX093 68,89

DERAUX180 394,80

Custo Unitário

DERAUX085 107,46

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

115,28

115,28

69,79

Salário Hora Custo Horário

20,74

49,05

DEROAC056

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,53333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,26000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,31000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 126,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 2.915,14

2.226,66

688,48

Custo Unitário

2.043,76

Custo Unitário

DERAUX112 1.059,66

DERAUX114 41,38

DERAUX180 512,07

DERAUX106 204,72

DERAUX085 140,63

DERAUX093 85,30

Custo Unitário

182,90

182,90

Custo Unitário

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

20,74

88,29

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC057



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 7,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,53333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,26000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,31000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 98,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

68,67

1.967,54

608,36

2.575,90

Custo Unitário

1.808,28

Custo Unitário

DERAUX114 41,38

DERAUX106 204,72

DERAUX112 824,18

DERAUX093 85,30

DERAUX180 512,07

Custo Unitário

DERAUX085 140,63

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,34

159,26

159,26

89,41

Salário Hora Custo Horário

20,74

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

DEROAC058

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 119,59 17,94 51,42

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 52,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,60000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,27000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,81000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 111,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.015,18

2.303,07

712,11

Custo Unitário

2.118,98

Custo Unitário

DERAUX112 933,51

DERAUX114 41,38

DERAUX180 707,51

DERAUX106 204,72

DERAUX085 143,28

DERAUX093 88,58

Custo Unitário

184,09

184,09

Custo Unitário

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

20,74

88,29

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC059



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,21000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 162,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3.126,04

966,57

4.092,61

Custo Unitário

2.880,07

Custo Unitário

DERAUX114 53,80

DERAUX106 319,88

DERAUX112 1.362,42

DERAUX093 104,98

DERAUX180 863,87

Custo Unitário

DERAUX085 175,12

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

138,46

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

DEROAC060

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,21000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 140,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.850,38

2.941,02

909,36

Custo Unitário

2.695,05

Custo Unitário

DERAUX112 1.177,40

DERAUX114 53,80

DERAUX180 863,87

DERAUX106 319,88

DERAUX085 175,12

DERAUX093 104,98

Custo Unitário

245,97

245,97

Custo Unitário

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

20,74

117,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC061



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h= 2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 119,59 17,94 77,73

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 80,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,21000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 193,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3.411,58

1.054,86

4.466,44

Custo Unitário

3.140,78

Custo Unitário

DERAUX114 53,80

DERAUX106 319,88

DERAUX112 1.623,13

DERAUX093 104,98

DERAUX180 863,87

Custo Unitário

DERAUX085 175,12

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

270,80

270,80

158,08

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

DEROAC062

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h= 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 18,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,30000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 191,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5.372,62

4.103,74

1.268,88

Custo Unitário

3.754,55

Custo Unitário

DERAUX112 1.606,31

DERAUX114 62,08

DERAUX180 1.289,94

DERAUX106 460,62

DERAUX085 210,94

DERAUX093 124,66

Custo Unitário

349,19

349,19

Custo Unitário

197,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,47

20,74

176,58

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC063



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,30000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 185,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.005,99

1.238,65

5.244,64

Custo Unitário

3.704,09

Custo Unitário

DERAUX114 62,08

DERAUX106 460,62

DERAUX112 1.555,85

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.289,94

Custo Unitário

DERAUX085 210,94

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

301,90

301,90

158,08

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

DEROAC064

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h= 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 119,59 17,94 111,22

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 115,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,36667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,39000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,09000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 238,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 6.399,81

4.888,34

1.511,47

Custo Unitário

4.464,55

Custo Unitário

DERAUX112 2.001,58

DERAUX114 62,08

DERAUX180 1.598,74

DERAUX106 460,62

DERAUX085 213,59

DERAUX093 127,94

Custo Unitário

423,79

423,79

Custo Unitário

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

20,74

235,44

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC065



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 61,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,79000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 139,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

2.665,05

824,03

3.489,08

Custo Unitário

2.447,58

Custo Unitário

DERAUX114 62,08

DERAUX106 230,31

DERAUX112 1.168,99

DERAUX093 124,66

DERAUX180 699,69

Custo Unitário

DERAUX085 161,85

217,47

Custo Unitário

129,77

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

217,47

88,29

Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

DEROAC066

A



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 119,59 17,94 58,60

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 59,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,79000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 99,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 3.047,10

2.327,45

719,65

Custo Unitário

2.111,18

Custo Unitário

DERAUX112 832,59

DERAUX114 62,08

DERAUX180 699,69

DERAUX106 230,31

DERAUX085 161,85

DERAUX093 124,66

Custo Unitário

216,27

216,27

Custo Unitário

129,77

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

41,48

88,29

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC067



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 119,59 17,94 58,60

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 59,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,79000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 119,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

2.495,65

771,65

3.267,30

Custo Unitário

2.279,38

Custo Unitário

DERAUX114 62,08

DERAUX106 230,31

DERAUX112 1.000,79

DERAUX093 124,66

DERAUX180 699,69

Custo Unitário

DERAUX085 161,85

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

216,27

216,27

129,77

Salário Hora Custo Horário

41,48

88,29

DEROAC068

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

 

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,53333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,48000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 214,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5.110,03

3.903,17

1.206,86

Custo Unitário

3.576,51

Custo Unitário

DERAUX112 1.799,74

DERAUX114 82,77

DERAUX180 906,86

DERAUX106 409,44

DERAUX085 220,23

DERAUX093 157,47

Custo Unitário

326,66

326,66

Custo Unitário

188,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

41,48

147,15

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC069



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 98,15

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,53333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,48000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 161,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 4.478,49

3.420,78

1.057,71

Custo Unitário

3.130,78

Custo Unitário

DERAUX112 1.354,01

DERAUX114 82,77

DERAUX180 906,86

DERAUX106 409,44

DERAUX085 220,23

DERAUX093 157,47

Custo Unitário

290,00

290,00

Custo Unitário

159,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,65

Salário Hora Custo Horário

41,48

117,72

DEROAC070

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,53333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,48000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 213,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3.894,76

1.204,26

5.099,02

Custo Unitário

3.568,10

Custo Unitário

DERAUX114 82,77

DERAUX106 409,44

DERAUX112 1.791,33

DERAUX093 157,47

DERAUX180 906,86

Custo Unitário

DERAUX085 220,23

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

326,66

326,66

188,63

Salário Hora Custo Horário

41,48

147,15

DEROAC071

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 119,59 17,94 147,10

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 148,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 20,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,58000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,94000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 276,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 6.682,16

5.104,00

1.578,16

Custo Unitário

4.669,19

Custo Unitário

DERAUX112 2.321,16

DERAUX114 103,46

DERAUX180 1.149,22

DERAUX106 639,75

DERAUX085 265,33

DERAUX093 190,27

Custo Unitário

434,81

434,81

Custo Unitário

237,68

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 48,75

41,48

196,20

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC072



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 119,59 17,94 148,29

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 149,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 16,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,58000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,94000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 224,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.620,58

1.428,68

6.049,26

Custo Unitário

4.231,87

Custo Unitário

DERAUX114 103,46

DERAUX106 639,75

DERAUX112 1.883,84

DERAUX093 190,27

DERAUX180 1.149,22

Custo Unitário

DERAUX085 265,33

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,70

388,71

388,71

198,44

Salário Hora Custo Horário

41,48

156,96

DEROAC073

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h= 2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 119,59 17,94 149,49

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 152,06

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,73333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,92000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 259,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7.024,58

5.365,55

1.659,03

Custo Unitário

4.915,24

Custo Unitário

DERAUX112 2.178,19

DERAUX114 103,46

DERAUX180 1.532,29

DERAUX106 639,75

DERAUX085 267,99

DERAUX093 193,56

Custo Unitário

450,31

450,31

Custo Unitário

247,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,76

41,48

206,01

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC074



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h= 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 119,59 17,94 212,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 215,44

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 26,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,69000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,62000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 327,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6.721,58

2.078,31

8.799,89

Custo Unitário

6.148,78

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 921,24

DERAUX112 2.750,07

DERAUX093 226,36

DERAUX180 1.805,91

Custo Unitário

DERAUX085 321,05

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,82

572,80

572,80

296,54

Salário Hora Custo Horário

41,48

255,06

DEROAC075

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 119,59 17,94 211,67

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 214,24

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 25,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,69000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,62000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 276,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8.221,32

6.279,65

1.941,67

Custo Unitário

5.719,87

Custo Unitário

DERAUX112 2.321,16

DERAUX114 124,15

DERAUX180 1.805,91

DERAUX106 921,24

DERAUX085 321,05

DERAUX093 226,36

Custo Unitário

559,78

559,78

Custo Unitário

286,73

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,81

41,48

245,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC076



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h= 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 119,59 17,94 214,07

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 216,64

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 32,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,13333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,81000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 286,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6.923,28

2.140,68

9.063,96

Custo Unitário

6.278,35

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 921,24

DERAUX112 2.405,26

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.271,07

Custo Unitário

DERAUX085 323,71

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 72,89

644,93

644,93

355,40

Salário Hora Custo Horário

41,48

313,92

DEROAC077

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,54000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,57000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 189,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 4.886,75

3.732,62

1.154,13

Custo Unitário

3.430,78

Custo Unitário

DERAUX112 1.589,49

DERAUX114 95,18

DERAUX180 1.004,59

DERAUX106 345,47

DERAUX085 218,90

DERAUX093 177,15

Custo Unitário

301,84

301,84

Custo Unitário

179,94

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

62,22

117,72

Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

DEROAC078

A Equipamento Quantidade



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,54000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,57000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 143,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

3.345,76

1.034,51

4.380,27

Custo Unitário

3.043,92

Custo Unitário

DERAUX114 95,18

DERAUX106 345,47

DERAUX112 1.202,63

DERAUX093 177,15

DERAUX180 1.004,59

Custo Unitário

DERAUX085 218,90

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

301,84

301,84

179,94

Salário Hora Custo Horário

62,22

117,72

DEROAC079

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,54000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,57000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 180,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 4.787,65

3.656,93

1.130,72

Custo Unitário

3.355,09

Custo Unitário

DERAUX112 1.513,80

DERAUX114 95,18

DERAUX180 1.004,59

DERAUX106 345,47

DERAUX085 218,90

DERAUX093 177,15

Custo Unitário

301,84

301,84

Custo Unitário

179,94

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

62,22

117,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC080



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

 

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 19,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,33333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,69000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 286,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5.406,42

1.671,67

7.078,09

Custo Unitário

4.959,55

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 614,16

DERAUX112 2.405,26

DERAUX093 226,36

DERAUX180 1.297,75

Custo Unitário

DERAUX085 291,87

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,99

446,87

446,87

248,61

Salário Hora Custo Horário

62,22

186,39

DEROAC081

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 119,59 17,94 143,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 146,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 17,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,33333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,69000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 227,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.885,40

1.510,57

6.395,97

Custo Unitário

4.463,36

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 614,16

DERAUX112 1.909,07

DERAUX093 226,36

DERAUX180 1.297,75

Custo Unitário

DERAUX085 291,87

422,04

Custo Unitário

228,99

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 46,97

422,04

62,22

166,77

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC082



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,33333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,69000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 307,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7.340,25

5.606,67

1.733,58

Custo Unitário

5.136,16

Custo Unitário

DERAUX112 2.581,87

DERAUX114 124,15

DERAUX180 1.297,75

DERAUX106 614,16

DERAUX085 291,87

DERAUX093 226,36

Custo Unitário

470,51

470,51

Custo Unitário

268,23

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 55,01

62,22

206,01

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC083



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 119,59 17,94 221,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 223,81

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 28,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,84000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 390,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.324,30

2.264,67

9.588,97

Custo Unitário

6.694,49

Custo Unitário

DERAUX114 157,26

DERAUX106 959,63

DERAUX112 3.279,90

DERAUX093 275,57

DERAUX180 1.661,28

Custo Unitário

DERAUX085 360,85

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 69,10

629,81

629,81

336,90

Salário Hora Custo Horário

62,22

274,68

DEROAC084

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 119,59 17,94 220,05

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 222,62

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 22,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,84000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 297,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8.470,59

6.470,05

2.000,54

Custo Unitário

5.912,36

Custo Unitário

DERAUX112 2.497,77

DERAUX114 157,26

DERAUX180 1.661,28

DERAUX106 959,63

DERAUX085 360,85

DERAUX093 275,57

Custo Unitário

557,69

557,69

Custo Unitário

278,04

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,03

62,22

215,82

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC085



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h= 2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 119,59 17,94 222,44

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 225,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 30,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,13330 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,64000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 348,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.548,48

2.333,99

9.882,47

Custo Unitário

6.893,83

Custo Unitário

DERAUX114 157,26

DERAUX106 959,63

DERAUX112 2.926,68

DERAUX093 282,13

DERAUX180 2.204,62

Custo Unitário

DERAUX085 363,51

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 73,12

654,65

654,65

356,52

Salário Hora Custo Horário

62,22

294,30

DEROAC086

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h= 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,01000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,64000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 428,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12.242,37

9.351,03

2.891,34

Custo Unitário

8.530,89

Custo Unitário

DERAUX112 3.599,48

DERAUX114 186,23

DERAUX180 2.595,51

DERAUX106 1.381,86

DERAUX085 436,47

DERAUX093 331,34

Custo Unitário

820,14

820,14

Custo Unitário

415,38

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

62,22

353,16

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC087



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,01000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,64000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 364,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8.812,79

2.724,91

11.537,70

Custo Unitário

7.992,65

Custo Unitário

DERAUX114 186,23

DERAUX106 1.381,86

DERAUX112 3.061,24

DERAUX093 331,34

DERAUX180 2.595,51

Custo Unitário

DERAUX085 436,47

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

820,14

820,14

415,38

Salário Hora Custo Horário

62,22

353,16

DEROAC088

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h= 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 119,59 17,94 318,11

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 321,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 47,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,03330 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,32000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 443,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 13.452,72

10.275,53

3.177,19

Custo Unitário

9.322,95

Custo Unitário

DERAUX112 3.725,63

DERAUX114 186,23

DERAUX180 3.252,20

DERAUX106 1.381,86

DERAUX085 439,13

DERAUX093 337,90

Custo Unitário

952,58

952,58

Custo Unitário

523,29

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 107,33

62,22

461,07

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC089



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,22 1,00 119,59 17,94 26,31

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,80 20,7400

T702 Ajudante 12,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 41,75000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,17500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,42500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 381,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,27500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8.086,17

2.500,24

10.586,41

Custo Unitário

7.817,99

Custo Unitário

DERAUX112 3.208,42

DERAUX114 113,81

DERAUX093 713,53

DERAUX180 2.120,58

Custo Unitário

DERAUX085 1.661,65

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,51

268,18

268,18

197,51

Salário Hora Custo Horário

78,81

118,70

DEROAC090

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 119,59 17,94 38,27

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 44,69

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,70 20,7400

T702 Ajudante 18,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 56,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,15000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,93000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 637,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,43500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 16.646,83

12.715,27

3.931,56

Custo Unitário

12.314,14

Custo Unitário

DERAUX114 180,02

DERAUX180 3.490,65

DERAUX112 5.361,38

DERAUX085 2.248,70

DERAUX093 1.033,39

Custo Unitário

401,13

401,13

Custo Unitário

295,78

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,66

118,22

177,56

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC091



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 128,30 17,94 7,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 57,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,50 20,7400

T702 Ajudante 27,20 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 72,00000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,17500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 878,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,67500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

17.307,00

5.351,32

22.658,32

Custo Unitário

16.715,07

Custo Unitário

DERAUX112 7.383,98

DERAUX114 279,34

DERAUX093 1.427,06

DERAUX180 4.759,09

Custo Unitário

DERAUX085 2.865,60

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 90,88

591,93

591,93

443,12

Salário Hora Custo Horário

176,29

266,83

DEROAC092

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 119,59 17,94 68,17

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 11,60 20,7400

T702 Ajudante 37,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 90,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 5,77500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 18,26500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.302,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,87500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 32.410,86

24.756,23

7.654,63

Custo Unitário

23.947,99

Custo Unitário

DERAUX114 362,11

DERAUX180 7.139,61

DERAUX112 10.949,82

DERAUX085 3.601,90

DERAUX093 1.894,55

Custo Unitário

808,24

808,24

Custo Unitário

604,53

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 123,99

240,58

363,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC093



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 33,75

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,80 20,7400

T702 Ajudante 15,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 46,00000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,96500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,17500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 486,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,39500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

9.475,69

2.929,88

12.405,57

Custo Unitário

9.139,92

Custo Unitário

DERAUX112 4.087,26

DERAUX114 163,47

DERAUX093 644,64

DERAUX180 2.413,75

Custo Unitário

DERAUX085 1.830,80

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 51,40

335,77

335,77

250,62

Salário Hora Custo Horário

99,55

151,07

DEROAC094

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 119,59 17,94 44,25

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 50,67

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 7,10 20,7400

T702 Ajudante 22,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 60,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,22500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 10,43000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 777,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,69000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 19.450,37

14.856,68

4.593,69

Custo Unitário

14.359,01

Custo Unitário

DERAUX114 285,55

DERAUX180 4.076,98

DERAUX112 6.534,57

DERAUX085 2.403,92

DERAUX093 1.057,99

Custo Unitário

497,67

497,67

Custo Unitário

370,92

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,08

147,25

223,67

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC095



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 68,78

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,80 20,7400

T702 Ajudante 34,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 77,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,87500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 15,02500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.099,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,97500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

20.954,96

6.479,27

27.434,23

Custo Unitário

20.207,20

Custo Unitário

DERAUX112 9.246,80

DERAUX114 403,49

DERAUX093 1.599,29

DERAUX180 5.873,12

Custo Unitário

DERAUX085 3.084,50

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 115,56

747,76

747,76

563,42

Salário Hora Custo Horário

223,99

339,43

DEROAC096

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 119,59 17,94 81,32

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 128,30 17,94 14,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 95,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 14,00 20,7400

T702 Ajudante 44,90 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 96,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 6,82500 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 22,21500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.676,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,36000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 39.796,35

30.397,46

9.398,89

Custo Unitário

29.421,31

Custo Unitário

DERAUX114 562,82

DERAUX180 8.683,62

DERAUX112 14.095,16

DERAUX085 3.840,70

DERAUX093 2.239,01

Custo Unitário

976,15

976,15

Custo Unitário

730,83

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 149,89

290,36

440,47

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC097



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,30 1,00 119,59 17,94 35,88

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 41,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,80 20,7400

T702 Ajudante 18,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 52,00000 m² 39,80

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC 2,70000 m³ 293,25

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,20000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 614,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

11.859,52

3.666,96

15.526,48

Custo Unitário

11.456,03

Custo Unitário

DERAUX112 5.167,95

DERAUX114 221,40

DERAUX089 791,78

DERAUX180 3.205,30

Custo Unitário

DERAUX085 2.069,60

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 61,69

403,49

403,49

300,79

Salário Hora Custo Horário

120,29

180,50

DEROAC098

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 119,59 17,94 52,62

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 61,60

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,70 20,7400

T702 Ajudante 27,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 68,00000 m² 39,80

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC 4,42500 m³ 293,25

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 13,13000 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 959,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,88500 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 23.800,95

18.179,77

5.621,18

Custo Unitário

17.572,07

Custo Unitário

DERAUX114 366,25

DERAUX180 5.132,39

DERAUX112 8.069,40

DERAUX085 2.706,40

DERAUX089 1.297,63

Custo Unitário

607,70

607,70

Custo Unitário

453,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 92,94

180,44

272,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC099



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 119,59 17,94 74,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 85,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,60 20,7400

T702 Ajudante 43,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 87,00000 m² 39,80

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC 6,60000 m³ 293,25

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 17,87500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.428,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,32000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

25.882,02

8.002,72

33.884,74

Custo Unitário

24.940,96

Custo Unitário

DERAUX112 12.009,48

DERAUX114 546,27

DERAUX089 1.935,45

DERAUX180 6.987,16

Custo Unitário

DERAUX085 3.462,60

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 145,58

941,06

941,06

709,78

Salário Hora Custo Horário

282,06

427,72

DEROAC100

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 128,30 17,94 16,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 113,55

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 17,70 20,7400

T702 Ajudante 56,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 108,50000 m² 39,80

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC 9,22500 m³ 293,25

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 26,21500 m³ 390,89

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.076,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,85000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 48.080,04

36.724,75

11.355,29

Custo Unitário

35.499,68

Custo Unitário

DERAUX114 765,60

DERAUX180 10.247,18

DERAUX112 17.463,37

DERAUX085 4.318,30

DERAUX089 2.705,23

Custo Unitário

1.225,07

1.225,07

Custo Unitário

922,35

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 189,17

367,10

555,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC101



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m galvan. Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,28

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T602 Montador 0,60 13,4500

T701 Servente 6,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M355 Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 1,00000  m 1.090,93000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,90000 m³ 71,11

Compactação manual 12,00000 m³ 12,37

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M355 Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 0,16200

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 1,35000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.899,96

1.451,24

448,72

Custo Unitário

DERAUX033

212,44

Custo Unitário

DERAUX033 64,00

DERAUX160 148,44

1.090,93

Custo Unitário

147,87

147,87

Custo Unitário

1.090,93

121,64

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 24,95

58,07

8,07

55,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC102



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m galvan. Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,28

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,70 20,7400

T602 Montador 0,80 13,4500

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M356 Chapa mult. D=2,00 mrev. galv. 1,00000  m 1.343,57000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 1,00000 m³ 71,11

Compactação manual 16,00000 m³ 12,37

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M355 Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 0,20300

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 1,50000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.808,50

559,19

2.367,69

DERAUX033

Custo Unitário

269,03

Custo Unitário

DERAUX160 197,92

1.343,57

Custo Unitário

DERAUX033 71,11

Custo Unitário

1.343,57

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 33,12

195,90

195,90

74,00

161,50

Salário Hora Custo Horário

76,74

10,76

DEROAC103

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Bueiro met.chapas múltiplas D=1,60 m epoxy Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,28

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T602 Montador 0,60 13,4500

T701 Servente 6,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M357 Chapa mult. D=1,60 mrev. Epoxy 1,00000  m 1.139,70000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,90000 m³ 71,11

Compactação manual 12,00000 m³ 12,37

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M357 Chapa mult. D=1,60 mrev. Epoxy 0,16200

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 1,35000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 1.963,81

1.500,01

463,80

Custo Unitário

DERAUX033

212,44

Custo Unitário

DERAUX033 64,00

DERAUX160 148,44

1.139,70

Custo Unitário

147,87

147,87

Custo Unitário

1.139,70

121,64

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 24,95

58,07

8,07

55,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC104



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Bueiro met.chapas múltiplas D=2,00 m epoxy Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,28

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,70 20,7400

T602 Montador 0,80 13,4500

T701 Servente 8,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M358 Chapa mult. D=2,00 mrev. Epoxy 1,00000  m 1.403,64000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 1,00000 m³ 71,11

Compactação manual 16,00000 m³ 12,37

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M358 Chapa mult. D=2,00 mrev. Epoxy 0,20300

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 1,50000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.868,57

577,76

2.446,33

DERAUX033

Custo Unitário

269,03

Custo Unitário

DERAUX160 197,92

1.403,64

Custo Unitário

DERAUX033 71,11

Custo Unitário

1.403,64

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 33,12

195,90

195,90

74,00

161,50

Salário Hora Custo Horário

76,74

10,76

DEROAC105

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Esgotamento contínuo Prod. Equipe: 4,00 hpXh

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E907 Conjunto Moto - Bomba com motor  (11KW) 1,00 0,80 0,20 13,81 11,05

Custo Horário dos Equipamentos --------> 11,05

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 1,00 9,2500

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7,27

5,55

1,72

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

22,20

5,55

Custo Unitário

9,25

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 1,90

9,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC106



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,23 1,00 119,59 17,94 27,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 28,79

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,75000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,27000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,70000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 73,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

1.790,17

553,52

2.343,69

Custo Unitário

1.677,28

Custo Unitário

DERAUX114 41,38

DERAUX106 153,54

DERAUX112 619,82

DERAUX093 88,58

DERAUX180 664,51

Custo Unitário

DERAUX085 109,45

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

112,89

112,89

69,79

Salário Hora Custo Horário

20,74

49,05

DEROAC107

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 31,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,93333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,27000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,56000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 76,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC108

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

49,05

69,79

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

115,28

115,28

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 116,75

DERAUX093 88,58

DERAUX180 609,79

DERAUX106 153,54

DERAUX112 641,68

DERAUX114 41,38

1.651,72

Custo Unitário

Custo Unitário

1.767,00

546,36

2.313,36



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 31,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 5,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,75000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,27000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,70000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 100,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC109

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

49,05

69,79

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 14,31

115,28

115,28

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 109,45

DERAUX093 88,58

DERAUX180 664,51

DERAUX106 153,54

DERAUX112 841,00

DERAUX114 41,38

1.898,46

Custo Unitário

Custo Unitário

2.013,74

622,65

2.636,39



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,91667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,90000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 93,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC110

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

88,29

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

182,90

182,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 116,08

DERAUX093 104,98

DERAUX180 742,69

DERAUX106 191,93

DERAUX112 789,70

DERAUX114 41,38

1.986,76

Custo Unitário

Custo Unitário

2.169,66

670,86

2.840,52



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 7,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,10000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,76000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 112,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC111

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

68,67

89,41

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,34

159,26

159,26

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 123,38

DERAUX093 104,98

DERAUX180 687,97

DERAUX106 191,93

DERAUX112 943,60

DERAUX114 53,80

2.105,66

Custo Unitário

Custo Unitário

2.264,92

700,31

2.965,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 119,59 17,94 51,42

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 52,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 2,91667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,90000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 170,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC112

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

88,29

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

184,09

184,09

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 116,08

DERAUX093 104,98

DERAUX180 742,69

DERAUX106 191,93

DERAUX112 1.434,75

DERAUX114 53,80

2.644,23

Custo Unitário

Custo Unitário

2.828,32

874,52

3.702,84



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,58333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,10000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 99,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC113

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

88,29

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

182,90

182,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 142,62

DERAUX093 104,98

DERAUX180 820,87

DERAUX106 255,90

DERAUX112 832,59

DERAUX114 53,80

2.210,76

Custo Unitário

Custo Unitário

2.393,66

740,12

3.133,78



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 51,51

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 7,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,76667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 1,96000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 122,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC114

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

68,67

89,41

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 18,34

159,26

159,26

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 149,91

DERAUX093 104,98

DERAUX180 766,14

DERAUX106 255,90

DERAUX112 1.031,91

DERAUX114 53,80

2.362,64

Custo Unitário

Custo Unitário

2.521,90

779,77

3.301,67



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 119,59 17,94 51,42

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 52,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,58333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,32000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,10000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 174,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC115

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

88,29

109,03

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 22,36

184,09

184,09

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 142,62

DERAUX093 104,98

DERAUX180 820,87

DERAUX106 255,90

DERAUX112 1.463,34

DERAUX114 53,80

2.841,51

Custo Unitário

Custo Unitário

3.025,60

935,52

3.961,12



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,81667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,89000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 112,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC116

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 151,90

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.129,67

DERAUX106 307,08

DERAUX112 945,28

DERAUX114 62,08

2.720,67

Custo Unitário

Custo Unitário

2.966,64

917,29

3.883,93



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,00000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,75000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 149,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC117

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 159,20

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.074,95

DERAUX106 307,08

DERAUX112 1.257,30

DERAUX114 62,08

2.985,27

Custo Unitário

Custo Unitário

3.231,24

999,10

4.230,34



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 119,59 17,94 77,73

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 80,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,81667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,89000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 215,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC118

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

158,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

270,80

270,80

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 151,90

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.129,67

DERAUX106 307,08

DERAUX112 1.815,72

DERAUX114 62,08

3.591,11

Custo Unitário

Custo Unitário

3.861,91

1.194,10

5.056,01



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,48333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,14000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 122,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC119

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 178,44

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.227,39

DERAUX106 383,85

DERAUX112 1.033,59

DERAUX114 62,08

3.010,01

Custo Unitário

Custo Unitário

3.255,98

1.006,75

4.262,73



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h =  1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,00000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 157,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC120

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 185,73

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.172,67

DERAUX106 383,85

DERAUX112 1.323,73

DERAUX114 62,08

3.252,72

Custo Unitário

Custo Unitário

3.498,69

1.081,79

4.580,48



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 119,59 17,94 77,73

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 80,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,48333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,38000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,14000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 224,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC121

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

158,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

270,80

270,80

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 178,44

DERAUX093 124,66

DERAUX180 1.227,39

DERAUX106 383,85

DERAUX112 1.883,84

DERAUX114 62,08

3.860,26

Custo Unitário

Custo Unitário

4.131,06

1.277,32

5.408,38



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,98333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,14000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 148,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC122

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 158,54

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.227,39

DERAUX106 358,26

DERAUX112 1.244,68

DERAUX114 74,49

3.204,43

Custo Unitário

Custo Unitário

3.450,40

1.066,86

4.517,26



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 119,59 17,94 76,54

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,11

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,16667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,00000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 215,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC123

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

117,72

138,46

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 28,40

245,97

245,97

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 165,83

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.172,67

DERAUX106 358,26

DERAUX112 1.808,15

DERAUX114 74,49

3.720,47

Custo Unitário

Custo Unitário

3.966,44

1.226,42

5.192,86



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 119,59 17,94 77,73

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 80,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 3,98333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,14000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 340,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC124

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

158,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

270,80

270,80

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 158,54

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.227,39

DERAUX106 358,26

DERAUX112 2.863,61

DERAUX114 74,49

4.823,36

Custo Unitário

Custo Unitário

5.094,16

1.575,11

6.669,27



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 18,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,65000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,39000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 147,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC125

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

176,58

197,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,47

349,19

349,19

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 185,07

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.325,12

DERAUX106 447,83

DERAUX112 1.238,79

DERAUX114 74,49

3.412,37

Custo Unitário

Custo Unitário

3.761,56

1.163,07

4.924,63



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,83333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 240,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC126

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

158,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

301,90

301,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 192,37

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.270,39

DERAUX106 447,83

DERAUX112 2.021,76

DERAUX114 74,49

4.147,91

Custo Unitário

Custo Unitário

4.449,81

1.375,88

5.825,69



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 119,59 17,94 111,22

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 115,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,71667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,44000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,10000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 285,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC127

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

423,79

423,79

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 187,72

DERAUX093 144,35

DERAUX180 1.602,65

DERAUX106 447,83

DERAUX112 2.400,21

DERAUX114 74,49

4.857,25

Custo Unitário

Custo Unitário

5.281,04

1.632,90

6.913,94



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 18,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,31667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,64000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 163,80000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC128

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

176,58

197,32

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,47

349,19

349,19

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 211,60

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.422,84

DERAUX106 537,39

DERAUX112 1.377,56

DERAUX114 74,49

3.764,95

Custo Unitário

Custo Unitário

4.114,14

1.272,09

5.386,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 119,59 17,94 108,83

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 111,40

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 14,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,50000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 254,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC129

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

137,34

158,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,42

301,90

301,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 218,90

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.368,12

DERAUX106 537,39

DERAUX112 2.136,14

DERAUX114 74,49

4.476,11

Custo Unitário

Custo Unitário

4.778,01

1.477,36

6.255,37



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 119,59 17,94 111,22

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 115,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,38333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,44000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,40000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 297,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC130

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

423,79

423,79

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 214,26

DERAUX093 144,35

DERAUX180 1.719,92

DERAUX106 537,39

DERAUX112 2.502,82

DERAUX114 74,49

5.193,23

Custo Unitário

Custo Unitário

5.617,02

1.736,78

7.353,80



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,98333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,89000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 169,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC131

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 238,14

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.520,56

DERAUX106 626,96

DERAUX112 1.423,81

DERAUX114 74,49

4.025,03

Custo Unitário

Custo Unitário

4.478,72

1.384,82

5.863,54



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,16667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,43000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,75000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 264,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC132

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 245,43

DERAUX093 141,07

DERAUX180 1.465,84

DERAUX106 639,75

DERAUX112 2.226,13

DERAUX114 74,49

4.792,71

Custo Unitário

Custo Unitário

5.246,40

1.622,19

6.868,59



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,05000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,44000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,70000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 308,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC133

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 240,79

DERAUX093 144,35

DERAUX180 1.837,18

DERAUX106 626,96

DERAUX112 2.594,49

DERAUX114 74,49

5.518,26

Custo Unitário

Custo Unitário

5.971,95

1.846,53

7.818,48



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,48667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,80000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 210,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC134

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 218,37

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.876,27

DERAUX106 614,16

DERAUX112 1.773,67

DERAUX114 82,77

4.725,99

Custo Unitário

Custo Unitário

5.179,68

1.601,56

6.781,24



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,73333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,56000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 314,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC135

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 228,19

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.782,46

DERAUX106 614,16

DERAUX112 2.648,31

DERAUX114 82,77

5.516,64

Custo Unitário

Custo Unitário

5.970,33

1.846,03

7.816,36



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 119,59 17,94 141,12

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 144,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 24,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,48667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,80000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 412,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC136

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

235,44

256,18

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 52,54

453,69

453,69

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 218,37

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.876,27

DERAUX106 614,16

DERAUX112 3.466,60

DERAUX114 82,77

6.418,92

Custo Unitário

Custo Unitário

6.872,61

2.125,01

8.997,62



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,15333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,10000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 216,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC137

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 244,90

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.993,54

DERAUX106 716,52

DERAUX112 1.819,92

DERAUX114 82,77

5.018,40

Custo Unitário

Custo Unitário

5.530,36

1.709,99

7.240,35



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,86000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 327,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC138

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 254,72

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.899,73

DERAUX106 716,52

DERAUX112 2.750,91

DERAUX114 82,77

5.865,40

Custo Unitário

Custo Unitário

6.377,36

1.971,88

8.349,24



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,15333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,10000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 425,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC139

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 244,90

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.993,54

DERAUX106 716,52

DERAUX112 3.580,14

DERAUX114 82,77

6.778,62

Custo Unitário

Custo Unitário

7.290,58

2.254,25

9.544,83



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 4,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,82000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,40000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 230,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC140

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 271,44

DERAUX093 160,75

DERAUX180 2.110,81

DERAUX106 818,88

DERAUX112 1.939,35

DERAUX114 82,77

5.384,00

Custo Unitário

Custo Unitário

5.895,96

1.823,03

7.718,99



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 4,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,16000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 348,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC141

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 281,25

DERAUX093 160,75

DERAUX180 2.016,99

DERAUX106 818,88

DERAUX112 2.931,73

DERAUX114 82,77

6.292,37

Custo Unitário

Custo Unitário

6.804,33

2.103,90

8.908,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BSCC 4,00 x 4,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 119,59 17,94 162,64

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,77

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 20,7400

T702 Ajudante 27,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,82000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,40000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 449,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC142

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

20,74

264,87

285,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,58

511,96

511,96

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 271,44

DERAUX093 160,75

DERAUX180 2.110,81

DERAUX106 818,88

DERAUX112 3.779,45

DERAUX114 82,77

7.224,10

Custo Unitário

Custo Unitário

7.736,06

2.391,99

10.128,05



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 61,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,23333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,01000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 118,80000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC143

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

88,29

129,77

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

217,47

217,47

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 168,49

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.176,58

DERAUX106 307,08

DERAUX112 999,11

DERAUX114 82,77

2.894,78

Custo Unitário

Custo Unitário

3.112,25

962,31

4.074,56



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 119,59 17,94 58,60

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 59,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,60000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 2,74000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 127,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC144

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

88,29

129,77

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

216,27

216,27

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 183,08

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.071,04

DERAUX106 307,08

DERAUX112 1.073,96

DERAUX114 82,77

2.878,68

Custo Unitário

Custo Unitário

3.094,95

956,96

4.051,91



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 119,59 17,94 58,60

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 59,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 9,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,23333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,49000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,01000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 153,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC145

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

88,29

129,77

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 26,62

216,27

216,27

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 168,49

DERAUX093 160,75

DERAUX180 1.176,58

DERAUX106 307,08

DERAUX112 1.288,41

DERAUX114 82,77

3.184,08

Custo Unitário

Custo Unitário

3.400,35

1.051,39

4.451,74



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,56667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,41000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 141,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC146

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

147,15

188,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

326,66

326,66

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 181,75

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.332,93

DERAUX106 383,85

DERAUX112 1.187,49

DERAUX114 103,46

3.383,04

Custo Unitário

Custo Unitário

3.709,70

1.147,04

4.856,74



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 98,15

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,93333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,14000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 204,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC147

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

117,72

159,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,65

290,00

290,00

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 196,35

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.227,39

DERAUX106 383,85

DERAUX112 1.721,53

DERAUX114 103,46

3.826,14

Custo Unitário

Custo Unitário

4.116,14

1.272,71

5.388,85



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 4,56667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,41000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 256,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC148

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

147,15

188,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

326,66

326,66

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 181,75

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.332,93

DERAUX106 383,85

DERAUX112 2.158,85

DERAUX114 103,46

4.354,40

Custo Unitário

Custo Unitário

4.681,06

1.447,38

6.128,44



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,56667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,71000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 151,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC149

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

147,15

188,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

326,66

326,66

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 221,55

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.450,20

DERAUX106 511,80

DERAUX112 1.269,91

DERAUX114 103,46

3.750,48

Custo Unitário

Custo Unitário

4.077,14

1.260,65

5.337,79



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 98,15

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,93333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,44000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 213,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC150

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

117,72

159,20

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 32,65

290,00

290,00

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 236,15

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.344,66

DERAUX106 511,80

DERAUX112 1.797,22

DERAUX114 103,46

4.186,85

Custo Unitário

Custo Unitário

4.476,85

1.384,24

5.861,09



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 119,59 17,94 98,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 99,34

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 15,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,56667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,59000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,71000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 249,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC151

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

147,15

188,63

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 38,69

326,66

326,66

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 221,55

DERAUX093 193,56

DERAUX180 1.450,20

DERAUX106 511,80

DERAUX112 2.101,66

DERAUX114 103,46

4.582,23

Custo Unitário

Custo Unitário

4.908,89

1.517,83

6.426,72



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 119,59 17,94 147,10

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 148,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 20,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,15000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 172,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC152

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

196,20

237,68

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 48,75

434,81

434,81

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 237,47

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.013,08

DERAUX106 614,16

DERAUX112 1.451,57

DERAUX114 124,15

4.673,35

Custo Unitário

Custo Unitário

5.108,16

1.579,44

6.687,60



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 119,59 17,94 148,29

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 149,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 16,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,33333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,88000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 253,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC153

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

156,96

198,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,70

388,71

388,71

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 252,07

DERAUX093 232,92

DERAUX180 1.907,54

DERAUX106 614,16

DERAUX112 2.131,94

DERAUX114 124,15

5.262,78

Custo Unitário

Custo Unitário

5.651,49

1.747,44

7.398,93



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 119,59 17,94 149,49

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 152,06

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,15000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 331,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC154

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

206,01

247,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,76

450,31

450,31

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 237,47

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.013,08

DERAUX106 614,16

DERAUX112 2.786,23

DERAUX114 124,15

6.008,01

Custo Unitário

Custo Unitário

6.458,32

1.996,91

8.455,23



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 119,59 17,94 147,10

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 148,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 20,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 182,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC155

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

196,20

237,68

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 48,75

434,81

434,81

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 277,27

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.157,71

DERAUX106 767,70

DERAUX112 1.531,46

DERAUX114 124,15

5.091,21

Custo Unitário

Custo Unitário

5.526,02

1.708,65

7.234,67



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m, h =  1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 119,59 17,94 148,29

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 149,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 16,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,33333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 266,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC156

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

156,96

198,44

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,70

388,71

388,71

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 291,87

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.052,17

DERAUX106 767,70

DERAUX112 2.238,74

DERAUX114 124,15

5.707,55

Custo Unitário

Custo Unitário

6.096,26

1.884,96

7.981,22



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 119,59 17,94 149,49

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 152,06

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,96667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 340,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

DEROAC157

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

41,48

206,01

247,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,76

450,31

450,31

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX085 277,27

DERAUX093 232,92

DERAUX180 2.157,71

DERAUX106 767,70

DERAUX112 2.860,24

DERAUX114 124,15

6.419,99

Custo Unitário

Custo Unitário

6.870,30

2.124,30

8.994,60



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 119,59 17,94 147,10

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 148,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 20,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,65000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 211,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 7.589,90

5.797,36

1.792,54

Custo Unitário

5.362,55

Custo Unitário

DERAUX112 1.776,19

DERAUX114 144,84

DERAUX180 2.208,53

DERAUX106 716,52

DERAUX085 250,74

DERAUX093 265,73

Custo Unitário

434,81

434,81

Custo Unitário

237,68

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 48,75

41,48

196,20

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC158



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 119,59 17,94 148,29

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 149,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 16,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,38000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 365,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6.957,13

2.151,14

9.108,27

Custo Unitário

6.568,42

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 716,52

DERAUX112 3.073,01

DERAUX093 265,73

DERAUX180 2.102,99

Custo Unitário

DERAUX085 265,33

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,70

388,71

388,71

198,44

Salário Hora Custo Horário

41,48

156,96

DEROAC159

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 119,59 17,94 149,49

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 152,06

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,65000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 475,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 10.516,93

8.033,10

2.483,83

Custo Unitário

7.582,79

Custo Unitário

DERAUX112 3.996,43

DERAUX114 144,84

DERAUX180 2.208,53

DERAUX106 716,52

DERAUX085 250,74

DERAUX093 265,73

Custo Unitário

450,31

450,31

Custo Unitário

247,49

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,76

41,48

206,01

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC160



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 119,59 17,94 212,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 215,44

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 26,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,02000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 220,80000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

6.379,65

1.972,59

8.352,24

Custo Unitário

5.806,85

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 895,65

DERAUX112 1.856,93

DERAUX093 265,73

DERAUX180 2.353,16

Custo Unitário

DERAUX085 290,54

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,82

572,80

572,80

296,54

Salário Hora Custo Horário

41,48

255,06

DEROAC161

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 119,59 17,94 211,67

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 214,24

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 25,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,75000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 378,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 9.950,25

7.600,25

2.350,00

Custo Unitário

7.040,47

Custo Unitário

DERAUX112 3.181,50

DERAUX114 144,84

DERAUX180 2.247,62

DERAUX106 895,65

DERAUX085 305,13

DERAUX093 265,73

Custo Unitário

559,78

559,78

Custo Unitário

286,73

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,81

41,48

245,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC162



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 119,59 17,94 214,07

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 216,64

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 32,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,36667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,82000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,26000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 450,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8.870,82

2.742,86

11.613,68

Custo Unitário

8.225,89

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 895,65

DERAUX112 3.785,34

DERAUX093 269,01

DERAUX180 2.837,86

Custo Unitário

DERAUX085 293,19

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 72,89

644,93

644,93

355,40

Salário Hora Custo Horário

41,48

313,92

DEROAC163

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 119,59 17,94 212,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 215,44

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 26,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,40000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 245,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 9.107,49

6.956,53

2.150,96

Custo Unitário

6.383,73

Custo Unitário

DERAUX112 2.066,34

DERAUX114 144,84

DERAUX180 2.501,70

DERAUX106 1.074,78

DERAUX085 330,34

DERAUX093 265,73

Custo Unitário

572,80

572,80

Custo Unitário

296,54

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,82

41,48

255,06

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC164



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 119,59 17,94 211,67

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 214,24

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 25,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,12000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 397,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8.126,97

2.512,86

10.639,83

Custo Unitário

7.567,19

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 1.074,78

DERAUX112 3.344,66

DERAUX093 265,73

DERAUX180 2.392,25

Custo Unitário

DERAUX085 344,93

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 58,81

559,78

559,78

286,73

Salário Hora Custo Horário

41,48

245,25

DEROAC165

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 119,59 17,94 214,07

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 216,64

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,00 20,7400

T702 Ajudante 32,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,36667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,82000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,71000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 465,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12.295,74

9.391,80

2.903,94

Custo Unitário

8.746,87

Custo Unitário

DERAUX112 3.911,49

DERAUX114 144,84

DERAUX180 3.013,76

DERAUX106 1.074,78

DERAUX085 332,99

DERAUX093 269,01

Custo Unitário

644,93

644,93

Custo Unitário

355,40

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 72,89

41,48

313,92

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC166



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 119,59 17,94 275,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 278,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 33,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,30000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,77000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 265,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.653,08

2.366,33

10.019,41

Custo Unitário

6.909,60

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 1.253,91

DERAUX112 2.228,65

DERAUX093 265,73

DERAUX180 2.646,33

Custo Unitário

DERAUX085 370,14

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 79,07

743,48

743,48

385,50

Salário Hora Custo Horário

53,92

331,58

DEROAC167

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 119,59 17,94 275,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 278,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 32,50 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,81000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,50000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 459,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12.021,74

9.182,51

2.839,23

Custo Unitário

8.454,40

Custo Unitário

DERAUX112 3.864,40

DERAUX114 144,84

DERAUX180 2.540,79

DERAUX106 1.253,91

DERAUX085 384,73

DERAUX093 265,73

Custo Unitário

728,11

728,11

Custo Unitário

372,75

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,45

53,92

318,83

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC168



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,32 1,00 119,59 17,94 277,45

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 281,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 41,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,36667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,82000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,16000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 503,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10.300,20

3.184,82

13.485,02

Custo Unitário

9.462,12

Custo Unitário

DERAUX114 144,84

DERAUX106 1.253,91

DERAUX112 4.231,91

DERAUX093 269,01

DERAUX180 3.189,66

Custo Unitário

DERAUX085 372,79

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 94,76

838,08

838,08

462,02

Salário Hora Custo Horário

53,92

408,10

DEROAC169

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,31 1,00 119,59 17,94 276,25

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 280,10

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 33,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,57667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 303,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 11.341,38

8.662,83

2.678,55

Custo Unitário

7.918,16

Custo Unitário

DERAUX112 2.550,75

DERAUX114 165,54

DERAUX180 3.330,38

DERAUX106 1.228,32

DERAUX085 341,35

DERAUX093 301,82

Custo Unitário

744,67

744,67

Custo Unitário

385,50

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 79,07

53,92

331,58

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC170



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 119,59 17,94 275,06

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 278,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 32,50 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,04000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 500,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10.133,24

3.133,20

13.266,44

Custo Unitário

9.405,13

Custo Unitário

DERAUX114 165,54

DERAUX106 1.228,32

DERAUX112 4.205,84

DERAUX093 301,82

DERAUX180 3.142,76

Custo Unitário

DERAUX085 360,85

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,45

728,11

728,11

372,75

Salário Hora Custo Horário

53,92

318,83

DEROAC171

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,32 1,00 119,59 17,94 277,45

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 281,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,60 20,7400

T702 Ajudante 41,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 25,73000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 643,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 16.104,30

12.300,87

3.803,43

Custo Unitário

11.462,79

Custo Unitário

DERAUX112 5.412,68

DERAUX114 165,54

DERAUX180 3.330,38

DERAUX106 1.228,32

DERAUX085 1.024,05

DERAUX093 301,82

Custo Unitário

838,08

838,08

Custo Unitário

462,02

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 94,76

53,92

408,10

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC172



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 119,59 17,94 298,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 302,83

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 36,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,57667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,97000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 320,80000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

9.288,89

2.872,12

12.161,01

Custo Unitário

8.485,76

Custo Unitário

DERAUX114 165,54

DERAUX106 1.433,04

DERAUX112 2.697,93

DERAUX093 301,82

DERAUX180 3.506,28

Custo Unitário

DERAUX085 381,15

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,15

803,13

803,13

415,15

Salário Hora Custo Horário

58,07

357,08

DEROAC173

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,48 1,00 119,59 17,94 296,58

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 300,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 35,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,49000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 549,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 14.429,77

11.021,82

3.407,95

Custo Unitário

10.237,64

Custo Unitário

DERAUX112 4.617,93

DERAUX114 165,54

DERAUX180 3.318,66

DERAUX106 1.433,04

DERAUX085 400,65

DERAUX093 301,82

Custo Unitário

784,18

784,18

Custo Unitário

401,42

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 82,33

58,07

343,35

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC174



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 119,59 17,94 298,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 302,83

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 44,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,57667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,97000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 665,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

12.284,60

3.798,40

16.083,00

Custo Unitário

11.382,16

Custo Unitário

DERAUX114 165,54

DERAUX106 1.433,04

DERAUX112 5.594,33

DERAUX093 301,82

DERAUX180 3.506,28

Custo Unitário

DERAUX085 381,15

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 102,05

902,44

902,44

497,56

Salário Hora Custo Horário

58,07

439,49

DEROAC175

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 4,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 119,59 17,94 298,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 302,83

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 36,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,57667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,42000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 355,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 13.091,28

9.999,45

3.091,83

Custo Unitário

9.196,32

Custo Unitário

DERAUX112 2.988,07

DERAUX114 165,54

DERAUX180 3.682,18

DERAUX106 1.637,76

DERAUX085 420,95

DERAUX093 301,82

Custo Unitário

803,13

803,13

Custo Unitário

415,15

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,15

58,07

357,08

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC176



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 4,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,48 1,00 119,59 17,94 296,58

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 300,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 35,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,94000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 593,10000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

11.812,28

3.652,36

15.464,64

Custo Unitário

11.028,10

Custo Unitário

DERAUX114 165,54

DERAUX106 1.637,76

DERAUX112 4.987,97

DERAUX093 301,82

DERAUX180 3.494,56

Custo Unitário

DERAUX085 440,45

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 82,33

784,18

784,18

401,42

Salário Hora Custo Horário

58,07

343,35

DEROAC177

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BDCC 4,00 x 4,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 119,59 17,94 298,98

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 302,83

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,80 20,7400

T702 Ajudante 44,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,57667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,92000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,42000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 703,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 17.057,32

13.028,81

4.028,51

Custo Unitário

12.126,37

Custo Unitário

DERAUX112 5.918,12

DERAUX114 165,54

DERAUX180 3.682,18

DERAUX106 1.637,76

DERAUX085 420,95

DERAUX093 301,82

Custo Unitário

902,44

902,44

Custo Unitário

497,56

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 102,05

58,07

439,49

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC178



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,71667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,33000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 161,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.397,82

1.359,81

5.757,63

Custo Unitário

4.095,98

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 460,62

DERAUX112 1.358,22

DERAUX093 232,92

DERAUX180 1.692,55

Custo Unitário

DERAUX085 227,52

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

301,84

301,84

179,94

Salário Hora Custo Horário

62,22

117,72

DEROAC179

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,26667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 3,92000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 183,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 5.817,59

4.443,62

1.373,97

Custo Unitário

4.141,78

Custo Unitário

DERAUX112 1.542,39

DERAUX114 124,15

DERAUX180 1.532,29

DERAUX106 460,62

DERAUX085 249,41

DERAUX093 232,92

Custo Unitário

301,84

301,84

Custo Unitário

179,94

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

62,22

117,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC180



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 119,59 17,94 83,71

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 128,30 17,94 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 84,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 12,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 5,71667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,71000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,33000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 208,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

4.790,56

1.481,24

6.271,80

Custo Unitário

4.488,72

Custo Unitário

DERAUX114 124,15

DERAUX106 460,62

DERAUX112 1.750,96

DERAUX093 232,92

DERAUX180 1.692,55

Custo Unitário

DERAUX085 227,52

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 36,91

301,84

301,84

179,94

Salário Hora Custo Horário

62,22

117,72

DEROAC181

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 19,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,21667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,93000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 195,00000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 6.907,99

5.276,50

1.631,49

Custo Unitário

4.829,63

Custo Unitário

DERAUX112 1.639,95

DERAUX114 157,26

DERAUX180 1.927,09

DERAUX106 575,78

DERAUX085 247,42

DERAUX093 282,13

Custo Unitário

446,87

446,87

Custo Unitário

248,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,99

62,22

186,39

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC182



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 119,59 17,94 143,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 146,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 17,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,76667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 295,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5.956,81

1.841,85

7.798,66

Custo Unitário

5.534,77

Custo Unitário

DERAUX114 157,26

DERAUX106 575,78

DERAUX112 2.483,47

DERAUX093 282,13

DERAUX180 1.766,82

Custo Unitário

DERAUX085 269,31

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 46,97

422,04

422,04

228,99

Salário Hora Custo Horário

62,22

166,77

DEROAC183

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 6,21667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,93000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 369,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8.860,26

6.767,69

2.092,57

Custo Unitário

6.297,18

Custo Unitário

DERAUX112 3.107,50

DERAUX114 157,26

DERAUX180 1.927,09

DERAUX106 575,78

DERAUX085 247,42

DERAUX093 282,13

Custo Unitário

470,51

470,51

Custo Unitário

268,23

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 55,01

62,22

206,01

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC184



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 19,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,55000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,33000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 208,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

5.791,38

1.790,69

7.582,07

Custo Unitário

5.344,51

Custo Unitário

DERAUX114 157,26

DERAUX106 767,70

DERAUX112 1.753,49

DERAUX093 282,13

DERAUX180 2.083,44

Custo Unitário

DERAUX085 300,49

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 50,99

446,87

446,87

248,61

Salário Hora Custo Horário

62,22

186,39

DEROAC185

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 119,59 17,94 143,51

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 146,08

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 17,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,10000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 4,92000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 307,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 8.460,64

6.462,45

1.998,19

Custo Unitário

6.040,41

Custo Unitário

DERAUX112 2.587,76

DERAUX114 157,26

DERAUX180 1.923,18

DERAUX106 767,70

DERAUX085 322,38

DERAUX093 282,13

Custo Unitário

422,04

422,04

Custo Unitário

228,99

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 46,97

62,22

166,77

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC186



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 119,59 17,94 144,70

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 21,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 7,55000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 0,86000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 5,33000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 373,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.203,51

2.227,33

9.430,84

Custo Unitário

6.733,00

Custo Unitário

DERAUX114 157,26

DERAUX106 767,70

DERAUX112 3.141,98

DERAUX093 282,13

DERAUX180 2.083,44

Custo Unitário

DERAUX085 300,49

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 55,01

470,51

470,51

268,23

Salário Hora Custo Horário

62,22

206,01

DEROAC187

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 119,59 17,94 221,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 223,81

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 28,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,11667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,41000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 238,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 9.562,21

7.303,86

2.258,35

Custo Unitário

6.674,05

Custo Unitário

DERAUX112 2.009,15

DERAUX114 186,23

DERAUX180 2.896,49

DERAUX106 921,24

DERAUX085 323,04

DERAUX093 337,90

Custo Unitário

629,81

629,81

Custo Unitário

336,90

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 69,10

62,22

274,68

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC188



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 119,59 17,94 220,05

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 222,62

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 22,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,66667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,00000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 371,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

8.209,38

2.538,34

10.747,72

Custo Unitário

7.651,69

Custo Unitário

DERAUX114 186,23

DERAUX106 921,24

DERAUX112 3.125,16

DERAUX093 337,90

DERAUX180 2.736,23

Custo Unitário

DERAUX085 344,93

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,03

557,69

557,69

278,04

Salário Hora Custo Horário

62,22

215,82

DEROAC189

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 119,59 17,94 222,44

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 225,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 30,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,11667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,41000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 505,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12.532,30

9.572,49

2.959,81

Custo Unitário

8.917,84

Custo Unitário

DERAUX112 4.252,94

DERAUX114 186,23

DERAUX180 2.896,49

DERAUX106 921,24

DERAUX085 323,04

DERAUX093 337,90

Custo Unitário

654,65

654,65

Custo Unitário

356,52

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 73,12

62,22

294,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC190



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 119,59 17,94 221,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 223,81

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 28,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,45000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,91000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 251,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

7.892,02

2.440,21

10.332,23

Custo Unitário

7.262,21

Custo Unitário

DERAUX114 186,23

DERAUX106 1.151,55

DERAUX112 2.118,48

DERAUX093 337,90

DERAUX180 3.091,94

Custo Unitário

DERAUX085 376,11

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 69,10

629,81

629,81

336,90

Salário Hora Custo Horário

62,22

274,68

DEROAC191

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m, h =  1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 119,59 17,94 220,05

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 222,62

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 22,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,00000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,50000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 404,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 11.736,85

8.964,90

2.771,95

Custo Unitário

8.407,21

Custo Unitário

DERAUX112 3.401,85

DERAUX114 186,23

DERAUX180 2.931,68

DERAUX106 1.151,55

DERAUX085 398,00

DERAUX093 337,90

Custo Unitário

557,69

557,69

Custo Unitário

278,04

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,03

62,22

215,82

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC192



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 119,59 17,94 222,44

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 225,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 30,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,45000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,03000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,91000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 519,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10.167,38

3.143,75

13.311,13

Custo Unitário

9.512,73

Custo Unitário

DERAUX114 186,23

DERAUX106 1.151,55

DERAUX112 4.369,00

DERAUX093 337,90

DERAUX180 3.091,94

Custo Unitário

DERAUX085 376,11

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 73,12

654,65

654,65

356,52

Salário Hora Custo Horário

62,22

294,30

DEROAC193

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 119,59 17,94 221,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 223,81

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 28,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,61667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,16000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 289,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 10.842,40

8.281,70

2.560,70

Custo Unitário

7.651,89

Custo Unitário

DERAUX112 2.438,06

DERAUX114 219,34

DERAUX180 3.189,66

DERAUX106 1.074,78

DERAUX085 342,94

DERAUX093 387,11

Custo Unitário

629,81

629,81

Custo Unitário

336,90

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 69,10

62,22

274,68

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC194



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 119,59 17,94 220,05

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 222,62

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 22,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,16667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,75000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 536,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10.145,96

3.137,13

13.283,09

Custo Unitário

9.588,27

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.074,78

DERAUX112 4.512,81

DERAUX093 387,11

DERAUX180 3.029,40

Custo Unitário

DERAUX085 364,83

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 57,03

557,69

557,69

278,04

Salário Hora Custo Horário

62,22

215,82

DEROAC195

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 119,59 17,94 222,44

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 128,30 17,94 2,57

Custo Horário dos Equipamentos --------> 225,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 30,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 8,61667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,16000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 745,50000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 15.891,25

12.138,14

3.753,11

Custo Unitário

11.483,49

Custo Unitário

DERAUX112 6.269,66

DERAUX114 219,34

DERAUX180 3.189,66

DERAUX106 1.074,78

DERAUX085 342,94

DERAUX093 387,11

Custo Unitário

654,65

654,65

Custo Unitário

356,52

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 73,12

62,22

294,30

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC196



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 9,95000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,66000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 314,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

9.194,45

2.842,92

12.037,37

Custo Unitário

8.374,31

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.343,48

DERAUX112 2.643,26

DERAUX093 387,11

DERAUX180 3.385,11

Custo Unitário

DERAUX085 396,01

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

820,14

820,14

415,38

Salário Hora Custo Horário

62,22

353,16

DEROAC197

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,50000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 552,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 14.476,68

11.057,65

3.419,03

Custo Unitário

10.237,51

Custo Unitário

DERAUX112 4.644,84

DERAUX114 219,34

DERAUX180 3.224,84

DERAUX106 1.343,48

DERAUX085 417,90

DERAUX093 387,11

Custo Unitário

820,14

820,14

Custo Unitário

415,38

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

62,22

353,16

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC198



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 119,59 17,94 318,11

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 321,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 47,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 10,01667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,20000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 10,43000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 668,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

13.008,48

4.022,22

17.030,70

Custo Unitário

12.055,90

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.343,48

DERAUX112 5.623,77

DERAUX093 393,67

DERAUX180 4.076,98

Custo Unitário

DERAUX085 398,66

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 107,33

952,58

952,58

523,29

Salário Hora Custo Horário

62,22

461,07

DEROAC199

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,28333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,16000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 334,40000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 12.935,80

9.880,69

3.055,11

Custo Unitário

9.060,55

Custo Unitário

DERAUX112 2.812,30

DERAUX114 219,34

DERAUX180 3.580,55

DERAUX106 1.612,17

DERAUX085 449,08

DERAUX093 387,11

Custo Unitário

820,14

820,14

Custo Unitário

415,38

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

62,22

353,16

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC200



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 119,59 17,94 315,72

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 319,57

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 36,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,83333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 8,75000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 571,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

11.738,02

3.629,40

15.367,42

Custo Unitário

10.917,88

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.612,17

DERAUX112 4.808,00

DERAUX093 387,11

DERAUX180 3.420,29

Custo Unitário

DERAUX085 470,97

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 85,19

820,14

820,14

415,38

Salário Hora Custo Horário

62,22

353,16

DEROAC201

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 119,59 17,94 318,11

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 321,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,00 20,7400

T702 Ajudante 47,00 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,35000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,20000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 11,03000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 692,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 18.023,26

13.766,62

4.256,64

Custo Unitário

12.814,04

Custo Unitário

DERAUX112 5.825,61

DERAUX114 219,34

DERAUX180 4.311,52

DERAUX106 1.612,17

DERAUX085 451,73

DERAUX093 393,67

Custo Unitário

952,58

952,58

Custo Unitário

523,29

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 107,33

62,22

461,07

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC202



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 119,59 17,94 410,19

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 415,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 46,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 12,61667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,66000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 374,80000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

10.983,60

3.396,13

14.379,73

Custo Unitário

9.917,53

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.880,87

DERAUX112 3.152,07

DERAUX093 387,11

DERAUX180 3.776,00

Custo Unitário

DERAUX085 502,14

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 110,75

1.066,07

1.066,07

540,00

Salário Hora Custo Horário

80,89

459,11

DEROAC203

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 119,59 17,94 410,19

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 415,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 46,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 13,16667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,18000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,25000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 630,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 17.018,32

12.999,02

4.019,30

Custo Unitário

11.932,95

Custo Unitário

DERAUX112 5.305,87

DERAUX114 219,34

DERAUX180 3.615,73

DERAUX106 1.880,87

DERAUX085 524,03

DERAUX093 387,11

Custo Unitário

1.066,07

1.066,07

Custo Unitário

540,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 110,75

80,89

459,11

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC204



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,46 1,00 119,59 17,94 413,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 418,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 61,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 12,68333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,20000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 11,63000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 739,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

15.006,01

4.639,86

19.645,87

Custo Unitário

13.767,29

Custo Unitário

DERAUX114 219,34

DERAUX106 1.880,87

DERAUX112 6.222,56

DERAUX093 393,67

DERAUX180 4.546,05

Custo Unitário

DERAUX085 504,80

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 139,53

1.238,72

1.238,72

680,28

Salário Hora Custo Horário

80,89

599,39

DEROAC205

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 119,59 17,94 410,19

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 415,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 46,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,66333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,24000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 407,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 16.068,87

12.273,81

3.795,06

Custo Unitário

11.207,74

Custo Unitário

DERAUX112 3.425,39

DERAUX114 248,30

DERAUX180 4.784,49

DERAUX106 1.842,48

DERAUX085 464,20

DERAUX093 442,88

Custo Unitário

1.066,07

1.066,07

Custo Unitário

540,00

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 110,75

80,89

459,11

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC206



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 119,59 17,94 410,19

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 415,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 46,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 12,40000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 11,52000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 728,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

14.723,83

4.552,61

19.276,44

Custo Unitário

13.657,76

Custo Unitário

DERAUX114 248,30

DERAUX106 1.842,48

DERAUX112 6.127,53

DERAUX093 442,88

DERAUX180 4.503,05

Custo Unitário

DERAUX085 493,52

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 110,75

1.066,07

1.066,07

540,00

Salário Hora Custo Horário

80,89

459,11

DEROAC207

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,46 1,00 119,59 17,94 413,78

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 418,91

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,90 20,7400

T702 Ajudante 61,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 11,66333 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,24000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 938,20000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 22.140,31

16.911,33

5.228,98

Custo Unitário

15.672,61

Custo Unitário

DERAUX112 7.890,26

DERAUX114 248,30

DERAUX180 4.784,49

DERAUX106 1.842,48

DERAUX085 464,20

DERAUX093 442,88

Custo Unitário

1.238,72

1.238,72

Custo Unitário

680,28

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 139,53

80,89

599,39

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC208



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 119,59 17,94 442,48

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 447,61

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 50,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 12,99667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,84000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 464,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

13.433,58

4.153,66

17.587,24

Custo Unitário

12.285,17

Custo Unitário

DERAUX114 248,30

DERAUX106 2.149,56

DERAUX112 3.908,13

DERAUX093 442,88

DERAUX180 5.019,03

Custo Unitário

DERAUX085 517,27

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 119,27

1.148,41

1.148,41

581,53

Salário Hora Custo Horário

87,11

494,42

DEROAC209

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 119,59 17,94 442,48

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 447,61

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 50,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 123,60000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,12000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 761,70000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 26.251,97

20.051,92

6.200,05

Custo Unitário

18.903,51

Custo Unitário

DERAUX112 6.405,90

DERAUX114 248,30

DERAUX180 4.737,59

DERAUX106 2.149,56

DERAUX085 4.919,28

DERAUX093 442,88

Custo Unitário

1.148,41

1.148,41

Custo Unitário

581,53

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 119,27

87,11

494,42

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC210



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,72 1,00 119,59 17,94 444,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 450,00

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 65,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 12,99667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,84000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 954,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

17.738,10

5.484,62

23.222,72

Custo Unitário

16.405,23

Custo Unitário

DERAUX114 248,30

DERAUX106 2.149,56

DERAUX112 8.028,19

DERAUX093 442,88

DERAUX180 5.019,03

Custo Unitário

DERAUX085 517,27

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 150,26

1.332,87

1.332,87

732,61

Salário Hora Custo Horário

87,11

645,50

DEROAC211

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 4,00 m, h = 0 a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 119,59 17,94 442,48

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 447,61

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 50,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 14,33000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 13,44000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 491,30000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 18.658,65

14.251,95

4.406,70

Custo Unitário

13.103,54

Custo Unitário

DERAUX112 4.131,83

DERAUX114 248,30

DERAUX180 5.253,56

DERAUX106 2.456,64

DERAUX085 570,33

DERAUX093 442,88

Custo Unitário

1.148,41

1.148,41

Custo Unitário

581,53

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 119,27

87,11

494,42

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC212



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 4,00 m, h = 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 119,59 17,94 442,48

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 447,61

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 50,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 15,06667 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,72000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 831,60000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

16.861,76

5.213,66

22.075,42

Custo Unitário

15.713,35

Custo Unitário

DERAUX114 248,30

DERAUX106 2.456,64

DERAUX112 6.993,76

DERAUX093 442,88

DERAUX180 4.972,12

Custo Unitário

DERAUX085 599,65

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 119,27

1.148,41

1.148,41

581,53

Salário Hora Custo Horário

87,11

494,42

DEROAC213

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Corpo BTCC 4,00 x 4,00 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 3,72 1,00 119,59 17,94 444,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 450,00

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,20 20,7400

T702 Ajudante 65,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 14,33000 m² 39,80

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,35000 m³ 328,06

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 13,44000 m³ 390,89

Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m³ 51,18

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 986,90000 kg 8,41

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m³ 413,84

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 24.356,89

18.604,41

5.752,48

Custo Unitário

17.271,54

Custo Unitário

DERAUX112 8.299,83

DERAUX114 248,30

DERAUX180 5.253,56

DERAUX106 2.456,64

DERAUX085 570,33

DERAUX093 442,88

Custo Unitário

1.332,87

1.332,87

Custo Unitário

732,61

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 150,26

87,11

645,50

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC214



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,22 1,00 119,59 17,94 26,31

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 30,16

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 3,80 20,7400

T702 Ajudante 12,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,36500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 53,31500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 6,96000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,41000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 452,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

9.533,71

2.947,82

12.481,53

Custo Unitário

9.265,53

Custo Unitário

DERAUX114 169,67

DERAUX112 3.805,53

DERAUX085 2.121,94

DERAUX180 2.720,59

Custo Unitário

DERAUX093 447,80

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 40,51

268,18

268,18

197,51

Salário Hora Custo Horário

78,81

118,70

DEROAC215

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 119,59 17,94 38,27

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 44,69

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,70 20,7400

T702 Ajudante 18,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 1,54500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 55,66500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 7,46000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,46500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 472,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 13.361,25

10.205,66

3.155,59

Custo Unitário

9.804,53

Custo Unitário

DERAUX112 3.973,73

DERAUX180 2.916,04

DERAUX114 192,44

DERAUX093 506,85

DERAUX085 2.215,47

Custo Unitário

401,13

401,13

Custo Unitário

295,78

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,66

118,22

177,56

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC216



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 119,59 17,94 38,27

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 44,69

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,70 20,7400

T702 Ajudante 18,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,05500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 68,71500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,32000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,61500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 691,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

13.519,06

4.180,09

17.699,15

Custo Unitário

13.117,93

Custo Unitário

DERAUX114 254,51

DERAUX112 5.811,31

DERAUX085 2.734,86

DERAUX180 3.643,09

Custo Unitário

DERAUX093 674,16

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 60,66

401,13

401,13

295,78

Salário Hora Custo Horário

118,22

177,56

DEROAC217

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 128,30 17,94 7,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 57,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,50 20,7400

T702 Ajudante 27,20 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,27500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 71,06500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,88000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,68000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 713,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 18.735,44

14.310,60

4.424,84

Custo Unitário

13.718,67

Custo Unitário

DERAUX112 6.000,54

DERAUX180 3.861,99

DERAUX114 281,41

DERAUX093 746,34

DERAUX085 2.828,39

Custo Unitário

591,93

591,93

Custo Unitário

443,12

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 90,88

176,29

266,83

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC218



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 128,30 17,94 7,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 57,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,50 20,7400

T702 Ajudante 27,20 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,88500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 85,84500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,37000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,86500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 997,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

18.537,27

5.731,72

24.268,99

Custo Unitário

17.945,34

Custo Unitário

DERAUX114 357,97

DERAUX112 8.388,98

DERAUX085 3.416,63

DERAUX180 4.835,31

Custo Unitário

DERAUX093 946,45

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 90,88

591,93

591,93

443,12

Salário Hora Custo Horário

176,29

266,83

DEROAC219

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 119,59 17,94 50,23

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 128,30 17,94 7,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 57,93

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,50 20,7400

T702 Ajudante 27,20 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,49000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 73,41500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 10,44000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,74500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 735,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 19.514,25

14.905,48

4.608,77

Custo Unitário

14.313,55

Custo Unitário

DERAUX112 6.185,56

DERAUX180 4.080,89

DERAUX114 308,31

DERAUX093 816,87

DERAUX085 2.921,92

Custo Unitário

591,93

591,93

Custo Unitário

443,12

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 90,88

176,29

266,83

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC220



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 119,59 17,94 68,17

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 11,60 20,7400

T702 Ajudante 37,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,14000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 88,19500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,99000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,94000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.044,20000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

28.006,90

8.659,73

36.666,63

Custo Unitário

27.198,66

Custo Unitário

DERAUX114 389,01

DERAUX112 17.191,72

DERAUX085 3.510,16

DERAUX180 5.077,66

Custo Unitário

DERAUX093 1.030,11

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 123,99

808,24

808,24

604,53

Salário Hora Custo Horário

240,58

363,95

DEROAC221

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 119,59 17,94 68,17

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 79,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 11,60 20,7400

T702 Ajudante 37,10 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,85500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 104,70500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 17,93500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,15500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.425,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 33.669,00

25.717,23

7.951,77

Custo Unitário

24.908,99

Custo Unitário

DERAUX112 11.988,46

DERAUX180 7.010,61

DERAUX114 477,99

DERAUX093 1.264,67

DERAUX085 4.167,26

Custo Unitário

808,24

808,24

Custo Unitário

604,53

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 123,99

240,58

363,95

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC222



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,74 1,00 119,59 17,94 88,50

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,12 1,00 128,30 17,94 15,40

Custo Horário dos Equipamentos --------> 103,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 15,08 20,7400

T702 Ajudante 48,23 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,64000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 122,95000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 21,15000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,39000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.976,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

32.931,53

10.182,43

43.113,96

Custo Unitário

31.880,54

Custo Unitário

DERAUX114 575,24

DERAUX112 16.622,37

DERAUX085 4.893,41

DERAUX180 8.267,32

Custo Unitário

DERAUX093 1.522,20

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 161,19

1.050,99

1.050,99

785,90

Salário Hora Custo Horário

312,76

473,14

DEROAC223

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,74 1,00 119,59 17,94 88,50

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,12 1,00 128,30 17,94 15,40

Custo Horário dos Equipamentos --------> 103,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 15,08 20,7400

T702 Ajudante 48,23 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,15000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 107,05500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 18,61000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,24500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.511,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 35.571,53

27.170,43

8.401,10

Custo Unitário

26.119,44

Custo Unitário

DERAUX112 12.707,51

DERAUX180 7.274,46

DERAUX114 515,23

DERAUX093 1.361,45

DERAUX085 4.260,79

Custo Unitário

1.050,99

1.050,99

Custo Unitário

785,90

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 161,19

312,76

473,14

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC224



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,80 1,00 119,59 17,94 95,67

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 128,30 17,94 16,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,35

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 16,24 20,7400

T702 Ajudante 51,94 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,96500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 125,30000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 21,88000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,49000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.065,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

34.283,99

10.600,61

44.884,60

Custo Unitário

33.151,70

Custo Unitário

DERAUX114 616,62

DERAUX112 17.366,65

DERAUX085 4.986,94

DERAUX180 8.552,67

Custo Unitário

DERAUX093 1.628,82

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 173,59

1.132,29

1.132,29

846,35

Salário Hora Custo Horário

336,82

509,53

DEROAC225

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BSCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,80 1,00 119,59 17,94 95,67

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 128,30 17,94 16,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 112,35

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 16,24 20,7400

T702 Ajudante 51,94 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 5,85000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 145,27500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 28,95000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,75500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.412,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 53.893,32

41.165,08

12.728,24

Custo Unitário

40.032,79

Custo Unitário

DERAUX112 20.289,13

DERAUX180 11.316,27

DERAUX114 726,29

DERAUX093 1.919,15

DERAUX085 5.781,95

Custo Unitário

1.132,29

1.132,29

Custo Unitário

846,35

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 173,59

336,82

509,53

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC226



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 119,59 17,94 29,90

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 128,30 17,94 3,85

Custo Horário dos Equipamentos --------> 33,75

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,80 20,7400

T702 Ajudante 15,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,26000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 65,06500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 9,47500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,68000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 562,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

12.382,50

3.828,67

16.211,17

Custo Unitário

12.046,73

Custo Unitário

DERAUX114 281,41

DERAUX112 4.730,63

DERAUX085 2.589,59

DERAUX180 3.703,68

Custo Unitário

DERAUX093 741,42

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 51,40

335,77

335,77

250,62

Salário Hora Custo Horário

99,55

151,07

DEROAC227

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 119,59 17,94 44,25

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 50,67

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 7,10 20,7400

T702 Ajudante 22,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 2,61500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 69,76500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 10,48000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,78500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 610,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 17.914,69

13.683,69

4.231,00

Custo Unitário

13.186,02

Custo Unitário

DERAUX112 5.130,10

DERAUX180 4.096,53

DERAUX114 324,86

DERAUX093 857,88

DERAUX085 2.776,65

Custo Unitário

497,67

497,67

Custo Unitário

370,92

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,08

147,25

223,67

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC228



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 119,59 17,94 44,25

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 128,30 17,94 6,42

Custo Horário dos Equipamentos --------> 50,67

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 7,10 20,7400

T702 Ajudante 22,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,35500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 82,81500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 12,67500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,00500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 815,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

17.123,15

5.294,48

22.417,63

Custo Unitário

16.625,48

Custo Unitário

DERAUX114 415,91

DERAUX112 6.858,36

DERAUX085 3.296,04

DERAUX180 4.954,53

Custo Unitário

DERAUX093 1.100,64

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 76,08

497,67

497,67

370,92

Salário Hora Custo Horário

147,25

223,67

DEROAC229

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 68,78

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,80 20,7400

T702 Ajudante 34,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,78500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 87,51500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 13,79500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,13500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 862,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 24.330,21

18.584,03

5.746,18

Custo Unitário

17.836,27

Custo Unitário

DERAUX112 7.249,42

DERAUX180 5.392,33

DERAUX114 469,71

DERAUX093 1.241,71

DERAUX085 3.483,10

Custo Unitário

747,76

747,76

Custo Unitário

563,42

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 115,56

223,99

339,43

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC230



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 68,78

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,80 20,7400

T702 Ajudante 34,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,66500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 102,29500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 16,68000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,40000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.158,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

23.187,71

7.169,64

30.357,35

Custo Unitário

22.439,95

Custo Unitário

DERAUX114 579,38

DERAUX112 9.738,78

DERAUX085 4.071,34

DERAUX180 6.520,05

Custo Unitário

DERAUX093 1.530,40

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 115,56

747,76

747,76

563,42

Salário Hora Custo Horário

223,99

339,43

DEROAC231

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 119,59 17,94 59,80

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 68,78

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 10,80 20,7400

T702 Ajudante 34,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,22000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 92,21500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 14,91500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,26500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 924,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 26.088,17

19.926,80

6.161,37

Custo Unitário

19.179,04

Custo Unitário

DERAUX112 7.770,84

DERAUX180 5.830,12

DERAUX114 523,51

DERAUX093 1.384,41

DERAUX085 3.670,16

Custo Unitário

747,76

747,76

Custo Unitário

563,42

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 115,56

223,99

339,43

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC232



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 119,59 17,94 81,32

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 128,30 17,94 14,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 95,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 14,00 20,7400

T702 Ajudante 44,90 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 5,17000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 106,99500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 17,91500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,55000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.206,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

24.717,32

7.642,60

32.359,92

Custo Unitário

23.741,17

Custo Unitário

DERAUX114 641,45

DERAUX112 10.142,46

DERAUX085 4.258,40

DERAUX180 7.002,79

Custo Unitário

DERAUX093 1.696,07

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 149,89

976,15

976,15

730,83

Salário Hora Custo Horário

290,36

440,47

DEROAC233

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 119,59 17,94 81,32

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 128,30 17,94 14,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 95,43

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 14,00 20,7400

T702 Ajudante 44,90 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 6,18500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 123,50500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 23,31000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,85500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.701,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 42.037,94

32.109,64

9.928,30

Custo Unitário

31.133,49

Custo Unitário

DERAUX112 14.309,62

DERAUX180 9.111,65

DERAUX114 767,67

DERAUX093 2.029,05

DERAUX085 4.915,50

Custo Unitário

976,15

976,15

Custo Unitário

730,83

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 149,89

290,36

440,47

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC234



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,88 1,00 119,59 17,94 105,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,14 1,00 128,30 17,94 17,96

Custo Horário dos Equipamentos --------> 123,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 18,20 20,7400

T702 Ajudante 58,37 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 7,27000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 141,75000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 26,97500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,18000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.296,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

40.050,58

12.383,64

52.434,22

Custo Unitário

38.782,44

Custo Unitário

DERAUX114 902,17

DERAUX112 19.309,36

DERAUX085 5.641,65

DERAUX180 10.544,26

Custo Unitário

DERAUX093 2.385,00

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 194,86

1.268,14

1.268,14

950,08

Salário Hora Custo Horário

377,47

572,61

DEROAC235

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,88 1,00 119,59 17,94 105,24

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,14 1,00 128,30 17,94 17,96

Custo Horário dos Equipamentos --------> 123,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 18,20 20,7400

T702 Ajudante 58,37 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 6,77000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 128,20500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 24,65500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,03000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.865,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 45.499,69

34.753,81

10.745,88

Custo Unitário

33.485,67

Custo Unitário

DERAUX112 15.684,65

DERAUX180 9.637,39

DERAUX114 840,10

DERAUX093 2.220,97

DERAUX085 5.102,56

Custo Unitário

1.268,14

1.268,14

Custo Unitário

950,08

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 194,86

377,47

572,61

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC236



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,95 1,00 119,59 17,94 113,61

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,15 1,00 128,30 17,94 19,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 132,86

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 19,60 20,7400

T702 Ajudante 62,86 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 7,92500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 146,45000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 28,43000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,38000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.446,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

42.463,26

13.129,64

55.592,90

Custo Unitário

41.097,39

Custo Unitário

DERAUX114 984,94

DERAUX112 20.570,86

DERAUX085 5.828,71

DERAUX180 11.113,00

Custo Unitário

DERAUX093 2.599,88

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 209,85

1.365,87

1.365,87

1.023,16

Salário Hora Custo Horário

406,50

616,66

DEROAC237

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BDCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,95 1,00 119,59 17,94 113,61

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,15 1,00 128,30 17,94 19,25

Custo Horário dos Equipamentos --------> 132,86

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 19,60 20,7400

T702 Ajudante 62,86 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 9,14500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 166,42500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 36,01000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,74500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.820,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 65.357,95

49.922,05

15.435,90

Custo Unitário

48.556,18

Custo Unitário

DERAUX112 23.720,41

DERAUX180 14.075,95

DERAUX114 1.135,99

DERAUX093 3.000,11

DERAUX085 6.623,72

Custo Unitário

1.365,87

1.365,87

Custo Unitário

1.023,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 209,85

406,50

616,66

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC238



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,30 1,00 119,59 17,94 35,88

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 128,30 17,94 5,13

Custo Horário dos Equipamentos --------> 41,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,80 20,7400

T702 Ajudante 18,40 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,15500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 76,81500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 11,99000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,94500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 685,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

15.334,46

4.741,42

20.075,88

Custo Unitário

14.930,97

Custo Unitário

DERAUX114 391,08

DERAUX112 5.760,85

DERAUX085 3.057,24

DERAUX180 4.686,77

Custo Unitário

DERAUX093 1.035,03

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 61,69

403,49

403,49

300,79

Salário Hora Custo Horário

120,29

180,50

DEROAC239

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 119,59 17,94 52,62

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 61,60

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,70 20,7400

T702 Ajudante 27,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 3,69000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 83,86500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 13,50000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,10500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 764,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 22.669,61

17.315,62

5.353,99

Custo Unitário

16.707,92

Custo Unitário

DERAUX112 6.425,24

DERAUX180 5.277,02

DERAUX114 457,29

DERAUX093 1.210,54

DERAUX085 3.337,83

Custo Unitário

607,70

607,70

Custo Unitário

453,16

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 92,94

180,44

272,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC240



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 119,59 17,94 52,62

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 128,30 17,94 8,98

Custo Horário dos Equipamentos --------> 61,60

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 8,70 20,7400

T702 Ajudante 27,80 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 4,65000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 96,91500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 16,03000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,39500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 956,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

20.877,85

6.455,43

27.333,28

Custo Unitário

20.270,15

Custo Unitário

DERAUX114 577,31

DERAUX112 8.044,17

DERAUX085 3.857,22

DERAUX180 6.265,97

Custo Unitário

DERAUX093 1.525,48

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 92,94

607,70

607,70

453,16

Salário Hora Custo Horário

180,44

272,72

DEROAC241

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 119,59 17,94 74,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 85,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,60 20,7400

T702 Ajudante 43,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 5,30000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 103,96500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 17,71000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,59000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.023,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 30.113,81

23.001,69

7.112,12

Custo Unitário

22.060,63

Custo Unitário

DERAUX112 8.603,43

DERAUX180 6.922,66

DERAUX114 658,01

DERAUX093 1.738,72

DERAUX085 4.137,81

Custo Unitário

941,06

941,06

Custo Unitário

709,78

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 145,58

282,06

427,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC242



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 119,59 17,94 74,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 85,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,60 20,7400

T702 Ajudante 43,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 6,44000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 118,74500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 20,99000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,93000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.338,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

28.035,89

8.668,70

36.704,59

Custo Unitário

27.094,83

Custo Unitário

DERAUX114 798,71

DERAUX112 11.252,58

DERAUX085 4.726,05

DERAUX180 8.204,78

Custo Unitário

DERAUX093 2.112,71

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 145,58

941,06

941,06

709,78

Salário Hora Custo Horário

282,06

427,72

DEROAC243

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 119,59 17,94 74,15

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 128,30 17,94 11,55

Custo Horário dos Equipamentos --------> 85,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 13,60 20,7400

T702 Ajudante 43,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 5,95000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 111,01500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 19,39000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,78500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.103,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 32.606,56

24.905,71

7.700,85

Custo Unitário

23.964,65

Custo Unitário

DERAUX112 9.276,23

DERAUX180 7.579,36

DERAUX114 738,70

DERAUX093 1.951,96

DERAUX085 4.418,40

Custo Unitário

941,06

941,06

Custo Unitário

709,78

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 145,58

282,06

427,72

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC244



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 128,30 17,94 16,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 113,55

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 17,70 20,7400

T702 Ajudante 56,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 7,20000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 125,79500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 22,84000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,16000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.411,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

30.286,28

9.364,52

39.650,80

Custo Unitário

29.061,21

Custo Unitário

DERAUX114 893,89

DERAUX112 11.870,72

DERAUX085 5.006,64

DERAUX180 8.927,93

Custo Unitário

DERAUX093 2.362,03

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 189,17

1.225,07

1.225,07

922,35

Salário Hora Custo Horário

367,10

555,25

DEROAC245

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 119,59 17,94 96,87

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 128,30 17,94 16,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 113,55

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 17,70 20,7400

T702 Ajudante 56,60 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 8,51500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 142,30500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 28,68500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,55500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 1.965,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 50.380,82

38.482,14

11.898,68

Custo Unitário

37.257,07

Custo Unitário

DERAUX112 16.529,86

DERAUX180 11.212,68

DERAUX114 1.057,36

DERAUX093 2.793,43

DERAUX085 5.663,74

Custo Unitário

1.225,07

1.225,07

Custo Unitário

922,35

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 189,17

367,10

555,25

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC246



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,05 1,00 119,59 17,94 125,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,17 1,00 128,30 17,94 21,81

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 23,01 20,7400

T702 Ajudante 73,58 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 9,90000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 160,55000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 32,80000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,97000 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.565,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

46.851,98

14.486,63

61.338,61

Custo Unitário

45.259,62

Custo Unitário

DERAUX114 1.229,10

DERAUX112 21.571,65

DERAUX085 6.389,89

DERAUX180 12.821,19

Custo Unitário

DERAUX093 3.247,79

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 245,93

1.592,36

1.592,36

1.199,05

Salário Hora Custo Horário

477,23

721,82

DEROAC247

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,05 1,00 119,59 17,94 125,57

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,17 1,00 128,30 17,94 21,81

Custo Horário dos Equipamentos --------> 147,38

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 23,01 20,7400

T702 Ajudante 73,58 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 9,39000 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 149,35500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 30,70000 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,81500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.127,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 54.560,56

41.674,73

12.885,83

Custo Unitário

40.082,37

Custo Unitário

DERAUX112 17.892,28

DERAUX180 12.000,32

DERAUX114 1.164,96

DERAUX093 3.080,48

DERAUX085 5.944,33

Custo Unitário

1.592,36

1.592,36

Custo Unitário

1.199,05

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 245,93

477,23

721,82

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC248



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,13 1,00 119,59 17,94 135,14

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,18 1,00 128,30 17,94 23,09

Custo Horário dos Equipamentos --------> 158,23

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 24,78 20,7400

T702 Ajudante 79,24 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 10,88500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 167,60000 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 34,98500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 3,26500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2.796,00000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$

50.496,60

15.613,55

66.110,15

Custo Unitário

48.782,25

Custo Unitário

DERAUX114 1.351,19

DERAUX112 23.514,36

DERAUX085 6.670,48

DERAUX180 13.675,29

Custo Unitário

DERAUX093 3.570,93

Custo Unitário

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 264,84

1.714,35

1.714,35

1.291,28

Salário Hora Custo Horário

513,94

777,34

DEROAC249

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional Custo 
Horário



(Valores em R$) ABR / 11

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS CONSTRUÇÃO RODOVIÁRIA

Boca BTCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (191KW) 1,13 1,00 119,59 17,94 135,14

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (191 KW) 0,18 1,00 128,30 17,94 23,09

Custo Horário dos Equipamentos --------> 158,23

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 24,78 20,7400

T702 Ajudante 79,24 9,8100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç AC/BC 12,44500 m³ 328,06

Fôrma de placa compensada resinada 187,57500 m² 39,80

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 43,06500 m³ 390,89

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 3,73500 m³ 413,84

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 3.167,50000 kg 8,41

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

Preço Unitário Total  R$ 76.300,96

58.280,60

18.020,36

Custo Unitário

56.566,25

Custo Unitário

DERAUX112 26.638,68

DERAUX180 16.833,68

DERAUX114 1.545,69

DERAUX093 4.082,71

DERAUX085 7.465,49

Custo Unitário

1.714,35

1.714,35

Custo Unitário

1.291,28

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) 264,84

513,94

777,34

Custo Operacional Custo 
Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DEROAC250


