DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO01 Desm. dest. limpeza areas c/arv. diam. até 0,15 m Prod. Equipe: 1.444,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 32,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 5,11
Custo Horério de Execugéo ---> 406,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,28
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,09
Preco Unitario Total R$ 0,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRA002 Destocamento de arvores D=0,15 a 0,30 m Prod. Equipe: 15,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 32,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 5,11
Custo Horério de Execugéo ---> 406,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27,13
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8,39
Preco Unitario Total R$ 35,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO03 Destocamento de arvores c/diam. > 0,30 m Prod. Equipe: 6,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 32,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 5,11
Custo Horério de Execugéo ---> 406,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 67,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 67,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 20,97
Preco Unitario Total R$ 88,79




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO04 Esc. carga transp. mat 12 cat. DMT 0 a 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 23,6700 7,10
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 17,66
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 2,74
Custo Horario de Execugédo ---> 389,23
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,42
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,42
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,44
Preco Unitario Total R$ 1,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOO05 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,05 0,95 148,67 23,67 29,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 0,88 0,12 196,42 20,47 525,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 825,95
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 889,88
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 4,63
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,43
Preco Unitario Total R$ 6,06




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO06 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,11 0,89 148,67 23,67 37,42
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 1,00 196,42 20,47 589,26
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 896,79
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 960,72
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,00
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 5,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,55
Preco Unitario Total R$ 6,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOO07 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,14 0,86 148,67 23,67 41,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 0,83 0,17 196,42 20,47 666,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 977,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horério de Execugéo ---> 1.041,24
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,42
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 5,42
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,68
Preco Unitario Total R$ 7,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOO08 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,18 0,82 148,67 23,67 46,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 0,92 0,08 196,42 20,47 729,38
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.045,66
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.109,59
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,78
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

5,78

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

1,79

Preco Unitario Total R$

7,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO09 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,22 0,78 148,67 23,67 51,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 1,00 196,42 20,47 785,68
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.106,96
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.170,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,10
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

6,10

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

1,89

Preco Unitario Total R$

7,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO10 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,25 0,75 148,67 23,67 54,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,85 0,15 196,42 20,47 850,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.175,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.239,10
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 6,45
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,99
Preco Unitario Total R$ 8,44




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO11 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 1200 a 1400m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,30 0,70 148,67 23,67 61,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,91 0,09 196,42 20,47 902,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.234,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.298,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 6,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,09
Preco Unitario Total R$ 8,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAQ12 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 1400 a 1600m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,33 0,67 148,67 23,67 64,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,96 0,04 196,42 20,47 946,91
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.281,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.345,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,17
Preco Unitario Total R$ 9,18




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO13 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 1600 a 1800m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,36 0,64 148,67 23,67 68,67
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,98 0,02 196,42 20,47 964,51
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.303,29
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.367,22
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

7,12

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

2,20

Preco Unitario Total R$

9,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO14 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 1800 a 2000m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,40 0,60 148,67 23,67 73,67
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 6,00 0,89 0,11 196,42 20,47 1.062,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.406,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.470,10
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,66
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,37
Preco Unitario Total R$ 10,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOQ15 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 2000 a 3000m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,50 0,50 148,67 23,67 86,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 7,00 0,88 0,12 196,42 20,47 1.227,14
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.583,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.647,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,58
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8,58
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,65
Preco Unitario Total R$ 11,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOQ16 Esc. carga tr. mat 12 c. DMT 3000 a 5000m Prod. Equipe: 192,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 9,00 0,97 0,03 196,42 20,47 1.720,27
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.111,55
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 2.175,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11,33
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,50
Preco Unitario Total R$ 14,83




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOQ17 Escavacédo carga transp. manual mat.1a cat. DT=20m Prod. Equipe: 3,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 1,00 1,00 0,80 0,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,80
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 [Servente 7,00 10,5600 73,92
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 85,76
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,59
Custo Horério de Execugéo ---> 104,15
Custo Unitario de Execugéo ---> 34,72
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 34,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 10,74
Preco Unitario Total R$ 45,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAOQ18 Esc. carga transp. mat 22 cat DMT 50m Prod. Equipe: 208,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
EO14 |[Trator de Esteira com Escarificador (259KW) 1,00 0,62 0,38 366,57 22,39 235,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 604,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 23,6700 7,10
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 17,66
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 2,74
Custo Horario de Execugédo ---> 625,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,00
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,93
Preco Unitario Total R$ 3,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAQ19 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,05 0,95 148,67 23,67 29,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 0,76 0,24 196,42 20,47 462,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 762,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 826,54
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,51
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 6,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,01
Preco Unitario Total R$ 8,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO020 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,11 0,89 148,67 23,67 37,42
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 0,86 0,14 196,42 20,47 515,36
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 822,89
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 886,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,98
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 6,98
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,16
Preco Unitario Total R$ 9,14




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO21 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,14 0,86 148,67 23,67 41,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 0,94 0,06 196,42 20,47 557,59
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 868,87
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 932,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,27
Preco Unitario Total R$ 9,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO022 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,18 0,82 148,67 23,67 46,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 3,00 1,00 196,42 20,47 589,26
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 905,54
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 969,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7,63
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,36
Preco Unitario Total R$ 9,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO023 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,22 0,78 148,67 23,67 51,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 0,84 0,16 196,42 20,47 673,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 994,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.058,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,33
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,58
Preco Unitario Total R$ 10,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO24 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,25 0,75 148,67 23,67 54,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 0,91 0,09 196,42 20,47 722,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.047,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.111,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,75
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

8,75

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

2,71

Preco Unitario Total R$

11,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO025 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1200 a 1400m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,30 0,70 148,67 23,67 61,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 0,96 0,04 196,42 20,47 757,53
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.088,81
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.152,74
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,08
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

9,08

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

2,81

Preco Unitario Total R$

11,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO026 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1400 a 1600m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,33 0,67 148,67 23,67 64,92
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 4,00 1,00 196,42 20,47 785,68
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.120,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.184,64
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

9,33

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

2,88

Preco Unitario Total R$

12,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO27 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1600 a 1800m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,36 0,64 148,67 23,67 68,67
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,82 0,18 196,42 20,47 823,75
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.162,53
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.226,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,66
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 9,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,99
Preco Unitario Total R$ 12,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO028 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 1800 a 2000m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,40 0,60 148,67 23,67 73,67
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 0,88 0,12 196,42 20,47 876,53
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.220,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horério de Execugéo ---> 1.284,24
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 10,11
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,13
Preco Unitario Total R$ 13,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO29 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 2000 a 3000m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,50 0,50 148,67 23,67 86,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 5,00 1,00 196,42 20,47 982,10
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.338,38
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.402,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,04
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 11,04
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,41
Preco Unitario Total R$ 14,45




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO30 Esc. carga transp. mat 2a cat DMT 3000 a 5000m Prod. Equipe: 127,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
E062 |Escavadeira Hidraulica de Esteiras (200KW) 1,00 1,00 270,11 23,67 270,11
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 7,00 1,00 196,42 20,47 1.374,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.766,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 55,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,58
Custo Horario de Execugédo ---> 1.830,15
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,41
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14,41
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,46
Preco Unitario Total R$ 18,87




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO31 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT até 50m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 0,29 0,71 368,83 22,39 122,86
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 [Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 329,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horario de Execugédo ---> 392,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 16,87
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5,22
Preco Unitario Total R$ 22,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAQ32 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 50 a 200m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 1,00 0,84 0,16 166,12 20,47 142,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 438,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horério de Execugéo ---> 501,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 13,93
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6,16
Preco Unitario Total R$ 26,07




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO33 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 200 a 400m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 1,00 0,98 0,02 166,12 20,47 163,21
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 459,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horario de Execugédo ---> 521,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,49
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 20,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6,33
Preco Unitario Total R$ 26,80




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO34 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 400 a 600m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,55 0,45 166,12 20,47 201,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 497,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horario de Execugédo ---> 559,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,55
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 21,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6,66
Preco Unitario Total R$ 28,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO35 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 600 a 800m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,62 0,38 166,12 20,47 221,55
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 517,56
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horario de Execugédo ---> 580,15
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6,83
Preco Unitario Total R$ 28,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO36 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 800 a 1000m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 0,31 166,12 20,47 241,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 537,95
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horério de Execugéo ---> 600,54
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,68
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 7,01
Preco Unitario Total R$ 29,67




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO37 Esc. carga transp. mat 3a cat DMT 1000 a 1200m Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E010 [Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 0,65 213,98 22,39 89,45
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 120,12 17,27 120,12
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 16,01 15,36 16,01
E205 |Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 70,43 17,27 70,43
E433 |Caminhédo Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,72 0,28 166,12 20,47 250,68
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 546,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 54,19
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,40
Custo Horario de Execugédo ---> 609,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 744,05000 0,60
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 5,30000 2,23
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 1,00000 0,01
M505 [Cordel detonante NP 10 0,80000 m 0,72000 0,58
M507 |Retardador de cordel 0,04000 un 10,00000 0,40
M508 [Estopim 0,02500 m 1,00000 0,03
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 734,54000 0,73
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 190,35000 0,19
M947 |Punho para perfuratriz de esteira 0,00080 un 847,05000 0,68
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00070 un 755,77000 0,53
Custo Total do Material -------- > 5,98
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22,90
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 7,08
Preco Unitario Total R$ 29,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO038 Remocéao de Solos Moles c/ espalhamento DMT= km Prod. Equipe: 38,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO01 |[Trator de Esteira com Lamina (67KW) 1,00 0,42 0,58 112,04 22,39 60,04
E063 |Escav. Hidr.c/ esteira cap. 600l -longo alcance(103KW) 1,00 1,00 144,92 23,67 144,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 204,96
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 32,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 5,11
Custo Horério de Execugéo ---> 243,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,40
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Transporte Local em Basculante para Solos Moles 1,50000
R$/T = 0,36 X1 + 0,44 X2 + 0,82

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,98
Preco Unitario Total R$ 8,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO043 Remocéo de Solos Moles DMT: km Prod. Equipe: 34,29 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E063 |Escav. Hidr.c/ esteira cap. 600l -longo alcance(103KW) 1,00 1,00 144,92 23,67 144,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 144,92
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 23,6700 4,73
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 25,85
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 4,01
Custo Horério de Execugéo ---> 174,78
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,10
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Transporte Local em Basculante para Solos Moles 1,50000
R$/T = 0,36 X1 + 0,44 X2 + 0,82
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 5,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,58
Preco Unitario Total R$ 6,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO044 Compactagéo de aterros a 95% proctor normal Prod. Equipe: 224,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,41 0,59 148,67 23,67 74,92
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,69 031 69,91 17,27 53,59
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,58 1,78
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 2,00 0,69 0,31 134,66 20,47 198,52
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 450,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 6,95
Custo Horério de Execugéo ---> 502,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,24
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,69
Preco Unitario Total R$ 2,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO045 Compactagédo de aterros a 100% proctor normal Prod. Equipe: 168,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,30 0,70 148,67 23,67 61,17
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,91 17,27 44,64
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,58 1,34
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 2,00 0,54 0,46 134,66 20,47 164,27
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 393,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 6,95
Custo Horério de Execugéo ---> 445,05
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,65
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,82
Preco Unitario Total R$ 3,47




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO046 Construgdo de corpo de aterro em rocha Prod. Equipe: 63,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 368,83
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 6,95
Custo Horério de Execugéo ---> 420,57
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,68
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,68
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,07
Preco Unitario Total R$ 8,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO047 Compactagéo de camada final de aterro de rocha Prod. Equipe: 63,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO03 |[Trator de Esteira com Lamina (259KW) 1,00 1,00 368,83 22,39 368,83
E139 |Rolo Comp. Liso Vibr. Autoprop. (82KW) 1,00 0,44 0,56 105,59 17,27 56,13
E432 |Caminhédo Basculante 40t (294KW) 0,73 1,00 196,42 20,47 143,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 568,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 6,95
Custo Horario de Execugédo ---> 620,09
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,30000 m3 75,21 22,56
Custo Total das Atividades ------ --> 22,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comerecial

0,45000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

32,40

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

10,02

Preco Unitario Total R$

42,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO048 Compactagdo de material de "bota-fora" Prod. Equipe: 336,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,41 0,59 148,67 23,67 74,92
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 072 0,28 69,91 17,27 55,17
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,58 1,78
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 3,00 0,67 0,33 134,66 20,47 290,93
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 544,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 2,00 10,5600 21,12
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 6,95
Custo Horério de Execugéo ---> 596,43
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,78
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,78
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,55
Preco Unitario Total R$ 2,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO049 Escavacdo manual em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 34,05
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 6,98
Custo Horério de Execugéo ---> 41,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 41,03
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 41,03
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 12,69
Preco Unitario Total R$ 53,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO50 Escavacdo manual em material de 2a cat. Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 44,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 9,15
Custo Horério de Execugéo ---> 53,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 53,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 53,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 16,62
Preco Unitario Total R$ 70,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO51 Escavacédo e carga de material de 3° cat. em valas Prod. Equipe: 8,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 0,50 0,50 78,02 22,39 50,21
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 1,00 1,00 75,54 17,27 75,54
E204 [Martelete - Perfuratriz manual 3,00 1,00 16,01 15,36 48,03
E400 [Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (130KW) 1,00 0,53 0,47 100,19 20,47 62,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 236,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 63,48
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 13,02
Custo Horario de Execugédo ---> 313,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 39,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 744,05000 2,23
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 1,48000 kg 5,30000 7,84
M503 |Espoleta comum n° 8 0,20000 un 1,00000 0,20
M505 [Cordel detonante NP 10 2,40000 m 0,72000 1,73
M507 |Retardador de cordel 1,00000 un 10,00000 10,00
M508 [Estopim 0,20000 m 1,00000 0,20
Custo Total do Material -------- > 22,20
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 61,33
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 18,96
Preco Unitario Total R$ 80,29




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRA052 Compactagdo Manual Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 18,16 15,36 18,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,16
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo ---> 18,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12,11
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,74
Preco Unitario Total R$ 15,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO53 Escavacdo manual reat.compact.mat.1a cat. Prod. Equipe: 10,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 2,00 1,00 18,16 15,36 36,32
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 36,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 [Servente 40,00 10,5600 422,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 422,40
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 86,63
Custo Horério de Execugéo ---> 545,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 54,54
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 54,54
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 16,86
Preco Unitario Total R$ 71,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO54 Escavacdo manual reat.compactagdo em mat.2a cat. Prod. Equipe: 8,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 2,00 1,00 18,16 15,36 36,32
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 36,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 40,00 10,5600 422,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 424,77
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 87,12
Custo Horério de Execugéo ---> 548,21
Custo Unitario de Execugéo ---> 68,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 68,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 21,19
Preco Unitario Total R$ 89,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO55 Escavacédo mecanica de vala em mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 78,02
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,65
Custo Horério de Execugéo ---> 93,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5,20
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,61
Preco Unitario Total R$ 6,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO56 Escavacdo mecanica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 18,16 15,36 54,48
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 132,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,65
Custo Horério de Execugéo ---> 148,08
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,23
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8,23
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,54
Preco Unitario Total R$ 10,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO57 Escavacgdo mecanica de vala em mat. 2a categoria Prod. Equipe: 15,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 78,02
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,65
Custo Horério de Execugéo ---> 93,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,24
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,93
Preco Unitario Total R$ 8,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO58 Escavacdo mecanica reat.compact. vala mat.2a cat. Prod. Equipe: 15,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 78,02 22,39 78,02
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 18,16 15,36 54,48
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 132,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 12,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,65
Custo Horério de Execugéo ---> 148,08
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9,87
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,05
Preco Unitario Total R$ 12,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRA059 Reaterro e compactacéo Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 18,16 15,36 18,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,16
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 23,6700 2,37
T701 [Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 18,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 3,73
Custo Horério de Execugéo ---> 40,10
Custo Unitario de Execugéo ---> 26,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 26,73
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8,26
Preco Unitario Total R$ 34,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTERRAO60 Escavacdo em vala material de 3a categoria Prod. Equipe: 8,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO11 |Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 0,50 0,50 78,02 22,39 50,21
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 1,00 1,00 75,54 17,27 75,54
E204 [Martelete - Perfuratriz manual 3,00 1,00 16,01 15,36 48,03
E400 [Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (130KW) 1,00 0,53 0,47 100,19 20,47 62,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 236,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T601 |Blaster 1,00 19,9600 19,96
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 63,48
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 13,02
Custo Horario de Execugédo ---> 313,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 39,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M326 |[Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 744,05000 2,23
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 1,48000 kg 5,30000 7,84
M503 |Espoleta comum n° 8 0,20000 un 1,00000 0,20
M505 [Cordel detonante NP 10 2,40000 m 0,72000 1,73
M507 |Retardador de cordel 1,00000 un 10,00000 10,00
M508 [Estopim 0,20000 m 1,00000 0,20
Custo Total do Material -------- > 22,20
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 61,33
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 18,96
Preco Unitario Total R$ 80,29




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO1  Transp. Comercial em Caminhdo Basculante Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 138,94 20,47 138,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 138,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horério de Execugéo ---> 138,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,36 X1 + 0,44 X2
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

0,36 X1 + 0,44 X2

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

0,1113 X1 + 0,1360 X2

Preco Unitario Total R$

0,47 X1 + 0,58 X2




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANO002  Transp. Comercial em Caminhdo Carroceria Madeira Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,00 1,00 128,42 20,47 128,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 128,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horério de Execugéo ---> 128,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,33 X1 + 0,40 X2
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

0,33 X1 + 0,40 X2

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

0,1020 X1 + 0,1237 X2

Preco Unitario Total R$

0,43 X1 +0,52 X2




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO3  Transporte Local em Caminh&o Basculante Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+5) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 138,94 20,47 138,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 138,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horario da Mao de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo ---> 138,94
Custo Unitario de Execucéo ---> 0,36X1 + 0,44X2 + 0,82

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,36X1 + 0,44X2 + 0,82

Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,1113 X1+ 0,1360X2+ 0,2535

Preco Unitario Total R$ 0,47X1 +0,58X2 + 1,07




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANO0O4  Transporte Local em Caminh&o Carroceria Madeira Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+20) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,00 1,00 128,42 20,47 128,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 128,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horério de Execugéo ---> 128,42
Custo Unitario de Execugao ---> 0,33 X1 + 0,40 X2 +3,02
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

0,33 X1 + 0,40 X2 +3,02

Lucro e Despesas Indiretas 30,92%

0,1020X1+ 0,1237X2+ 0,9338

Preco Unitario Total R$

0,43X1 + 0,52X2 + 3,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO5  Transp. de massa asf. a frio (caminhdo basculante) Prod. Equipe: 810/(2,182X1+2,667X2+10) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 138,94 20,47 138,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 138,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo ---> 138,94
Custo Unitario de Execucéo ---> 0,36X1 + 0,44X2+1,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.

Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total

0,36X1 + 0,44X2+1,63

Lucro e Despesas Indiretas

30,92%

0,1113X1+ 0,1360X2+ 0,5040

Preco Unitario Total R$

0,47X1 +0,58X2 + 2,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO6  Transp. de massa asf. a quente (caminhdo basculante) Prod. Equipe:810/(2,182X1+2,667X2+12) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,00 1,00 138,94 20,47 138,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 138,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horario da Mao de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Horério de Execugéo ---> 138,94
Custo Unitario de Execucéo ---> 0,36X1 + 0,44X2 + 1,96

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >

D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,36X1 + 0,44X2 + 1,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,1113 X1+ 0,1360 X2 + 0,6060
Preco Unitario Total R$ 0,47X1 + 0,58X2 + 2,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO7  Transporte de material asfaltico a quente (ligantes) Prod. Equipe:1.104,00/(2,000X+90,00) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 1,00 1,00 196,42 20,47 196,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 196,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horério de Execugéo ---> 196,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,17 X+ 7,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,17 X+ 7,63
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,0526X +2,3592
Preco Unitario Total R$ 0,22 X+ 9,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERTRANOO8  Transporte de material asfaltico a frio (ligantes) Prod. Equipe:1.104,00/(1,8000X+81,00) R$/T
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E432 [Caminh&o Basculante 40t (294KW) 1,00 1,00 196,42 20,47 196,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 196,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horério de Execugéo ---> 196,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,15 X + 6,86
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,15 X + 6,86
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,0464 X +2,1211
Preco Unitario Total R$ 0,20 X + 8,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERSEGT001  PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional) Prod. Equipe: und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
PCMSO - 1,00000 1.145,74000 1.145,740
Custo Total do Material -------- > 1.145,740
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.145,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 354,26
Preco Unitario Total R$ 1.500,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERSEGT002  PPRA - (Programa de Prevencéo de Risco Ambiental Prod. Equipe: und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
PPRA - 1,00000 1.145,74000 1.145,74
Custo Total do Material -------- > 1.145,74
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.145,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 354,26
Preco Unitario Total R$ 1.500,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERSEGT003  PCMAT (Progr.de Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) Prod. Equipe: und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
PCMAT - 1,00000 1.909,56000 1.909,56
Custo Total do Material -------- > 1.909,56
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.909,56
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 590,44
Preco Unitario Total R$ 2.500,00




Custo Horario de Execugédo --->

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERSEGT004  Area de Vivéncia Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Unitario de Execugéo --->

C |Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO 1,00000 m3 114,54 114,54
Custo Total das Atividades ------ --> 114,54

E [Transportes de Materiais

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 114,54
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 35,42
Preco Unitario Total R$ 149,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV001 Reforco do subleito Prod. Equipe: 168,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,91 17,27 44,64
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,58 1,34
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 109,40 17,27 89,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 138,94 20,47 207,02
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 2,00 0,54 0,46 134,66 20,47 164,27
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 749,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 826,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ------ --> 6,80
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,62
Preco Unitario Total R$ 15,34




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV002 Regularizagao do subleito Prod. Equipe: 841,00 m2
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,55 0,45 148,67 23,67 92,42
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,91 17,27 44,64
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,58 1,34
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 109,40 17,27 89,13
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,98 0,02 134,66 20,47 132,38
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 481,80
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horério de Execugéo ---> 559,04
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,66
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,20
Preco Unitario Total R$ 0,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV003 Sub-base solo estabilizado granul. s/ mistura Prod. Equipe: 168,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,91 17,27 44,64
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,58 1,34
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 109,40 17,27 89,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 138,94 20,47 207,02
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 2,00 0,54 0,46 134,66 20,47 164,27
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 749,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 826,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ------ --> 6,80
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,62
Preco Unitario Total R$ 15,34




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV004 Base solo estabilizado granul. s/ mistura Prod. Equipe: 168,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,52 0,48 69,91 17,27 44,64
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,52 0,48 2,58 1,34
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 109,40 17,27 89,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 138,94 20,47 207,02
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 2,00 0,54 0,46 134,66 20,47 164,27
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 749,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 826,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ------ --> 6,80
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,62
Preco Unitario Total R$ 15,34




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV005 Sub-base estab. granul. ¢/ mistura solo na pista Prod. Equipe: 144,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,69 0,31 69,91 17,27 53,59
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 1,00 121,89 17,27 121,89
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,58 1,78
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,78 0,22 109,40 17,27 89,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,49 1,00 138,94 20,47 207,02
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,93 0,07 134,66 20,47 126,67
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 721,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horério de Execugéo ---> 798,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,55
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,15000 m3 5,28 6,07
Custo Total das Atividades ------ --> 6,80
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12,35
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,82
Preco Unitario Total R$ 16,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV006 Sub-base estab. granul. ¢/ mist. solo-areia pista (Solo 70% - Areia 30%) Prod. Equipe: 144,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 1,00 148,67 23,67 148,67
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,59 0,41 69,91 17,27 48,33
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 0,86 0,14 121,89 17,27 107,24
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,59 0,41 2,58 1,52
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,67 0,33 109,40 17,27 79,00
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,40 1,00 138,94 20,47 194,52
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,93 0,07 134,66 20,47 126,67
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 705,95
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 783,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,35000 m3 47,63 16,67
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,93000 m3 5,28 4,91
Custo Total das Atividades ------ --> 22,31
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,53000
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,48800
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,75
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8,58
Preco Unitario Total R$ 36,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV007 Base estab.granul.c/mist.solo areia na pista (Solo 70% - Areia 30%) Prod. Equipe: 144,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 1,00 148,67 23,67 148,67
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,59 0,41 69,91 17,27 48,33
E013 [Rolo Comp.Pé Carn. Auto Prop.11,25t Vib.(82KW) 1,00 0,86 0,14 121,89 17,27 107,24
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,59 0,41 2,58 1,52
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,67 0,33 109,40 17,27 79,00
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,40 1,00 138,94 20,47 194,52
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,93 0,07 134,66 20,47 126,67
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 705,95
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 783,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,35000 m3 47,63 16,67
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,93000 m3 5,28 4,91
Custo Total das Atividades ------ --> 22,31
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,53000
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,48800

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27,75
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8,58
Preco Unitario Total R$ 36,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV008 Base estab.granul.c/ mistura solo - brita (Misturado em Usina) (Solo 60% - Brita 40%) Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 128,82 17,27 98,70
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 109,40 17,27 86,37
E109 |[Distribuidor de Agregado Autopropelido (L03KW) 1,00 0,89 0,11 140,67 22,39 127,66
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 4,68 1,00 138,94 20,47 650,24
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,70 0,30 134,66 20,47 100,40
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.063,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 1.140,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,43
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUXO077 Usinagem de solo-brita BC 1,00000 m3 57,98 57,98
Custo Total das Atividades ------ --> 57,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,96000
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,54000
DERAUX077 Usinagem de solo-brita BC 2,40000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 67,41
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 20,84
Preco Unitario Total R$ 88,25




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV508 Base estab.granul.c/ mistura solo - brita (Misturado na Pista) (Solo 60% - Brita 40%) Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 128,82 17,27 98,70
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 109,40 17,27 86,37
E006 [Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 148,67 23,67 121,17
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 4,68 1,00 138,94 20,47 650,24
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,70 0,30 134,66 20,47 100,40
E101 |Grade de Discos GA 24 X 24 1,00 0,69 0,31 2,58 1,78
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,69 0,31 69,91 17,27 53,59
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.112,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 1.189,49
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,83
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,64000 m3 75,21 48,13
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,96000 m3 5,28 5,07
Custo Total das Atividades ------ --> 53,93
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,96000
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,54000
DERAUX077 Usinagem de solo-brita BC 2,40000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 63,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 19,71
Preco Unitario Total R$ 83,47




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV009 Base de brita graduada Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 128,82 17,27 98,70
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 109,40 17,27 86,37
E109 |[Distribuidor de Agregado Autopropelido (L03KW) 1,00 0,89 0,11 140,67 22,39 127,66
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 3,56 1,00 138,94 20,47 494,63
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,70 0,30 134,66 20,47 100,40
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 907,76
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 985,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,14
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC 1,00000 m3 124,46 124,46
Custo Total das Atividades ------ --> 124,46
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC 2,40000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 132,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 41,00
Preco Unitario Total R$ 173,60




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV010 Base de macadame hidraulico Prod. Equipe: 136,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,82 0,18 128,82 17,27 108,74
E109 |[Distribuidor de Agregado Autopropelido (103KW) 1,00 1,00 140,67 22,39 140,67
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,79 0,21 109,40 17,27 90,05
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 3,68 1,00 138,94 20,47 511,30
E407 |Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,79 0,21 134,66 20,47 110,68
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 961,44
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 1.038,68
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,64
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,50000 m3 75,21 112,82
Custo Total das Atividades ------ --> 112,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 2,25000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 120,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 37,25
Preco Unitario Total R$ 157,71




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAVO011 Base de solo cimento ¢/ mistura em usina Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,73 0,27 128,82 17,27 98,70
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,75 0,25 109,40 17,27 86,37
E109 |[Distribuidor de Agregado Autopropelido (L03KW) 1,00 0,89 0,11 140,67 22,39 127,66
E138 |Estabilizador e Recicladora a Frio (403KW) 1,00 0,99 0,01 434,76 23,67 430,65
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 4,02 1,00 138,94 20,47 558,54
E407 |Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,70 0,30 134,66 20,47 100,40
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.402,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 1.479,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,23
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX078 Usinagem de solo-cimento 1,00000 m3 107,74 107,74
Custo Total das Atividades ------ --> 107,74
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,17600
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000
DERAUX078 Usinagem de solo-cimento 2,01600

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 119,97
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 37,09
Preco Unitario Total R$ 157,06




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV012 Sub-base de solo melhor. ¢/ cimento mist. em usina Prod. Equipe: 125,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,75 0,25 128,82 17,27 100,93
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,77 0,23 109,40 17,27 88,21
E109 |[Distribuidor de Agregado Autopropelido (L03KW) 1,00 0,92 0,08 140,67 22,39 131,21
E138 |Estabilizador e Recicladora a Frio (403KW) 1,00 0,86 0,14 434,76 23,67 377,21
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 4,02 1,00 138,94 20,47 558,54
E407 [Caminh&o tanque - 10.000 | (191W) 1,00 0,73 0,27 134,66 20,47 103,83
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.359,93
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horario de Execugédo ---> 1.437,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,50
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX079 Usinagem de solo melhorado com cimento. 1,00000 m3 59,05 59,05
Custo Total das Atividades ------ --> 59,05
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,08800
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,84000
DERAUX079 Usinagem de solo melhorado com cimento. 1,92800

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 70,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 21,81
Preco Unitario Total R$ 92,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAVO013 Imprimacéo (exclusive asfalto diluido) Prod. Equipe: 1.125,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E007 Trator Agricola (74 KW) 1,00 0.33 0,67 69,91 1727 34,64
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,33 0,67 4,08 1,35
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 154,23
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horério de Execugéo ---> 231,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,21
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M103 |Asfalto diluido CM-30 entregue Ronddnia 0,00120 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M103 |Asfalto diluido CM-30 entregue Rond6nia 0,00120
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,21
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,06
Preco Unitario Total R$ 0,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV014 Pintura de ligacéo (exclusive emulsédo asfaltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 69,91 127 43,59
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,50 0,50 4,08 2,04
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,87
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horério de Execugéo ---> 241,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,14
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M104 |Emulsao asféltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulsao asféltica RR-1C entregue Rondonia 0,00050
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 0,14
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,04
Preco Unitario Total R$ 0,18




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAVO015 Tratamento superficial simples (exclusive emulsdo asfaltica) Prod. Equipe: 965,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,28 0,72 69,91 17,27 32,01
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (79KW) 1,00 0,07 0,93 113,64 22,39 28,78
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,30 0,70 109,40 17,27 44,91
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,28 0,72 4,08 1,14
E108 |Distribuidor de Agregado Rebocéavel 1,00 0,21 0,79 3,25 0,68
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 21,68 21,68
E403 |Caminhéo Basculante 6,0 m3 (10,5 t) (150KW) 0,34 1,00 114,49 20,47 38,93
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 286,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horério de Execugéo ---> 424,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00140 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,00800 m3 75,21 0,60
Custo Total das Atividades ------ --> 0,60
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00140
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1,04
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,32
Preco Unitario Total R$ 1,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAVO016 Tratamento superficial duplo (exclusive emulséo asfaltica) Prod. Equipe: 343,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 69,91 17,27 27,80
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (79KW) 1,00 0,07 0,93 113,64 22,39 28,78
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,32 0,68 109,40 17,27 46,75
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,20 0,80 4,08 0,82
E108 |Distribuidor de Agregado Rebocéavel 1,00 0,45 0,55 3,25 1,46
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 21,68 21,68
E403 [Caminhé&o Basculante 6,0 m3 (10,5 t) (150KW) 0,74 1,00 114,49 20,47 84,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 330,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horério de Execugéo ---> 468,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,37
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00250 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,02470 m3 75,21 1,86
Custo Total das Atividades ------ --> 1,86
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00250
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,03710
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3,23
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,00
Preco Unitario Total R$ 4,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAVO017 Tratamento superficial triplo (exclusive emulsdo asfaltica) Prod. Equipe: 230,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,27 0,73 69,91 17,27 31,48
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (79KW) 1,00 0,06 0,94 113,64 22,39 27,87
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,44 0,56 109,40 17,27 57,81
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,27 0,73 4,08 1,10
E108 |Distribuidor de Agregado Rebocéavel 1,00 0,56 0,44 3,25 1,82
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 21,68 21,68
E403 [Caminhé&o Basculante 6,0 m3 (10,5 t) (150KW) 0,89 1,00 114,49 20,47 101,90
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 361,90
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugédo ---> 500,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00360 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,02930 m3 75,21 2,20
Custo Total das Atividades ------ --> 2,20
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00360
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,04400

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4,37
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,35
Preco Unitario Total R$ 5,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV018 Pré-misturado a frio (exclusive emulsédo asfaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 69,91 17,27 26,22
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 128,82 17,27 61,89
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 109,40 17,27 55,04
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,17 0,83 4,08 0,69
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 146,96 23,67 92,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 2,47 1,00 138,94 20,47 343,18
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 579,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugédo ---> 717,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 32,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m?3 116,61 116,61
Custo Total das Atividades ------ --> 116,61
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulsao asféltica RM-1C entregue Rondénia 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUX033 Brita Comercial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 149,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 46,15
Preco Unitario Total R$ 195,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV518 Pré-misturado a frio denso (exclusive emulsdo asféltica) - PMF DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 69,91 17,27 26,22
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 128,82 17,27 61,89
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 109,40 17,27 55,04
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,17 0,83 4,08 0,69
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 146,96 23,67 92,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 2,47 1,00 138,94 20,47 343,18

Composicéo para Pré Misturado a Frio "DENSO" elaborado com base no: DN
PMF IBP (Inst. Brasl. De Petréleo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc.

DER/PR ES-P 23/05

ER-ES 317/97, Manual de Pavimentacéo DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030, Manual de

I I I I

Custo Horario dos Equipamentos -------- > 579,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugédo ---> 717,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 32,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO 1,00000 m?3 101,59 101,59
Custo Total das Atividades ------ --> 101,59
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M109 |Emulsao asféltica RL-1C entregue Ronddnia 0,19800
M705 |P6 de pedra 0,79980
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial (Brita) 0,39990
DERAUX033 Brita Comercial ( Pedrisco) 0,79980
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,19750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 134,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 41,50
Preco Unitario Total R$ 175,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV019 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"do DNIT Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO07 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,91 17,27 29,90
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 128,82 17,27 79,74
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 109,40 17,27 87,98
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 146,96 23,67 123,53
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 138,94 20,47 212,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 534,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horério de Execugéo ---> 672,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,97
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 81,91 81,91
Custo Total das Atividades ------ --> 81,91
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05500
M905 |Filler (cimento) 0,02800 60,00 22,60 0,63
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 91,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 28,29
Preco Unitario Total R$ 119,80




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV020 Conc. betuminoso usinado a quente - binder Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 69,91 17,27 29,90
E102 [Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 128,82 17,27 79,74
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,58 0,42 109,40 17,27 70,71
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,08 0,98
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 146,96 23,67 123,53
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 1,53 1,00 138,94 20,47 212,58
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 517,44
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 119,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 18,56
Custo Horario de Execugédo ---> 655,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 8,74
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC 1,00000 t 65,27 65,27
Custo Total das Atividades ------ --> 65,27
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 0,05000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,24200
DERAUX033 Brita Comercial 0,70950
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 74,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 22,88
Preco Unitario Total R$ 96,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV021 Fornecimento e transporte de Cimento Asféltico CAP-50/70 Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M101 |Cimento asfaltico CAP-50/70 entregue Ronddnia 1,00000 t 1.877,24000 1.877,24
Custo Total do Material -------- > 1.877,24
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.877,24
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 482,45
Preco Unitario Total R$ 2.359,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV022 Fornecimento e transporte de Asfalto Diluido CM-30 Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M103 |Asfalto diluido CM-30 entregue Ronddnia 1,00000 t 2.547,60000 2.547,60
Custo Total do Material -------- > 2.547,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.547,60
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 654,73
Preco Unitario Total R$ 3.202,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV023 Fornecimento e transporte de Emulséo Asfaltica RR-1C Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M104 |Emulsao asféltica RR-1C entregue Rondonia 1,00000 t 1.468,17000 1.468,17
Custo Total do Material -------- > 1.468,17
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.468,17
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 377,32
Preco Unitario Total R$ 1.845,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV024 Fornecimento e transporte de Emulséo Asfaltica RR-2C Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 1,00000 t 1.572,35000 1.572,35
Custo Total do Material -------- > 1.572,35
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.572,35
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 404,09
Preco Unitario Total R$ 1.976,44




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV025 Fornecimento e transporte de Emulséo Asfaltica RM-1C Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M107 |Emulsao asféltica RM-1C entregue Ronddnia 1,00000 t 1.612,67000 1.612,67
Custo Total do Material -------- > 1.612,67
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.612,67
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 414,46
Preco Unitario Total R$ 2.027,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV026 Fornecimento e transporte de Emulséo Asfaltica RL-1C Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M109 |Emulsao asféltica RL-1C entregue Ronddnia 1,00000 t 1.531,97000 1.531,97
Custo Total do Material -------- > 1.531,97
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.531,97
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 393,72
Preco Unitario Total R$ 1.925,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV027 Fornecimento e transporte de Emuls&o polim. p/ micro-rev. a frio Prod. Equipe: 1,00 t
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M110 |Emulséo polim. p/ micro-rev.a frio entregue Ronddnia 1,00000 t 1.771,50000 1.771,50
Custo Total do Material -------- > 1.771,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.771,50
Lucro e Despesas Indiretas 25,70% 455,28
Preco Unitario Total R$ 2.226,78




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV028 Pintura de acabamento - FOG (exclusive emulséo asféaltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 69,91 127 43,59
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,50 0,50 4,08 2,04
E111 |Equip.distr. Asfalto montado em caminhdo (130KW) 1,00 1,00 108,00 20,47 108,00
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 5,12 10,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,87
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,37
Custo Horério de Execugéo ---> 241,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,14
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia 0,00050 t
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M105 |Emulsao asféltica RR-2C entregue Rondonia
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 0,14
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,04
Preco Unitario Total R$ 0,18




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DERPAV029 Limpeza e enchimento de junta de pavimento de concreto Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 56,36 17,27 56,36
E334 |Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 29,95 15,36 29,95
E340 [Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 18,69 15,36 18,69
E422 [Caminh&o Tanque - 8000 | (130KW) 1,00 0,50 0,50 92,72 20,47 56,60
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 161,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagao 1,00 35,1900 35,19
T701 [Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 98,55
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 20,21
Custo Horario de Execugédo ---> 280,36
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 3,56000 0,11
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 0,98000 0,98
M977 |Selante asfaltico polimerizado 0,42000 | 0,73000 0,31
Custo Total do Material -------- > 1,40
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2,02
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 0,62
Preco Unitario Total R$ 2,64




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO001 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 0,35 0,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,67 15,3600 10,29
T701 |Servente 0,67 10,5600 7,08
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 17,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 3,56
Custo Horério de Execugéo ---> 21,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 21,00
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 5,92000 0,65
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 2,50000 2,50
M407 |Tébua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 3,80000 m 3,61000 13,72
M414 |Pranché&o 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 25,01000 6,25
Custo Total do Material -------- > 23,12
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 44,12
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13,64
Preco Unitario Total R$ 57,76




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE002 Confecgdo e langamento concr. magro em betoneira Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,55000 110,00
Custo Total do Material -------- > 110,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,70000 m3 47,63 33,34
DERAUX033 Brita Comercial 0,89000 m3 75,21 66,94
Custo Total das Atividades ------ --> 100,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,20000 60,00 22,60 4,52
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,52
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,05000
DERAUX033 Brita Comercial 1,33500
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 329,41
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 101,85
Preco Unitario Total R$ 431,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO003 Concr.estr.fck=10MPa-contr.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 230,00000 kg 0,55000 126,50
Custo Total do Material -------- > 126,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 47,63 45,72
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ------ --> 108,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,23000 60,00 22,60 5,20
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,20
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 355,21
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 109,83
465,04

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE004 Concr.estr.fck=15MPa-contr.raz.uso ger conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 270,00000 kg 0,55000 148,50
Custo Total do Material -------- > 148,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,93000 m3 47,63 44,30
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ------ --> 107,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27000 60,00 22,60 6,10
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,10
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,39500
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 376,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 116,47
493,16

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ005 Concr.estr.fck=18MPa-contr.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 295,00000 kg 0,55000 162,25
Custo Total do Material -------- > 162,25
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,96000 m3 47,63 45,72
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ------ --> 108,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,29500 60,00 22,60 6,67
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,67
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,44000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 392,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 121,34
Preco Unitario Total R$ 513,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE006 Concr.estr.fck=20MPa-contr.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,07 1,00 128,42 20,47 8,99
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,14
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 287,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 115,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,55000 170,50
Custo Total do Material -------- > 170,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 47,63 42,87
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 75,21 63,18
Custo Total das Atividades ------ --> 106,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 60,00 22,60 7,01
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,01
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 398,68
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 123,27
Preco Unitario Total R$ 521,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ007 Concr.estr.fck=25MPa-contr.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,55000 192,50
Custo Total do Material -------- > 192,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,87000 m3 47,63 41,44
DERAUX033 Brita Comercial 0,83000 m3 75,21 62,42
Custo Total das Atividades ------ --> 103,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 60,00 22,60 7,91
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,91
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,30500
DERAUX033 Brita Comercial 1,24500

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 418,88
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 129,52
548,40

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO008 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,14 0,29
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horario de Execugédo ---> 286,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 114,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 398,00000 kg 0,55000 218,90
Custo Total do Material -------- > 218,90
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66400 m3 47,63 31,63
DERAUX033 Brita Comercial 0,72000 m3 75,21 54,15
Custo Total das Atividades ------ --> 85,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39800 60,00 22,60 8,99
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,99
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,99600
DERAUX033 Brita Comercial 1,08000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 428,28
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 132,42
Preco Unitario Total R$ 560,70




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE009 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E303 |Betoneira - 750 | (9 kW) 1,00 1,00 21,54 17,27 21,54
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 8,00 0,70 0,30 0,14 0,78
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,80 5,60
E306 |Vibrador de Concreto de Imersdo (2KW) 2,00 1,00 15,65 15,36 31,30
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,21 1,00 128,42 20,47 26,97
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 123,15
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 2,00 15,3600 30,72
T701 |Servente 26,00 10,5600 274,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 328,95
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 67,47
Custo Horario de Execugédo ---> 519,57
Custo Unitario de Execugéo ---> 92,78
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 458,00000 kg 0,55000 251,90
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,91600 kg 2,01000 1,84
Custo Total do Material -------- > 253,74
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,59400 m3 47,63 28,29
DERAUX033 Brita Comercial 0,71400 m3 75,21 53,70
Custo Total das Atividades ------ --> 81,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,45800 60,00 22,60 10,35
Custo Total Transp.Materiais -------- > 10,35
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,89100
DERAUX033 Brita Comercial 1,07100
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 438,86
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 135,70
Preco Unitario Total R$ 574,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO010 Concreto ciclépico Prod. Equipe: 2,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 [Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 17,77 17,27 17,72
E400 |Caminhédo Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (130KW) 0,03 1,00 100,19 20,47 3,01
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,05 1,00 128,42 20,47 6,42
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 0,90 0,10 30,01 17,27 28,74
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,89
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 99,84
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 20,48
Custo Horario de Execugédo ---> 176,21
Custo Unitario de Execugéo ---> 88,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 220,00000 kg 0,55000 121,00
Custo Total do Material -------- > 121,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,44200 m3 47,63 21,05
DERAUX033 Brita Comercial 0,51800 m3 75,21 38,96
DERAUX062 Raché&o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
Custo Total das Atividades ------ --> 80,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,22000 60,00 22,60 4,97
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,97
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,66300
DERAUX033 Brita Comercial 0,77700
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de 0,51750
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 294,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 90,94
Preco Unitario Total R$ 385,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO11 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E509 |[Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 25,92
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 5,32
Custo Horério de Execugéo ---> 36,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 36,70
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 [Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 4,39000 5,05
M408 [Tébua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 4,19000 8,04
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 1,97000 2,54
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 4,23000 0,08
Custo Total do Material -------- > 16,30
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 53,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 16,39
Preco Unitario Total R$ 69,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ12 Forma de placa compensada Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E509 |[Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,70 15,3600 10,75
T701 |Servente 0,70 10,5600 7,39
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 18,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 3,72
Custo Horério de Execugéo ---> 27,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,32
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 [Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,39000 3,07
M410 |Chapa de compensado resinado 18 mm 0,40000 m2 18,89000 7,56
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,97000 2,74
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 4,23000 0,08
Custo Total do Material -------- > 14,04
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,57 1,55
Custo Total das Atividades ------ --> 1,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 42,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13,27
56,18




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO013 Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,70 15,3600 10,75
T701 |Servente 0,70 10,5600 7,39
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 18,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 3,72
Custo Horério de Execugéo ---> 27,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,32
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M406 [Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 4,39000 3,07
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m2 22,63000 9,05
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 1,97000 2,74
Custo Total do Material -------- > 15,45
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,57 1,55
Custo Total das Atividades ------ --> 1,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 44,32
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13,70
Preco Unitario Total R$ 58,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO014 Formas para tubuldo Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E509 |[Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 0,18 1,00 30,01 17,27 5,40
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 0,35 0,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,49 15,3600 7,53
T701 [Servente 0,49 10,5600 5,17
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 12,70
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,60
Custo Horério de Execugéo ---> 20,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 5,92000 0,12
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 17,64000 0,35
M345 |Chapa de acgo n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,12000 1,35
M407 [Tabua de 12 2,5 cmx 15,0 cm 0,54000 m 3,61000 1,95
M413 [Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 1,97000 3,45
Custo Total do Material -------- > 7,22
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 27,98
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8,65
Preco Unitario Total R$ 36,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ15 Estaca tipo Franki D=350 mm Prod. Equipe: 2,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E903 |Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 120,01 17,27 120,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 65,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,22
Custo Horério de Execugéo ---> 196,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 98,07
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,10000 m3 414,69 41,47
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 7,80000 kg 8,93 69,65
Custo Total das Atividades ------ --> 111,12
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 209,19
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 64,68
Preco Unitario Total R$ 273,87




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ16 Estaca tipo Franki D=400 mm Prod. Equipe: 1,80 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E903 |Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 120,01 17,27 120,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 65,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,22
Custo Horério de Execugéo ---> 196,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 108,97
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,12000 m3 414,69 49,76
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 7,90000 kg 8,93 70,55
Custo Total das Atividades ------ --> 120,31
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 229,28
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 70,89
Preco Unitario Total R$ 300,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ17 Estaca tipo Franki D=520 mm Prod. Equipe: 1,60 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E903 |Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 120,01 17,27 120,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 65,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,22
Custo Horério de Execugéo ---> 196,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 122,59
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,21000 m3 414,69 87,08
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 12,30000 kg 8,93 109,84
Custo Total das Atividades ------ --> 196,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 319,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 98,79
Preco Unitario Total R$ 418,30




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ18 Estaca tipo Franki D=600 mm Prod. Equipe: 1,40 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E903 |Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 1,00 120,01 17,27 120,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 [Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 65,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 10,22
Custo Horério de Execugéo ---> 196,14
Custo Unitario de Execugéo ---> 140,10
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,28000 m3 414,69 116,11
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 16,20000 kg 8,93 144,67
Custo Total das Atividades ------ --> 260,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 400,88
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 123,95
Preco Unitario Total R$ 524,83




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO019 Cravagao estacas pré-mold. concreto 30x30 cm Prod. Equipe: 2,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E903 |Bate Estaca de Gravidade p/3.500 a 4.000 kg (160 KW) 1,00 0,70 0,30 120,01 17,27 89,19
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,19
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
T702 |Ajudante 2,00 11,2000 22,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 77,75
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 12,06
Custo Horario de Execugédo ---> 179,00
Custo Unitario de Execugéo ---> 89,50

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,62000 m? 53,00 32,86
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,09000 m3 414,69 37,32
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 6,50000 kg 8,93 58,05
Custo Total das Atividades ------ --> 128,23
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 217,73
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 67,32
285,05

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE020 Esc.p/alarg. base tubuldo ar compr.prof. até 12 m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 22,22 0,50 0,50 75,54 17,27 1.031,12
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 11,11 1,00 8,34 92,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.123,78
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,81 23,6700 137,52
T701 [Servente 23,24 10,5600 245,41
T801 |Perfurador de tubuldo 23,24 15,3600 356,97
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 739,90
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 151,75
Custo Horario de Execugédo ---> 2.015,43
Custo Unitario de Execugao ---> 2.015,43
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.015,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 623,17
2.638,60

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO021 Esc.p/alarg. base tubuldo ar compr.prof.12/18 m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 25,56 0,50 0,50 75,54 17,27 1.186,11
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 12,78 1,00 8,34 106,59
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.292,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 6,68 23,6700 158,12
T701 [Servente 26,73 10,5600 282,27
T801 |Perfurador de tubuldo 30,21 15,3600 464,03
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 904,42
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 185,50
Custo Horario de Execugédo ---> 2.382,62
Custo Unitario de Execugao ---> 2.382,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.382,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 736,71
3.119,33

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE022 Esc.p/alarg. base tubuldo ar compr.prof.18/24 m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 28,89 0,50 0,50 75,54 17,27 1.340,64
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 14,44 1,00 8,34 120,43
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.461,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,55 23,6700 178,71
T701 [Servente 30,21 10,5600 319,02
T801 |Perfurador de tubuldo 39,51 15,3600 606,87
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.104,60
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 226,55
Custo Horario de Execugédo ---> 2.792,22
Custo Unitario de Execugao ---> 2.792,22
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.792,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 863,35
3.655,57

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO023 Esc.p/alarg. base tubuldo ar compr.prof.24/27 m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 33,32 0,50 0,50 75,54 17,27 1.546,21
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 16,66 1,00 8,34 138,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.685,15
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,72 23,6700 206,40
T701 [Servente 34,86 10,5600 368,12
T801 |Perfurador de tubuldo 55,78 15,3600 856,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.431,30
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 293,56
Custo Horario de Execugédo ---> 3.410,01
Custo Unitario de Execugao ---> 3.410,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.410,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.054,38
4.464,39

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE024 Forn.lang.concr. base tubuldo ar compr.até 12m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,00 0,50 0,50 75,54 17,27 92,81
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 1,00 1,00 8,34 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 101,15
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
T801 |Perfurador de tubuldo 2,00 15,3600 30,72
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 53,12
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 10,89
Custo Horario de Execugédo ---> 165,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 165,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,70000 m3 393,98 275,79
Custo Total das Atividades ------ --> 295,80

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de 0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 460,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 142,53
603,49

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO025 Forn.lanc.concr.base tubuldo ar compr.prof.12/18m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,30 0,50 0,50 75,54 17,27 106,73
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 1,15 1,00 8,34 9,59
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 116,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,60 23,6700 14,20
T701 |Servente 1,15 10,5600 12,14
T801 |Perfurador de tubuldo 2,60 15,3600 39,94
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 66,28
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 13,59
Custo Horario de Execugédo ---> 196,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,70000 m3 393,98 275,79
Custo Total das Atividades ------ --> 295,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

DERAUX062

Raché&o ou pedra-de

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 491,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 152,12
644,11

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO026 Forn.lang.concr.base tubuldo ar compr.prof.18/24m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 2,60 0,50 0,50 75,54 17,27 120,65
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 1,30 1,00 8,34 10,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 131,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,70 23,6700 16,57
T701 |Servente 1,30 10,5600 13,73
T801 |Perfurador de tubuldo 3,40 15,3600 52,22
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,52
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,92
Custo Horario de Execugédo ---> 230,93
Custo Unitario de Execugéo ---> 230,93
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,70000 m3 393,98 275,79
Custo Total das Atividades ------ --> 295,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

DERAUX062

Raché&o ou pedra-de

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 526,73
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 162,86
689,59

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ027 Forn.lang.concr.base tubuldo ar compr.prof.24/27m LF Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 3,00 0,50 0,50 75,54 17,27 139,22
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 1,50 1,00 8,34 12,51
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 151,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,80 23,6700 18,94
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
T801 |Perfurador de tubuldo 4,80 15,3600 73,73
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 108,51
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 22,26
Custo Horario de Execugédo ---> 282,50
Custo Unitario de Execugéo ---> 282,50
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario

Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rach&o ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 58,00 20,01
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang AC/BC 0,70000 m3 393,98 275,79
Custo Total das Atividades ------ --> 295,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F

Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2

Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

DERAUX062

Raché&o ou pedra-de

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 578,30
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 178,81
757,11

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE028 Tubuldo a céu aberto diametro externo = 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,89 23,6700 68,41
T603 |Carpinteiro 0,40 15,3600 6,14
T701 [Servente 23,50 10,5600 248,16
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 322,71
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,19
Custo Horario de Execugédo ---> 388,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 388,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,05000 kg 5,92000 0,30
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,56000 m 2,50000 1,40
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 0,51000 m 4,19000 2,14
Custo Total do Material -------- > 3,84
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 5,34000 m?2 27,98 149,41
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,40000 m3 414,69 165,88
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,38500 m?3 311,93 120,09
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 70,00000 kg 8,93 625,10
Custo Total das Atividades ------ --> 1.060,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.453,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 449,34
Preco Unitario Total R$ 1.902,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE029 Tubuldo céu aberto diametro externo =1,20 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,16 23,6700 98,47
T603 |Carpinteiro 0,60 15,3600 9,22
T701 [Servente 33,91 10,5600 358,09
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 465,78
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 95,53
Custo Horario de Execugédo ---> 561,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 561,31
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,07000 kg 5,92000 0,41
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 1,62000 m 2,50000 4,05
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 1,47000 m 4,19000 6,16
Custo Total do Material -------- > 10,62
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 6,28000 m? 27,98 175,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,62800 m3 414,69 260,43
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m?3 311,93 156,59
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 81,00000 kg 8,93 723,33
Custo Total das Atividades ------ --> 1.316,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.887,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 583,77
Preco Unitario Total R$ 2.471,76




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO030 Tubuldo céu aberto diametro externo=1,40 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,64 23,6700 133,50
T603 |Carpinteiro 0,80 15,3600 12,29
T701 [Servente 45,91 10,5600 484,81
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 630,60
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 129,34
Custo Horério de Execugéo ---> 759,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 759,94
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 5,92000 0,59
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 2,20000 m 2,50000 5,50
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 2,00000 m 4,19000 8,38
Custo Total do Material -------- > 14,47
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 7,54000 m?2 27,98 210,97
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,75400 m3 414,69 312,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m?3 311,93 244,87
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 92,00000 kg 8,93 821,56
Custo Total das Atividades ------ --> 1.590,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.364,49
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 731,10
Preco Unitario Total R$ 3.095,59




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO031 Tubuldo céu aberto diametro externo=1,60 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,33 23,6700 173,50
T603 |Carpinteiro 1,05 15,3600 16,13
T701 [Servente 59,69 10,5600 630,33
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 819,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 168,17
Custo Horario de Execugédo ---> 988,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 988,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,13000 kg 5,92000 0,77
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 2,88000 m 2,50000 7,20
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 2,62000 m 4,19000 10,98
Custo Total do Material -------- > 18,95
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 8,79000 m? 27,98 245,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,87900 m3 414,69 364,51
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m?3 311,93 352,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 100,00000 kg 8,93 893,00
Custo Total das Atividades ------ --> 1.855,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.863,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 885,24
Preco Unitario Total R$ 3.748,25




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE032 Tubuldo céu aberto diametro externo=1,80 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 9,40 23,6700 222,50
T603 |Carpinteiro 1,30 15,3600 19,97
T701 [Servente 76,50 10,5600 807,84
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.050,31
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 215,42
Custo Horario de Execugédo ---> 1.265,73
Custo Unitario de Execugao ---> 1.265,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,17000 kg 5,92000 1,01
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,63000 m 2,50000 9,08
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 3,30000 m 4,19000 13,83
Custo Total do Material -------- > 23,92
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 9,73000 m? 27,98 272,25
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,21700 m3 414,69 504,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m?3 311,93 413,93
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 110,00000 kg 8,93 982,30
Custo Total das Atividades ------ --> 2.173,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.462,81
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.070,70
Preco Unitario Total R$ 4.533,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO033 Tubuldo céu aberto diametro externo=2,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,45 23,6700 271,02
T603 |Carpinteiro 1,60 15,3600 24,58
T701 [Servente 93,25 10,5600 984,72
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.280,32
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 262,59
Custo Horario de Execugédo ---> 1.542,91
Custo Unitario de Execugao ---> 1.542,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,20000 kg 5,92000 1,18
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,49000 m 2,50000 11,23
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 4,08000 m 4,19000 17,10
Custo Total do Material -------- > 29,51
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 10,68000 m? 27,98 298,83
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,60100 m3 414,69 663,92
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,53900 m?3 311,93 480,06
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 124,00000 kg 8,93 1.107,32
Custo Total das Atividades ------ --> 2.550,13
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 4.122,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.274,69
Preco Unitario Total R$ 5.397,24




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO034 Tubuldo ar compr.D=1,2m prof.12m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 25,46 0,50 0,50 75,54 17,27 1.181,47
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 12,73 1,00 8,34 106,17
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 12,73 1,00 0,24 3,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.290,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,16 23,6700 193,15
T603 |Carpinteiro 0,88 15,3600 13,52
T701 [Servente 33,53 10,5600 354,08
T801 |Perfurador de tubuldo 26,65 15,3600 409,34
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 970,09
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 198,97
Custo Horario de Execugédo ---> 2.459,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 2.459,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,07000 kg 5,92000 0,41
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 2,50000 8,10
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,19000 12,32
Custo Total do Material -------- > 20,83
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 6,28000 m? 27,98 175,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,62800 m3 414,69 260,43
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m?3 311,93 156,59
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 81,00000 kg 8,93 723,33
Custo Total das Atividades ------ --> 1.316,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.796,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.173,92
4.970,57

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ35 Tubuldo ar compr.D=1,2m prof.12/18m lam.d'agua LF Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 29,28 0,50 0,50 75,54 17,27 1.358,74
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 14,64 1,00 8,34 122,10
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 14,64 1,00 0,24 3,51
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.484,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 9,16 23,6700 216,82
T603 |Carpinteiro 0,88 15,3600 13,52
T701 [Servente 37,53 10,5600 396,32
T801 |Perfurador de tubuldo 34,65 15,3600 532,22
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.158,88
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 237,69
Custo Horario de Execugédo ---> 2.880,92
Custo Unitario de Execugao ---> 2.880,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,07000 kg 5,92000 0,41
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 2,50000 8,10
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,19000 12,32
Custo Total do Material -------- > 20,83
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 6,28000 m? 27,98 175,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,62800 m3 414,69 260,43
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m?3 311,93 156,59
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 81,00000 kg 8,93 723,33
Custo Total das Atividades ------ --> 1.316,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 4.217,81
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.304,15
5.521,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO036 Tubuldo ar compr. D=1,2m prof.18/24m lam.d'agua LF Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 33,10 0,50 0,50 75,54 17,27 1.536,01
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 16,55 1,00 8,34 138,03
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 16,55 1,00 0,24 3,97
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.678,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,16 23,6700 240,49
T603 |Carpinteiro 0,88 15,3600 13,52
T701 [Servente 41,53 10,5600 438,56
T801 |Perfurador de tubuldo 4531 15,3600 695,96
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.388,53
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 284,79
Custo Horario de Execugédo ---> 3.351,33
Custo Unitario de Execugao ---> 3.351,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,07000 kg 5,92000 0,41
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 3,24000 m 2,50000 8,10
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 2,94000 m 4,19000 12,32
Custo Total do Material -------- > 20,83
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 6,28000 m? 27,98 175,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,62800 m3 414,69 260,43
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,50200 m?3 311,93 156,59
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 81,00000 kg 8,93 723,33
Custo Total das Atividades ------ --> 1.316,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 4.688,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.449,60
6.137,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ37 Tubuldo ar compr. D=1,4m prof.até12m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 34,20 0,50 0,50 75,54 17,27 1.587,05
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 17,10 1,00 8,34 142,61
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 17,10 1,00 0,24 4,10
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.733,76
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,44 23,6700 247,11
T603 |Carpinteiro 1,20 15,3600 18,43
T701 [Servente 42,96 10,5600 453,66
T801 |Perfurador de tubuldo 35,76 15,3600 549,27
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.268,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 260,16
Custo Horario de Execugédo ---> 3.262,39
Custo Unitario de Execugao ---> 3.262,39
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,13000 kg 5,92000 0,77
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 2,50000 11,00
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,19000 14,67
Custo Total do Material -------- > 26,44
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 7,54000 m? 27,98 210,97
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,75400 m3 414,69 312,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m?3 311,93 244,87
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 92,00000 kg 8,93 821,56
Custo Total das Atividades ------ --> 1.590,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 4.878,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.508,56
6.387,47




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO038 Tubuldo ar compr. D=1,4m prof.12/18m lam.d'agua LF Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 39,34 0,50 0,50 75,54 17,27 1.825,57
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 19,67 1,00 8,34 164,05
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 19,67 1,00 0,24 4,72
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1.994,34
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,78 23,6700 278,83
T603 |Carpinteiro 1,20 15,3600 18,43
T701 [Servente 48,32 10,5600 510,26
T801 |Perfurador de tubuldo 46,49 15,3600 714,09
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.521,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 5,00% 76,08
Custo Horario de Execugédo ---> 3.592,03
Custo Unitario de Execugao ---> 3.592,03
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,13000 kg 5,92000 0,77
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 2,50000 11,00
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,19000 14,67
Custo Total do Material -------- > 26,44
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 7,54000 m? 27,98 210,97
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,75400 m3 414,69 312,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m?3 311,93 244,87
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 92,00000 kg 8,93 821,56
Custo Total das Atividades ------ --> 1.590,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 5.208,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.610,48
6.819,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ39 Tubuldo ar compr. D=1,4m prof.18/24m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 44,46 0,50 0,50 75,54 17,27 2.063,17
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 22,23 1,00 8,34 185,40
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 22,23 1,00 0,24 5,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.253,91
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,12 23,6700 310,55
T603 |Carpinteiro 1,20 15,3600 18,43
T701 [Servente 53,69 10,5600 566,97
T801 |Perfurador de tubuldo 60,79 15,3600 933,73
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.829,68
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 375,27
Custo Horario de Execugédo ---> 4.458,86
Custo Unitario de Execugéo ---> 4.458,86
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,13000 kg 5,92000 0,77
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 4,40000 m 2,50000 11,00
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 3,50000 m 4,19000 14,67
Custo Total do Material -------- > 26,44
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 7,54000 m? 27,98 210,97
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,75400 m3 414,69 312,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,78500 m?3 311,93 244,87
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 92,00000 kg 8,93 821,56
Custo Total das Atividades ------ --> 1.590,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
0,44200 60,00
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 6.075,38
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.878,51
7.953,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO040 Tubuldo ar compr. D=1,6m prof.até12m lam.d'agua LF Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 45,16 0,50 0,50 75,54 17,27 2.095,65
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 22,58 1,00 8,34 188,32
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 22,58 1,00 0,24 5,42
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.289,39
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,32 23,6700 315,28
T603 |Carpinteiro 1,57 15,3600 24,12
T701 [Servente 54,86 10,5600 579,32
T801 |Perfurador de tubuldo 47,29 15,3600 726,37
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.645,09
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 337,41
Custo Horario de Execugédo ---> 4.271,89
Custo Unitario de Execugao ---> 4.271,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,17000 kg 5,92000 1,01
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 2,50000 14,40
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,19000 19,23
Custo Total do Material -------- > 34,64
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 8,79000 m?2 27,98 245,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,87900 m3 414,69 364,51
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m?3 311,93 352,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 100,00000 kg 8,93 893,00
Custo Total das Atividades ------ --> 1.855,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 6.162,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.905,43
8.067,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO041 Tubuldo ar compr. D=1,6m prof.12/18m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 51,94 0,50 0,50 75,54 17,27 2.410,28
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 25,97 1,00 8,34 216,59
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 25,97 1,00 0,24 6,23
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.633,10
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 15,09 23,6700 357,18
T603 |Carpinteiro 1,57 15,3600 24,12
T701 [Servente 61,95 10,5600 654,19
T801 |Perfurador de tubuldo 61,48 15,3600 944,33
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.979,82
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 406,06
Custo Horario de Execugédo ---> 5.018,98
Custo Unitario de Execugao ---> 5.018,98
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,17000 kg 5,92000 1,01
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 2,50000 14,40
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,19000 19,23
Custo Total do Material -------- > 34,64
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 8,79000 m?2 27,98 245,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,87900 m3 414,69 364,51
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m?3 311,93 352,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 100,00000 kg 8,93 893,00
Custo Total das Atividades ------ --> 1.855,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 6.909,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.136,43
9.045,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE042 Tubuldo ar compr.D=1,6m prof.18/24m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 58,70 0,50 0,50 75,54 17,27 2.723,97
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 29,35 1,00 8,34 244,78
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 29,35 1,00 0,24 7,04
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.975,79
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 16,87 23,6700 399,31
T603 |Carpinteiro 1,57 15,3600 24,12
T701 [Servente 69,05 10,5600 729,17
T801 |Perfurador de tubuldo 80,39 15,3600 1.234,79
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 2.387,39
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 489,65
Custo Horario de Execugédo ---> 5.852,83
Custo Unitario de Execugao ---> 5.852,83
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,17000 kg 5,92000 1,01
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 5,76000 m 2,50000 14,40
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 4,59000 m 4,19000 19,23
Custo Total do Material -------- > 34,64
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 8,79000 m?2 27,98 245,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,87900 m3 414,69 364,51
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,13000 m?3 311,93 352,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 100,00000 kg 8,93 893,00
Custo Total das Atividades ------ --> 1.855,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 7.743,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.394,26
10.137,66




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE043 Tubuldo ar compr. D=1,8m prof.até12m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 58,34 0,50 0,50 75,54 17,27 2.707,27
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 29,17 1,00 8,34 243,28
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 29,17 1,00 0,24 7,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2.957,55
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 16,77 23,6700 396,95
T603 |Carpinteiro 1,98 15,3600 30,41
T701 [Servente 69,06 10,5600 729,27
T801 |Perfurador de tubuldo 61,08 15,3600 938,19
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 2.094,82
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) |Adicional Mao de Obra 20,51% 429,65
Custo Horario de Execugédo ---> 5.482,02
Custo Unitario de Execugao ---> 5.482,02
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,21000 kg 5,92000 1,24
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 2,50000 18,15
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,19000 24,22
Custo Total do Material -------- > 43,61
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 9,73000 m? 27,98 272,25
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,21700 m3 414,69 504,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m?3 311,93 413,93
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 110,00000 kg 8,93 982,30
Custo Total das Atividades ------ --> 2.173,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 7.698,79
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.380,47
10.079,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO044 Tubuldo ar compr. D=1,8m prof.12/18m lam.d'agua LF Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 67,10 0,50 0,50 75,54 17,27 3.113,78
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 33,55 1,00 8,34 279,81
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 33,55 1,00 0,24 8,05
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3.401,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 19,06 23,6700 451,15
T603 |Carpinteiro 1,57 15,3600 24,12
T701 [Servente 78,22 10,5600 826,00
T801 |Perfurador de tubuldo 79,40 15,3600 1.219,58
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 2.520,85
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 517,03
Custo Horario de Execugédo ---> 6.439,52
Custo Unitario de Execugao ---> 6.439,52
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,21000 kg 5,92000 1,24
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 2,50000 18,15
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,19000 24,22
Custo Total do Material -------- > 43,61
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 9,73000 m? 27,98 272,25
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,21700 m3 414,69 504,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m?3 311,93 413,93
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 110,00000 kg 8,93 982,30
Custo Total das Atividades ------ --> 2.173,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
0,73100 60,00
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 8.656,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.676,52
11.332,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO045 Tubuldo ar compr. D=1,8m prof.18/24m lam.d'agua LF/ Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E202 |Compressor de Ar 400 pcm (89KW) 75,84 0,50 0,50 75,54 17,27 3.519,36
E901 |Campanula de Ar Comprimido - 3m3 37,92 1,00 8,34 316,25
E905 |Maquina Manual - talha guincho para 3 t 37,92 1,00 0,24 9,10
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3.844,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 21,35 23,6700 505,35
T603 |Carpinteiro 1,57 15,3600 24,12
T701 [Servente 87,38 10,5600 922,73
T801 |Perfurador de tubuldo 103,84 15,3600 1.594,98
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3.047,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 624,98
Custo Horario de Execugédo ---> 7.516,87
Custo Unitario de Execugao ---> 7.516,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,21000 kg 5,92000 1,24
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 7,26000 m 2,50000 18,15
M408 [Tabua de 52 2,5 cmx 30,0 cm 5,78000 m 4,19000 24,22
Custo Total do Material -------- > 43,61
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX087 Forma para tubulao 9,73000 m? 27,98 272,25
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,21700 m3 414,69 504,68
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,32700 m?3 311,93 413,93
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 110,00000 kg 8,93 982,30
Custo Total das Atividades ------ --> 2.173,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Preco Unitario Total R$

Custo Unitario Direto Total 9.733,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.009,64
12.743,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE046 Aparelho apoio em neoprene fretado-forn. e aplic. Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,21 15,3600 3,23
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 3,23
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,66
Custo Horério de Execugéo ---> 3,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M901 |Aparelho de apoio neoprene fretado 0,39000 dm3 72,00000 28,08
M982 |Isopor de 5cmde espessura 0,15000 m2 12,00000 1,80
Custo Total do Material -------- > 29,88
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 33,77
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 10,44
Preco Unitario Total R$ 44,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE047 Fabric.guarda-corpo tipo GM,moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 7,68
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 1,58
Custo Horério de Execugéo ---> 9,26
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,26
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 1,74000 m2 42,91 74,66
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,23200 m3 414,69 96,21
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 15,10000 kg 8,93 134,84
Custo Total das Atividades ------ --> 305,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 314,97
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 97,39
Preco Unitario Total R$ 412,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE048 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,83
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 1,10000 kg 4,46 4,91
Custo Total das Atividades ------ --> 4,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,81
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,72
Preco Unitario Total R$ 11,53




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE049 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,83
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 1,10000 kg 4,57 5,03
Custo Total das Atividades ------ --> 5,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,93
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,76
Preco Unitario Total R$ 11,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO050 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,08 15,3600 1,23
T701 |Servente 0,14 10,5600 1,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 3,18
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,65
Custo Horério de Execugéo ---> 3,83
Custo Unitario de Execugéo ---> 3,83
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
Custo Total do Material -------- > 0,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 1,10000 kg 4,57 5,03
Custo Total das Atividades ------ --> 5,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8,93
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,76
Preco Unitario Total R$ 11,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO051 Abertura concretag.bases tubulGes céu aberto Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 7,68
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 1,58
Custo Horério de Execugéo ---> 9,26
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,26
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 1,74000 m2 42,91 74,66
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,23200 m3 414,69 96,21
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 15,10000 kg 8,81 133,03
Custo Total das Atividades ------ --> 303,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 313,16
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 96,83
Preco Unitario Total R$ 409,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE052 Junta de cantoneira Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E924 |Equip.p/ solda-Transformador solda elétrica 250amp.(8KW) 1,00 0,50 0,50 3,65 1,83
E508 |Grupo Gerador : Pramac : BL 6500 E - Manual/eletrico 1,00 0,50 0,50 25,09 17,27 21,18
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 23,01
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
T608 |Soldador 0,50 15,3600 7,68
T701 |Servente 0,50 10,5600 5,28
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 20,64
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 3,20
Custo Horério de Execugéo ---> 46,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 46,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M323 |Cantoneira de ago 4" x 4" x 3/8" 16,06000 kg 4,92000 79,02
M908 |Eletrodo p/ solda eletr. OK 46.00 0,20000 kg 8,84000 1,77
M984 |Chumbadores 0,86000 kg 14,99000 12,89
Custo Total do Material -------- > 93,68
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M323 |Cantoneira de ago 4" x 4" x 3/8" 0,01600
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 140,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 43,45
Preco Unitario Total R$ 183,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO053 Pintura com nata de cimento Prod. Equipe: 2,50 m2
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 15,36
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 3,15
Custo Horério de Execugéo ---> 18,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 7,40
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 1,00000 kg 0,55000 0,55
Custo Total do Material -------- > 0,55
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,46
Preco Unitario Total R$ 10,41




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ054 Confecgéo e colocacéo cabo 4 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,07 15,3600 1,08
T701 |Servente 0,07 10,5600 0,74
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 2,29
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,47
Custo Horério de Execugéo ---> 2,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 |Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M370 |Bainha metélica diam. int.=45mmMAC 0,35000 m 16,00000 5,60
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 11,19
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -----

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2 Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,31
18,26

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ55 Confecgéo e colocacéo cabo 6 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,05 15,3600 0,77
T701 [Servente 0,05 10,5600 0,53
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,32
Custo Horério de Execugéo ---> 1,86
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,86
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M371 |Bainha metélica diam. int.=60mmMAC 0,23000 m 26,00000 5,98
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 11,57
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,15
17,58

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO056 Confecgéo e colocacéo cabo 7 cord de 12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,04 15,3600 0,61
T701 [Servente 0,04 10,5600 0,42
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,26
Custo Horério de Execugéo ---> 1,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M372 |Bainha metélica diam. int.=55mmMAC 0,20000 m 21,00000 4,20
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 9,79
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 11,32
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,50
Preco Unitario Total R$ 14,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO057 Confecgéo e colocagdo cabo 12 cord de 12,7 mm -MAC Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,03 15,3600 0,46
T701 [Servente 0,03 10,5600 0,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,21
Custo Horério de Execugéo ---> 1,23
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,23
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M373 |Bainha metélica diam. int.=70mmMAC 0,12000 m 27,00000 3,24
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 8,83
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 10,06
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,11
Preco Unitario Total R$ 13,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO058 Confecgéo e colocacéo cabo 4 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 23,6700 0,47
T605 |Armador 0,07 15,3600 1,08
T701 |Servente 0,07 10,5600 0,74
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 2,29
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,47
Custo Horério de Execugéo ---> 2,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 |Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M380 [Bainha metélica D=45mmSTUP 0,35000 m 14,50000 5,08
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 10,67
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -----

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2 Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,15
17,58

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO059 Confecgéo e colocacéo cabo 6 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,05 15,3600 0,77
T701 [Servente 0,05 10,5600 0,53
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,32
Custo Horério de Execugéo ---> 1,86
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,86
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M381 |Bainha metélica D=60mmSTUP 0,23000 m 17,24000 3,97
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 9,56
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11,42
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,53
14,95

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO060 Confecgéo e colocacéo cabo 7 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,04 15,3600 0,61
T701 [Servente 0,04 10,5600 0,42
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,26
Custo Horério de Execugéo ---> 1,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M382 |Bainha metélica D=55mmSTUP 0,20000 m 16,80000 3,36
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 8,95
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 10,48
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3,24
Preco Unitario Total R$ 13,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO61 Confecgéo e colocacéo cabo 12cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,01 23,6700 0,24
T605 |Armador 0,03 15,3600 0,46
T701 [Servente 0,03 10,5600 0,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 0,21
Custo Horério de Execugéo ---> 1,23
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,23
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M307 [Cordoalha CP-190 RB D=12,7mm 1,03000 kg 4,62000 4,76
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 6,76000 0,07
M383 |Bainha metélica D=70mmSTUP 0,12000 m 19,18000 2,30
M985 |Tubo plastico para purgadores 0,50000 m 1,51000 0,76
Custo Total do Material -------- > 7,89
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 9,12
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2,82
Preco Unitario Total R$ 11,94




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE062 Dreno de PVC D=75 mm Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 10,56
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,17
Custo Horério de Execugéo ---> 12,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M902 [Tubo de PVC D=75 mm 0,30000 m 4,80000 1,44
Custo Total do Material -------- > 1,44
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 14,17
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,38
Preco Unitario Total R$ 18,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO063 Dreno de PVC D=100 mm Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 |Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 10,56
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,17
Custo Horério de Execugéo ---> 12,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M911 |Tubo de PVC D=100 mm 0,30000 m 5,92000 1,78
Custo Total do Material -------- > 1,78
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 14,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,49
Preco Unitario Total R$ 19,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO064 Protenséo e injegdo cabo 4 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,35 23,6700 8,28
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,38 15,3600 21,20
T701 [Servente 1,38 10,5600 14,57
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 90,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,49
Custo Horario de Execugédo ---> 108,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 108,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F801 |Bombahidraulica alta presséo MAC 0,50000 h 33,25000 16,63
F802 |Bombaeletr p/ injecdo de nata MAC 0,20000 h 24,63000 4,93
F805 [Macaco p/ protensdo MAC 4 0,50000 h 31,63000 15,82
M202 |Cimento portland CP-32 28,00000 kg 0,55000 15,40
M374 |Ancoragemp/ cabo 4V D=1/2" MAC 1,00000 cj 304,00000 304,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,23000 kg 2,01000 0,46
M622 |InterplastN 0,55000 kg 4,25000 2,34
Custo Total do Material -------- > 367,08
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 475,70
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 147,09
Preco Unitario Total R$ 622,79




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO065 Protenséo e injegdo cabo 6 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,46 23,6700 10,89
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,85 15,3600 28,42
T701 [Servente 1,85 10,5600 19,54
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 104,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 21,52
Custo Horério de Execugéo ---> 126,45
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F801 |Bombahidraulica alta presséo MAC 0,67000 h 33,25000 22,28
F802 |Bombaeletr p/ injecdo de nata MAC 0,27000 h 24,63000 6,65
F803 [Macaco p/ protensdo MAC 7 0,67000 h 33,25000 22,28
M202 |Cimento portland CP-32 39,20000 kg 0,55000 21,56
M375 |Ancoragemp/ cabo 6V D=1/2" MAC 1,00000 cj 477,00000 477,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,33000 kg 2,01000 0,66
M622 |InterplastN 0,77000 kg 4,25000 3,27
Custo Total do Material -------- > 561,20
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 687,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 212,62
Preco Unitario Total R$ 900,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO066 Protenséo e injegdo cabo 7 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,46 23,6700 10,89
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,85 15,3600 28,42
T701 [Servente 1,85 10,5600 19,54
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 104,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 21,52
Custo Horério de Execugéo ---> 126,45
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F801 |Bombahidraulica alta presséo MAC 0,67000 h 33,25000 22,28
F802 |Bombaeletr p/ injecdo de nata MAC 0,27000 h 24,63000 6,65
F803 [Macaco p/ protensdo MAC 7 0,67000 h 33,25000 22,28
M202 |Cimento portland CP-32 36,50000 kg 0,55000 20,08
M376 |Ancoragemp/ cabo 7V D=1/2" MAC 1,00000 cj 477,00000 477,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,31000 kg 2,01000 0,62
M622 |InterplastN 0,72000 kg 4,25000 3,06
Custo Total do Material -------- > 559,47
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 685,92
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 212,09
Preco Unitario Total R$ 898,01




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO067 Protenséo e injegdo cabo 12 cord. D=12,7 mm - MAC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,69 23,6700 16,33
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 2,75 15,3600 42,24
T701 [Servente 2,75 10,5600 29,04
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 133,69
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 27,42
Custo Horario de Execugédo ---> 161,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 161,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F801 |Bombahidraulica alta presséo MAC 1,00000 h 33,25000 33,25
F802 |Bombaeletr p/ injecdo de nata MAC 0,40000 h 24,63000 9,85
F804 |Macaco p/ protensdo MAC 12 1,00000 h 36,00000 36,00
M202 |Cimento portland CP-32 63,40000 kg 0,55000 34,87
M377 |Ancoragemp/ cabo 12V D=1/2" MAC 1,00000 cj 960,00000 960,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 1,00000 kg 2,01000 2,01
M622 |InterplastN 1,23000 kg 4,25000 5,23
Custo Total do Material -------- > 1.088,71
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.249,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 386,44
Preco Unitario Total R$ 1.636,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO068 Protenséo e injegdo cabo 4 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,35 23,6700 8,28
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,38 15,3600 21,20
T701 [Servente 1,38 10,5600 14,57
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 90,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,49
Custo Horario de Execugédo ---> 108,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 108,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F807 |Bombahidr. alta pressdo STUP 0,50000 h 58,13000 29,07
F808 |Bombaeletr. injecédo de nata STUP 0,20000 h 60,13000 12,03
F809 [Macaco p/ protensdo STUP 0,50000 h 57,38000 28,69
M202 |Cimento portland CP-32 28,00000 kg 0,55000 15,40
M384 |Ancoragemp/ cabo 4V D=1/2" STUP 1,00000 cj 256,00000 256,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,23000 kg 2,01000 0,46
M622 |InterplastN 0,55000 kg 4,25000 2,34
Custo Total do Material -------- > 351,49
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 460,11
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 142,27
Preco Unitario Total R$ 602,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO069 Protenséo e injegdo cabo 6 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,46 23,6700 10,89
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,85 15,3600 28,42
T701 [Servente 1,85 10,5600 19,54
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 104,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 21,52
Custo Horério de Execugéo ---> 126,45
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F807 |Bombahidr. alta pressdo STUP 0,67000 h 58,13000 38,95
F808 |Bombaeletr. injecédo de nata STUP 0,27000 h 60,13000 16,24
F809 [Macaco p/ protensdo STUP 0,67000 h 57,38000 38,44
M202 |Cimento portland CP-32 39,20000 kg 0,55000 21,56
M385 |Ancoragemp/ cabo 6V D=1/2" STUP 1,00000 cj 410,00000 410,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,33000 kg 2,01000 0,66
M622 |InterplastN 0,77000 kg 4,25000 3,27
Custo Total do Material -------- > 536,62
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 663,07
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 205,02
Preco Unitario Total R$ 868,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ70 Protenséo e injegdo cabo 7 cord. D=12,7mm - FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,46 23,6700 10,89
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 1,85 15,3600 28,42
T701 [Servente 1,85 10,5600 19,54
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 104,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 21,52
Custo Horério de Execugéo ---> 126,45
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F807 |Bombahidr. alta pressdo STUP 0,67000 h 58,13000 38,95
F808 |Bombaeletr. injecédo de nata STUP 0,27000 h 60,13000 16,24
F809 [Macaco p/ protensdo STUP 0,67000 h 57,38000 38,44
M202 |Cimento portland CP-32 36,50000 kg 0,55000 20,08
M386 |Ancoragemp/ cabo 7V D=1/2" STUP 1,00000 cj 432,00000 432,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 0,31000 kg 2,01000 0,62
M622 |InterplastN 0,72000 kg 4,25000 3,06
Custo Total do Material -------- > 556,89
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 683,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 211,29
Preco Unitario Total R$ 894,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ71 Protenséo e injegdo cabo 12 cord. D=12,7mm FREYSS Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,69 23,6700 16,33
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T605 |Armador 2,75 15,3600 42,24
T701 [Servente 2,75 10,5600 29,04
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 133,69
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 27,42
Custo Horario de Execugédo ---> 161,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 161,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
F807 |Bombahidr. alta pressdo STUP 1,00000 h 58,13000 58,13
F808 |Bombaeletr. injecédo de nata STUP 0,40000 h 60,13000 24,05
F810 [Macaco p/ protensdo STUP 1,00000 h 66,13000 66,13
M202 |Cimento portland CP-32 63,40000 kg 0,55000 34,87
M387 |Ancoragemp/ cabo 12V D=1/2" STUP 1,00000 cj 853,00000 853,00
M414 [Pranchéo 7,5 x 30,0 cm 0,30000 m 25,01000 7,50
M604 [Aditivo plastimentBV-40 1,00000 kg 2,01000 2,01
M622 |InterplastN 1,23000 kg 4,25000 5,23
Custo Total do Material -------- > 1.050,92
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.212,03
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 374,76
Preco Unitario Total R$ 1.586,79




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO072 Ensecadeira com altura até 2,0 m Prod. Equipe: 1,00 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E907 |Conjunto Moto - Bomba com motor (11KW) 0,10 1,00 14,01 1,40
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,40
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 23,6700 7,10
T701 [Servente 9,00 10,5600 95,04
T603 |Carpinteiro 0,60 15,3600 9,22
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 111,36
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 22,84
Custo Horario de Execugédo ---> 135,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 135,60
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
AMO1 |Ago D=4,2 mmCA 25 0,40000 kg 4,40000 1,76
M406 [Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 5,50000 m 4,39000 24,15
M409 |Pranchéao de 12 de 5,0 cmx 30,0 cm 9,40000 m 15,97000 150,12
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 2,13000 m 2,50000 5,33
Custo Total do Material -------- > 181,36
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 316,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 98,00
Preco Unitario Total R$ 414,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ73 Barreira de seguranca dupla DNER PRO 176/86 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (BOKW) 0,05 1,00 65,51 20,47 3,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,23
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugéo ---> 10,23
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,23
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 2,11000 m2 53,00 111,83
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 0,12200 m3 325,22 39,68
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 0,34300 m3 414,69 142,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,23000 kg 8,93 19,91
Custo Total das Atividades ------ --> 313,66
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 323,89
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 100,15
Preco Unitario Total R$ 424,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ74 Escavagdo em cavas de fundagdo com esgotamento Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E907 |Conjunto Moto - Bomba com motor (11KW) 1,00 0,05 0,95 14,01 0,70
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 [Servente 5,00 10,5600 52,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 52,80
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 8,19
Custo Horério de Execugéo ---> 61,69
Custo Unitario de Execugéo ---> 61,69
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 61,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 19,07
Preco Unitario Total R$ 80,76




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ75 Constr. Ponte em mad.de lei, incl.infra/meso/super estr. (Proj. tipo DER-RO) Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E916 |Maquina manual - motoserra (4KW) 2,00 1,00 20,98 15,36 41,96
E902 |Bate Estaca de Gravidade p/ 600 a 800 kg (17KW) 2,00 1,00 30,11 17,27 60,22
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 2,00 1,00 69,91 17,27 139,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 242,00
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 9,00 15,3600 138,24
T701 [Servente 25,00 10,5600 264,00
T702 |Ajudante 20,00 11,2000 224,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 649,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 133,30
Custo Horario de Execugédo ---> 1.025,21
Custo Unitario de Execugao ---> 1.025,21
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 2,59000 m3 1.138,00000 2.947,42
estacas, berco, longarina, guarda roda, pranchéo de assoalho, pranchéo de
transito, transversina, montante do g. corpoi, corrimdo do guarda corpo,
MO062 |Ferragem ponte madeira(paraf., bragadeiras e chapas) 23,74000 kg 6,00000 142,44
M320 |Pregos de ferro 18x30 4,23500 kg 5,92000 25,07
Custo Total do Material -------- > 3.114,93
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE 12,00000 m3 44,12 529,44
Custo Total das Atividades ------ --> 529,44

Transp. Material (Local / Comercial)

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
X1 X2 Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.669,58
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.443,83
6.113,41

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ76 Infra estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Construcéo de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 44,00% m 4.669,58000 2.054,62
Custo Total do Material -------- > 2.054,62
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.054,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 635,29
Preco Unitario Total R$ 2.689,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ77 Meso estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Construcéo de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 42,00% m 4.669,58000 1.961,22
Custo Total do Material -------- > 1.961,22
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.961,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 606,41
Preco Unitario Total R$ 2.567,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ78 Super estrutura (ponte de madeira) Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Construcéo de Ponte de madeira, conforme projeto tipo DER-RO 14,00% m 4.669,58000 653,74
Custo Total do Material -------- > 653,74
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 653,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 202,14
Preco Unitario Total R$ 855,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEOQ79 Tratamento da madeira com 6leo queimado Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horario da Mao de Obra --->

Adc.M.O. - Ferramentas: (%)

[Adicional M&o de Obra 20,51%

Custo Horario de Execugédo --->

Custo Unitario de Execugéo --->

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Oleo queimado 30,00000 | 1,66000 49,80
Custo Total do Material -------- > 49,80
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 49,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 15,40
Preco Unitario Total R$ 65,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO080 Tinta refletiva e solvente Prod. Equipe: 1,00 |
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
Custo Horéario da M&o de Obra --->
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51%
Custo Horario de Execugédo --->
Custo Unitario de Execugéo --->
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M600 |[Tinta refletiva acrilica p/ 1 ano 1,00000 | 14,07000 14,07
Custo Total do Material -------- > 14,07
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14,07
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4,35
Preco Unitario Total R$ 18,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO081 Substituigdo de Estacas Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E916 |Maquina manual - motoserra (4KW) 3,00 1,00 20,98 15,36 62,94
E902 |Bate Estaca de Gravidade p/ 600 a 800 kg (17KW) 6,00 1,00 30,11 17,27 180,66
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 0,50 1,00 69,91 17,27 34,96
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 278,56
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 5,00 15,3600 76,80
T701 [Servente 10,00 10,5600 105,60
T702 |Ajudante 10,00 11,2000 112,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 318,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,24
Custo Horario de Execugédo ---> 661,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 661,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
MO061 |Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
MO061 |Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
Custo Total do Material -------- > 1.365,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.027,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 626,89
Preco Unitario Total R$ 2.654,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ082 Substituicdo de longarinas Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 5,00 15,3600 76,80
T701 [Servente 10,00 10,5600 105,60
T702 |Ajudante 10,00 11,2000 112,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 318,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,24
Custo Horario de Execugédo ---> 383,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 383,31
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
MO061 |Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
MO061 |Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
Custo Total do Material -------- > 1.365,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.748,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 540,76
2.289,67

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO083 Substituigdo de transversinas e balancins Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 5,00 15,3600 76,80
T701 [Servente 10,00 10,5600 105,60
T702 |Ajudante 10,00 11,2000 112,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 318,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,24
Custo Horario de Execugédo ---> 383,31
Custo Unitario de Execugéo ---> 383,31
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
MO061 |Perda de 10 % do assoalho existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
MO061 |Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
Custo Total do Material -------- > 1.365,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.748,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 540,76
2.289,67

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO084 Substituicdo de pranchas de assoalho Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
T702 |Ajudante 1,00 11,2000 11,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 60,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 12,47
Custo Horério de Execugéo ---> 73,26
Custo Unitario de Execugéo ---> 73,26
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
MO061 |Perda de 10 % do deslizante existente (desmontagem) 0,10000 m3 1.138,00000 113,80
Custo Total do Material -------- > 1.251,80
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.325,06
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 409,71
1.734,77

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO085 Substituigdo de guarda rodas Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
T702 |Ajudante 1,00 11,2000 11,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 60,79
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 12,47
Custo Horério de Execugéo ---> 73,26
Custo Unitario de Execugéo ---> 73,26
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
Custo Total do Material -------- > 1.138,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.211,26
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 374,52
Preco Unitario Total R$ 1.585,78




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEO086 Substituicdo de Pranchas de transito (deslizante) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 49,59
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 10,17
Custo Horério de Execugéo ---> 59,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 59,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
Custo Total do Material -------- > 1.138,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Preco Unitario Total R$

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.197,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 370,35
1.568,11




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ87 Construgéo de pontilhdo Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E916 |Maquina manual - motoserra (4KW) 3,00 1,00 20,98 15,36 62,94
E409 |Caminh&o carroceria fixa 9 t (L30KW) 0,30 1,00 88,92 20,47 26,68
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 0,30 1,00 69,91 17,27 20,97
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 110,59
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 5,00 15,3600 76,80
T701 [Servente 15,00 10,5600 158,40
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 426,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 87,55
Custo Horario de Execugédo ---> 625,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 625,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO063 |Madeira Rolica extraida e beneficiada no Campo 3,45000 m3 300,00000 1.035,00
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 0,40000 m3 1.138,00000 455,20
Custo Total do Material -------- > 1.490,20
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.115,21
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 654,02
Preco Unitario Total R$ 2.769,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE088 Demoli¢édo de Pontilhdo Existente Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E916 |Maquina manual - motoserra (4KW) 0,50 1,00 20,98 15,36 10,49
E409 |Caminh&o carroceria fixa 9 t (L30KW) 0,50 1,00 88,92 20,47 44,46
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 0,50 1,00 69,91 17,27 34,96
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 89,91
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 23,6700 11,84
T603 |Carpinteiro 2,00 15,3600 30,72
T701 [Servente 2,00 10,5600 21,12
T702 |Ajudante 2,00 11,2000 22,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 86,08
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,66
Custo Horario de Execugédo ---> 193,65
Custo Unitario de Execugéo ---> 193,65
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 193,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 59,88
Preco Unitario Total R$ 253,53




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAE089 Demolicéo de Ponte de Madeira Existente Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E916 |Maquina manual - motoserra (4KW) 0,50 1,00 20,98 15,36 10,49
EO007 [Trator Agricola (74 KW) 1,60 1,00 69,91 17,27 111,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 122,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 3,00 15,3600 46,08
T701 [Servente 10,00 10,5600 105,60
T702 |Ajudante 10,00 11,2000 112,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 287,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,94
Custo Horério de Execugéo ---> 468,64
Custo Unitario de Execugéo ---> 468,64
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 468,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 144,90
613,54

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ090 Substituicdo de Guarda Corpo em ponte de madeira Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T603 |Carpinteiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 49,59
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 10,17
Custo Horério de Execugéo ---> 59,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 59,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
MO061 |Madeira de lei serrada para ponte. 1,00000 m3 1.138,00000 1.138,00
Custo Total do Material -------- > 1.138,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.197,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 370,35
1.568,11

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROAEQ091 Bloco de Concr. Cicl. 20mpa, incl. Forma mad./Ago conf. Proj.Tipo 1,0x1,2x6,0 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E907 |Conjunto Moto - Bomba com motor (11KW) 1,68 1,00 14,01 23,54
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 23,54
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T604 |Pedreiro 2,00 15,3600 30,72
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 138,87
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 28,48
Custo Horario de Execugédo ---> 190,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 190,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M999 |Lona Plastica 16,80000 m2 0,75000 12,60
Custo Total do Material -------- > 12,60
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 7,20000 m3 311,93 2.245,90
DERAUX084 Forma comum de madeira ( reaproveitamento 5 X ) 3,36000 m2 53,00 178,08
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 87,80000 kg 4,57 401,25
Custo Total das Atividades ------ --> 2.825,23
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.028,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 936,48
Preco Unitario Total R$ 3.965,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO001 Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo I Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horério de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 112,28 112,28
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,12000 m?2 53,00 6,36
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m?3 311,93 70,18
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
Custo Total das Atividades ------ --> 190,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 288,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 89,18
377,61

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC002 Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600 6,14
T701 [Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugédo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 105,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX145A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 188,44 188,44
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,14000 m?2 53,00 7,42
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m?3 311,93 96,07
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
Custo Total das Atividades ------ --> 295,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 401,05
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 124,00
525,05

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO003 Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugédo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 113,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 319,48 319,48
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m3 311,93 125,40
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
Custo Total das Atividades ------ --> 458,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 571,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 176,86
748,85

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC004 Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 418,68 418,68
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 589,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 711,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 220,05
931,71

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC504 Corpo BSTC D=1,50 m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 |Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 1,00000 m 624,31 624,31
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 795,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 917,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 283,63
1.200,92

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO005 Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-2 c/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro < 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horério de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144B Confecgdo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 1,00000 m 121,09 121,09
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,12000 m?2 53,00 6,36
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m?3 311,93 70,18
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
Custo Total das Atividades ------ --> 199,47
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 297,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 91,91
Preco Unitario Total R$ 389,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO006 Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-2 c/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro < 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600
T701 [Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugédo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 105,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX145B Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 1,00000 m 223,68 223,68
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,14000 m?2 53,00 7,42
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m?3 311,93 96,07
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
Custo Total das Atividades ------ --> 330,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 436,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 134,90
571,19

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO007 Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro <5,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600
T701 |Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugédo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 113,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146B  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 1,00000 m 354,72 354,72
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m3 311,93 125,40
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
Custo Total das Atividades ------ --> 493,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 607,23
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 187,76
794,99

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO008 Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro <5,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147B Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 1,00000 m 497,97 497,97
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 669,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 790,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 244,56
1.035,51

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC508 Corpo BSTC D=1,50 m - tipo CA -2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro<5,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 |Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148B  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 1,00000 m 747,65 747,65
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 918,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.040,63
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 321,76
1.362,39

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO009 Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-3 c/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro < 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horério de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 1,00000 m 165,14 165,14
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,12000 m?2 53,00 6,36
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m?3 311,93 70,18
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
Custo Total das Atividades ------ --> 243,52
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 341,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 105,53
Preco Unitario Total R$ 446,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO010 Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-3 c/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro < 7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600
T701 [Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugédo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 105,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX145C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 1,00000 m 285,35 285,35
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,14000 m?2 53,00 7,42
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m?3 311,93 96,07
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
Custo Total das Atividades ------ --> 392,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 497,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 153,97
651,93

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO11 Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600
T701 [Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugédo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 113,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 1,00000 m 398,77 398,77
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m?3 311,93 125,40
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
Custo Total das Atividades ------ --> 537,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 651,28
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 201,38
852,66

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO012 Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147C  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 1,00000 m 577,26 577,26
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 748,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 870,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 269,08
1.139,32

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC512 Corpo BSTC D=1,50 m - tipo CA -3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 1,00000 m 879,80 879,80
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 1.050,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.172,78
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 362,62
1.535,40

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUGAO RODOVIARIA  (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO013 Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-4 c/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 |Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horério de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX144D  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 1,00000 m 191,57 191,57
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,12000 m?2 53,00 6,36
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,22500 m3 311,93 70,18
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
Custo Total das Atividades ------ --> 269,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 367,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 113,70
Preco Unitario Total R$ 481,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO014 Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-4 c/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600
T701 |Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugédo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 105,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX145D  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 1,00000 m 311,78 311,78
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,14000 m?2 53,00 7,42
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,30800 m3 311,93 96,07
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
Custo Total das Atividades ------ --> 418,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 524,39
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 162,14
686,53

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO015 Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA -4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600
T701 [Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugédo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 113,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146D |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 1,00000 m 469,25 469,25
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,40200 m?3 311,93 125,40
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
Custo Total das Atividades ------ --> 607,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 721,76
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 223,17
944,93

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO016 Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA -4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147D  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 1,00000 m 656,55 656,55
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 827,63
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 949,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 293,59
1.243,12

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC516 Corpo BSTC D=1,50 m - tipo CA -4 c/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148D |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 1,00000 m 1.029,57 1.029,57
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,49900 m?3 311,93 155,65
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
Custo Total das Atividades ------ --> 1.200,65
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.322,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 408,93
1.731,48

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO017 Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-1 c/ bergo em concreto Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 21,98
Custo Horario de Execugédo ---> 181,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 181,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 319,48 638,96
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m?3 311,93 250,79
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
Custo Total das Atividades ------ --> 907,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.089,56
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 336,89
1.426,45

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO018 Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147A Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 418,68 837,36
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.169,98
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.366,26
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 422,45
1.788,71

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC518 Corpo BDTC D=1,50 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 [Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 2,00000 m 624,31 1.248,62
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m?3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.581,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.777,52
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 549,61
Preco Unitario Total R$ 2.327,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO019 Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-2 c/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro < 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 21,98
Custo Horario de Execugédo ---> 181,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 181,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146B  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 2,00000 m 354,72 709,44
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m3 311,93 250,79
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
Custo Total das Atividades ------ --> 978,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.160,04
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 358,68
1.518,72

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO020 Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro<5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147B Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 2,00000 m 497,97 995,94
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.328,56
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.524,84
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 471,48
1.996,32

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC520 Corpo BDTC D=1,50 m - tipo CA-2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro< 5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148B  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 2,00000 m 747,65 1.495,30
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.827,92
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.024,20
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 625,88
2.650,08

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO021 Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-3 c/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro <7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 21,98
Custo Horario de Execugédo ---> 181,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 181,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 2,00000 m 398,77 797,54
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m?3 311,93 250,79
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.066,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.248,14
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 385,92
1.634,06

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO022 Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147C Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 2,00000 m 577,26 1.154,52
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.487,14
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.683,42
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 520,51
2.203,93

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC522 Corpo BDTC D=1,50 m - tipo CA-3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148C  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 2,00000 m 879,80 1.759,60
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 2.092,22
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.288,50
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 707,60
2.996,10

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO023 Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-4 c/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro < 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 21,98
Custo Horario de Execugédo ---> 181,76
Custo Unitario de Execugéo ---> 181,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146D  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 2,00000 m 469,25 938,50
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m?2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,80400 m?3 311,93 250,79
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.207,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.389,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 429,51
1.818,61

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC024 Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro< 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147D  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 2,00000 m 656,55 1.313,10
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 1.645,72
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.842,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 569,55
2.411,55

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC524 Corpo BDTC D=1,50 m - tipo CA-4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro< 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 23,44
Custo Horario de Execugédo ---> 196,28
Custo Unitario de Execugéo ---> 196,28
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148D |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 2,00000 m 1.029,57 2.059,14
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 0,99800 m3 311,93 311,31
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
Custo Total das Atividades ------ --> 2.391,76
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.588,04
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 800,22
3.388,26

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO025 Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugédo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 266,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146A Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 319,48 958,44
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m3 311,93 376,19
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
Custo Total das Atividades ------ --> 1.357,46
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.624,26
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 502,22
2.126,48

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO026 Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em concreto  Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 418,68 1.256,04
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 1.750,51
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.038,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 630,44
Preco Unitario Total R$ 2.669,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC526 Corpo BTTC D=1,50 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em concreto ~ Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 3,00000 m 624,31 1.872,93
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 2.367,40
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.655,84
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 821,19
Preco Unitario Total R$ 3.477,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO027 Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro<5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugédo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 266,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146B  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 3,00000 m 354,72 1.064,16
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m3 311,93 376,19
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
Custo Total das Atividades ------ --> 1.463,18
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.729,98
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 534,91
2.264,89

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO028 Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro<5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147B Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 3,00000 m 497,97 1.493,91
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 1.988,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.276,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 703,99
Preco Unitario Total R$ 2.980,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC528 Corpo BTTC D=1,50 m - tipo CA-2 ¢/ bergo em concreto 3,5 < Alt. Aterro<5,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148B Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 3,00000 m 747,65 2.242,95
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 2.737,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.025,86
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 935,60
Preco Unitario Total R$ 3.961,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO029 Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugédo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 266,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 3,00000 m 398,77 1.196,31
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m3 311,93 376,19
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
Custo Total das Atividades ------ --> 1.595,33
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.862,13
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 575,77
2.437,90

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO030 Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147C  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 3,00000 m 577,26 1.731,78
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 2.226,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.514,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 777,54
Preco Unitario Total R$ 3.292,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC530 Corpo BTTC D=1,50 m - tipo CA-3 ¢/ bergo em concreto 5,0 < Alt. Aterro<7,0 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148C  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 3,00000 m 879,80 2.639,40
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 3.133,87
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.422,31
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.058,18
Preco Unitario Total R$ 4.480,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO031 Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro< 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugédo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 266,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX146D  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 3,00000 m 469,25 1.407,75
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,16000 m2 53,00 8,48
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,20600 m3 311,93 376,19
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
Custo Total das Atividades ------ --> 1.806,77
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.073,57
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 641,15
2.714,72

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO032 Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro< 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX147D  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 3,00000 m 656,55 1.969,65
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m?3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 2.464,12
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.752,56
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 851,09
Preco Unitario Total R$ 3.603,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC532 Corpo BTTC D=1,50 m - tipo CA-4 ¢/ bergo em concreto 7,0 < Alt. Aterro< 8,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 |Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX148D |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 3,00000 m 1.029,57 3.088,71
DERAUX084 Forma comum de madeira 0,18000 m?2 53,00 9,54
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,49800 m3 311,93 467,27
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
Custo Total das Atividades ------ --> 3.583,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 3.871,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.197,10
Preco Unitario Total R$ 5.068,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO033 Boca BSTC D=0,60 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,24
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,56 23,6700 36,93
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 36,93
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 5,73
Custo Horério de Execugéo ---> 47,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 47,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 7,45000 m? 53,00 394,85
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 1,15300 m?3 311,93 359,66
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,04000 m3 435,68 17,43
Custo Total das Atividades ------ --> 771,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 819,84
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 253,49
Preco Unitario Total R$ 1.073,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC034 Boca BSTC D=0,80 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,05 1,00 128,42 20,47 6,42
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 9,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,65 23,6700 62,73
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 62,73
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 9,73
Custo Horério de Execugéo ---> 81,66
Custo Unitario de Execugéo ---> 81,66
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 11,17000 m? 53,00 592,01
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 2,14000 m?3 311,93 667,53
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,06000 m3 435,68 26,14
Custo Total das Atividades ------ --> 1.285,68
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.367,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 422,78
Preco Unitario Total R$ 1.790,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO035 Boca BSTC D=1,00 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 14,44
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,18 23,6700 98,94
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 98,94
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 15,35
Custo Horario de Execugédo ---> 128,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 128,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 15,68000 m? 53,00 831,04
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 3,56700 m?3 311,93 1.112,65
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.987,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.115,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 654,26
Preco Unitario Total R$ 2.770,25




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO036 Boca BSTC D=1,20 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,12 1,00 128,42 20,47 15,41
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 22,36
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 6,13 23,6700 145,10
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 145,10
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 22,51
Custo Horario de Execugédo ---> 189,97
Custo Unitario de Execugéo ---> 189,97
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 20,65000 m? 53,00 1.094,45
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 5,50600 m?3 311,93 1.717,49
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,14000 m3 435,68 61,00
Custo Total das Atividades ------ --> 2.872,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.062,91
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 947,05
Preco Unitario Total R$ 4.009,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC536 Boca BSTC D=1,50 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,23 1,00 128,42 20,47 29,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,10 1,00 138,94 20,47 13,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 43,43
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,21 23,6700 265,34
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 265,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 41,15
Custo Horério de Execugéo ---> 349,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 349,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 32,54000 m? 53,00 1.724,62
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 10,81000 m?3 311,93 3.371,96
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 5.183,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.533,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.711,00
Preco Unitario Total R$ 7.244,64




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO037 Boca BDTC D=1,00 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 591 23,6700 139,89
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 139,89
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 21,70
Custo Horario de Execugédo ---> 182,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 182,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 21,08000 m? 53,00 1.117,24
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 5,10600 m?3 311,93 1.592,71
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,16000 m3 435,68 69,71
Custo Total das Atividades ------ --> 2.779,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.962,33
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 915,95
Preco Unitario Total R$ 3.878,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO038 Boca BDTC D=1,20 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,17 1,00 128,42 20,47 21,83
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 31,56
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,71 23,6700 206,17
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 206,17
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 31,98
Custo Horario de Execugédo ---> 269,71
Custo Unitario de Execugéo ---> 269,71
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 27,75000 m? 53,00 1.470,75
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 7,88900 m?3 311,93 2.460,82
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m3 435,68 100,21
Custo Total das Atividades ------ --> 4.031,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.301,49
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.330,02
Preco Unitario Total R$ 5.631,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC538 Boca BDTC D=1,50 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,33 1,00 128,42 20,47 42,38
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 60,44
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 17,74 23,6700 419,91
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 419,91
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 65,13
Custo Horério de Execugéo ---> 545,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 545,48
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 41,40000 m? 53,00 2.194,20
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 15,13800 m?3 311,93 4.722,00
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,31000 m3 435,68 135,06
Custo Total das Atividades ------ --> 7.051,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.596,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.348,91
Preco Unitario Total R$ 9.945,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO039 Boca BTTC D=1,00 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,20 1,00 128,42 20,47 25,68
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 138,94 20,47 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 34,02
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,66 23,6700 181,31
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 181,31
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 28,12
Custo Horério de Execugéo ---> 243,45
Custo Unitario de Execugéo ---> 243,45
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 26,48000 m?2 53,00 1.403,44
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 6,64500 m?3 311,93 2.072,77
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m3 435,68 100,21
Custo Total das Atividades ------ --> 3.576,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.819,87
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.181,10
Preco Unitario Total R$ 5.000,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO040 Boca BTTC D=1,20 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,30 1,00 128,42 20,47 38,53
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 51,03
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,28 23,6700 267,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 267,00
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 41,41
Custo Horério de Execugéo ---> 359,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 359,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 34,84000 m? 53,00 1.846,52
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 10,27200 m?3 311,93 3.204,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 435,68 139,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.190,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.549,52
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.715,91
Preco Unitario Total R$ 7.265,43




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC540 Boca BTTC D=1,50 m em concreto ciclépico Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,53 1,00 128,42 20,47 68,06
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,17 1,00 138,94 20,47 23,62
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,68
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 19,85 23,6700 469,85
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 469,85
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 15,51% 72,87
Custo Horério de Execugéo ---> 634,40
Custo Unitario de Execugéo ---> 634,40
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX084 Forma comum de madeira 52,07000 m? 53,00 2.759,71
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa AC/BC/PC 19,51200 m?3 311,93 6.086,38
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,42000 m3 435,68 182,99
Custo Total das Atividades ------ --> 9.029,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.663,48
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.987,95
Preco Unitario Total R$ 12.651,43




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC041 Corpo BSTC D=0,60 m - tipo CA-1 c/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,01 1,00 108,20 20,47 1,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,75
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,30 15,3600 4,61
T701 [Servente 0,90 10,5600 9,50
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 78,02
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,00
Custo Horério de Execugéo ---> 97,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,23800 m3 5,28 1,26
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 367,92 1,84
DERAUX144A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 112,28 112,28
Custo Total das Atividades ------ --> 115,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 213,15
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 65,91
Preco Unitario Total R$ 279,06




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC042 Corpo BSTC D=0,80 m - tipo CA-1 c/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,02 1,00 128,42 20,47 2,57
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 108,20 20,47 2,16
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 6,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,40 15,3600 6,14
T701 [Servente 1,20 10,5600 12,67
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 82,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,97
Custo Horario de Execugédo ---> 105,81
Custo Unitario de Execugéo ---> 105,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,38600 m3 5,28 2,04
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 367,92 3,31
DERAUX145A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 188,44 188,44
Custo Total das Atividades ------ --> 193,79
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 299,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 92,64
392,24

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO043 Corpo BSTC D=1,00 m - tipo CA-1 c/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,03 1,00 128,42 20,47 3,85
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 108,20 20,47 3,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 8,49
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,50 15,3600 7,68
T701 [Servente 1,50 10,5600 15,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 87,43
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 17,93
Custo Horario de Execugédo ---> 113,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 113,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,57000 m3 5,28 3,01
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 367,92 4,78
DERAUX146A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 319,48 319,48
Custo Total das Atividades ------ --> 327,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 441,12
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 136,39
577,51

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC044 Corpo BSTC D=1,20 m - tipo CA-1 c/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600 9,22
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,78500 m3 5,28 4,14
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
DERAUX147A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 418,68 418,68
Custo Total das Atividades ------ --> 428,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 550,61
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 170,25
720,86

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC544 Corpo BSTC D=1,50 m - tipo CA-1 c/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,04 1,00 128,42 20,47 5,14
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 108,20 20,47 4,33
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,86
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 23,6700 63,91
T604 |Pedreiro 0,60 15,3600 9,22
T701 [Servente 1,80 10,5600 19,01
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 92,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 18,90
Custo Horario de Execugédo ---> 121,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 121,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 0,78500 m3 5,28 4,14
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 367,92 5,89
DERAUX148A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 1,00000 m 624,31 624,31
Custo Total das Atividades ------ --> 634,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 756,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 233,83
990,07

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO045 Corpo BDTC D=1,00m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,06 1,00 128,42 20,47 7,71
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 108,20 20,47 7,57
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 18,06
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 [Servente 3,00 10,5600 31,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 141,72
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 29,07
Custo Horario de Execugédo ---> 188,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 188,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,41000 m3 5,28 7,44
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 367,92 9,57
DERAUX146A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 319,48 638,96
Custo Total das Atividades ------ --> 655,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 844,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 261,22
1.106,04

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC046 Corpo BDTC D=1,20 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 31,00
Custo Horério de Execugéo ---> 203,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 203,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,57000 m3 5,28 8,29
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
DERAUX147A Confecgdo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 418,68 837,36
Custo Total das Atividades ------ --> 857,42
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.061,26
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 328,14
1.389,40

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC546 Corpo BDTC D=1,50 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,08 1,00 128,42 20,47 10,27
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 108,20 20,47 8,66
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,00 23,6700 94,68
T604 |Pedreiro 1,20 15,3600 18,43
T701 |Servente 3,60 10,5600 38,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 151,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 31,00
Custo Horério de Execugéo ---> 203,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 203,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,57000 m3 5,28 8,29
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 367,92 11,77
DERAUX148A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 2,00000 m 624,31 1.248,62
Custo Total das Atividades ------ --> 1.268,68
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.472,52
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 455,30
1.927,82

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC047 Corpo BTTC D=1,00 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 108,20 20,47 10,82
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,73
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,50 15,3600 23,04
T701 |Servente 4,50 10,5600 47,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 198,38
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 40,69
Custo Horario de Execugédo ---> 266,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 266,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,71100 m3 5,28 9,03
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 367,92 14,35
DERAUX146A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 319,48 958,44
Custo Total das Atividades ------ --> 981,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.248,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 386,07
Preco Unitario Total R$ 1.634,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO048 Corpo BTTC D=1,20 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 2,35500 m3 5,28 12,43
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
DERAUX147A  |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 418,68 1.256,04
Custo Total das Atividades ------ --> 1.286,13
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.574,57
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 486,86
2.061,43

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC548 Corpo BTTC D=1,50 m - tipo CA-1 ¢/ bergo em cascalho Alt. Aterro < 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,11 1,00 128,42 20,47 14,13
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 108,20 20,47 14,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,40 23,6700 127,82
T604 |Pedreiro 1,80 15,3600 27,65
T701 [Servente 5,40 10,5600 57,02
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 212,49
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 43,58
Custo Horério de Execugéo ---> 288,44
Custo Unitario de Execugéo ---> 288,44
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 2,35500 m3 5,28 12,43
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 367,92 17,66
DERAUX148A  |Confecgdo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 3,00000 m 624,31 1.872,93
Custo Total das Atividades ------ --> 1.903,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.191,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 677,60
2.869,06

Preco Unitario Total R$




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC049 Alvenaria de pedra argamassada Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,01 1,00 128,42 20,47 1,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 4,00 10,5600 42,24
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 57,60
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 11,81
Custo Horério de Execugéo ---> 70,69
Custo Unitario de Execugéo ---> 70,69
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M710 |Pedra de mé&o 0,80000 m3 58,00000 46,40
Custo Total do Material -------- > 46,40
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 435,68 139,42
Custo Total das Atividades ------ --> 139,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

DERAUX062

Raché&o ou pedra-de

Raché&o ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC

1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 256,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 79,31
Preco Unitario Total R$ 335,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO050 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horério de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,55000 269,50
Custo Total do Material -------- > 269,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 47,63 57,16
Custo Total das Atividades ------ --> 57,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,49000 60,00 22,60 11,07
Custo Total Transp.Materiais -------- > 11,07
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 435,68
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 134,71
Preco Unitario Total R$ 570,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO051 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horério de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,55000 203,50
Custo Total do Material -------- > 203,50
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,22000 m3 47,63 58,11
Custo Total das Atividades ------ --> 58,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,37000 60,00 22,60 8,36
Custo Total Transp.Materiais -------- > 8,36
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 367,92
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 113,76
Preco Unitario Total R$ 481,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO052 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 17,77 17,27 17,77
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E509 |Grupo Gerador 32 KVA / (29KW) 1,00 1,00 30,01 17,27 30,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horério de Execugéo ---> 244,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 97,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,55000 151,25
Custo Total do Material -------- > 151,25
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 47,63 57,16
Custo Total das Atividades ------ --> 57,16
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27500 60,00 22,60 6,22
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,22
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 312,58
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 96,65
Preco Unitario Total R$ 409,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO053 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m?
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E301 [Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 21,92 17,27 21,92
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,14 0,42
E400 |Caminhédo Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (130KW) 0,05 1,00 100,19 20,47 5,01
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (BOKW) 0,13 1,00 65,51 20,47 8,52
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 35,87
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,3600 15,36
T701 |Servente 14,00 10,5600 147,84
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 163,20
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 33,47
Custo Horério de Execugéo ---> 232,54
Custo Unitario de Execugéo ---> 93,02
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,55000 75,90
Custo Total do Material -------- > 75,90
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,42 0,29
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,21 0,44
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e conserv) 1,42500 m3 5,28 7,52
Custo Total das Atividades ------ --> 8,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 177,17
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 54,78
Preco Unitario Total R$ 231,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO054 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,23 1,00 128,42 20,47 29,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 30,93
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horério de Execugéo ---> 126,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,94
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,70000 m?2 42,91 115,86
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,21000 m3 351,02 73,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,01000 m3 414,69 418,84
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m3 57,52 129,42
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 86,00000 kg 8,93 767,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m3 435,68 34,85
Custo Total das Atividades ------ --> 1.540,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.667,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 515,62
Preco Unitario Total R$ 2.183,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO055 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 33,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horario de Execugédo ---> 129,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 129,51
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,70000 m?2 42,91 115,86
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,21000 m3 351,02 73,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,01000 m3 414,69 418,84
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m3 57,52 129,42
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 64,00000 kg 8,93 571,52
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m3 435,68 34,85
Custo Total das Atividades ------ --> 1.344,20
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.473,71
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 455,67
Preco Unitario Total R$ 1.929,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO056 Corpo BSCC 1,50 x 1,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 33,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horario de Execugédo ---> 129,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 129,51
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,70000 m?2 42,91 115,86
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,21000 m3 351,02 73,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,01000 m3 414,69 418,84
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 2,25000 m3 57,52 129,42
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 79,00000 kg 8,93 705,47
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,08000 m3 435,68 34,85
Custo Total das Atividades ------ --> 1.478,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.607,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 497,09
Preco Unitario Total R$ 2.104,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO057 Corpo BSCC 2,00 x 2,00m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 205,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 205,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,53333 m?2 42,91 151,62
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,26000 m3 351,02 91,27
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,31000 m3 414,69 543,24
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m3 57,52 230,08
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 126,00000 kg 8,93 1.125,18
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 2.184,96
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.390,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 739,08
Preco Unitario Total R$ 3.129,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO058 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 7,00 11,2000 78,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 102,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 20,93
Custo Horario de Execugédo ---> 178,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 178,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,53333 m?2 42,91 151,62
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,26000 m3 351,02 91,27
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,31000 m3 414,69 543,24
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m3 57,52 230,08
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 98,00000 kg 8,93 875,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.934,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.113,25
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 653,42
Preco Unitario Total R$ 2.766,67




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO059 Corpo BSCC 2,00 x 2,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 128,42 20,47 55,22
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 206,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 206,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 3,60000 m2 42,91 154,48
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,27000 m3 351,02 94,78
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,81000 m3 414,69 750,59
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,00000 m3 57,52 230,08
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 111,00000 kg 8,93 991,23
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 2.264,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.471,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 764,14
Preco Unitario Total R$ 3.235,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO060 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,40000 m2 42,91 188,80
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,21000 m3 414,69 916,46
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m3 57,52 359,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 162,00000 kg 8,93 1.446,66
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 3.080,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.355,85
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.037,63
Preco Unitario Total R$ 4.393,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO061 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,40000 m2 42,91 188,80
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,21000 m3 414,69 916,46
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m3 57,52 359,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 140,00000 kg 8,93 1.250,20
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 2.883,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.159,39
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 976,88
Preco Unitario Total R$ 4.136,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO062 Corpo BSCC 2,50 x 2,50 m, h=2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 128,42 20,47 83,47
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 303,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 303,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,40000 m2 42,91 188,80
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,21000 m3 414,69 916,46
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,25000 m3 57,52 359,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 193,00000 kg 8,93 1.723,49
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 3.357,22
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.660,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.131,97
Preco Unitario Total R$ 4.792,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO063 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 18,00 11,2000 201,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 225,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,20
Custo Horario de Execugédo ---> 391,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 391,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,30000 m2 42,91 227,42
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,30000 m3 414,69 1.368,48
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 191,00000 kg 8,93 1.705,63
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 4.017,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.409,06
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.363,28
Preco Unitario Total R$ 5.772,34




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO064 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 337,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 337,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,30000 m2 42,91 227,42
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,30000 m3 414,69 1.368,48
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 185,00000 kg 8,93 1.652,05
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 3.964,37
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.301,49
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.330,02
Preco Unitario Total R$ 5.631,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO065 Corpo BSCC 3,00 x 3,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 128,42 20,47 119,43
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 123,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horério de Execugéo ---> 476,06
Custo Unitario de Execugéo ---> 476,06
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,36667 m?2 42,91 230,28
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,39000 m3 351,02 136,90
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,09000 m3 414,69 1.696,08
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 238,00000 kg 8,93 2.125,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 4.771,63
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.247,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.622,59
Preco Unitario Total R$ 6.870,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO066 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 65,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 244,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 244,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,06667 m2 42,91 174,50
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,79000 m3 414,69 742,30
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m3 57,52 258,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 139,00000 kg 8,93 1.241,27
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 2.615,65
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.859,77
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 884,24
Preco Unitario Total R$ 3.744,01




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO067 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m, h =1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 128,42 20,47 62,93
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 64,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 242,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 242,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,06667 m2 42,91 174,50
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,79000 m3 414,69 742,30
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m3 57,52 258,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 99,00000 kg 8,93 884,07
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 2.258,45
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 2.501,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 773,40
Preco Unitario Total R$ 3.274,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO068 Corpo BDCC 1,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 128,42 20,47 62,93
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 64,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 242,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 242,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,06667 m2 42,91 174,50
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,79000 m3 414,69 742,30
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 4,50000 m3 57,52 258,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 119,00000 kg 8,93 1.062,67
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 2.437,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.679,89
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 828,62
Preco Unitario Total R$ 3.508,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO069 Corpo BDCC 2,00 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,53333 m?2 42,91 237,44
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,48000 m3 351,02 168,49
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,32000 m3 414,69 962,08
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m3 57,52 460,16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 214,00000 kg 8,93 1.911,02
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.826,33
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.192,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.296,33
Preco Unitario Total R$ 5.488,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO070 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 105,41
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 181,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,27
Custo Horério de Execugéo ---> 324,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 324,42
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,53333 m?2 42,91 237,44
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,48000 m3 351,02 168,49
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,32000 m3 414,69 962,08
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m3 57,52 460,16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 161,00000 kg 8,93 1.437,73
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.353,04
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.677,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.137,07
Preco Unitario Total R$ 4.814,53




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO071 Corpo BDCC 2,00 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,53333 m?2 42,91 237,44
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,48000 m3 351,02 168,49
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,32000 m3 414,69 962,08
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,00000 m3 57,52 460,16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 213,00000 kg 8,93 1.902,09
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.817,40
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.183,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.293,57
Preco Unitario Total R$ 5.477,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO072 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 128,42 20,47 157,96
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 159,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 20,00 11,2000 224,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 271,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 55,65
Custo Horério de Execugéo ---> 486,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 486,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,66667 m?2 42,91 286,07
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,58000 m3 351,02 203,59
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,94000 m3 414,69 1.219,19
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m3 57,52 719,00
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 276,00000 kg 8,93 2.464,68
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 5.001,45
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.487,79
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.696,82
Preco Unitario Total R$ 7.184,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO073 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 128,42 20,47 159,24
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 160,63
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 16,00 11,2000 179,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 226,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,46
Custo Horério de Execugéo ---> 433,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 433,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,66667 m?2 42,91 286,07
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,58000 m3 351,02 203,59
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,94000 m3 414,69 1.219,19
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m3 57,52 719,00
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 224,00000 kg 8,93 2.000,32
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.537,09
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.970,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.536,95
Preco Unitario Total R$ 6.507,67




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO074 Corpo BDCC 2,50 x 2,50 m, h=2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 128,42 20,47 160,53
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 282,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 57,95
Custo Horario de Execugédo ---> 503,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 503,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,73333 m?2 42,91 288,93
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,92000 m3 414,69 1.625,58
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m3 57,52 719,00
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 259,00000 kg 8,93 2.312,87
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 5.262,40
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.766,20
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.782,91
Preco Unitario Total R$ 7.549,11




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO075 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 128,42 20,47 228,59
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 231,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 26,00 11,2000 291,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 338,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,43
Custo Horério de Execugéo ---> 639,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 639,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,06667 m?2 42,91 346,14
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,69000 m3 351,02 242,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,62000 m3 414,69 1.915,87
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 327,00000 kg 8,93 2.920,11
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.590,38
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.229,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.235,43
Preco Unitario Total R$ 9.465,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO076 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 128,42 20,47 227,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 230,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 25,00 11,2000 280,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 327,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 67,14
Custo Horério de Execugéo ---> 624,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 624,56
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,06667 m?2 42,91 346,14
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,69000 m3 351,02 242,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,62000 m3 414,69 1.915,87
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 276,00000 kg 8,93 2.464,68
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.134,95
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.759,51
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.090,04
Preco Unitario Total R$ 8.849,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO077 Corpo BDCC 3,00 x 3,00 m, h=2,50a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 128,42 20,47 229,87
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 232,65
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 32,00 11,2000 358,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 405,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,22
Custo Horario de Execugédo ---> 721,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 721,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,13333 m?2 42,91 349,00
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,81000 m3 414,69 2.409,35
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 286,00000 kg 8,93 2.553,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.727,61
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.449,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.303,30
Preco Unitario Total R$ 9.752,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO078 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,50000 m?2 42,91 236,01
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,54000 m3 351,02 189,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,57000 m3 414,69 1.065,75
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m3 57,52 388,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 189,00000 kg 8,93 1.687,77
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m3 435,68 100,21
Custo Total das Atividades ------ --> 3.667,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.006,37
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.238,77
Preco Unitario Total R$ 5.245,14




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO079 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,50000 m?2 42,91 236,01
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,54000 m3 351,02 189,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,57000 m3 414,69 1.065,75
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m3 57,52 388,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 143,00000 kg 8,93 1.276,99
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m3 435,68 100,21
Custo Total das Atividades ------ --> 3.256,77
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.595,59
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.111,76
Preco Unitario Total R$ 4.707,35




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO080 Corpo BTCC 1,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,50000 m?2 42,91 236,01
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,54000 m3 351,02 189,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,57000 m3 414,69 1.065,75
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,75000 m3 57,52 388,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 180,00000 kg 8,93 1.607,40
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,23000 m3 435,68 100,21
Custo Total das Atividades ------ --> 3.587,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.926,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.213,92
Preco Unitario Total R$ 5.139,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO081 Corpo BTCC 2,00 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 19,00 11,2000 212,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 283,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,21
Custo Horario de Execugédo ---> 500,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 500,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 7,33333 m2 42,91 314,67
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,69000 m3 351,02 242,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,32000 m3 414,69 1.376,77
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 286,00000 kg 8,93 2.553,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 5.308,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.808,75
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.796,07
Preco Unitario Total R$ 7.604,82




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO082 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 128,42 20,47 154,10
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 156,88
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 17,00 11,2000 190,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 261,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 53,62
Custo Horério de Execugéo ---> 471,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 471,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 7,33333 m2 42,91 314,67
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,69000 m3 351,02 242,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,32000 m3 414,69 1.376,77
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 227,00000 kg 8,93 2.027,11
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 4.781,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.253,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.624,41
Preco Unitario Total R$ 6.878,01




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO083 Corpo BTCC 2,00 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 306,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 62,80
Custo Horario de Execugédo ---> 527,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 527,18
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 7,33333 m2 42,91 314,67
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,69000 m3 351,02 242,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,32000 m3 414,69 1.376,77
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 307,00000 kg 8,93 2.741,51
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 5.496,09
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.023,27
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.862,40
Preco Unitario Total R$ 7.885,67




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO084 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h=0 a 1,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 128,42 20,47 237,58
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 240,36
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 28,00 11,2000 313,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 384,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 78,88
Custo Horario de Execugédo ---> 703,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 703,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 9,06667 m?2 42,91 389,05
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,84000 m3 351,02 294,86
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,25000 m3 414,69 1.762,43
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m3 57,52 1.078,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 390,00000 kg 8,93 3.482,70
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 7.173,10
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.876,95
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.435,55
Preco Unitario Total R$ 10.312,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO085 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 128,42 20,47 236,29
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 239,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 22,00 11,2000 246,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 317,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,10
Custo Horario de Execugédo ---> 621,58
Custo Unitario de Execugéo ---> 621,58
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 9,06667 m?2 42,91 389,05
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,84000 m3 351,02 294,86
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,25000 m3 414,69 1.762,43
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m3 57,52 1.078,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 297,00000 kg 8,93 2.652,21
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 6.342,61
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.964,19
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.153,33
Preco Unitario Total R$ 9.117,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO086 Corpo BTCC 2,50 x 2,50 m, h=2,50 a 5,00 m, Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 128,42 20,47 238,86
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 241,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 30,00 11,2000 336,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 407,01
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,48
Custo Horario de Execugédo ---> 732,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 732,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 9,13330 m?2 42,91 391,91
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 5,64000 m3 414,69 2.338,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,75000 m3 57,52 1.078,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 348,00000 kg 8,93 3.107,64
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 7.384,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.116,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.509,61
Preco Unitario Total R$ 10.626,08




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO087 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,96667 m2 42,91 470,58
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,01000 m3 351,02 354,53
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,64000 m3 414,69 2.753,54
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m3 57,52 1.553,04
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 428,00000 kg 8,93 3.822,04
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 9.149,79
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.064,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.111,93
Preco Unitario Total R$ 13.176,39




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO088 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,96667 m2 42,91 470,58
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,01000 m3 351,02 354,53
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,64000 m3 414,69 2.753,54
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m3 57,52 1.553,04
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 364,00000 kg 8,93 3.250,52
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 8.578,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.492,94
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.935,22
Preco Unitario Total R$ 12.428,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO089 Corpo BTCC 3,00 x 3,00 m, h=2,50a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 128,42 20,47 341,60
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 345,77
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 47,00 11,2000 526,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 597,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 122,53
Custo Horario de Execugédo ---> 1.065,71
Custo Unitario de Execugao ---> 1.065,71
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,03330 m2 42,91 473,44
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,32000 m3 414,69 3.450,22
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 27,00000 m3 57,52 1.553,04
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 443,00000 kg 8,93 3.955,99
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 9.990,30
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11.056,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.418,52
Preco Unitario Total R$ 14.474,53




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC090 Boca BSCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,22 1,00 128,42 20,47 28,25
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,80 23,6700 89,95
T702 |Ajudante 12,10 11,2000 135,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 225,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,24
Custo Horério de Execugéo ---> 304,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 304,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 41,75000 m2 42,91 1.791,49
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,17500 m3 351,02 763,47
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,42500 m3 414,69 2.249,69
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 381,50000 kg 8,93 3.406,80
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,27500 m3 435,68 119,81
Custo Total das Atividades ------ --> 8.331,26
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.635,39
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.670,06
Preco Unitario Total R$ 11.305,45




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC091 Boca BSCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 128,42 20,47 41,09
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,70 23,6700 134,92
T702 |Ajudante 18,10 11,2000 202,72
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 337,64
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,25
Custo Horério de Execugéo ---> 454,93
Custo Unitario de Execugéo ---> 454,93
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 56,50000 m2 42,91 2.424,42
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,15000 m3 351,02 1.105,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,93000 m3 414,69 3.703,18
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 637,50000 kg 8,93 5.692,88
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,43500 m3 435,68 189,52
Custo Total das Atividades ------ --> 13.115,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 13.570,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.196,04
Preco Unitario Total R$ 17.766,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO092 Boca BSCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 138,94 20,47 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 62,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,50 23,6700 201,20
T702 |Ajudante 27,20 11,2000 304,64
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 505,84
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 103,75
Custo Horario de Execugédo ---> 671,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 671,87

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 72,00000 m2 42,91 3.089,52
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,35000 m3 351,02 1.526,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,17500 m3 414,69 5.048,85
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagédo formas ago CA 50 878,00000 kg 8,93 7.840,54
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,67500 m3 435,68 294,08
Custo Total das Atividades ------ --> 17.799,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 18.471,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.711,48
Preco Unitario Total R$ 24.183,28




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO093 Boca BSCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 128,42 20,47 73,20
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 85,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,60 23,6700 274,57
T702 |Ajudante 37,10 11,2000 415,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 690,09
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 141,54
Custo Horario de Execugédo ---> 917,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 917,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 90,50000 m2 42,91 3.883,36
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 5,77500 m3 351,02 2.027,14
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 18,26500 m3 414,69 7.574,31
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.302,00000 kg 8,93 11.626,86
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,87500 m3 435,68 381,22
Custo Total das Atividades ------ --> 25.492,89
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 26.410,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.166,04
Preco Unitario Total R$ 34.576,26




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC094 Boca BDCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 36,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,80 23,6700 113,62
T702 |Ajudante 15,40 11,2000 172,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 286,10
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,68
Custo Horario de Execugédo ---> 381,06
Custo Unitario de Execugéo ---> 381,06
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 46,00000 m2 42,91 1.973,86
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,96500 m3 351,02 689,75
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,17500 m3 414,69 2.560,71
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 486,00000 kg 8,93 4.339,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,39500 m3 435,68 172,09
Custo Total das Atividades ------ --> 9.736,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.117,45
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.128,32
Preco Unitario Total R$ 13.245,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC095 Boca BDCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 128,42 20,47 47,52
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 54,47
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,10 23,6700 168,06
T702 |Ajudante 22,80 11,2000 255,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 423,42
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 86,84
Custo Horério de Execugéo ---> 564,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 564,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 60,40000 m2 42,91 2.591,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,22500 m3 351,02 1.132,04
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 10,43000 m3 414,69 4.325,22
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 777,00000 kg 8,93 6.938,61
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,69000 m3 435,68 300,62
Custo Total das Atividades ------ --> 15.288,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 15.852,98
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.901,74
Preco Unitario Total R$ 20.754,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO096 Boca BDCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 73,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,80 23,6700 255,64
T702 |Ajudante 34,60 11,2000 387,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 643,16
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 131,91
Custo Horério de Execugéo ---> 849,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 849,01

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 77,50000 m2 42,91 3.325,53
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,87500 m3 351,02 1.711,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 15,02500 m3 414,69 6.230,72
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.099,50000 kg 8,93 9.818,54
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,97500 m3 435,68 424,79
Custo Total das Atividades ------ --> 21.510,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22.359,81
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.913,65
Preco Unitario Total R$ 29.273,46




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC097 Boca BDCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 128,42 20,47 87,33
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 138,94 20,47 15,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 102,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 14,00 23,6700 331,38
T702 |Ajudante 44,90 11,2000 502,88
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 834,26
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 171,11
Custo Horario de Execugédo ---> 1.107,98
Custo Unitario de Execugao ---> 1.107,98
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 96,50000 m2 42,91 4.140,82
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 6,82500 m3 351,02 2.395,71
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 22,21500 m3 414,69 9.212,34
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.676,00000 kg 8,93 14.966,68
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,36000 m3 435,68 592,52
Custo Total das Atividades ------ --> 31.308,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 32.416,05
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 10.023,04
Preco Unitario Total R$ 42.439,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC098 Boca BTCC 1,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,30 1,00 128,42 20,47 38,53
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 44,09
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,80 23,6700 137,29
T702 |Ajudante 18,40 11,2000 206,08
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 343,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 70,43
Custo Horério de Execugéo ---> 457,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 457,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 52,00000 m2 42,91 2.231,32
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 2,70000 m3 325,22 878,09
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,20000 m3 414,69 3.400,46
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 614,50000 kg 8,93 5.487,49
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53500 m3 435,68 233,09
Custo Total das Atividades ------ --> 12.230,45
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12.688,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.923,23
Preco Unitario Total R$ 16.611,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROACO099 Boca BTCC 2,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 128,42 20,47 56,50
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 66,23
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,70 23,6700 205,93
T702 |Ajudante 27,80 11,2000 311,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 517,29
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 106,10
Custo Horario de Execugédo ---> 689,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 689,62

C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 68,00000 m2 42,91 2.917,88
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 4,42500 m3 325,22 1.439,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 13,13000 m3 414,69 5.444,88
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagédo formas ago CA 50 959,50000 kg 8,93 8.568,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,88500 m3 435,68 385,58
Custo Total das Atividades ------ --> 18.755,78
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19.445,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.012,52
Preco Unitario Total R$ 25.457,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC100 Boca BTCC 2,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 128,42 20,47 79,62
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 92,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,60 23,6700 321,91
T702 |Ajudante 43,60 11,2000 488,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 810,23
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 166,18
Custo Horario de Execugédo ---> 1.068,53
Custo Unitario de Execugao ---> 1.068,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 87,00000 m2 42,91 3.733,17
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 6,60000 m3 325,22 2.146,45
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 17,87500 m3 414,69 7.412,58
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.428,00000 kg 8,93 12.752,04
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,32000 m3 435,68 575,10
Custo Total das Atividades ------ --> 26.619,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27.687,87
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.561,09
Preco Unitario Total R$ 36.248,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC101 Boca BTCC 3,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 122,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 17,70 23,6700 418,96
T702 |Ajudante 56,60 11,2000 633,92
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.052,88
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 215,95
Custo Horario de Execugédo ---> 1.390,91
Custo Unitario de Execugao ---> 1.390,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 108,50000 m2 42,91 4.655,74
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC 9,22500 m3 325,22 3.000,15
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 26,21500 m3 414,69 10.871,10
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.076,50000 kg 8,93 18.543,15
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,85000 m3 435,68 806,01
Custo Total das Atividades ------ --> 37.876,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 39.267,06
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 12.141,37
Preco Unitario Total R$ 51.408,43




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC102 Bueiro met.chapas multiplas D=1,60 m galvan. Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,39
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T602 |Montador 0,60 15,3600 9,22
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 138,86
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 28,48
Custo Horario de Execugédo ---> 168,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 168,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M355 |Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 1,00000 m 1.135,00000 1.135,00
Custo Total do Material -------- > 1.135,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,90000 m3 75,21 67,69
DERAUX160 Compactagdo manual 12,00000 m3 12,11 145,32
Custo Total das Atividades ------ --> 213,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M355 |Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 0,16200
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,35000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.516,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 468,98
Preco Unitario Total R$ 1.985,72




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC103 Bueiro met.chapas multiplas D=2,00 m galvan. Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,39
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,70 23,6700 87,58
T602 |Montador 0,80 15,3600 12,29
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 184,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,81
Custo Horario de Execugédo ---> 223,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 223,55
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M356 |Chapa mult. D=2,00 mrev. galv. 1,00000 m 1.303,26000 1.303,26
Custo Total do Material -------- > 1.303,26
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,00000 m3 75,21 75,21
DERAUX160 Compactagdo manual 16,00000 m3 12,11 193,76
Custo Total das Atividades ------ --> 268,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M355 |Chapa mult. D=1,60 mrev. galv. 0,20300
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,50000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.795,78
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 555,26
Preco Unitario Total R$ 2.351,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC104 Bueiro met.chapas multiplas D=1,60 m epoxy Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,39
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T602 |Montador 0,60 15,3600 9,22
T701 |Servente 6,00 10,5600 63,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 138,86
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 28,48
Custo Horario de Execugédo ---> 168,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 168,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M357 |Chapa mult. D=1,60 mrev. Epoxy 1,00000 m 1.210,00000 1.210,00
Custo Total do Material -------- > 1.210,00
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,90000 m3 75,21 67,69
DERAUX160 Compactagdo manual 12,00000 m3 12,11 145,32
Custo Total das Atividades ------ --> 213,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M357 |Chapa mult. D=1,60 mrev. Epoxy 0,16200
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,35000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.591,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 492,17
Preco Unitario Total R$ 2.083,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC105 Bueiro met.chapas multiplas D=2,00 m epoxy Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,39
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,70 23,6700 87,58
T602 |Montador 0,80 15,3600 12,29
T701 |Servente 8,00 10,5600 84,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 184,35
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,81
Custo Horario de Execugédo ---> 223,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 223,55
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
M358 |Chapa mult. D=2,00 mrev. Epoxy 1,00000 m 1.361,54000 1.361,54
Custo Total do Material -------- > 1.361,54
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,00000 m3 75,21 75,21
DERAUX160 Compactagdo manual 16,00000 m3 12,11 193,76
Custo Total das Atividades ------ --> 268,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
M358 |Chapa mult. D=2,00 mrev. Epoxy 0,20300
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,50000
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 1.854,06
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 573,28
Preco Unitario Total R$ 2.427,34




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC106 Esgotamento continuo Prod. Equipe: 4,00 hpXh
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E907 |Conjunto Moto - Bomba com motor (11KW) 1,00 0,80 0,20 14,01 11,21
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 11,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 [Servente 1,00 10,5600 10,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 10,56
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 2,17
Custo Horério de Execugéo ---> 23,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 5,99
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades ------ -->
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1,85
Preco Unitario Total R$ 7,84




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC107 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,23 1,00 128,42 20,47 29,54
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 30,93
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horério de Execugéo ---> 126,94
Custo Unitario de Execugéo ---> 126,94
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,75000 m?2 42,91 118,00
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,27000 m3 351,02 94,78
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,70000 m3 414,69 704,97
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m3 57,52 172,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 73,70000 kg 8,93 658,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.792,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.918,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 593,34
Preco Unitario Total R$ 2.512,30




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC108 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 33,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horario de Execugédo ---> 129,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 129,51
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,93333 m?2 42,91 125,87
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,27000 m3 351,02 94,78
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,56000 m3 414,69 646,92
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m3 57,52 172,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 76,30000 kg 8,93 681,36
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 1.765,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 1.894,57
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 585,80
Preco Unitario Total R$ 2.480,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC109 Corpo BSCC 2,00 x 1,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 33,50
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 5,00 11,2000 56,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 79,67
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 16,34
Custo Horario de Execugédo ---> 129,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 129,51
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,75000 m?2 42,91 118,00
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,27000 m3 351,02 94,78
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,70000 m3 414,69 704,97
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,00000 m3 57,52 172,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 100,00000 kg 8,93 893,00
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 2.026,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.156,39
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 666,76
Preco Unitario Total R$ 2.823,15




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC110 Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 205,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 205,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,91667 m?2 42,91 125,15
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,90000 m3 414,69 787,91
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m3 57,52 215,70
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 93,90000 kg 8,93 838,53
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,10000 m3 435,68 43,57
Custo Total das Atividades ------ --> 2.123,19
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.328,52
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 719,98
Preco Unitario Total R$ 3.048,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC111 Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 7,00 11,2000 78,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 102,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 20,93
Custo Horario de Execugédo ---> 178,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 178,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,10000 m?2 42,91 133,02
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,76000 m3 414,69 729,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m3 57,52 215,70
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 112,20000 kg 8,93 1.001,95
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 2.249,49
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.427,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 750,68
Preco Unitario Total R$ 3.178,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC112 Corpo BSCC 2,50 x 1,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 128,42 20,47 55,22
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 206,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 206,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 2,91667 m?2 42,91 125,15
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,90000 m3 414,69 787,91
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 3,75000 m3 57,52 215,70
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 170,60000 kg 8,93 1.523,46
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 2.821,19
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.027,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 936,20
Preco Unitario Total R$ 3.964,00




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC113 Corpo BSCC 2,50 x 2,00m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 205,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 205,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,58333 m?2 42,91 153,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,10000 m3 414,69 870,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m3 57,52 287,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 99,00000 kg 8,93 884,07
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 2.365,25
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.570,58
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 794,82
Preco Unitario Total R$ 3.365,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC114 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 55,33
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 7,00 11,2000 78,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 102,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 20,93
Custo Horario de Execugédo ---> 178,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 178,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 3,76667 m2 42,91 161,63
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 1,96000 m3 414,69 812,79
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m3 57,52 287,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 122,70000 kg 8,93 1.095,71
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 2.526,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 2.705,03
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 836,40
Preco Unitario Total R$ 3.541,43




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC115 Corpo BSCC 2,50 x 2,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,43 1,00 128,42 20,47 55,22
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 56,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 124,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 25,53
Custo Horario de Execugédo ---> 206,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 206,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,58333 m?2 42,91 153,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,32000 m3 351,02 112,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,10000 m3 414,69 870,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 5,00000 m3 57,52 287,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 174,00000 kg 8,93 1.553,82
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,13000 m3 435,68 56,64
Custo Total das Atividades ------ --> 3.035,00
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.241,61
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.002,31
Preco Unitario Total R$ 4.243,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC116 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,81667 m?2 42,91 163,77
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,89000 m3 414,69 1.198,45
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 112,40000 kg 8,93 1.003,73
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 2.909,81
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.185,27
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 984,89
Preco Unitario Total R$ 4.170,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC117 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,00000 m2 42,91 171,64
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,75000 m3 414,69 1.140,40
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 149,50000 kg 8,93 1.335,04
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 3.190,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.466,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.071,81
Preco Unitario Total R$ 4.538,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC118 Corpo BSCC 3,00 x 2,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 128,42 20,47 83,47
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 303,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 303,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,81667 m?2 42,91 163,77
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,89000 m3 414,69 1.198,45
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 215,90000 kg 8,93 1.927,99
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 3.834,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.137,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.279,41
Preco Unitario Total R$ 5.417,21




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC119 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,48333 m2 42,91 192,38
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 3,14000 m3 414,69 1.302,13
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 122,90000 kg 8,93 1.097,50
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 3.222,15
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.497,61
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.081,46
Preco Unitario Total R$ 4.579,07




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC120 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,66667 m2 42,91 200,25
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,00000 m3 414,69 1.244,07
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 157,40000 kg 8,93 1.405,58
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 3.480,04
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.755,50
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.161,20
Preco Unitario Total R$ 4.916,70




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC121 Corpo BSCC 3,00 x 2,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 128,42 20,47 83,47
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 303,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 303,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,48333 m2 42,91 192,38
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,38000 m3 351,02 133,39
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 3,14000 m3 414,69 1.302,13
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 224,00000 kg 8,93 2.000,32
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,15000 m3 435,68 65,35
Custo Total das Atividades ------ --> 4.124,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.428,70
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.369,35
Preco Unitario Total R$ 5.798,05




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC122 Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,98333 m?2 42,91 170,92
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 3,14000 m3 414,69 1.302,13
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m3 57,52 402,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 148,00000 kg 8,93 1.321,64
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 3.426,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.702,15
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.144,70
Preco Unitario Total R$ 4.846,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC123 Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,64 1,00 128,42 20,47 82,19
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 84,97
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 158,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 32,42
Custo Horério de Execugéo ---> 275,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 275,46
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,16667 m2 42,91 178,79
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,00000 m3 414,69 1.244,07
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m3 57,52 402,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 215,00000 kg 8,93 1.919,95
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 3.974,81
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.250,27
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.314,18
Preco Unitario Total R$ 5.564,45




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC124 Corpo BSCC 3,50 x 2,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,65 1,00 128,42 20,47 83,47
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 86,25
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 303,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 303,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 3,98333 m?2 42,91 170,92
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 3,14000 m3 414,69 1.302,13
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,00000 m3 57,52 402,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 340,50000 kg 8,93 3.040,67
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.145,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.449,45
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.684,97
Preco Unitario Total R$ 7.134,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC125 Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 18,00 11,2000 201,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 225,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,20
Custo Horario de Execugédo ---> 391,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 391,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 4,65000 m?2 42,91 199,53
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,39000 m3 414,69 1.405,80
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m3 57,52 503,30
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 147,30000 kg 8,93 1.315,39
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 3.653,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.044,49
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.250,56
Preco Unitario Total R$ 5.295,05




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC126 Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 337,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 337,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,83333 m2 42,91 207,40
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,25000 m3 414,69 1.347,74
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m3 57,52 503,30
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 240,40000 kg 8,93 2.146,77
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 4.434,57
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.771,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.475,41
Preco Unitario Total R$ 6.247,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC127 Corpo BSCC 3,50 x 2,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 128,42 20,47 119,43
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 123,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horério de Execugéo ---> 476,06
Custo Unitario de Execugéo ---> 476,06
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,71667 m2 42,91 202,39
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,44000 m3 351,02 154,45
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,10000 m3 414,69 1.700,23
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 8,75000 m3 57,52 503,30
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 285,40000 kg 8,93 2.548,62
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.187,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.663,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.751,14
Preco Unitario Total R$ 7.414,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC128 Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 18,00 11,2000 201,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 225,27
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,20
Custo Horario de Execugédo ---> 391,11
Custo Unitario de Execugéo ---> 391,11
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,31667 m2 42,91 228,14
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,64000 m3 414,69 1.509,47
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m3 57,52 603,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 163,80000 kg 8,93 1.462,73
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 4.033,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.424,77
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.368,14
Preco Unitario Total R$ 5.792,91




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC129 Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,91 1,00 128,42 20,47 116,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 119,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 14,00 11,2000 156,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 180,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,01
Custo Horario de Execugédo ---> 337,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 337,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,50000 m?2 42,91 236,01
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,50000 m3 414,69 1.451,42
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m3 57,52 603,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 254,00000 kg 8,93 2.268,22
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 4.788,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.126,09
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.584,99
Preco Unitario Total R$ 6.711,08




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC130 Corpo BSCC 3,50 x 3,00 m, h=2,50a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,93 1,00 128,42 20,47 119,43
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 123,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horério de Execugéo ---> 476,06
Custo Unitario de Execugéo ---> 476,06
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,38333 m?2 42,91 231,00
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,44000 m3 351,02 154,45
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,40000 m3 414,69 1.824,64
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,50000 m3 57,52 603,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 297,60000 kg 8,93 2.657,57
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.550,04
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.026,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.863,27
Preco Unitario Total R$ 7.889,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC131 Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,98333 m2 42,91 256,74
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,89000 m3 414,69 1.613,14
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,25000 m3 57,52 704,62
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 169,30000 kg 8,93 1.511,85
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 4.315,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.823,88
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.491,54
Preco Unitario Total R$ 6.315,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC132 Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 6,16667 m2 42,91 264,61
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,43000 m3 351,02 150,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,75000 m3 414,69 1.555,09
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,50000 m3 57,52 719,00
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 264,70000 kg 8,93 2.363,77
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.131,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.640,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.743,89
Preco Unitario Total R$ 7.383,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC133 Corpo BSCC 3,50 x 3,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,05000 m?2 42,91 259,61
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,44000 m3 351,02 154,45
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,70000 m3 414,69 1.949,04
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,25000 m3 57,52 704,62
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 308,50000 kg 8,93 2.754,91
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,18000 m3 435,68 78,42
Custo Total das Atividades ------ --> 5.901,05
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.409,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.981,73
Preco Unitario Total R$ 8.390,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC134 Corpo BSCC 4,00 x 3,00m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,48667 m2 42,91 235,43
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,80000 m3 414,69 1.990,51
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 210,90000 kg 8,93 1.883,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 5.058,66
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.566,83
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.721,26
Preco Unitario Total R$ 7.288,09




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC135 Corpo BSCC 4,00 x 3,00 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,73333 m2 42,91 246,02
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,56000 m3 414,69 1.890,99
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 314,90000 kg 8,93 2.812,06
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 5.898,45
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.406,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.980,93
Preco Unitario Total R$ 8.387,55




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC136 Corpo BSCC 4,00 x 3,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,18 1,00 128,42 20,47 151,54
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 155,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 24,00 11,2000 268,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 292,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 59,99
Custo Horario de Execugédo ---> 508,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 508,17
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,48667 m2 42,91 235,43
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,80000 m3 414,69 1.990,51
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 412,20000 kg 8,93 3.680,95
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 6.856,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7.364,44
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.277,08
Preco Unitario Total R$ 9.641,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC137 Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 6,15333 m2 42,91 264,04
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,10000 m3 414,69 2.114,92
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 216,40000 kg 8,93 1.932,45
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 5.375,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.948,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.839,43
Preco Unitario Total R$ 7.788,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC138 Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 6,40000 m2 42,91 274,62
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,86000 m3 414,69 2.015,39
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 327,10000 kg 8,93 2.921,00
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 6.275,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.848,59
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.117,58
Preco Unitario Total R$ 8.966,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC139 Corpo BSCC 4,00 x 3,50 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 6,15333 m2 42,91 264,04
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,10000 m3 414,69 2.114,92
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 425,70000 kg 8,93 3.801,50
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 7.244,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 7.818,04
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.417,34
Preco Unitario Total R$ 10.235,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC140 Corpo BSCC 4,00 x 4,00m, h=0a 1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,82000 m?2 42,91 292,65
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 5,40000 m3 414,69 2.239,33
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m3 57,52 920,32
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 230,60000 kg 8,93 2.059,26
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 5.770,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.343,86
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.961,52
Preco Unitario Total R$ 8.305,38




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC141 Corpo BSCC 4,00 x 4,00 m, h=1,00a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,06667 m?2 42,91 303,23
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,16000 m3 414,69 2.139,80
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m3 57,52 920,32
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 348,60000 kg 8,93 3.113,00
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 6.735,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.308,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.259,83
Preco Unitario Total R$ 9.568,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC142 Corpo BSCC 4,00 x 4,00 m, h=2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,36 1,00 128,42 20,47 174,65
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 180,21
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,6700 23,67
T702 |Ajudante 27,00 11,2000 302,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 326,07
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 66,88
Custo Horario de Execugédo ---> 573,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 573,16
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,82000 m?2 42,91 292,65
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 5,40000 m3 414,69 2.239,33
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 16,00000 m3 57,52 920,32
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 449,40000 kg 8,93 4.013,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 7.724,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8.297,74
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.565,66
Preco Unitario Total R$ 10.863,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC143 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 65,60
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 244,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 244,12
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 4,23333 m?2 42,91 181,65
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,01000 m3 414,69 1.248,22
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 118,80000 kg 8,93 1.060,88
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.095,01
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.339,13
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.032,46
Preco Unitario Total R$ 4.371,59




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC144 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 128,42 20,47 62,93
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 64,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 242,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 242,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 4,60000 m?2 42,91 197,39
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 2,74000 m3 414,69 1.136,25
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 127,70000 kg 8,93 1.140,36
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.078,26
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.321,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.026,88
Preco Unitario Total R$ 4.347,98




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC145 Corpo BDCC 2,00 x 1,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,49 1,00 128,42 20,47 62,93
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 64,32
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 9,00 11,2000 100,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 148,14
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 30,38
Custo Horério de Execugéo ---> 242,84
Custo Unitario de Execugéo ---> 242,84
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 4,23333 m?2 42,91 181,65
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,49000 m3 351,02 172,00
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,01000 m3 414,69 1.248,22
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 6,00000 m3 57,52 345,12
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 153,20000 kg 8,93 1.368,08
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,20000 m3 435,68 87,14
Custo Total das Atividades ------ --> 3.402,21
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.645,05
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.127,05
Preco Unitario Total R$ 4.772,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC146 Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,56667 m2 42,91 195,96
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,41000 m3 414,69 1.414,09
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 141,20000 kg 8,93 1.260,92
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 3.618,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 3.984,59
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.232,04
Preco Unitario Total R$ 5.216,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC147 Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 105,41
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 181,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,27
Custo Horério de Execugéo ---> 324,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 324,42
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 4,93333 m?2 42,91 211,69
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 3,14000 m3 414,69 1.302,13
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 204,70000 kg 8,93 1.827,97
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.089,21
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.413,63
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.364,69
Preco Unitario Total R$ 5.778,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC148 Corpo BDCC 2,50 x 1,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 4,56667 m2 42,91 195,96
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,41000 m3 414,69 1.414,09
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 7,50000 m3 57,52 431,40
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 256,70000 kg 8,93 2.292,33
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.649,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.016,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.550,95
Preco Unitario Total R$ 6.566,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC149 Corpo BDCC 2,50 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,56667 m?2 42,91 238,87
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,71000 m3 414,69 1.538,50
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m3 57,52 575,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 151,00000 kg 8,93 1.348,43
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.017,02
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.383,22
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.355,29
Preco Unitario Total R$ 5.738,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC150 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 105,41
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 181,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 37,27
Custo Horério de Execugéo ---> 324,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 324,42
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,93333 m?2 42,91 254,60
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,44000 m3 414,69 1.426,53
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m3 57,52 575,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 213,70000 kg 8,93 1.908,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.480,69
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.805,11
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.485,74
Preco Unitario Total R$ 6.290,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC151 Corpo BDCC 2,50 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,82 1,00 128,42 20,47 105,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 106,69
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 15,00 11,2000 168,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 215,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 44,17
Custo Horario de Execugédo ---> 366,20
Custo Unitario de Execugéo ---> 366,20
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,56667 m?2 42,91 238,87
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,59000 m3 351,02 207,10
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,71000 m3 414,69 1.538,50
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 10,00000 m3 57,52 575,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 249,90000 kg 8,93 2.231,61
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,25000 m3 435,68 108,92
Custo Total das Atividades ------ --> 4.900,20
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.266,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.628,37
Preco Unitario Total R$ 6.894,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC152 Corpo BDCC 3,00 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 128,42 20,47 157,96
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 159,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 20,00 11,2000 224,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 271,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 55,65
Custo Horério de Execugéo ---> 486,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 486,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,96667 m?2 42,91 256,03
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,15000 m3 414,69 2.135,65
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 172,60000 kg 8,93 1.541,32
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 5.003,16
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.489,50
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.697,35
Preco Unitario Total R$ 7.186,85




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC153 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 128,42 20,47 159,24
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 160,63
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 16,00 11,2000 179,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 226,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,46
Custo Horério de Execugéo ---> 433,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 433,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,33333 m?2 42,91 271,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,88000 m3 414,69 2.023,69
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 253,50000 kg 8,93 2.263,76
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 5.629,37
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.063,00
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.874,68
Preco Unitario Total R$ 7.937,68




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC154 Corpo BDCC 3,00 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 128,42 20,47 160,53
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 282,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 57,95
Custo Horario de Execugédo ---> 503,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 503,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 5,96667 m?2 42,91 256,03
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,15000 m3 414,69 2.135,65
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 12,00000 m3 57,52 690,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 331,30000 kg 8,93 2.958,51
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.420,35
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.924,15
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.140,95
Preco Unitario Total R$ 9.065,10




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC155 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 128,42 20,47 157,96
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 159,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 20,00 11,2000 224,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 271,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 55,65
Custo Horério de Execugéo ---> 486,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 486,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,96667 m?2 42,91 298,94
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,52000 m3 414,69 2.289,09
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 182,10000 kg 8,93 1.626,15
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 5.456,90
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.943,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.837,65
Preco Unitario Total R$ 7.780,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC156 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 128,42 20,47 159,24
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 160,63
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 16,00 11,2000 179,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 226,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,46
Custo Horério de Execugéo ---> 433,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 433,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,33333 m?2 42,91 314,67
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,25000 m3 414,69 2.177,12
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 266,20000 kg 8,93 2.377,17
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.111,68
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.545,31
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.023,81
Preco Unitario Total R$ 8.569,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC157 Corpo BDCC 3,00 x 2,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 128,42 20,47 160,53
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 282,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 57,95
Custo Horario de Execugédo ---> 503,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 503,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,96667 m?2 42,91 298,94
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,52000 m3 414,69 2.289,09
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 340,10000 kg 8,93 3.037,09
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 6.867,84
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.371,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.279,31
Preco Unitario Total R$ 9.650,95




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC158 Corpo BDCC 3,50 x2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,23 1,00 128,42 20,47 157,96
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 159,35
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 20,00 11,2000 224,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 271,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 55,65
Custo Horério de Execugéo ---> 486,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 486,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,30000 m?2 42,91 270,33
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,65000 m3 414,69 2.343,00
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 211,20000 kg 8,93 1.886,02
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 5.741,45
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.227,79
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.925,63
Preco Unitario Total R$ 8.153,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC159 Corpo BDCC 3,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,24 1,00 128,42 20,47 159,24
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 160,63
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 16,00 11,2000 179,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 226,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,46
Custo Horério de Execugéo ---> 433,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 433,63
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,66667 m?2 42,91 286,07
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,38000 m3 414,69 2.231,03
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 365,40000 kg 8,93 3.263,02
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 7.022,22
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.455,85
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.305,35
Preco Unitario Total R$ 9.761,20




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC160 Corpo BDCC 3,50 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,25 1,00 128,42 20,47 160,53
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 163,31
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 282,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 57,95
Custo Horario de Execugédo ---> 503,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 503,80
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,30000 m?2 42,91 270,33
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,65000 m3 414,69 2.343,00
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 14,00000 m3 57,52 805,28
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 475,20000 kg 8,93 4.243,54
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 8.098,97
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 8.602,77
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.659,98
Preco Unitario Total R$ 11.262,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC161 Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 128,42 20,47 228,59
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 231,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 26,00 11,2000 291,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 338,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,43
Custo Horério de Execugéo ---> 639,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 639,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,30000 m?2 42,91 313,24
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,02000 m3 414,69 2.496,43
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m3 57,52 1.006,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 220,80000 kg 8,93 1.971,74
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 6.224,83
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.864,17
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.122,40
Preco Unitario Total R$ 8.986,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC162 Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 128,42 20,47 227,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 230,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 25,00 11,2000 280,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 327,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 67,14
Custo Horério de Execugéo ---> 624,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 624,56
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,66667 m?2 42,91 328,98
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,75000 m3 414,69 2.384,47
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m3 57,52 1.006,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 378,30000 kg 8,93 3.378,22
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 7.535,09
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.159,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.522,96
Preco Unitario Total R$ 10.682,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC163 Corpo BDCC 3,50 x 2,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 128,42 20,47 229,87
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 232,65
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 32,00 11,2000 358,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 405,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,22
Custo Horario de Execugédo ---> 721,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 721,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,36667 m?2 42,91 316,10
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,82000 m3 351,02 287,84
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,26000 m3 414,69 3.010,65
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 17,50000 m3 57,52 1.006,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 450,10000 kg 8,93 4.019,39
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 8.793,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 9.514,68
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.941,94
Preco Unitario Total R$ 12.456,62




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC164 Corpo BDCC 3,50 x 3,00m,h=0a1,00m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,78 1,00 128,42 20,47 228,59
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 231,37
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 26,00 11,2000 291,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 338,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,43
Custo Horério de Execugéo ---> 639,34
Custo Unitario de Execugéo ---> 639,34
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,30000 m?2 42,91 356,15
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,40000 m3 414,69 2.654,02
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 245,70000 kg 8,93 2.194,10
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 6.849,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.488,35
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.315,40
Preco Unitario Total R$ 9.803,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC165 Corpo BDCC 3,50 x 3,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,77 1,00 128,42 20,47 227,30
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 230,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 25,00 11,2000 280,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 327,34
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 67,14
Custo Horério de Execugéo ---> 624,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 624,56
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,66667 m?2 42,91 371,89
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,12000 m3 414,69 2.537,90
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 397,70000 kg 8,93 3.551,46
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 8.105,99
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.730,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.699,49
Preco Unitario Total R$ 11.430,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC166 Corpo BDCC 3,50 x 3,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,79 1,00 128,42 20,47 229,87
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 232,65
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,00 23,6700 47,34
T702 |Ajudante 32,00 11,2000 358,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 405,74
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,22
Custo Horario de Execugédo ---> 721,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 721,61
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,36667 m?2 42,91 359,01
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,82000 m3 351,02 287,84
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,71000 m3 414,69 3.197,26
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 465,10000 kg 8,93 4.153,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 9.357,86
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.079,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.116,57
Preco Unitario Total R$ 13.196,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC167 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 128,42 20,47 295,37
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 299,54
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 33,80 11,2000 378,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 440,10
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 90,26
Custo Horario de Execugédo ---> 829,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 829,90
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 9,30000 m?2 42,91 399,06
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,77000 m3 414,69 2.807,45
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m3 57,52 1.409,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 265,00000 kg 8,93 2.366,45
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 7.419,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.248,92
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.550,57
Preco Unitario Total R$ 10.799,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC168 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 128,42 20,47 295,37
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 299,54
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 32,50 11,2000 364,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 425,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 87,28
Custo Horario de Execugédo ---> 812,36
Custo Unitario de Execugéo ---> 812,36
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,66667 m2 42,91 414,80
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,81000 m3 351,02 284,33
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,50000 m3 414,69 2.695,49
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m3 57,52 1.409,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 459,50000 kg 8,93 4.103,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 9.059,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.872,05
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.052,44
Preco Unitario Total R$ 12.924,49




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC169 Corpo BDCC 3,50 x 3,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,32 1,00 128,42 20,47 297,93
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 302,10
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 41,60 11,2000 465,92
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 527,46
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 108,18
Custo Horério de Execugéo ---> 937,74
Custo Unitario de Execugéo ---> 937,74
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,36667 m2 42,91 401,92
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,82000 m3 351,02 287,84
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,16000 m3 414,69 3.383,87
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,50000 m3 57,52 1.409,24
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 503,20000 kg 8,93 4.493,58
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,35000 m3 435,68 152,49
Custo Total das Atividades ------ --> 10.128,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11.066,68
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.421,82
Preco Unitario Total R$ 14.488,50




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC170 Corpo BDCC 4,00 x 3,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,31 1,00 128,42 20,47 296,65
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 300,82
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 33,80 11,2000 378,56
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 440,10
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 90,26
Custo Horario de Execugédo ---> 831,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 831,18
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,57667 m?2 42,91 368,02
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,52000 m3 414,69 3.533,16
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m3 57,52 1.380,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 303,30000 kg 8,93 2.708,47
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 8.487,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.318,52
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.881,29
Preco Unitario Total R$ 12.199,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC171 Corpo BDCC 4,00 x 3,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,30 1,00 128,42 20,47 295,37
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 299,54
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 32,50 11,2000 364,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 425,54
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 87,28
Custo Horario de Execugédo ---> 812,36
Custo Unitario de Execugéo ---> 812,36
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 9,06667 m?2 42,91 389,05
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,04000 m3 414,69 3.334,11
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m3 57,52 1.380,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 500,10000 kg 8,93 4.465,89
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 10.066,74
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.879,10
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.363,82
Preco Unitario Total R$ 14.242,92




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC172 Corpo BDCC 4,00 x 3,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,32 1,00 128,42 20,47 297,93
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 302,10
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,60 23,6700 61,54
T702 |Ajudante 41,60 11,2000 465,92
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 527,46
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 108,18
Custo Horério de Execugéo ---> 937,74
Custo Unitario de Execugéo ---> 937,74
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 25,73000 m2 42,91 1.104,07
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,52000 m3 414,69 3.533,16
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 24,00000 m3 57,52 1.380,48
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 643,60000 kg 8,93 5.747,35
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 12.262,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.200,01
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.081,44
Preco Unitario Total R$ 17.281,45




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC173 Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 128,42 20,47 321,05
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 325,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 36,40 11,2000 407,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 473,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,21
Custo Horario de Execugédo ---> 896,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 896,39
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,57667 m2 42,91 410,93
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,97000 m3 414,69 3.719,77
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m3 57,52 1.610,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 320,80000 kg 8,93 2.864,74
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 9.103,21
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.999,60
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.091,88
Preco Unitario Total R$ 13.091,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC174 Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,48 1,00 128,42 20,47 318,48
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 322,65
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 35,00 11,2000 392,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 458,28
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 93,99
Custo Horério de Execugéo ---> 874,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 874,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,06667 m2 42,91 431,96
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,49000 m3 414,69 3.520,72
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m3 57,52 1.610,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 549,10000 kg 8,93 4.903,46
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 10.963,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11.838,83
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.660,57
Preco Unitario Total R$ 15.499,40




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC175 Corpo BDCC 4,00 x 3,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 128,42 20,47 321,05
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 325,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 44,80 11,2000 501,76
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 568,04
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 116,51
Custo Horario de Execugédo ---> 1.009,77
Custo Unitario de Execugao ---> 1.009,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,57667 m2 42,91 410,93
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,97000 m3 414,69 3.719,77
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 28,00000 m3 57,52 1.610,56
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 665,20000 kg 8,93 5.940,24
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 12.178,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.188,48
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.077,88
Preco Unitario Total R$ 17.266,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC176 Corpo BDCC 4,00 x4,00m,h=0a1,00m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 128,42 20,47 321,05
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 325,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 36,40 11,2000 407,68
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 473,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,21
Custo Horario de Execugédo ---> 896,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 896,39
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,57667 m2 42,91 453,84
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 9,42000 m3 414,69 3.906,38
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m3 57,52 1.840,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 355,30000 kg 8,93 3.172,83
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 9.870,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.767,29
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.329,25
Preco Unitario Total R$ 14.096,54




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC177 Corpo BDCC 4,00 x 4,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,48 1,00 128,42 20,47 318,48
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 322,65
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 35,00 11,2000 392,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 458,28
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 93,99
Custo Horério de Execugéo ---> 874,92
Custo Unitario de Execugéo ---> 874,92
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,06667 m2 42,91 474,87
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 8,94000 m3 414,69 3.707,33
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m3 57,52 1.840,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 593,10000 kg 8,93 5.296,38
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 11.816,43
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12.691,35
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.924,17
Preco Unitario Total R$ 16.615,52




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC178 Corpo BDCC 4,00 x 4,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,50 1,00 128,42 20,47 321,05
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 325,22
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,80 23,6700 66,28
T702 |Ajudante 44,80 11,2000 501,76
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 568,04
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 116,51
Custo Horario de Execugédo ---> 1.009,77
Custo Unitario de Execugao ---> 1.009,77
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,57667 m2 42,91 453,84
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,92000 m3 351,02 322,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 9,42000 m3 414,69 3.906,38
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 32,00000 m3 57,52 1.840,64
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 703,70000 kg 8,93 6.284,04
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,40000 m3 435,68 174,27
Custo Total das Atividades ------ --> 12.982,11
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.991,88
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.326,29
Preco Unitario Total R$ 18.318,17




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC179 Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,71667 m2 42,91 245,30
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,33000 m3 414,69 1.795,61
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 161,50000 kg 8,93 1.442,20
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 4.380,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.719,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.459,28
Preco Unitario Total R$ 6.178,81




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC180 Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,26667 m?2 42,91 268,90
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 3,92000 m3 414,69 1.625,58
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 183,40000 kg 8,93 1.637,76
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 4.429,84
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 4.768,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.474,47
Preco Unitario Total R$ 6.243,13




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC181 Corpo BTCC 2,00 x 1,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,70 1,00 128,42 20,47 89,89
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,01 1,00 138,94 20,47 1,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 12,00 11,2000 134,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 205,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 42,13
Custo Horario de Execugédo ---> 338,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 338,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 5,71667 m2 42,91 245,30
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,71000 m3 351,02 249,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 4,33000 m3 414,69 1.795,61
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 9,00000 m3 57,52 517,68
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 208,20000 kg 8,93 1.859,23
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,30000 m3 435,68 130,70
Custo Total das Atividades ------ --> 4.797,74
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.136,56
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.588,22
Preco Unitario Total R$ 6.724,78




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC182 Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 19,00 11,2000 212,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 283,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,21
Custo Horario de Execugédo ---> 500,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 500,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,21667 m?2 42,91 266,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,93000 m3 414,69 2.044,42
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m3 57,52 647,10
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 195,00000 kg 8,93 1.741,35
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 5.167,07
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 5.667,26
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.752,32
Preco Unitario Total R$ 7.419,58




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC183 Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m, h =1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 128,42 20,47 154,10
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 156,88
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 17,00 11,2000 190,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 261,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 53,62
Custo Horério de Execugéo ---> 471,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 471,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 6,76667 m2 42,91 290,36
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,52000 m3 414,69 1.874,40
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m3 57,52 647,10
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 295,30000 kg 8,93 2.637,03
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 5.916,33
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.388,24
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.975,24
Preco Unitario Total R$ 8.363,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC184 Corpo BTCC 2,50 x 1,50 m, h = 2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 306,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 62,80
Custo Horario de Execugédo ---> 527,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 527,18
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 6,21667 m?2 42,91 266,76
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,93000 m3 414,69 2.044,42
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 11,25000 m3 57,52 647,10
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 369,50000 kg 8,93 3.299,64
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 6.725,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.252,54
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.242,49
Preco Unitario Total R$ 9.495,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC185 Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 19,00 11,2000 212,80
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 283,81
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,21
Custo Horario de Execugédo ---> 500,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 500,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,55000 m?2 42,91 323,97
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,33000 m3 414,69 2.210,30
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 208,50000 kg 8,93 1.861,91
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 5.726,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.226,61
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 1.925,27
Preco Unitario Total R$ 8.151,88




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC186 Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,20 1,00 128,42 20,47 154,10
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 156,88
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 17,00 11,2000 190,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 261,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 53,62
Custo Horério de Execugéo ---> 471,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 471,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 8,10000 m2 42,91 347,57
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 4,92000 m3 414,69 2.040,27
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 307,70000 kg 8,93 2.747,76
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 6.465,84
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 6.937,75
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.145,15
Preco Unitario Total R$ 9.082,90




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC187 Corpo BTCC 2,50 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,21 1,00 128,42 20,47 155,39
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,17
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 21,00 11,2000 235,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 306,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 62,80
Custo Horario de Execugédo ---> 527,18
Custo Unitario de Execugéo ---> 527,18
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 7,55000 m?2 42,91 323,97
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 0,86000 m3 351,02 301,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 5,33000 m3 414,69 2.210,30
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 15,00000 m3 57,52 862,80
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 373,60000 kg 8,93 3.336,25
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,38000 m3 435,68 165,56
Custo Total das Atividades ------ --> 7.200,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.727,94
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.389,48
Preco Unitario Total R$ 10.117,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC188 Corpo BTCC 3,00 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 128,42 20,47 237,58
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 240,36
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 28,00 11,2000 313,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 384,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 78,88
Custo Horario de Execugédo ---> 703,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 703,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 8,11667 m2 42,91 348,29
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 7,41000 m3 414,69 3.072,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 238,90000 kg 8,93 2.133,38
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 7.147,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 7.851,34
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.427,63
Preco Unitario Total R$ 10.278,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC189 Corpo BTCC 3,00 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 128,42 20,47 236,29
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 239,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 22,00 11,2000 246,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 317,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,10
Custo Horario de Execugédo ---> 621,58
Custo Unitario de Execugéo ---> 621,58
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 8,66667 m?2 42,91 371,89
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,00000 m3 414,69 2.902,83
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 371,60000 kg 8,93 3.318,39
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 8.186,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.807,66
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.723,33
Preco Unitario Total R$ 11.530,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC190 Corpo BTCC 3,00 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 128,42 20,47 238,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 241,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 30,00 11,2000 336,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 407,01
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,48
Custo Horario de Execugédo ---> 732,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 732,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 8,11667 m2 42,91 348,29
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 7,41000 m3 414,69 3.072,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 18,00000 m3 57,52 1.035,36
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 505,70000 kg 8,93 4.515,90
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 9.530,01
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.262,14
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.173,05
Preco Unitario Total R$ 13.435,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC191 Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 128,42 20,47 237,58
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 240,36
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 28,00 11,2000 313,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 384,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 78,88
Custo Horario de Execugédo ---> 703,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 703,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,45000 m2 42,91 405,50
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,91000 m3 414,69 3.280,20
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m3 57,52 1.294,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 251,90000 kg 8,93 2.249,47
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 7.786,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.490,83
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.625,36
Preco Unitario Total R$ 11.116,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC192 Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m, h= 1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 128,42 20,47 236,29
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 239,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 22,00 11,2000 246,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 317,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,10
Custo Horario de Execugédo ---> 621,58
Custo Unitario de Execugéo ---> 621,58
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,00000 m2 42,91 429,10
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,50000 m3 414,69 3.110,18
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m3 57,52 1.294,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 404,50000 kg 8,93 3.612,19
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 9.003,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.624,86
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.976,01
Preco Unitario Total R$ 12.600,87




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC193 Corpo BTCC 3,00 x 2,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 128,42 20,47 238,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 241,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 30,00 11,2000 336,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 407,01
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,48
Custo Horario de Execugédo ---> 732,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 732,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,45000 m2 42,91 405,50
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,03000 m3 351,02 361,55
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,91000 m3 414,69 3.280,20
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 22,50000 m3 57,52 1.294,20
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 519,50000 kg 8,93 4.639,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,45000 m3 435,68 196,06
Custo Total das Atividades ------ --> 10.176,65
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.908,78
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.372,99
Preco Unitario Total R$ 14.281,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC194 Corpo BTCC 3,50 x 2,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,85 1,00 128,42 20,47 237,58
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 240,36
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 28,00 11,2000 313,60
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 384,61
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 78,88
Custo Horario de Execugédo ---> 703,85
Custo Unitario de Execugéo ---> 703,85
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 8,61667 m2 42,91 369,74
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,16000 m3 414,69 3.383,87
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 289,90000 kg 8,93 2.588,81
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 8.195,45
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 8.899,30
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 2.751,66
Preco Unitario Total R$ 11.650,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC195 Corpo BTCC 3,50 x 2,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,84 1,00 128,42 20,47 236,29
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 239,07
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 22,00 11,2000 246,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 317,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 65,10
Custo Horario de Execugédo ---> 621,58
Custo Unitario de Execugéo ---> 621,58
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,16667 m2 42,91 393,34
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 7,75000 m3 414,69 3.213,85
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 536,60000 kg 8,93 4.791,84
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 10.252,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.873,64
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.362,13
Preco Unitario Total R$ 14.235,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC196 Corpo BTCC 3,50 x 2,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,86 1,00 128,42 20,47 238,86
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,02 1,00 138,94 20,47 2,78
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 241,64
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 30,00 11,2000 336,00
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 407,01
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 83,48
Custo Horario de Execugédo ---> 732,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 732,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 8,61667 m2 42,91 369,74
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,16000 m3 414,69 3.383,87
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 21,00000 m3 57,52 1.207,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 745,50000 kg 8,93 6.657,32
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 12.263,96
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12.996,09
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.018,39
Preco Unitario Total R$ 17.014,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC197 Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 9,95000 m2 42,91 426,95
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,66000 m3 414,69 3.591,22
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m3 57,52 1.509,90
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 314,30000 kg 8,93 2.806,70
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 8.979,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 9.894,55
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.059,39
Preco Unitario Total R$ 12.953,94




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC198 Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,50000 m2 42,91 450,56
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,25000 m3 414,69 3.421,19
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m3 57,52 1.509,90
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 552,30000 kg 8,93 4.932,04
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 10.958,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11.873,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.671,28
Preco Unitario Total R$ 15.544,75




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC199 Corpo BTCC 3,50 x 2,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 128,42 20,47 341,60
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 345,77
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 47,00 11,2000 526,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 597,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 122,53
Custo Horario de Execugédo ---> 1.065,71
Custo Unitario de Execugao ---> 1.065,71
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 10,01667 m2 42,91 429,82
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,20000 m3 351,02 421,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 10,43000 m3 414,69 4.325,22
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 26,25000 m3 57,52 1.509,90
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 668,70000 kg 8,93 5.971,49
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 12.888,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.954,27
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.314,66
Preco Unitario Total R$ 18.268,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC200 Corpo BTCC 3,50 x 3,00m,h=0a1,00m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,28333 m2 42,91 484,17
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 9,16000 m3 414,69 3.798,56
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m3 57,52 1.811,88
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 334,40000 kg 8,93 2.986,19
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 9.725,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.640,58
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.290,07
Preco Unitario Total R$ 13.930,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC201 Corpo BTCC 3,50 x 3,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,64 1,00 128,42 20,47 339,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 343,20
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 36,00 11,2000 403,20
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 474,21
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 97,26
Custo Horério de Execugéo ---> 914,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 914,67
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 11,83333 m?2 42,91 507,77
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 8,75000 m3 414,69 3.628,54
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m3 57,52 1.811,88
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 571,70000 kg 8,93 5.105,28
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 11.698,58
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 12.613,25
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.900,02
Preco Unitario Total R$ 16.513,27




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC202 Corpo BTCC 3,50 x 3,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 2,66 1,00 128,42 20,47 341,60
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 345,77
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,00 23,6700 71,01
T702 |Ajudante 47,00 11,2000 526,40
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 597,41
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 122,53
Custo Horario de Execugédo ---> 1.065,71
Custo Unitario de Execugao ---> 1.065,71
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,35000 m2 42,91 487,03
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,20000 m3 351,02 421,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 11,03000 m3 414,69 4.574,03
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 31,50000 m3 57,52 1.811,88
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 692,70000 kg 8,93 6.185,81
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 13.710,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14.776,59
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.568,92
Preco Unitario Total R$ 19.345,51




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC203 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m,h=0a1,00m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 128,42 20,47 440,48
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 446,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 46,80 11,2000 524,16
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 616,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 126,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.188,95
Custo Unitario de Execugao ---> 1.188,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 12,61667 m2 42,91 541,38
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 9,66000 m3 414,69 4.005,91
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m3 57,52 2.113,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 374,80000 kg 8,93 3.346,96
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 10.653,22
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 11.842,17
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.661,60
Preco Unitario Total R$ 15.503,77




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC204 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 128,42 20,47 440,48
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 446,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 46,80 11,2000 524,16
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 616,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 126,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.188,95
Custo Unitario de Execugao ---> 1.188,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 13,16667 m2 42,91 564,98
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,18000 m3 351,02 414,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 9,25000 m3 414,69 3.835,88
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m3 57,52 2.113,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 630,90000 kg 8,93 5.633,94
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 12.793,77
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.982,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.323,46
Preco Unitario Total R$ 18.306,18




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC205 Corpo BTCC 3,50 x 3,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,46 1,00 128,42 20,47 444,33
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 449,89
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 61,10 11,2000 684,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 776,63
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 159,29
Custo Horario de Execugédo ---> 1.385,81
Custo Unitario de Execugao ---> 1.385,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 12,68333 m2 42,91 544,24
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,20000 m3 351,02 421,22
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 11,63000 m3 414,69 4.822,84
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,75000 m3 57,52 2.113,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 739,90000 kg 8,93 6.607,31
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,53000 m3 435,68 230,91
Custo Total das Atividades ------ --> 14.740,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 16.126,19
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.986,22
Preco Unitario Total R$ 21.112,41




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC206 Corpo BTCC 4,00 x 3,00m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 128,42 20,47 440,48
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 446,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 46,80 11,2000 524,16
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 616,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 126,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.188,95
Custo Unitario de Execugao ---> 1.188,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,66333 m2 42,91 500,47
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,24000 m3 414,69 5.075,81
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m3 57,52 2.070,72
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 407,30000 kg 8,93 3.637,19
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 12.019,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.208,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.084,05
Preco Unitario Total R$ 17.292,48




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC207 Corpo BTCC 4,00 x 3,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,43 1,00 128,42 20,47 440,48
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 446,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 46,80 11,2000 524,16
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 616,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 126,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.188,95
Custo Unitario de Execugao ---> 1.188,95
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 12,40000 m?2 42,91 532,08
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 11,52000 m3 414,69 4.777,23
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m3 57,52 2.070,72
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 728,60000 kg 8,93 6.506,40
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 14.621,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 15.810,67
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.888,66
Preco Unitario Total R$ 20.699,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC208 Corpo BTCC 4,00 x 3,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,46 1,00 128,42 20,47 444,33
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 449,89
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,90 23,6700 92,31
T702 |Ajudante 61,10 11,2000 684,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 776,63
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 159,29
Custo Horario de Execugédo ---> 1.385,81
Custo Unitario de Execugao ---> 1.385,81
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 11,66333 m2 42,91 500,47
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,24000 m3 414,69 5.075,81
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 36,00000 m3 57,52 2.070,72
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 938,20000 kg 8,93 8.378,13
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 16.760,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 18.146,23
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.610,81
Preco Unitario Total R$ 23.757,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC209 Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m,h=0a1,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 128,42 20,47 475,15
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 480,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 50,40 11,2000 564,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 663,89
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 136,16
Custo Horario de Execugédo ---> 1.280,76
Custo Unitario de Execugao ---> 1.280,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 12,99667 m?2 42,91 557,69
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,84000 m3 414,69 5.324,62
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m3 57,52 2.415,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 464,70000 kg 8,93 4.149,77
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 13.183,21
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14.463,97
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.472,26
Preco Unitario Total R$ 18.936,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC210 Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 128,42 20,47 475,15
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 480,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 50,40 11,2000 564,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 663,89
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 136,16
Custo Horario de Execugédo ---> 1.280,76
Custo Unitario de Execugao ---> 1.280,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 123,60000 m?2 42,91 5.303,68
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,12000 m3 414,69 5.026,04
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m3 57,52 2.415,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 761,70000 kg 8,93 6.801,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 20.282,83
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 21.563,59
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.667,46
Preco Unitario Total R$ 28.231,05




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC211 Corpo BTCC 4,00 x 3,50 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,72 1,00 128,42 20,47 477,72
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 483,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 65,80 11,2000 736,96
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 836,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 171,54
Custo Horario de Execugédo ---> 1.491,19
Custo Unitario de Execugao ---> 1.491,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 12,99667 m?2 42,91 557,69
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,84000 m3 414,69 5.324,62
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 42,00000 m3 57,52 2.415,84
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 954,60000 kg 8,93 8.524,58
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 17.558,02
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19.049,21
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.890,02
Preco Unitario Total R$ 24.939,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC212 Corpo BTCC 4,00 x4,00m,h=0a1,00m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 128,42 20,47 475,15
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 480,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 50,40 11,2000 564,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 663,89
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 136,16
Custo Horario de Execugédo ---> 1.280,76
Custo Unitario de Execugao ---> 1.280,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 14,33000 m?2 42,91 614,90
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 13,44000 m3 414,69 5.573,43
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m3 57,52 2.760,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 491,30000 kg 8,93 4.387,31
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 14.071,89
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 15.352,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.747,04
Preco Unitario Total R$ 20.099,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC213 Corpo BTCC 4,00 x 4,00 m, h=1,00 a 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,70 1,00 128,42 20,47 475,15
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 480,71
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 50,40 11,2000 564,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 663,89
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 136,16
Custo Horario de Execugédo ---> 1.280,76
Custo Unitario de Execugao ---> 1.280,76
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 15,06667 m?2 42,91 646,51
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,72000 m3 414,69 5.274,86
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m3 57,52 2.760,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 831,60000 kg 8,93 7.426,19
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 16.843,81
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 18.124,57
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.604,12
Preco Unitario Total R$ 23.728,69




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC214 Corpo BTCC 4,00 x 4,00 m, h =2,50 a 5,00 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 3,72 1,00 128,42 20,47 477,72
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 483,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,20 23,6700 99,41
T702 |Ajudante 65,80 11,2000 736,96
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 836,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 171,54
Custo Horario de Execugédo ---> 1.491,19
Custo Unitario de Execugao ---> 1.491,19
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 14,33000 m?2 42,91 614,90
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,35000 m3 351,02 473,88
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 13,44000 m3 414,69 5.573,43
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares 48,00000 m3 57,52 2.760,96
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 986,90000 kg 8,93 8.813,02
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,60000 m3 435,68 261,41
Custo Total das Atividades ------ --> 18.497,60
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19.988,79
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.180,53
Preco Unitario Total R$ 26.169,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC215 Boca BSCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,22 1,00 128,42 20,47 28,25
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,42
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 3,80 23,6700 89,95
T702 |Ajudante 12,10 11,2000 135,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 225,47
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 46,24
Custo Horério de Execugéo ---> 304,13
Custo Unitario de Execugéo ---> 304,13
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,36500 m3 351,02 479,14
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 53,31500 m?2 42,91 2.287,75
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 6,96000 m3 414,69 2.886,24
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,41000 m3 435,68 178,63
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 452,50000 kg 8,93 4.040,83
Custo Total das Atividades ------ --> 9.872,59
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.176,72
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.146,64
Preco Unitario Total R$ 13.323,36




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC216 Boca BSCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 128,42 20,47 41,09
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,70 23,6700 134,92
T702 |Ajudante 18,10 11,2000 202,72
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 337,64
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,25
Custo Horério de Execugéo ---> 454,93
Custo Unitario de Execugéo ---> 454,93
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 1,54500 m3 351,02 542,33
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 55,66500 m?2 42,91 2.388,59
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 7,46000 m3 414,69 3.093,59
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,46500 m3 435,68 202,59
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 472,50000 kg 8,93 4.219,43
Custo Total das Atividades ------ --> 10.446,53
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 10.901,46
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 3.370,73
Preco Unitario Total R$ 14.272,19




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC217 Boca BSCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,32 1,00 128,42 20,47 41,09
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 48,04
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,70 23,6700 134,92
T702 |Ajudante 18,10 11,2000 202,72
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 337,64
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 69,25
Custo Horério de Execugéo ---> 454,93
Custo Unitario de Execugéo ---> 454,93
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,05500 m3 351,02 721,35
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 68,71500 m?2 42,91 2.948,56
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 9,32000 m3 414,69 3.864,91
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,61500 m3 435,68 267,94
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 691,00000 kg 8,93 6.170,63
Custo Total das Atividades ------ --> 13.973,39
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14.428,32
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.461,24
Preco Unitario Total R$ 18.889,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC218 Boca BSCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 138,94 20,47 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 62,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,50 23,6700 201,20
T702 |Ajudante 27,20 11,2000 304,64
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 505,84
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 103,75
Custo Horario de Execugédo ---> 671,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 671,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,27500 m3 351,02 798,57
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 71,06500 m2 42,91 3.049,40
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 9,88000 m3 414,69 4.097,14
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,68000 m3 435,68 296,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 713,50000 kg 8,93 6.371,56
Custo Total das Atividades ------ --> 14.612,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 15.284,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.726,06
Preco Unitario Total R$ 20.010,86




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC219 Boca BSCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 138,94 20,47 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 62,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,50 23,6700 201,20
T702 |Ajudante 27,20 11,2000 304,64
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 505,84
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 103,75
Custo Horario de Execugédo ---> 671,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 671,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,88500 m3 351,02 1.012,69
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 85,84500 m?2 42,91 3.683,61
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,37000 m3 414,69 5.129,72
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,86500 m3 435,68 376,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 997,50000 kg 8,93 8.907,68
Custo Total das Atividades ------ --> 19.110,56
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19.782,43
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.116,73
Preco Unitario Total R$ 25.899,16




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC220 Boca BSCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,42 1,00 128,42 20,47 53,94
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,06 1,00 138,94 20,47 8,34
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 62,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,50 23,6700 201,20
T702 |Ajudante 27,20 11,2000 304,64
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 505,84
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 103,75
Custo Horario de Execugédo ---> 671,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 671,87
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,49000 m3 351,02 874,04
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 73,41500 m?2 42,91 3.150,24
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 10,44000 m3 414,69 4.329,36
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,74500 m3 435,68 324,58
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 735,50000 kg 8,93 6.568,02
Custo Total das Atividades ------ --> 15.246,24
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 15.918,11
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.921,88
Preco Unitario Total R$ 20.839,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC221 Boca BSCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 128,42 20,47 73,20
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 85,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,60 23,6700 274,57
T702 |Ajudante 37,10 11,2000 415,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 690,09
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 141,54
Custo Horario de Execugédo ---> 917,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 917,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,14000 m3 351,02 1.102,20
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 88,19500 m?2 42,91 3.784,45
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,99000 m3 414,69 5.386,82
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,94000 m3 435,68 409,54
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.044,20000 kg 8,93 18.254,71
Custo Total das Atividades ------ --> 28.937,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 29.855,05
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 9.231,18
Preco Unitario Total R$ 39.086,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC222 Boca BSCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,57 1,00 128,42 20,47 73,20
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 85,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 11,60 23,6700 274,57
T702 |Ajudante 37,10 11,2000 415,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 690,09
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 141,54
Custo Horario de Execugédo ---> 917,33
Custo Unitario de Execugéo ---> 917,33
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,85500 m3 351,02 1.353,18
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 104,70500 m2 42,91 4.492,89
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 17,93500 m3 414,69 7.437,47
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,15500 m3 435,68 503,21
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.425,50000 kg 8,93 12.729,72
Custo Total das Atividades ------ --> 26.516,47
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 27.433,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.482,53
Preco Unitario Total R$ 35.916,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC223 Boca BSCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,74 1,00 128,42 20,47 95,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,12 1,00 138,94 20,47 16,67
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 111,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 15,08 23,6700 356,94
T702 |Ajudante 48,23 11,2000 540,18
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 897,12
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 184,00
Custo Horario de Execugédo ---> 1.192,82
Custo Unitario de Execugao ---> 1.192,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,64000 m3 351,02 1.628,73
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 122,95000 m2 42,91 5.275,78
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 21,15000 m3 414,69 8.770,69
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,39000 m3 435,68 605,60
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.976,50000 kg 8,93 17.650,15
Custo Total das Atividades ------ --> 33.930,95
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 35.123,77
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 10.860,27
Preco Unitario Total R$ 45.984,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC224 Boca BSCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,74 1,00 128,42 20,47 95,03
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,12 1,00 138,94 20,47 16,67
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 111,70
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 15,08 23,6700 356,94
T702 |Ajudante 48,23 11,2000 540,18
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 897,12
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 184,00
Custo Horario de Execugédo ---> 1.192,82
Custo Unitario de Execugao ---> 1.192,82
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,15000 m3 351,02 1.456,73
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 107,05500 m2 42,91 4.593,73
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 18,61000 m3 414,69 7.717,38
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,24500 m3 435,68 542,42
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.511,00000 kg 8,93 13.493,23
Custo Total das Atividades ------ --> 27.803,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 28.996,31
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.965,66
Preco Unitario Total R$ 37.961,97




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC225 Boca BSCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,80 1,00 128,42 20,47 102,74
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,80
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 16,24 23,6700 384,40
T702 |Ajudante 51,94 11,2000 581,73
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 966,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 198,15
Custo Horario de Execugédo ---> 1.285,08
Custo Unitario de Execugao ---> 1.285,08
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,96500 m3 351,02 1.742,81
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 125,30000 m?2 42,91 5.376,62
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 21,88000 m3 414,69 9.073,42
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,49000 m3 435,68 649,16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.065,00000 kg 8,93 18.440,45
Custo Total das Atividades ------ --> 35.282,46
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 36.567,54
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 11.306,68
Preco Unitario Total R$ 47.874,22




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC226 Boca BSCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,80 1,00 128,42 20,47 102,74
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 120,80
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 16,24 23,6700 384,40
T702 |Ajudante 51,94 11,2000 581,73
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 966,13
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 198,15
Custo Horario de Execugédo ---> 1.285,08
Custo Unitario de Execugao ---> 1.285,08
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 5,85000 m3 351,02 2.053,47
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 145,27500 m2 42,91 6.233,75
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 28,95000 m3 414,69 12.005,28
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,75500 m3 435,68 764,62
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.412,50000 kg 8,93 21.543,63
Custo Total das Atividades ------ --> 42.600,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 43.885,83
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13.569,50
Preco Unitario Total R$ 57.455,33




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC227 Boca BDCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,25 1,00 128,42 20,47 32,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,03 1,00 138,94 20,47 4,17
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 36,28
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 4,80 23,6700 113,62
T702 |Ajudante 15,40 11,2000 172,48
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 286,10
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 58,68
Custo Horario de Execugédo ---> 381,06
Custo Unitario de Execugéo ---> 381,06
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,26000 m3 351,02 793,31
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 65,06500 m?2 42,91 2.791,94
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 9,47500 m3 414,69 3.929,19
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,68000 m3 435,68 296,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 562,50000 kg 8,93 5.023,13
Custo Total das Atividades ------ --> 12.833,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 13.214,89
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.086,04
Preco Unitario Total R$ 17.300,93




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC228 Boca BDCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 128,42 20,47 47,52
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 54,47
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,10 23,6700 168,06
T702 |Ajudante 22,80 11,2000 255,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 423,42
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 86,84
Custo Horério de Execugéo ---> 564,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 564,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 2,61500 m3 351,02 917,92
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 69,76500 m?2 42,91 2.993,62
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 10,48000 m3 414,69 4.345,95
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,78500 m3 435,68 342,01
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 610,00000 kg 8,93 5.447,30
Custo Total das Atividades ------ --> 14.046,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 14.611,53
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 4.517,89
Preco Unitario Total R$ 19.129,42




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC229 Boca BDCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,37 1,00 128,42 20,47 47,52
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,05 1,00 138,94 20,47 6,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 54,47
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 7,10 23,6700 168,06
T702 |Ajudante 22,80 11,2000 255,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 423,42
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 86,84
Custo Horério de Execugéo ---> 564,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 564,73
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,35500 m3 351,02 1.177,67
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 82,81500 m?2 42,91 3.553,59
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 12,67500 m3 414,69 5.256,20
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,00500 m3 435,68 437,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 815,50000 kg 8,93 7.282,42
Custo Total das Atividades ------ --> 17.707,74
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 18.272,47
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.649,85
Preco Unitario Total R$ 23.922,32




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC230 Boca BDCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 73,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,80 23,6700 255,64
T702 |Ajudante 34,60 11,2000 387,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 643,16
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 131,91
Custo Horério de Execugéo ---> 849,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 849,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,78500 m3 351,02 1.328,61
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 87,51500 m?2 42,91 3.755,27
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 13,79500 m3 414,69 5.720,65
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,13500 m3 435,68 494,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 862,00000 kg 8,93 7.697,66
Custo Total das Atividades ------ --> 18.996,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 19.845,70
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.136,29
Preco Unitario Total R$ 25.981,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC231 Boca BDCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 73,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,80 23,6700 255,64
T702 |Ajudante 34,60 11,2000 387,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 643,16
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 131,91
Custo Horério de Execugéo ---> 849,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 849,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,66500 m3 351,02 1.637,51
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 102,29500 m?2 42,91 4.389,48
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 16,68000 m3 414,69 6.917,03
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,40000 m3 435,68 609,95
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.158,00000 kg 8,93 10.340,94
Custo Total das Atividades ------ --> 23.894,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 24.743,92
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 7.650,82
Preco Unitario Total R$ 32.394,74




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC232 Boca BDCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,50 1,00 128,42 20,47 64,21
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 73,94
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 10,80 23,6700 255,64
T702 |Ajudante 34,60 11,2000 387,52
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 643,16
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 131,91
Custo Horério de Execugéo ---> 849,01
Custo Unitario de Execugéo ---> 849,01
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,22000 m3 351,02 1.481,30
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 92,21500 m?2 42,91 3.956,95
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 14,91500 m3 414,69 6.185,10
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,26500 m3 435,68 551,14
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 924,00000 kg 8,93 8.251,32
Custo Total das Atividades ------ --> 20.425,81
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 21.274,82
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.578,17
Preco Unitario Total R$ 27.852,99




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC233 Boca BDCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 128,42 20,47 87,33
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 138,94 20,47 15,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 102,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 14,00 23,6700 331,38
T702 |Ajudante 44,90 11,2000 502,88
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 834,26
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 171,11
Custo Horario de Execugédo ---> 1.107,98
Custo Unitario de Execugao ---> 1.107,98
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 5,17000 m3 351,02 1.814,77
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 106,99500 m2 42,91 4.591,16
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 17,91500 m3 414,69 7.429,17
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,55000 m3 435,68 675,30
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.206,00000 kg 8,93 10.769,58
Custo Total das Atividades ------ --> 25.279,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 26.387,96
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.159,16
Preco Unitario Total R$ 34.547,12




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC234 Boca BDCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,68 1,00 128,42 20,47 87,33
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,11 1,00 138,94 20,47 15,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 102,61
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 14,00 23,6700 331,38
T702 |Ajudante 44,90 11,2000 502,88
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 834,26
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 171,11
Custo Horario de Execugédo ---> 1.107,98
Custo Unitario de Execugao ---> 1.107,98
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 6,18500 m3 351,02 2.171,06
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 123,50500 m?2 42,91 5.299,60
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 23,31000 m3 414,69 9.666,42
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,85500 m3 435,68 808,19
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.701,50000 kg 8,93 15.194,40
Custo Total das Atividades ------ --> 33.139,67
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 34.247,65
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 10.589,37
Preco Unitario Total R$ 44.837,02




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC235 Boca BDCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,88 1,00 128,42 20,47 113,01
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,14 1,00 138,94 20,47 19,45
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 132,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 18,20 23,6700 430,79
T702 |Ajudante 58,37 11,2000 653,74
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.084,53
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 222,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.439,43
Custo Unitario de Execugéo ---> 1.439,43
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 7,27000 m3 351,02 2.551,92
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 141,75000 m2 42,91 6.082,49
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 26,97500 m3 414,69 11.186,26
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,18000 m3 435,68 949,78
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.296,00000 kg 8,93 20.503,28
Custo Total das Atividades ------ --> 41.273,73
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 42.713,16
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13.206,91
Preco Unitario Total R$ 55.920,07




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC236 Boca BDCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,88 1,00 128,42 20,47 113,01
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,14 1,00 138,94 20,47 19,45
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 132,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 18,20 23,6700 430,79
T702 |Ajudante 58,37 11,2000 653,74
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.084,53
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 222,44
Custo Horario de Execugédo ---> 1.439,43
Custo Unitario de Execugéo ---> 1.439,43
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 6,77000 m3 351,02 2.376,41
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 128,20500 m?2 42,91 5.501,28
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 24,65500 m3 414,69 10.224,18
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,03000 m3 435,68 884,43
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.865,00000 kg 8,93 16.654,45
Custo Total das Atividades ------ --> 35.640,75
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 37.080,18
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 11.465,19
Preco Unitario Total R$ 48.545,37




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC237 Boca BDCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,95 1,00 128,42 20,47 122,00
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,15 1,00 138,94 20,47 20,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 142,84
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 19,60 23,6700 463,93
T702 |Ajudante 62,86 11,2000 704,03
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.167,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 239,55
Custo Horario de Execugédo ---> 1.550,35
Custo Unitario de Execugao ---> 1.550,35
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 7,92500 m3 351,02 2.781,83
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 146,45000 m2 42,91 6.284,17
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 28,43000 m3 414,69 11.789,64
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,38000 m3 435,68 1.036,92
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.446,00000 kg 8,93 21.842,78
Custo Total das Atividades ------ --> 43.735,34
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 45.285,69
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 14.002,34
Preco Unitario Total R$ 59.288,03




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC238 Boca BDCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,95 1,00 128,42 20,47 122,00
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,15 1,00 138,94 20,47 20,84
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 142,84
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 19,60 23,6700 463,93
T702 |Ajudante 62,86 11,2000 704,03
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.167,96
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 239,55
Custo Horario de Execugédo ---> 1.550,35
Custo Unitario de Execugao ---> 1.550,35
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 9,14500 m3 351,02 3.210,08
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 166,42500 m?2 42,91 7.141,30
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 36,01000 m3 414,69 14.932,99
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,74500 m3 435,68 1.195,94
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.820,50000 kg 8,93 25.187,07
Custo Total das Atividades ------ --> 51.667,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 53.217,73
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 16.454,92
Preco Unitario Total R$ 69.672,65




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC239 Boca BTCC 2,00 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,30 1,00 128,42 20,47 38,53
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,04 1,00 138,94 20,47 5,56
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 44,09
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 5,80 23,6700 137,29
T702 |Ajudante 18,40 11,2000 206,08
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 343,37
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 70,43
Custo Horério de Execugéo ---> 457,89
Custo Unitario de Execugéo ---> 457,89
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,15500 m3 351,02 1.107,47
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 76,81500 m?2 42,91 3.296,13
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 11,99000 m3 414,69 4.972,13
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,94500 m3 435,68 411,72
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 685,00000 kg 8,93 6.117,05
Custo Total das Atividades ------ --> 15.904,50
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 16.362,39
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.059,25
Preco Unitario Total R$ 21.421,64




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?240 Boca BTCC 2,50 x 1,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 128,42 20,47 56,50
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 66,23
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,70 23,6700 205,93
T702 |Ajudante 27,80 11,2000 311,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 517,29
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 106,10
Custo Horario de Execugédo ---> 689,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 689,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 3,69000 m3 351,02 1.295,26
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 83,86500 m?2 42,91 3.598,65
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 13,50000 m3 414,69 5.598,32
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,10500 m3 435,68 481,43
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 764,00000 kg 8,93 6.822,52
Custo Total das Atividades ------ --> 17.796,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 18.485,80
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 5.715,81
Preco Unitario Total R$ 24.201,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC241 Boca BTCC 2,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,44 1,00 128,42 20,47 56,50
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,07 1,00 138,94 20,47 9,73
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 66,23
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 8,70 23,6700 205,93
T702 |Ajudante 27,80 11,2000 311,36
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 517,29
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 106,10
Custo Horario de Execugédo ---> 689,62
Custo Unitario de Execugéo ---> 689,62
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 4,65000 m3 351,02 1.632,24
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 96,91500 m?2 42,91 4.158,62
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 16,03000 m3 414,69 6.647,48
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,39500 m3 435,68 607,77
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 956,50000 kg 8,93 8.541,55
Custo Total das Atividades ------ --> 21.587,66
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

X2 Ton/Unid.Servigo

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 22.277,28
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 6.888,13
Preco Unitario Total R$ 29.165,41




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?242 Boca BTCC 3,00 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 128,42 20,47 79,62
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 92,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,60 23,6700 321,91
T702 |Ajudante 43,60 11,2000 488,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 810,23
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 166,18
Custo Horario de Execugédo ---> 1.068,53
Custo Unitario de Execugao ---> 1.068,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 5,30000 m3 351,02 1.860,41
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 103,96500 m2 42,91 4.461,14
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 17,71000 m3 414,69 7.344,16
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,59000 m3 435,68 692,73
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.023,00000 kg 8,93 9.135,39
Custo Total das Atividades ------ --> 23.493,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 24.562,36
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 7.594,68
Preco Unitario Total R$ 32.157,04




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?243 Boca BTCC 3,00 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 128,42 20,47 79,62
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 92,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,60 23,6700 321,91
T702 |Ajudante 43,60 11,2000 488,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 810,23
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 166,18
Custo Horario de Execugédo ---> 1.068,53
Custo Unitario de Execugao ---> 1.068,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 6,44000 m3 351,02 2.260,57
DERAUX085 Férma de placa compensada resinada 118,74500 m2 42,91 5.095,35
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 20,99000 m3 414,69 8.704,34
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,93000 m3 435,68 840,86
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.338,00000 kg 8,93 11.948,34
Custo Total das Atividades ------ --> 28.849,46
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 29.917,99
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 9.250,64
Preco Unitario Total R$ 39.168,63




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?244 Boca BTCC 3,50 x 2,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,62 1,00 128,42 20,47 79,62
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,09 1,00 138,94 20,47 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 92,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 13,60 23,6700 321,91
T702 |Ajudante 43,60 11,2000 488,32
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 810,23
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 166,18
Custo Horario de Execugédo ---> 1.068,53
Custo Unitario de Execugao ---> 1.068,53
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 5,95000 m3 351,02 2.088,57
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 111,01500 m?2 42,91 4.763,65
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 19,39000 m3 414,69 8.040,84
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 1,78500 m3 435,68 777,69
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.103,00000 kg 8,93 9.849,79
Custo Total das Atividades ------ --> 25.520,54
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 26.589,07
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 8.221,34
Preco Unitario Total R$ 34.810,41




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?245 Boca BTCC 3,50 x 2,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 122,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 17,70 23,6700 418,96
T702 |Ajudante 56,60 11,2000 633,92
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.052,88
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 215,95
Custo Horario de Execugédo ---> 1.390,91
Custo Unitario de Execugao ---> 1.390,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 7,20000 m3 351,02 2.527,34
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 125,79500 m?2 42,91 5.397,86
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 22,84000 m3 414,69 9.471,52
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,16000 m3 435,68 941,07
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.411,50000 kg 8,93 12.604,70
Custo Total das Atividades ------ --> 30.942,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 32.333,40
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 9.997,49
Preco Unitario Total R$ 42.330,89




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?246 Boca BTCC 3,50 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 0,81 1,00 128,42 20,47 104,02
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,13 1,00 138,94 20,47 18,06
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 122,08
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 17,70 23,6700 418,96
T702 |Ajudante 56,60 11,2000 633,92
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.052,88
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 215,95
Custo Horario de Execugédo ---> 1.390,91
Custo Unitario de Execugao ---> 1.390,91
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 8,51500 m3 351,02 2.988,94
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 142,30500 m?2 42,91 6.106,31
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 28,68500 m3 414,69 11.895,38
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,55500 m3 435,68 1.113,16
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 1.965,50000 kg 8,93 17.551,92
Custo Total das Atividades ------ --> 39.655,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 41.046,62
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 12.691,61
Preco Unitario Total R$ 53.738,23




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?247 Boca BTCC 3,50 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,05 1,00 128,42 20,47 134,84
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,17 1,00 138,94 20,47 23,62
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 23,01 23,6700 544,65
T702 |Ajudante 73,58 11,2000 824,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.368,75
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 280,73
Custo Horério de Execugéo ---> 1.807,94
Custo Unitario de Execugao ---> 1.807,94
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 9,90000 m3 351,02 3.475,10
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 160,55000 m?2 42,91 6.889,20
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 32,80000 m3 414,69 13.601,83
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,97000 m3 435,68 1.293,97
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.565,00000 kg 8,93 22.905,45
Custo Total das Atividades ------ --> 48.165,55
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 49.973,49
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 15.451,80
Preco Unitario Total R$ 65.425,29




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?248 Boca BTCC 4,00 x 3,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,05 1,00 128,42 20,47 134,84
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,17 1,00 138,94 20,47 23,62
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 158,46
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 23,01 23,6700 544,65
T702 |Ajudante 73,58 11,2000 824,10
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 1.368,75
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 280,73
Custo Horério de Execugéo ---> 1.807,94
Custo Unitario de Execugao ---> 1.807,94
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 9,39000 m3 351,02 3.296,08
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 149,35500 m?2 42,91 6.408,82
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 30,70000 m3 414,69 12.730,98
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 2,81500 m3 435,68 1.226,44
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.127,50000 kg 8,93 18.998,58
Custo Total das Atividades ------ --> 42.660,90
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitario Direto Total 44.468,84
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 13.749,77
Preco Unitario Total R$ 58.218,61




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC?249 Boca BTCC 4,00 x 3,50 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,13 1,00 128,42 20,47 145,11
E404 [Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,18 1,00 138,94 20,47 25,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 170,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 24,78 23,6700 586,54
T702 |Ajudante 79,24 11,2000 887,49
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1.474,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 302,32
Custo Horario de Execugédo ---> 1.946,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 1.946,47
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 10,88500 m3 351,02 3.820,85
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 167,60000 m?2 42,91 7.191,72
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanc. 34,98500 m3 414,69 14.507,93
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 3,26500 m3 435,68 1.422,50
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2.796,00000 kg 8,93 24.968,28
Custo Total das Atividades ------ --> 51.911,28
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 53.857,75
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 16.652,82
Preco Unitario Total R$ 70.510,57




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS CONSTRUCAO RODOVIARIA (Valores em R$) JAN / 12
DEROAC250 Boca BTCC 4,00 x 4,00 m Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade Utilizacédo Custo Operacional Custo
Operativa Improdutiva]  Operativa  |Improdutiva Horario
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (191KW) 1,13 1,00 128,42 20,47 145,11
E404 |Caminhédo Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (191 KW) 0,18 1,00 138,94 20,47 25,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 170,12
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 24,78 23,6700 586,54
T702 |Ajudante 79,24 11,2000 887,49
Custo Horéario da Méo de Obra ---> 1.474,03
Adc.M.O. - Ferramentas: (%) [Adicional M&o de Obra 20,51% 302,32
Custo Horario de Execugédo ---> 1.946,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 1.946,47
C |Material Quantidade Unidade | Precgo Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D [Atividades Auxiliares Quantidade Unidade | Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang AC/BC 12,44500 m3 351,02 4.368,44
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 187,57500 m?2 42,91 8.048,84
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 43,06500 m3 414,69 17.858,62
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 3,73500 m3 435,68 1.627,26
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 3.167,50000 kg 8,93 28.285,78
Custo Total das Atividades ------ --> 60.188,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Servico DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X2 Ton/Unid.Servigo DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->
Custo Unitario Direto Total 62.135,41
Lucro e Despesas Indiretas 30,92% 19.212,27
Preco Unitario Total R$ 81.347,68




