
GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Departamento de Obras e Serviços Públicos do Estado de Rondônia – DEOSP/RO ANO: 2007
TABELA DE PREÇOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL VERSÃO: 01
RELAÇÃO DE SERVIÇOS - SEM BDI DATA: 1/5/2007

CÓDIGO DESCRIÇÃO SERVIÇO UNIDADE UNITÁRIO (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

01.01 ADMINISTRAÇÃO E TAXAS
01.01.01 Administração e controle - Equipe residente na obra mês 11.422,80
01.01.02 Taxas e emolumentos vide tabela CREA e PREFEITURA em anexo taxa

01.02 CANTEIRO DE OBRA E REQUISITOS GERAIS
01.02.01 Corte de capoeira fina a foice m² 0,33
01.02.02 Raspagem e limpeza do terreno m² 1,03
01.02.03 Desmonte para regularização do terreno com carga/descarga e transporte, dist.=10,00m m³ 18,68

01.02.04
Desmonte para regularização do terreno em terra compacta, com carga/descarga e transporte, 
dits.=10,00m m³ 9,96

01.02.05 Placa de obra (3,00x2,00)m unid 603,02
01.02.06 Locação da obra m² 2,50
01.02.07 Equipamentos e ferramentas - betoneira/vibrador/serra elétrica conj 4.468,21
01.02.08 Equipamentos e ferramentas leves conj 453,69
01.02.09 Barracão de obra m² 154,72
01.02.10 Abrigo provisório para depósito com 2 pavimentos m² 284,53
01.02.11 Ligação provisória de água e sanitário para uso dos operários unid 1.058,72
01.02.12 Consumo de água mensal para indústria mês 618,86
01.02.13 Consumo de água mensal para poder público mês 811,73
01.02.14 Tapume de tábuas de pinho com mata-junta dispondo de abertura e portão m² 39,52
01.02.15 Tapume de tábuas de 3ª sobrepostas m² 34,40

01.02.16 Tapume de chapa de madeira compensada (1,22x2,44)m, e=6,00mm, dispondo de abertura e portão m² 33,22
01.02.17 Tanque e masseira - até 500,0m² de obra conj 894,82
01.02.18 Tanque e masseira - acima de 500,00m² de obra conj 1.791,19

01.02.19 Abertura de poços para água potável além de 2,00m de profundidade com Ø=1,20m, sem alvenaria m 42,57
01.02.20 Revestimento de poços com anéis de concreto Ø=1.10m m 99,89
01.02.21 Laje circular para boca de poço unid 173,03
01.02.22 Casa de bombas para poço unid 690,53
01.02.23 Andaime de madeira para 1,00 m² de alvenaria de 1/2 vez, reaproveitamento 10 vezes m² 0,99

01.02.24 Construção e demolição de andaime para 1,00 m² de alvenaria de 1 vez, reaproveitamento 6 vezes m² 2,93

01.02.25
Construção e demolição de andaime para 1,00 m² de revestimento de forro (interno), 
reaproveitamento 12 vezes m² 2,88

01.02.26 Construção e demolição de andaime para 1,00 m³ de concreto armado, reaproveitamento 10 vezes m² 5,46

01.03 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

01.03.01 Retirada de cobertura com telhas cerâmicas m² 2,79
01.03.02 Retirada de cobertura com telhas onduladas de fibrocimento m² 1,17
01.03.03 Demolição de estrutura de madeira para telhados m² 6,07
01.03.04 Demolição de forro de tábua de pinho m² 1,41
01.03.05 Demolição de forro de estuque m² 1,88
01.03.06 Demolição de pisos e vigas de madeira m² 5,60
01.03.07 Demolição de piso cimentado sobre lastro de concreto m² 6,07
01.03.08 Demolição de piso revestido com ladrilhos m² 3,28
01.03.09 Demolição de piso revestido com ladrilhos sobre lastro de concreto m² 6,54
01.03.10 Demolição de piso revestido com tacos comuns de madeira m² 4,66
01.03.11 Demolição de piso de tábua de peróba m² 4,20
01.03.12 Demolicao de calçada - cimentado m² 10,55
01.03.13 Retirada de piso em carpete m² 5,39
01.03.14 Retirada de piso em paviflex m² 7,88
01.03.15 Demolição de pavimentação com pré-moldado de concreto m² 3,75
01.03.16 Demolição de concreto simples m³ 60,74
01.03.17 Demolição de concreto com remoção m³ 77,75
01.03.18 Retirada de guias pré-fabricadas de concreto m 2,34
01.03.19 Demolição de sarjeta ou sarjetão de concreto m² 3,75
01.03.20 Demolição de rodapé de cerâmica m 4,15
01.03.21 Demolição de revestimento com azulejos m² 11,70
01.03.22 Demolição de revestimento com argamassa de cal, cimento ou mista m² 2,34
01.03.23 Demolição de revestimento de lambris m² 11,70
01.03.24 Demolição de vigas de ferro kg 0,07
01.03.25 Demolição de alvenaria de tijolos furados assentadados com argamassa de cimento e areia m³ 14,02

01.03.26 Demolição de alvenaria de tijolos comuns assentadados com argamassa mista com reaproveitamento m³ 28,04

01.03.27 Demolição de alvenaria de tijolos comuns assentadados com argamassa mista sem reaproveitamento m³ 14,02
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01.03.28 Demolição de tijolos comuns assentados com argamassa de cimento e areia sem reaproveitamento m³ 28,04
01.03.29 Demolição de alvenaria de pedras assentadas com argamassa de cal e areia m³ 71,61
01.03.30 Retirada de divisória divilux ou similar m² 4,50
01.03.31 Retirada de portas, janela ou caixilhos, inclusive batentes m² 3,75
01.03.32 Retirada de aparelhos sanitários de louças/ferro unid 10,45
01.03.33 Retirada de tubulação de PVC rígido até Ø 2" m 4,71
01.03.34 Retirada de tubulação de PVC rígido acima de Ø 2" m 5,74
01.03.35 Retirada de aparelhos de iluminação incandescente unid 2,27
01.03.36 Retirada de aparelhos de iluminação fluorescentes unid 4,15
01.03.37 Retirada de fiação/cabo, bitola até 50,00mm² m 0,56
01.03.38 Retirada de fiação/cabo, bitola acima 50,00mm² m 1,15
01.03.39 Retirada de conduite em alvenaria, Ø 2" m 3,42
01.03.40 Retirada de conduite em alvenaria acima Ø 2" m 5,70
01.03.41 Remoção de pintura antiga a cal m² 0,82
01.03.42 Remoção de pintura antiga a têmpera m² 1,24
01.03.43 Remoção de pintura antiga a óleo ou esmalte m² 3,38

02 MOVIMENTO DE TERRA

02.01 ESCAVAÇÃO
02.01.01 Escavação manual de valas até 3,00 m m³ 16,60
02.01.02 Escavação manual de valas entre 3,00m e 4,50 m m³ 20,75

02.02 ATERRO E TRANSPORTE
02.02.01 Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço de 30,00 kg m² 6,24
02.02.02 Apiloamento de piso ou fundo de valas com maço de 30,00 a 60,00 kg m² 7,06
02.02.03 Reaterro de valas m³ 1,88
02.02.04 Reaterro apiloado de valas m³ 16,36
02.02.05 Aterro em camadas de 20,00cm umedecidas e fortemente apiloadas com aquisição de terra m³ 29,35
02.02.06 Transporte a 30,00m em direção horizontal de material escavado m³ 8,30

03 CONCRETO ARMADO - SERVIÇOS GERAIS

03.01 ARMADURA
03.01.01 Ferragem CA-25 média (1/4" a 3/8") kg 5,41
03.01.02 Ferragem CA-50A média - 1/4" a 3/8" - 6,30 a 10,00mm kg 5,80
03.01.03 Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm kg 5,38
03.01.04 Ferragem CA-60 média - 6,40 a 9,50mm kg 5,47
03.01.05 Ferragem CA-50A - 6,30mm kg 5,61
03.01.06 Ferragem CA-50A - 5/16" - 8,00mm kg 5,27
03.01.07 Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm kg 4,78
03.01.08 Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm kg 4,85
03.01.09 Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm kg 4,86
03.01.10 Ferragem CA-50A - 3/4" - 20,00mm kg 4,87
03.01.11 Ferragem CA-50A - 1" - 25,00mm kg 4,78

03.02 CONCRETO
03.02.01 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "B" fck 13,5 Mpa m³ 232,99
03.02.02 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "B" fck 15 Mpa m³ 237,63
03.02.03 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "B" fck 18 Mpa m³ 246,88
03.02.04 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "B" fck 20 Mpa m³ 253,03
03.02.05 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "A" fck 18 Mpa m³ 241,46
03.02.06 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "A" fck 25 Mpa m³ 264,20
03.02.07 Preparo de concreto estrutural com betoneira, controle tipo "A" fck 30 Mpa m³ 285,36
03.02.08 Concreto estrutural usinado, controle tipo "A" fck 15MPa m³ 257,33
03.02.09 Concreto estrutural usinado, controle tipo "A" fck 18MPa m³ 265,20
03.02.10 Concreto estrutural usinado, controle tipo "A" fck 20MPa m³ 279,14
03.02.11 Concreto estrutural usinado, controle tipo "A" fck 25MPa m³ 298,52
03.02.12 Concreto estrutural usinado, controle tipo "A" fck 30MPa m³ 321,94
03.02.13 Bombeamento de concreto estrutural usinado m³ 25,00

04 INFRA ESTRUTURA

04.01 LASTRO
04.01.01 Lastro de areia m³ 34,85
04.01.02 Lastro de brita apiloada manualmente com maço de até 30,00kg m³ 106,38
04.01.03 Lastro de concreto incluindo preparo e lançamento m³ 258,90
04.01.04 Lastro de concreto e= 5,00cm, incluindo preparo e lançamento m² 12,94

04.02 ALVENARIA DE EMBASAMENTO
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04.02.01 Concreto ciclópico sem forma, traço 1:3:4 com 50% de pedra de mão m³ 329,49
04.02.02 Concreto ciclópico com forma, traço 1:3:4 com 50% de pedra de mão m³ 495,70

04.02.03 Alvenaria de embasamento com argamassa de cimento  e areia sem peneirar, traço 1:4 sem forma m³ 155,82

04.02.04
Alvenaria de embasamento com pedra, argamassa de cimento e areia sem peneirar, traço 1:4 com 
forma m³ 317,29

04.02.05
Baldrame em alvenaria de 1 vez, com tijolos de 06 furos, argamassa de cimento e areia traço 1:6, 
sem peneirar, e=20,00cm. m² 36,50

04.03 BROCAS
04.03.01 Broca de concreto armado, controle tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20,00kg/m3 - Ø=20,00cm m 17,16
04.03.02 Broca de concreto armado, controle tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20,00kg/m3 - Ø=25,00cm m 25,28
04.03.03 Broca de concreto armado, controle tipo "C", fck 13,5 MPa, aço-20,00kg/m3 - Ø=30,00cm m 36,71

04.04 FORMAS
04.04.01 Formas de tábuas de 3ª para concreto armado em fundação, utilização 5 vezes m² 17,29
04.04.02 Formas de tábuas de 3ª para concreto armado em fundação, utilização 2 vezes m² 23,74

04.05 CONCRETO
04.05.01 Lançamento e aplicação do concreto em fundação m³ 35,35

04.05.02
Custo total concreto armado com betoneira para infra-estrutura, fck 20 Mpa, controle tipo "B" - aço-
80,00kg / forma-8,00m² / cimento-320,00kg m³ 925,50

04.05.03
Custo total concreto armado com betoneira para infra-estrutura, fck 25 Mpa, controle tipo "B" - aço-
80,00kg / forma-8,00m² / cimento-349,00kg m³ 936,67

05 SUPERESTRUTURA

05.01 FORMAS
05.01.01 Forma de tábua para concreto armado, utilização duas vezes m² 41,11
05.01.02 Forma especial de madeira compensado (maderit) 12,00mm resinada, utilizacao três vezes m² 36,15
05.01.03 Forma especial de madeira compensado (maderit) 12,00mm resinada, utilizacao duas vezes m² 47,33

05.01.04
Forma de chapa compensada revestida com plástico 12mm para concreto aparente, utilização cinco 
vezes m² 28,57

05.01.05
Forma de chapa compensada revestida com plástico 12mm para concreto aparente, utilização duas 
vezes m² 50,48

05.02 LAJE PRÉ-FABRICADA

05.02.01
Laje pré-fabricada para forro, intereixo 38,00cm, e=10,00cm - capeamento 2,00cm, enchimento 
7,00cm - controle tipo "B", fck 15 MPa=0,033m³/m² m² 57,35

05.02.02
Laje pré-fabricada para piso, cobertura, forro e terraço, intereixo 38,00cm, e=12,00cm - capeamento 
4,00cm, enchimento 7,00cm - controle tipo "B", fck 15 MPa=0,053m³/m² m² 61,78

05.03 CONCRETO

05.03.01
Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - aço-90,00kg/forma-
12,00m²/cimento-320,00kg m³ 1.310,88

05.03.02
Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 25 MPa - aço-90,00kg/forma-
12,00m²/cimento-349,00kg m³ 1.322,05

05.03.03
Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 30 MPa - aço-90,00kg/forma-
12,00m²/cimento-396,00kg m³ 1.343,21

05.03.04 Custo total concreto armado aparente fck 20 MPa - aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-280,00kg m³ 1.423,32
05.03.05 Tratamento de superficie de concreto aparente m² 12,66
05.03.06 Lançamento e aplicação do concreto em estrutura m³ 59,33

05.03.07
Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado concreto tipo "C", fck 13,5 MPa incluindo 
escavação, acerto de vala e lançamento do concreto m³ 313,40

06 VEDAÇÃO INTERNAS E EXTERNAS

06.01 ALVENARIAS E VERGAS

06.01.01
Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:6, areia média sem peneirar, e=10,00cm 
(0,10x0,15x0,20)m m² 19,41

06.01.02
Alvenaria de tijolos cerâmicos 06 furos, 1 vez, argamassa  traço 1:6, areia média sem peneirar, 
e=15,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 30,00

06.01.03
Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, aparente, argamassa traço 1:6, areia média, e=10,00cm 
(0,10x0,15x0,20)m m² 25,64

06.01.04
Alvenaria aparente com blocos de concreto, (0,09x0,19x0,39)m, argamassa traço 1:6, areia sem 
peneirar m² 22,51

06.01.05 Alvenaria bloco de concreto blockstone, e=19,00cm m² 72,79
06.01.06 Alvenaria elemento vazado em concreto pré-moldado m² 43,05
06.01.07 Alvenaria de elevação com blocos de vidro assentados com argamassa - juntas e=6,00mm m² 466,75
06.01.08 Cobogó de tijolos de 6 furos, argamassa traço 1:6 m² 14,63
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06.01.09 Vergas retas de concreto armado m³ 649,15

06.01.10
Argamassa Grout - preparo e lançamento de argamassa de cimento, cal hidratada, areia e pedrisco, 
traço 1:0, 1:3:2 m³ 277,27

06.02 DIVISÓRIAS
06.02.01 Lambri com chapa de fibra de madeira macho-fêmea (maracatiara) - 1 face m² 26,99
06.02.02 Parede em madeira maracatiara - 2 faces m² 47,74
06.02.03 Parede de tábuas labiadas - 1 face m² 46,39
06.02.04 Parede de tábuas labiadas - 2 face m² 81,80
06.02.05 Divisória de madeira em angelim - 1 face m² 28,65

06.02.06
Divisória em compensado, e=6,00mm, revestida com lambri de fórmica, e=1,00mm, com 
entarugamento 2 - faces m² 90,35

06.02.07 Parede de tábuas brutas de (1"x8"), com entarugamento e mata junta nas juntas m² 24,91
06.02.08 Divisória em marmorite, e=3,00cm, assentado com argamassa traço 1:3 m² 112,87
06.02.09 Divisória em mármore, e=3,00cm, assentado com argamassa traço 1:3 m² 291,47
06.02.10 Divisória de gesso acartonado m² 66,67
06.02.11 Divisória de laminado melamínico com perfil de alumínio (divilux) m² 86,67
06.02.12 Divisória naval de laminado melaminico com perfil de metálico m² 51,25

07 ESQUADRIAS

07.01 PORTAS DE MADEIRA
07.01.01 Porta de angelin almofadada - (0,60x1,65)m conj 269,87
07.01.02 Porta de angelin almofadada - (0,60x1,80)m conj 272,70
07.01.03 Porta de angelin almofadada - (0,60x2,10)m conj 262,20
07.01.04 Porta de angelin almofadada - (0,70x2,10)m conj 262,49
07.01.05 Porta de angelin almofadada - (0,80x2,10)m conj 262,78
07.01.06 Porta de angelin almofadada - (0,90x2,10)m conj 274,24
07.01.07 Porta de angelin almofadada - (1,00x2,10)m conj 299,19
07.01.08 Porta de angelin almofadada com 02 folhas - (1,20 x 2,10)m conj 440,90
07.01.09 Porta de angelin almofadada com 02 folhas - (1,40 x 2,10)m conj 442,48
07.01.10 Porta de angelin almofadada com 02 folhas - (1,60 x 2,10)m conj 443,73
07.01.11 Porta de angelin almofadada com 02 folhas - (1,80 x 2,10)m conj 466,65
07.01.12 Porta de angelin almofadada com 02 folhas - (2,00 x 2,10)m conj 508,90
07.01.13 Porta de madeira lisa - (0,60x2,10) m conj 190,87
07.01.14 Porta de madeira lisa - (0,70x2,10) m conj 184,49
07.01.15 Porta de madeira lisa - (0,80x2,10) m conj 184,78
07.01.16 Porta de madeira lisa - (0,90x2,10) m conj 219,74
07.01.17 Porta de madeira lisa - (1,00x2,10) m conj 242,99
07.01.18 Porta de madeira lisa de 02 folhas - (1,20 x 2,10)m conj 298,24
07.01.19 Porta de madeira lisa de 02 folhas - (1,40 x 2,10)m conj 286,48
07.01.20 Porta de madeira lisa de 02 folhas - (1,60 x 2,10)m conj 287,73
07.01.21 Porta de madeira lisa de 02 folhas - (1,80 x 2,10)m conj 357,65
07.01.22 Porta de madeira lisa de 02 folhas - (2,00 x 2,10)m conj 396,50
07.01.23 Porta lisa revestida de fórmica - (0,60x2,10)m conj 414,73
07.01.24 Porta lisa revestida de fórmica - (0,70x2,10)m conj 496,15
07.01.25 Porta lisa revestida de fórmica - (0,80x2,10)m conj 496,44
07.01.26 Porta lisa revestida de fórmica - (0,90x2,10)m conj 510,64
07.01.27 Porta lisa revestida de fórmica - (1,00x2,10)m conj 515,59

07.02 ESQUADRIAS DE MADEIRA - JANELAS
07.02.01 Janela de madeira tipo maciça de correr ou abrir m² 338,38
07.02.2 Janela de madeira tipo veneziana de correr ou  abrir m² 389,19
07.02.03 Janela de madeira tipo de correr ou abrir para vidro m² 334,88
07.02.04 Janela de madeira tipo basculante m² 358,32
07.02.05 Janela de madeira tipo guilhotina ou maximar m² 378,32
07.02.06 Janela de madeira tipo fixo para tela de nylon m² 153,13
07.02.07 Chumbagem e acabamento, após colocação de esquadrias, em vãos ate 5,00m² unid 52,38

07.03 ESQUADRIAS METÁLICAS - JANELAS
07.03.01 Janela de ferro em metalon tipo basculante ou fixo m² 228,92
07.03.02 Janela de ferro em metalon tipo correr para vidro m² 209,23
07.03.03 Janela de ferro em metalon tipo maximar m² 295,90
07.03.04 Janela de ferro em metalon tipo veneziana m² 344,23
07.03.05 Grade de proteção em ferro para janela m² 151,44
07.03.06 Porta de ferro em metalon para vidro e com batentes m² 242,71
07.03.07 Janela de ferro em cantoneira tipo basculante ou fixo m² 207,25
07.03.08 Janela de ferro em cantoneira de correr para vidro m² 204,23
07.03.09 Janela de ferro em canteira tipo maximar m² 234,23

07.04 ESQUADRIAS METÁLICAS - PORTAS
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07.04.01 Porta de ferro em cantoneira para vidro 1 ou 2 folhas m² 304,38
07.04.02 Porta de ferro em chapa com batentes m² 279,38
07.04.03 Porta de aço de chapa ondulada de enrolar m² 197,47
07.04.04 Porta de enrolar tipo grade m² 335,80
07.04.05 Gradil de ferro maciço m² 148,23
07.04.06 Gradil de ferro em metalon m² 159,89

07.05 PORTÕES METÁLICOS
07.05.01 Portão de ferro em metalon m² 249,77
07.05.02 Portão de ferro em chapa metálica nº 16 m² 279,77
07.05.03 Porta em chapa metálica conrrugada nº 16, espaçamento=10,00cm m² 262,27
07.05.04 Porta tubular de ferro galvanizado, Ø 2", com tela - (1,00x1,40)m m² 214,77

07.06 ESQUADRIAS DE ALUMINIO- JANELAS
07.06.01 Janela de aluminio tipo basculante m² 402,95
07.06.02 Janela de aluminio tipo veneziana m² 419,62
07.06.03 Janela de aluminio tipo correr simples m² 242,95
07.06.04 Janela de aluminio tipo correr com bandeira m² 281,42
07.06.05 Janela de aluminio tipo maximar simples m² 296,28
07.06.06 Janela de aluminio tipo maximar com bandeira m² 336,28

07.07 ESQUADRIAS DE ALUMINIO - PORTAS
07.07.01 Porta de aluminio com 01 ou 02 folhas simples com batentes m² 328,81
07.07.02 Porta de aluminio com 01 ou 02 folhas com bandeira, com batentes m² 342,14
07.07.03 Porta de aluminio tipo veneziana m² 418,81

07.08 ESQUADRIAS DIVILUX 50 - PORTA
07.08.01 Colocação de porta para divisória tipo "divilux" ou "naval" - (0,80x2,10)m unid 247,50

07.09 ESQUADRIAS DE VIDRO - JANELAS
07.09.01 Janela em vidro temperado fumê 6,00mm tipo basculante m² 224,33
07.09.02 Janela em vidro temperado fumê 8,00mm tipo basculante m² 274,33
07.09.03 Janela em vidro temperado fumê 10,00mm tipo basculante m² 286,00
07.09.04 Janela em vidro temperado transparente 6,00mm tipo basculante m² 207,67
07.09.05 Janela em vidro temperado transparente 8,00mm tipo basculante m² 254,33
07.09.06 Janela em vidro temperado transparente 10,00mm tipo basculante m² 272,67

07.10 ESQUADRIAS DE VIDRO - PORTAS
07.10.01 Porta em vidro temperado fumê 8,00mm de abrir para mola hidráulica m² 286,98
07.10.02 Porta em vidro temperado fumê 10,00mm de abrir para mola hidráulica m² 298,64
07.10.03 Porta em vidro temperado fumê 8,00mm de correr m² 300,20
07.10.04 Porta em vidro temperado fumê 10,00mm de correr m² 301,87
07.10.05 Porta em vidro temperado trasnparnte 8,00mm de abrir para mola hidráulica m² 271,98
07.10.06 Porta em vidro temperado trasnparnte 10,00mm de abrir para mola hidráulica m² 288,64
07.10.07 Porta em vidro temperado trasnparnte 8,00mm de correr m² 285,20
07.10.08 Porta em vidro temperado trasnparnte 10,00mm de correr m² 301,87
07.10.09 Instalação de mola hidráulica para instalação em porta de vidro temperado unid 517,09

08 VIDROS

08.01 COMUNS
08.01.01 Vidros martelados de 3mm m² 41,00
08.01.02 Vidros canelado simples de 3mm m² 41,00
08.01.03 Vidros fantasia de 3mm m² 41,00
08.01.04 Vidro liso de 3mm m² 51,67
08.01.05 Vidro liso de 4mm m² 65,67

08.02 TEMPERADOS
08.02.01 Vidro temperado transparente e= 6mm m² 200,00
08.02.02 Vidro temperado transparente e= 8mm m² 226,67
08.02.03 Vidro temperado transparente  e= 10mm m² 243,33
08.02.04 Vidro temperado fumê e = 6mm m² 216,67
08.02.05 Vidro temperado fumê e = 8mm m² 245,00
08.02.06 Vidro temperado fumê e = 10mm m² 256,67

09 COBERTURA

09.01 ESTRUTURA DE MADEIRA
09.01.01 Estrutura de madeira, vão de (3,00 a 7,00)m, para telhas cerâmicas ou concreto m² 31,32
09.01.02 Estrutura de madeira, vão de (7,00 a 10,00)m, para telhas cerâmicas ou concreto m² 35,43
09.01.03 Estrutura de madeira, vão de (10,00 a 13,00)m, para telhas cerâmicas ou concreto m² 39,95
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09.01.04
Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre parede ou laje de forro, para telha cerâmica ou 
concreto m² 27,12

09.01.05 Estrutura de madeira, vão até 10,00m, para telha ondulada de fibrocimento, alumíno ou plástica m² 24,37
09.01.06 Estrutura de madeira, vão até 15,00m, para telha ondulada de fibrocimento, alumíno ou plástica m² 28,63
09.01.07 Estrutura de madeira, vão até 20,00m, para telha ondulada de fibrocimento, alumíno ou plástica m² 34,76

09.01.08
Estrutura de madeira pontaletada apoiada sobre parede ou laje de forro, para telhas onduladas de 
fibrocimento, alumínio ou plástica m² 16,16

09.01.09 Estrutura de madeira ancorada em lajes ou paredes, para telhas estruturais de fibrocimento m² 8,51
09.01.10 Imunizante para estrutura de madeira - 01 demão (pentox) m² 3,76
09.01.11 Imunizante para estrutura de madeira - 02 demãos (pentox) m² 7,52

09.02 TELHAS
09.02.01 Telha cerâmicas - tipo "duplan" m² 20,04
09.02.02 Telha cerâmicas - tipo "plan" m² 49,90
09.02.03 Cumeeira para telha cerâmica - tipo "plan" e "duplan" m 12,25
09.02.04 Emboçamento da última fiada de telhas cerâmicas tipo "plan" m 3,38
09.02.05 Telha de fibrocimento fibrotex, e=4,00mm m² 8,66
09.02.06 Cumeeira articulada de fibra sintética para telha, e=4,00mm (superior e inferior) m 13,49
09.02.07 Telha ondulada (fibra-sintetica), e=5,00mm, largura útil (87 ou 105)cm m² 15,30
09.02.08 Telha ondulada (fibra-sintetica), e=6,00mm, largura útil (87 ou 105)cm m² 19,46
09.02.09 Cumeeira universal para telha ondulada de fibrocimento, e=(5,00 e 6,00)cm m 20,85
09.02.10 Cumeeira articulada para telha ondulada de fibrocimento, e=(5,00 e 6,00)cm - inferior e superior m 35,22
09.02.11 Rufo para telha ondulada de fibrocimento, e=(5,00 e 6,00)mm m 17,29

09.02.12 Espigão universal para telhas onduladas de fibrocimento, e=(5,00 e 6,00)mm - comprimento 1,85m m 14,16
09.02.13 Telha "onda 50", e=8,00mm (fibra-sintética) - largura útil 50,00cm m² 69,05
09.02.14 Cumeeira articulada de fibrocimento para telha "onda 50" - superior e inferior m 74,31
09.02.15 Rufo de fibrocimento para telha "onda 50" m 32,59
09.02.16 Telha estrutural de fibrocimento "canalete 90",  inclinação 3% m² 35,01
09.02.17 Telha estrutural de fibrocimento "canalete 90",  inclinação 9% m² 35,35
09.02.18 Fixação de telhas estruturais dispostas nas extremidades da cobertura 90 m 46,37
09.02.19 Cumeeira normal para telha "canalete 90" m 49,50
09.02.20 Cumeeira articulada para telha "canalete 90" m 62,90
09.02.21 Tampao e rufo para telha "canalete 90" m 18,15
09.02.22 Telha de fibrocimento "maxiplac", perfil ondulado, e=6,00mm m² 40,15
09.02.23 Cumeeira de fibrocimento normal para telha "maxiplac", e=(6,00 e 8,00)mm m 30,60
09.02.24 Cumeeira articulada para telha "maxiplac", e=(6,00 e 8,00)mm m 58,43
09.02.25 Rufo para telha "maxiplac", e=(6,00 e 8,00)mm m 30,58
09.02.26 Telha estrutural "kalheta" de fibrocimento, inclinação 3%, e=8,00mm - normal m² 69,68
09.02.27 Cumeeira normal para telha "kalheta" m 44,23
09.02.28 Tampão para telha "kalheta" m 20,37
09.02.29 Telha estrutural de fibrocimento "kalhetão", inclinação 3%, e=8,00mm m² 59,06
09.02.30 Telha estrutural "kalhetão", inclinação 9%, e=8,00mm m² 59,69
09.02.31 Fixação das telhas estruturais dispostas nas extremidades da cobertura m 53,95
09.02.32 Cumeeira normal para telha "kalhetão" m 48,64
09.02.33 Cumeeira articulada para telha "kalhetão" m 58,26
09.02.34 Tampão para telha "kalhetão" m 18,01
09.02.35 Hipertelha trapezoidal (alumínio), e=0,50mm m² 36,01
09.02.36 Cumeeira para hipertelha trapezoidal m 46,55
09.02.37 Rufo e cumeeira "shed" para hipertelha trapezoidal m 44,59
09.02.38 Contra-rufo para hipertelha trapezoidal m 39,46
09.02.39 Hipertelha ondulada (alumínio), e=0,50mm m² 28,33
09.02.40 Cumeeira para hipertelha ondulada m 24,16
09.02.41 Rufo e cumeeira "shed" para hipertelha ondulada m 29,30
09.02.42 Contra-rufo para hipertelha ondulada m 40,34
09.02.43 Telha amazonas (alumínio), e=0,20mm - (0,66x2,44)m m² 18,49
09.02.44 Cumeeira amazonas m 86,54
09.02.45 Telha de PVC rígido ondulada translúcida m² 24,81
09.02.46 Telha metálica de aluzinco, e=0,43mm m² 30,69

09.03 ESTRUTURA METÁLICA

09.03.01
Estrutura de aço para cobertura em duas águas, com lanternim, espaçamento entre tesouras de 
4,00m, vão de 15,00m m² 65,00

09.03.02
Estrutura de aço para cobertura em duas águas, com lanternim, espaçamento entre tesouras de 
5,00m, vão de 20,00m m² 72,50

09.03.03
Estrutura de aço para cobertura em duas águas, com lanternim, espaçamento entre tesouras de 
5,00m, vão de 25,00m m² 75,00

09.03.04
Estrutura de aço para cobertura em duas águas, com lanternim, espaçamento entre tesouras de 
5,00m, vão de 30,00m m² 76,00

09.03.05 Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,00m, vão de 25,00m m² 67,50
09.03.06 Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,00m, vão de 30,00m m² 70,00
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09.03.07 Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 4,00m, vão de 15,00m m² 62,50
09.03.08 Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 5,00m, vão de 20,00m m² 73,50

09.03.09
Estrutura de aço para cobertura em "shed" (galpão), espaçamento entre tesouras de 10,00m, vão de 
20,00m m² 77,50

09.03.10
Estrutura de aço para cobertura em "shed" (galpão), espaçamento entre tesouras de 10,00m, vão de 
25,00m m² 78,50

09.03.11
Estrutura de aço para cobertura em "shed" (galpão), espaçamento entre tesouras de 12,00m, vão de 
30,00m m² 81,50

09.03.12
Estrutura de aço para cobertura em "shed" (galpão), espaçamento entre tesouras de 7,00m, vão de 
15,00m m² 65,00

09.03.13
Estrutura de aço para cobertura tipo "fink", espaçamento entre tesouras de (5,00 a 6,50)m, vão de 
30,00m m² 64,50

10 IMPERMEABILIZAÇÃO

10.01 IMPERMEABILIZAÇÃO DE RESERVATÓRIOS
10.01.01 Impermeabilização para reservatório enterrado - camadas internas m² 27,53
10.01.02 Impermeabilização para reservatório enterrado - camadas externas m² 4,94
10.01.03 Impermeabilização para reservatório elevado - camadas internas m² 27,53
10.01.04 Impermeabilização para reservatório elevado - camadas externas m² 22,19

10.02 IMPERMEABILIZAÇÃO DE ALVENARIA E DE AREAS MOLHADAS

10.02.01
Impermeabilização de alvenaria de embasamento, com argamassa, traço 1:3, com aditivo 
impermeabilizante, e=2,00cm m² 16,85

10.02.02 Impermeabilização de rebaixos de banheiros\cozinhas, com 03 demãos de tinta asfáltica m² 13,66
10.02.03 Impermeabilização de parede sujeita a umidade de solo com aditivo hidrófugo e tinta asfáltica m² 30,75

10.03 IMPERMEABILIZAÇAÕ DE COBERTURA

10.03.01
Impermeabilização de cobertura não sujeita a fissurações e a trânsito, a base de emulsão acrílica 
estruturada com véu de poliester m² 43,46

10.03.02 Impermeabilização com manta asfáltica, e=3,00mm, para lajes, terraços e varandas. m² 33,95

10.03.03
Impermeabilização com manta asfáltica de alumínio, e=3,00mm, para lajes de cobertura não 
transitáveis m² 38,10

10.03.04
Impermeabilização com manta asfáltica de alumínio, e=3,00mm, para lajes expostas - marquises, 
telhados, telhas de concreto pré-moldadas m² 38,10

11 FORROS

11.01 FORROS
11.01.01 Forro em PVC com acessórios e com entarugamento metálico m² 35,50
11.01.02 Forro em angelin com entarugamento m² 39,32
11.01.03 Forro em madeira maracatiara com entarugamento m² 40,51
11.01.04 Forro de angelin sem entarugamento m² 21,75
11.01.05 Forro em maracatiara sem entarugamento m² 22,94
11.01.06 Entarugamento para forro de madeira m² 17,55
11.01.07 Cimalha simples m 2,75
11.01.08 Forro de geso liso tipo biscoitado, encaixe m² 20,00
11.01.09 Forro de gesso acartonado com cimalha e com entarugamento metálico, e=30,00mm m² 45,00

12 REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

12.01 REVESTIMENTO DE PAREDE
12.01.01 Chapisco fino para paredes, traço 1:3 sem peneirar m² 2,34
12.01.02 Chapisco grosso (chapisco traço 1:3 + chapisco traço 1:4) m² 5,98
12.01.03 Chapisco ornamental m² 16,70
12.01.04 Chapisco para paredes, argamassa traço 1:4, com cimento e pedrisco m² 3,64
12.01.05 Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:4, e=20,00mm - peneirada m² 10,20
12.01.06 Reboco para parede interna ou externa, argamassa e=5,00mm - peneirada m² 5,69
12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) para paredes, e=25,00mm m² 15,87

12.01.08
Emboço impermeabilizado para paredes externas com argamassa de  cimento e areia média sem 
peneirar, traço 1:4, e=1,80cm m² 14,47

12.01.09 Assentamento de azulejos brancos, argamassa traço 1:3, areia fina peneirada m² 26,31
12.01.10 Azulejos decorados assentados com argamassa traço 1:3, cimento e areia fina peneirada m² 39,19
12.01.11 Assentamento de azulejos coloridos, argamassa traço 1:3, com areia fina peneirada m² 35,67
12.01.12 Colocação de cantoneiras de alumínio para proteção de cantos externos de azulejos m 9,67
12.01.13 Cerâmica, (10,0,x10,00)cm, referência "PortoBello" m² 43,30
12.01.14 Assentamento de azulejos, empregando pasta de argamassa colante m² 19,56

12.01.15
Reajuntamento de superficie revestida com azulejos, usando cimento branco, junta máxima 
e=3,00mm m² 2,41

12.01.16
Reajuntamento de superficie revestida com azulejos, usando argamassa epóxi, junta máxima 
e=3,00mm m² 25,81
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12.01.17 Emboço para paredes, base para tinta epóxi, traço 1:3, e=20,00mm m² 11,20
12.01.18 Reboco para paredes, base para tinta epóxi, traço 1:3, e=5,00mm m² 6,09
12.01.19 Reboco para paredes, base para tinta epóxi, empregando argamassa pré-fabricada, e=5,00mm m² 10,44

12.02 REVESTIMENTO DE FORRO
12.02.01 Chapisco fino para forro, traço 1:3 sem peneirar, e=5,00mm m² 4,02
12.02.02 Emboço para forro, argamassa traço 1:4 peneirada, e=20,00mm m² 12,99
12.02.03 Reboco para forros argamassa traço 1:5 peneirada, e=5,00mm m² 7,10
12.02.04 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco traço 1:5) para forros, e=25,00mm m² 20,06

13 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO

13.01 LASTRO DE CONCRETO
13.01.01 Lastro impermeabilizado de concreto para piso, e=8,00cm m² 41,74
13.01.02 Lastro impermeabilizado de concreto para piso, e=7,00cm m² 36,64
13.01.03 Lastro impermeabilizado de concreto para piso, e=6,00cm m² 31,65
13.01.04 Lastro impermeabilizado de concreto para piso, e=5,00cm m² 26,37
13.01.05 Lastro de concreto para piso, e=8,00cm m² 24,65
13.01.06 Lastro de concreto para piso, e=7,00cm m² 21,72
13.01.07 Lastro de concreto para piso, e=6,00cm m² 18,83
13.01.08 Lastro de concreto para piso, e=5,00cm m² 15,69

13.02 REGULARIZAÇÃO

13.02.01 Regularização de base para piso cerâmico, argamassa traço 1:5 com impermeabilizante, e=3,00cm m² 15,34
13.02.02 Regularização de base para piso vinílico, argamassa peneirada traço 1:4, e=3,00cm m² 9,19

13.02.03 Regularização de base para revestimento em carpete, argamassa peneirada traço 1:5, e=5,00cm m² 8,29

13.02.04
Regularização de base para piso tipo "korodur" ou "granilite", argamassa com areaia sem peneirar 
traço 1:3, e=3,00cm m² 14,80

13.03 REVESTIMENTO
13.03.01 Cimentado camurçado com argamassa traço 1:4, com areia peneirada m² 14,22
13.03.02 Cimentado liso com argamassa traço 1:3, com areia peneirada fina e seca m² 14,97
13.03.03 Cimentado liso com adição de corante m² 15,14
13.03.04 Piso em cerâmica vermelha (7,50x15,00)cm, argamassa traço 1:4, areaia sem peneirar m² 29,90
13.03.05 Piso em cerâmica (15,00x30,00)cm, argamassa traço 1:4, areia sem peneirar m² 30,93
13.03.06 Piso em cerâmica "São Caetano" (20,00x20,00)cm, argamassa traço 1:4, areia sem peneirar m² 33,24
13.03.07 Piso em cerâmica esmaltada (7,50x15,00)cm, argamassa traço 1:4, areia sem peneirar m² 29,90
13.03.08 Piso em cerâmica (30,00x30,00)cm, PEI 5  - (primeira linha) m² 37,57
13.03.09 Piso em cerâmica anti derrapante (41,00x41,00)cm, PEI-5 m² 30,37

13.03.10
Piso em ceramica antiderrapante (30,00x30,00)cm, PEI 5, assentada com argamassa pré-fabricada 
de cimento colante m² 38,53

13.03.11 Lajota "inca" (30,00x30,00)cm, argamassa traço 1:4, areia sem peneirar m² 40,29
13.03.12 Colocação de piso "Paviflex", e=2,00mm m² 51,39
13.03.13 Colocação de piso "granilite" m² 40,04
13.03.14 Colocação de piso industrial - referência: "korodur" m² 47,25
13.03.15 Colocação de carpete forração, e=4,00mm m² 26,25
13.03.16 Colocação de carpete, e=6,00mm m² 31,50
13.03.17 Piso com tábua corrida de (10,00 ou 20,00)cm, sobre viga de (3"x5"), e=5,00mm m² 80,88
13.03.18 Assoalho de tábuas brutas (1"x8"), com entarugamento m² 20,46

13.03.19
Piso com tábua corrida (10,00 ou 20,00)cm, sobre caibros (5x6)cm, fixados em argamassa traço 1:5, 
areia sem peneirar m² 73,15

13.04 RODAPÉ E REJUNTE
13.04.01 Rodapé de cimento com moldura em argamassa, h=10,00cm m 1,33
13.04.02 Rodapé de cimento com moldura em argamassa com corante, h=10,00cm m 1,35
13.04.03 Rodapé de madeira largo, (10,00x1,50)cm m 7,18
13.04.04 Rodapé de cerâmica vermelha, (7,50x15,00), "São Caetano" m 7,88
13.04.05 Rodapé de cerâmica esmaltada (7,50x15,00)cm m 7,88

13.04.06
Rodapé para piso cerâmico anti derrapante PEI-5 (41 x 41)cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, altura=8,00cm m 9,04

13.04.07
Rodapé para piso cerâmico PEI-5 (30 x 30)cm, assentado com argamassa pré-fabricada de cimento 
colante, altura=8,00cm m 9,15

13.04.08
Rodapé para piso cerâmico antiderrapante PEI-5 (30 x 30)cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante, altura=8,00cm m 8,97

13.04.09 Colocação de rodapé em granilite m 17,46
13.04.10 Colocação de rodapé industrial - referência: "Korodur", h=7,00cm m 21,97
13.04.11 Junta plástica para cimentado m 5,62
13.04.12 Rejunte para piso cerâmico PEI-5 (30 x 30)cm com argamassa pré-fabricada, junta de 8,00mm m² 1,91
13.04.13 Rejunte para piso cerâmico PEI-5 (41 x 41)cm com argamassa pré-fabricada, junta de 8,00mm m² 2,10
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13.05 PEITORIL E SOLEIRA
13.05.01 Peitoril em cerâmica, L=15,00cm m 7,67
13.05.02 Peitoril de marmorite ou granilite, L=15,00cm, e=2,00cm m 39,46
13.05.03 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm m 45,15
13.05.04 Peitoril de mármore, L=15,00cm, e=2,00cm m 43,91
13.05.05 Soleira de cerâmica vermelha "São Caetano", L=15,00cm m 7,63
13.05.06 Soleira em granilite, L=15,00cm m 30,81
13.05.07 Soleira de mármore, L=15,00cm, e=2,00cm m 40,64
13.05.08 Soleira de granito, L=15,00cm, e=2,00cm m 43,94

13.06 PAVIMENTAÇÃO
13.06.01 Colocação de "pavi-s", e=8,00cm m² 32,66
13.06.02 Colocação de bloco sextavado, e=10,00cm m² 40,14
13.06.03 Ladrilho hidráulico m² 35,08
13.06.04 Colocação de bloco sextavado, e=8,00cm m² 27,91
13.06.05 Reajuntamento com areia de bloco sextavado m² 1,03
13.06.06 Meio fio em concreto prémoldado - (10,00x30,00)cm m 25,34
13.06.07 Bloco de concreto hexagonal, (200,00x200,00x100,00/50,00)mm, sobre colchão de areia m² 19,97
13.06.08 Rejuntamento de bloco sextavado com areia e cimento, traço 1:3 m² 2,59
13.06.09 Calçada de proteção, L=0,50m, h=15,00cm m² 55,73
13.06.10 Calçada de proteção, L=1,00m, h=15,00cm m² 44,97
13.06.11 Passeio em concreto, fck=13,5MPa, espessura 7,00cm, incluindo preparo de caixa m² 28,20
13.06.12 Passeio em concreto, fck=13,5MPa, espessura 7,00, quadrado de (1,20x1,20)m m² 26,21

13.06.13
Passeio em concreto, fck=13,5MPa, espessura 8,00cm, quadrado de (50,00x50,00)cm, com juntas de 
5,00cm, que poderão ser preenchidos com grama m² 34,15

13.06.14
Piso de concreto, fck=15MPa, controle tipo "B", e=12,00cm, sobre lastro de brita 3, e=5,00cm, e 
armado com tela CA-60 m² 57,05

14 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

14.01 RASGOS E ENCHIMENTO
14.01.01 Abertura de rasgos em alvenaria para tubulação (1/2" a 4") m 2,65
14.01.02 Enchimento de rasgos de alvenaria para tubulacao (1/2" a 4") m 2,28

14.02 TUBOS SOLDÁVEIS - REDE DE ÁGUA FRIA
14.02.01 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 1/2" (20mm), inclusive conexões m 5,51
14.02.02 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 3/4" (25mm), inclusive conexões m 6,61
14.02.03 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 1" (32mm), inclusive conexões m 10,32
14.02.04 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 1 1/4" (40mm), inclusive conexões m 13,36
14.02.05 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 1 1/2" (50mm), inclusive conexões m 16,31
14.02.06 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 2" (60mm), inclusive conexões m 20,44
14.02.07 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 2 1/2" (75mm), inclusive conexões m 35,89
14.02.08 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 3" (85mm), inclusive conexões m 38,22
14.02.09 Tubo de PVC rigido soldavel, Ø 4" (110mm), inclusive conexões m 50,14

14.03 TUBOS ROSCÁVEIS DE PVC - REDE DE ÁGUA FRIA
14.03.01 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 1/2" (20mm) m 4,33
14.03.02 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 3/4" (25mm) m 5,86
14.03.03 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 1" (32mm) m 8,40
14.03.04 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 1 1/2" (50mm) m 14,94
14.03.05 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 2" (60mm) m 16,04
14.03.06 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 2 1/2" (75mm) m 24,95
14.03.07 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 3" (85mm) m 26,17
14.03.08 Tubo de PVC rigido roscável, Ø 4" (110mm) m 41,88

14.04 TUBO DE AÇO GALVANIZADO
14.04.01 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 3/4", inclusive conexões m 23,93
14.04.02 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 1", inclusive conexões m 31,64
14.04.03 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 1 1/4", inclusive conexões m 39,73
14.04.04 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 1 1/2", inclusive conexões m 44,37
14.04.05 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 2", inclusive conexões m 56,78
14.04.06 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 2 1/2", inclusive conexões m 80,29
14.04.07 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 3", inclusive conexões m 81,88
14.04.08 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 4", inclusive conexões m 110,32

14.05 BOMBAS
14.05.01 Conjunto de moto-bomba de 1/2 HP (centrífuga) unid 383,01
14.05.02 Conjunto de moto-bomba de 1/3 HP (centrífuga) unid 335,37
14.05.03 Conjunto de moto-bomba de 3/4 HP (centrífuga) unid 512,99
14.05.04 Conjunto de moto-bomba de 1 HP (centrífuga) unid 525,51
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14.05.05 Conjunto de moto-bomba de 2 HP (centrífuga) unid 907,51
14.05.06 Bomba injetora 1/2 HP (conjunto) unid 574,92
14.05.07 Bomba injetora 3/4 HP (conjunto) unid 680,39
14.05.08 Bomba injetora 1 HP (conjunto) unid 743,71
14.05.09 Bomba de pressurização 0,5 CV unid 465,25
14.05.10 Bomba de incêndio 2CV, Hm=30,00m unid 882,56
14.05.11 Bomba de incêndio 3CV, Hm=15,00m unid 999,44
14.05.12 Bomba de incêndio 5CV, Hm=30,00m unid 1.828,24
14.05.13 Bomba de incêndio 7,5CV unid 2.102,00
14.05.14 Injetor para bomba injetora 1/2 CV unid 214,20
14.05.15 Injetor para bomba injetora 3/4 CV unid 1.021,75

14.06 RESERVATÓRIOS
14.06.01 Reservatório de fibrocimento com tampa, cap.=500,00 lts unid 423,03
14.06.02 Reservatório de fibrocimento com tampa, cap.=1.000,00 lts unid 550,22
14.06.03 Reservatório de polietileno com tampa, cap.=500,00 lts unid 449,49
14.06.04 Reservatório de polietileno com tampa, cap.=1.000,00 lts unid 541,76
14.06.05 Reservatorio de PVC com tampa, cap.=5.500,00 lts unid 1.616,96
14.06.06 Caixa d'água metálica tipo taça, cap.=5.000,00 lts, inclusive fundação e pintura unid 7.037,64

14.07 CONEXÕES, REIGSTRO E ACESSÓRIOS
14.07.01 Registro de pressão com canopla cromada, Ø=1/2" unid 53,36
14.07.02 Registro de pressão com canopla cromada, Ø=3/4" unid 59,69
14.07.03 Registro de pressão com canopla cromada, Ø=1" unid 53,34
14.07.04 Registro de gaveta com canopla cromada, Ø=1/2" unid 71,10
14.07.05 Registro de gaveta com canopla cromada, Ø=3/4" unid 56,52
14.07.06 Registro de gaveta com canopla cromada, Ø=1" unid 71,10
14.07.07 Registro de gaveta com canopla cromada, Ø=1 1/4" unid 86,27
14.07.08 Registro de gaveta com canopla cromada, Ø=1 1/2" unid 105,52
14.07.09 Registro de gaveta bruto, Ø=1/2" unid 20,77
14.07.10 Registro de gaveta bruto, Ø=3/4" unid 23,81
14.07.11 Registro de gaveta bruto, Ø=1" unid 29,81
14.07.12 Registro de gaveta bruto, Ø=1 1/4" unid 40,05
14.07.13 Registro de gaveta bruto, Ø=1 1/2" unid 57,08
14.07.14 Registro de gaveta bruto, Ø=2" unid 77,00
14.07.15 Registro de gaveta bruto, Ø=2 1/2" unid 229,28
14.07.16 Registro de gaveta bruto, Ø=3" unid 293,74
14.07.17 Registro de gaveta bruto, Ø=4" unid 517,88
14.07.18 Registro de esfera PVC soldável, Ø=25mm unid 15,26
14.07.19 Registro de esfera PVC soldável, Ø=32mm unid 21,43
14.07.20 Registro de esfera PVC soldável, Ø=40mm unid 26,02
14.07.21 Registro de esfera PVC soldável, Ø=50mm unid 31,65
14.07.22 Registro de esfera PVC soldável, Ø=60mm unid 52,17
14.07.23 Válvula de pé com criv,o Ø=3/4" unid 21,31
14.07.24 Válvula de pé com criv,o Ø=1" unid 24,81
14.07.25 Válvula de pé com criv,o Ø=1 1/2" unid 36,45
14.07.26 Válvula de pé com criv,o Ø=2" unid 60,11
14.07.27 Válvula de pé com criv,o Ø=3" - (bronze) unid 201,25
14.07.28 Válvula de retenção Ø=3/4" unid 21,62
14.07.29 Válvula de retenção Ø=1" unid 25,52
14.07.30 Válvula de retenção tipo pesado, Ø=1 1/2" - (bronze) unid 41,81
14.07.31 Válvula de retenção tipo pesado, Ø=2" - (bronze) unid 51,90
14.07.32 Flange de PVC, Ø=3/4" unid 17,86
14.07.33 Flange de PVC, Ø=1" unid 23,20
14.07.34 Flange de PVC, Ø=2" unid 36,70

14.08 TORNEIRAS
14.08.01 Torneira de pressão cromada para uso geral, Ø=1/2" unid 31,33
14.08.02 Torneira de pressão cromada longa para pia, Ø=3/4" unid 33,11
14.08.03 Torneira para jardim, Ø=1/2" unid 21,36
14.08.04 Torneira leve toque com acionamento hidromecânico unid 253,73
14.08.05 Torneira com acionamento hidromecânico automático unid 1.678,33
14.08.06 Torneira de bóia de PVC, Ø=1/2" unid 8,61
14.08.07 Torneira de bóia de PVC, Ø=3/4" unid 8,35
14.08.08 Torneira de bóia de PVC, Ø=1" unid 8,43
14.08.09 Torneira de PVC para uso geral, Ø=1/2" unid 8,28

15 INSTALAÇÕES DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

15.01 TUBOS DE PVC
15.01.01 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=40mm m 8,84
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15.01.02 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm m 11,52
15.01.03 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=75mm m 15,87
15.01.04 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=100mm m 17,59
15.01.05 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=150mm m 35,14
15.01.06 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=200mm m 52,19

15.02 CAIXAS E RALOS
15.02.01 Ralo seco de PVC com grelha em PVC unid 15,63
15.02.02 Ralo seco de PVC com grelha cromada unid 17,81
15.02.03 Ralo sifonado de PVC com grelha em PVC unid 17,47
15.02.04 Ralo sifonado de PVC com grelha cromada unid 17,76
15.02.05 Caixa sifonada de PVC rÍgido com grelha em PVC unid 24,46
15.02.06 Caixa sifonada de PVC rÍgido com grelha cromada unid 27,37

15.03 CAIXAS DE PASSAGEM
15.03.01 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (30,00x30,00x30,00)cm unid 43,50
15.03.02 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm unid 67,57
15.03.03 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (50,00x50,00x50,00)cm unid 97,28
15.03.04 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm unid 132,75
15.03.05 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (70,00x70,00x70,00)cm unid 174,08
15.03.06 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (80,00x80,00x80,00)cm unid 221,34
15.03.07 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (90,00x90,00x90,00)cm unid 274,66
15.03.08 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (100,00x100,00x100,00)cm unid 352,99
15.03.09 Caixa de passagem em alvenaria com tampa em concreto armado - (120,00x120,00x120,00)cm unid 497,60

15.04 FOSSAS E SUMIDOUROS
15.04.01 Fossa em alvenaria de câmara em série TIPO I - (3,20x1,50x1,80)m unid 2.239,75
15.04.02 Fossa em alvenaria de câmara em série TIPO I - (4,00x1,80x1,80)m unid 2.953,28
15.04.03 Fossa em alvenaria de câmara única TIPO II - (2,10x1,10x1,80)m unid 1.170,85
15.04.04 Fossa em alvenaria de câmara única TIPO II - (3,80x1,50x1,80)m unid 2.176,39
15.04.05 Sumidouro em alvenaria de 01 vez, e=20,00cm, com enchimento em brita - Ø=1,50m, h=2,00m unid 1.639,97
15.04.06 Sumidouro em alvenaria de 01 vez, e=20,00cm, com enchimento em brita - Ø=1,50m, h=3,00m unid 2.129,82

15.05 TUBOS DE CONCRETO
15.05.01 Tubo de concreto rejuntado com argamassa, Ø=200,00 m 18,69
15.05.02 Tubo de concreto rejuntado com argamassa, Ø=300,00 m 22,64
15.05.03 Tubo de concreto rejuntado com argamassa, Ø=400,00 m 32,10
15.05.04 Tubo de concreto rejuntado com argamassa, Ø=600,00 m 81,66

15.06 CALHAS
15.06.01 Calha de PVC - referência "Aguapluv Tigre" ou similar m 24,29
15.06.02 Calha em chapa de aço galvanizada # 26 - corte/dobrada com  50,00cm m 23,82
15.06.03 Calha em chapa de aço galvanizada # 26 - corte/dobrada com  40,00cm m 21,44

16 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

16.01 HIDRANTES E EXTINTORES
16.01.01 Hidrante com 01 saída unid 1.042,13

16.01.02
Hidrante de passeio completo em caixa de alvenaria, (0,60x0,40x0,50)m, com tampa de ferro fundido, 
(0,60x0,40)m unid 627,72

16.01.03 Extintor água pressurizada 6 lts unid 172,22
16.01.04 Extintor água pressurizada 10 lts unid 124,47
16.01.05 Extintor de gás carbônico 6 kg unid 467,80
16.01.06 Extintor de pó químico seco 6 Kg unid 134,47

17 APARELHOS  E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS

17.01 APARELHOS SANITÁRIOS
17.01.01 Bacia sinfonada de louça com tampa e acessórios unid 153,63
17.01.02 Caixa de descarga de sobrepor de plástico unid 47,03
17.01.03 Bacia de louça com caixa acoplada branca, com tampa e acessórios unid 347,58
17.01.04 Bacia turca de louça unid 176,70
17.01.05 Bacia turca de ferro fundido esmaltado unid 313,24
17.01.06 Lavatório de louça branca completa sem coluna unid 100,53
17.01.07 Lavatório de louça branca completa com coluna unid 129,15
17.01.08 Mictório de louça branca completo - individual unid 253,56
17.01.09 Mictorio coletivo de aço inox, comp=1,00m - com acessórios unid 443,46
17.01.10 Bidê de louça branca com ducha, metais e acessórios unid 379,48
17.01.11 Chuveiro com ducha cromado unid 60,03
17.01.12 Chuveiro em PVC rígido branco unid 11,75
17.01.13 Pia de cozinha de aço inox, cuba simples - (1,50x0,58)m e acessórios unid 381,02
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17.01.14 Pia de inox para cozinha com duas cubas - (2,00x0,60)m e acessórios unid 676,60
17.01.15 Tanque de louça com coluna unid 202,65

17.02 ACESSÓRIOS
17.02.01 Bancada de granito, e=3,00cm, largura=0,60m m 181,84
17.02.02 Cuba de louça de embutir unid 100,64
17.02.03 Cuba de aço inox unid 226,95
17.02.04 Cuba de aço inox (0,40x0,50x0,40)m, chapa 22 com acessórios para laboratório unid 606,17
17.02.05 Cuba de aço inox (0,40x0,50x0,50)m, chapa 22 com acessórios para laboratório unid 800,80
17.02.06 Armário para lavatório tipo "goiano" - médio unid 57,35
17.02.07 Porta papel de inox unid 25,66
17.02.08 Porta papel de louça branco - (15,00x15,00)cm unid 23,88
17.02.09 Saboneteira de louça branca ou em cor - (7,50x15,00)cm unid 18,80
17.02.10 Saboneteira tipo globo para sabão líquido unid 42,14
17.02.11 Porta toalha metálico para toalhas de papel unid 40,54
17.02.12 Porta toalha de louça branca com bastão unid 19,92
17.02.13 Cabide louça branca ou em cor 1 ou 2 ganchos unid 17,16
17.02.14 Valvula hidra, Ø=1 1/4" unid 109,58
17.02.15 Valvula hidra, Ø=1 1/2" unid 111,61
17.02.16 Tanque em alvenaria revestido com azulejo para lavar panelão unid 789,17
17.02.17 Barra de apoio para deficiente em aço inox unid 51,29

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS / TELEFÔNICAS

18.01 ELETRODUTOS
18.01.01 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=1/2" m 5,02
18.01.02 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=3/4" m 7,07
18.01.03 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=1" m 9,10
18.01.04 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=1 1/4" m 13,31
18.01.05 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=1 1/2" m 14,91
18.01.06 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=2" m 18,74
18.01.07 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=2 1/2" m 28,83
18.01.08 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=3" m 37,10
18.01.09 Assentamento de eletroduto, PVC rígido rosqueável, Ø=4" m 49,41
18.01.10 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=1/2" m 11,59
18.01.11 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=3/4" m 13,19
18.01.12 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=1" m 18,41
18.01.13 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=1 1/4" m 23,10
18.01.14 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=1 1/2" m 27,46
18.01.15 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=2" m 32,24
18.01.16 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=2 1/2" m 49,74
18.01.17 Eletroduto de ferro galvanizado, com conexões, Ø=3" m 60,55

18.02 ELETROCALHA E CANALETA
18.02.01 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (50x50)mm, com conexões m 18,54
18.02.02 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (75x50)mm, com conexões m 20,76
18.02.03 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (100x50)mm, com conexões m 19,47
18.02.04 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (150x50)mm, com conexões m 23,96
18.02.05 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (200x50)mm, com conexões m 27,63
18.02.06 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (300x50)mm, com conexões m 40,12
18.02.07 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (400x50)mm, com conexões m 50,99
18.02.08 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (100x75)mm, com conexões m 23,96
18.02.09 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (150x75)mm, com conexões m 32,02
18.02.10 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (200x75)mm, com conexões m 35,32
18.02.11 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (300x75)mm, com conexões m 45,14
18.02.12 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (400x75)mm, com conexões m 64,24
18.02.13 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (75x75)mm, com conexões m 21,96
18.02.14 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (100x100)mm, com conexões m 39,56
18.02.15 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (150x100)mm, com conexões m 35,30
18.02.16 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (200x100)mm, com conexões m 50,52
18.02.17 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (300x100)mm, com conexões m 50,01
18.02.18 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (400x100)mm, com conexões m 66,59
18.02.19 Canaleta de piso duto plastic - (50x 20)mm m 15,02
18.02.20 Canaleta Sistema X - (20x10)mm m 4,05
18.02.21 Canaleta DLP - (130x50)mm m 53,85
18.02.22 Canaleta DLP - (60x34)mm m 43,45

18.03 FIOS E CABOS
18.03.01 Cabo UTP, 04 pares m 3,37
18.03.02 Cabo de aluminio, Ø 33,00mm², com alma - 1Kg=10,69m m 4,71
18.03.03 Cabo de alumínio, 33,00mm² com alma de aço (CAA) - 1Kg=7,36m m 6,47
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18.03.04 Instalacao de fio, seção 1,50mm², isolado para 750V m 1,82
18.03.05 Instalacao de fio, seção 2,50mm², isolado para 750V m 2,16
18.03.06 Instalacao de fio, seção 4,00mm², isolado para 750V m 3,07
18.03.07 Instalacao de fio, seção 6,00mm², isolado para 750V m 4,07
18.03.08 Instalacao de fio, seção 10,00mm², isolado para 750V m 7,22
18.03.09 Instalacao de cabo, seção 16,00mm², isolado para 750V m 10,06
18.03.10 Instalacao de cabo, seção 25,00mm², isolado para 750V m 14,89
18.03.11 Instalacao de cabo, seção 35,00mm², isolado para 750V m 17,23
18.03.12 Instalacao de cabo, seção 50,00mm², isolado para 750V m 26,97
18.03.13 Instalacao de cabo, seção 70,00mm², isolado para 750V m 34,38
18.03.14 Instalacao de cabo, seção 95,00mm², isolado para 750V m 56,05
18.03.15 Instalacao de cabo, seção 120,00mm², isolado para 750V m 57,73
18.03.16 Instalacao de cabo, seção 150,00mm², isolado para 750V m 70,40
18.03.17 Instalacao de cabo, seção 185,00mm², isolado para 750V m 100,11
18.03.18 Instalacao de cabo, seção 240,00mm², isolado para 750V m 126,82
18.03.19 Instalacao de cabo, seção 300,00mm², isolado para 750V m 161,26
18.03.20 Instalacao de cabo, seção 35,00mm², isolado para 1Kv m 20,53
18.03.21 Instalacao de cabo, seção 50,00mm², isolado para 1Kv m 36,53
18.03.22 Instalacao de cabo, seção 70,00mm², isolado para 1Kv m 46,96
18.03.23 Instalacao de cabo, seção 95,00mm², isolado para 1Kv m 57,88
18.03.24 Instalacao de cabo, seção 120,00mm², isolado para 1Kv m 71,02
18.03.25 Instalacao de cabo, seção 150,00mm², isolado para 1Kv m 82,15
18.03.26 Instalacao de cabo, seção 185,00mm², isolado para 1Kv m 112,48
18.03.27 Instalacao de cabo, seção 240,00mm², isolado para 1Kv m 149,55
18.03.28 Instalacao de cabo, seção 300,00mm², isolado para 1Kv m 168,91
18.03.29 Colocação de caixa estampada, (4"x2"), com fundo móvel unid 2,37
18.03.30 Colocação de caixa estampada, (4"x4"), com fundo móvel unid 2,53

18.04 TERMINAIS DE COMPRESSÃO PARA CABOS
18.04.01 Terminal de compressão para cabo 6mm² unid 0,60
18.04.02 Terminal de compressão para cabo 10mm² unid 0,74
18.04.03 Terminal de compressão para cabo 16mm² unid 1,24
18.04.04 Terminal de compressão para cabo 25mm² unid 1,49
18.04.05 Terminal de compressão para cabo 35mm² unid 2,12
18.04.06 Terminal de compressão para cabo 50mm² unid 2,36
18.04.07 Terminal de compressão para cabo 70mm² unid 3,38
18.04.08 Terminal de compressão para cabo 95mm² unid 4,95

18.05 INTERRUPTORES
18.05.01 Instalação de interruptor com tecla simples com caixa (4"x2") unid 9,30
18.05.02 Instalação de interruptor com tecla em paralelo com caixa (4"x2") unid 17,52
18.05.03 Instalação de interruptor com duas teclas simples com caixa (4"x2") unid 13,37
18.05.04 Instalação de interruptor com três teclas simples com caixa (4"x2") unid 20,85
18.05.05 Instalação de interruptor de corrente com uma tecla bipolar com caixa (4"x2") unid 33,38
18.05.06 Instalação de interruptor simples com tomada conjugada unid 20,25

18.06 TOMADAS
18.06.01 Tomada simples de embutir, 110V unid 8,49
18.06.02 Tomada de corrente bipolar de embutir, 220V unid 14,03
18.06.03 Tomada trifasica de embutir para ar condicionado, 220V unid 15,79
18.06.04 Botão de cigarra com caixa (4"x2") unid 9,16
18.06.05 Tomada para piso, 2P+T, 25A, com espelho de bronze unid 39,10
18.06.06 Tomada 2P+T, com caixa (4"x2") unid 12,73
18.06.07 Tomada para telefone unid 10,97
18.06.08 Conjunto ASTOP, sem disjuntor unid 24,80
18.06.09 Instalação de cigarra em caixa (4"x2") unid 19,56
18.06.10 Instalação de chuveiro elétrico, 220V \ 2.500W unid 40,25
18.06.11 Tomada RJ 45 de embutir, testada e com certificação unid 65,83
18.06.12 Tomada RJ 45 de sobrepor, testada e com certificação unid 42,24
18.06.13 Tomada dupla RJ 45 de sobrepor, testada e com certificação unid 89,46

18.07 LUMINÁRIAS, REFLETORES E PROJETORES
18.07.01 Arandela externa com lâmpadas de 60W unid 31,29
18.07.02 Pendente ou plafonier com globo leitoso e lâmpadas de 100W unid 30,96
18.07.03 Luminária fluorescente completa, (1x20W) unid 39,93
18.07.04 Luminária fluorescente completa, (2x20W) unid 55,05
18.07.05 Luminária fluorescente completa, (3x20W) unid 91,22
18.07.06 Luminária fluorescente completa, (4x20W) unid 103,78
18.07.07 Luminária fluorescente completa, (1x40W) unid 42,83
18.07.08 Luminária fluorescente completa, (2x40W) unid 63,12
18.07.09 Luminária fluorescente completa, (3x40W) unid 102,05
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18.07.10 Luminária fluorescente completa, (4x40W) unid 118,90
18.07.11 Luminaria de emergência com lâmpadas de (2x8W ), com duração de bateria para 05 horas unid 78,36
18.07.12 Luminária refletora simples para lâmpada mista de 250W unid 67,58
18.07.13 Luminária refletora simples para lâmpada mista de 160W unid 63,58
18.07.14 Luminária refletora simples para lâmpada mista de 500W unid 80,33

18.07.15
Luminária esférica com lâmpada de 250W de vapor de sódio fixada em poste de aço galvanizado, 
Ø=3", h=(2,50 ou 3,00)m, para iluminação de jardim. unid 659,97

18.07.16 Luminária de embutir fluorescente para lâmpada de 23W unid 58,16
18.07.17 Luminária tipo tartaruga de sobrepor para uso ao tempo para lâmpada fluorecente de 23W unid 47,38
18.07.18 Projetor retangular externo para lâmpada vapor de mercúrio de 80W unid 91,70
18.07.19 Projetor retangular externo para lâmpada vapor de mercúrio de 250W unid 138,34
18.07.20 Projetor retangular externo para lâmpada vapor de mercúrio de 400W unid 173,49

18.07.21
Projetor retangular PL 2000, "Tecnowatt", com refletor martelado de facho aberto com reator e 
lâmpada vapor metálico de 1.000W unid 1.382,83

18.07.22
Refletor 250W industrial fechado - vapor de mercúrio com alojamento em aço pintado, para reator e 
suporte para fixação em cantoneiras com vidro e corpo em alumínio estampado unid 333,86

18.07.23
Refletor 400W industrial fechado - vapor de mercúrio com alojamento em aço pintado para reator e 
suporte para fixação em cantoneiras com vidro e corpo em alumínio estampado unid 363,81

18.07.24
Refletor circular 1.000W em alumínio polido e anodizado para iluminção de áreas abertas com 
lâmpadas de vapor de sódio e metálica de 1.000W unid 2.366,71

18.08 LUMINÁRIAS PÚBLICAS

18.08.01
Luminária pública, 02 pétalas, com alojamento para reator e lâmpada de vapor de sódio de 400W 
para poste de concreto unid 1.345,89

18.08.02
Luminária pública, 03 pétalas com alojamento para reator e lâmpada de vapor de sódio de 400W para 
poste de concreto unid 1.580,75

18.08.03
Luminária pública, 04 pétalas com alojamento para reator e lâmpada de vapor de sódio de 400W para 
poste de concreto unid 2.473,49

18.08.04
Luminária pública com alojamento para reator e suporte para poste metálico, Ø=60,3mm, para 
lâmpada de vapor de sódio/metálico de 250W unid 432,70

18.08.05
Luminária pública com alojamento para reator e suporte para poste metálico, Ø= 60,3mm, para 02 
lâmpadas (Pétalas) de vapor de sódio/metálico de 250W unid 660,68

18.08.06
Luminária pública com alojamento para reator e suporte para poste metálico, Ø=114mm, para 03 
lâmpadas (Pétalas) de vapor de sódio/metálico de 250W unid 973,74

18.08.07
Luminária pública com alojamento para reator e suporte para poste metálico, Ø=114mm, para 04 
lâmpadas (Pétalas) de vapor de sódio/metálico de 250W unid 1.246,24

18.08.08 Luminária pública aberta em alumínio com grade metálica e lâmpada vapor de mercúrio de 125W unid 142,23

18.08.09 Luminária pública aberta em alumínio com grade metálica com lâmpada vapor de mercúrio de 250W unid 236,18

18.09 DISJUNTORES
18.09.01 Disjuntores monopolares até 40A unid 12,07
18.09.02 Disjuntores bipolares até 40A unid 27,33
18.09.03 Disjuntores tripolares até 50A unid 39,76
18.09.04 Disjuntores tripolares de 50A a 100A unid 54,00
18.09.05 Disjuntores tripolares de 125A a 300A unid 299,42

18.10 DISJUNTORES MONOPOLARES DIN
18.10.01 Disjuntor monopolar de 6A DIN unid 6,70
18.10.02 Disjuntor monopolar de 10A DIN unid 9,30
18.10.03 Disjuntor monopolar de 16A DIN unid 9,30
18.10.04 Disjuntor monopolar de 20A DIN unid 9,30
18.10.05 Disjuntor monopolar de 40A DIN unid 10,90

18.11 DISJUNTORES BIPOLARES DIN
18.11.01 Disjuntor bipolar de 10A DIN unid 30,21
18.11.02 Disjuntor bipolar de 20A DIN unid 30,21
18.11.03 Disjuntor bipolar de 25A DIN unid 30,21
18.11.04 Disjuntor bipolar de 32A DIN unid 29,78
18.11.05 Disjuntor bipolar de 40A DIN unid 33,97

18.12 DISJUNTORES TRIPOLARES DIN
18.12.01 Disjuntor tripolar de 6A DIN unid 43,86
18.12.02 Disjuntor tripolar de 20A DIN unid 42,99
18.12.03 Disjuntor tripolar de 25A DIN unid 42,86
18.12.04 Disjuntor tripolar de 32A DIN unid 42,86
18.12.05 Disjuntor tripolar de 35A DIN unid 42,86
18.12.06 Disjuntor tripolar de 40A DIN unid 45,34
18.12.07 Disjuntor tripolar de 50A DIN unid 45,70
18.12.08 Disjuntor tripolar de 63A DIN unid 48,34
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18.12.09 Disjuntor tripolar de 70A DIN unid 47,36

18.13 QUADROS
18.13.01 Quadro de distribuição para disjuntor geral  tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento unid 135,61
18.13.02 Quadro de distribuição para disjuntor geral  tripolar, 150A, até 18 saídas com barramento unid 163,54
18.13.03 Quadro de distribuição para disjuntor geral  tripolar, 150A, até 24 saídas com barramento unid 204,03
18.13.04 Quadro de distribuição para disjuntor geral  tripolar, 150A, até 32 saídas com barramento unid 273,74
18.13.05 Quadro de distribuição para disjuntor geral  tripolar, 225A, até 40 saídas com barramento unid 431,03

18.13.06
Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, para 18 disjuntores com barramento - 
padrão DIM unid 163,54

18.13.07
Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, para 24 disjuntores com barramento - 
padrão DIM unid 184,52

18.13.08
Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, para 34 disjuntores com barramento - 
padrão DIM unid 290,62

18.13.09
Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, para 44 disjuntores com barramento - 
padrão DIM unid 348,80

18.13.10 Instalação de quadro padrão Telebrás - (200x200x120)mm unid 43,05
18.13.11 Instalação de quadro padrão Telebrás - (400x400x120)mm unid 80,31
18.13.12 Instalação de quadro padrão Telebrás - (600x600x120)mm unid 137,22
18.13.13 Instalação de quadro padrão Telebrás - (800x800x120)mm unid 251,63
18.13.14 Instalação de quadro padrão Telebrás - (1.200x1.200x120)mm unid 597,84
18.13.15 Instalação de quadro padrão Telebrás - (2.000x2.000x120)mm unid 1.450,56

18.14 PARA-RAIOS
18.14.01 Instalação de pára-rário tipo FRANKILIN unid 50,79
18.14.02 Instalação de cabo em cobre nú, Ø=35,00mm², com isoladores para pára-ráio m 23,74
18.14.03 Instalação de tubo PVC rigido, Ø=2", para proteção de cabo para pára-ráio m 34,10
18.14.04 Instalação de terra completo com haste para pára-ráio - 03 hastes unid 259,92

18.14.05 Instalação de terra com caixa de inspeção, (30,00x30,00x30,00)cm, e haste de cobre Copperweld unid 86,65
18.14.06 Instalação de haste de cobre Copperweld (5/8" x2,40m) unid 43,15
18.14.07 Cordoalha de cobre nú, seção 35,00mm² para pára-ráio m 21,90
18.14.08 Cordoalha de cobre nú, seção 50,00mm² para pára-ráio m 29,35
18.14.09 Base para mastro, Ø=2" unid 50,63
18.14.10 Mastro, Ø=2", para pára-ráio, h=3,00m unid 116,97

18.15 POSTES
18.15.01 Poste em concreto armado DT 11/400 unid 950,12
18.15.02 Poste em concreto armado DT 15/400 unid 1.875,62
18.15.03 Poste em concreto armado DT 9 - 200kgf, com cruzeta e mão francesa unid 645,57
18.15.04 Poste em concreto armado DT 11 - 200kgf, com cruzeta e mão francesa unid 695,77
18.15.05 Poste em concreto armado DT 12 - 200kgf, com cruzeta e mão francesa unid 983,35
18.15.06 Poste em concreto armado DT 12 - 200kgf unid 921,41
18.15.07 Poste em concreto armado DT 15 - 400kgf unid 1.881,31
18.15.08 Poste em concreto armado DT 18 - 600kgf unid 2.450,38
18.15.09 Poste em concreto armado DT 20 - 600kgf unid 2.742,73
18.15.10 Poste circular de concreto armado 7,00m - 100kgf unid 528,99
18.15.11 Poste circular de concreto armado 9,00m - 200kgf unid 866,18
18.15.12 Poste circular de concreto armado 11,00m - 400kgf unid 1.213,39
18.15.13 Poste circular de concreto armado 12,00m - 200kgf unid 1.118,19
18.15.14 Poste circular de concreto armado 15,00m - 400kgf unid 2.249,28
18.15.15 Poste circular de concreto armado 18,00m - 600kgf unid 2.654,85
18.15.16 Poste circular de concreto armado 20,00m - 600kgf unid 3.058,73
18.15.17 Poste telecônico reto de 9,00m, Ø=60,30mm (externo), galvanizado a fogo unid 556,78
18.15.18 Poste telecônico reto de 12,00m, Ø=60,30mm (externo), galvanizado a fogo unid 784,33
18.15.19 Poste telecônico reto de 15,00m, Ø=60,30mm (externo), galvanizado a fogo unid 1.238,22
18.15.20 Poste telecônico reto de 9,00m, Ø=110,00mm (externo), galvanizado a fogo unid 618,51
18.15.21 Poste telecônico reto de 12,00m, Ø=110,00mm (externo), galvanizado a fogo unid 875,11
18.15.22 Poste telecônico reto de 15,00m, Ø=60,30mm (externo), galvanizado a fogo unid 1.238,22

18.16 SUBESTAÇAÕES
18.16.01 Subestação 45 KVA unid 18.057,54
18.16.02 Subestação 75 KVA unid 23.836,61
18.16.03 Subestação 112,5 KVA unid 29.558,50
18.16.04 Subestação 150 KVA unid 35.723,74
18.16.05 Subestação 225 KVA unid 49.942,10
18.16.06 Mureta, (2,00x2,10)m, para subestação com grade de ferro e cadeado unid 1.208,68

18.17 GRUPOS GERADORES
18.17.01 Grupo gerador de 55 KVA com acionamento automático unid 39.800,58
18.17.02 Grupo gerador de 115 KVA com acionamento automático unid 59.749,35
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18.17.03 Grupo gerador de 150 KVA com acionamento automático unid 64.321,17
18.17.04 Grupo gerador de 200 KVA com acionamento automático unid 83.991,17

18.18 OUTROS
18.18.01 Instalação de ventilador de teto com 03 ou 04 pás metálicas unid 138,38
18.18.02 Relé fotoelétrico - (base+célula fotoelétrica) unid 34,39
18.18.03 Reator de 250W para lâmpada vapor de mercúrio unid 65,80
18.18.04 Reator de 400W para lâmpada vapor de mercúrio unid 77,70

19 PINTURA

19.01 PISOS, PAREDES INTERNAS E EXTERNAS
19.01.01 Emassamento de paredes internas com 02 demãos de massa corrida à base de PVA m² 5,34
19.01.02 Emassamento de paredes internas com 02 demãos de massa para pintura a óleo m² 6,99
19.01.03 Emassamento de paredes externas com 02 demãos de massa acrílica para pintura látex m² 7,07
19.01.04 Pintura látex em paredes internas 02 demãos, com selador sem massa corrida m² 6,07
19.01.05 Pintura látex em paredes internas 03 demãos, com selador sem massa corrida m² 7,53
19.01.06 Pintura látex em paredes externas, 02 demãos sem massa corrida m² 6,66
19.01.07 Pintura látex em paredes externas, 03 demãos sem massa corrida m² 8,12
19.01.08 Pintura látex em superficies ásperas, 02 demãos sem massa - chapisco grosso m² 11,49
19.01.09 Pintura a óleo em paredes internas, 02 demãos sem massa m² 6,63
19.01.10 Pintura a óleo em paredes internas, 03 demãos sem massa m² 8,04
19.01.11 Verniz poliuretano em parede de concreto e tijolo, 02 demãos m² 10,01
19.01.12 Caiação em paredes externas, 03 demãos m² 2,58
19.01.13 Pintura novacor sobre piso cimentado, 02 demãos m² 5,09
19.01.14 Pintura a base de silicone sobre paredes de tijolos 01 demão m² 5,01
19.01.15 Pintura a base de silicone sobre paredes de concreto, 01 demão m² 5,01
19.01.16 Pintura esmalte sintético em paredes internas, 02 demãos sem massa m² 7,25
19.01.17 Pintura esmalte sintético em paredes internas, 03 demãos sem massa m² 9,10
19.01.18 Pintura acrilico fosco em paredes internas, 02 demãos sem massa corrida m² 6,44
19.01.19 Pintura acrilico fosco em paredes externas, 02 demãos sem massa corrida m² 7,03
19.01.20 Tratamento de superficie de concreto aparente incluindo raspagem e polimento m² 4,67
19.01.21 Demarcação e pintura acrílica em faixa de 5,00cm, para quadra de esportes m 7,66
19.01.22 Demarcação e pintura epóxi em faixa de 5,00cm, para quadra de esportes m 12,63
19.01.23 Pintura com emassamento e lixamento de paredes internas à base de epóxi m² 53,50
19.01.24 Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a rolo m² 12,40
19.01.25 Revestimento texturizado de alta camada, aplicada a desempenadeira m² 26,66

19.02 PINTURAS EM ESQUADRIAS
19.02.01 Líquido selador para madeira, aplicação 01 demão m² 5,13
19.02.02 Pintura verniz em forro de madeira, 02 demãos m² 6,70
19.02.03 Pintura verniz em esquadrias de madeira, 03 demãos m² 6,59

19.02.04 Emassamento de esquadrias de madeira com 02 demãos de massa para pintura a óleo ou esmalte m² 6,33
19.02.05 Pintura a óleo em esquadrias de madeira, 02 demãos sem massa m² 6,94
19.02.06 Pintura esmalte em esquadrias de madeira, 02 demãos m² 7,40
19.02.07 Anticorrosivo em esquadrias de ferro, 01 demão - zarcão m² 6,94
19.02.08 Pintura a óleo em esquadrias de ferro, 02 demãos m² 11,30
19.02.09 Pintura esmalte em esquadrias de ferro, 02 demãos m² 11,76

20 DIVERSOS

20.01 DIVERSOS
20.01.01 Muro TIPO 3, sem portão - pilares h=1,80m m 111,17
20.01.02 Portão em metalon com pilares - (1,50x1,60)m, para muro - TIPO 3 unid 1.064,89
20.01.03 Portão em metalon com pilares - (3,00x1,60)m, para muro - TIPO 3 unid 1.720,79
20.01.04 Muro em alvenaria com pilares em concreto, chapisco grosso e caiação, h=2,00m m 137,46
20.01.05 Muro em alvenaria com pilares em concreto, reboco paulista e caiação, h=2.00m m 190,05

20.01.06
Alambrado com tela arame galvanizado nº 12, # 2", fixado com mourões em concreto armado, 
h=2,00m m 75,18

20.01.07 Alambrado com tela arame galvanizado, h=4,00m, fixado em tubo galvanizado em 3,00m, com bloco m 331,95

20.01.08
Alambrado para quadra em tela metálica 2"x2" galvanizada, fixada em tubo de ferro galvanizado, 
h=1,00m m 189,27

20.01.09
Alambrado para quadra em tela metálica 2"x2" galvanizada, fixada em tubo de ferro galvanizado, 
h=2,80m m 522,35

20.01.10 Placa nominativa com suporte em madeira, (2,50x0,70x0,10)m unid 536,27
20.01.11 Mastro para bandeira, Ø=2", h=5,40m - 02 panos - (0,80x1,285)m unid 1.157,97
20.01.12 Mastro para bandeira, Ø=4", h=8,10m - 03 panos - (1,95x1,93)m unid 2.607,42
20.01.13 Mastro para bandeira, Ø=6", h=10,80m - 04 panos - (1,80x2,57)m unid 5.980,52
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20.02 PLACAS DE INAUGURAÇÃO
20.02.01 Placa de bronze, padrão DEOESP - (450,00x600,00)mm unid 722,55
20.02.02 Placa de aço escovado, padrão DEOSP - (450,00x600,00)MM unid 537,55
20.02.03 Placa de aluminio, padrão DEOSP - (450,00X600,00)mm unid 395,05

20.03 LIMPEZA
20.03.01 Limpeza de piso revestido com material cerâmico m² 2,42
20.03.02 Limpeza de pisos, revestimentos e outros m² 2,09
20.03.03 Limpeza de aparelhos sanitarios, inclusive metais unid 1,88
20.03.04 Limpeza geral m² 2,91
20.03.05 Limpeza de vidros m² 3,77

20.04 CAIXA CONDICIONADOR DE AR
20.04.01 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 7.000 BTU´s unid 63,71
20.04.02 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 10.000 BTU´s unid 76,34
20.04.03 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 12.000 BTU´s unid 78,73
20.04.04 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 18.000 BTU´s unid 84,26
20.04.05 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 21.000 BTU´s unid 91,34
20.04.06 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 30.000 BTU´s unid 133,41
20.04.07 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 31.000 BTU´s unid 129,32
20.04.08 Caixa pré-moldada para condicionador de ar - 32.000 BTU´s unid 129,32
20.04.09 Caixa metalica para condicionador de ar - 10.000 BTU´s unid 220,19
20.04.10 Caixa metalica para condicionador de ar - 12.000 BTU´s unid 220,19
20.04.11 Caixa metalica para condicionador de ar - 14.000 BTU´s unid 220,19
20.04.12 Caixa metalica para condicionador de ar - 18.000 BTU´s unid 220,19
20.04.13 Caixa metalica para condicionador de ar - 21.000 BTU´s unid 220,99
20.04.14 Caixa metalica para condicionador de ar - 30.000 BTU´s unid 227,65
20.04.15 Caixa metalica para condicionador de ar - 32.000 BTU´s unid 229,36

20.05 ACESSÓRIOS DE SALA DE AULA
20.05.01 Quadro de giz em argamassa, (4,00x1,20)m, com aparador de madeira aplainada unid 138,50
20.05.02 Proteção de paredes em tábua aplainada, L=15,00cm, e=2,00cm m 7,45
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