
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

FONTE CÓD ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. HH MOD MAT UNIT. (R$) SUBTOTAL TOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO E TAXAS

A 01.01.01 1.1.1 Administração e controle - (engenheiro - resp. técnico e encarregado) mês 17,00 1.056,00 20.269,69 20.269,69 344.584,73

C Composição 1.1.2 Taxas e emolumentos tx 1,00 7.577,59 7.577,59 7.577,59

1.2 CANTEIRO DE OBRA E REQUISITOS GERAIS

A 01.01.06 1.2.1 Placa de obra (3,00x2,00)m unid. 1,00 8,00 76,70 1.329,54 1.406,24 1.406,24

A 01520.8.1.1 1.2.2 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira executado na obra para alojamento e depósito de materiais e

ferramentas m² 40,00 13,95 133,16 187,88 321,04 12.841,60

A 02510.8.1.1 1.2.3 Ligação provisória de água para obra e instalação sanitária provisória, pequenas obras - instalação

mínima unid. 1,00 31,00 302,70 1.602,22 1.904,92 1.904,92

A 02515.8.1.1 1.2.4 Ligação provisória de luz e força para obra - instalação mínima unid. 1,00 47,46 469,04 760,16 1.229,20 1.229,20

A 02595.8.1.1 1.2.5 Locação da obra, execução de gabarito m² 2.430,24 0,27 2,56 2,34 4,90 11.908,18

1.3 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA - NR - 18

A 01.01.07.01 1.3.1 PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional unid. 1,00 1.086,35 1.086,35 1.086,35

A 01.01.07.03.3 1.3.2 PCMAT - Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na industria da construção (Obra

acima de 600m²) unid. 1,00 2.430,94 2.430,94 2.430,94

A 01.01.07.04 1.3.3 Vale transporte (R$/dia) cj. 12.320,00 1,86 1,86 22.915,20

A 01.01.07.05 1.3.4 Refeição (almoço/dia) cj. 12.320,00 5,30 5,30 65.296,00

A 01.01.07.06 1.3.5 EPI - Equipamento de proteção individual (R$/mês) cj. 574,00 54,89 54,89 31.506,86

A 01.01.07.07 1.3.6 Custo Exame Médico (3 cj./homem) un 323,00 38,67 38,67 12.490,41 517.178,22

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE

2.1 LIMPEZA DO TERRENO

A 02230.8.3.1 2.2.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno m² 4.255,80 0,27 2,28 2,28 9.703,22

A 02230.8.1.1 2.2.2 CORTE de capoeira fina a foice m² 4.255,80 0,08 0,70 0,70 2.979,06

A 02825.8.1.2 2.2.3 TAPUME de tábua de pinho, inclusive montagem - pinho de 3ª, sobrepostas m² 669,50 1,50 14,70 41,35 56,05 37.525,48 50.207,76

03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO

A 02315.8.1.9 3.1.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) m³ 907,20 4,29 36,50 36,50 33.112,80

A 02315.8.8.2 3.1.2 APILOAMENTO de fundo de vala com maço de 30 kg m² 453,60 1,61 13,69 13,69 6.209,78

3.2 ATERRO E TRANSPORTE

A 02315.8.7.1 3.2.1 Reaterro manual de vala apiloado em camadas de 20cm m³ 711,41 4,15 35,93 35,93 25.560,96 64.883,54

04 INFRA ESTRUTURA

4.1 FORMAS

A 03110.8.1.9 4.1.1 Forma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos m² 1.742,94 1,95 9,59 19,44 29,03 50.597,55

4.2 ARMADURA

A 03.01.03 4.2.1 Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm Kg 1.109,00 0,10 0,92 9,92 10,84 12.021,56

A 03.01.05 4.2.2 Ferragem CA-50A - 6,30mm Kg 852,20 0,13 1,20 7,77 8,97 7.644,23

A 03210.8.1.3 4.2.3 Ferragem CA-50A - 5/16" - 8,00mm Kg 4.355,90 0,13 1,26 7,62 8,88 38.680,39

A 03.01.07 4.2.4 Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm Kg 2.888,90 0,13 1,26 7,29 8,55 24.700,10

A 03.01.08 4.2.5 Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm Kg 1.163,20 0,13 1,26 7,56 8,82 10.259,42

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
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A 03.01.09 4.2.6 Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm Kg 549,50 0,13 1,26 7,47 8,73 4.797,14

A 03.01.10 4.2.7 Ferragem CA-50A - 3/4" - 20,00mm Kg 1.626,60 0,18 1,70 7,44 9,14 14.867,12

A 03.01.11 4.2.8 Ferragem CA-50A - 1" - 25,00mm Kg 1.303,10 0,18 1,70 7,23 8,93 11.636,68

4.3 CONCRETO

A 03310.8.1.22 4.3.1 Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 MPa

m³ 195,79 6,00 51,11 422,26 473,37 92.681,11

A 03310.8.13.2 4.3.2 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em fundação m³ 195,79 5,16 47,07 1,07 48,14 9.425,33 277.310,63

05 SUPERESTRUTURA

5.1 FORMAS

A 03110.8.2.8 5.1.1 Forma com chapa compensada resinada, e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso

contraventamentos/escoramentos com pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 5 aproveitamentos m² 4.782,11 1,00 9,59 23,59 33,18 158.670,41

5.2 ARMADURA

A 03.01.03 5.2.1 Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm Kg 7.201,28 0,10 0,92 9,92 10,84 78.061,88

A 03.01.05 5.2.2 Ferragem CA-50A - 6,30mm Kg 11.813,80 0,13 1,20 7,77 8,97 105.969,79

A 03210.8.1.3 5.2.3 Ferragem CA-50A - 5/16" - 8,00mm Kg 3.263,10 0,13 1,26 7,62 8,88 28.976,33

A 03.01.07 5.2.4 Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm Kg 4.990,90 0,13 1,26 7,29 8,55 42.672,20

A 03.01.08 5.2.5 Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm Kg 2.434,70 0,13 1,26 7,56 8,82 21.474,05

A 03.01.09 4.2.6 Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm Kg 904,70 0,13 1,26 7,47 8,73 7.898,03

A 03.01.10 4.2.7 Ferragem CA-50A - 3/4" - 20,00mm Kg 930,60 0,18 1,70 7,44 9,14 8.505,68

5.3 CONCRETO

A 03310.8.1.22 5.3.1 Concreto estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 30 MPa

m³ 432,42 6,00 51,11 422,26 473,37 204.694,66

A 03310.8.1.21 5.3.2 CONCRETO estrutural virado em obra, controle "A", consistência para vibração, brita 1 e 2, fck 25

Mpa m³ 8,05 1,97 16,78 422,26 439,04 3.534,27

A 03310.8.13.1 5.3.3 Transporte , lançamento, adensamento e acabamento de concreto em estrutura m³ 440,47 6,79 60,78 1,07 61,85 27.243,07 687.700,37

06 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

6.1 ALVENARIAS E VERGAS

A 06.01.01 6.1.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média sem peneirar, e=10,00cm

(0,10x0,15x0,20)m m² 4.751,91 2,21 20,98 14,69 35,67 169.500,63

A 04085.8.1.1 6.1.2 Verga reta moldada no local com fôrma de madeira considerando 5 reaproveitamentos, concreto

armado fck = 13,5 MPa, controle tipo "B" m³ 14,47 46,53 442,82 1.216,19 1.659,01 24.005,87

B 73932/001 6.1.3 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m² 462,10 3,10 30,49 255,31 285,80 132.068,18

A 06.02.08 6.1.5 Divisória em marmorite, e=3,00cm, assentado com argamassa traço 1:3 m² 76,46 7,20 66,48 107,02 173,50 13.265,81 338.840,49

07 ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS)

7.1 ESQUADRIAS - JANELAS

A 08810.8.6.1 7.1.1 J1 - Janela tipo maximar simples em vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes,

com gaxeta de neoprene, espessura: 6 mm (1,60 x 0,60)m m² 41,28 371,11 371,11 15.319,42

A 08810.8.6.1 7.1.2 J2 -Janela tipo maximar simples em vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes,

com gaxeta de neoprene, espessura: 6 mm (1,00 x 0,60)m m² 12,00 371,11 371,11 4.453,32
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A 08810.8.6.1 7.1.3 J3 - Janela tipo correr em vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta

de neoprene, espessura: 6 mm (1,00 x 1,00)m m² 3,00 371,11 371,11 1.113,33

A 08810.8.6.1 7.1.4 J4 - Janela em vidro temperado fixo, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de

neoprene, espessura: 6 mm (2,00 x 0,60)m m² 8,40 371,11 371,11 3.117,32

A 08810.8.6.1 7.1.5 J5 - Janela em vidro temperado tipo guilhotina, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com

gaxeta de neoprene, espessura: 6 mm (1,00 x 1,00)m m² 6,00 371,11 371,11 2.226,66

B 85096 7.1.6 J6 - GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA (1,60 x 0,60)m m² 3,84 2,30 22,49 315,07 337,56 1.296,23

C Composição 7.1.7 Tela de nylon m² 9,60 1,00 9,59 5,30 14,89 142,94

A 08810.8.6.1 7.1.8 J7 -Janela tipo maximar simples em vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes,

com gaxeta de neoprene, espessura: 6 mm (1,60 x 0,60)m com tela m² 5,76 371,11 371,11 2.137,59

A 07.06.02 7.1.9 J8 - Janela de aluminio tipo veneziana (1,20 x 0,60)m m² 5,76 2,50 24,51 467,56 492,07 2.834,32

7.2 ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA

A 07.01.25 7.2.1 P1 - Porta lisa revestida de fórmica - (0,80x2,10)m - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente cj 3,00 10,30 98,78 762,92 861,70 2.585,10

A 07.01.26 7.2.2 P2 - Porta lisa revestida de fórmica - (0,90x2,10)m - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente cj 16,00 10,30 98,78 907,85 1.006,63 16.106,08

A 07.01.27 7.2.3 P3 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,00x2,10)m - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente cj 38,00 10,30 98,78 936,29 1.035,07 39.332,66

C Composição 7.2.4 P4 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 11,00 7,50 71,93 885,25 957,18 10.528,98

C Composição 7.2.5 P6 - Porta lisa revestida de fórmica - (2,20x2,10)m com proteção interna de chumbo, batentes em aço

conforme projeto cj 1,00 12,00 115,06 9.085,44 9.200,50 9.200,50

C Composição 7.2.6 P7 - Porta lisa revestida de fórmica - (2,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 5,00 7,50 71,93 885,25 957,18 4.785,90

C Composição 7.2.7 P8 - Porta lisa revestida de fórmica - (2,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, visor e bate

macas - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 7,00 7,50 71,93 972,61 1.044,54 7.311,78

C Composição 7.2.8 P9 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,60x2,10)m com chapa de alumínio corrugada -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 2,00 7,50 71,93 882,92 954,85 1.909,70

C Composição 7.2.9 P10 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,10x2,10)m - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente cj 4,00 7,50 71,93 875,93 947,86 3.791,44

C Composição 7.2.10 P17 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,20x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, visor e bate

macas de correr - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 1,00 7,50 71,93 972,61 1.044,54 1.044,54

C Composição 7.2.11 P19 - Porta lisa revestida de fórmica - (1,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, visor e bate

macas - Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente cj 1,00 7,50 71,93 972,61 1.044,54 1.044,54

7.3 ESQUADRIAS - PORTAS METÁLICAS

A 08110.8.3.1 7.3.1 P11 - Porta tipo alçapão de ferro sob encomenda, de abrir, em chapa dupla, colocação e acabamento

com uma folha (3,15 x 1,65)m m² 5,10 6,00 57,53 349,00 406,53 2.073,30

A 07.05.01 7.3.2 P12 - Portão de ferro em metalon na moldura e fechamento em tela (0,90 x 2,20)m m² 3,96 6,00 57,53 296,97 354,50 1.403,82

A 07.07.03 7.3.3 P13 - Porta de aluminio tipo veneziana (0,70 x 2,10)m m² 1,47 4,00 37,29 499,52 536,81 789,11

A 07.07.03 7.3.4 P14 - Porta de aluminio tipo veneziana (1,80 x 2,10)m m² 56,70 4,00 37,29 499,52 536,81 30.437,13
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A 07.07.03 7.3.5 P15 - Porta de aluminio tipo veneziana (0,70 x 2,00)m m² 29,40 4,00 37,29 499,52 536,81 15.782,21

A 07.05.01 7.3.6 P16 - Portão de ferro em metalon na moldura e fechamento em tela (4,95 x 2,10)m m² 20,79 6,00 57,53 296,38 353,91 7.357,79

A 07.07.03 7.3.7 P18 - Porta de aluminio tipo veneziana (0,65 x 0,65)m m² 0,85 4,00 37,29 499,52 536,81 456,29

A 07.07.03 7.3.8 P20 - Porta de aluminio tipo veneziana (0,90 x 2,10)m m² 3,78 4,00 37,29 499,52 536,81 2.029,14

A 07.07.03 7.3.9 P21 - Porta de aluminio tipo veneziana (2,00 x 2,10)m m² 4,20 4,00 37,29 499,52 536,81 2.254,60

A 07.05.01 7.3.10 PT1 - Portão de ferro em metalon na moldura e fechamento em tela (5,00 x 2,20)m m² 22,00 6,00 57,53 296,38 353,91 7.786,02

A 07.05.01 7.3.11 PT2 - Portão de ferro em metalon na moldura e fechamento em tela (7,80 x 2,20)m m² 17,16 6,00 57,53 296,38 353,91 6.073,10

7.4 ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO

A 08810.8.6.3 7.4.1 P5 - Porta em vidro temperado, colocado em caixilho com ou sem baguetes, com gaxeta de

neoprene, espessura: 10 mm - (2,00 x 2,10)m m² 8,40 479,43 479,43 4.027,21

7.5 PEITORIL

A 13.05.03 7.5.1 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm m 137,40 0,74 7,15 75,08 82,23 11.298,40 222.050,47

08 COBERTURA

8.1 ESTRUTURA

A 06110.8.3.4 8.1.1 ESTRUTURA de madeira para telha ondulada de fibrocimento, alumínio ou plástica , ancorada em laje

ou parede m² 2.503,42 1,83 17,52 17,70 35,22 88.170,45

A 05125.8.4.1 8.1.2 Estrutura de aço para cobertura m² 64,96 167,15 167,15 10.858,06

8.2 TELHAS

A 07320.8.12.4 8.2.1 CUMEEIRA normal ou articulada de fibrocimento para telha perfil ondulado e=6 ou 8 mm m 133,39 0,24 2,28 62,39 64,67 8.626,33

A 07320.8.5.2 8.2.2 COBERTURA com telha de fibrocimento , uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura 51 mm, largura

útil 1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, inclinação 27% m² 2.503,42 0,44 4,23 24,94 29,17 73.024,76

C Composição 8.2.3 Telha termo acústica m² 64,96 0,44 4,23 252,76 256,99 16.694,07

A 07620.8.2.6 8.2.4 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26 desenvolvimento 33 cm m 778,53 0,97 9,26 16,98 26,24 20.428,63

A 07712.8.1.5 8.2.5 CALHA de chapa galvanizada nº 24 desenvolvimento 50 cm m 335,48 2,60 24,93 31,00 55,93 18.763,40 236.565,70

09 IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES

A 07110.8.5.1 9.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo m² 1.742,94 0,41 3,45 4,10 7,55 13.159,20 13.159,20

10 REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

10.1 REVESTIMENTO DE PAREDE

A 09705.8.12.4 10.1.1 Chapisco para parede interna ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3,

e=5 mm m² 8.982,09 0,21 1,99 2,48 4,47 40.149,94

A 12.01.05 10.1.2 Emboço para parede interna ou externa, argamassa traço 1:4, e=20,00mm - peneirada m² 8.963,61 1,46 13,72 6,52 20,24 181.423,47

A 09606.8.2.2 10.1.3 Revestimento cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante

(dimensão: 30 x 30 cm) m² 1.183,70 0,56 5,98 24,95 30,93 36.611,84

A 13.03.09 10.1.4 Piso em cerâmica Porcelanato Comercial (40x40- a 45x45), PEI-5, assentado com argamassa pré-

fabricada - ref.: Incepa, Eliane, Gyotoku ou equivalente m² 438,38 0,66 6,83 59,54 66,37 29.095,28

A 09706.8.5.2 10.1.5 Rejuntamento em revestimento cerâmico, com argamassa pré-fabricada, para juntas até 3 mm m² 1.622,08 0,47 4,74 1,62 6,36 10.316,43

10.2 REVESTIMENTO DE FORRO E ACABAMENTO

A 12.02.01 10.2.1 Chapisco fino para forro, traço 1:3 sem peneirar, e=5,00mm m² 1.369,67 0,59 5,53 2,46 7,99 10.943,66

A 12.02.02 10.2.2 Emboço para forro, argamassa traço 1:4 peneirada, e=20,00mm m² 1.369,67 2,12 19,99 6,52 26,51 36.309,95
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A 09500.8.8.1 10.2.3 FORRO de gesso fixo monolítico com placa pré-moldada, encaixe macho-fêmea (espessura: 30 mm)

m² 472,86 35,76 35,76 16.909,47 361.760,04

11 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO

11.1 LASTRO DE CONTRA-PISO

A 13.01.04 11.1.1 Lastro impermeabilizado de concreto para piso, e=5,00cm m² 2.673,58 1,08 10,02 19,34 29,36 78.496,31

11.2 REGULARIZACAO DE BASES

A 09605.8.1.3 11.2.1 REGULARIZAÇÃO sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia

sem peneirar (espessura: 3 cm / traço: 1:3) Granilite e Cerâmico m² 1.842,53 0,47 4,52 14,86 19,38 35.708,23

11.3 ACABAMENTO

A 13.03.13 11.3.1 Piso em granilite cinza claro com junta metálica de dilatação m² 1.602,89 72,92 72,92 116.882,74

A 02752.8.1.1 11.3.2 PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa, controle tipo "C", incluindo preparo de caixa, e=7 cm

m² 855,55 1,94 18,60 39,57 58,17 49.767,34

A 09606.8.2.2 11.3.3 PISO cerâmico esmaltado assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante (dimensão: 30

x 30 cm) m² 164,03 0,56 5,98 24,95 30,93 5.073,45

A 02770.8.3.1 11.3.4 GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou curva assentada com concreto, fck=15 Mpa, controle tipo

"C" m 283,15 0,80 7,45 41,28 48,73 13.797,90

A 13.06.04 11.3.5 Colocação de bloco sextavado, e=8,00cm m² 704,95 0,25 2,46 47,58 50,04 35.275,70

A 02752.8.5.1 11.3.6 PISO DE CONCRETO fck = 15 MPa, controle tipo "B", e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e 4, e = 5

cm, e armado com tela de aço CA- 60 m² 463,77 0,82 7,47 81,29 88,76 41.164,23

B 74236/001 11.3.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS m² 2.156,81 0,30 2,54 12,70 15,24 32.869,78

C Composição 11.3.8 Manta vinílica condutiva m² 55,80 428,65 428,65 23.918,67

C Composição 11.3.9 CERÂMICA EXTRUDADA 30X30 CM COR CINZA CLARO. REF: PLACA EXTRUDADA 8030 - LINHA

INDUSTRIAL KITCHEN KERAFLOOR - GAIL OU SIMILAR m² 33,08 0,90 8,91 138,03 146,94 4.860,78

11.4 RODAPÉ, REJUNTE E SOLEIRA

A 13.04.09 11.4.1 Colocação de rodapé em granilite, h=10,0cm m 1.272,14 21,08 21,08 26.816,71

A 13.04.01 11.4.2 Rodapé de cimento com moldura em argamassa, h=10,00cm m 327,88 0,24 2,28 0,59 2,87 941,02 465.572,86

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12.1 REDE DE AGUA FRIA - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA

A 04050.8.1.1 12.1.1 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm (1") m 434,00 0,37 3,41 3,41 1.479,94

A 04050.8.1.2 12.1.2 Execução de rasgo em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm (2") m 167,00 0,58 5,35 5,35 893,45

A 04050.8.2.1 12.1.3 Enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar traço

1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") m 434,00 0,27 2,62 0,07 2,69 1.167,46

A 04050.8.2.2 12.1.4 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") m 167,00 0,38 3,65 0,15 3,80 634,60

A 02315.8.1.9 12.1.5 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) m³ 12,37 4,29 36,50 36,50 451,51

A 02315.8.7.1 12.1.6 Reaterro manual de vala apiloado em camadas de 20cm m³ 4,26 4,15 35,93 35,93 153,06

12.2 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC SOLDAVEL MARROM

A 15142.8.22.2 12.2.1 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25 mm m 434,00 0,76 7,27 6,19 13,46 5.841,64

A 15142.8.22.3 12.2.2 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32 mm m 50,00 0,84 8,06 10,87 18,93 946,50

A 15142.8.22.4 12.2.3 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40 mm m 49,00 0,96 9,20 14,37 23,57 1.154,93
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A 15142.8.22.5 12.2.4 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50 mm m 93,50 1,18 11,32 17,45 28,77 2.690,00

A 15142.8.22.7 12.2.5 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 75 mm m 103,50 1,72 16,48 39,24 55,72 5.767,02

12.3 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS

A 15110.8.1.3 12.3.1 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") unid. 4,00 1,04 9,97 32,81 42,78 171,12

A 15110.8.1.4 12.3.2 REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1 1/4") unid. 4,00 1,70 16,30 41,60 57,90 231,60

A 15110.8.1.5 12.3.3 REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1 1/2") unid. 2,00 1,70 16,30 54,47 70,77 141,54

A 15110.8.1.6 12.3.4 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") unid. 4,00 1,70 16,30 79,58 95,88 383,52

A 15110.8.1.8 12.3.5 REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") unid. 2,00 2,30 22,05 365,11 387,16 774,32

A 15110.8.1.11 12.3.6 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm (3/4") unid. 80,00 1,22 11,71 54,66 66,37 5.309,60

A 15110.8.2.2 12.3.7 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20 mm (3/4") unid. 12,00 1,22 11,71 60,72 72,43 869,16

B 40729 12.3.8 VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL CROMADO

unid. 5,00 1,55 15,01 123,39 138,40 692,00

12.4 REDE DE AGUA FRIA - RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS

C Composição 12.4.1 Reservatório de polietileno com tampa, cap.=20.000,00 lts unid. 2,00 24,00 230,12 10.133,76 10.363,88 20.727,76

C Composição 12.4.2 Reservatório de polietileno com tampa, cap.=15.000,00 lts unid. 2,00 24,00 230,12 7.221,76 7.451,88 14.903,76

C Composição 12.4.3 Bomba injetora 1,5 CV (conjunto) - ref.: thebe, schneider, ibara, king ou equivalente unid. 2,00 16,00 153,42 1.485,12 1.638,54 3.277,08 68.661,57

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA

BRANCO
A 02315.8.1.9 13.1.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m³ 13,57 4,29 36,50 5,09 36,50 495,31

A 02315.8.7.1 13.1.2 Reaterro manual de vala apiloado em camadas de 20cm m³ 8,40 4,15 35,93 35,93 301,81

A 15.01.01 13.1.3 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=40mm - ref.: tigre ou equivalente m 101,00 1,14 10,88 7,23 18,11 1.829,11

A 15.01.02 13.1.4 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm  - ref.: tigre ou equivalente m 262,00 1,32 12,65 12,15 24,80 6.497,60

A 15.01.03 13.1.5 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=75mm  - ref.: tigre ou equivalente m 48,00 1,89 18,16 14,70 32,86 1.577,28

A 15.01.04 13.1.6 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=100mm  - ref.: tigre ou equivalente m 239,00 2,08 19,93 16,88 36,81 8.797,59

A 15.01.05 13.1.7 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=150mm  - ref.: tigre ou equivalente m 121,00 2,48 23,79 40,77 64,56 7.811,76

13.2 CAIXAS E RALOS
A 15155.8.1.2 13.2.1 CAIXA sifonada de PVC com grelha escamoteavel, 100 x 150 x 50 mm unid. 9,00 0,80 7,68 24,58 32,26 290,34

A 15155.8.1.1 13.2.2 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca, 100 x 100 x 50 mm unid. 12,00 0,80 7,68 13,51 21,19 254,28

A 15155.8.1.3 13.2.3 Caixa sifonada de PVC com grelha escamoteavel, 150 x 150 x 50 mm unid. 24,00 0,80 7,68 25,98 33,66 807,84

A 15155.8.1.4 13.2.4 CAIXA sifonada de PVC com grelha escamoteavel, 150 x 185 x 75 mm unid. 8,00 0,80 7,68 36,11 43,79 350,32

A 15155.8.3.2 13.2.5 RALO de PVC rígido sifonado com grelha escamoteavel, 100 x 70 x 40 mm unid. 14,00 0,80 7,68 13,57 21,25 297,50

13.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO
C Composição 13.3.1 ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE DOMÉSTICO PARA VAZÃO MÉDIA DE 11m³/dia,

E CONCENTRAÇÕES MÉDIA 350 mg/L de DBO, 700 mg/L de DQO, 400 mg/L de SÓLIDOS

TOTAIS, 30 mg/L DE NITROGÊNIO TOTAL, 8 mg/L DE FÓSFORO TOTAL E pH DE 6,5 A 8,0, MAIS

3,5 M³/DIA DE EFLUENTE PROVENIENTE DE LAVANDERIA (100 KG X 35 l/DIA) unid 1,00 233.772,23 233.772,23 233.772,23

13.4 CAIXAS DE PASSAGEM
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A 15.03.04 13.4.1 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(60,00x60,00x60,00)cm unid. 26,00 13,73 50,34 178,46 228,80 5.948,80

A 15.03.04 13.4.2 Caixa de gordura em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(60,00x60,00x60,00)cm unid. 2,00 13,73 50,34 178,46 228,80 457,60

A 15.03.06 13.4.3 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(80,00x80,00x80,00)cm unid 12,00 23,26 85,28 302,35 387,63 4.651,56

A 15.03.06 13.4.4 Caixa coletora em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(80,00x80,00x80,00)cm unid 1,00 23,26 85,28 302,35 387,63 387,63 274.528,56

14 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES

14.1 RUFOS, CALHAS E CAIXAS
A 07620.8.2.3 14.1.1 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24 desenvolvimento 33 cm m 536,00 1,00 9,59 16,17 25,76 13.807,36

A 07712.8.1.10 14.1.2 CALHA de chapa galvanizada nº 26 desenvolvimento 50 cm m 309,00 2,60 24,93 26,20 51,13 15.799,17

A 15.03.04 14.1.3 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(60,00x60,00x60,00)cm unid. 10,00 13,73 50,34 178,46 228,80 2.288,00

A 15.03.04 14.1.4 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(60,00x60,00x60,00)cm unid. 24,00 13,73 50,34 178,46 228,80 5.491,20

A 15.03.06 14.1.5 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(80,00x80,00x80,00)cm unid 17,00 23,26 85,28 302,35 387,63 6.589,71

A 15155.8.1.4 14.1.6 CAIXA sifonada de PVC com grelha escamoteavel, 150 x 185 x 75 mm unid 1,00 0,80 7,68 36,11 43,79 43,79

14.2 CONDUTORES
A 02315.8.1.9 14.2.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) m³ 86,52 4,29 36,50 36,50 3.157,98

A 02315.8.7.1 14.2.2 Reaterro manual de vala apiloado em camadas de 20cm m³ 65,33 4,15 35,93 35,93 2.347,31

A 04050.8.1.1 14.2.3 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm

(1") m 180,00 0,37 3,41 3,41 613,80

A 04050.8.2.1 14.2.4 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") m 180,00 0,27 2,62 0,07 2,69 484,20

A 15142.8.22.1 14.2.5 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20 mm m 180,00 0,70 6,71 4,32 11,03 1.985,40

A 15.01.02 14.2.6 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm  - ref.: tigre ou equivalente m 2,00 1,32 12,65 12,15 24,80 49,60

A 15.01.03 14.2.7 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=75mm  - ref.: tigre ou equivalente m 12,00 1,89 18,16 14,70 32,86 394,32

A 15.01.04 14.2.8 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=100mm  - ref.: tigre ou equivalente m 162,00 2,08 19,93 16,88 36,81 5.963,22

A 15.01.05 14.2.9 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=150mm  - ref.: tigre ou equivalente m 282,00 2,48 23,79 40,77 64,56 18.205,92

A 15.01.06 14.2.10 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=200mm  - ref.: tigre ou equivalente m 122,00 3,00 28,76 67,00 95,76 11.682,72 88.903,70

15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E PÂNICO

15.1 EXTINTOR
A 13960.8.1.1 15.1.1 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6 kg unid. 1,00 0,80 4,01 722,55 726,56 726,56

A 13965.8.1.1 15.1.2 EXTINTOR de água pressurizada , capacidade 10 litros unid. 3,00 1,00 4,85 204,21 209,06 627,18

A 13970.8.1.2 15.1.3 EXTINTOR de pó químico pressurizado , capacidade 8 kg unid. 3,00 0,80 4,01 258,96 262,97 788,91

15.2 OUTROS
A 13850.8.2.1 15.2.1 ACIONADOR manual de alarme de incêndio unid. 2,00 0,58 5,73 46,32 52,05 104,10
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A 13975.8.1.1 15.2.2 ABRIGO para hidrante em chapa de aço carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2 1/2") x 30 m unid. 3,00 9,30 89,17 1.610,67 1.699,84 5.099,52

A 13975.8.2.1 15.2.3 HIDRANTE com registro globo angular 45°, Ø 65 mm (2 1/2") unid. 3,00 2,30 22,05 344,64 366,69 1.100,07

A 13975.8.3.1 15.2.4 REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm (2 1/2") unid. 1,00 10,50 98,32 1.360,56 1.458,88 1.458,88

A 14.05.11 15.2.5 Bomba de incêndio 3CV, Hm=15,00m - ref.: thebe, schneider, ibara, king ou equivalente unid. 2,00 16,00 153,42 1.863,68 2.017,10 4.034,20

B 72308 15.2.6 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE m 243,00 1,00 9,88 5,87 15,75 3.827,25

A 16530.8.1.1 15.2.7 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para emergência de 15 W unid. 71,00 2,20 21,74 37,45 59,19 4.202,49

B 55869 15.2.8 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU TORCIDO 2 X 1,5MM2 m 243,00 0,36 3,56 2,20 5,76 1.399,68

B 73795/013 15.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 65MM (2.1/2") unid 2,00 1,60 15,34 135,15 150,49 300,98

A 14.04.06 15.2.10 Assentamento de tubo de aço galvanizado, Ø 2 1/2", inclusive conexões m 119,70 3,60 34,51 98,12 132,63 15.875,81

A 15110.8.1.7 15.2.11 REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2 1/2") unid 4,00 2,30 22,05 285,83 307,88 1.231,52

C Composição 15.2.12 Avisador sonoro unid 2,00 1,40 13,83 33,20 47,03 94,06

Composição 15.2.13 Baterias - sistema de alarme unid 2,00 0,90 8,91 81,54 90,45 180,90

C Composição 15.2.14 Central de alarme unid 2,00 7,00 69,18 518,34 587,52 1.175,04

C Composição 15.2.15 Acionador manual de bomba unid 4,00 2,40 23,72 67,56 91,28 365,12

C Composição 15.2.16 Registro de passeio com válvula unid 1,00 5,00 49,41 250,43 299,84 299,84 42.892,11

16 APARELHOS  E ACESSÓRIOS

16.1 APARELHOS SANITÁRIOS
A 15410.8.3.2 16.1.1 Bacia de louça branca com caixa acoplada, DECA ou similar, com tampa e acessórios unid. 13,00 6,00 57,53 557,18 614,71 7.991,23

C Composição 16.1.2 Bacia de louça branca para válvula de descarga, para PNE,com altura especial e abertura frontal,

convencional com assento específico unid. 7,00 5,00 47,94 256,26 304,20 2.129,40

C Composição 16.1.3 BANCO para banho de PNE unid. 3,00 2,40 23,02 518,34 541,36 1.624,08

A 15410.8.14.3 16.1.4 LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com torneira de pressão e acessórios unid. 6,00 4,00 38,36 334,57 372,93 2.237,58

B 85226 16.1.5 LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa PNE , com torneira de pressão e acessórios unid. 3,00 3,80 36,43 173,37 209,80 629,40

A 15410.8.12.1 16.1.6 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) , com torneira de pressão e acessórios unid. 10,00 3,00 28,76 264,54 293,30 2.933,00

A 15007.8.1.1 16.1.7 BARRA DE APOIO para lavatório de louça, para portadores de deficiência física, comprimento 60 cm,

largura 45 cm unid. 3,00 4,00 38,36 101,24 139,60 418,80

C Composição 16.1.8 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 60 cm unid. 25,00 1,00 9,59 180,54 190,13 4.753,25

C Composição 16.1.9 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 70 cm unid. 6,00 1,00 9,59 156,08 165,67 994,02

A 15007.8.1.2 16.1.10 Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, largura 80 cm unid. 11,00 2,00 19,17 142,06 161,23 1.773,53

C Composição 16.1.11 Barra de apoio articulável de 80 cm unid. 5,00 1,00 9,59 218,98 228,57 1.142,85

16.2 ACESSÓRIOS
C Composição 16.2.1 Porta papel higiênico em metal unid. 20,00 0,40 3,83 21,08 24,91 498,20

A 10820.8.4.3 16.2.2 SABONETEIRA de louça branca ou em cores, 7,5 x 15 cm unid. 7,00 2,00 19,77 16,51 36,28 253,96

C Composição 16.2.3 Dispensador de papel toalha de metal unid. 16,00 0,70 6,71 228,30 235,01 3.760,16

C 16.2.4 Dispensador de sabonete líquido unid. 16,00 0,70 6,71 271,40 278,11 4.449,76

A 15480.8.6.1 16.2.5 CHUVEIRO elétrico automático , 220 V - 5400 W unid. 9,00 1,00 9,59 65,23 74,82 673,38

C Composição 16.2.7 CHUVEIRO E LAVA OLHOS para laboratório unid. 1,00 1,50 14,40 1.339,52 1.353,92 1.353,92

C Composição 16.2.8 DUCHA HIGIÊNICA com registro tipo Alavanca unid. 7,00 1,00 9,59 294,69 304,28 2.129,96

C 16.2.9 Assento sanitário com abertura frontal unid. 7,00 0,60 5,75 115,32 121,07 847,49

B 74125/002 16.2.13 Espelho cristal e=4mm, com moldura em alumínio compensado 6mm plastificado colado m² 13,00 3,60 35,58 365,95 401,53 5.219,89
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C Composição 16.2.14 CABIDE de uso geral e para soro unid. 9,00 0,60 5,75 23,88 29,63 266,67

C Composição 16.2.15 Expurgo quadrado com mão francesa. Fabricado em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, acabamento

escovado. Altura 630mmx500mmx comprimento 500mm. unid. 3,00 4,60 44,11 1.770,50 1.814,61 5.443,83

C Composição 16.2.16 Torneira em aço inox com acionamento por alavanca 1/4 de volta. Ref. Torneira clinica fit special

parede - lorenzeti modelo 1161c53 ou similar unid. 8,00 2,40 23,02 294,69 317,71 2.541,68

B 6052 16.2.17 TANQUE de marmore sintetico 22 litros com valvula em plastico branco 1.1/4"X1.1/2", sifão plastico

tipo copo 1.1/4" e torneira de metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para tanque -fornecimento e instalação unid. 5,00 3,00 57,53 95,63 153,16 765,80 54.831,84

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1 CABINE PRIMARIA - INSTALACOES
C Composição 17.1.1 Substação abrigada com TRANSFORMADOR para cabine primária de 500 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta

tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V conjunto completo unid 1,00 146.680,62 146.680,62 146.680,62

C Composição 17.1.2 Luminária a prova de tempo, gases e explosão unid 7,00 4,00 38,36 67,91 106,27 743,89

B 72308 17.1.3 Eletroduto de aço galvaniz. 3/4" m 18,00 1,00 9,88 11,01 20,89 376,02

C Composição 17.1.4 Condulete de aço galvaniz. 3/4" unid 7,00 0,60 5,94 7,22 13,16 92,12

17.2 RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO
A 04050.8.1.1 17.2.1 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 15 mm (1/2") a 25 mm

(1") m 700,00 0,37 3,41 3,41 2.387,00

A 04050.8.1.2 17.2.2 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1 ¼") a 50 mm

(2") m 32,00 0,57 5,32 5,32 170,24

A 04050.8.1.3 17.2.3 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para passagem de tubulação diâmetro 65 mm (2 ½") a 100

mm (4") m 3,00 0,85 7,72 7,72 23,16

A 04050.8.2.1 17.2.4 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm (1/2") a 25 mm (1") m 700,00 0,27 2,62 0,07 2,69 1.883,00

A 04050.8.2.2 17.2.5 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1 1/4") a 50 mm (2") m 32,00 0,38 3,63 0,15 3,78 120,96

A 04050.8.2.3 17.2.6 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com argamassa mista de cal hidratada e areia sem peneirar

traço 1:4 com adição de 150 kg de cimento, para tubulação Ø 65 mm (2 1/2") a 100 mm (4") m 3,00 0,58 5,57 0,45 6,02 18,06

17.3 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS
A 16132.8.2.2 17.3.1 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 25 mm (3/4") m 3.674,00 0,60 5,94 2,31 8,25 30.310,50

A 16132.8.2.3 17.3.2 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") m 86,00 0,66 6,51 2,76 9,27 797,22

A 16132.8.2.4 17.3.3 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 40 mm (1 1/4") m 75,00 1,00 9,88 4,15 14,03 1.052,25

A 16132.8.2.5 17.3.4 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 50 mm (1 1/2") m 36,00 0,90 8,91 5,84 14,75 531,00

A 16132.8.2.6 17.3.5 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 60 mm (2") m 27,00 0,90 8,91 7,82 16,73 451,71

A 16132.8.2.7 17.3.6 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 75 mm (2 1/2") m 3,00 1,20 11,86 11,79 23,65 70,95

A 16132.8.2.8 17.3.7 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 85 mm (3") m 99,00 1,20 11,86 15,12 26,98 2.671,02

A 18.02.05 17.3.8 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (200x50)mm, com conexões m 68,00 0,90 8,91 32,61 41,52 2.823,36

A 18.02.18 17.3.9 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa (400x100)mm, com m 150,00 3,00 29,64 91,01 120,65 18.097,50
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17.4 FIOS E CABOS
A 16120.8.1.38 17.4.1 CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 14.039,99 0,22 2,18 1,30 3,48 48.859,17

A 16120.8.1.39 17.4.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 4.856,00 0,24 2,36 2,08 4,44 21.560,64

A 16120.8.1.40 17.4.3 CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 808,00 0,26 2,56 2,97 5,53 4.468,24

A 16120.8.1.41 17.4.4 CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 1.060,00 0,28 2,76 4,99 7,75 8.215,00

A 16120.8.1.42 17.4.5 CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 737,00 0,32 3,17 7,68 10,85 7.996,45

A 16120.8.1.43 17.4.6 CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 1.804,00 0,34 3,38 12,11 15,49 27.943,96

A 16120.8.1.44 17.4.7 CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 979,00 0,42 4,15 16,87 21,02 20.578,58

A 16120.8.1.45 17.4.8 CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 850,00 0,62 6,13 24,36 30,49 25.916,50

A 16120.8.1.46 17.4.9 CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 913,00 0,68 6,71 32,08 38,79 35.415,27

A 16120.8.1.47 17.4.10 CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 968,00 0,72 7,12 37,66 44,78 43.347,04

A 16120.8.1.50 17.4.11 CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 363,00 1,48 14,62 95,64 110,26 40.024,38

A 16120.8.1.51 17.4.12 CABO ISOLADO em PVC seção 240 mm² - 750 V - 70°C - flexível m 170,00 1,84 18,18 117,62 135,80 23.086,00

A 18.04.01 17.4.13 Terminal de compressão para cabo 6mm² unid 5,00 0,02 0,19 0,68 0,87 4,35

A 18.04.02 17.4.14 Terminal de compressão para cabo 10mm² unid 18,00 0,02 0,20 0,79 0,99 17,82

A 18.04.03 17.4.15 Terminal de compressão para cabo 16mm² unid 21,00 0,06 0,59 0,93 1,52 31,92

A 18.04.04 17.4.16 Terminal de compressão para cabo 25mm² unid 26,00 0,06 0,59 1,26 1,85 48,10

A 18.04.05 17.4.17 Terminal de compressão para cabo 35mm² unid 20,00 0,06 0,59 2,15 2,74 54,80

A 18.04.06 17.4.18 Terminal de compressão para cabo 50mm² unid 20,00 0,06 0,59 3,55 4,14 82,80

A 18.04.07 17.4.19 Terminal de compressão para cabo 70mm² unid 22,00 0,08 0,77 5,92 6,69 147,18

A 18.04.08 17.4.20 Terminal de compressão para cabo 95mm² unid 16,00 0,08 0,77 7,45 8,22 131,52

C Composição 17.4.21 terminal de compressão para cabo 4mm² unid 5,00 0,20 1,97 0,58 2,55 12,75

C Composição 17.4.22 terminal de compressão para cabo 185mm² unid 6,00 0,20 1,97 12,93 14,90 89,40

17.5 CAIXAS DE PASSAGEM
A 15.03.01 17.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(30,00x30,00x30,00)cm unid 20,00 3,18 16,01 56,75 72,75 1.455,00

A 15.03.08 17.5.2 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em concreto armado -

(100,00x100,00x100,00)cm unid 3,00 32,05 135,91 481,86 617,77 1.853,31

A 16132.8.6.1 17.5.3 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, retangular, dimensões 4 x 2" unid 575,00 0,30 2,97 0,76 3,73 2.144,75

A 16132.8.6.2 17.5.4 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4 x 4" unid 99,00 0,30 2,97 1,63 4,60 455,40

C Composição 17.5.5 Condulete tipo X - 3/4" PVC unid 36,00 0,60 5,94 6,06 12,00 432,00

B 2597 17.5.6 Condulete tipo X - 1.1/4" PVC unid 3,00 0,30 2,97 28,42 31,39 94,17

C Composição 17.5.7 Caixa de passagem 10x5x5cm em pvc unid 26,00 1,00 9,88 1,86 11,74 305,24

C Composição 17.5.8 Caixa de passagem 10x10x8cm em pvc unid 17,00 1,00 9,88 3,03 12,91 219,47

C Composição 17.5.9 Caixa de passagem 20x20x10 cm em pvc unid 2,00 1,00 9,88 39,02 48,90 97,80

C Composição 17.5.10 Caixa de passagem 20x20x10 cm zingada unid 2,00 1,00 9,88 25,04 34,92 69,84

C Composição 17.5.11 Caixa de passagem 15x15x cm zingada unid 2,00 1,00 9,88 16,19 26,07 52,14

17.6 INTERRUPTORES E TOMADAS
A 16143.8.2.1 17.6.1 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A - 250 V unid 13,00 0,74 7,31 12,58 19,89 258,57

A 16143.8.2.3 17.6.2 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A - 250 V unid 2,00 1,06 10,47 13,63 24,10 48,20
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A 16143.8.2.5 17.6.3 INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A - 250 V unid 2,00 1,06 10,47 18,40 28,87 57,74

A 16143.8.2.8 17.6.4 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A - 250 V unid 18,00 0,58 5,73 11,36 17,09 307,62

A 16143.8.2.9 17.6.5 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A - 250 V unid 82,00 0,42 4,15 6,64 10,79 884,78

C Composição 17.6.6 TOMADA 2P+T 20 A - 250 V - 4X2 PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 unid 81,00 0,30 5,94 6,17 12,11 980,91

C Composição 17.6.7 INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e uma tomada 2P+T 10 A - 250 V unid 1,00 0,60 5,94 8,74 14,68 14,68

C Composição 17.6.8 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRÃO BRASILEIRO NBR 14136 unid 552,00 0,60 5,94 5,24 11,18 6.171,36

C Composição 17.6.10 Tomada para antena c/ adaptador para cabo coaxial 75 ohms unid 3,00 0,60 5,94 9,90 15,84 47,52

17.7 LUMINÁRIAS
A 16510.8.2.6 17.7.1 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo calha de sobrepor

unid 14,00 2,20 21,74 58,66 80,40 1.125,60

A 16510.8.2.8 17.7.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor

unid 14,00 2,10 20,62 63,27 83,89 1.174,46

A 16510.8.2.9 17.7.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo calha de sobrepor

unid 200,00 2,20 21,74 74,42 96,16 19.232,00

C Composição 17.7.4 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial com 1 lâmpada de 32 W, tipo PLAFONIER de

sobrepor unid 11,00 2,20 21,74 56,49 78,23 860,53

C Composição 17.7.5 Luminária plafonier 1x20w unid 4,00 1,00 9,88 16,66 26,54 106,16

C Composição 17.7.6 Poste de ferro galvanizado reto flangeado h= 6,00m, luminária decorativa tipo arandela com

montagem para duas pétalas com corpo em chapa de aluminio, alojamento para equipamento elétrico,

refletor estampado em chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal temperado transparente,

soquete E-40, lâmpada vapor se sódio 250w unid 5,00 8,00 79,07 2.329,60 2.408,67 12.043,35

C Composição 17.7.7 Poste de ferro galvanizado reto flangeado h= 6,00m, luminária decorativa tipo arandela com

montagem para uma pétala com corpo em chapa de aluminio, alojamento para equipamento elétrico,

refletor estampado em chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal temperado transparente,

soquete E-40, lâmpada vapor se sódio 250w unid 3,00 8,00 79,07 2.073,34 2.152,41 6.457,23

17.8 DISJUNTORES
A 16141.8.2.5 17.8.1 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 10 A em quadro de distribuição unid. 4,00 0,60 5,94 7,57 13,51 54,04

A 16141.8.2.7 17.8.2 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição unid. 44,00 0,60 5,94 7,57 13,51 594,44

A 16141.8.3.7 17.8.3 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição unid. 45,00 1,20 11,86 30,28 42,14 1.896,30

A 16141.8.3.8 17.8.4 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 25 A em quadro de distribuição unid. 2,00 1,20 11,86 30,28 42,14 84,28

A 16141.8.4.7 17.8.6 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de 20 A em quadro de distribuição unid. 4,00 1,80 17,80 38,44 56,24 224,96

A 18.09.02 17.8.7 Disjuntores bipolares até 40A - ref.: siemens ou equivalente unid. 35,00 1,20 11,86 31,10 42,96 1.503,60

A 18.09.03 17.8.8 Disjuntores tripolares até 50A - ref.: siemens ou equivalente unid. 3,00 2,00 19,77 38,44 58,21 174,63

A 18.09.04 17.8.9 Disjuntores tripolares de 50A a 100A - ref.: siemens ou equivalente unid. 8,00 4,00 39,53 165,40 204,93 1.639,44

A 18.09.05 17.8.10 Disjuntores tripolares de 125A a 300A - ref.: siemens ou equivalente unid. 13,00 4,00 39,53 244,61 284,14 3.693,82

C Composição 17.8.11 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 63 A em quadro de distribuição unid. 2,00 1,20 11,86 21,55 33,41 66,82

17.9 QUADROS
A 18.13.01 17.9.1 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 100A, até 12 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 4,00 39,53 215,49 255,02 255,02
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A 18.13.02 17.9.2 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, até 18 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 3,00 6,00 59,30 442,62 501,92 1.505,76

A 18.13.04 17.9.3 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, até 32 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 8,00 79,07 489,22 568,29 568,29

A 18.13.05 17.9.4 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 40 saídas com barramento - ref.:

cemar, general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 12,00 118,60 533,48 652,08 652,08

A 18.13.11 17.9.5 Instalação de quadro padrão Telebrás - (400x400x120)mm - ref.: cemar, general eletric, moratori ou

equivalente unid. 1,00 3,40 33,59 104,83 138,42 138,42

C Composição 17.9.6 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 52 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 10,60 104,77 1.141,50 1.246,27 1.246,27

C Composição 17.9.7 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 46 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 10,60 104,77 861,95 966,72 966,72

C Composição 17.9.8 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 56 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 10,60 104,77 1.141,50 1.246,27 1.246,27

C Composição 17.9.9 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 150A, até 12 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 2,00 10,60 104,77 524,16 628,93 1.257,86

C Composição 17.9.10 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 225A, até 12 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 10,60 104,77 529,98 634,75 634,75

C Composição 17.9.11 Quadro de distribuição para disjuntor geral tripolar, 340A, até 18 saídas com barramento - ref.: cemar,

general eletric, moratori ou equivalente unid. 1,00 10,60 104,77 2.096,64 2.201,41 2.201,41

C Composição 17.8.11 Armário de Distribuição de energia Geral, com barramento trifásico (1200 A), neutro e terra, para

disjuntores tipo caixa moldada identificados de acordo com circuitos geral, grau de proteção IP55, com 

porta e trincos, máscara de proteção e indicadores de tensão e corrente na porta, completo conforme

diagrama (QDGBT) - SUBEST DE 500KVA unid. 1,00 11,00 108,71 9.900,80 10.009,51 10.009,51

17.10 SPDA
A 13105.8.1.1 17.10.1 CAPTOR de latão cromado, cobre cromado ou aço inoxidável, tipo Franklin unid 1,00 3,00 29,64 74,55 104,19 104,19

A 13105.8.4.1 17.10.2 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 35 mm² m 630,00 1,00 9,88 19,00 28,88 18.194,40

A 13105.8.4.3 17.10.3 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para pára-raios, seção 50 mm² m 400,00 1,00 9,88 27,97 37,85 15.140,00

A 16132.8.2.3 17.10.4 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com conexões Ø 32 mm (1") m 42,00 0,66 6,51 2,76 9,27 389,34

A 18.14.09 17.10.5 Base para mastro, Ø=2" unid 1,00 4,00 39,53 44,26 83,79 83,79

A 18.14.10 17.10.6 Mastro, Ø=2", para pára-ráio, h=3,00m unid 1,00 6,00 59,30 99,01 158,31 158,31

B 68069 17.10.7 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR unid 115,00 0,80 7,91 34,36 42,27 4.861,05

B 72315 17.10.8 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM unid 134,00 1,00 9,88 11,88 21,76 2.915,84

B 72272 17.10.9 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-BOLT - PARA CABO DE 35MM2 unid 21,00 0,40 3,95 3,84 7,79 163,59

C Composição 17.10.10 Abraçadeira tipo porta bandeira para mastro conforme projeto unid 64,00 0,30 2,97 15,61 18,58 1.189,12

C Composição 17.10.11 Solda exotérmica com materiais e equipamentos necessários unid 116,00 0,20 1,97 12,46 14,43 1.673,88

C Composição 17.10.12 Caixa de Inspeção de PVC p/ Eletroduto Tel - 545 unid 15,00 1,50 14,84 15,14 29,98 449,70

C Composição 17.10.14 Conector de Medição Bimetálico em Bronze unid 15,00 0,50 4,96 18,64 23,60 354,00

C Composição 17.10.15 Isolador suporte simples unid 235,00 0,70 6,93 8,15 15,08 3.543,80

B 7572 17.10.16 Isolador suporte reforçado unid 72,00 8,33 8,33 599,76
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C Composição 17.10.17 Isolador suporte para cado com chapa de encosto, tipo canto 90º unid 15,00 0,70 6,93 16,31 23,24 348,60

C Composição 17.10.18 ELETRODUTO de ferro galvanizado pesado, com conexões Ø 110 mm (4") m 9,00 2,20 21,74 308,67 330,41 2.973,69

CABEAMENTO - TELEFONIA

17.11 RACK E ACESSÓRIOS
C Composição 17.11.2 Rack 19" x 16U's x 770mm c/ porta em acrilico e chave frontal e lateral, C/ 1 bandeja móvel pç 1,00 9,00 88,94 559,10 648,04 648,04

C Composição 17.11.3 Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento horizontal pç 2,00 3,00 29,64 351,77 381,41 762,82

C Composição 17.11.4 Voice panel 30 portas pç 1,00 4,00 39,53 547,46 586,99 586,99

C Composição 17.11.5 Kit ventilação com dois ventiladores pç 1,00 3,60 35,58 407,68 443,26 443,26

C Composição 17.11.6 Guia de cabos - 19" pç 3,00 1,00 9,88 32,61 42,49 127,47

C Composição 17.11.7 Régua c/ 6 tomadas para rack 19" pç 1,00 2,00 19,77 124,63 144,40 144,40

C Composição 17.11.8 Patch Cord cat 6 - femea pç 80,00 1,00 9,88 30,87 40,75 3.260,00

C Composição 17.11.9 CJ Parafuso Porca gaiola pç 64,00 0,30 2,97 70,47 73,44 4.700,16

17.12 TOMADAS - CABOS
C Composição 17.12.1 Tomada RJ45 cat 6 - Femea simples pç 6,00 2,40 23,72 31,45 55,17 331,02

C Composição 17.12.2 Tomada RJ45 cat 6 - Femea dupla pç 13,00 2,40 23,72 31,45 55,17 717,21

C Composição 17.12.3 Cabo UTP 4 pares categoria 6 m 1.500,00 0,40 3,95 3,44 7,39 11.085,00

B 11921 17.12.4 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO INTERNO) - fornecimento e instalção m 20,00 0,20 1,97 5,18 7,15 143,00

17.13 OUTROS
A 02315.8.1.9 17.13.1 Escavação manual de vala em solo de 1ª categoria (profundidade: até 2 m) m³ 419,00 4,29 36,50 36,50 15.293,50

C Composição 17.13.2 Grupo Gerador - Potência instalada total hosp. De 357,532 Kw unid 1,00 220.020,92 220.020,92 220.020,92

C Composição 17.13.3 Quadro de comando bomba de incêndio - 2x3cv - trifásica unid 1,00 7,00 69,18 2.422,78 2.491,96 2.491,96

C Composição 17.13.4 Quadro de comando bomba d'água - 2x3cv - trifásica unid 1,00 7,00 69,18 2.422,78 2.491,96 2.491,96

B 68069 17.13.5 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR (p/ iluminação dos poste na implantação)

unid 6,00 0,80 7,91 34,36 42,27 253,62

A 18.18.02 17.13.6 Relé fotoelétrico - (base+célula fotoelétrica) - ref.: bosch ou equivalente unid 8,00 1,40 13,83 23,30 37,13 297,04

A 18.18.03 17.13.7 Reator de 250W para lâmpada vapor de mercúrio - ref.: osram, phillips ou equivalente unid 13,00 2,00 19,77 56,49 76,26 991,38 922.829,78

18 PINTURA

18.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS
A 09906.8.2.1 18.1.1 Emassamento de forro (laje) com massa acrílica com duas demãos, para pintura látex m² 1.766,92 0,63 6,14 2,32 8,46 14.948,14

A 09115.8.11.1 18.1.2 Pintura com tinta látex acrílica em forro (laje) , com duas demãos, sem massa corrida m² 1.766,92 0,79 7,54 3,09 10,63 18.782,36

A 09906.8.2.1 18.1.3 Emassamento de parede interna, externa e pilares, com massa acrílica com duas demãos, para

pintura látex m² 7.987,23 0,63 6,14 2,32 8,46 67.571,97

A 09115.8.11.1 18.1.4 Pintura com tinta látex acrílica em parede interna, externa e pilares, com duas demãos, sem massa

corrida m² 7.987,23 0,79 7,54 3,09 10,63 84.904,25 186.206,72

19 DIVERSOS

19.1 PLACAS DE INAUGURAÇÃO
C Composição 19.1.1 Bate macas em PVC estruturado em aluminio unid. 124,00 0,90 8,63 205,00 213,63 26.490,12

A 20.02.02 19.1.2 Placa de aço escovado, padrão DEOSP - (450,00x600,00)MM unid. 1,00 1,00 9,59 626,43 636,02 636,02 27.126,14

20 LIMPEZA

20.1 DIVERSOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF)

FONTE CÓD ITEM DESCRIÇÃO DO SERVIÇO UNID. QUANT. HH MOD MAT UNIT. (R$) SUBTOTAL TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

A 01740.8.1.1 20.1.1 Limpeza geral da edificação m² 2.430,24 0,75 6,39 6,39 15.529,23 15.529,23

4.916.738,93         4.916.738,93            TOTAL GERAL DA PROPOSTA

(QUATRO MILHÕES, NOVECENTOS E DEZESSEIS MIL, SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)


