
OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

01 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 ADMINISTRAÇÃO E TAXAS

01.01.01

1.1.1 Administração e controle - (engenheiro -

resp. técnico e encarregado)

SER.CG   MÊS 1,00 

U01005 Almoxarife M.O.    H   
      176,0000000                 5,78                     1.017,28 

U01001 Engenheiro residente M.O.    H   
      176,0000000               30,00                     5.280,00 

U01002 Encarregado geral M.O.    H   
      176,0000000                 8,60                     1.513,60 

U01003 Escriturario M.O.    H   
      176,0000000                 5,78                     1.017,28 

U01006 Vigia M.O.    H   
      352,0000000                 6,15                     2.164,80 

10.992,96

58,30% 6.408,90

17.401,86

16,48% 2.867,83

20.269,69

16,48%

20.269,69

Composição

1.1.2 Taxas e emolumentos UPF COEF. TX 1,00 

Alvará 0,055 2430,24 1,00000 44,43                     5.938,66 

Vistoria 3 1 1,00000 44,43                        133,29 

Taxa de expediente 0,1 1 1,00000 44,43                           4,44 

Habite-se 3 1 1,00000 44,43                        133,29 

Vistoria 3 1 1,00000 44,43                        133,29 

Taxa de expediente 0,1 1 1,00000 44,43                           4,44 

Taxa do crea (recolhimento de ART) UND 1 1,00000 158,08                        158,08 

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30%

16,48%

6.505,49

16,48% 1.072,10

7.577,59

7.577,59

1.2 CANTEIRO DE OBRA E REQUISITOS GERAIS

01.01.06

1.2.1 Placa de obra (3,00x2,00)m SER.CG   UN 1,00 

U01017 Servente M.O.    H   
          4,0000000                 4,62                          18,48 

U01008 Carpinteiro M.O.    H   
          4,0000000                 5,78                          23,12 

B02019 Prego tamanho variado MAT.    kg 
          0,9000000                 7,99                           7,19 

C01003 Tábua (1"x6") - ripão MAT.    m 
          8,0000000                 2,88                          23,04 

R10001 Placa de obra (2,00x3,00)m MAT.    un 
          1,0000000             843,30                        843,30 

C01011 Peça (3"x3") - pontalete MAT.    m 
        30,0000000                 8,93                        267,90 

41,60

58,30% 24,25

65,85

16,48% 10,85

76,70

1.141,43

16,48% 188,11

1.329,54

1.406,24

01520.8.1.1

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1.2.2 ABRIGO PROVISÓRIO de madeira

executado na obra para alojamento e

depósito de materiais e ferramentas

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
          6,3000000                 5,78                          36,41 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          7,2500000                 4,62                          33,50 

03110.3.1.4  Chapa compensada resinada (comprimento: 

2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100 

mm) 

MAT.   M2  

          1,1800000               17,84                          21,05 

03310.8.1.36 CONCRETO estrutural virado em obra , 

controle "B", consistência para vibração, 

brita 1 e 2, fck 20 MPa 

SER.CG   M3  

          0,0700000             390,15                          27,31 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          0,2000000                 7,05                           1,41 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          0,8000000                 7,70                           6,16 

06062.3.2.1  Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 

" / tipo de madeira: cedro) 

MAT.   M  

          4,3900000                 9,11                          39,99 

06062.3.5.3  Tábua (seção transversal: 1 x 6 " / tipo de 

madeira: cedrinho ) 

MAT.   M2  

          2,1100000               15,55                          32,81 

06062.3.6.2  Viga (altura: 120,00 mm / largura: 60,00 mm / 

tipo de madeira: peroba) 

MAT.   M  

          1,3700000               13,81                          18,92 

07320.3.11.7  Telha de fibrocimento ondulada - tipo vogatex e 

fibrotex (comprimento: 1220 mm / espessura: 4 

mm / largura nominal: 506 mm / largura útil: 

450 mm / vão livre: 1,15 m) 

MAT.   M2  

          1,1900000                 9,71                          11,55 

07320.3.3.2  Cumeeira para telha de fibrocimento - articulada 

para telha tipo vogatex e fibrotex 

MAT.   UN  

          0,2500000                 8,40                           2,10 

72,22

58,30% 42,10

114,32

16,48% 18,84

133,16

161,30

16,48% 26,58

187,88

321,04

02510.8.1.1

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1.2.3 Ligação provisória de água para obra e

instalação sanitária provisória, pequenas

obras - instalação mínima

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          4,0000000                 4,62                          18,48 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
          6,0000000                 5,78                          34,68 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          6,0000000                 5,78                          34,68 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          6,0500000                 5,78                          34,97 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          8,9500000                 4,62                          41,35 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,0189000               50,00                           0,95 

04211.3.4.1  Tijolo maciço cerâmico 5,7 x 9 x 19 (altura: 57 

mm / comprimento: 190 mm / largura: 90 mm) 

MAT.   UN  

        30,0000000                 1,28                          38,40 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          1,0000000                 7,05                           7,05 

06062.3.2.1  Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 

" / tipo de madeira: cedro) 

MAT.   M  

        25,0000000                 9,11                        227,75 

06062.3.5.5  Tábua (seção transversal: 1 x 12 " / tipo de 

madeira: cedrinho) 

MAT.   M  

          8,0000000                 5,26                          42,08 

15120.3.1.1  Hidrômetro multijato para medição de água 

residencial (diâmetro da seção: 3/4 " / vazão: 

3,00 m³/h) 

MAT.   UN  

          1,0000000               92,57                          92,57 

15141.3.27.13  Tubo de aço galvanizado com costura 

água/gás/fluídos não corrosivos ao aço e zinco 

(diâmetro da seção: 3/4 ") 

MAT.   M  

        30,0000000               15,77                        473,10 

15154.3.6.1  Tubo cerâmico para esgoto sanitário (diâmetro 

da seção: 100 mm) 

MAT.   M  

          5,0000000                 8,24                          41,20 

15410.3.3.4  Bacia de louça turca  MAT.   UN  
          1,0000000             186,62                        186,62 

15450.3.1.2  Reservatório d água de fibra de vidro (forma: 

cilíndrica / capacidade: 1000 l) 

MAT.   UN  

          1,0000000             265,81                        265,81 

164,16

58,30% 95,71

259,87

16,48% 42,83

302,70

1.375,53

16,48% 226,69

1.602,22

1.904,92

02515.8.1.1

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1.2.4 Ligação provisória de luz e força para obra -

instalação mínima

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
        23,7300000                 4,62                        109,63 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
        23,7300000                 6,10                        144,75 

16120.3.7.4  Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / 

seção transversal: 6,00 mm² / tensão: 750,00 

V) 

MAT.   M  

        27,0000000                 2,53                          68,31 

16136.3.3.1  Caixa em chapa de aço de entrada de energia 

para 2 medidores externa tipo K (altura: 500 

mm / largura: 600 mm / padrão: ELETROPAULO 

/ profundidade: 270 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000             294,06                        294,06 

16588.3.7.1  Poste de aço para entrada de energia 

(comprimento: 6,00 m / diâmetro da seção: 4 " 

/ espessura: 5,00 mm / referência de mercado: 

ELETROPAULO/BANDEIRANTES/ELEKTRO/CPFL / 

tipo de acabamento: GALVANIZADO À FOGO) 

MAT.   UN  

          1,0000000             290,24                        290,24 

254,38

58,30% 148,30

402,68

16,48% 66,36

469,04

652,61

16,48% 107,55

760,16

1.229,20

02595.8.1.1

1.2.5 Locação da obra, execução de gabarito SER.CG   M2 1,00 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
          0,1340000                 5,78                           0,77 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1340000                 4,62                           0,62 

05060.3.2.4  Arame galvanizado (bitola: 16 BWG)  MAT.   KG  
          0,0200000                 9,82                           0,20 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          0,0120000                 7,70                           0,09 

06062.3.2.1  Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 

" / tipo de madeira: cedro) 

MAT.   M  

          0,0400000                 9,11                           0,36 

06062.3.5.4  Tábua (seção transversal: 1 x 9 " / tipo de 

madeira: cedrinho) 

MAT.   M2  

          0,0900000               15,13                           1,36 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1,39

58,30% 0,81

2,20

16,48% 0,36

2,56

2,01

16,48% 0,33

2,34

4,90

1.3 PROGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DE SEGURANÇA - NR - 18

01.01.07.01

1.3.1 PCMSO - Programa de Controle Médico e

Saúde Ocupacional

SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO PCMSO - Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional

MAT.   UN 

          1,0000000             932,65                        932,65 

58,30%

16,48%

932,65

16,48% 153,70

1.086,35

1.086,35

01.01.07.03.3

1.3.2 PCMAT - Programa de Condições e Meio

Ambiente de Trabalho na industria da

construção (Obra acima de 600m²)

SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO PCMAT - Programa de Condições e Meio 

Ambiente de Trabalho na industria da 

construção (Obra acima de 600m²)

MAT.   UN 

          1,0000000          2.087,00                     2.087,00 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30%

16,48%

2.087,00

16,48% 343,94

2.430,94

2.430,94

01.01.07.04

1.3.3 Vale transporte (R$/dia) SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO Vale transporte (R$/dia) MAT.   UN 
          1,0000000                 1,60                           1,60 

58,30%

16,48%

1,60

16,48% 0,26

1,86

1,86

01.01.07.05

1.3.4 Refeição (almoço/dia) SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO Refeição (almoço/dia) MAT.   UN 
          1,0000000                 4,55                           4,55 

58,30%

16,48%

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,55

16,48% 0,75

5,30

5,30

01.01.07.06

1.3.5 EPI - Equipamento de proteção individual

(R$/mês)

SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO EPI - Equipamento de proteção individual 

(R$/mês)

MAT.   UN 

          1,0000000               47,12                          47,12 

58,30%

16,48%

47,12

16,48% 7,77

54,89

54,89

01.01.07.07

1.3.6 Custo Exame Médico (3 cj./homem) SER.CG   UN 1,00 

COTAÇÃO Custo Exame Médico (3 cj./homem) MAT.   UN 
          1,0000000               33,20                          33,20 

58,30%

16,48%

33,20

16,48% 5,47

38,67

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

38,67

02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE

2.1 LIMPEZA DO TERRENO

02230.8.3.1

2.2.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno SER.CG   M2 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,2680000                 4,62                           1,24 

1,24

58,30% 0,72

1,96

16,48% 0,32

2,28

16,48%

2,28

02230.8.1.1

2.2.2 CORTE de capoeira fina a foice SER.CG   M2 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,0830000                 4,62                           0,38 

0,38

58,30% 0,22

0,60

16,48% 0,10

0,70

16,48%

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

0,70

02825.8.1.2

2.2.3 TAPUME de tábua de pinho, inclusive

montagem - pinho de 3ª, sobrepostas

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
          0,9000000                 5,78                           5,20 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          0,2000000                 7,70                           1,54 

06062.3.2.1  Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 

" / tipo de madeira: cedro) 

MAT.   M  

          3,1000000                 9,11                          28,24 

06062.3.5.7  Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " 

/ tipo de madeira: cedrinho) 

MAT.   M2  

          1,2000000                 4,77                           5,72 

7,97

58,30% 4,65

12,62

16,48% 2,08

14,70

35,50

16,48% 5,85

41,35

56,05

03 MOVIMENTO DE TERRA

3.1 ESCAVAÇÃO

02315.8.1.9

3.1.1; 12.1.3; 14.2.1; 

17.11.1; 

Escavação manual de vala em solo de 1ª

categoria (profundidade: até 2 m)

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          4,2850000                 4,62                          19,80 

19,80

58,30% 11,54

31,34

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 5,16

36,50

16,48%

36,50

02315.8.8.2

3.1.2; APILOAMENTO de fundo de vala com maço

de 30 kg

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          1,6070000                 4,62                           7,42 

7,42

58,30% 4,33

11,75

16,48% 1,94

13,69

16,48%

13,69

3.2 ATERRO E TRANSPORTE

02315.8.7.1

3.2.1; 12.1.4; 14.2.2; Reaterro manual de vala apiloado em

camadas de 20cm

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H             0,3000000                 5,78                           1,73 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             3,8450000                 4,62                          17,76 

19,49

58,30% 11,36

30,85

16,48% 5,08

35,93

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48%

35,93

04 INFRA ESTRUTURA

4.1 FORMAS

03110.8.1.9

4.1.1 Forma de madeira para fundação, com

tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.11  Ajudante de carpinteiro  M.O.    H             0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.    H             0,5000000                 5,78                           2,89 

03110.8.19.3  FABRICAÇÃO de fôrma de madeira para 

fundação, com tábuas e sarrafos 

SER.CG   M2  

          0,2000000               38,00                           7,60 

03110.8.20.3  MONTAGEM de fôrma de madeira para fundação, 

com tábuas e sarrafos 

SER.CG   M2  

          1,0000000                 6,88                           6,88 

03110.8.21.3  DESMONTAGEM de fôrma de madeira para 

fundação, com tábuas e sarrafos 

SER.CG   M2  

          1,0000000                 2,21                           2,21 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

16,69

16,48% 2,75

19,44

29,03

4.2 ARMADURA

03.01.03

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4.2.1; 5.2.1; Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0480000                 4,62                           0,22 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0480000                 5,78                           0,28 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0200000                 8,74                           0,17 

B01003 Ferro CA-60 MAT. kg
          1,1000000                 4,94                           5,43 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        29,2000000                 0,10                           2,92 

0,50

58,30% 0,29

0,79

16,48% 0,13

0,92

8,52

16,48% 1,40

9,92

10,84

03.01.05

4.2.2; 5.2.2; Ferragem CA-50A - 6,30mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0630000                 4,62                           0,29 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0630000                 5,78                           0,36 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0220000                 8,74                           0,19 

B01004 Ferro CA-50 - Ø1/4" - 6,30mm (0,248kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,85                           5,34 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,65

58,30% 0,38

1,03

16,48% 0,17

1,20

6,67

16,48% 1,10

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7,77

8,97

03210.8.1.3

4.2.3; 5.2.3; Ferragem CA-50A - 5/16" - 8,00mm SER.CG   KG 1,00 

01270.0.1.10  Ajudante de armador  M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

01270.0.25.1  Armador  M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

03150.3.3.6  Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas 

(cobrimento: 30 mm) 

MAT. UN  

        11,4000000                 0,09                           1,03 

03210.3.2.5  Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / 

massa linear: 0,395 kg/m) 

MAT. KG  

          1,1000000                 4,84                           5,32 

05060.3.3.1  Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / 

bitola: 18 BWG) 

MAT. KG  

          0,0200000                 9,36                           0,19 

0,68

58,30% 0,40

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,54

16,48% 1,08

7,62

8,88

03.01.07

4.2.4; 5.2.4; Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0200000                 8,74                           0,17 

B01006 Ferro CA-50  - Ø 3/8" - 10,00mm (0,624 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,50                           4,95 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,68

58,30% 0,40

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,26

16,48% 1,03

7,29

8,55

03.01.08

4.2.5; Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

B01007 Ferro CA-50 - Ø 1/2" - 12,50mm (0,988 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,63                           5,09 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,68

58,30% 0,40

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,49

16,48% 1,07

7,56

8,82

03.01.09

4.2.6; Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

B01009 Ferro CA-50 - Ø 5/8" - 16,00mm (1,57 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,55                           5,01 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,68

58,30% 0,40

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,41

16,48% 1,06

7,47

8,73

03.01.10

4.2.7; Ferragem CA-50A - 3/4" - 20,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0880000                 4,62                           0,41 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0880000                 5,78                           0,51 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

B01010 Ferro CA-50 - Ø 3/4" - 20,00mm (2,48 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,54                           4,99 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,92

58,30% 0,54

1,46

16,48% 0,24

1,70

6,39

16,48% 1,05

7,44

9,14

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

03.01.11

4.2.8; Ferragem CA-50A - 1" - 25,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0880000                 4,62                           0,41 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0880000                 5,78                           0,51 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

B01011 Ferro CA-50 - Ø 1" - 25,00mm (3,93 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,37                           4,81 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,92

58,30% 0,54

1,46

16,48% 0,24

1,70

6,21

16,48% 1,02

7,23

8,93

4.3 CONCRETO

03310.8.1.22

4.3.1; 5.3.1; Concreto estrutural virado em obra,

controle "A", consistência para vibração,

brita 1 e 2, fck 30 MPa

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,8670000               50,00                          43,35 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3  
          0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3  
          0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

      349,0000000                 0,60                        209,40 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

58,30% 16,16

43,88

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 7,23

51,11

362,52

16,48% 59,74

422,26

473,37

03310.8.13.2

4.3.2; Transporte, lançamento, adensamento e

acabamento do concreto em fundação

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          1,4760000                 5,78                           8,53 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          3,6800000                 4,62                          17,00 

22300.9.10.1  VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP 

(0,75 kW) - vida útil 20.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,2000000                 4,62                           0,92 

25,53

58,30% 14,88

40,41

16,48% 6,66

47,07

0,92

16,48% 0,15

1,07

48,14

05 SUPERESTRUTURA

5.1 FORMAS

03110.8.2.8

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

5.1.1 Forma com chapa compensada resinada,

e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso

contraventamentos/escoramentos com

pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 5 aproveitamentos

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.11  Ajudante de carpinteiro  M.O.    H   
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.    H   
          0,5000000                 5,78                           2,89 

03110.8.24.15  FABRICAÇÃO de fôrma com chapa compensada 

resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, 

incluso contraventamentos/escoramentos 

7,5x7,5cm 

SER.CG    M2   

          0,2000000               76,15                          15,23 

03110.8.25.2  MONTAGEM de fôrma com chapa compensada 

resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, 

incluso contraventamentos/travamentos 

7,5x7,5cm 

SER.CG    M2   

          1,0000000                 3,91                           3,91 

03110.8.26.2  DESMONTAGEM de fôrma com chapa 

compensada resinada, e=12mm, para 

pilares/vigas/lajes, incluso 

contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm 

SER.CG    M2   

          1,0000000                 1,11                           1,11 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

20,25

16,48% 3,34

23,59

33,18

5.2 ARMADURA

03.01.08

5.2.5 Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

B01007 Ferro CA-50 - Ø 1/2" - 12,50mm (0,988 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,63                           5,09 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,68

58,30% 0,40

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,49

16,48% 1,07

7,56

8,82

03.01.09

4.2.6 Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm SER.CG   KG 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0650000                 4,62                           0,30 

U01018 Ferreiro M.O.   H  
          0,0650000                 5,78                           0,38 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg
          0,0300000                 8,74                           0,26 

B01009 Ferro CA-50 - Ø 5/8" - 16,00mm (1,57 kg/m) MAT. kg

          1,1000000                 4,55                           5,01 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,68

58,30% 0,40

1,08

16,48% 0,18

1,26

6,41

16,48% 1,06

7,47

8,73

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

5.3 CONCRETO

03310.8.1.21

5.3.2; CONCRETO estrutural virado em obra,

controle "A", consistência para vibração,

brita 1 e 2, fck 25 Mpa

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          1,9700000                 4,62                           9,10 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,8670000               50,00                          43,35 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3  
          0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3  
          0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

      349,0000000                 0,60                        209,40 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,3060000                 5,13                           1,57 

9,10

58,30% 5,31

14,41

16,48% 2,37

16,78

362,52

16,48% 59,74

422,26

439,04

03310.8.13.1

5.3.3 Transporte , lançamento, adensamento e

acabamento de concreto em estrutura

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          1,3620000                 5,78                           7,87 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          5,4300000                 4,62                          25,09 

22300.9.10.1  VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP 

(0,75 kW) - vida útil 20.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,2000000                 4,62                           0,92 

32,96

58,30% 19,22

52,18

16,48% 8,60

60,78

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

0,92

16,48% 0,15

1,07

61,85

06 VEDAÇÃO INTERNA E EXTERNA

6.1 ALVENARIAS E VERGAS

06.01.01

6.1.1 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez,

argamassa traço 1:4, areia média sem

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,2000000                 4,62                           5,54 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,0100000                 5,78                           5,84 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0171000               50,00                           0,86 

I01001 Cimento MAT.   kg
          5,1100000                 0,60                           3,07 

J01002 Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm MAT.   un
        31,0000000                 0,28                           8,68 

11,38

58,30% 6,63

18,01

16,48% 2,97

20,98

12,61

16,48% 2,08

14,69

35,67

04085.8.1.1

6.1.2 Verga reta moldada no local com fôrma de

madeira considerando 5 reaproveitamentos,

concreto armado fck = 13,5 MPa, controle

tipo "B"

SER.CG   M3 1,00 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
        14,9270000                 5,78                          86,28 

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.25.1  Armador  M.O.   H  
          4,8000000                 5,78                          27,74 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          2,0000000                 5,78                          11,56 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
        24,8000000                 4,62                        114,58 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,9330000               50,00                          46,65 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3  
          0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3  
          0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

      268,0000000                 0,60                        160,80 

03125.3.1.1  Desmoldante de fôrmas para concreto  MAT.   L  
          2,2000000                 6,06                          13,33 

03210.3.2.2  Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / 

massa linear: 0,617 kg/m) 

MAT.   KG  

        69,0000000                 4,51                        311,19 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          2,1300000                 7,70                          16,40 

05060.3.3.1  Arame recozido (diâmetro do fio: 1,25 mm / 

bitola: 18 BWG) 

MAT.   KG  

          1,2000000                 9,36                          11,23 

06062.3.2.1  Pontalete 3a. construção (seção transversal: 3x3 

" / tipo de madeira: cedro) 

MAT.   M  

        32,0000000                 9,11                        291,52 

06062.3.4.4  Sarrafo aparelhado (comprimento: 1000 mm / 

espessura: 25 mm / largura: 100 mm / tipo de 

madeira: pinho ) 

MAT.   M  

        16,3000000                 2,18                          35,53 

06062.3.5.7  Tábua 3a. construção (seção transversal: 1x12 " 

/ tipo de madeira: cedrinho) 

MAT.   M2  

        10,0000000                 4,77                          47,70 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,3060000                 5,13                           1,57 

240,16

58,30% 140,01

380,17

16,48% 62,65

442,82

1.044,12

16,48% 172,07

1.216,19

1.659,01

73932/001

6.1.3 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" SER.CG   M2 1,00 

6110  SERRALHEIRO  M.O.   H  
          1,5000000                 6,10                           9,15 

6115  AJUDANTE  M.O.   H  
          1,6000000                 4,62                           7,39 

4885U  ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL 

SER.CG   M3  

          0,0040000             343,40                           1,37 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

550  BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER 

BITOLA X E = 3/16" 

MAT.   KG  

        42,0000000                 4,71                        197,82 

567  CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - 

(1,20KG/M) 

MAT.   M  

          2,0000000               10,00                          20,00 

16,54

58,30% 9,64

26,18

16,48% 4,31

30,49

219,19

16,48% 36,12

255,31

285,80

06.02.08

6.1.5 Divisória em marmorite, e=3,00cm,

assentado com argamassa traço 1:3

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          4,8000000                 4,62                          22,18 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          2,4000000                 5,78                          13,87 

I01002 Cimento branco sem função estrutural MAT.   kg
          0,7000000                 1,95                           1,37 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0040000               50,00                           0,20 

I01001 Cimento MAT.   kg
          1,6000000                 0,60                           0,96 

N03015 Divisoria em marmorite, e=3,00cm MAT.   m²
          1,0000000               89,35                          89,35 

36,05

58,30% 21,02

57,07

16,48% 9,41

66,48

91,88

16,48% 15,14

107,02

173,50

07 ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS)

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7.1 ESQUADRIAS - JANELAS

08810.8.6.1

7.1.1; 7.1.2; 7.1.3; 

7.1.4; 7.1.5; 7.1.8; 

J5 - Janela em vidro temperado tipo

guilhotina, colocado em caixilho com ou

sem baguetes, com gaxeta de neoprene,

espessura: 6 mm (1,00 x 1,00)m

SER.CG   M2 1,00 

08810.13.1.9  DIVERSOS sobre materiais para a colocação de 

vidros (temperado, e=6 mm) 

DIVER   ND  

          0,2000000             265,50                          53,10 

08810.3.6.1  Vidro temperado (cor: Incolor / espessura: 6 

mm / textura: Lisa) 

MAT.   M2  

          1,0000000             265,50                        265,50 

58,30%

16,48%

318,60

16,48% 52,51

371,11

371,11

85096

7.1.6; J6 - GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO

TIPO BARRA CHATA (1,60 x 0,60)m

SER.CG   M2 1,00 

4750 PEDREIRO M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

6110 SERRALHEIRO M.O.   H  
          0,7500000                 6,10                           4,58 

6111 SERVENTE M.O.   H  
          1,1500000                 4,62                           5,31 

4884U ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL

SER.CG   M3

          0,0030000             403,62                           1,21 

583 ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG
          9,9000000               27,20                        269,28 

12,20

58,30% 7,11

19,31

16,48% 3,18

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

22,49

270,49

16,48% 44,58

315,07

337,56

Composição

7.1.7; Tela de nylon SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

R09001 Tela de Nylon MAT. M2
          1,0000000                 4,55                           4,55 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

4,55

16,48% 0,75

5,30

14,89

07.06.02

7.1.9 J8 - Janela de aluminio tipo veneziana (1,20

x 0,60)m

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,0000000                 4,62                           4,62 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,5000000                 5,78                           8,67 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0049000               50,00                           0,25 

I01001 Cimento MAT.   kg
          1,9400000                 0,60                           1,16 

D03018 Janela de alumínio tipo veneziana MAT.   m²
          1,0000000             400,00                        400,00 

13,29

58,30% 7,75

21,04

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 3,47

24,51

401,41

16,48% 66,15

467,56

492,07

7.2 ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA

07.01.25

7.2.1 P1 - Porta lisa revestida de fórmica -

(0,80x2,10)m - Dobradiças/fechadura -

ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou

equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,4000000                 4,62                           6,47 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,4000000                 5,78                           8,09 

U01008 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

B02019 Prego tamanho variado MAT.   kg
          0,2000000                 7,99                           1,60 

D02046 Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT.   m
        10,0000000                 2,10                          21,00 

L03058 Parafuso 80,00mm MAT.   un
          8,0000000                 2,26                          18,08 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0106000               50,00                           0,53 

I01001 Cimento MAT.   kg
          3,4400000                 0,60                           2,06 

L02001 Dobradiça cromada (3 1/2"x3") MAT.   un
          3,0000000                 5,76                          17,28 

C01020 Taco de madeira para chumbar batente MAT.   un
          6,0000000                 0,48                           2,88 

L01002 Fechadura para portas de entrada com cilindro - 

completa

MAT.   unid

          1,0000000               30,05                          30,05 

D02024 Batente em angelim/cedro - (0,80x2,120)m MAT.   conj

          1,0000000               71,50                          71,50 

D02010 Porta lisa revestida de fórmica - (0,80x2,10)m MAT.   un

          1,0000000             490,00                        490,00 

53,57

58,30% 31,23

84,80

16,48% 13,98

98,78

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

654,98

16,48% 107,94

762,92

861,70

07.01.26

7.2.2 P2 - Porta lisa revestida de fórmica -

(0,90x2,10)m - Dobradiças/fechadura -

ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou

equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,4000000                 4,62                           6,47 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,4000000                 5,78                           8,09 

U01008 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

B02019 Prego tamanho variado MAT.   kg
          0,2000000                 7,99                           1,60 

D02046 Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT.   m
        10,2000000                 2,10                          21,42 

L03058 Parafuso 80,00mm MAT.   un
          8,0000000                 2,26                          18,08 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0106000               50,00                           0,53 

I01001 Cimento MAT.   kg
          3,4400000                 0,60                           2,06 

L02001 Dobradiça cromada (3 1/2"x3") MAT.   un
          3,0000000                 5,76                          17,28 

C01020 Taco de madeira para chumbar batente MAT.   un
          6,0000000                 0,48                           2,88 

L01002 Fechadura para portas de entrada com cilindro - 

completa

MAT.   unid

          1,0000000               30,05                          30,05 

D02025 Batente em angelim/cedro - (0,90x2,120)m MAT.   conj

          1,0000000               61,50                          61,50 

D02011 Porta lisa revestida de fórmica - (0,90x2,10)m MAT.   un

          1,0000000             624,00                        624,00 

53,57

58,30% 31,23

84,80

16,48% 13,98

98,78

779,40

16,48% 128,45

907,85

1.006,63

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

07.01.27

7.2.3 P3 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,00x2,10)m - Dobradiças/fechadura -

ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou

equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,4000000                 4,62                           6,47 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,4000000                 5,78                           8,09 

U01008 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

B02019 Prego tamanho variado MAT.   kg
          0,2000000                 7,99                           1,60 

D02046 Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT.   m
        10,4000000                 2,10                          21,84 

L03058 Parafuso 80,00mm MAT.   un
          8,0000000                 2,26                          18,08 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0106000               50,00                           0,53 

I01001 Cimento MAT.   kg
          3,4400000                 0,60                           2,06 

L02001 Dobradiça cromada (3 1/2"x3") MAT.   un
          3,0000000                 5,76                          17,28 

C01020 Taco de madeira para chumbar batente MAT.   un
          6,0000000                 0,48                           2,88 

L01002 Fechadura para portas de entrada com cilindro - 

completa

MAT.   unid

          1,0000000               30,05                          30,05 

D02026 Batente em angelim/cedro - (1,00x2,120)m MAT.   conj

          1,0000000               64,50                          64,50 

D02012 Porta lisa revestida de fórmica - (1,00x2,10)m MAT.   un

          1,0000000             645,00                        645,00 

53,57

58,30% 31,23

84,80

16,48% 13,98

98,78

803,82

16,48% 132,47

936,29

1.035,07

Composição

7.2.4 P4 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,00x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada - Dobradiças/fechadura - ref.:

LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P4 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(1,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada - 

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, 

pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             760,00                        760,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

760,00

16,48% 125,25

885,25

957,18

Composição

7.2.5 P6 - Porta lisa revestida de fórmica -

(2,20x2,10)m com proteção interna de

chumbo, batentes em aço conforme projeto

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          6,0000000                 4,62                          27,72 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          6,0000000                 5,78                          34,68 

P6 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(2,20x2,10)m com proteção interna de chumbo, 

batentes em aço conforme projeto

MAT.   CJ

          1,0000000          7.800,00                     7.800,00 

62,40

58,30% 36,38

98,78

16,48% 16,28

115,06

7.800,00

16,48% 1.285,44

9.085,44

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

9.200,50

Composição

7.2.6 P7 - Porta lisa revestida de fórmica -

(2,00x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada - Dobradiças/fechadura - ref.:

LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P7 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(2,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada - 

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, 

pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             760,00                        760,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

760,00

16,48% 125,25

885,25

957,18

Composição

7.2.7 P8 - Porta lisa revestida de fórmica -

(2,00x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada, visor e bate macas -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P8 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(2,00x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, 

visor e bate macas - Dobradiças/fechadura - 

ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou 

equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             835,00                        835,00 

39,01

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

835,00

16,48% 137,61

972,61

1.044,54

Composição

7.2.8 P9 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,60x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada - Dobradiças/fechadura - ref.:

LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P9 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(1,60x2,10)m com chapa de alumínio corrugada - 

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, 

pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             758,00                        758,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

758,00

16,48% 124,92

882,92

954,85

Composição

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7.2.9 P10 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,10x2,10)m - Dobradiças/fechadura -

ref.: LaFonte, fame, pado, aliança ou

equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P10 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(1,10x2,10)m - Dobradiças/fechadura - ref.: 

LaFonte, fame, pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             752,00                        752,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

752,00

16,48% 123,93

875,93

947,86

Composição

7.2.10 P17 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,20x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada, visor e bate macas de correr -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P17 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(1,20x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, 

visor e bate macas de correr - 

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, 

pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             835,00                        835,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

71,93

835,00

16,48% 137,61

972,61

1.044,54

Composição

7.2.10 P17 - Porta lisa revestida de fórmica -

(1,20x2,10)m com chapa de alumínio

corrugada, visor e bate macas de correr -

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame,

pado, aliança ou equivalente

SER.CG   CJ 1,00 

01270.0.1.11 Ajudante de carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 4,62                          17,33 

01270.0.19.1 Carpinteiro M.O.   H  
          3,7500000                 5,78                          21,68 

P17 - Porta lisa revestida de fórmica - 

(1,20x2,10)m com chapa de alumínio corrugada, 

visor e bate macas de correr - 

Dobradiças/fechadura - ref.: LaFonte, fame, 

pado, aliança ou equivalente

MAT.   CJ

          1,0000000             835,00                        835,00 

39,01

58,30% 22,74

61,75

16,48% 10,18

71,93

835,00

16,48% 137,61

972,61

1.044,54

7.3 ESQUADRIAS - PORTAS METÁLICAS

08110.8.3.1

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7.3.1 P11 - Porta tipo alçapão de ferro sob

encomenda, de abrir, em chapa dupla,

colocação e acabamento com uma folha

(3,15 x 1,65)m

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          3,0000000                 5,78                          17,34 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,0080000               50,00                           0,40 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

          2,0300000                 0,60                           1,22 

08110.3.8.12  Porta de ferro sob encomenda de abrir, em 

chapa simples, duas folhas de chapa n°18 e 

batente chapa n°16, completa, inclusive 

ferragens 

MAT.   M2  

          1,0000000             298,00                        298,00 

31,20

58,30% 18,19

49,39

16,48% 8,14

57,53

299,62

16,48% 49,38

349,00

406,53

07.05.01

7.3.2 P12 - Portão de ferro em metalon na

moldura e fechamento em tela (0,90 x

2,20)m

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          3,0000000                 5,78                          17,34 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0080000               50,00                           0,40 

I01001 Cimento MAT.   kg
          3,4100000                 0,60                           2,05 

D01013 Portão ferro em metalon MAT.   m²
          1,0000000             252,50                        252,50 

31,20

58,30% 18,19

49,39

16,48% 8,14

57,53

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

254,95

16,48% 42,02

296,97

354,50

07.07.03

7.3.3 P13 - Porta de aluminio tipo veneziana

(0,70 x 2,10)m

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          2,5000000                 4,62                          11,55 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,5000000                 5,78                           8,67 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0029000               50,00                           0,15 

I01001 Cimento MAT.   kg
          1,1700000                 0,60                           0,70 

D030191 P13 - Grade de ferro  (2,50 x 2,10)m MAT.   m²
          1,0000000             428,00                        428,00 

20,22

58,30% 11,79

32,01

16,48% 5,28

37,29

428,85

16,48% 70,67

499,52

536,81

07.07.03

7.3.4; 7.3.5; 7.3.7; Porta de aluminio tipo veneziana SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          2,5000000                 4,62                          11,55 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          1,5000000                 5,78                           8,67 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0029000               50,00                           0,15 

I01001 Cimento MAT.   kg
          1,1700000                 0,60                           0,70 

D03019 Porta de alumínio tipo veneziana MAT.   m²
          1,0000000             428,00                        428,00 

20,22

58,30% 11,79

32,01

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 5,28

37,29

428,85

16,48% 70,67

499,52

536,81

07.05.01

7.3.6; 7.3.10; 7.3.11; P16 - Portão de ferro em metalon na

moldura e fechamento em tela (4,95 x

2,10)m

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          3,0000000                 5,78                          17,34 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0080000               50,00                           0,40 

I01001 Cimento MAT.   kg
          3,4100000                 0,60                           2,05 

D010131 P16 - Porta de aluminio (1,20 x 2,10)m MAT.   m²
          1,0000000             252,00                        252,00 

31,20

58,30% 18,19

49,39

16,48% 8,14

57,53

254,45

16,48% 41,93

296,38

353,91

7.4 ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO

13.05.03

7.5.1 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm SER.CG   M2 1,00 

08810.13.1.11  DIVERSOS sobre materiais para a colocação de 

vidros (temperado, e=10 mm) 

DIVER   ND  

          0,2000000             343,00                          68,60 

08810.3.6.2  Vidro temperado (cor: INCOLOR / espessura: 

10,00 mm / textura: LISA) 

MAT.   M2  

          1,0000000             343,00                        343,00 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30%

16,48%

411,60

16,48% 67,83

479,43

479,43

7.5 PEITORIL

13.05.03

7.5.1 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm SER.CG   M 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,3400000                 4,62                           1,57 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0035000               50,00                           0,18 

I01001 Cimento MAT.   kg
          1,7200000                 0,60                           1,03 

A05001 Peitoril granito, L=17,00cm MAT.   m
          1,1000000               57,50                          63,25 

3,88

58,30% 2,26

6,14

16,48% 1,01

7,15

64,46

16,48% 10,62

75,08

82,23

08 COBERTURA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

8.1 ESTRUTURA

06110.8.3.4

8.1.1 ESTRUTURA de madeira para telha ondulada

de fibrocimento, alumínio ou plástica ,

ancorada em laje ou parede

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.11  Ajudante de carpinteiro  M.O.   H  
          0,9130000                 4,62                           4,22 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H  
          0,9130000                 5,78                           5,28 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          0,1200000                 7,70                           0,92 

06060.3.1.1  Madeira (tipo de madeira: peroba )  MAT.   M3  
          0,0102000          1.400,00                          14,28 

9,50

58,30% 5,54

15,04

16,48% 2,48

17,52

15,20

16,48% 2,50

17,70

35,22

05125.8.4.1

8.1.2 Estrutura de aço para cobertura SER.CG   M2 1,00 

05125.6.6.1  Estrutura para cobertura em aço A36, inclusive 

montagem 

SER.MO   KG  

        14,0000000               10,25                        143,50 

58,30%

16,48%

143,50

16,48% 23,65

167,15

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

167,15

8.2 TELHAS

07320.8.12.4

8.2.1 CUMEEIRA normal ou articulada de

fibrocimento para telha perfil ondulado e=6

ou 8 mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          0,1200000                 4,62                           0,55 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          0,1200000                 5,78                           0,69 

05060.3.31.6  Parafuso com rosca soberba galvanizado 

(comprimento: 180 mm / diâmetro: 8 mm) 

MAT.   UN  

          4,0000000                 1,42                           5,68 

07320.3.3.6  Cumeeira para telha de fibrocimento - normal 

para telha tipo maxiplac e etermax 

(comprimento: 597 mm / espessura: 6 mm / 

inclinação: 10 ° / largura nominal: 1073 mm) 

MAT.   UN  

          1,0400000               45,65                          47,48 

07325.3.6.1  Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8 

mm) 

MAT.   UN  

          4,0000000                 0,10                           0,40 

1,24

58,30% 0,72

1,96

16,48% 0,32

2,28

53,56

16,48% 8,83

62,39

64,67

07320.8.5.2

8.2.2 COBERTURA com telha de fibrocimento ,

uma água, perfil ondulado, e = 6 mm, altura

51 mm, largura útil 1.050 mm, largura

nominal 1.100 mm, inclinação 27%

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          0,2200000                 4,62                           1,02 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          0,2200000                 5,78                           1,27 

05060.3.31.1  Parafuso com rosca soberba galvanizado 

(comprimento: 110 mm / diâmetro: 8 mm) 

MAT.   UN  

          1,4200000                 0,40                           0,57 

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

07320.3.11.6  Telha de fibrocimento - tipo ondulada 

(comprimento: 1830 mm / espessura: 6 mm / 

largura nominal: 1100 mm / largura útil: 1050 

mm / vão livre: 1,69 m) 

MAT.   M2  

          1,1500000               18,00                          20,70 

07325.3.6.1  Conjunto vedação elástica (diâmetro do furo: 8 

mm) 

MAT.   UN  

          1,4200000                 0,10                           0,14 

2,29

58,30% 1,34

3,63

16,48% 0,60

4,23

21,41

16,48% 3,53

24,94

29,17

Composição

8.2.3 Telha termo acústica SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          0,2200000                 4,62                           1,02 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          0,2200000                 5,78                           1,27 

Telha termo acústica MAT.   M2  
          1,0000000             217,00                        217,00 

2,29

58,30% 1,34

3,63

16,48% 0,60

4,23

217,00

16,48% 35,76

252,76

256,99

07620.8.2.6

8.2.4 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 26

desenvolvimento 33 cm

SER.CG   M 1,00 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          0,4830000                 4,62                           2,23 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          0,4830000                 5,78                           2,79 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          0,0700000                 7,05                           0,49 

07620.3.2.6  Rufo de chapa galvanizada (chapa: 26 / 

desenvolvimento: 330 mm / espessura: 0,50 

mm) 

MAT.   M  

          1,0300000               13,68                          14,09 

5,02

58,30% 2,93

7,95

16,48% 1,31

9,26

14,58

16,48% 2,40

16,98

26,24

07712.8.1.5

8.2.5 CALHA de chapa galvanizada nº 24

desenvolvimento 50 cm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          1,3000000                 4,62                           6,01 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          1,3000000                 5,78                           7,51 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          0,0900000                 7,05                           0,63 

05060.3.22.1  Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 

mm / diâmetro nominal: 3,00 mm) 

MAT.   KG  

          0,0400000                 5,85                           0,23 

05090.3.1.1  Estanho para solda 30x70  MAT.   KG  
          0,0400000               51,50                           2,06 

07712.3.2.5  Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / 

desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,65 

mm) 

MAT.   M  

          1,0300000               23,00                          23,69 

13,52

58,30% 7,88

21,40

16,48% 3,53

24,93

26,61

16,48% 4,39

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

31,00

55,93

09 IMPERMEABILIZAÇÃO 

9.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE BALDRAMES

07110.8.5.1

9.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO de alicerce com tinta

betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,4050000                 4,62                           1,87 

07110.3.4.1  Tinta betuminosa  MAT.   L  
          0,5000000                 7,04                           3,52 

1,87

58,30% 1,09

2,96

16,48% 0,49

3,45

3,52

16,48% 0,58

4,10

7,55

10 REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO

10.1 REVESTIMENTO DE PAREDE

09705.8.12.4

10.1.1 Chapisco para parede interna ou externa

com argamassa de cimento e areia sem

peneirar traço 1:3, e=5 mm

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,1030000                 5,78                           0,60 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1030000                 4,62                           0,48 

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

04060.8.1.34  ARGAMASSA de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3 

SER.CG   M3  

          0,0050000             425,23                           2,13 

1,08

58,30% 0,63

1,71

16,48% 0,28

1,99

2,13

16,48% 0,35

2,48

4,47

12.01.05

10.1.2 Emboço para parede interna ou externa,

argamassa traço 1:4, e=20,00mm -

peneirada

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,8600000                 4,62                           3,97 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,6000000                 5,78                           3,47 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0243000               50,00                           1,22 

I01001 Cimento MAT.   kg
          7,3000000                 0,60                           4,38 

7,44

58,30% 4,34

11,78

16,48% 1,94

13,72

5,60

16,48% 0,92

6,52

20,24

09606.8.2.2

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

10.1.3; 11.3.3; Revestimento cerâmico esmaltado

assentado com argamassa pré-fabricada de

cimento colante (dimensão: 30 x 30 cm)

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.30.1  Ladrilhista  M.O.   H  
          0,4330000                 6,10                           2,64 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1300000                 4,62                           0,60 

09606.3.2.14  Piso cerâmico esmaltado liso brilhante 

(comprimento: 300 mm / espessura: 8 mm / 

largura: 300 mm / resistência a abrasão: 3) 

MAT.   M2  

          1,1900000               16,00                          19,04 

09705.3.2.6  Argamassa pré-fabricada de cimento colante 

para assentamento de peças cerâmicas 

MAT.   KG  

          4,4000000                 0,54                           2,38 

3,24

58,30% 1,89

5,13

16,48% 0,85

5,98

21,42

16,48% 3,53

24,95

30,93

13.03.09

10.1.4 Piso em cerâmica Porcelanato Comercial

(40x40- a 45x45), PEI-5, assentado com

argamassa pré-fabricada - ref.: Incepa,

Eliane, Gyotoku ou equivalente

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,2200000                 4,62                           1,02 

U01015 Azulejista M.O.   H  
          0,4400000                 6,10                           2,68 

I010061 Argamassa pre-fabricada para assentamento de 

porcelanato

MAT.   kg

          7,4000000                 1,65                          12,21 

N01022 Piso em cerâmica Porcelanato Comercial, PEI-5 - 

ref.: Incepa, Eliane, Gyotoku ou equivalente

MAT.   m²

          1,1900000               32,70                          38,91 

3,70

58,30% 2,16

5,86

16,48% 0,97

6,83

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

51,12

16,48% 8,42

59,54

66,37

09706.8.5.2

10.1.5 Rejuntamento em revestimento cerâmico,

com argamassa pré-fabricada, para juntas

até 3 mm

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.15.1  Azulejista  M.O.   H  
          0,2700000                 6,10                           1,65 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,2000000                 4,62                           0,92 

09705.3.2.21  Argamassa pré-fabricada para rejuntamento 

cerâmico de juntas finas 

MAT.   KG  

          0,5000000                 2,78                           1,39 

2,57

58,30% 1,50

4,07

16,48% 0,67

4,74

1,39

16,48% 0,23

1,62

6,36

10.2 REVESTIMENTO DE FORRO E ACABAMENTO

12.02.01

10.2.1 Chapisco fino para forro, traço 1:3 sem

peneirar, e=5,00mm

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,3350000                 4,62                           1,55 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,2500000                 5,78                           1,45 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0072000               50,00                           0,36 

I01001 Cimento MAT.   kg
          2,9200000                 0,60                           1,75 

3,00

58,30% 1,75

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,75

16,48% 0,78

5,53

2,11

16,48% 0,35

2,46

7,99

12.02.02

10.2.2 Emboço para forro, argamassa traço 1:4

peneirada, e=20,00mm

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          1,2200000                 4,62                           5,64 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,9000000                 5,78                           5,20 

A01002 Areia média MAT.   m³
          0,0243000               50,00                           1,22 

I01001 Cimento MAT.   kg
          7,3000000                 0,60                           4,38 

10,84

58,30% 6,32

17,16

16,48% 2,83

19,99

5,60

16,48% 0,92

6,52

26,51

09500.8.8.1

10.2.3 FORRO de gesso fixo monolítico com placa

pré-moldada, encaixe macho-fêmea

(espessura: 30 mm)

SER.CG   M2 1,00 

09500.6.4.1  Forro de gesso liso tipo bisotado encaixe macho-

fêmea (comprimento da placa: 60 cm / 

espessura: 30 mm / largura da placa: 60 cm) 

SER.MO   M2  

          1,0000000               30,70                          30,70 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30%

16,48%

30,70

16,48% 5,06

35,76

35,76

11 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTAÇÃO

11.1 LASTRO DE CONTRA-PISO

13.01.04

11.1.1 Lastro impermeabilizado de concreto para

piso, e=5,00cm

SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,7000000                 4,62                           3,23 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,3800000                 5,78                           2,20 

03320.8.1.3 CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com 

betoneira, com aditivo impermeabilizante 

(PINI)

SER.CG   M3  

          0,0500000             331,93                          16,60 

5,43

58,30% 3,17

8,60

16,48% 1,42

10,02

16,60

16,48% 2,74

19,34

29,36

11.2 REGULARIZACAO DE BASES

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

09605.8.1.3

11.2.1 REGULARIZAÇÃO sarrafeada de base para

revestimento de piso com argamassa de

cimento e areia sem peneirar (espessura: 3

cm / traço: 1:3) Granilite e Cerâmico

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2350000                 5,78                           1,36 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,2350000                 4,62                           1,09 

04060.8.1.34  ARGAMASSA de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3 

SER.CG   M3  

          0,0300000             425,23                          12,76 

2,45

58,30% 1,43

3,88

16,48% 0,64

4,52

12,76

16,48% 2,10

14,86

19,38

11.3 ACABAMENTO

13.03.13

11.3.1 Piso em granilite cinza claro com junta

metálica de dilatação

SER.CG   M2 1,00 

N03001 Piso granilite (aplicado) MAT.   m²
          1,0000000               62,60                          62,60 

58,30%

16,48%

62,60

16,48% 10,32

72,92

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

72,92

02752.8.1.1

11.3.2 PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa,

controle tipo "C", incluindo preparo de

caixa, e=7 cm

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,9700000                 5,78                           5,61 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,9700000                 4,62                           4,48 

03310.8.1.21 CONCRETO estrutural virado em obra , 

controle "A", consistência para vibração, 

brita 1 e 2, fck 25 MPa 

SER.CG   M3  

          0,0700000             406,40                          28,45 

06062.3.3.2  Ripa (largura: 10 mm / altura: 70 mm / tipo de 

madeira: peroba ) 

MAT.   M  

          2,0000000                 2,76                           5,52 

10,09

58,30% 5,88

15,97

16,48% 2,63

18,60

33,97

16,48% 5,60

39,57

58,17

02770.8.3.1

11.3.4 GUIA PRÉ-FABRICADA de concreto reta ou

curva assentada com concreto, fck=15 Mpa,

controle tipo "C"

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,3000000                 5,78                           1,73 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,0365000               50,00                           1,83 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3  
          0,0084000             129,42                           1,09 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3  
          0,0251000             129,42                           3,25 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

        12,0000000                 0,60                           7,20 

02770.3.1.1  Guia de concreto pré-fabricada tipo reta (altura: 

300 mm / comprimento: 1000 mm / largura da 

base: 150 mm / largura do topo: 130 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000               22,00                          22,00 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  

          0,0131000                 5,13                           0,07 

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,04

58,30% 2,36

6,40

16,48% 1,05

7,45

35,44

16,48% 5,84

41,28

48,73

13.06.04

11.3.5 Colocação de bloco sextavado, e=8,00cm SER.CG   M2 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,1000000                 4,62                           0,46 

U01023 Calceteiro M.O.   H  
          0,1500000                 5,78                           0,87 

A01001 Areia grossa MAT.   m³
          0,1000000               58,50                           5,85 

I02026 Bloco sextavado, (8,00x20,00)cm MAT.   m²
          1,0000000               35,00                          35,00 

1,33

58,30% 0,78

2,11

16,48% 0,35

2,46

40,85

16,48% 6,73

47,58

50,04

02752.8.5.1

11.3.6 PISO DE CONCRETO fck = 15 MPa, controle

tipo "B", e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e

4, e = 5 cm, e armado com tela de aço CA-

60

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.25.1  Armador  M.O.   H  
          0,0200000                 5,78                           0,12 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2000000                 5,78                           1,16 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

02720.8.6.1  LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado 

manualmente com maço de até 30 kg 

SER.CG   M3  

          0,0500000             160,80                           8,04 

03220.3.1.1  Tela de aço CA-60 soldada tipo Q138 (diâmetro 

do fio: 4,20 mm / dimensões da trama: 100 x 

100 mm / tipo da malha: quadrangular ) 

MAT.   KG  

          2,2000000                 7,72                          16,98 

03310.8.1.33  CONCRETO estrutural virado em obra , 

controle "B", consistência para vibração, 

brita 1 e 2, fck 15 MPa 

SER.CG   M3  

          0,1200000             367,80                          44,14 

05060.3.20.6  Prego 18 x 27 com cabeça (diâmetro: 3,40 mm 

/ comprimento: 62,1 mm) 

MAT.   KG  

          0,0100000                 7,70                           0,08 

06062.3.5.6  Tábua 3a. construção (seção transversal: 

10x120 mm / tipo de madeira: cedrinho) 

MAT.   M  

          0,8000000                 0,69                           0,55 

4,05

58,30% 2,36

6,41

16,48% 1,06

7,47

69,79

16,48% 11,50

81,29

88,76

74236/001

11.3.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS SER.CG   M2 1,00 

6111  SERVENTE  M.O.   H  
          0,2000000                 4,62                           0,92 

6128  AJUDANTE GERAL  M.O.   H  
          0,1000000                 4,62                           0,46 

7253  TERRA VEGETAL  MAT.   M3  
          0,0150000               72,00                           1,08 

1147  CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA 

ESPARGIDORA (INCL 

MANUTENCAO/OPERACAO) 

EQ.LOC   H  

          0,0002300               27,00                           0,01 

3324  GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI 

PLANTIO) 

MAT.   M2  

          0,9000000               10,90                           9,81 

1,38

58,30% 0,80

2,18

16,48% 0,36

2,54

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

10,90

16,48% 1,80

12,70

15,24

Composição

11.3.8 Manta vinílica condutiva SER.CG   M2 1,00 

Manta vinílica condutiva MAT.   M2  
          1,0000000             368,00                        368,00 

58,30%

16,48%

368,00

16,48% 60,65

428,65

428,65

Composição

11.3.9 CERÂMICA EXTRUDADA 30X30 CM COR

CINZA CLARO. REF: PLACA EXTRUDADA

8030 - LINHA INDUSTRIAL KITCHEN

KERAFLOOR - GAIL OU SIMILAR

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.15.1  Azulejista  M.O.   H  
          0,4500000                 6,10                           2,75 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

CERÂMICA EXTRUDADA 30X30 CM COR CINZA 

CLARO. REF: PLACA EXTRUDADA 8030 - LINHA 

INDUSTRIAL KITCHEN KERAFLOOR - GAIL OU 

SIMILAR

MAT.   M2  

          1,0000000             118,50                        118,50 

4,83

58,30% 2,82

7,65

16,48% 1,26

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

8,91

118,50

16,48% 19,53

138,03

146,94

11.4 RODAPÉ, REJUNTE E SOLEIRA

13.04.09

11.4.1 Colocação de rodapé em granilite,

h=10,0cm

SER.CG   M 1,00 

N03003 Rodapé granilite (aplicado) MAT.   m
          1,0000000               18,10                          18,10 

58,30%

16,48%

18,10

16,48% 2,98

21,08

21,08

13.04.01

11.4.2 Rodapé de cimento com moldura em

argamassa, h=10,00cm

SER.CG   M 1,00 

U01017 Servente M.O.   h
          0,1200000                 4,62                           0,55 

U01009 Pedreiro M.O.   h
          0,1200000                 5,78                           0,69 

A01001 Areia grossa MAT.   m³
          0,0030000               58,50                           0,18 

I01001 Cimento MAT.   kg
          0,5500000                 0,60                           0,33 

1,24

58,30% 0,72

1,96

16,48% 0,32

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2,28

0,51

16,48% 0,08

0,59

2,87

12 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

12.1 REDE DE AGUA FRIA - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA

04050.8.1.1

12.1.1; 17.2.1; 14.2.3; Execução de rasgo em alvenaria para

passagem de tubulação diâmetro 15 mm

(1/2") a 25 mm (1")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,1400000                 5,78                           0,81 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,2250000                 4,62                           1,04 

1,85

58,30% 1,08

2,93

16,48% 0,48

3,41

16,48%

3,41

04050.8.1.2

12.1.2; Execução de rasgo em alvenaria para

passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1

¼") a 50 mm (2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2130000                 5,78                           1,23 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,3620000                 4,62                           1,67 

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2,90

58,30% 1,69

4,59

16,48% 0,76

5,35

16,48%

5,35

04050.8.2.1

12.1.3; 17.2.4; 14.2.4; Enchimento de rasgo em alvenaria com

argamassa mista de cal hidratada e areia

sem peneirar traço 1:4 com adição de 150

kg de cimento, para tubulação Ø 15 mm

(1/2") a 25 mm (1")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,1350000                 5,78                           0,78 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1390000                 4,62                           0,64 

04060.8.1.52  ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:4, com adição de 150 

kg de cimento 

SER.CG   M3  

          0,0002000             322,27                           0,06 

1,42

58,30% 0,83

2,25

16,48% 0,37

2,62

0,06

16,48% 0,01

0,07

2,69

04050.8.2.2

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

12.1.4 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com

argamassa mista de cal hidratada e areia

sem peneirar traço 1:4 com adição de 150

kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1

1/4") a 50 mm (2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2000000                 5,78                           1,16 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1780000                 4,62                           0,82 

04060.8.1.52  ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:4, com adição de 150 

kg de cimento 

SER.CG   M3  

          0,0004000             322,27                           0,13 

1,98

58,30% 1,15

3,13

16,48% 0,52

3,65

0,13

16,48% 0,02

0,15

3,80

12.2 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC SOLDAVEL MARROM

15142.8.22.1

14.2.5; TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 20

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,3500000                 4,62                           1,62 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,3500000                 5,78                           2,02 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0003000               23,35                           0,01 

15142.3.23.1  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 20 mm) 

MAT.   M  

          1,6000000                 2,30                           3,68 

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0005280               29,66                           0,02 

3,64

58,30% 2,12

5,76

16,48% 0,95

6,71

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

3,71

16,48% 0,61

4,32

11,03

15142.8.22.2

12.2.1 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 25

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,3790000                 4,62                           1,75 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,3790000                 5,78                           2,19 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0003000               23,35                           0,01 

15142.3.23.2  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 25 mm) 

MAT.   M  

          1,6000000                 3,30                           5,28 

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0007040               29,66                           0,02 

3,94

58,30% 2,30

6,24

16,48% 1,03

7,27

5,31

16,48% 0,88

6,19

13,46

15142.8.22.3

12.2.2 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 32

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4200000                 4,62                           1,94 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4200000                 5,78                           2,43 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0003000               23,35                           0,01 

15142.3.23.3  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 32 mm) 

MAT.   M  

          1,5000000                 6,20                           9,30 

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0007040               29,66                           0,02 

4,37

58,30% 2,55

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

6,92

16,48% 1,14

8,06

9,33

16,48% 1,54

10,87

18,93

15142.8.22.4

12.2.3 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 40

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4800000                 4,62                           2,22 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4800000                 5,78                           2,77 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0005000               23,35                           0,01 

15142.3.23.4  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 40 mm) 

MAT.   M  

          1,5000000                 8,20                          12,30 

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0010600               29,66                           0,03 

4,99

58,30% 2,91

7,90

16,48% 1,30

9,20

12,34

16,48% 2,03

14,37

23,57

15142.8.22.5

12.2.4 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 50

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,5900000                 4,62                           2,73 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,5900000                 5,78                           3,41 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0007000               23,35                           0,02 

15142.3.23.5  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 50 mm) 

MAT.   M  

          1,4000000               10,66                          14,92 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0015000               29,66                           0,04 

6,14

58,30% 3,58

9,72

16,48% 1,60

11,32

14,98

16,48% 2,47

17,45

28,77

15142.8.22.7

12.2.5 TUBO de PVC soldável, com conexões Ø 75

mm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,8600000                 4,62                           3,97 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,8600000                 5,78                           4,97 

15142.3.18.1  Solução limpadora para PVC rígido  MAT.   L  
          0,0008000               23,35                           0,02 

15142.3.23.7  Tubo soldável de PVC marrom para água fria 

(diâmetro da seção: 75 mm) 

MAT.   M  

          1,4000000               24,01                          33,61 

15142.3.4.1  Adesivo para tubo de PVC  MAT.   KG  
          0,0019400               29,66                           0,06 

8,94

58,30% 5,21

14,15

16,48% 2,33

16,48

33,69

16,48% 5,55

39,24

55,72

12.3 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS

15110.8.1.3

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

12.3.1 REGISTRO de gaveta bruto Ø 25 mm (1") SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,5200000                 4,62                           2,40 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,5200000                 5,78                           3,01 

15110.3.1.3  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000               28,00                          28,00 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,2000000                 0,14                           0,17 

5,41

58,30% 3,15

8,56

16,48% 1,41

9,97

28,17

16,48% 4,64

32,81

42,78

15110.8.1.4

12.3.2 REGISTRO de gaveta bruto Ø 32 mm (1

1/4")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 4,62                           3,93 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 5,78                           4,91 

15110.3.1.4  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 1/4 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000               35,50                          35,50 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,5000000                 0,14                           0,21 

8,84

58,30% 5,15

13,99

16,48% 2,31

16,30

35,71

16,48% 5,89

41,60

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

57,90

15110.8.1.5

12.3.3 REGISTRO de gaveta bruto Ø 40 mm (1

1/2")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 4,62                           3,93 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 5,78                           4,91 

15110.3.1.5  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 1 1/2 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000               46,50                          46,50 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,8800000                 0,14                           0,26 

8,84

58,30% 5,15

13,99

16,48% 2,31

16,30

46,76

16,48% 7,71

54,47

70,77

15110.8.1.6

12.3.4 REGISTRO de gaveta bruto Ø 50 mm (2") SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 4,62                           3,93 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,8500000                 5,78                           4,91 

15110.3.1.6  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 2 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000               68,00                          68,00 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          2,2600000                 0,14                           0,32 

8,84

58,30% 5,15

13,99

16,48% 2,31

16,30

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

68,32

16,48% 11,26

79,58

95,88

15110.8.1.8

12.3.5 REGISTRO de gaveta bruto Ø 80 mm (3") SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 4,62                           5,31 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 5,78                           6,65 

15110.3.1.8  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 3 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000             313,00                        313,00 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          3,2000000                 0,14                           0,45 

11,96

58,30% 6,97

18,93

16,48% 3,12

22,05

313,45

16,48% 51,66

365,11

387,16

15110.8.1.11

12.3.6 REGISTRO de gaveta com canopla Ø 20 mm

(3/4")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,6100000                 4,62                           2,82 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,6100000                 5,78                           3,53 

15110.3.1.11  Registro de gaveta com canopla - padrão 

popular (diâmetro da seção: 3/4 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               46,80                          46,80 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          0,9400000                 0,14                           0,13 

6,35

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 3,70

10,05

16,48% 1,66

11,71

46,93

16,48% 7,73

54,66

66,37

15110.8.2.2

12.3.7 REGISTRO de pressão com canopla Ø 20

mm (3/4")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,6100000                 4,62                           2,82 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,6100000                 5,78                           3,53 

15110.3.2.2  Registro de pressão com canopla - padrão 

popular (diâmetro da seção: 3/4 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               52,00                          52,00 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          0,9400000                 0,14                           0,13 

6,35

58,30% 3,70

10,05

16,48% 1,66

11,71

52,13

16,48% 8,59

60,72

72,43

40729

12.3.8 VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM

REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL

CROMADO

SER.CG   UN 1,00 

2696  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  M.O.   H  

          0,8500000                 5,78                           4,91 

6127  AJUDANTE DE PEDREIRO  M.O.   H  
          0,7000000                 4,62                           3,23 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7307  FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU 

EQUIV 

MAT.   L  

          0,0800000               16,07                           1,29 

10228  VÁLVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM 

REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL 

CROMADO 

MAT.   UN  

          1,0000000             104,00                        104,00 

13  ESTOPA  MAT.   KG  
          0,1200000                 5,34                           0,64 

8,14

58,30% 4,75

12,89

16,48% 2,12

15,01

105,93

16,48% 17,46

123,39

138,40

12.4 REDE DE AGUA FRIA - RESERVATÓRIOS E EQUIPAMENTOS

Composição

12.4.1 Reservatório de polietileno com tampa,

cap.=20.000,00 lts

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
        12,0000000                 4,62                          55,44 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
        12,0000000                 5,78                          69,36 

Reservatório de polietileno com tampa, 

cap.=20.000,00 lts

MAT.   UN  

          1,0000000          8.700,00                     8.700,00 

124,80

58,30% 72,76

197,56

16,48% 32,56

230,12

8.700,00

16,48% 1.433,76

10.133,76

10.363,88

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

12.4.2 Reservatório de polietileno com tampa,

cap.=15.000,00 lts

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
        12,0000000                 4,62                          55,44 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
        12,0000000                 5,78                          69,36 

Reservatório de polietileno com tampa, 

cap.=15.000,00 lts

MAT.   UN  

          1,0000000          6.200,00                     6.200,00 

124,80

58,30% 72,76

197,56

16,48% 32,56

230,12

6.200,00

16,48% 1.021,76

7.221,76

7.451,88

Composição

12.4.3 Bomba injetora 1,5 CV (conjunto) - ref.:

thebe, schneider, ibara, king ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
          8,0000000                 4,62                          36,96 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
          8,0000000                 5,78                          46,24 

Bomba injetora 3 CV (conjunto) - ref.: thebe, 

schneider, ibara, king ou equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000          1.275,00                     1.275,00 

83,20

58,30% 48,51

131,71

16,48% 21,71

153,42

1.275,00

16,48% 210,12

1.485,12

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1.638,54

13 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

13.1 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO

15.01.01

13.1.3 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=40mm -

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,5680000                 4,62                           2,62 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          0,5680000                 5,78                           3,28 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0070000               10,50                           0,07 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0044000               26,54                           0,12 

Q01080 Tubo de PVC esgoto, Ø=40mm MAT.   m
          1,4000000                 4,30                           6,02 

5,90

58,30% 3,44

9,34

16,48% 1,54

10,88

6,21

16,48% 1,02

7,23

18,11

15.01.02

13.1.4 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=50mm -

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,6600000                 4,62                           3,05 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          0,6600000                 5,78                           3,81 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0080000               10,50                           0,08 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0048000               26,54                           0,13 

Q01081 Tubo de PVC esgoto, Ø=50mm MAT.   m
          1,4000000                 7,30                          10,22 

6,86

58,30% 4,00

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

10,86

16,48% 1,79

12,65

10,43

16,48% 1,72

12,15

24,80

15.01.03

13.1.5 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=75mm -

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,9470000                 4,62                           4,38 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          0,9470000                 5,78                           5,47 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0130000               10,50                           0,14 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0050000               26,54                           0,13 

Q01082 Tubo de PVC esgoto, Ø=75mm MAT.   m
          1,3000000                 9,50                          12,35 

9,85

58,30% 5,74

15,59

16,48% 2,57

18,16

12,62

16,48% 2,08

14,70

32,86

15.01.04

13.1.4; 14.2.4; Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=100mm  - 

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,0400000                 4,62                           4,80 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          1,0400000                 5,78                           6,01 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0230000               10,50                           0,24 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0053000               26,54                           0,14 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Q01083 Tubo de PVC esgoto, Ø=100mm MAT.   m
          1,3000000               10,85                          14,11 

10,81

58,30% 6,30

17,11

16,48% 2,82

19,93

14,49

16,48% 2,39

16,88

36,81

15.01.05

13.1.5; 14.2.5; Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=150mm  - 

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,2400000                 4,62                           5,73 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          1,2400000                 5,78                           7,17 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0300000               10,50                           0,32 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0550000               26,54                           1,46 

Q01084 Tubo de PVC esgoto, Ø=150mm MAT.   m
          1,3000000               25,55                          33,22 

12,90

58,30% 7,52

20,42

16,48% 3,37

23,79

35,00

16,48% 5,77

40,77

64,56

13.2 CAIXAS E RALOS

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15155.8.1.2

13.2.1 CAIXA sifonada de PVC com grelha

escamoteavel, 100 x 150 x 50 mm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

15155.3.4.1  Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario 

(altura: 150,00 mm / diâmetro da caixa: 100,00 

mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / 

diâmetro de saída: 50,00 mm / formato da 

grelha: redondo / número de entradas: 3) 

MAT.   UN  

          1,0000000               21,10                          21,10 

4,16

58,30% 2,43

6,59

16,48% 1,09

7,68

21,10

16,48% 3,48

24,58

32,26

15155.8.1.1

13.2.2 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca,

100 x 100 x 50 mm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

15155.3.4.2  Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitário 

(altura: 100 mm / diâmetro da caixa: 100 mm / 

diâmetro de entrada: 40 mm / diâmetro de 

saída: 50 mm / formato da grelha: redondo / 

número de entradas: 3 / tipo de grelha: PVC 

branco ) 

MAT.   UN  

          1,0000000               11,60                          11,60 

4,16

58,30% 2,43

6,59

16,48% 1,09

7,68

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

11,60

16,48% 1,91

13,51

21,19

15155.8.1.3

13.2.3 Caixa sifonada de PVC com grelha

escamoteavel, 150 x 150 x 50 mm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

15155.3.4.3  Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario 

(altura: 150,00 mm / diâmetro da caixa: 150,00 

mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / 

diâmetro de saída: 50,00 mm / formato da 

grelha: redondo / número de entradas: 7 / tipo 

de grelha: PVC branco) 

MAT.   UN  

          1,0000000               22,30                          22,30 

4,16

58,30% 2,43

6,59

16,48% 1,09

7,68

22,30

16,48% 3,68

25,98

33,66

15155.8.1.4

13.2.4; 14.1.6; CAIXA sifonada de PVC com grelha

escamoteavel, 150 x 185 x 75 mm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

15155.3.4.9  Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario 

(altura: 185,00 mm / diâmetro da caixa: 150,00 

mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / 

diâmetro de saída: 75,00 mm / formato da 

grelha: redondo / número de entradas: 5) 

MAT.   UN  

          1,0000000               31,00                          31,00 

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,16

58,30% 2,43

6,59

16,48% 1,09

7,68

31,00

16,48% 5,11

36,11

43,79

15155.8.3.2

13.2.5 RALO de PVC rígido sifonado com grelha

escamoteavel, 100 x 70 x 40 mm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

15155.3.9.2  Ralo sifonado de PVC com grelha cromada 

(altura: 70,00 mm / diâmetro da seção: 100,00 

mm / diâmetro de entrada: 40,00 mm / formato 

da seção transversal: CÔNICA) 

MAT.   UN  

          1,0000000               11,65                          11,65 

4,16

58,30% 2,43

6,59

16,48% 1,09

7,68

11,65

16,48% 1,92

13,57

21,25

13.3 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO

Composição

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

13.3.1 ESTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE

DOMÉSTICO PARA VAZÃO MÉDIA DE

11m³/dia, E CONCENTRAÇÕES MÉDIA 350

mg/L de DBO, 700 mg/L de DQO, 400 mg/L

de SÓLIDOS TOTAIS, 30 mg/L DE

NITROGÊNIO TOTAL, 8 mg/L DE FÓSFORO

TOTAL E pH DE 6,5 A 8,0, MAIS 3,5 M³/DIA

DE EFLUENTE PROVENIENTE DE

LAVANDERIA (100 KG X 35 l/DIA)

SER.CG   UN 1,00 

eSTAÇÃO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE 

DOMÉSTICO PARA VAZÃO MÉDIA DE 11m³/dia, 

E CONCENTRAÇÕES MÉDIA 350 mg/L de DBO, 

700 mg/L de DQO, 400 mg/L de SÓLIDOS 

TOTAIS, 30 mg/L DE NITROGÊNIO TOTAL, 8 

mg/L DE FÓSFORO TOTAL E pH DE 6,5 A 8,0, 

MAIS 3,5 M³/DIA DE EFLUENTE PROVENIENTE 

DE LAVANDERIA (100 KG X 35 l/DIA)

MAT.   UN  

          1,0000000       204.000,00                 204.000,00 

58,30%

14,59%

204.000,00

14,59% 29.772,23

233.772,23

233.772,23

13.4 CAIXAS DE PASSAGEM

15.03.04

13.4.1; 13.4.2; 14.1.3; 

14.1.4; 

Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.

6 furos, com tampa em concreto armado -

(60,00x60,00x60,00)cm

SER.CG   UN 1,00 

02315.8.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª 

categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 

4 m)

SER.CG   m3

          0,4160000               32,91                          13,69 

09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou externa 

com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, e=5 mm

SER.CG   m2

          1,4400000                 3,78                           5,44 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

06.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, 

argamassa traço 1:4, areia média sem 

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   m2

          1,6800000               30,05                          50,48 

12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco 

traço 1:5) para paredes, e=25,00mm

SER.CG   m2

          1,4400000               26,73                          38,49 

02710.8.6.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , 

incluindo preparo e lançamento

SER.CG   m3

          0,0320000             387,11                          12,39 

05.03.01 Custo total concreto armado com betoneira 

superestrutura fck 20 Mpa - aço-

90,00kg/forma-12,00m²/cimento-

320,00kg

SER.CG   m3

          0,0440000          1.725,88                          75,94 

58,30%

16,48%

196,43

16,48% 32,37

228,80

228,80

15.03.06

13.4.3; 13.4.4; 14.1.5; 

17.5.4; 

Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.

6 furos, com tampa em concreto armado -

(80,00x80,00x80,00)cm

SER.CG   UN 1,00 

02315.8.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª 

categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 

4 m)

SER.CG   m3

          0,8500000               32,91                          27,97 

09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou externa 

com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, e=5 mm

SER.CG   m2

          2,5600000                 3,78                           9,68 

06.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, 

argamassa traço 1:4, areia média sem 

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   m2

          2,8800000               30,05                          86,54 

12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco 

traço 1:5) para paredes, e=25,00mm

SER.CG   m2

          2,5600000               26,73                          68,43 

02710.8.6.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , 

incluindo preparo e lançamento

SER.CG   m3

          0,0500000             387,11                          19,36 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

05.03.01 Custo total concreto armado com betoneira 

superestrutura fck 20 Mpa - aço-

90,00kg/forma-12,00m²/cimento-

320,00kg

SER.CG   m3

          0,0700000          1.725,88                        120,81 

58,30%

16,48%

332,79

16,48% 54,84

387,63

387,63

14 REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES

14.1 RUFOS, CALHAS E CAIXAS

07620.8.2.3

14.1.1 RUFO de chapa de aço galvanizado nº 24

desenvolvimento 33 cm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          0,0700000                 7,05                           0,49 

07620.3.2.5  Rufo de chapa galvanizada (chapa: 24 / 

desenvolvimento: 330 mm / espessura: 0,65 

mm) 

MAT.   M  

          1,0300000               13,00                          13,39 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

13,88

16,48% 2,29

16,17

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

25,76

07712.8.1.10

14.1.2 CALHA de chapa galvanizada nº 26

desenvolvimento 50 cm

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.20  Ajudante de telhadista  M.O.   H  
          1,3000000                 4,62                           6,01 

01270.0.48.1  Telhadista  M.O.   H  
          1,3000000                 5,78                           7,51 

05060.3.20.5  Prego 15 x 15 com cabeça (comprimento: 34,5 

mm / diâmetro: 2,40 mm) 

MAT.   KG  

          0,0900000                 7,05                           0,63 

05060.3.22.1  Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 

mm / diâmetro nominal: 3,00 mm) 

MAT.   KG  

          0,0400000                 5,85                           0,23 

05090.3.1.1  Estanho para solda 30x70  MAT.   KG  
          0,0400000               51,50                           2,06 

07712.3.2.10  Calha de chapa galvanizada (chapa: 26 / 

desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,50 

mm) 

MAT.   M  

          1,0300000               19,00                          19,57 

13,52

58,30% 7,88

21,40

16,48% 3,53

24,93

22,49

16,48% 3,71

26,20

51,13

14.2 CONDUTORES

15.01.06

14.2.10 Tubo de PVC rígido para esgoto, Ø=200mm  - 

ref.: tigre ou equivalente

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,5000000                 4,62                           6,93 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          1,5000000                 5,78                           8,67 

R04002 Solução limpadora (tubo PVC) MAT.   l
          0,0400000               10,50                           0,42 

R02001 Adesivo para tubo PVC MAT.   l
          0,0059000               26,54                           0,16 

Q01085 Tubo de PVC esgoto, Ø=200mm MAT.   m
          1,3000000               43,80                          56,94 

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15,60

58,30% 9,09

24,69

16,48% 4,07

28,76

57,52

16,48% 9,48

67,00

95,76

15 INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCENDIO E PÂNICO

15.1 EXTINTOR

13960.8.1.1

15.1.1 EXTINTOR de gás carbônico , capacidade 6

kg

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

05060.3.6.1  Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante 

cabeça panela, fenda simples (comprimento: 

50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 

mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 0,16                           0,32 

13960.3.1.1  Extintor com carga gás carbônico (CO2) 

(quantidade: 6,00 kg) 

MAT.   UN  

          1,0000000             620,00                        620,00 

2,17

58,30% 1,27

3,44

16,48% 0,57

4,01

620,32

16,48% 102,23

722,55

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

726,56

13965.8.1.1

15.1.2 EXTINTOR de água pressurizada ,

capacidade 10 litros

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

05060.3.6.1  Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante 

cabeça panela, fenda simples (comprimento: 

50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 

mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 0,16                           0,32 

13965.3.1.1  Extintor de água pressurizada (volume: 10,00 l)  MAT.   UN  

          1,0000000             175,00                        175,00 

2,63

58,30% 1,53

4,16

16,48% 0,69

4,85

175,32

16,48% 28,89

204,21

209,06

13970.8.1.2

15.1.3 EXTINTOR de pó químico pressurizado ,

capacidade 8 kg

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

05060.3.6.1  Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante 

cabeça panela, fenda simples (comprimento: 

50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 

mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 0,16                           0,32 

13970.3.1.2  Extintor com carga pó químico (quantidade: 

8,00 kg) 

MAT.   UN  

          1,0000000             222,00                        222,00 

2,17

58,30% 1,27

3,44

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 0,57

4,01

222,32

16,48% 36,64

258,96

262,97

15.2 OUTROS

13850.8.2.1

15.2.1 ACIONADOR manual de alarme de incêndio SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,2900000                 4,62                           1,34 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,2900000                 6,10                           1,77 

13850.3.1.1  Acionador manual de alarme de incêndio (altura: 

89 mm / largura: 93 mm / profundidade: 26,5 

mm / tensão: 17 a 28 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               38,00                          38,00 

3,11

58,30% 1,81

4,92

16,48% 0,81

5,73

39,77

16,48% 6,55

46,32

52,05

13975.8.1.1

15.2.2 ABRIGO para hidrante em chapa de aço

carbono , com mangueira de Ø 65 mm (2

1/2") x 30 m

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          4,6500000                 4,62                          21,48 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          4,6500000                 5,78                          26,88 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

13975.3.1.1  Adaptador para mangueira de incêndio em latão 

(diâmetro do lado fêmea: 2 1/2 " / diâmetro do 

lado storz: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               88,53                          88,53 

13975.3.2.1  Esguicho com engate rápido para mangueira de 

incêndio (diâmetro de entrada: 2 1/2 " / 

diâmetro de saída: 5/8 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000             130,00                        130,00 

13975.3.3.1  Mangueira com união e engate rápido para 

incêndio (bitola: 2 1/2 " / comprimento: 15,00 

m / tipo de revestimento: poliéster e borracha) 

MAT.   UN  

          1,0000000             596,90                        596,90 

13975.3.4.1  Chave de engate rápido para conexões tipo 

stortz - para conexões de 1 1/2 e 2 1/2" 

MAT.   UN  

          1,0000000               35,00                          35,00 

13975.3.5.1  Abrigo de hidrante para incêndio externo em 

chapa de aço carbono (altura: 0,90 m / largura: 

0,60 m / profundidade: 0,17 m) 

MAT.   UN  

          1,0000000             380,00                        380,00 

13975.3.8.1  Registro globo angular 45º para hidrante 

(diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               90,00                          90,00 

13975.3.9.2  Tampão cego com corrente para hidrante em 

latão (diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               62,16                          62,16 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,4100000                 0,14                           0,20 

48,36

58,30% 28,19

76,55

16,48% 12,62

89,17

1.382,79

16,48% 227,88

1.610,67

1.699,84

13975.8.2.1

15.2.3 HIDRANTE com registro globo angular 45°,

Ø 65 mm (2 1/2")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 4,62                           5,31 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 5,78                           6,65 

13975.3.1.1  Adaptador para mangueira de incêndio em latão 

(diâmetro do lado fêmea: 2 1/2 " / diâmetro do 

lado storz: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               88,53                          88,53 

13975.3.8.11  Registro globo angular 45º para hidrante 

(diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000             145,00                        145,00 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

13975.3.9.2  Tampão cego com corrente para hidrante em 

latão (diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               62,15                          62,15 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,4100000                 0,14                           0,20 

11,96

58,30% 6,97

18,93

16,48% 3,12

22,05

295,88

16,48% 48,76

344,64

366,69

13975.8.3.1

15.2.4 REGISTRO de recalque no passeio, Ø 65 mm

(2 1/2")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 4,62                           5,31 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 5,78                           6,65 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          3,0000000                 5,78                          17,34 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          5,2000000                 4,62                          24,02 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3  
          0,0800000               50,00                           4,00 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3  
          0,0211000             129,42                           2,73 

02065.3.2.1  Cal hidratada CH III  MAT.   KG  
          4,9100000                 0,71                           3,49 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  

        22,3000000                 0,60                          13,38 

04211.3.4.1  Tijolo maciço cerâmico 5,7 x 9 x 19 (altura: 57 

mm / comprimento: 190 mm / largura: 90 mm) 

MAT.   UN  

        90,0000000                 1,28                        115,20 

13975.3.1.1  Adaptador para mangueira de incêndio em latão 

(diâmetro do lado fêmea: 2 1/2 " / diâmetro do 

lado storz: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               88,53                          88,53 

13975.3.6.1  Tampa em ferro fundido para sistema de 

combate a incêndio , no passeio para recalque 

com inscrição de incêndio (comprimento: 0,40 

m / espessura: 5 mm / largura: 0,60 m) 

MAT.   UN  

          1,0000000             778,38                        778,38 

13975.3.8.12  Registro globo angular 45º para hidrante 

(diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000             100,00                        100,00 

13975.3.9.2  Tampão cego com corrente para hidrante em 

latão (diâmetro da seção: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               62,15                          62,15 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          1,4100000                 0,14                           0,20 

53,32

58,30% 31,09

84,41

16,48% 13,91

98,32

1.168,06

16,48% 192,50

1.360,56

1.458,88

14.05.11

15.2.5 Bomba de incêndio 3CV, Hm=15,00m - ref.:

thebe, schneider, ibara, king ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          8,0000000                 4,62                          36,96 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          8,0000000                 5,78                          46,24 

O15131 Bomba de incêndio 3,0CV, Hm=15,00m MAT.   un
          1,0000000          1.600,00                     1.600,00 

83,20

58,30% 48,51

131,71

16,48% 21,71

153,42

1.600,00

16,48% 263,68

1.863,68

2.017,10

72308

15.2.6 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO

ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE

SER.CG   M 1,00 

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

21128  ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 

ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 

13057 

MAT.   M  

          1,0500000                 4,80                           5,04 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

5,04

16,48% 0,83

5,87

15,75

16530.8.1.1

15.2.7 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa para

emergência de 15 W

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 6,10                           6,71 

16530.3.1.1  Luminária fluorescente de emergência para 2 

lampadas (altura: 112,00 mm / comprimento: 

492,00 mm / largura: 110,00 mm / potência: 

15,00 W / tensão: 120/220 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               32,15                          32,15 

11,79

58,30% 6,87

18,66

16,48% 3,08

21,74

32,15

16,48% 5,30

37,45

59,19

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

55869

15.2.8 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU

TORCIDO 2 X 1,5MM2

SER.CG   M 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,1800000                 6,10                           1,10 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,1800000                 4,62                           0,83 

11890  FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU 

TORCIDO 2 X 1,5MM2, TIPO PLASTIFLEX 

PIRELLI OU EQUIV 

MAT.   M  

          1,0200000                 1,85                           1,89 

1,93

58,30% 1,13

3,06

16,48% 0,50

3,56

1,89

16,48% 0,31

2,20

5,76

73795/013

15.2.9 VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø

65MM (2.1/2")

SER.CG   UN 1,00 

2696  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  M.O.   H  
          0,8000000                 5,78                           4,62 

6111  SERVENTE  M.O.   H             0,8000000                 4,62                           3,70 

10405  VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-

25) 2 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO - 

EXTREMIDADES C/ ROSCA" 

MAT.   UN  

          1,0000000             111,00                        111,00 

14  ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE 

TUBOS CONCRETO/CERAMICO 

MAT.   KG  

          0,6400000                 7,86                           5,03 

8,32

58,30% 4,85

13,17

16,48% 2,17

15,34

116,03

16,48% 19,12

135,15

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

150,49

14.04.06

15.2.10 Assentamento de tubo de aço galvanizado,

Ø 2 1/2", inclusive conexões

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,8000000                 4,62                           8,32 

U01010 Bombeiro hidráulico M.O.   H  
          1,8000000                 5,78                          10,40 

R02002 Fita de vedação MAT.   m
          1,6900000                 0,14                           0,24 

Q02007 Tubo de aço galvanizado Ø 2 1/2" MAT.   m
          1,4000000               60,00                          84,00 

18,72

58,30% 10,91

29,63

16,48% 4,88

34,51

84,24

16,48% 13,88

98,12

132,63

15110.8.1.7

15.2.11 REGISTRO de gaveta bruto Ø 65 mm (2

1/2")

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 4,62                           5,31 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,1500000                 5,78                           6,65 

15110.3.1.7  Registro de gaveta (diâmetro da seção: 2 1/2 " / 

tipo de acabamento: bruto) 

MAT.   UN  

          1,0000000             245,00                        245,00 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          2,8200000                 0,14                           0,39 

11,96

58,30% 6,97

18,93

16,48% 3,12

22,05

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

245,39

16,48% 40,44

285,83

307,88

Composição

15.2.12 Avisador sonoro SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,7000000                 4,62                           3,23 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,7000000                 6,10                           4,27 

Avisador sonoro MAT.   UN 
          1,0000000               28,50                          28,50 

7,50

58,30% 4,37

11,87

16,48% 1,96

13,83

28,50

16,48% 4,70

33,20

47,03

Composição

15.2.13 Baterias - sistema de alarme SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,4500000                 6,10                           2,75 

Baterias - sistema de alarme MAT.   UN 
          1,0000000               70,00                          70,00 

4,83

58,30% 2,82

7,65

16,48% 1,26

8,91

70,00

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 11,54

81,54

90,45

Composição

15.2.14 Central de alarme SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 4,62                          16,17 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 6,10                          21,35 

Central de alarme MAT.   UN 
          1,0000000             445,00                        445,00 

37,52

58,30% 21,87

59,39

16,48% 9,79

69,18

445,00

16,48% 73,34

518,34

587,52

Composição

15.2.15 Acionador manual de bomba SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          1,2000000                 4,62                           5,54 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          1,2000000                 6,10                           7,32 

Acionador manual de bomba MAT.   UN 
          1,0000000               58,00                          58,00 

12,86

58,30% 7,50

20,36

16,48% 3,36

23,72

58,00

16,48% 9,56

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

67,56

91,28

Composição

15.2.16 Registro de passeio com válvula SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
          2,5000000                 4,62                          11,55 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
          2,5000000                 6,10                          15,25 

Placa de sinalização MAT.   UN 
          1,0000000             215,00                        215,00 

26,80

58,30% 15,62

42,42

16,48% 6,99

49,41

215,00

16,48% 35,43

250,43

299,84

16 APARELHOS  E ACESSÓRIOS

16.1 APARELHOS SANITÁRIOS

15410.8.3.2

16.1.1 Bacia de louça branca com caixa acoplada,

DECA ou similar, com tampa e acessórios

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          3,0000000                 5,78                          17,34 

05060.3.12.1  Parafuso cromado (diâmetro nominal: 1/4 " / 

comprimento: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          2,0000000                 1,90                           3,80 

05060.3.5.6  Bucha de nylon para fixação geral em concreto e 

materiais de alvenaria (comprimento: 40 mm / 

diâmetro do furo: 8 mm / tipo: S8 ) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 0,17                           0,34 

08770.3.13.1  Massa para vidro comum  MAT.   KG  
          0,1000000                 2,80                           0,28 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          0,5600000                 0,14                           0,08 

15152.3.13.3  Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série 

normal (diâmetro da seção: 100 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 5,80                           5,80 

15410.3.11.2  Engate flexível de pvc para entrada de água 

(comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 

1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000                 2,60                           2,60 

15410.3.22.1  Assento plástico para bacia - padrão popular  MAT.   UN  

          1,0000000               20,45                          20,45 

15410.3.3.9  Bacia de louça para caixa acoplada - padrão 

popular 

MAT.   UN  

          1,0000000             225,00                        225,00 

15410.3.7.1  Caixa acoplada de louça para bacia - padrão 

popular 

MAT.   UN  

          1,0000000             220,00                        220,00 

31,20

58,30% 18,19

49,39

16,48% 8,14

57,53

478,35

16,48% 78,83

557,18

614,71

Composição

16.1.2 Bacia de louça branca para válvula de

descarga, para PNE,com altura especial e

abertura frontal, convencional com assento

específico

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          2,5000000                 4,62                          11,55 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          2,5000000                 5,78                          14,45 

Bacia de louça branca para válvula de descarga, 

para PNE,com altura especial e abertura frontal, 

convencional com assento específico

MAT.   UN  

          1,0000000             220,00                        220,00 

26,00

58,30% 15,16

41,16

16,48% 6,78

47,94

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

220,00

16,48% 36,26

256,26

304,20

Composição

16.1.3 BANCO para banho de PNE SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,2000000                 4,62                           5,54 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,2000000                 5,78                           6,94 

BANCO para banho de PNE MAT.   UN  
          1,0000000             445,00                        445,00 

12,48

58,30% 7,28

19,76

16,48% 3,26

23,02

445,00

16,48% 73,34

518,34

541,36

15410.8.14.3

16.1.4 LAVATÓRIO de louça , sem coluna, com

torneira de pressão e acessórios

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          2,0000000                 5,78                          11,56 

05060.3.12.1  Parafuso cromado (diâmetro nominal: 1/4 " / 

comprimento: 2 1/2 ") 

MAT.   UN  

          2,0000000                 1,90                           3,80 

05060.3.5.6  Bucha de nylon para fixação geral em concreto e 

materiais de alvenaria (comprimento: 40 mm / 

diâmetro do furo: 8 mm / tipo: S8 ) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 0,17                           0,34 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          0,8400000                 0,14                           0,12 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15155.3.11.3  Sifão metálico para lavatório (tipo de 

acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 

1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               68,90                          68,90 

15155.3.14.2  Válvula de escoamento metálica para lavatório / 

bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de 

acabamento: cromado ) 

MAT.   UN  

          1,0000000               18,00                          18,00 

15410.3.11.2  Engate flexível de pvc para entrada de água 

(comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 

1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000                 2,60                           2,60 

15410.3.14.3  Lavatório de louça suspenso - padrão popular  MAT.   UN  

          1,0000000               89,98                          89,98 

15410.3.29.1  Torneira de pressão para lavatório de mesa - 

padrão médio 

MAT.   UN  

          1,0000000             103,49                        103,49 

20,80

58,30% 12,13

32,93

16,48% 5,43

38,36

287,23

16,48% 47,34

334,57

372,93

85226

16.1.5 LAVATÓRIO de louça com coluna suspensa

PNE , com torneira de pressão e acessórios

SER.CG   UN 1,00 

246 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO

M.O.   H  

          1,9000000                 4,62                           8,78 

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O.   H  
          1,9000000                 5,78                          10,98 

4351 PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA 

SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E 

BUCHA DE NYLON S-8

MAT.   UN  

          2,0000000                 1,92                           3,84 

10426 LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA 

MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO 

MEDIO

MAT.   UN  

          1,0000000             145,00                        145,00 

19,76

58,30% 11,52

31,28

16,48% 5,15

36,43

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

148,84

16,48% 24,53

173,37

209,80

15410.8.12.1

16.1.6 LAVATÓRIO de louça de embutir (cuba) ,

com torneira de pressão e acessórios

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          1,5000000                 4,62                           6,93 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          1,5000000                 5,78                           8,67 

15143.3.5.1  Fita de vedação para tubos e conexões roscáveis 

(comprimento: 50 m / largura: 18 mm) 

MAT.   M  

          0,8400000                 0,14                           0,12 

15155.3.11.3  Sifão metálico para lavatório (tipo de 

acabamento: CROMADO / diâmetro de entrada: 

1 " / diâmetro de saída: 1 1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000               68,90                          68,90 

15155.3.14.2  Válvula de escoamento metálica para lavatório / 

bidê (diâmetro de entrada: 1 " / tipo de 

acabamento: cromado ) 

MAT.   UN  

          1,0000000               18,00                          18,00 

15410.3.11.2  Engate flexível de pvc para entrada de água 

(comprimento: 300 mm / diâmetro da seção: 

1/2 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000                 2,60                           2,60 

15410.3.14.2  Lavatório de louça de embutir (cuba) - padrao 

popular 

MAT.   UN  

          1,0000000               34,00                          34,00 

15410.3.29.1  Torneira de pressão para lavatório de mesa - 

padrão médio 

MAT.   UN  

          1,0000000             103,49                        103,49 

15,60

58,30% 9,09

24,69

16,48% 4,07

28,76

227,11

16,48% 37,43

264,54

293,30

15007.8.1.1

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16.1.7 BARRA DE APOIO para lavatório de louça,

para portadores de deficiência física,

comprimento 60 cm, largura 45 cm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          2,0000000                 5,78                          11,56 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

05060.3.6.1  Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante 

cabeça panela, fenda simples (comprimento: 

50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 

mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm) 

MAT.   UN  

        12,0000000                 0,16                           1,92 

15007.3.1.2  Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, em aço inoxidável, para lavatório de 

louça (comprimento: 450 mm / diâmetro: 1 1/4 

" / largura: 600 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000               85,00                          85,00 

20,80

58,30% 12,13

32,93

16,48% 5,43

38,36

86,92

16,48% 14,32

101,24

139,60

Composição

16.1.8 Barra de apoio para portadores de

necessidades especiais, largura 60 cm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, largura 60 cm

MAT.   UN  

          1,0000000             155,00                        155,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

155,00

16,48% 25,54

180,54

190,13

Composição

16.1.9 Barra de apoio para portadores de

necessidades especiais, largura 70 cm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, largura 70 cm

MAT.   UN  

          1,0000000             134,00                        134,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

134,00

16,48% 22,08

156,08

165,67

15007.8.1.2

16.1.10 Barra de apoio para portadores de

necessidades especiais, largura 80 cm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          1,0000000                 5,78                           5,78 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          1,0000000                 4,62                           4,62 

05060.3.6.1  Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante 

cabeça panela, fenda simples (comprimento: 

50,00 mm / diâmetro nominal da bucha: 8,00 

mm / diâmetro nominal do parafuso: 4,80 mm) 

MAT.   UN  

          6,0000000                 0,16                           0,96 

15007.3.1.3  Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, reta, em aço galvanizado, revestido 

em PVC e nailon (comprimento: 800 mm / 

diâmetro: 1 1/4 ") 

MAT.   UN  

          1,0000000             121,00                        121,00 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

10,40

58,30% 6,06

16,46

16,48% 2,71

19,17

121,96

16,48% 20,10

142,06

161,23

Composição

16.1.11 Barra de apoio articulável de 80 cm SER.CG   UN 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

Barra de apoio articulável de 80 cm MAT.   UN  
          1,0000000             188,00                        188,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

188,00

16,48% 30,98

218,98

228,57

16.2 ACESSÓRIOS

Composição

16.2.1 Porta papel higiênico em metal SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
          0,2000000                 4,62                           0,92 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
          0,2000000                 5,78                           1,16 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Porta papel higiênico em metal cromado MAT.   UN  
          1,0000000               18,10                          18,10 

2,08

58,30% 1,21

3,29

16,48% 0,54

3,83

18,10

16,48% 2,98

21,08

24,91

10820.8.4.3

16.2.2 SABONETEIRA de louça branca ou em cores,

7,5 x 15 cm

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.15.1  Azulejista  M.O.   H             1,0000000                 6,10                           6,10 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             1,0000000                 4,62                           4,62 

04060.8.1.34  ARGAMASSA de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3 

SER.CG   M3  
          0,0015800             425,23                           0,67 

10820.3.4.1  Saboneteira de louça meia saboneteira sem 

alça 

MAT.   UN  
          1,0000000               13,50                          13,50 

10,72

58,30% 6,25

16,97

16,48% 2,80

19,77

14,17

16,48% 2,34

16,51

36,28

Composição

16.2.3 Dispensador de papel toalha de metal SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H             0,3500000                 4,62                           1,62 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H             0,3500000                 5,78                           2,02 

Dispensador de papel toalha de metal MAT.   UN             1,0000000             196,00                        196,00 

3,64

58,30% 2,12

5,76

16,48% 0,95

6,71

196,00

16,48% 32,30

228,30

235,01

16.2.4 Dispensador de sabonete líquido SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H             0,3500000                 4,62                           1,62 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H             0,3500000                 5,78                           2,02 

Dispensador de sabonete líquido MAT.   UN             1,0000000             233,00                        233,00 

3,64

58,30% 2,12

5,76

16,48% 0,95

6,71

233,00

16,48% 38,40

271,40

278,11

15480.8.6.1

16.2.5 CHUVEIRO elétrico automático , 220 V -

5400 W

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15410.3.32.1  Tubo de ligação de latão com canopla para 

chuveiro para água fria e quente (comprimento: 

230,00 mm / diâmetro da seção: 1/2 " / tipo de 

acabamento: CROMADO) 

MAT.   UN  

          1,0000000               15,00                          15,00 

15480.3.5.1  Chuveiro elétrico (potência: 5400 W / tensão: 

220 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               41,00                          41,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

56,00

16,48% 9,23

65,23

74,82

Composição

16.2.7 CHUVEIRO E LAVA OLHOS para laboratório SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14  Ajudante de encanador  M.O.   H  
          0,7500000                 4,62                           3,47 

01270.0.24.1  Encanador  M.O.   H  
          0,7500000                 5,78                           4,34 

CHUVEIRO E LAVA OLHOS para laboratório MAT.   UN  

          1,0000000          1.150,00                     1.150,00 

7,81

58,30% 4,55

12,36

16,48% 2,04

14,40

1.150,00

16,48% 189,52

1.339,52

1.353,92

Composição

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16.2.8 DUCHA HIGIÊNICA com registro tipo

Alavanca

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H             0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H             0,5000000                 5,78                           2,89 

DUCHA HIGIÊNICA com registro tipo Alavanca MAT.   UN  
          1,0000000             253,00                        253,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

253,00

16,48% 41,69

294,69

304,28

16.2.9 Assento sanitário com abertura frontal SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H             0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H             0,3000000                 5,78                           1,73 

Assento sanitário com abertura frontal MAT.   UN             1,0000000               99,00                          99,00 

3,12

58,30% 1,82

4,94

16,48% 0,81

5,75

99,00

16,48% 16,32

115,32

121,07

74125/002

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16.2.13 Espelho cristal e=4mm, com moldura em

alumínio compensado 6mm plastificado

colado

SER.CG   UN 1,00 

10489  VIDRACEIRO  M.O.   H  
          1,8000000                 6,10                          10,98 

6116 AJUDANTE M.O.   H  
          1,8000000                 4,62                           8,32 

11186  ESPELHO CRISTAL E = 4 MM  MAT.   M2  
          1,0000000             217,67                        217,67 

1344  CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA 

2,2 X 1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO 

MAT.   UN  

          1,0500000               60,00                          63,00 

148  ADITIVO À BASE DE EMULSÃO DE POLÍMERO 

SINTÉTICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO 

SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE 

MAT.   L  

          0,1800000                 7,57                           1,36 

587  CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X 

3/4" E = 1/8" 

MAT.   KG  

          1,5400000               20,87                          32,14 

19,30

58,30% 11,25

30,55

16,48% 5,03

35,58

314,17

16,48% 51,78

365,95

401,53

Composição

16.2.14 CABIDE de uso geral e para soro SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
          0,3000000                 5,78                           1,73 

CABIDE de uso geral e para soro MAT.   UN 
          1,0000000               20,50                          20,50 

3,12

58,30% 1,82

4,94

16,48% 0,81

5,75

20,50

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 3,38

23,88

29,63

Composição

16.2.15 Expurgo quadrado com mão francesa.

Fabricado em aço inox AISI 304, chapa

1mm #20, acabamento escovado. Altura

630mmx500mmx comprimento 500mm.

SER.CG   UN 1,00 

2696  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  M.O.   H  

          2,3000000                 5,78                          13,29 

6116  AJUDANTE DE ENCANADOR  M.O.   H  
          2,3000000                 4,62                          10,63 

Expurgo quadrado com mão francesa. Fabricado 

em aço inox AISI 304, chapa 1mm #20, 

acabamento escovado. Altura 630mmx500mmx 

comprimento 500mm.

MAT.   UN 

          1,0000000          1.520,00                     1.520,00 

23,92

58,30% 13,95

37,87

16,48% 6,24

44,11

1.520,00

16,48% 250,50

1.770,50

1.814,61

Composição

16.2.16 Torneira em aço inox com acionamento por

alavanca 1/4 de volta. Ref. Torneira clinica

fit special parede - lorenzeti modelo

1161c53 ou similar

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.14 Ajudante de encanador M.O.   H  
          1,2000000                 4,62                           5,54 

01270.0.24.1 Encanador M.O.   H  
          1,2000000                 5,78                           6,94 

Torneira em aço inox com acionamento por 

alavanca 1/4 de volta ref. Torneira clinica fit 

special parede -Lorenzetti modelo 1161C53 ou 

similar

MAT.   UN  

          1,0000000             253,00                        253,00 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

12,48

58,30% 7,28

19,76

16,48% 3,26

23,02

253,00

16,48% 41,69

294,69

317,71

6052

16.2.17 TANQUE de marmore sintetico 22 litros com

valvula em plastico branco 1.1/4"X1.1/2",

sifão plastico tipo copo 1.1/4" e torneira de

metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para

tanque -fornecimento e instalação

SER.CG   UN 1,00 

2696  ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO  M.O.   H  

          3,0000000                 5,78                          17,34 

6130  AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO  M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

11690  TANQUE MARMORE SINTETICO 22L  MAT.   UN  
          1,0000000               62,00                          62,00 

6013U  ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA 

GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO 

MECANICO 

SER.CG   M3  

          0,0020000             382,47                           0,76 

6146  SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 

1 1/4" 

MAT.   UN  

          1,0000000                 7,08                           7,08 

6152  VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" 

C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE 

MAT.   UN  

          1,0000000                 2,05                           2,05 

7603  TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" 

CURTA REF 1120 P/ TANQUE 

MAT.   UN  

          1,0000000               10,21                          10,21 

31,20

58,30% 18,19

49,39

16,48% 8,14

57,53

82,10

16,48% 13,53

95,63

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

153,16

17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

17.1 CABINE PRIMARIA - INSTALACOES

Composição

17.1.1 Substação abrigada com TRANSFORMADOR

para cabine primária de 500 kVA - 15 kV, 60

Hz, alta tensão 13,2 kV, baixa tensão

220/127V conjunto completo

SER.CG   UN 1,00 

Substação abrigada com TRANSFORMADOR para 

cabine primária de 500 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta 

tensão 13,2 kV, baixa tensão 220/127V conjunto 

completo

MAT.   UN  

          1,0000000       128.000,00                 128.000,00 

58,30%

14,59%

128.000,00

14,59% 18.680,62

146.680,62

146.680,62

Composição

17.1.2 Luminária a prova de tempo, gases e

explosão

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          2,0000000                 5,78                          11,56 

Luminária a prova de tempo, gases e explosão MAT.   UN  

          1,0000000               58,30                          58,30 

20,80

58,30% 12,13

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

32,93

16,48% 5,43

38,36

58,30

16,48% 9,61

67,91

106,27

72308

17.1.3 Eletroduto de aço galvaniz. 3/4" SER.CG   M 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

21128  ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO 

ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR 

13057 

MAT.   M  

          1,0500000                 9,00                           9,45 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

9,45

16,48% 1,56

11,01

20,89

Composição

17.1.4 Condulete de aço galvaniz. 3/4" SER.CG   UN 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

Condulete de aço galvaniz. 3/4" MAT.   UN 
          1,0000000                 6,20                           6,20 

3,22

58,30% 1,88

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

5,10

16,48% 0,84

5,94

6,20

16,48% 1,02

7,22

13,16

17.2 RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO

04050.8.1.2

17.2.2 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para

passagem de tubulação diâmetro 32 mm (1

¼") a 50 mm (2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2200000                 5,78                           1,27 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,3500000                 4,62                           1,62 

2,89

58,30% 1,68

4,57

16,48% 0,75

5,32

16,48%

5,32

04050.8.1.3

17.2.3 EXECUÇÃO DE RASGO em alvenaria para

passagem de tubulação diâmetro 65 mm (2

½") a 100 mm (4")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2450000                 5,78                           1,42 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,19

58,30% 2,44

6,63

16,48% 1,09

7,72

16,48%

7,72

04050.8.2.2

17.2.5 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com

argamassa mista de cal hidratada e areia

sem peneirar traço 1:4 com adição de 150

kg de cimento, para tubulação Ø 32 mm (1

1/4") a 50 mm (2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,2000000                 5,78                           1,16 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,1750000                 4,62                           0,81 

04060.8.1.52  ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:4, com adição de 150 

kg de cimento 

SER.CG   M3  

          0,0004000             322,27                           0,13 

1,97

58,30% 1,15

3,12

16,48% 0,51

3,63

0,13

16,48% 0,02

0,15

3,78

04050.8.2.3

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.2.6 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com

argamassa mista de cal hidratada e areia

sem peneirar traço 1:4 com adição de 150

kg de cimento, para tubulação Ø 65 mm (2

1/2") a 100 mm (4")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H  
          0,3000000                 5,78                           1,73 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,2800000                 4,62                           1,29 

04060.8.1.52  ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia 

sem peneirar traço 1:4, com adição de 150 

kg de cimento 

SER.CG   M3  

          0,0012000             322,27                           0,39 

3,02

58,30% 1,76

4,78

16,48% 0,79

5,57

0,39

16,48% 0,06

0,45

6,02

17.3 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS

16132.8.2.2

17.3.1 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 25 mm (3/4")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

16132.3.3.2  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 3/4 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 1,80                           1,98 

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

1,98

16,48% 0,33

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2,31

8,25

16132.8.2.3

17.3.2; 17.10.4; ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 32 mm (1")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3300000                 4,62                           1,52 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3300000                 6,10                           2,01 

16132.3.3.3  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 1 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 2,15                           2,37 

3,53

58,30% 2,06

5,59

16,48% 0,92

6,51

2,37

16,48% 0,39

2,76

9,27

16132.8.2.4

17.3.3 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 40 mm (1 1/4")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

16132.3.3.4  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 1 1/4 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 3,24                           3,56 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

3,56

16,48% 0,59

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

4,15

14,03

16132.8.2.5

17.3.4 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 50 mm (1 1/2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,4500000                 6,10                           2,75 

16132.3.3.5  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 1 1/2 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 4,55                           5,01 

4,83

58,30% 2,82

7,65

16,48% 1,26

8,91

5,01

16,48% 0,83

5,84

14,75

16132.8.2.6

17.3.5 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 60 mm (2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,4500000                 6,10                           2,75 

16132.3.3.6  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 2 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 6,10                           6,71 

4,83

58,30% 2,82

7,65

16,48% 1,26

8,91

6,71

16,48% 1,11

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7,82

16,73

16132.8.2.7

17.3.6 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 75 mm (2 1/2")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

16132.3.3.7  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 2 1/2 ") 

MAT.   M  

          1,1000000                 9,20                          10,12 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

10,12

16,48% 1,67

11,79

23,65

16132.8.2.8

17.3.7 ELETRODUTO de PVC rígido roscável, com

conexões Ø 85 mm (3")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

16132.3.3.8  Eletroduto de PVC rígido roscável (diâmetro da 

seção: 3 ") 

MAT.   M  

          1,1000000               11,80                          12,98 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

12,98

16,48% 2,14

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

15,12

26,98

18.02.05

17.3.8 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa

(200x50)mm, com conexões

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,4500000                 6,10                           2,75 

O01072 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 200 x 

50 mm

MAT.   m

          1,2500000               22,40                          28,00 

4,83

58,30% 2,82

7,65

16,48% 1,26

8,91

28,00

16,48% 4,61

32,61

41,52

18.02.18

17.3.9 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa

(400x100)mm, com

SER.CG   M 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,5000000                 4,62                           6,93 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          1,5000000                 6,10                           9,15 

O01088 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 400 x 

100mm

MAT.   m

          1,2500000               62,50                          78,13 

16,08

58,30% 9,37

25,45

16,48% 4,19

29,64

78,13

16,48% 12,88

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

91,01

120,65

17.4 FIOS E CABOS

16120.8.1.38

17.4.1 CABO ISOLADO em PVC seção 2,5 mm² -

750 V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1100000                 4,62                           0,51 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1100000                 6,10                           0,67 

16120.3.13.11  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 2,50 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000                 1,10                           1,12 

1,18

58,30% 0,69

1,87

16,48% 0,31

2,18

1,12

16,48% 0,18

1,30

3,48

16120.8.1.39

17.4.2 CABO ISOLADO em PVC seção 4 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1200000                 4,62                           0,55 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1200000                 6,10                           0,73 

16120.3.13.12  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 4,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000                 1,75                           1,79 

1,28

58,30% 0,75

2,03

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 0,33

2,36

1,79

16,48% 0,29

2,08

4,44

16120.8.1.40

17.4.3 CABO ISOLADO em PVC seção 6 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1300000                 4,62                           0,60 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1300000                 6,10                           0,79 

16120.3.13.13  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 6,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000                 2,50                           2,55 

1,39

58,30% 0,81

2,20

16,48% 0,36

2,56

2,55

16,48% 0,42

2,97

5,53

16120.8.1.41

17.4.4 CABO ISOLADO em PVC seção 10 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1400000                 4,62                           0,65 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1400000                 6,10                           0,85 

16120.3.13.14  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (seção transversal: 10,00 mm² / 

encordoamento: CLASSE 5 ) 

MAT.   M  

          1,0200000                 4,20                           4,28 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

1,50

58,30% 0,87

2,37

16,48% 0,39

2,76

4,28

16,48% 0,71

4,99

7,75

16120.8.1.42

17.4.5 CABO ISOLADO em PVC seção 16 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1600000                 4,62                           0,74 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1600000                 6,10                           0,98 

16120.3.13.15  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 16,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000                 6,46                           6,59 

1,72

58,30% 1,00

2,72

16,48% 0,45

3,17

6,59

16,48% 1,09

7,68

10,85

16120.8.1.43

17.4.6 CABO ISOLADO em PVC seção 25 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1700000                 4,62                           0,79 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1700000                 6,10                           1,04 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16120.3.13.16  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

caixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 25,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               10,20                          10,40 

1,83

58,30% 1,07

2,90

16,48% 0,48

3,38

10,40

16,48% 1,71

12,11

15,49

16120.8.1.44

17.4.7 CABO ISOLADO em PVC seção 35 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,2100000                 4,62                           0,97 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,2100000                 6,10                           1,28 

16120.3.13.17  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 35,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               14,20                          14,48 

2,25

58,30% 1,31

3,56

16,48% 0,59

4,15

14,48

16,48% 2,39

16,87

21,02

16120.8.1.45

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.4.8 CABO ISOLADO em PVC seção 50 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3100000                 4,62                           1,43 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3100000                 6,10                           1,89 

16120.3.13.18  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 50,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               20,50                          20,91 

3,32

58,30% 1,94

5,26

16,48% 0,87

6,13

20,91

16,48% 3,45

24,36

30,49

16120.8.1.46

17.4.9 CABO ISOLADO em PVC seção 70 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3400000                 4,62                           1,57 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3400000                 6,10                           2,07 

16120.3.13.19  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 70,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               27,00                          27,54 

3,64

58,30% 2,12

5,76

16,48% 0,95

6,71

27,54

16,48% 4,54

32,08

38,79

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16120.8.1.47

17.4.10 CABO ISOLADO em PVC seção 95 mm² - 750

V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3600000                 4,62                           1,66 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3600000                 6,10                           2,20 

16120.3.13.20  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 95,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               31,70                          32,33 

3,86

58,30% 2,25

6,11

16,48% 1,01

7,12

32,33

16,48% 5,33

37,66

44,78

16120.8.1.50

17.4.11 CABO ISOLADO em PVC seção 185 mm² -

750 V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,7400000                 4,62                           3,42 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,7400000                 6,10                           4,51 

16120.3.13.23  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 185,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               80,50                          82,11 

7,93

58,30% 4,62

12,55

16,48% 2,07

14,62

82,11

16,48% 13,53

PREÇO (material):

BDI (%):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

95,64

110,26

16120.8.1.51

17.4.12 CABO ISOLADO em PVC seção 240 mm² -

750 V - 70°C - flexível

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,9200000                 4,62                           4,25 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,9200000                 6,10                           5,61 

16120.3.13.25  Cabo flexível isolado em PVC 450/750 V - 70°C 

baixa tensão (encordoamento: CLASSE 5 / seção 

transversal: 240,00 mm²) 

MAT.   M  

          1,0200000               99,00                        100,98 

9,86

58,30% 5,75

15,61

16,48% 2,57

18,18

100,98

16,48% 16,64

117,62

135,80

18.04.01

17.4.13 Terminal de compressão para cabo 6mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0090000                 4,62                           0,04 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0100000                 6,10                           0,06 

O03105 Terminal de compressão 6mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 0,58                           0,58 

0,10

58,30% 0,06

0,16

16,48% 0,03

0,19

0,58

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 0,10

0,68

0,87

18.04.02

17.4.14 Terminal de compressão para cabo 10mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0100000                 4,62                           0,05 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0100000                 6,10                           0,06 

O03106 Terminal de compressão 10mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 0,68                           0,68 

0,11

58,30% 0,06

0,17

16,48% 0,03

0,20

0,68

16,48% 0,11

0,79

0,99

18.04.03

17.4.15 Terminal de compressão para cabo 16mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0300000                 4,62                           0,14 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0300000                 6,10                           0,18 

O03107 Terminal de compressão 16mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 0,80                           0,80 

0,32

58,30% 0,19

0,51

16,48% 0,08

0,59

0,80

16,48% 0,13

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

0,93

1,52

18.04.04

17.4.16 Terminal de compressão para cabo 25mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0300000                 4,62                           0,14 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0300000                 6,10                           0,18 

O03108 Terminal de compressão 25mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 1,08                           1,08 

0,32

58,30% 0,19

0,51

16,48% 0,08

0,59

1,08

16,48% 0,18

1,26

1,85

18.04.05

17.4.17 Terminal de compressão para cabo 35mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0300000                 4,62                           0,14 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0300000                 6,10                           0,18 

O03109 Terminal de compressão 35mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 1,85                           1,85 

0,32

58,30% 0,19

0,51

16,48% 0,08

0,59

1,85

16,48% 0,30

2,15

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2,74

18.04.06

17.4.18 Terminal de compressão para cabo 50mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0300000                 4,62                           0,14 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0300000                 6,10                           0,18 

O03110 Terminal de compressão 50mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 3,05                           3,05 

0,32

58,30% 0,19

0,51

16,48% 0,08

0,59

3,05

16,48% 0,50

3,55

4,14

18.04.07

17.4.19 Terminal de compressão para cabo 70mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0400000                 4,62                           0,18 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0400000                 6,10                           0,24 

O03111 Terminal de compressão 70mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 5,08                           5,08 

0,42

58,30% 0,24

0,66

16,48% 0,11

0,77

5,08

16,48% 0,84

5,92

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

6,69

18.04.08

17.4.20 Terminal de compressão para cabo 95mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,0400000                 4,62                           0,18 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,0400000                 6,10                           0,24 

O03112 Terminal de compressão 95mm2 MAT.   UN 
          1,0000000                 6,40                           6,40 

0,42

58,30% 0,24

0,66

16,48% 0,11

0,77

6,40

16,48% 1,05

7,45

8,22

Composição

17.4.21 terminal de compressão para cabo 4mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,1000000                 4,62                           0,46 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,1000000                 6,10                           0,61 

terminal de compressão para cabo 4mm² MAT.   UN 
          1,0000000                 0,50                           0,50 

1,07

58,30% 0,62

1,69

16,48% 0,28

1,97

0,50

16,48% 0,08

0,58

2,55

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.4.22 terminal de compressão para cabo 185mm² SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,1000000                 4,62                           0,46 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,1000000                 6,10                           0,61 

terminal de compressão para cabo 185mm² MAT.   UN 

          1,0000000               11,10                          11,10 

1,07

58,30% 0,62

1,69

16,48% 0,28

1,97

11,10

16,48% 1,83

12,93

14,90

17.5 CAIXAS DE PASSAGEM

15.03.01

17.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.

6 furos, com tampa em concreto armado -

(30,00x30,00x30,00)cm

SER.CG   UN 1,00 

02315.8.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª 

categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 

4 m)

SER.CG   m3

          0,0875000               32,91                           2,88 

09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou externa 

com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, e=5 mm

SER.CG   m2

          0,3600000                 3,78                           1,36 

06.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, 

argamassa traço 1:4, areia média sem 

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   m2

          0,4800000               30,05                          14,42 

12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco 

traço 1:5) para paredes, e=25,00mm

SER.CG   m2

          0,3600000               26,73                           9,62 

02710.8.6.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , 

incluindo preparo e lançamento

SER.CG   m3

          0,0125000             387,11                           4,84 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

05.03.01 Custo total concreto armado com betoneira 

superestrutura fck 20 Mpa - aço-

90,00kg/forma-12,00m²/cimento-

320,00kg

SER.CG   m3

          0,0170000          1.725,88                          29,34 

58,30%

16,48%

62,46

16,48% 10,29

72,75

72,75

15.03.08

17.5.2 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.

6 furos, com tampa em concreto armado -

(100,00x100,00x100,00)cm

SER.CG   UN 1,00 

02315.8.1.10 ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª 

categoria (faixa de profundidade: entre 2 e 

4 m)

SER.CG   m3

          1,5120000               32,91                          49,76 

09705.8.12.4 CHAPISCO para parede interna ou externa 

com argamassa de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3, e=5 mm

SER.CG   m2

          4,0000000                 3,78                          15,12 

06.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, 

argamassa traço 1:4, areia média sem 

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   m2

          4,4000000               30,05                        132,22 

12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco 

traço 1:5) para paredes, e=25,00mm

SER.CG   m2

          4,0000000               26,73                        106,92 

02710.8.6.1 LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , 

incluindo preparo e lançamento

SER.CG   m3

          0,0720000             387,11                          27,87 

05.03.01 Custo total concreto armado com betoneira 

superestrutura fck 20 Mpa - aço-

90,00kg/forma-12,00m²/cimento-

320,00kg

SER.CG   m3

          0,1150000          1.725,88                        198,48 

58,30%

16,48%

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

530,37

16,48% 87,40

617,77

617,77

16132.8.6.1

17.5.3 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para

eletroduto roscável, retangular, dimensões

4 x 2"

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 4,62                           0,69 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 6,10                           0,92 

16132.3.5.1  Caixa de ligação de PVC para eletroduto roscável 

de embutir (comprimento: 4 " / largura: 2 " / 

profundidade: 40,00 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 0,65                           0,65 

1,61

58,30% 0,94

2,55

16,48% 0,42

2,97

0,65

16,48% 0,11

0,76

3,73

16132.8.6.2

17.5.4 CAIXA DE LIGAÇÃO de PVC rígido para

eletroduto roscável, quadrada, dimensões 4

x 4"

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 4,62                           0,69 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 6,10                           0,92 

16132.3.5.2  Caixa de ligação de PVC para eletroduto roscável 

de embutir (comprimento: 4 " / largura: 4 " / 

profundidade: 40,00 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 1,40                           1,40 

1,61

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 0,94

2,55

16,48% 0,42

2,97

1,40

16,48% 0,23

1,63

4,60

Composição

17.5.5 Condulete tipo X - 3/4" PVC SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

Condulete tipo X - 3/4" PVC MAT.   UN  
          1,0000000                 5,20                           5,20 

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

5,20

16,48% 0,86

6,06

12,00

2597

17.5.6 Condulete tipo X - 1.1/4" PVC SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 4,62                           0,69 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,1500000                 6,10                           0,92 

Condulete tipo X - 1.1/4" PVC MAT.   UN  
          1,0000000               24,40                          24,40 

1,61

58,30% 0,94

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO (material):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2,55

16,48% 0,42

2,97

24,40

16,48% 4,02

28,42

31,39

Composição

17.5.7 Caixa de passagem 10x5x5cm em pvc SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Caixa de passagem 10x5x5cm em pvc MAT.   UN  
          1,0000000                 1,60                           1,60 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

1,60

16,48% 0,26

1,86

11,74

Composição

17.5.8 Caixa de passagem 10x10x8cm em pvc SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Caixa de passagem 10x10x8cm em pvc MAT.   UN  
          1,0000000                 2,60                           2,60 

5,36

58,30% 3,12

8,48

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 1,40

9,88

2,60

16,48% 0,43

3,03

12,91

Composição

17.5.9 Caixa de passagem 20x20x10 cm em pvc SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Caixa de passagem 20x20x10 cm em pvc MAT.   UN  
          1,0000000               33,50                          33,50 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

33,50

16,48% 5,52

39,02

48,90

Composição

17.5.10 Caixa de passagem 20x20x10 cm zingada SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Caixa de passagem 20x20x10 cm zingada MAT.   UN  
          1,0000000               21,50                          21,50 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

9,88

21,50

16,48% 3,54

25,04

34,92

Composição

17.5.11 Caixa de passagem 15x15x cm zingada SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Caixa de passagem 15x15x cm zingada MAT.   UN  
          1,0000000               13,90                          13,90 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

13,90

16,48% 2,29

16,19

26,07

17.6 INTERRUPTORES E TOMADAS

16143.8.2.1

17.6.1 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A -

250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3700000                 6,10                           2,26 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3700000                 4,62                           1,71 

16143.3.2.20  Interruptor de embutir 2 teclas simples 

(corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               10,80                          10,80 

3,97

58,30% 2,31

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

6,28

16,48% 1,03

7,31

10,80

16,48% 1,78

12,58

19,89

16143.8.2.3

17.6.2 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A -

250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5300000                 6,10                           3,23 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5300000                 4,62                           2,45 

16143.3.2.22  Interruptor de embutir 2 teclas paralelo 

(corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               11,70                          11,70 

5,68

58,30% 3,31

8,99

16,48% 1,48

10,47

11,70

16,48% 1,93

13,63

24,10

16143.8.2.5

17.6.3 INTERRUPTOR , três teclas simples 10 A -

250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5300000                 4,62                           2,45 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5300000                 6,10                           3,23 

16143.3.2.23  Interruptor de embutir 3 teclas simples 

(corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               15,80                          15,80 

5,68

58,30% 3,31

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

8,99

16,48% 1,48

10,47

15,80

16,48% 2,60

18,40

28,87

16143.8.2.8

17.6.4 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A -

250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,2900000                 6,10                           1,77 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,2900000                 4,62                           1,34 

16143.3.2.19  Interruptor de embutir 1 tecla paralelo com 

placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 9,75                           9,75 

3,11

58,30% 1,81

4,92

16,48% 0,81

5,73

9,75

16,48% 1,61

11,36

17,09

16143.8.2.9

17.6.5 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A -

250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,2100000                 4,62                           0,97 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,2100000                 6,10                           1,28 

16143.3.2.18  Interruptor de embutir 1 tecla simples com 

placa (corrente elétrica: 10 A / tensão: 250 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 5,70                           5,70 

2,25

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 1,31

3,56

16,48% 0,59

4,15

5,70

16,48% 0,94

6,64

10,79

Composição

17.6.6 TOMADA 2P+T 20 A - 250 V - 4X2 PADRÃO

BRASILEIRO NBR 14136

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

16143.3.2.18  TOMADA 2P+T 20 A - 250 V - 4X2 PADRÃO 

BRASILEIRO NBR 14136

MAT.   UN  

          1,0000000                 5,30                           5,30 

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

5,30

16,48% 0,87

6,17

12,11

Composição

17.6.7 INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla

simples e uma tomada 2P+T 10 A - 250 V

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e 

uma tomada 2P+T 10 A - 250 V

MAT.   UN  

          1,0000000                 7,50                           7,50 

3,22

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

7,50

16,48% 1,24

8,74

14,68

Composição

17.6.8 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRÃO

BRASILEIRO NBR 14136

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRÃO 

BRASILEIRO NBR 14136

MAT.   UN  

          1,0000000                 4,50                           4,50 

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

4,50

16,48% 0,74

5,24

11,18

Composição

17.6.10 Tomada para antena c/ adaptador para

cabo coaxial 75 ohms

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRÃO 

BRASILEIRO NBR 14136

MAT.   UN  

          1,0000000                 8,50                           8,50 

3,22

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

8,50

16,48% 1,40

9,90

15,84

17.7 LUMINÁRIAS

16510.8.2.6

17.7.1 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa

comercial com 1 lâmpada de 20 W, tipo

calha de sobrepor

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 6,10                           6,71 

16510.3.1.11  Luminária interna para lâmpada fluorescente 

tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço 

(número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 

32 W / tipo de luminária: comercial) 

MAT.   UN  

          1,0000000               27,00                          27,00 

16580.3.1.1  Lâmpada fluorescente tubular (potência: 20 W)  MAT.   UN  

          1,0000000                 4,59                           4,59 

16580.3.5.3  Reator de partida rápida para lampada (fator de 

potência: baixo / número de lâmpadas: 1 / 

potência da lâmpada: 20 W / tensão: 110 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               15,79                          15,79 

16580.3.7.7  Soquete simples em termoplástico para lâmpada 

fluorescente 

MAT.   UN  

          2,0000000                 1,49                           2,98 

11,79

58,30% 6,87

18,66

16,48% 3,08

21,74

50,36

16,48% 8,30

58,66

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

80,40

16510.8.2.8

17.7.2 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa

comercial com 1 lâmpada de 40 W, tipo

calha de sobrepor

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,0000000                 6,10                           6,10 

16510.3.1.11  Luminária interna para lâmpada fluorescente 

tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço 

(número de lâmpadas: 1 / potência da lâmpada: 

32 W / tipo de luminária: comercial) 

MAT.   UN  

          1,0000000               27,00                          27,00 

16580.3.1.3  Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40 W / 

tensão: 220 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 4,59                           4,59 

16580.3.5.4  Reator de partida rápida para lampada (fator de 

potência: baixo / número de lâmpadas: 1 / 

potência da lâmpada: 40 W / tensão: 110 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               19,75                          19,75 

16580.3.7.7  Soquete simples em termoplástico para lâmpada 

fluorescente 

MAT.   UN  

          2,0000000                 1,49                           2,98 

11,18

58,30% 6,52

17,70

16,48% 2,92

20,62

54,32

16,48% 8,95

63,27

83,89

16510.8.2.9

17.7.3 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa

comercial com 2 lâmpada de 40 W, tipo

calha de sobrepor

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 6,10                           6,71 

16510.3.1.12  Luminária interna para lâmpada fluorescente 

tubular tipo calha de sobrepor em chapa de aço 

(número de lâmpadas: 2 / potência da lâmpada: 

32 W / tipo de luminária: comercial) 

MAT.   UN  

          1,0000000               29,00                          29,00 

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16580.3.1.3  Lâmpada fluorescente tubular (potência: 40 W / 

tensão: 220 V) 

MAT.   UN  

          2,0000000                 4,59                           9,18 

16580.3.5.4  Reator de partida rápida para lampada (fator de 

potência: baixo / número de lâmpadas: 1 / 

potência da lâmpada: 40 W / tensão: 110 V) 

MAT.   UN  

          1,0000000               19,75                          19,75 

16580.3.7.7  Soquete simples em termoplástico para lâmpada 

fluorescente 

MAT.   UN  

          4,0000000                 1,49                           5,96 

11,79

58,30% 6,87

18,66

16,48% 3,08

21,74

63,89

16,48% 10,53

74,42

96,16

Composição

17.7.4 LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa

comercial com 1 lâmpada de 32 W, tipo

PLAFONIER de sobrepor

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,1000000                 6,10                           6,71 

LUMINÁRIA FLUORESCENTE completa comercial 

com 1 lâmpada de 32 W, tipo PLAFONIER de 

sobrepor

MAT.   UN  

          1,0000000               48,50                          48,50 

11,79

58,30% 6,87

18,66

16,48% 3,08

21,74

48,50

16,48% 7,99

56,49

78,23

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.7.5 Luminária plafonier 1x20w SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

Luminária plafonier 1x20w MAT.   UN  
          1,0000000               14,30                          14,30 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

14,30

16,48% 2,36

16,66

26,54

Composição

17.7.6 Poste de ferro galvanizado reto flangeado

h= 6,00m, luminária decorativa tipo

arandela com montagem para duas pétalas

com corpo em chapa de aluminio,

alojamento para equipamento elétrico,

refletor estampado em chapa de aluminio

anodizado, lente plana cristal temperado

transparente, soquete E-40, lâmpada vapor

se sódio 250w

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          4,0000000                 4,62                          18,48 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          4,0000000                 6,10                          24,40 

Poste de ferro galvanizado reto flangeado h= 

6,00m, luminária decorativa tipo arandela com 

montagem para duas pétalas com corpo em 

chapa de aluminio, alojamento para 

equipamento elétrico, refletor estampado em 

chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal 

temperado transparente, soquete E-40, lâmpada 

vapor se sódio 250w

MAT.   UN  

          1,0000000          2.000,00                     2.000,00 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

42,88

58,30% 25,00

67,88

16,48% 11,19

79,07

2.000,00

16,48% 329,60

2.329,60

2.408,67

Composição

17.7.7 Poste de ferro galvanizado reto flangeado

h= 6,00m, luminária decorativa tipo

arandela com montagem para uma pétala

com corpo em chapa de aluminio,

alojamento para equipamento elétrico,

refletor estampado em chapa de aluminio

anodizado, lente plana cristal temperado

transparente, soquete E-40, lâmpada vapor

se sódio 250w

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          4,0000000                 4,62                          18,48 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          4,0000000                 6,10                          24,40 

POste de ferro galvanizado reto flangeado h= 

6,00m, luminária decorativa tipo arandela com 

montagem para uma pétala com corpo em 

chapa de aluminio, alojamento para 

equipamento elétrico, refletor estampado em 

chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal 

temperado transparente, soquete E-40, lâmpada 

vapor se sódio 250w

MAT.   UN  

          1,0000000          1.780,00                     1.780,00 

42,88

58,30% 25,00

67,88

16,48% 11,19

79,07

1.780,00

16,48% 293,34

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2.073,34

2.152,41

17.8 DISJUNTORES

16141.8.2.5

17.8.1 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético

de 10 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

16141.3.1.5 Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 

padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 

10,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 

kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / 

tipo de curva característica: C) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 6,50                           6,50 

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

6,50

16,48% 1,07

7,57

13,51

16141.8.2.7

17.8.2 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético

de 20 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,3000000                 6,10                           1,83 

16141.3.1.7  Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 

padrão europeu- monopolar (corrente elétrica: 

20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 

kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / 

tipo de curva característica: C) 

MAT.   UN  

          1,0000000                 6,50                           6,50 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

3,22

58,30% 1,88

5,10

16,48% 0,84

5,94

6,50

16,48% 1,07

7,57

13,51

16141.8.3.7

17.8.3 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de

20 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

16141.3.1.18  Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 

padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 

20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 

kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / 

tipo de curva característica: C) 

MAT.   UN  

          1,0000000               26,00                          26,00 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

26,00

16,48% 4,28

30,28

42,14

16141.8.3.8

17.8.4 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de

25 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

16141.3.1.19  Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 

padrão europeu- bipolar (corrente elétrica: 

25,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 

kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / 

tipo de curva característica: C) 

MAT.   UN  

          1,0000000               26,00                          26,00 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

26,00

16,48% 4,28

30,28

42,14

16141.8.4.7

17.8.6 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de

20 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,9000000                 4,62                           4,16 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,9000000                 6,10                           5,49 

16141.3.1.29  Disjuntor para sistemas prediais e comerciais 

padrão europeu- tripolar (corrente elétrica: 

20,00 A / ICC alta tensão NBR IEC 60898: 3,0 

kA / ICC baixa tensão NBR IEC 60898: 4,0 kA / 

tipo de curva característica: C) 

MAT.   UN  

          1,0000000               33,00                          33,00 

9,65

58,30% 5,63

15,28

16,48% 2,52

17,80

33,00

16,48% 5,44

38,44

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

56,24

18.09.02

17.8.7 Disjuntores bipolares até 40A - ref.:

siemens ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

O12002 Disj. 2P-tipo C ate 40A MAT.   UN  
          1,0000000               26,70                          26,70 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

26,70

16,48% 4,40

31,10

42,96

18.09.03

17.8.8 Disjuntores tripolares até 50A - ref.:

siemens ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          1,0000000                 4,62                           4,62 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          1,0000000                 6,10                           6,10 

O12003 Disj. 3P-tipo C ate 50A MAT.   UN  
          1,0000000               33,00                          33,00 

10,72

58,30% 6,25

16,97

16,48% 2,80

19,77

33,00

16,48% 5,44

38,44

58,21

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

18.09.04

17.8.9 Disjuntores tripolares de 50A a 100A - ref.:

siemens ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          2,0000000                 6,10                          12,20 

O12004 Disj. 3P-tipo C de 60A a 100A MAT.   UN  
          1,0000000             142,00                        142,00 

21,44

58,30% 12,50

33,94

16,48% 5,59

39,53

142,00

16,48% 23,40

165,40

204,93

18.09.05

17.8.10 Disjuntores tripolares de 125A a 300A - ref.:

siemens ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          2,0000000                 6,10                          12,20 

O12007 Disj. 3P-tipo CA de 125A a 225A MAT.   UN  
          1,0000000             210,00                        210,00 

21,44

58,30% 12,50

33,94

16,48% 5,59

39,53

210,00

16,48% 34,61

244,61

284,14

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.8.11 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de

63 A em quadro de distribuição

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,6000000                 4,62                           2,77 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,6000000                 6,10                           3,66 

O12007 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 63 A 

em quadro de distribuição

MAT.   UN  

          1,0000000               18,50                          18,50 

6,43

58,30% 3,75

10,18

16,48% 1,68

11,86

18,50

16,48% 3,05

21,55

33,41

17.9 QUADROS

18.13.01

17.9.1 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 100A, até 12 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          2,0000000                 6,10                          12,20 

O10004 QD p/disj. geral 3P-100A p/12 disj. 

c/barramento

MAT.   UN  

          1,0000000             185,00                        185,00 

21,44

58,30% 12,50

33,94

16,48% 5,59

39,53

185,00

16,48% 30,49BDI (%):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

215,49

255,02

18.13.02

17.9.2 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 150A, até 18 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          3,0000000                 6,10                          18,30 

O10007 QD p/disj. geral 3P-150A p/18 disj. 

c/barramento

MAT.   UN  

          1,0000000             380,00                        380,00 

32,16

58,30% 18,75

50,91

16,48% 8,39

59,30

380,00

16,48% 62,62

442,62

501,92

18.13.04

17.9.3 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 150A, até 32 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          4,0000000                 4,62                          18,48 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          4,0000000                 6,10                          24,40 

O10011 QD p/disj. geral 3P-150A p/32 disj. 

c/barramento

MAT.   UN  

          1,0000000             420,00                        420,00 

42,88

58,30% 25,00

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

67,88

16,48% 11,19

79,07

420,00

16,48% 69,22

489,22

568,29

18.13.05

17.9.4 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 225A, até 40 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          6,0000000                 4,62                          27,72 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          6,0000000                 6,10                          36,60 

O10013 QD p/disj. geral 3P-225A p/40 disj. 

c/barramento

MAT.   UN  

          1,0000000             458,00                        458,00 

64,32

58,30% 37,50

101,82

16,48% 16,78

118,60

458,00

16,48% 75,48

533,48

652,08

18.13.11

17.9.5 Instalação de quadro padrão Telebrás -

(400x400x120)mm - ref.: cemar, general

eletric, moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,7000000                 4,62                           7,85 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          1,7000000                 6,10                          10,37 

O10022 QD Padrão Telebras No 3 (400x400x120)mm MAT.   UN  

          1,0000000               90,00                          90,00 

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

18,22

58,30% 10,62

28,84

16,48% 4,75

33,59

90,00

16,48% 14,83

104,83

138,42

Composição

17.9.6 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 225A, até 52 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

O10022 Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 225A, até 52 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000             980,00                        980,00 

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

980,00

16,48% 161,50

1.141,50

1.246,27

Composição

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.9.7 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 225A, até 46 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 225A, até 46 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000             740,00                        740,00 

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

740,00

16,48% 121,95

861,95

966,72

Composição

17.9.8 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 225A, até 56 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 225A, até 56 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000             980,00                        980,00 

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

980,00

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,48% 161,50

1.141,50

1.246,27

Composição

17.9.9 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 150A, até 12 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 150A, até 12 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000             450,00                        450,00 

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

450,00

16,48% 74,16

524,16

628,93

Composição

17.9.10 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 225A, até 12 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 225A, até 12 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000             455,00                        455,00 

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

455,00

16,48% 74,98

529,98

634,75

Composição

17.9.11 Quadro de distribuição para disjuntor geral

tripolar, 340A, até 18 saídas com

barramento - ref.: cemar, general eletric,

moratori ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,3000000                 4,62                          24,49 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,3000000                 6,10                          32,33 

Quadro de distribuição para disjuntor geral 

tripolar, 340A, até 18 saídas com barramento - 

ref.: cemar, general eletric, moratori ou 

equivalente

MAT.   UN  

          1,0000000          1.800,00                     1.800,00 

56,82

58,30% 33,13

89,95

16,48% 14,82

104,77

1.800,00

16,48% 296,64

2.096,64

2.201,41

Composição

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.8.11 Armário de Distribuição de energia Geral,

com barramento trifásico (1200 A), neutro

e terra, para disjuntores tipo caixa moldada

identificados de acordo com circuitos geral,

grau de proteção IP55, com porta e trincos,

máscara de proteção e indicadores de

tensão e corrente na porta, completo

conforme diagrama (QDGBT) - SUBEST DE

500KVA

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          5,5000000                 4,62                          25,41 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          5,5000000                 6,10                          33,55 

ARmário de Distribuição de energia Geral, com 

barramento trifásico (1200 A), neutro e terra, 

para disjuntores tipo caixa moldada identificados 

de acordo com circuitos geral, grau de proteção 

IP55, com porta e trincos, máscara de proteção 

e indicadores de tensão e corrente na porta, 

completo conforme diagrama (QDGBT) - 

SUBEST DE 500KVA

MAT.   UN  

          1,0000000          8.500,00                     8.500,00 

58,96

58,30% 34,37

93,33

16,48% 15,38

108,71

8.500,00

16,48% 1.400,80

9.900,80

10.009,51

17.10 SPDA

13105.8.1.1

17.10.1 CAPTOR de latão cromado, cobre cromado

ou aço inoxidável, tipo Franklin

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,5000000                 4,62                           6,93 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,5000000                 6,10                           9,15 

13105.3.4.1  Captor Franklin de latão - 4 pontas com 1 

descida (tipo de acabamento: cromado / 

diâmetro da seção: 350,00 mm) 

MAT.   UN  

          1,0000000               64,00                          64,00 

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

16,08

58,30% 9,37

25,45

16,48% 4,19

29,64

64,00

16,48% 10,55

74,55

104,19

13105.8.4.1

17.10.2 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para

pára-raios, seção 35 mm²

SER.CG   M   1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

13105.3.13.1  Suporte com roldana e chapa de encosto para 

pára-raios (diâmetro da seção: 3/8 " / tipo de 

acabamento: galvanizado a fogo) 

MAT.   UN  

          0,5000000                 4,41                           2,21 

16120.3.2.2  Cabo de cobre nu (seção transversal: 35 mm²)  MAT.   M  

          1,0000000               14,10                          14,10 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

16,31

16,48% 2,69

19,00

28,88

13105.8.4.3

17.10.3 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para

pára-raios, seção 50 mm²

SER.CG   M   1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

13105.3.13.1  Suporte com roldana e chapa de encosto para 

pára-raios (diâmetro da seção: 3/8 " / tipo de 

acabamento: galvanizado a fogo) 

MAT.   UN  

          0,5000000                 4,41                           2,21 

16120.3.2.5  Cabo de cobre nu (seção transversal: 50 mm²)  MAT.   M  

          1,0000000               21,80                          21,80 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

24,01

16,48% 3,96

27,97

37,85

18.14.09

17.10.5 Base para mastro, Ø=2" SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          2,0000000                 4,62                           9,24 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          2,0000000                 6,10                          12,20 

O14049 Base para mastro 02’ MAT.   UN  
          1,0000000               38,00                          38,00 

21,44

58,30% 12,50

33,94

16,48% 5,59

39,53

38,00

16,48% 6,26

44,26

83,79

18.14.10

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.10.6 Mastro, Ø=2", para pára-ráio, h=3,00m SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          3,0000000                 4,62                          13,86 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          3,0000000                 6,10                          18,30 

O14050 Mastro de 2" para para-raio h=3m MAT.   UN  
          1,0000000               85,00                          85,00 

32,16

58,30% 18,75

50,91

16,48% 8,39

59,30

85,00

16,48% 14,01

99,01

158,31

68069

17.10.7; 17.10.7; HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM

CONECTOR

SER.CG   UN 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,4000000                 6,10                           2,44 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,4000000                 4,62                           1,85 

3380  HASTE DE ATERRAMENTO COM 3 M, DN = 5/8", 

EM AÇO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE 

COBRE COM CONECTOR TIPO GRAMPO 

MAT.   UN  

          1,0000000               29,50                          29,50 

4,29

58,30% 2,50

6,79

16,48% 1,12

7,91

29,50

16,48% 4,86

34,36

42,27

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

72315

17.10.8 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO

COM BASE DE FIXACAO H = 30CM

SER.CG   UN 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 6,10                           3,05 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

7571  TERMINAL AEREO EM ACO GALV DN 3/8, 

COMPRIM= 300MM C/ BASE DE FIXACAO 

HORIZONTAL 

MAT.   UN  

          1,0000000               10,20                          10,20 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

10,20

16,48% 1,68

11,88

21,76

72272

17.10.9 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-

BOLT - PARA CABO DE 35MM2

SER.CG   UN 1,00 

2436  ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,2000000                 6,10                           1,22 

6113  AJUDANTE DE ELETRICISTA  M.O.   H  
          0,2000000                 4,62                           0,92 

11854  CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO 

35MM2 

MAT.   UN  

          1,0000000                 3,30                           3,30 

2,14

58,30% 1,25

3,39

16,48% 0,56

3,95

3,30

16,48% 0,54

3,84

7,79

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.10.10 Abraçadeira tipo porta bandeira para

mastro conforme projeto

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,1500000                 4,62                           0,69 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,1500000                 6,10                           0,92 

Abraçadeira tipo porta bandeira para mastro 

conforme projeto

MAT.   UN  

          1,0000000               13,40                          13,40 

1,61

58,30% 0,94

2,55

16,48% 0,42

2,97

13,40

16,48% 2,21

15,61

18,58

Composição

17.10.11 Solda exotérmica com materiais e

equipamentos necessários

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,1000000                 4,62                           0,46 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,1000000                 6,10                           0,61 

Solda exotérmica com materiais e equipamentos 

necessários

MAT.   UN  

          1,0000000               10,70                          10,70 

1,07

58,30% 0,62

1,69

16,48% 0,28

1,97

10,70

16,48% 1,76

12,46

14,43

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.10.12 Caixa de Inspeção de PVC p/ Eletroduto Tel -

545

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,7500000                 4,62                           3,47 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,7500000                 6,10                           4,58 

Caixa de Inspeção de PVC p/ Eletroduto Tel - 

545

MAT.   UN  

          1,0000000               13,00                          13,00 

8,05

58,30% 4,69

12,74

16,48% 2,10

14,84

13,00

16,48% 2,14

15,14

29,98

Composição

17.10.14 Conector de Medição Bimetálico em Bronze SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,2500000                 4,62                           1,16 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,2500000                 6,10                           1,53 

Conector de Medição Bimetálico em Bronze MAT.   UN  

          1,0000000               16,00                          16,00 

2,69

58,30% 1,57

4,26

16,48% 0,70

4,96

16,00

16,48% 2,64

18,64

23,60

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

Composição

17.10.15 Isolador suporte simples SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,3500000                 4,62                           1,62 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,3500000                 6,10                           2,14 

Isolador suporte simples MAT.   UN  
          1,0000000                 7,00                           7,00 

3,76

58,30% 2,19

5,95

16,48% 0,98

6,93

7,00

16,48% 1,15

8,15

15,08

7572

17.10.16 Isolador suporte reforçado SER.CG   UN 1,00 

7572  SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA 

SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR 

MAT.   UN  

          1,0000000                 7,15                           7,15 

58,30%

16,48%

7,15

16,48% 1,18

8,33

8,33

Composição

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.10.17 Isolador suporte para cado com chapa de

encosto, tipo canto 90º

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          0,3500000                 4,62                           1,62 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          0,3500000                 6,10                           2,14 

Isolador suporte para cado com chapa de 

encosto, tipo canto 90º

MAT.   UN  

          1,0000000               14,00                          14,00 

3,76

58,30% 2,19

5,95

16,48% 0,98

6,93

14,00

16,48% 2,31

16,31

23,24

Composição

17.10.18 ELETRODUTO de ferro galvanizado pesado,

com conexões Ø 110 mm (4")

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          1,1000000                 4,62                           5,08 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          1,1000000                 6,10                           6,71 

ELETRODUTO de ferro galvanizado pesado, com 

conexões Ø 110 mm (4")

MAT.   M

          1,0000000             265,00                        265,00 

11,79

58,30% 6,87

18,66

16,48% 3,08

21,74

265,00

16,48% 43,67

308,67

330,41

CABEAMENTO - TELEFONIA

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.11 RACK E ACESSÓRIOS

Composição

17.11.2 Rack 19" x 16U's x 770mm c/ porta em

acrilico e chave frontal e lateral, C/ 1

bandeja móvel

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             4,5000000                 4,62                          20,79 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             4,5000000                 6,10                          27,45 

Rack 19" x 16U's x 770mm c/ porta em acrilico 

e chave frontal e lateral, C/ 1 bandeja móvel

MAT.   UN  

          1,0000000             480,00                        480,00 

48,24

58,30% 28,12

76,36

16,48% 12,58

88,94

480,00

16,48% 79,10

559,10

648,04

Composição

17.11.3 Patch panel 24 portas categoria 6 -

cabeamento horizontal 

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,5000000                 4,62                           6,93 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,5000000                 6,10                           9,15 

Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento 

horizontal 

MAT.   UN  
          1,0000000             302,00                        302,00 

16,08

58,30% 9,37

25,45

16,48% 4,19

29,64

302,00

16,48% 49,77

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

BDI (%):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

351,77

381,41

Composição

17.11.4 Voice panel 30 portas SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             2,0000000                 4,62                           9,24 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             2,0000000                 6,10                          12,20 

Voice panel 30 portas MAT.   UN             1,0000000             470,00                        470,00 

21,44

58,30% 12,50

33,94

16,48% 5,59

39,53

470,00

16,48% 77,46

547,46

586,99

Composição

17.11.5 Kit ventilação com dois ventiladores SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,8000000                 4,62                           8,32 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,8000000                 6,10                          10,98 

Kit ventilação com dois ventiladores MAT.   UN             1,0000000             350,00                        350,00 

19,30

58,30% 11,25

30,55

16,48% 5,03

35,58

350,00

16,48% 57,68

407,68

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

443,26

Composição

17.11.6 Guia de cabos - 19" SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             0,5000000                 6,10                           3,05 

Guia de cabos - 19" MAT.   UN             1,0000000               28,00                          28,00 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

28,00

16,48% 4,61

32,61

42,49

Composição

17.11.7 Régua c/ 6 tomadas para rack 19" SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,0000000                 4,62                           4,62 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,0000000                 6,10                           6,10 

Régua c/ 6 tomadas para rack 19" MAT.   UN             1,0000000             107,00                        107,00 

10,72

58,30% 6,25

16,97

16,48% 2,80

19,77

107,00

16,48% 17,63

124,63

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

144,40

Composição

17.11.8 Patch Cord cat 6 - femea SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             0,5000000                 4,62                           2,31 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             0,5000000                 6,10                           3,05 

Patch Cord cat 6 - femea MAT.   UN             1,0000000               26,50                          26,50 

5,36

58,30% 3,12

8,48

16,48% 1,40

9,88

26,50

16,48% 4,37

30,87

40,75

Composição

17.11.9 CJ Parafuso Porca gaiola SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             0,1500000                 4,62                           0,69 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             0,1500000                 6,10                           0,92 

CJ Parafuso Porca gaiola MAT.   UN             1,0000000               60,50                          60,50 

1,61

58,30% 0,94

2,55

16,48% 0,42

2,97

60,50

16,48% 9,97

70,47

73,44PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

17.12 TOMADAS - CABOS

Composição

17.12.1 Tomada RJ45 cat 6 - Femea simples SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,2000000                 4,62                           5,54 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,2000000                 6,10                           7,32 

Tomada RJ45 cat 6 - Femea simples MAT.   UN             1,0000000               27,00                          27,00 

12,86

58,30% 7,50

20,36

16,48% 3,36

23,72

27,00

16,48% 4,45

31,45

55,17

Composição

17.12.2 Tomada RJ45 cat 6 - Femea dupla SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             1,2000000                 4,62                           5,54 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             1,2000000                 6,10                           7,32 

Tomada RJ45 cat 6 - Femea dupla MAT.   UN             1,0000000               27,00                          27,00 

12,86

58,30% 7,50

20,36

16,48% 3,36

23,72

27,00

16,48% 4,45

31,45

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

55,17

Composição

17.12.3 Cabo UTP 4 pares categoria 6 SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             0,2000000                 4,62                           0,92 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             0,2000000                 6,10                           1,22 

Cabo UTP 4 pares categoria 6 MAT.   M           1,0000000                 2,95                           2,95 

2,14

58,30% 1,25

3,39

16,48% 0,56

3,95

2,95

16,48% 0,49

3,44

7,39

11921

17.12.4 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO

INTERNO) - fornecimento e instalção

SER.CG   M 1,00 

01270.0.1.13  Ajudante de eletricista  M.O.   H             0,1000000                 4,62                           0,46 

01270.0.22.1  Eletricista  M.O.   H             0,1000000                 6,10                           0,61 

CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO 

INTERNO) 

MAT.   M
          1,0000000                 4,45                           4,45 

1,07

58,30% 0,62

1,69

16,48% 0,28

1,97

4,45

16,48% 0,73

5,18

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

7,15

17.13 OUTROS

Composição

17.13.2 Grupo Gerador - Potência instalada total

hosp. De 357,532 Kw

SER.CG   UN 1,00 

Grupo Gerador - Potência instalada total hosp. 

De 357,532 Kw

MAT.   UN  

          1,0000000       192.000,00                 192.000,00 

58,30%

16,48%

192.000,00

14,59% 28.020,92

220.020,92

220.020,92

Composição

17.13.3 Quadro de comando bomba de incêndio -

2x3cv - trifásica

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 4,62                          16,17 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 6,10                          21,35 

Quadro de comando bomba de incêndio - 2x3cv - 

trifásica

MAT.   UN  

          1,0000000          2.080,00                     2.080,00 

37,52

58,30% 21,87

59,39

16,48% 9,79

69,18

2.080,00

16,48% 342,78

2.422,78

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (material):

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

2.491,96

Composição

17.13.4 Quadro de comando bomba d'água - 2x3cv -

trifásica

SER.CG   UN 1,00 

01270.0.1.13 Ajudante de eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 4,62                          16,17 

01270.0.22.1 Eletricista M.O.   H  
          3,5000000                 6,10                          21,35 

Quadro de comando bomba d'água - 2x3cv - 

trifásica

MAT.   UN  

          1,0000000          2.080,00                     2.080,00 

37,52

58,30% 21,87

59,39

16,48% 9,79

69,18

2.080,00

16,48% 342,78

2.422,78

2.491,96

18.18.02

17.13.6 Relé fotoelétrico - (base+célula

fotoelétrica) - ref.: bosch ou equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,7000000                 4,62                           3,23 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          0,7000000                 6,10                           4,27 

O08030 Rele fotoelétrico (base+celula) -1000W MAT.   UN  
          1,0000000               20,00                          20,00 

7,50

58,30% 4,37

11,87

16,48% 1,96

13,83

20,00

16,48% 3,30

23,30

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

37,13

18.18.03

17.13.7 Reator de 250W para lâmpada vapor de

mercúrio - ref.: osram, phillips ou

equivalente

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          1,0000000                 4,62                           4,62 

U01011 Eletricista M.O.   H  
          1,0000000                 6,10                           6,10 

O08012 Reator vapor de mercúrio 250W MAT.   UN  
          1,0000000               48,50                          48,50 

10,72

58,30% 6,25

16,97

16,48% 2,80

19,77

48,50

16,48% 7,99

56,49

76,26

18 PINTURA

18.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS

09906.8.2.1

18.1.1; 18.1.3; 18.1.4; Emassamento de forro (laje) com massa

acrílica com duas demãos, para pintura

látex

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.19  Ajudante de pintor  M.O.   H  
          0,2500000                 4,62                           1,16 

01270.0.41.1  Pintor  M.O.   H  
          0,3750000                 5,78                           2,17 

09906.3.4.1  Massa acrílica para pintura latex  MAT.   KG  
          0,7000000                 2,49                           1,74 

09910.3.30.1  Lixa para superfície madeira/massa (grana: 100 

) 

MAT.   UN  

          0,5000000                 0,50                           0,25 

3,33

58,30% 1,94

5,27

16,48% 0,87

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

6,14

1,99

16,48% 0,33

2,32

8,46

09115.8.11.1

18.1.2 Pintura com tinta látex acrílica em forro

(laje) , com duas demãos, sem massa

corrida

SER.CG   M2 1,00 

01270.0.1.19  Ajudante de pintor  M.O.   H  
          0,3850000                 4,62                           1,78 

01270.0.41.1  Pintor  M.O.   H  
          0,4000000                 5,78                           2,31 

09906.3.3.1  Líquido preparador de superfícies lata 18l  MAT.   L  
          0,1200000               10,00                           1,20 

09910.3.30.1  Lixa para superfície madeira/massa (grana: 100 

) 

MAT.   UN  

          0,2500000                 0,50                           0,13 

09910.3.7.2  Tinta látex acrilíca (tipo de acabamento: FOSCO 

) 

MAT.   L  

          0,1700000                 7,78                           1,32 

4,09

58,30% 2,38

6,47

16,48% 1,07

7,54

2,65

16,48% 0,44

3,09

10,63

19 DIVERSOS

19.1 PLACAS DE INAUGURAÇÃO

Composição

19.1.1 Bate macas em PVC estruturado em

aluminio

SER.CG   UN 1,00 

U01016 Ajudante M.O.   H  
          0,4500000                 4,62                           2,08 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,4500000                 5,78                           2,60 

Bate Macas (Conforme Projeto) MAT.   M
          1,0000000             176,00                        176,00 

4,68

58,30% 2,73

7,41

16,48% 1,22

8,63

176,00

16,48% 29,00

205,00

213,63

20.02.02

19.1.2 Placa de aço escovado, padrão DEOSP -

(450,00x600,00)MM

SER.CG   UN 1,00 

U01017 Servente M.O.   H  
          0,5000000                 4,62                           2,31 

U01009 Pedreiro M.O.   H  
          0,5000000                 5,78                           2,89 

Q09045 Bucha plástica S-8 MAT.   unid
          4,0000000                 0,30                           1,20 

Q09044 Parafuso cromado para fixação da bacia MAT.   un
          4,0000000                 5,40                          21,60 

R100031 Placa de aço (450x600)mm MAT.   un
          1,0000000             515,00                        515,00 

5,20

58,30% 3,03

8,23

16,48% 1,36

9,59

537,80

16,48% 88,63

626,43

636,02

20 LIMPEZA

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

CUSTO MÃO-DE-OBRA

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

20.1 DIVERSOS

01740.8.1.1

20.1.1 Limpeza geral da edificação SER.CG   M2 1,00 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H  
          0,7500000                 4,62                           3,47 

3,47

58,30% 2,02

5,49

16,48% 0,90

6,39

16,48%

6,39

03320.8.1.2   CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo com

betoneira 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             0,6770000               50,00                          33,85 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3             0,2630000             129,42                          34,04 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3             0,6150000             129,42                          79,59 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      220,0000000                 0,60                        132,00 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

281,05

58,30% 16,16

43,88

324,93

04060.8.1.34   ARGAMASSA de cimento e areia sem

peneirar traço 1:3 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H           10,0000000                 4,62                          46,20 

COMPOSIÇÕES AUXILIARES

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

CUSTO MÃO-DE-OBRA

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO (material):

BDI (%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MÃO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             1,2100000               50,00                          60,50 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      486,0000000                 0,60                        291,60 

46,20

352,10

58,30% 26,93

73,13

425,23

03320.8.1.3   CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, preparo com

betoneira, com aditivo impermeabilizante

(PINI)

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             0,6770000               50,00                          33,85 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3             0,2630000             129,42                          34,04 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3             0,6150000             129,42                          79,59 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      220,0000000                 0,60                        132,00 

07110.3.1.1  Aditivo hidrófugo  MAT.   L             2,2000000                 3,18                           7,00 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

288,05

58,30% 16,16

43,88

331,93

04060.8.1.52   ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia

sem peneirar traço 1:4, com adição de 150

kg de cimento 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             2,0000000                 4,62                           9,24 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      150,0000000                 0,60                          90,00 

04060.8.1.16  ARGAMASSA de cal hidratada e areia sem 

peneirar traço 1:4 

SER.CG   M3  
          0,8750000             248,73                        217,64 

9,24

307,64

58,30% 5,39

14,63

322,27

04060.8.1.16   ARGAMASSA de cal hidratada e areia sem

peneirar traço 1:4 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             8,0000000                 4,62                          36,96 

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             1,2200000               50,00                          61,00 

02065.3.2.1  Cal hidratada CH III  MAT.   KG         182,0000000                 0,71                        129,22 

36,96

190,22

58,30% 21,55

58,51

248,73

02315.8.1.10   ESCAVAÇÃO MANUAL de vala em solo de 1ª

categoria (faixa de profundidade: entre 2 e

4 m) 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             4,5000000                 4,62                          20,79 

20,79

58,30% 12,12

32,91

32,91

09705.8.12.4   CHAPISCO para parede interna ou externa

com argamassa de cimento e areia sem

peneirar traço 1:3, e=5 mm 

SER.CG   M2  

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H             0,1000000                 5,78                           0,58 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             0,1000000                 4,62                           0,46 

04060.8.1.34  ARGAMASSA de cimento e areia sem 

peneirar traço 1:3 

SER.CG   M3  
          0,0050000             425,23                           2,13 

1,04

2,13

58,30% 0,61

1,65

3,78

06.01.01 Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez,

argamassa traço 1:4, areia média sem

peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m

SER.CG   M2  

U01017 Servente M.O.   H             1,1350000                 4,62                           5,24 

U01009 Pedreiro M.O.   H             1,0000000                 5,78                           5,78 

A01002 Areia média MAT.   m³           0,0171000               50,00                           0,86 

I01001 Cimento MAT.   kg           5,1100000                 0,60                           3,07 

J01002 Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm MAT.   un         31,0000000                 0,28                           8,68 

11,02

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

12,61

58,30% 6,42

17,44

30,05

12.01.07 Reboco paulista (emboço traço 1:4 + reboco

traço 1:5) para paredes, e=25,00mm

SER.CG   M2  

U01017 Servente M.O.   H             1,3500000                 4,62                           6,24 

U01009 Pedreiro M.O.   H             1,1000000                 5,78                           6,36 

A01002 Areia média MAT.   m³           0,0304000               50,00                           1,52 

I01001 Cimento MAT.   kg           8,7600000                 0,60                           5,26 

12,60

6,78

58,30% 7,35

19,95

26,73

02710.8.6.1   LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) ,

incluindo preparo e lançamento 

SER.CG   M3  

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H             2,0000000                 5,78                          11,56 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

03320.8.1.2  CONCRETO NÃO ESTRUTURAL , preparo com 

betoneira

SER.CG   M3  
          1,0000000             324,93                        324,93 

39,28

324,93

58,30% 22,90

62,18

387,11

05.03.01 Custo total concreto armado com betoneira

superestrutura fck 20 Mpa - aço-

90,00kg/forma-12,00m²/cimento-

320,00kg

SER.CG   M3  

03.01.03 Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm SER.CG   kg
        40,0000000                 9,66                        386,40 

03.01.07 Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm SER.CG   kg
        50,0000000                 7,58                        379,00 

03310.8.1.36 CONCRETO estrutural virado em obra , 

controle "B", consistência para vibração, 

brita 1 e 2, fck 20 MPa

SER.CG   m³

          1,0000000             390,15                        390,15 

03310.8.13.1 TRANSPORTE, lançamento, adensamento e 

acabamento do concreto em estrutura

SER.CG   m³

          1,0000000               48,93                          48,93 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

03110.8.2.7 FÔRMA com chapa compensada resinada, 

e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso 

contraventamentos/escoramentos com 

pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos

SER.CG   m²

        12,0000000               43,45                        521,40 

1.725,88

1.725,88

03.01.03 Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm SER.CG   M3  

U01016 Ajudante M.O.   H             0,0700000                 4,62                           0,32 

U01018 Ferreiro M.O.   H             0,0700000                 5,78                           0,40 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg           0,0200000                 8,74                           0,17 

B01003 Ferro CA-60 MAT. kg           1,1000000                 4,94                           5,43 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        29,2000000                 0,10                           2,92 

0,72

8,52

58,30% 0,42

1,14

9,66

03.01.07 Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm SER.CG   M3  

U01016 Ajudante M.O.   H             0,0800000                 4,62                           0,37 

U01018 Ferreiro M.O.   H             0,0800000                 5,78                           0,46 

B02001 Arame recozido nº 18 MAT. kg           0,0200000                 8,74                           0,17 

B01006 Ferro CA-50  - Ø 3/8" - 10,00mm (0,624 kg/m) MAT. kg
          1,1000000                 4,51                           4,96 

B01026 Espaçador circular de plástico para pilares, 

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

MAT. unid

        11,4000000                 0,10                           1,14 

0,83

6,27

58,30% 0,48

1,31

7,58

03310.8.1.36   CONCRETO estrutural virado em obra ,

controle "B", consistência para vibração,

brita 1 e 2, fck 20 MPa 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             0,8900000               50,00                          44,50 

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (material):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3             0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3             0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      320,0000000                 0,60                        192,00 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

346,27

58,30% 16,16

43,88

390,15

03310.8.13.1   TRANSPORTE, lançamento, adensamento e

acabamento do concreto em estrutura 

SER.CG   M3  

01270.0.40.1  Pedreiro  M.O.   H             1,6500000                 5,78                           9,54 

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             4,5000000                 4,62                          20,79 

22300.9.10.1  VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP 

(0,75 kW) - vida útil 20.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,2000000                 4,62                           0,92 

30,33

0,92

58,30% 17,68

48,01

48,93

03110.8.2.7   FÔRMA com chapa compensada resinada,

e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso

contraventamentos/escoramentos com

pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos 

SER.CG   M2  

01270.0.1.11  Ajudante de carpinteiro  M.O.   H             0,3000000                 4,62                           1,39 

01270.0.19.1  Carpinteiro  M.O.   H             0,3000000                 5,78                           1,73 

03110.8.24.15  FABRICAÇÃO de fôrma com chapa compensada 

resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, 

incluso contraventamentos/escoramentos 

7,5x7,5cm 

MAT. M2  

          0,3330000             100,57                          33,49 

03110.8.25.2  MONTAGEM de fôrma com chapa compensada 

resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes, 

incluso contraventamentos/travamentos 

7,5x7,5cm 

MAT. M2  

          1,0000000                 3,91                           3,91 

03110.8.26.2  DESMONTAGEM de fôrma com chapa 

compensada resinada, e=12mm, para 

pilares/vigas/lajes, incluso 

contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm 

MAT. M2  

          1,0000000                 1,11                           1,11 

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

3,12

38,51

58,30% 1,82

4,94

43,45

4885U   ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL 

SER.CG   M3   1,00 

1379  CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32  MAT.   KG         365,0000000                 0,57                        208,05 

370  AREIA MEDIA  MAT.   M3             1,2160000               51,17                          62,22 

6111  SERVENTE  M.O.   H           10,0000000                 4,62                          46,20 

46,20

270,27

58,30% 26,93

73,13

343,40

03310.8.1.21   CONCRETO estrutural virado em obra ,

controle "A", consistência para vibração,

brita 1 e 2, fck 25 MPa 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             0,8670000               50,00                          43,35 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3             0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3             0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      349,0000000                 0,60                        209,40 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

362,52

58,30% 16,16

43,88

406,40

4884U   ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E

AREIA), PREPARO MANUAL 

SER.CG   M3   1,00 

1379  CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32  MAT.   KG         486,0000000                 0,57                        277,02 

370  AREIA MEDIA  MAT.   M3             1,0450000               51,17                          53,47 

6111  SERVENTE  M.O.   H           10,0000000                 4,62                          46,20 

46,20

330,49

58,30% 26,93

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

73,13

403,62

02720.8.6.1   LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado

manualmente com maço de até 30 kg 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             2,5000000                 4,62                          11,55 

02060.3.3.3  Pedra britada 3  MAT.   M3             0,6000000             125,00                          75,00 

02060.3.3.4  Pedra britada 4  MAT.   M3             0,6000000             112,54                          67,52 

11,55

142,52

58,30% 6,73

18,28

160,80

03310.8.1.33   CONCRETO estrutural virado em obra ,

controle "B", consistência para vibração,

brita 1 e 2, fck 15 MPa 

SER.CG   M3  

01270.0.45.1  Servente  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

02060.3.2.2  Areia lavada tipo média  MAT.   M3             0,9230000               50,00                          46,15 

02060.3.3.1  Pedra britada 1  MAT.   M3             0,2090000             129,42                          27,05 

02060.3.3.2  Pedra britada 2  MAT.   M3             0,6270000             129,42                          81,15 

02065.3.5.1  Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 

MPa) 

MAT.   KG  
      280,0000000                 0,60                        168,00 

22300.9.2.5  BETONEIRA, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), 

capacidade 400 l - vida útil 10.000 h 

SER.CH   H PROD  
          0,3060000                 5,13                           1,57 

27,72

323,92

58,30% 16,16

43,88

367,80

6013U   ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA

GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO

MECANICO 

SER.CG   M3   1,00 

10532  BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ 

CARREGADOR MECANICO 

EQ.LOC   H  
          0,7140000                 1,26                           0,90 

1379  CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32  MAT.   KG         473,0000000                 0,57                        269,61 

367  AREIA GROSSA  MAT.   M3             1,2970000               52,49                          68,08 

6111  SERVENTE  M.O.   H             6,0000000                 4,62                          27,72 

27,72

338,59

58,30% 16,16

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):



OBJETO: CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS

M.O. MÃO DE OBRA

SER.C.G. SERVIÇOS COMPOSIÇÃO AUXILILAR

RDC ELETRONICO Nº 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIÇÃO

ÀS: 10H00MIN (HORÁRIO OFICIAL DE BRASÍLIA/DF) Composição Principal

Composição Auxiliar

CÓDIGO DESCRIÇÃO CLASS UNIDADE QUANT./COEF.  PREÇO (R$) PREÇO TOTAL (R$)

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DE CUSTO

43,88

382,47

PREÇO (mão-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI:


