Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitadio Pessoa n°. 2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
|cc'>DIGo |DESCRI(;7\O CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$) |
I 01 SERVICOS PRELIMINARES I
| 1.1 ADMINISTRAGAO E TAXAS |
01.01.01
1.1.1 Administracdo e controle - (engenheiro -(SER.CG MES 1,00
resp. técnico e encarregado)
U01005|Almoxarife M.O. H 176,0000000 5,78 1.017,28
U01001|Engenheiro residente M.O. H 176,0000000 30,00 5.280,00
U01002|Encarregado geral M.O. H 176,0000000 8,60 1.513,60
U01003|Escriturario M.O. H 176,0000000 5,78 1.017,28
U01006|Vigia M.O. H 352,0000000 6,15 2.164,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10.992,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6.408,90
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 17.401,86
BDI (%): 16,48% 2.867,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 20.269,69
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 20.269,69
Composicao
1.1.2 Taxas e emolumentos UPF COEF. X 1,00
Alvara 0,055 2430,24 1,00000 44,43 5.938,66
Vistoria 3 1 1,00000 44,43 133,29
Taxa de expediente 0,1 1 1,00000 44,43 4,44
Habite-se 3 1 1,00000 44,43 133,29
Vistoria 3 1 1,00000 44,43 133,29
Taxa de expediente 0,1 1 1,00000 44,43 4,44
Taxa do crea (recolhimento de ART) UND 1 1,00000 158,08 158,08

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mdo-de-obra):
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6.505,49
BDI (%): 16,48% 1.072,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7.577,59
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 7.577,59 |
I 1.2 CANTEIRO DE OBRA E REQUISITOS GERAIS I
01.01.06
1.2.1 Placa de obra (3,00x2,00)m SER.CG UN 1,00
U01017|Servente M.O. H 4,0000000 4,62 18,48
U01008|Carpinteiro M.O. H 4,0000000 5,78 23,12
B02019|Prego tamanho variado MAT. kg 0,9000000 7,99 7,19
C01003|Tabua (1"x6") - ripdo MAT. m 8,0000000 2,88 23,04
R10001|Placa de obra (2,00x3,00)m MAT. un 1,0000000 843,30 843,30
C01011|Pega (3"x3") - pontalete MAT. m 30,0000000 8,93 267,90
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 41,60
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 24,25
PRECO (méo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 65,85
BDI (%): 16,48% 10,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 76,70
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.141,43
BDI (%): 16,48% 188,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.329,54
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.406,24

|o1szo.s.1.1
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
1.2.2 ABRIGO PROVISORIO de madeira| SER.CG M2 1,00
executado na obra para alojamento e
depésito de materiais e ferramentas
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. H 6,3000000 5,78 36,41
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,4000000 5,78 2,31
01270.0.45.1 |Servente M.O. 7,2500000 4,62 33,50
03110.3.1.4 |Chapa compensada resinada (comprimento: MAT. M2
2200 mm / espessura: 12 mm / largura: 1100
mm) 1,1800000 17,84 21,05
03310.8.1.36|CONCRETO estrutural virado em obra, SER.CG M3
controle "B", consisténcia para vibragao,
brita 1 e 2, fck 20 MPa 0,0700000 390,15 27,31
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 0,2000000 7,05 1,41
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabega (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 0,8000000 7,70 6,16
06062.3.2.1 |Pontalete 3a. construgdo (segdo transversal: 3x3| MAT. M
" / tipo de madeira: cedro)
4,3900000 9,11 39,99
06062.3.5.3 [Tabua (segdo transversal: 1 x 6 " / tipo de MAT. M2
madeira: cedrinho ) 2,1100000 15,55 32,81
06062.3.6.2 |Viga (altura: 120,00 mm / largura: 60,00 mm / MAT. M
tipo de madeira: peroba) 1,3700000 13,81 18,92
07320.3.11.7 |Telha de fibrocimento ondulada - tipo vogatex e MAT. M2
fibrotex (comprimento: 1220 mm / espessura: 4
mm / largura nominal: 506 mm / largura util:
450 mm / vao livre: 1,15 m)
1,1900000 9,71 11,55
07320.3.3.2 |Cumeeira para telha de fibrocimento - articulada| MAT. UN
para telha tipo vogatex e fibrotex
0,2500000 8,40 2,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 72,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 42,10
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 114,32
BDI (%): 16,48% 18,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 133,16
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 161,30
BDI (%): 16,48% 26,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 187,88
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 321,04

|ozs1o.s.1.1




Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitadio Pessoa n°. 2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
1.2.3 Ligacdao provisoria de agua para obra e|SER.CG UN 1,00
instalagdo sanitaria proviséria, pequenas
obras - instalagdo minima
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 4,0000000 4,62 18,48
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. H 6,0000000 5,78 34,68
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 6,0000000 5,78 34,68
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 6,0500000 5,78 34,97
01270.0.45.1 [Servente M.O. H 8,9500000 4,62 41,35
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo media MAT. M3 0,0189000 50,00 0,95
04211.3.4.1 |Tijolo macigo cerdmico 5,7 x 9 x 19 (altura: 57 MAT. UN
mm / comprimento: 190 mm / largura: 90 mm)
30,0000000 1,28 38,40
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 1,0000000 7,05 7,05
06062.3.2.1 [Pontalete 3a. construgdo (secdo transversal: 3x3| MAT. M
" / tipo de madeira: cedro)
25,0000000 9,11 227,75
06062.3.5.5 |[Tabua (segdo transversal: 1 x 12 " / tipo de MAT. M
madeira: cedrinho) 8,0000000 5,26 42,08
15120.3.1.1 |Hidrometro multijato para medigdo de agua MAT. UN
residencial (didmetro da segdo: 3/4 " / vazdo:
3.00 m3/h) 1,0000000 92,57 92,57
15141.3.27.13 |Tubo de ago galvanizado com costura MAT. M
agua/gas/fluidos ndo corrosivos ao ago e zinco
(didmetro da secdo: 3/4 ") 30,0000000 15,77 473,10
15154.3.6.1 [Tubo ceramico para esgoto sanitario (didametro MAT. M
da secdo: 100 mm) 5,0000000 8,24 41,20
15410.3.3.4 |Bacia de louga turca MAT. UN 1,0000000 186,62 186,62
15450.3.1.2 |Reservatoério d dgua de fibra de vidro (forma: MAT. UN
cilindrica / capacidade: 1000 I) 1,0000000 265,81 265,81
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 164,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 95,71
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 259,87
BDI (%): 16,48% 42,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 302,70
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.375,53
BDI (%): 16,48% 226,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.602,22
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.904,92

|02515.s.1.1
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
1.2.4 Ligacao provisoria de luz e forga para obra -| SER.CG UN 1,00
instalacdo minima
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 23,7300000 4,62 109,63
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 23,7300000 6,10 144,75
16120.3.7.4 |Fio isolado em PVC (encordoamento: classe 1 / MAT.
segao transversal: 6,00 mm2 / tensdo: 750,00
V) 27,0000000 2,53 68,31
16136.3.3.1 |Caixa em chapa de aco de entrada de energia MAT. UN
para 2 medidores externa tipo K (altura: 500
mm / largura: 600 mm / padrdo: ELETROPAULO
/ profundidade: 270 mm)
1,0000000 294,06 294,06
16588.3.7.1 [Poste de ago para entrada de energia MAT. UN
(comprimento: 6,00 m / didmetro da segdo: 4 "
/ espessura: 5,00 mm / referéncia de mercado:
ELETROPAULO/BANDEIRANTES/ELEKTRO/CPFL /
tipo de acabamento: GALVANIZADO A FOGO)
1,0000000 290,24 290,24
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 254,38
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 148,30
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 402,68
BDI (%): 16,48% 66,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 469,04
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 652,61
BDI (%): 16,48% 107,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 760,16
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MKO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1.229,20
02595.8.1.1
1.2.5 Locacgao da obra, execugao de gabarito SER.CG M2 1,00
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. 0,1340000 5,78 0,77
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,1340000 4,62 0,62
05060.3.2.4 |Arame galvanizado (bitola: 16 BWG) MAT. KG 0,0200000 9,82 0,20
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabega (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 0,0120000 7,70 0,09
06062.3.2.1 |Pontalete 3a. construgdo (segdo transversal: 3x3| MAT. M
" / tipo de madeira: cedro)
0,0400000 9,11 0,36
06062.3.5.4 |[Tabua (segdo transversal: 1 x 9 "/ tipo de MAT. M2
madeira: cedrinho) 0,0900000 15,13 1,36

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 1,39
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,81
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,20
BDI (%): 16,48% 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,56
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,01
BDI (%): 16,48% 0,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,34
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 4,90 |
1.3 PROGRAMA DE IMPLANTACT\O DE SEGURANCA - NR - 18 I
01.01.07.01
1.3.1 PCMSO - Programa de Controle Médico e|SER.CG UN 1,00
__|Saidde Ocupacional
COTACAO|PCMSO - Programa de Controle Médico e Saude MAT. UN
Ocupacional 1,0000000 932,65 932,65
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 932,65
BDI (%): 16,48% 153,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.086,35
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.086,35
01.01.07.03.3
RG] PCMAT - Programa de Condigbes e Meio|SER.CG UN 1,00
Ambiente de Trabalho na industria da
construgdo (Obra acima de 600m?2)
COTACAO|PCMAT - Programa de Condiges e Meio MAT. UN
Ambiente de Trabalho na industria da
construcdo (Obra acima de 600m?2) 1,0000000 2.087,00 2.087,00

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 2.087,00
BDI (%): 16,48% 343,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.430,94
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.430,94
01.01.07.04
1.3.3 Vale transporte (R$/dia) SER.CG UN 1,00
COTAGCAO|Vale transporte (R$/dia) MAT. UN 1,0000000 1,60 1,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,60
BDI (%): 16,48% 0,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,86
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1,86
01.01.07.05
1.3.4 Refeicdo (almogo/dia) SER.CG UN 1,00
COTACGAO|Refeigdo (almogo/dia) MAT. UN 1,0000000 4,55 4,55

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mé&o-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
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VISTO - RO 2260/87

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composigdo Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 4,55
BDI (%): 16,48% 0,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,30
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 5,30
01.01.07.06
1.3.5 EPI - Equipamento de protegao individual| SER.CG UN 1,00
__|(R$/més)
COTACAO|EPI - Equipamento de protegdo individual MAT. UN
(R$/més) 1,0000000 47,12 47,12
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 47,12
BDI (%): 16,48% 7,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 54,89
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 54,89
01.01.07.07
1.3.6 Custo Exame Médico (3 cj./homem) SER.CG UN 1,00
COTAGAO]Custo Exame Médico (3 cj./homem) MAT. UN 1,0000000 33,20 33,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,20
BDI (%): 16,48% 5,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,67

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicdo Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 38,67
| 02 INSTALACAO DO CANTEIRO DE |
| 2.1 LIMPEZA DO TERRENO |
02230.8.3.1
2.2.1 RASPAGEM e limpeza manual de terreno SER.CG M2 1,00
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,2680000 4,62 1,24
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,24
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,72
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,96
BDI (%): 16,48% 0,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,28
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2,28
02230.8.1.1
2.2.2 CORTE de capoeira fina a foice SER.CG M2 1,00
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,0830000 4,62 0,38
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,38
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,22
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,60
BDI (%): 16,48% 0,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,70

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material):

BDI (%): 16,48%

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS




Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitadio Pessoa n°. 2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

—— e

Paulo Isarmy Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 0,70
02825.8.1.2
2.2.3 TAPUME de tabua de pinho, inclusive|SER.CG M2 1,00
montagem - pinho de 33, sobrepostas
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. 0,9000000 5,78 5,20
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,6000000 4,62 2,77
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabeca (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 0,2000000 7,70 1,54
06062.3.2.1 [Pontalete 3a. construgdo (secdo transversal: 3x3| MAT. M
" / tipo de madeira: cedro)
3,1000000 9,11 28,24
06062.3.5.7 |[Tabua 3a. construgdo (segdo transversal: 1x12 "| MAT. M2
/ tipo de madeira: cedrinho) 1,2000000 4,77 5,72
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 7,97
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,65
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 12,62
BDI (%): 16,48% 2,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,70
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 35,50
BDI (%): 16,48% 5,85
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 41,35
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 56,05 |
03 MOVIMENTO DE TERRA I
3.1 ESCAVACAO |
02315.8.1.9
3.1.1; 12.1.3; 14.2.1; |Escavagdo manual de vala em solo de 13|SER.CG M3 1,00
17.11.1; categoria (profundidade: até 2 m)
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 4,2850000 4,62 19,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 19,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,54
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 31,34
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 5,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 36,50
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 36,50
02315.8.8.2
3.1.2; APILOAMENTO de fundo de vala com maco|SER.CG M2 1,00
de 30 ka
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 1,6070000 4,62 7,42
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 7,42
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,33
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 11,75
BDI (%): 16,48% 1,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,69
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 13,69 |
[ 3.2 ATERRO E TRANSPORTE |
02315.8.7.1
3.2.1; 12.1.4; 14.2.2; |Reaterro manual de vala apiloado em|SER.CG M3 1,00
camadas de 20cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,3000000 5,78 1,73
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 3,8450000 4,62 17,76
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 19,49
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,36
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 30,85
BDI (%): 16,48% 5,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 35,93
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

CLASS | UNIDADE QUANT./COEF.

PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |

cODIGO DESCRICAO
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 35,93 |
I 04 INFRA ESTRUTURA I
| 4.1 FORMAS |
03110.8.1.9
4.1.1 Forma de madeira para fundagdo, com|SER.CG M2 1,00
tabuas e sarrafos, 5 aproveitamentos
01270.0.1.11 |Ajudante de carpinteiro M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. 0,5000000 5,78 2,89
03110.8.19.3 [FABRICACAO de férma de madeira para SER.CG M2
fundacdo, com tébuas e sarrafos 0,2000000 38,00 7,60
03110.8.20.3 [MONTAGEM de férma de madeira para fundagéo, | SER.CG M2
com tébuas e sarrafos 1,0000000 6,88 6,88
03110.8.21.3 |[DESMONTAGEM de férma de madeira para SER.CG M2
fundacdo, com tébuas e sarrafos _ 1,0000000 2,21 2,21
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 16,69
BDI (%): 16,48% 2,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,44
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 29,03 |
| 4.2 ARMADURA |

|03.o1.03
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP

VISTO - RO 2260/37

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
4.2.1; 5.2.1; Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. 0,0480000 4,62 0,22
U01018|Ferreiro M.O. 0,0480000 5,78 0,28
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0200000 8,74 0,17
B01003(Ferro CA-60 MAT. kg 1,1000000 4,94 5,43
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
29,2000000 0,10 2,92
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,50
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,29
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,79
BDI (%): 16,48% 0,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,92
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 8,52
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,92
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 10,84
03.01.05
4.2.2; 5.2.2; Ferragem CA-50A - 6,30mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0630000 4,62 0,29
U01018|Ferreiro M.O. H 0,0630000 5,78 0,36
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0220000 8,74 0,19
B01004|Ferro CA-50 - @1/4" - 6,30mm (0,248kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,85 5,34
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,65
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,38
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,03
BDI (%): 16,48% 0,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,20
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,67
BDI (%): 16,48% 1,10
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
- RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO I CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,77
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,97 |
03210.8.1.3
4.2.3; 5.2.3; Ferragem CA-50A - 5/16" - 8,00mm SER.CG KG 1,00
01270.0.1.10 |Ajudante de armador M.O. 0,0650000 4,62 0,30
01270.0.25.1 |Armador M.O. 0,0650000 5,78 0,38
03150.3.3.6 |Espacgador circular de plastico para pilares, MAT. UN
fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas
(cobrimento: 30 mm) 11,4000000 0,09 1,03
03210.3.2.5 |Barra de ago CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / MAT. KG
massa linear: 0,395 kg/m) 1,1000000 4,84 5,32
05060.3.3.1 [Arame recozido (didmetro do fio: 1,25 mm / MAT. KG
bitola: 18 BWG) 0,0200000 9,36 0,19
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,54
BDI (%): 16,48% 1,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,62
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,88
03.01.07
4.2.4; 5.2.4; Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0650000 4,62 0,30
UO01018|Ferreiro M.O. H 0,0650000 5,78 0,38
B02001|Arame recozido n® 18 MAT. kg 0,0200000 8,74 0,17
B01006|Ferro CA-50 - @ 3/8" - 10,00mm (0,624 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,50 4,95
B01026|Espacador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40




Rua: Presidente Epitado Pessoa n°.

Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

nA\

—
——

&

= I\ | o2
Paulo Isarms AriKi
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,26
BDI (%): 16,48% 1,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,29
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,55
03.01.08
4.2.5; Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm SER.CG KG 1,00
U01016(Ajudante M.O. H 0,0650000 4,62 0,30
UO01018|Ferreiro M.O. H 0,0650000 5,78 0,38
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0300000 8,74 0,26
B01007|Ferro CA-50 - @ 1/2" - 12,50mm (0,988 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,63 5,09
B01026|Espacador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,49
BDI (%): 16,48% 1,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,56
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,82
03.01.09
4.2.6; Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0650000 4,62 0,30
UO01018|Ferreiro M.O. H 0,0650000 5,78 0,38
B02001|Arame recozido n°® 18 MAT. kg 0,0300000 8,74 0,26
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
B01009|Ferro CA-50 - @ 5/8" - 16,00mm (1,57 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,55 5,01
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,41
BDI (%): 16,48% 1,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,47
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 8,73
03.01.10
4.2.7; Ferragem CA-50A - 3/4" - 20,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0880000 4,62 0,41
U01018|Ferreiro M.O. H 0,0880000 5,78 0,51
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0300000 8,74 0,26
B01010|Ferro CA-50 - @ 3/4" - 20,00mm (2,48 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,54 4,99
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,92
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,54
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,46
BDI (%): 16,48% 0,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,70
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,39
BDI (%): 16,48% 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,44
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 9,14
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
03.01.11
4.2.8; Ferragem CA-50A - 1" - 25,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0880000 4,62 0,41
U01018|Ferreiro M.O. H 0,0880000 5,78 0,51
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0300000 8,74 0,26
B01011|Ferro CA-50 - @ 1" - 25,00mm (3,93 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,37 4,81
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,92
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,54
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,46
BDI (%): 16,48% 0,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,70
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,21
BDI (%): 16,48% 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,23

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 8,93
4.3 CONCRETO
03310.8.1.22
4.3.1; 5.3.1; Concreto estrutural virado em obra,|SER.CG M3 1,00
controle "A", consisténcia para vibragao,
brita 1 e 2, fck 30 MPa
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,8670000 50,00 43,35
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27,05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 349,0000000 0,60 209,40
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH H PROD
capacidade 400 | - vida util 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 27,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 7,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 51,11
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 362,52
BDI (%): 16,48% 59,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 422,26
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 473,37
03310.8.13.2
4.3.2; Transporte, lancamento, adensamento e|SER.CG M3 1,00
acabamento do concreto em fundagédo
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 1,4760000 5,78 8,53
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 3,6800000 4,62 17,00
22300.9.10.1 |VIBRADOR de imersdo, elétrico, poténcia 1 HP SER.CH H PROD
(0,75 kW) - vida util 20.000 h _ 0,2000000 4,62 0,92
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 25,53
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 14,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 40,41
BDI (%): 16,48% 6,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 47,07
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,92
BDI (%): 16,48% 0,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,07
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 48,14
[ 05 SUPERESTRUTURA
| 5.1 FORMAS

|o311o.s.2.s
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
- RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
5.1.1 Forma com chapa compensada resinada,|SER.CG M2 1,00
e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/escoramentos com
pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 5 aproveitamentos
01270.0.1.11 |Ajudante de carpinteiro M.O. 0.5000000 462 231
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. 0,5000000 5,78 2,89
03110.8.24.15 |FABRICAGAO de férma com chapa compensada | SER.CG M2
resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes,
incluso contraventamentos/escoramentos
7,5x7,5cm
0,2000000 76,15 15,23
03110.8.25.2 [MONTAGEM de forma com chapa compensada SER.CG M2
resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes,
incluso contraventamentos/travamentos
7,5x7,5cm
1,0000000 3,91 3,91
03110.8.26.2 |[DESMONTAGEM de férma com chapa SER.CG M2
compensada resinada, e=12mm, para
pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm
1,0000000 1,11 1,11
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 20,25
BDI (%): 16,48% 3,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,59
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 33,18 |
| 5.2 ARMADURA |
03.01.08
5.2.5 Ferragem CA-50A - 1/2" - 12,50mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0.0650000 462 0.30
UO01018|Ferreiro M.O. H 0.0650000 5 78 0,38
B02001|Arame recozido n°® 18 MAT. kg 0.0300000 8 74 0.26
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
B01007|Ferro CA-50 - @ 1/2" - 12,50mm (0,988 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,63 5,09
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,49
BDI (%): 16,48% 1,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,56
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 8,82
03.01.09
4.2.6 Ferragem CA-50A - 5/8" - 16,00mm SER.CG KG 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0650000 4,62 0,30
U01018|Ferreiro M.O. H 0,0650000 5,78 0,38
B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0300000 8,74 0,26
B01009|Ferro CA-50 - @ 5/8" - 16,00mm (1,57 kg/m) MAT. kg
1,1000000 4,55 5,01
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid
fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)
11,4000000 0,10 1,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,40
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,41
BDI (%): 16,48% 1,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,47
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 8,73
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
5.3 CONCRETO
03310.8.1.21
5.3.2; CONCRETO estrutural virado em obra,|SER.CG M3 1,00
controle "A", consisténcia para vibracgao,
brita 1 e 2, fck 25 Mpa
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 1,9700000 4,62 9,10
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,8670000 50,00 43,35
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27.05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 349,0000000 0,60 209,40
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH H PROD
capacidade 400 | - vida util 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 9,10
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,31
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 14,41
BDI (%): 16,48% 2,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,78
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 362,52
BDI (%): 16,48% 59,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 422,26
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 439,04
03310.8.13.1
5.3.3 Transporte , lancamento, adensamento e|SER.CG M3 1,00
acabamento de concreto em estrutura
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 1,3620000 5,78 7,87
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 5,4300000 4,62 25,09
22300.9.10.1 |VIBRADOR de imerséo, elétrico, poténcia 1 HP SER.CH H PROD
(0,75 kW) - vida util 20.000 h 0,2000000 4,62 0,92
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 32,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 19,22
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 52,18
BDI (%): 16,48% 8,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 60,78

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 0,92
BDI (%): 16,48% 0,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,07
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 61,85 |
06 VEDACI\O INTERNA E EXTERNA I
6.1 ALVENARIAS E VERGAS I
06.01.01
6.1.1 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez|SER.CG M2 1,00
argamassa traco 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m
U01017|Servente M.O. H 1,2000000 4,62 5,54
U01009(Pedreiro M.O. H 1,0100000 5,78 5,84
A01002|Areia média MAT. m3 0,0171000 50,00 0,86
101001|Cimento MAT. kg 5,1100000 0,60 3,07
J01002(Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm MAT. un 31,0000000 0,28 8,68
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 11,38
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,63
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,01
BDI (%): 16,48% 2,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 20,98
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 12,61
BDI (%): 16,48% 2,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,69
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 35,67
04085.8.1.1
6.1.2 Verga reta moldada no local com férma de|SER.CG M3 1,00
madeira considerando 5 reaproveitamentos,
concreto armado fck = 13,5 MPa, controle
tipo "B"
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. H 14,9270000 5,78 86,28
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
01270.0.25.1 |Armador M.O. H 4,8000000 5,78 27.74
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 2,0000000 5,78 11,56
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 24,8000000 4,62 114,58
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,9330000 50,00 46,65
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27.05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 268,0000000 0,60 160,80
03125.3.1.1 |Desmoldante de formas para concreto MAT. L 2,2000000 6,06 13,33
03210.3.2.2 |Barra de ago CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / MAT. KG
massa linear: 0,617 ka/m) 69,0000000 4,51 311,19
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabega (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 2,1300000 7,70 16,40
05060.3.3.1 [Arame recozido (didmetro do fio: 1,25 mm / MAT. KG
bitola: 18 BWG) 1,2000000 9,36 11,23
06062.3.2.1 [Pontalete 3a. construgdo (secdo transversal: 3x3| MAT. M
" / tipo de madeira: cedro)
32,0000000 9,11 291,52
06062.3.4.4 |Sarrafo aparelhado (comprimento: 1000 mm / MAT. M
espessura: 25 mm / largura: 100 mm / tipo de
madeira: pinho ) 16,3000000 2,18 35,53
06062.3.5.7 |[Tabua 3a. construgdo (segdo transversal: 1x12 "| MAT. M2
/ tipo de madeira: cedrinho) 10,0000000 4,77 47,70
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH H PROD
capacidade 400 | - vida util 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 240,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 140,01
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 380,17
BDI (%): 16,48% 62,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 442,82
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO (material): 1.044,12
BDI (%): 16,48% 172,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.216,19
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1.659,01
73932/001
6.1.3 GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" |[SER.CG M2 1,00
6110 |SERRALHEIRO M.O. H 1,5000000 6,10 9,15
6115 |AJUDANTE M.O. H 1,6000000 4,62 7,39
4885U |ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E SER.CG M3
AREIA), PREPARO MANUAL 0,0040000 343,40 1,37
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
550 |BARRA FERRO RETANGULAR CHATA QUALQUER MAT. KG
BITOLA X E = 3/16" 42,0000000 4,71 197,82
567 |CANTONEIRA FERRO GALV 1" X 1/8" - MAT. M
(1,20KG/M) 2,0000000 10,00 20,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 16,54
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 9,64
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 26,18
BDI (%): 16,48% 4,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 30,49
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 219,19
BDI (%): 16,48% 36,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 255,31
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 285,80
06.02.08
6.1.5 Divisoéria em marmorite, e=3,00cm,|SER.CG M2 1,00
assentado com argamassa traco 1:3
U01017|Servente M.O. H 4,8000000 4,62 22,18
U01009|Pedreiro M.O. H 2,4000000 5,78 13,87
101002|Cimento branco sem fungdo estrutural MAT. kg 0,7000000 1,95 1,37
A01002|Areia média MAT. m3 0,0040000 50,00 0,20
101001 |Cimento MAT. kg 1,6000000 0,60 0,96
NO03015|Divisoria em marmorite, e=3,00cm MAT. m2 1,0000000 89,35 89,35
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 36,05
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 21,02
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 57,07
BDI (%): 16,48% 9,41
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 66,48
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 91,88
BDI (%): 16,48% 15,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 107,02
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 173,50 |

07 ESQUADRIAS (JANELAS E PORTAS)
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

|C6DIGO |DESCRI(;7\0 CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
I 7.1 ESQUADRIAS - JANELAS I
08810.8.6.1

7.1.1;7.1.2; 7.1.3; J5 - Janela em vidro temperado tipo|SER.CG M2 1,00

sem

7.1.4; 7.1.5; 7.1.8; guilhotina, colocado em caixilho com ou

espessura: 6 mm (1,00 x 1,00)m

baguetes, com gaxeta de neoprene,

08810.13.1.9 |DIVERSOS sobre materiais para a colocagdo de DIVER ND
vidros (temperado, e=6 mm)
0,2000000 265,50 53,10
08810.3.6.1 |Vidro temperado (cor: Incolor / espessura: 6 MAT. M2
mm / textura: Lisa) 1,0000000 265,50 265,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 318,60
BDI (%): 16,48% 52,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 371,11
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 371,11
85096
7.1.6; J6 - GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO|SER.CG M2 1,00
TIPO BARRA CHATA (1,60 x 0,60)m
4750|PEDREIRO M.O. H 0,4000000 5,78 2,31
6110|SERRALHEIRO M.O. H 0,7500000 6,10 4,58
6111|SERVENTE M.O. H 1,1500000 4,62 5,31
4884U|ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E SER.CG M3
AREIA), PREPARO MANUAL 0,0030000 403,62 1,21
583[ALUMINIO ANODIZADO MAT. KG 9,9000000 27,20 269,28
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 12,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,11
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 19,31
BDI (%): 16,48% 3,18
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 22,49
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 270,49
BDI (%): 16,48% 44,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 315,07
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 337,56
Composicao
7.1.7; Tela de nylon SER.CG M2 1,00
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 0,5000000 5,78 2,89
R09001|Tela de Nylon MAT. M2 1,0000000 4,55 4,55
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 4,55
BDI (%): 16,48% 0,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,30
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 14,89
07.06.02
7.1.9 J8 - Janela de aluminio tipo veneziana (1,20 SER.CG M2 1,00
x 0,60)m
U01017|Servente M.O. H 1,0000000 4,62 4,62
U01009(Pedreiro M.O. H 1,5000000 5,78 8,67
A01002|Areia média MAT. m3 0,0049000 50,00 0,25
101001|Cimento MAT. kg 1,9400000 0,60 1,16
D03018|Janela de aluminio tipo veneziana MAT. m?2 1,0000000 400,00 400,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 13,29
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,75
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 21,04
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
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ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 3,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,51
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 401,41
BDI (%): 16,48% 66,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 467,56
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 492,07 |
I 7.2 ESQUADRIAS - PORTAS DE MADEIRA I
07.01.25
7.2.1 P1 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG cl 1,00
(0,80x2,10)m - Dobradicas/fechadura -
ref.: LaFonte, fame, pado, alianca ou
equivalente
U01017|Servente M.O. H 1 4000000 462 647
U01016|Ajudante M.O. H 3 7500000 462 17.33
U01009(Pedreiro M.O. H 1 4000000 578 809
U01008|Carpinteiro M.O. H 3 7500000 578 2168
B02019|Prego tamanho variado MAT. kg 0.2000000 799 160
D02046|Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT. m 10,0000000 210 21.00
L03058|Parafuso 80,00mm MAT. un 8 0000000 226 18,08
A01002|Areia média MAT. m3 0.0106000 50.00 0.53
101001|Cimento MAT. kg 3 4400000 0.60 206
L02001|Dobradiga cromada (3 1/2"x3") MAT. un 30000000 576 17,28
C01020|Taco de madeira para chumbar batente MAT. un 6 0000000 048 288
L01002|Fechadura para portas de entrada com cilindro - | MAT. unid
completa 1,0000000 30,05 30,05
D02024|Batente em angelim/cedro - (0,80x2,120)m MAT. conj
1,0000000 71,50 71,50
D02010|Porta lisa revestida de féormica - (0,80x2,10)m MAT. un
1,0000000 490,00 490,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 53,57
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 31,23
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 84,80
BDI (%): 16,48% 13,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 98,78

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 654,98
BDI (%): 16,48% 107,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 762,92
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 861,70
07.01.26
7.2.2 P2 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG cl 1,00
(0,90x2,10)m - Dobradicas/fechadura -
ref.: LaFonte, fame, pado, alianca ou
equivalente
U01017|Servente M.O. H 1,4000000 4,62 6.47
U01016|Ajudante M.O. H 3 7500000 462 17.33
U01009(Pedreiro M.O. H 1 4000000 578 809
U01008|Carpinteiro M.O. H 3 7500000 578 2168
B02019|Prego tamanho variado MAT. kg 0.2000000 799 160
D02046|Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT. m 10,2000000 210 21.42
L03058|Parafuso 80,00mm MAT. un 8 0000000 226 18,08
A01002|Areia média MAT. m3 0.0106000 50.00 0.53
101001|Cimento MAT. kg 3 4400000 0.60 206
L02001|Dobradiga cromada (3 1/2"x3") MAT. un 30000000 576 17,28
C01020|Taco de madeira para chumbar batente MAT. un 6 0000000 048 288
L01002|Fechadura para portas de entrada com cilindro - | MAT. unid
completa 1,0000000 30,05 30,05
D02025|Batente em angelim/cedro - (0,90x2,120)m MAT. conj
1,0000000 61,50 61,50
D02011|Porta lisa revestida de féormica - (0,90x2,10)m MAT. un
1,0000000 624,00 624,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 53,57
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 31,23
PRECO (ma&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 84,80
BDI (%): 16,48% 13,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 98,78
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 779,40
BDI (%): 16,48% 128,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 907,85
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.006,63
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
07.01.27
7.2.3 P3 - Porta lisa revestida de féormica -|SER.CG (oh ] 1,00
(1,00x2,10)m - Dobradicas/fechadura -
ref.: LaFonte, fame, pado, alianca ou
equivalente
U01017|Servente M.O. H 1.4000000 462 6.47
U01016|Ajudante M.O. H 37500000 462 17.33
U01009(Pedreiro M.O. H 1.4000000 578 8.09
U01008|Carpinteiro M.O. H 37500000 578 21,68
B02019|Prego tamanho variado MAT. kg 0,2000000 799 160
D02046|Vista para porta e janela - (1,50x5,00)cm MAT. m 10,4000000 210 21.84
L03058|Parafuso 80,00mm MAT. un 8 0000000 226 18,08
A01002|Areia média MAT. m3 0.0106000 50.00 053
101001|Cimento MAT. kg 3 4400000 060 206
L02001|Dobradiga cromada (3 1/2"x3") MAT. un 3 0000000 576 17,28
C01020(Taco de madeira para chumbar batente MAT. un 60000000 048 588
L01002|Fechadura para portas de entrada com cilindro - | MAT. unid
completa 1,0000000 30,05 30,05
D02026|Batente em angelim/cedro - (1,00x2,120)m MAT. conj
1,0000000 64,50 64,50
D02012(Porta lisa revestida de férmica - (1,00x2,10)m MAT. un
1,0000000 645,00 645,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 53,57
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 31,23
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 84,80
BDI (%): 16,48% 13,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 98,78
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 803,82
BDI (%): 16,48% 132,47
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 936,29
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1.035,07

Composicdo

7.2.4 P4 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG oh ] 1,00
(1,00x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada - Dobradicas/fechadura - ref.:
LaFonte, fame, pado, alianga ou equivalente
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. H 37500000 4,62 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. H 3 7500000 578 2168
P4 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(1,00%x2,10)m com chapa de aluminio corrugada
Dobradigas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianga ou equivalente
1,0000000 760,00 760,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 760,00
BDI (%): 16,48% 125,25
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 885,25
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 957,18
Composicdo
7.2.5 P6 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG a 1,00
(2,20x2,10)m com protecdo interna de
chumbo, batentes em aco conforme projeto
01270.0.1.11]|Ajudante de carpinteiro M.O. 6 0000000 462 2772
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 6.0000000 578 3468
P6 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(2,20x2,10)m com protegdo interna de chumbo,
batentes em ago conforme projeto
1,0000000 7.800,00 7.800,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 62,40
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 36,38
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 98,78
BDI (%): 16,48% 16,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 115,06
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 7.800,00
BDI (%): 16,48% 1.285,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9.085,44

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
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EQ.AQ.
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 9.200,50
Composicao
7.2.6 P7 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG cl 1,00
(2,00x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada - Dobradicas/fechadura - ref.:
LaFonte, fame, pado, alianga ou equivalente
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. 37500000 4,62 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 3 7500000 5 78 2168
P7 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(2,00x2,10)m com chapa de aluminio corrugada
Dobradigas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianga ou equivalente
1,0000000 760,00 760,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 760,00
BDI (%): 16,48% 125,25
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 885,25
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 957,18
Composicdo
7.2.7 P8 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG oh ] 1,00
(2,00x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada, visor e bate macas -
Dobradicas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianca ou equivalente
01270.0.1.11]|Ajudante de carpinteiro M.O. 3 7500000 462 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 3 7500000 578 2168
P8 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(2,00x2,10)m com chapa de aluminio corrugada,
visor e bate macas - Dobradigas/fechadura -
ref.: LaFonte, fame, pado, alianga ou
equivalente 1,0000000 835,00 835,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
39,01

PRECO (mﬁo—de—obra):l
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 835,00
BDI (%): 16,48% 137,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 972,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.044,54
Composicdo
7.2.8 P9 - Porta lisa revestida de féormica -|SER.CG (o] 1,00
(1,60x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada - Dobradicas/fechadura - ref.:
LaFonte, fame, pado, alianga ou equivalente
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. H 3,7500000 4,62 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. H 3,7500000 5,78 21,68
P9 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. (@3]
(1,60x2,10)m com chapa de aluminio corrugada
Dobradigas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianga ou equivalente
1,0000000 758,00 758,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 758,00
BDI (%): 16,48% 124,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 882,92
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 954,85

|Composige’io
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.
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VISTO - RO 2260/87

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
7.2.9 P10 - Porta lisa revestida de formica -|SER.CG oh ] 1,00
(1,10x2,10)m - Dobradicas/fechadura -
ref.: LaFonte, fame, pado, alianca ou
equivalente
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. 3 7500000 462 17.33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 3,7500000 5,78 21,68
P10 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(1,10x2,10)m - Dobradigas/fechadura - ref.:
LaFonte, fame, pado, alianga ou equivalente
1,0000000 752,00 752,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 752,00
BDI (%): 16,48% 123,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 875,93
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 947,86
Composicdo
7.2.10 P17 - Porta lisa revestida de formica -|SER.CG (o] 1,00
(1,20x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada, visor e bate macas de correr -
Dobradicas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianga ou equivalente
01270.0.1.11]|Ajudante de carpinteiro M.O. 3,7500000 4,62 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 3,7500000 5,78 21,68
P17 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. CJ
(1,20x2,10)m com chapa de aluminio corrugada,
visor e bate macas de correr -
Dobradigas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado. alianca ou eauivalente 1,0000000 835,00 835,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 835,00
BDI (%): 16,48% 137,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 972,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1.044,54
Composicao
7.2.10 P17 - Porta lisa revestida de férmica -|SER.CG cl 1,00
(1,20x2,10)m com chapa de aluminio
corrugada, visor e bate macas de correr -
Dobradicas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado, alianga ou equivalente
01270.0.1.11|Ajudante de carpinteiro M.O. 3,7500000 4,62 17,33
01270.0.19.1|Carpinteiro M.O. 3,7500000 5,78 21,68
P17 - Porta lisa revestida de férmica - MAT. (@3]
(1,20x2,10)m com chapa de aluminio corrugada,
visor e bate macas de correr -
Dobradigas/fechadura - ref.: LaFonte, fame,
pado. alianca ou eauivalente 1,0000000 835,00 835,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 39,01
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,74
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 61,75
BDI (%): 16,48% 10,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 71,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 835,00
BDI (%): 16,48% 137,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 972,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.044,54
I 7.3 ESQUADRIAS - PORTAS METALICAS

|os11o.s.3.1
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
7.3.1 P11 - Porta tipo alcapao de ferro sob|SER.CG M2 1,00
encomenda, de abrir, em chapa dupla,
colocagdo e acabamento com uma folha
(3.15 x 1.65)m
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 3,0000000 5,78 17,34
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 3,0000000 4,62 13,86
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,0080000 50,00 0,40
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 2,0300000 0,60 1,22
08110.3.8.12 |Porta de ferro sob encomenda de abrir, em MAT. M2
chapa simples, duas folhas de chapa n°18 e
batente chapa n°16, completa, inclusive
ferragens 1,0000000 298,00 298,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mao-de-obra): 31,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 49,39
BDI (%): 16,48% 8,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 57,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 299,62
BDI (%): 16,48% 49,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 349,00
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 406,53
07.05.01
7.3.2 P12 - Portdo de ferro em metalon na|SER.CG M2 1,00
moldura e fechamento em tela (0,90 x
2,20)m
U01017|Servente M.O. 3,0000000 4,62 13,86
U01009|Pedreiro M.O. 3,0000000 5,78 17,34
A01002|Areia média MAT. m3 0,0080000 50,00 0,40
101001 |Cimento MAT. kg 3,4100000 0,60 2,05
D01013|Portdo ferro em metalon MAT. m2 1,0000000 252,50 252,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 31,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,19
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 49,39
BDI (%): 16,48% 8,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 57,53

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 254,95
BDI (%): 16,48% 42,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 296,97
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 354,50
07.07.03
7.3.3 P13 - Porta de aluminio tipo veneziana|SER.CG M2 1,00
(0,70 x 2,10)m
U01017|Servente M.O. H 2,5000000 4,62 11,55
U01009(Pedreiro M.O. H 1,5000000 5,78 8,67
A01002|Areia média MAT. m3 0,0029000 50,00 0,15
101001|Cimento MAT. kg 1,1700000 0,60 0,70
D030191|P13 - Grade de ferro (2,50 x 2,10)m MAT. m?2 1,0000000 428,00 428,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 20,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,79
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,01
BDI (%): 16,48% 5,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 37,29
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 428,85
BDI (%): 16,48% 70,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 499,52
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI”\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 536,81
07.07.03
7.3.4; 7.3.5; 7.3.7; Porta de aluminio tipo veneziana SER.CG M2 1,00
U01017|Servente M.O. H 2,5000000 4,62 11,55
U01009(Pedreiro M.O. H 1,5000000 5,78 8,67
A01002|Areia média MAT. m3 0,0029000 50,00 0,15
101001|Cimento MAT. kg 1,1700000 0,60 0,70
D03019|Porta de aluminio tipo veneziana MAT. m?2 1,0000000 428,00 428,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 20,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,79
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,01
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MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 5,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 37,29
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 428,85
BDI (%): 16,48% 70,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 499,52
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 536,81
07.05.01
7.3.6; 7.3.10; 7.3.11; |P16 - Portdo de ferro em metalon na|SER.CG M2 1,00
moldura e fechamento em tela (4,95 x
2,10)m
U01017|Servente M.O. 3,0000000 4,62 13,86
U01009(Pedreiro M.O. 3,0000000 5,78 17,34
A01002|Areia média MAT. m3 0,0080000 50,00 0,40
101001|Cimento MAT. kg 3,4100000 0,60 2,05
D010131(P16 - Porta de aluminio (1,20 x 2,10)m MAT. m2 1,0000000 252,00 252,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 31,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 49,39
BDI (%): 16,48% 8,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 57,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 254,45
BDI (%): 16,48% 41,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 296,38
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 353,91 |
7.4 ESQUADRIAS - PORTAS DE VIDRO TEMPERADO I
13.05.03
7.5.1 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm SER.CG M2 1,00
08810.13.1.11 |DIVERSOS sobre materiais para a colocagdo de DIVER ND
vidros (temperado, e=10 mm)
0,2000000 343,00 68,60
08810.3.6.2 |Vidro temperado (cor: INCOLOR / espessura: MAT. M2
10,00 mm / textura: LISA) 1,0000000 343,00 343,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composigdo Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mdo-de-obra):

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 411,60
BDI (%): 16,48% 67,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 479,43
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 479,43 |
[ 7.5 PEITORIL |
13.05.03
7.5.1 Peitoril de granito, L=15,00cm, e=2,00cm SER.CG M 1,00
U01017|Servente M.O. 0,3400000 4,62 1,57
U01009(Pedreiro M.O. 0,4000000 5,78 2,31
A01002|Areia média MAT. m3 0,0035000 50,00 0,18
101001|Cimento MAT. kg 1,7200000 0,60 1,03
A05001 | Peitoril granito, L=17,00cm MAT. m 1,1000000 57,50 63,25
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,88
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,26
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,14
BDI (%): 16,48% 1,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,15
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 64,46
BDI (%): 16,48% 10,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 75,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 82,23 |

08 COBERTURA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
8.1 ESTRUTURA
06110.8.3.4
8.1.1 ESTRUTURA de madeira para telha ondulada| SER.CG M2 1,00

de fibrocimento, aluminio ou plastica ,
ancorada em laje ou parede

01270.0.1.11 |Ajudante de carpinteiro M.O. 0,9130000 4,62 4,22
01270.0.19.1 |Carpinteiro M.O. 0,9130000 5,78 5,28
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabega (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 0,1200000 7,70 0,92
06060.3.1.1 |Madeira (tipo de madeira: peroba ) MAT. M3 0,0102000 1.400,00 14,28
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 9,50
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,54
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 15,04
BDI (%): 16,48% 2,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 17,52
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 15,20
BDI (%): 16,48% 2,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 17,70
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 35,22
05125.8.4.1
8.1.2 Estrutura de aco para cobertura SER.CG M2 1,00
05125.6.6.1 |Estrutura para cobertura em ago A36, inclusive |SER.MO KG
montagem 14,0000000 10,25 143,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 143,50
BDI (%): 16,48% 23,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 167,15

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | cLass | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)

PREGCO TOTAL (R$)

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

167,15

8.2 TELHAS
07320.8.12.4
8.2.1 CUMEEIRA normal ou articulada de|SER.CG M 1,00
fibrocimento para telha perfil ondulado e=6
ou 8 mm
01270.0.1.20 |Ajudante de telhadista M.O. 0,1200000 4,62 0,55
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. 0,1200000 5,78 0,69
05060.3.31.6 |Parafuso com rosca soberba galvanizado MAT. UN
(comprimento: 180 mm / didmetro: 8 mm)
4,0000000 1,42 5,68
07320.3.3.6 |Cumeeira para telha de fibrocimento - normal MAT. UN
para telha tipo maxiplac e etermax
(comprimento: 597 mm / espessura: 6 mm /
inclinagdo: 10 ° / largura nominal: 1073 mm)
1,0400000 45,65 47,48
07325.3.6.1 [Conjunto vedagdo eldstica (diametro do furo: 8 MAT. UN
mm) 4,0000000 0,10 0,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,24
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,72
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,96
BDI (%): 16,48% 0,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,28
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 53,56
BDI (%): 16,48% 8,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 62,39
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 64,67
07320.8.5.2
8.2.2 COBERTURA com telha de fibrocimento ,|SER.CG M2 1,00
uma agua, perfil ondulado, e = 6 mm, altura
51 mm, largura atil 1.050 mm, largura
nominal 1.100 mm, inclinagdao 27%
01270.0.1.20 |Ajudante de telhadista M.O. 0,2200000 4,62 1,02
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. 0,2200000 5,78 1,27
05060.3.31.1 |Parafuso com rosca soberba galvanizado MAT. UN
(comprimento: 110 mm / didmetro: 8 mm)
1,4200000 0,40 0,57
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO

DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)

PREGCO TOTAL (R$)

07320.3.11.6

Telha de fibrocimento - tipo ondulada MAT. M2
(comprimento: 1830 mm / espessura: 6 mm /
largura nominal: 1100 mm / largura util: 1050

mm / v&o livre: 1.69 m) 1,1500000 18,00 20,70
07325.3.6.1 [Conjunto vedagéo eldstica (diametro do furo: 8 MAT. UN
mm) 1,4200000 0,10 0,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 2,29
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,34
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,63
BDI (%): 16,48% 0,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,23
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 21,41
BDI (%): 16,48% 3,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,94
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 29,17
Composicao
8.2.3 Telha termo acustica SER.CG M2 1,00
01270.0.1.20 |Ajudante de telhadista M.O. H 0,2200000 4,62 1,02
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. H 0,2200000 5,78 1,27
Telha termo acustica MAT. M2 1,0000000 217,00 217,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 2,29
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,34
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,63
BDI (%): 16,48% 0,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,23
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 217,00
BDI (%): 16,48% 35,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 252,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 256,99 |
07620.8.2.6
8.2.4

RUFO de chapa de aco galvanizado n° 26|SER.CG | M | 1,00 |
desenvolvimento 33 cm
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
01270.0.1.20 [Ajudante de telhadista M.O. H 0,4830000 4,62 2,23
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. H 0,4830000 5,78 2,79
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 0,0700000 7,05 0,49
07620.3.2.6 [Rufo de chapa galvanizada (chapa: 26 / MAT. M
desenvolvimento: 330 mm / espessura: 0,50
mm) 1,0300000 13,68 14,09
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,02
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,93
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,95
BDI (%): 16,48% 1,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,26
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,58
BDI (%): 16,48% 2,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,98
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 26,24
07712.8.1.5
8.2.5 CALHA de chapa galvanizada n° 24(SER.CG M 1,00
desenvolvimento 50 cm
01270.0.1.20 |Ajudante de telhadista M.O. 1,3000000 4,62 6,01
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. 1,3000000 5,78 7,51
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 0,0900000 7,05 0,63
05060.3.22.1 |Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 MAT. KG
mm / didmetro nominal: 3,00 mm)
0,0400000 5,85 0,23
05090.3.1.1 |Estanho para solda 30x70 MAT. KG 0,0400000 51,50 2,06
07712.3.2.5 |Calha de chapa galvanizada (chapa: 24 / MAT. M
desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,65
mm) 1,0300000 23,00 23,69
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 13,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,88
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 21,40
BDI (%): 16,48% 3,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 26,61
BDI (%): 16,48% 4,39
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
LEGENDA:
MAT.
M.O.
SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

RO

DE 2015

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PREGCO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 31,00
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 55,93 |
| 09 IMPERMEABILIZACAO |
I 9.1 IMPERMEABILIZACI\O DE BALDRAMES I
07110.8.5.1
9.1.1 IMPERMEABILIZACRO de alicerce com tinta| SER.CG M2 1,00
betuminosa em parede de 1 1/2 tijolo
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,4050000 4,62 1,87
07110.3.4.1 |Tinta betuminosa MAT. L 0,5000000 7,04 3,52
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,87
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,09
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,96
BDI (%): 16,48% 0,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,45
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 3,52
BDI (%): 16,48% 0,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,10
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 7,55 |
[ 10 REVESTIMENTO DE PAREDE E FORRO |
| 10.1 REVESTIMENTO DE PAREDE |
09705.8.12.4
10.1.1 Chapisco para parede interna ou externa|SER.CG M2 1,00
com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:3, e=5 mm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,1030000 5,78 0,60
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,1030000 4,62 0,48
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
04060.8.1.34 |ARGAMASSA de cimento e areia sem SER.CG M3
peneirar traco 1:3 0,0050000 425,23 2,13
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,08
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,63
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,71
BDI (%): 16,48% 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,99
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,13
BDI (%): 16,48% 0,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,48
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 4,47
12.01.05
10.1.2 Embogo para parede interna ou externa,|SER.CG M2 1,00
argamassa traco 1:4, e=20,00mm -
peneirada
U01017|Servente M.O. H 0,8600000 4,62 3,97
U01009(Pedreiro M.O. H 0,6000000 5,78 3,47
A01002|Areia média MAT. m3 0,0243000 50,00 1,22
101001|Cimento MAT. kg 7,3000000 0,60 4,38
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 7,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,34
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 11,78
BDI (%): 16,48% 1,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,72
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,60
BDI (%): 16,48% 0,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,52
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 20,24

|09606.8.2.2
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
10.1.3; 11.3.3; Revestimento ceramico esmaltado| SER.CG M2 1,00
assentado com argamassa pré-fabricada de
cimento colante (dimensao: 30 x 30 cm)
01270.0.30.1 |Ladrilhista M.O. H 0,4330000 6,10 2,64
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,1300000 4,62 0,60
09606.3.2.14 [Piso cerémico esmaltado liso brilhante MAT. M2
(comprimento: 300 mm / espessura: 8 mm /
largura: 300 mm / resisténcia a abrasdo: 3)
1,1900000 16,00 19,04
09705.3.2.6 [Argamassa pré-fabricada de cimento colante MAT. KG
para assentamento de pegas ceramicas
4,4000000 0,54 2,38
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,24
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,89
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,13
BDI (%): 16,48% 0,85
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,98
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 21,42
BDI (%): 16,48% 3,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,95
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 30,93
13.03.09
10.1.4 Piso em ceramica Porcelanato Comercial| SER.CG M2 1,00
(40x40- a 45x45), PEI-5, assentado com
argamassa pré-fabricada - ref.: Incepa,
Eliane, Gyotoku ou equivalente
U01017|Servente M.O. 0,2200000 4,62 1,02
U01015(Azulejista M.O. 0,4400000 6,10 2,68
1010061|Argamassa pre-fabricada para assentamento de MAT. kg
porcelanato 7,4000000 1,65 12,21
N01022|Piso em ceramica Porcelanato Comercial, PEI-5 -| MAT. m?2
ref.: Incepa, Eliane, Gyotoku ou equivalente
1,1900000 32,70 38,91
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,70
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,16
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,86
BDI (%): 16,48% 0,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,83
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$) |
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 51,12
BDI (%): 16,48% 8,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 59,54
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 66,37
09706.8.5.2
10.1.5 Rejuntamento em revestimento ceramico,|SER.CG M2 1,00
com argamassa pré-fabricada, para juntas
até 3 mm
01270.0.15.1 |Azulejista M.O. H 0,2700000 6,10 1,65
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,2000000 4,62 0,92
09705.3.2.21 |Argamassa pré-fabricada para rejuntamento MAT. KG
cerémico de juntas finas _ 0,5000000 2,78 1,39
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,57
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,50
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,07
BDI (%): 16,48% 0,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,39
BDI (%): 16,48% 0,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,62
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 6,36 |
I 10.2 REVESTIMENTO DE FORRO E ACABAMENTO I
12.02.01
10.2.1 Chapisco fino para forro, traco 1:3 sem|SER.CG M2 1,00
peneirar, e=5,00mm
U01017|Servente M.O. H 0,3350000 4,62 1,55
U01009(Pedreiro M.O. H 0,2500000 5,78 1,45
A01002|Areia média MAT. m3 0,0072000 50,00 0,36
101001|Cimento MAT. kg 2,9200000 0,60 1,75
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,00
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,75
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,75
BDI (%): 16,48% 0,78
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,11
BDI (%): 16,48% 0,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,46
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 7,99
12.02.02
10.2.2 Embogco para forro, argamassa traco 1:4|SER.CG M2 1,00
peneirada, €e=20,00mm
U01017|Servente M.O. H 1,2200000 4,62 5,64
U01009(Pedreiro M.O. H 0,9000000 5,78 5,20
A01002|Areia média MAT. m3 0,0243000 50,00 1,22
101001|Cimento MAT. kg 7,3000000 0,60 4,38
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,84
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,32
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 17,16
BDI (%): 16,48% 2,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,99
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,60
BDI (%): 16,48% 0,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,52
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 26,51
09500.8.8.1
10.2.3 FORRO de gesso fixo monolitico com placa|SER.CG M2 1,00
pré-moldada, encaixe macho-fémea
(espessura: 30 mm)
09500.6.4.1 |Forro de gesso liso tipo bisotado encaixe macho- | SER.MO M2
fémea (comprimento da placa: 60 cm /
espessura: 30 mm / largura da placa: 60 cm)
1,0000000 30,70 30,70

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mdo-de-obra):
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF.

PRECO (R$)

PREGCO TOTAL (R$)

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%):

58,30%

PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:

BDI (%):

16,48%

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 30,70
BDI (%): 16,48% 5,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 35,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 35,76 |
11 REVESTIMENTO DE PISOS E PAVIMENTACAO I
11.1 LASTRO DE CONTRA-PISO I
13.01.04
11.1.1 Lastro impermeabilizado de concreto para|SER.CG M2 1,00
piso, e=5,00cm
U01017|Servente M.O. H 0,7000000 4,62 3,23
U01009|Pedreiro M.O. H 0,3800000 5,78 2,20
03320.8.1.3|CONCRETO NAO ESTRUTURAL, preparo com |SER.CG M3
betoneira, com aditivo impermeabilizante
(PINI) 0,0500000 331,93 16,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 5,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,17
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,60
BDI (%): 16,48% 1,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10,02
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 16,60
BDI (%): 16,48% 2,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,34
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 29,36 |

11.2 REGULARIZACAO DE BASES
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
09605.8.1.3
11.2.1 REGULARIZAGCAO sarrafeada de base para|SER.CG M2 1,00
revestimento de piso com argamassa de
cimento e areia sem peneirar (espessura: 3
cm / traco: 1:3) Granilite e Ceramico
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,2350000 5,78 1,36
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,2350000 4,62 1,09
04060.8.1.34 |ARGAMASSA de cimento e areia sem SER.CG M3
peneirar traco 1:3 0,0300000 425,23 12,76
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (md&o-de-obra): 2,45
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,43
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,88
BDI (%): 16,48% 0,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,52
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 12,76
BDI (%): 16,48% 2,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,86
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 19,38 |
11.3 ACABAMENTO I
13.03.13
11.3.1 Piso em granilite cinza claro com junta|SER.CG M2 1,00
metalica de dilatacdo
NO03001|Piso granilite (aplicado) MAT. m?2 1,0000000 62,60 62,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 62,60
BDI (%): 16,48% 10,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 72,92

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO I CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 72,92
02752.8.1.1
11.3.2 PASSEIO EM CONCRETO , fck = 13,5 MPa,|SER.CG M2 1,00
controle tipo "C", incluindo preparo de
caixa, e=7 cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,9700000 5,78 5,61
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,9700000 4,62 4,48
03310.8.1.21|CONCRETO estrutural virado em obra, SER.CG M3
controle "A", consisténcia para vibragéo,
brita 1 e 2. fck 25 MPa 0,0700000 406,40 28,45
06062.3.3.2 |Ripa (largura: 10 mm / altura: 70 mm / tipo de MAT. M
madeira: peroba ) 2,0000000 2,76 5,52
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,09
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 15,97
BDI (%): 16,48% 2,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 18,60
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,97
BDI (%): 16,48% 5,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,57
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 58,17
02770.8.3.1
11.3.4 GUIA PRE-FABRICADA de concreto reta ou|SER.CG M2 1,00
curva assentada com concreto, fck=15 Mpa,
controle tipo "C"
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,3000000 5,78 1,73
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,5000000 4,62 2,31
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,0365000 50,00 1,83
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,0084000 129,42 1,09
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,0251000 129,42 3,25
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 12,0000000 0,60 7,20
02770.3.1.1 |Guia de concreto pré-fabricada tipo reta (altura: | MAT. UN
300 mm / comprimento: 1000 mm / largura da
base: 150 mm / largura do topo: 130 mm)
1,0000000 22,00 22,00
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH | HPROD
capacidade 400 | - vida util 10.000 h 0,0131000 5,13 0,07
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MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 4,04
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,36
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,40
BDI (%): 16,48% 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,45
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 35,44
BDI (%): 16,48% 5,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 41,28
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 48,73
13.06.04
11.3.5 Colocagéao de bloco sextavado, e=8,00cm SER.CG M2 1,00
U01017|Servente M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
U01023|Calceteiro M.O. H 0,1500000 5,78 0,87
A01001(Areia grossa MAT. m3 0,1000000 58,50 5,85
102026|Bloco sextavado, (8,00x20,00)cm MAT. m?2 1,0000000 35,00 35,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,33
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,78
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,11
BDI (%): 16,48% 0,35
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,46
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 40,85
BDI (%): 16,48% 6,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 47,58
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 50,04
02752.8.5.1
11.3.6 PISO DE CONCRETO fck = 15 MPa, controle| SER.CG M2 1,00
tipo "B", e = 12 cm, sobre lastro de brita 3 e
4, e = 5 cm, e armado com tela de ago CA-
01270.0.25.1 gl?mador M.O. 0,0200000 5,78 0,12
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,2000000 5,78 1,16
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,6000000 4,62 2,77
02720.8.6.1 |LASTRO DE BRITA 3 e 4 apiloado SER.CG M3
manualmente com mago de até 30 kg
0,0500000 160,80 8,04
03220.3.1.1 |Tela de ago CA-60 soldada tipo Q138 (diametro MAT. KG
do fio: 4,20 mm / dimensdes da trama: 100 x
100 mm / tipo da malha: quadrangular )
2,2000000 7,72 16,98
03310.8.1.33 [CONCRETO estrutural virado em obra, SER.CG M3
controle "B", consisténcia para vibragéo,
brita 1 e 2, fck 15 MPa 0,1200000 367,80 44,14
05060.3.20.6 |Prego 18 x 27 com cabeca (diametro: 3,40 mm MAT. KG
/ comprimento: 62,1 mm) 0,0100000 7,70 0,08
06062.3.5.6 [Tabua 3a. construgdo (segdo transversal: MAT. M
10x120 mm / tipo de madeira: cedrinho) 0,8000000 0,69 0,55
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 4,05
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,36
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,41
BDI (%): 16,48% 1,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,47
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 69,79
BDI (%): 16,48% 11,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 81,29
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 88,76
74236/001
11.3.7 PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |SER.CG M2 1,00
6111 |SERVENTE M.O. 0,2000000 4,62 0,92
6128 |AJUDANTE GERAL M.O. 0,1000000 4,62 0,46
7253 |TERRA VEGETAL MAT. M3 0,0150000 72,00 1,08
1147 [CAMINHAO PIPA 6.000L C/ BARRA EQ.LOC H
ESPARGIDORA (INCL
MANUTENCAQO/OPERACAQ) 0,0002300 27,00 0,01
3324 |GRAMA BATATAIS EM PLACAS (NAO INCLUI MAT. M2
PLANTIO) 0,9000000 10,90 9,81
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,38
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,80
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,18
BDI (%): 16,48% 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,54
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,90
BDI (%): 16,48% 1,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,70
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 15,24
Composigao
11.3.8 Manta vinilica condutiva SER.CG M2 1,00
Manta vinilica condutiva MAT. M2 1,0000000 368,00 368,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 368,00
BDI (%): 16,48% 60,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 428,65
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 428,65
Composigao
11.3.9 CERAMICA EXTRUDADA 30X30 CM COR|SER.CG M2 1,00
CINZA CLARO. REF: PLACA EXTRUDADA
8030 - LINHA INDUSTRIAL KITCHEN
KERAFLOOR - GAIL OU SIMILAR
01270.0.15.1 |Azulejista M.O. H 0,4500000 6,10 2,75
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,4500000 4,62 2,08
CERAMICA EXTRUDADA 30X30 CM COR CINZA MAT. M2
CLARO. REF: PLACA EXTRUDADA 8030 - LINHA
INDUSTRIAL KITCHEN KERAFLOOR - GAIL OU
SIMILAR 1,0000000 118,50 118,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 4,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,82
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,65
BDI (%): 16,48% 1,26
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 118,50
BDI (%): 16,48% 19,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 138,03
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 146,94 |
| 11.4 RODAPE, REJUNTE E SOLEIRA |
13.04.09
11.4.1 Colocagdo de rodapé em granilite, |SER.CG M 1,00
h=10,0cm
N03003|Rodapé granilite (aplicado) MAT. m 1,0000000 18,10 18,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 18,10
BDI (%): 16,48% 2,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 21,08
13.04.01
11.4.2 Rodapé de cimento com moldura em|SER.CG M 1,00
argamassa, h=10,00cm
U01017|Servente M.O. h 0,1200000 4,62 0,55
U01009|Pedreiro M.O. h 0,1200000 5,78 0,69
A01001|Areia grossa MAT. m3 0,0030000 58,50 0,18
101001 |Cimento MAT. kg 0,5500000 0,60 0,33
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,24
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,72
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,96
BDI (%): 16,48% 0,32
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,28
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,51
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,59
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2,87 |
| 12 INSTALACOES HIDRAULICAS |
I 12.1 REDE DE AGUA FRIA - RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA I
04050.8.1.1
12.1.1; 17.2.1; 14.2.3; [Execucdo de rasgo em alvenaria para|SER.CG M 1,00
passagem de tubulacdo diametro 15 mm
(1/2") a 25 mm (1")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,1400000 5,78 0,81
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,2250000 4,62 1,04
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,85
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,08
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,93
BDI (%): 16,48% 0,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,41
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 3,41
04050.8.1.2
12.1.2; Execucdo de rasgo em alvenaria para|SER.CG M 1,00
passagem de tubulagdo diametro 32 mm (1
") a 50 mm (2")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,2130000 5,78 1,23
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,3620000 4,62 1,67

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 2,90
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,69
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,59
BDI (%): 16,48% 0,76
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,35

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 5,35
04050.8.2.1
12.1.3; 17.2.4; 14.2.4; |[Enchimento de rasgo em alvenaria com|SER.CG M 1,00
argamassa mista de cal hidratada e areia
sem peneirar traco 1:4 com adicdo de 150
kg de cimento, para tubulagdo @ 15 mm
(1/2") a 25 mm (1")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,1350000 5,78 0,78
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,1390000 4,62 0,64
04060.8.1.52 [ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia |SER.CG M3
sem peneirar traco 1:4, com adigdo de 150
kg de cimento 0,0002000 322,27 0,06
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,42
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,83
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,25
BDI (%): 16,48% 0,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,62
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,06
BDI (%): 16,48% 0,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,07
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2,69

|o4oso.s.z.z
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
12.1.4 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com|SER.CG M 1,00
argamassa mista de cal hidratada e areia
sem peneirar trago 1:4 com adigdo de 150
kg de cimento, para tubulagcdo @ 32 mm (1
1/4") a 50 mm (2")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,2000000 5,78 1,16
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,1780000 4,62 0,82
04060.8.1.52 |[ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia |SER.CG M3
sem peneirar trago 1:4, com adigdo de 150
ka de cimento 0,0004000 322,27 0,13
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,98
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,15
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,13
BDI (%): 16,48% 0,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,65
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,13
BDI (%): 16,48% 0,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,15
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 3,80 |
12.2 REDE DE AGUA FRIA - TUBOS E CONEXOES DE PVC SOLDAVEL MARROM I
15142.8.22.1
14.2.5; TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 20| SER.CG M 1,00
mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0.3500000 462 162
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,3500000 5,78 2,02
15142.3.18.1 [Solugdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0003000 23,35 0,01
15142.3.23.1 |Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 20 mm) 1,6000000 2,30 3,68
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0005280 29,66 0,02
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,64
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,76
BDI (%): 16,48% 0,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,71

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
LEGENDA:
MAT.
M.0.
SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 3,71
BDI (%): 16,48% 0,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,32
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 11,03
15142.8.22.2
12.2.1 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 25|SER.CG M 1,00
01270.0.1.14 R}tTjante de encanador M.O. H 0,3790000 4,62 1,75
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,3790000 5,78 2,19
15142.3.18.1 [Solucdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0003000 23,35 0,01
15142.3.23.2 |Tubo soldavel de PVC marrom para 4gua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 25 mm) 1,6000000 3,30 5,28
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0007040 29,66 0,02
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 3,94
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,30
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,24
BDI (%): 16,48% 1,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,27
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,31
BDI (%): 16,48% 0,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,19
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 13,46
15142.8.22.3
12.2.2 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 32| SER.CG M 1,00
01270.0.1.14 R}Tﬁante de encanador M.O. H 0,4200000 4,62 1,94
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,4200000 5,78 2,43
15142.3.18.1 [Solucdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0003000 23,35 0,01
15142.3.23.3 [Tubo soldével de PVC marrom para agua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 32 mm) 1,5000000 6,20 9,30
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0007040 29,66 0,02
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,37
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,55
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composicdo Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO I CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,92
BDI (%): 16,48% 1,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,06
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 9,33
BDI (%): 16,48% 1,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10,87
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 18,93
15142.8.22.4
12.2.3 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 40| SER.CG M 1,00
01270.0.1.14 ?\;Sziante de encanador M.O. H 0,4800000 4,62 2,22
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,4800000 5,78 2,77
15142.3.18.1 [Solucdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0005000 23,35 0,01
15142.3.23.4 |Tubo soldavel de PVC marrom para agua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 40 mm) 1,5000000 8,20 12,30
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0010600 29,66 0,03
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 4,99
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,91
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,90
BDI (%): 16,48% 1,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,20
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 12,34
BDI (%): 16,48% 2,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,37
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 23,57
15142.8.22.5
12.2.4 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 50| SER.CG M 1,00
01270.0.1.14 R}Tﬁante de encanador M.O. H 0,5900000 4,62 2,73
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,5900000 5,78 3,41
15142.3.18.1 [Solucdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0007000 23,35 0,02
15142.3.23.5 [Tubo soldével de PVC marrom para agua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 50 mm) 1,4000000 10,66 14,92
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0015000 29,66 0,04
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 6,14
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,58
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 9,72
BDI (%): 16,48% 1,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,32
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,98
BDI (%): 16,48% 2,47
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 17,45
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 28,77
15142.8.22.7
12.2.5 TUBO de PVC soldavel, com conexdes @ 75|SER.CG M 1,00
01270.0.1.14 ?\;Szjante de encanador M.O. H 0,8600000 4,62 3,97
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,8600000 5,78 4,97
15142.3.18.1 [Solucdo limpadora para PVC rigido MAT. L 0,0008000 23,35 0,02
15142.3.23.7 |Tubo soldavel de PVC marrom para 4gua fria MAT. M
(didmetro da secdo: 75 mm) 1,4000000 24,01 33,61
15142.3.4.1 |Adesivo para tubo de PVC MAT. KG 0,0019400 29,66 0,06
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 8,94
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,21
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 14,15
BDI (%): 16,48% 2,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,48
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,69
BDI (%): 16,48% 5,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,24
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 55,72 |
| 12.3 REDE DE AGUA FRIA - REGISTROS |

|1511o.s.1.3
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LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
12.3.1 REGISTRO de gaveta bruto @ 25 mm (1") SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0,5200000 4,62 2,40
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0,5200000 5,78 3,01
15110.3.1.3 [Registro de gaveta (didmetro da segdo: 1"/ MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 28,00 28,00
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,2000000 0,14 0,17
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,41
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,15
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,56
BDI (%): 16,48% 1,41
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 28,17
BDI (%): 16,48% 4,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 32,81
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 42,78
15110.8.1.4
12.3.2 REGISTRO de gaveta bruto @ 32 mm (1|SER.CG UN 1,00
1/4")
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0.8500000 462 393
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0.8500000 5 78 491
15110.3.1.4 |Registro de gaveta (didametro da segdo: 1 1/4 " /| MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 35,50 35,50
15143.3.5.1 |Fita de vedacgdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,5000000 0,14 0,21
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 8,84
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,15
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 13,99
BDI (%): 16,48% 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,30
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 35,71
BDI (%): 16,48% 5,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 41,60
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar

[cop160 DESCRICAO | cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 57,90 |
15110.8.1.5
12.3.3 REGISTRO de gaveta bruto @ 40 mm (1|SER.CG UN 1,00
1/2™)
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,8500000 4,62 3,93
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,8500000 5,78 4,91
15110.3.1.5 [Registro de gaveta (didmetro da segdo: 1 1/2 " /| MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 46,50 46,50
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,8800000 0,14 0,26
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 8,84
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,15
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 13,99
BDI (%): 16,48% 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,30
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 46,76
BDI (%): 16,48% 7,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 54,47
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 70,77
15110.8.1.6
12.3.4 REGISTRO de gaveta bruto @ 50 mm (2") SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,8500000 4,62 3,93
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,8500000 5,78 4,91
15110.3.1.6 |Registro de gaveta (didmetro da secdo: 2 " / MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 68,00 68,00
15143.3.5.1 |Fita de vedagédo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
2,2600000 0,14 0,32
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 8,84
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,15
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 13,99
BDI (%): 16,48% 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,30
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 68,32
BDI (%): 16,48% 11,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 79,58
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 95,88
15110.8.1.8
12.3.5 REGISTRO de gaveta bruto @ 80 mm (3") SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 1,1500000 4,62 5,31
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 1,1500000 5,78 6,65
15110.3.1.8 |Registro de gaveta (didametro da segdo: 3" / MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 313,00 313,00
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conex&es roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
3,2000000 0,14 0,45
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 11,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,97
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,93
BDI (%): 16,48% 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 22,05
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 313,45
BDI (%): 16,48% 51,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 365,11
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 387,16
15110.8.1.11
12.3.6 REGISTRO de gaveta com canopla @ 20 mm|SER.CG UN 1,00
(3/4™)
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,6100000 4,62 2,82
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,6100000 5,78 3,53
15110.3.1.11 [Registro de gaveta com canopla - padrdo MAT. UN
popular (didmetro da secdo: 3/4 ") 1,0000000 46,80 46,80
15143.3.5.1 |Fita de vedagédo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
0,9400000 0,14 0,13

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mdo-de-obra): 6,35
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,70
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,05
BDI (%): 16,48% 1,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 46,93
BDI (%): 16,48% 7,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 54,66
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 66,37
15110.8.2.2
12.3.7 REGISTRO de pressdo com canopla @ 20|SER.CG UN 1,00
mm (3/4")
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0,6100000 4,62 2,82
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0,6100000 5,78 3,53
15110.3.2.2 |Registro de pressdo com canopla - padrédo MAT. UN
popular (didmetro da secdo: 3/4 ") 1,0000000 52,00 52,00
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conex&es roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
0,9400000 0,14 0,13
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 6,35
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,70
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,05
BDI (%): 16,48% 1,66
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 52,13
BDI (%): 16,48% 8,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 60,72
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 72,43
40729
12.3.8 VALVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM|SER.CG UN 1,00
REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL
CROMADO
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H
0,8500000 5,78 4,91
6127 |AJUDANTE DE PEDREIRO M.O. H 0,7000000 4,62 3,23
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LEGENDA:
- RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
7307 |FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO OU MAT. L
EQUIV 0,0800000 16,07 1,29
10228 [VALVULA DE DESCARGA DE *1 1/2"* COM MAT. UN
REGISTRO E ACABAMENTO EM METAL
CROMADO 1,0000000 104,00 104,00
13 |ESTOPA MAT. KG 0,1200000 5,34 0,64
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 8,14
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,75
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 12,89
BDI (%): 16,48% 2,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 15,01
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 105,93
BDI (%): 16,48% 17,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 123,39
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 138,40 |
I 12.4 REDE DE AGUA FRIA - RESERVATORIOS E EQUIPAMENTOS I
Composicdo
12.4.1 Reservatério de polietileno com tampa,|SER.CG UN 1,00
cap.=20.000,00 Its
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. 12,0000000 4,62 55,44
01270.0.24.1|Encanador M.O. 12,0000000 5,78 69,36
Reservatério de polietileno com tampa, MAT. UN
cap.=20.000,00 Its 1,0000000 8.700,00 8.700,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 124,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 72,76
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 197,56
BDI (%): 16,48% 32,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 230,12
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 8.700,00
BDI (%): 16,48% 1.433,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10.133,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 10.363,88
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
Composicdo
12.4.2 Reservatério de polietileno com tampa,|SER.CG UN 1,00
€ap.=15.000,00 Its
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 12,0000000 4,62 55,44
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 12,0000000 5,78 69,36
Reservatorio de polietileno com tampa, MAT. UN
cap.=15.000,00 Its 1,0000000 6.200,00 6.200,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 124,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 72,76
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 197,56
BDI (%): 16,48% 32,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 230,12
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6.200,00
BDI (%): 16,48% 1.021,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7.221,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 7.451,88
Composicdo
12.4.3 Bomba injetora 1,5 CV (conjunto) - ref.:|SER.CG UN 1,00
thebe, schneider, ibara, king ou equivalente
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 8,0000000 4,62 36,96
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 8,0000000 5,78 46,24
Bomba injetora 3 CV (conjunto) - ref.: thebe, MAT. UN
schneider, ibara, king ou equivalente
1,0000000 1.275,00 1.275,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 83,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 48,51
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 131,71
BDI (%): 16,48% 21,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 153,42
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.275,00
BDI (%): 16,48% 210,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.485,12

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.638,54
13 INSTALAGCOES SANITARIAS
13.1 REDE DE ESGOTO - TUBOS E CONEXOES DE PVC PONTA, BOLSA E VIROLA BRANCO
15.01.01
13.1.3 Tubo de PVC rigido para esgoto, @=40mm -|SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. H 0,5680000 4,62 2,62
U01010|Bombeiro hidraulico M.O. H 0,5680000 5,78 3,28
R04002|Solugédo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0,0070000 10,50 0,07
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0,0044000 26,54 0,12
Q01080|Tubo de PVC esgoto, @=40mm MAT. m 1,4000000 4,30 6,02
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,90
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,44
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 9,34
BDI (%): 16,48% 1,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,21
BDI (%): 16,48% 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,23
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 18,11
15.01.02
13.1.4 Tubo de PVC rigido para esgoto, =50mm -|SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 0,6600000 4,62 3,05
U01010(Bombeiro hidraulico M.O. H 0,6600000 5,78 3,81
R04002|Solugédo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0,0080000 10,50 0,08
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0,0048000 26,54 0,13
Q01081|Tubo de PVC esgoto, @=50mm MAT. m 1,4000000 7,30 10,22
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 6,86
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,86
BDI (%): 16,48% 1,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,65
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,43
BDI (%): 16,48% 1,72
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,15
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 24,80
15.01.03
13.1.5 Tubo de PVC rigido para esgoto, @=75mm -|SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 0,9470000 4,62 4,38
U01010(Bombeiro hidraulico M.O. H 0,9470000 5,78 5,47
R04002|Solugédo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0,0130000 10,50 0,14
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0,0050000 26,54 0,13
Q01082|Tubo de PVC esgoto, @=75mm MAT. m 1,3000000 9,50 12,35
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 9,85
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,74
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 15,59
BDI (%): 16,48% 2,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 18,16
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 12,62
BDI (%): 16,48% 2,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,70
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 32,86
15.01.04
13.1.4; 14.2.4; Tubo de PVC rigido para esgoto, =100mm {SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 1,0400000 4,62 4,80
U01010{Bombeiro hidraulico M.O. H 1,0400000 5,78 6,01
R04002|Solugédo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0,0230000 10,50 0,24
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0,0053000 26,54 0,14
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
Q01083|Tubo de PVC esgoto, @=100mm MAT. m 1,3000000 10,85 14,11
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,81
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,30
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 17,11
BDI (%): 16,48% 2,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,49
BDI (%): 16,48% 2,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,88
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 36,81
15.01.05
13.1.5; 14.2.5; Tubo de PVC rigido para esgoto, 3=150mm {SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. H 1,2400000 4,62 5,73
U01010|Bombeiro hidraulico M.O. H 1,2400000 5,78 7,17
R04002|Solugédo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0,0300000 10,50 0,32
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0,0550000 26,54 1,46
Q01084 |Tubo de PVC esgoto, @=150mm MAT. m 1,3000000 25,55 33,22
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 12,90
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,52
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 20,42
BDI (%): 16,48% 3,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,79
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 35,00
BDI (%): 16,48% 5,77
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 40,77
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 64,56

13.2 CAIXAS E RALOS
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MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
15155.8.1.2
13.2.1 CAIXA sifonada de PVC com grelha|SER.CG UN 1,00
escamoteavel, 100 x 150 x 50 mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0,4000000 4,62 1,85
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0,4000000 5,78 2,31
15155.3.4.1 [Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario MAT. UN
(altura: 150,00 mm / didmetro da caixa: 100,00
mm / didmetro de entrada: 40,00 mm /
didametro de saida: 50,00 mm / formato da
grelha: redondo / nimero de entradas: 3)
1,0000000 21,10 21,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 4,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,43
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 21,10
BDI (%): 16,48% 3,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,58
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 32,26
15155.8.1.1
13.2.2 CAIXA sifonada de PVC com grelha branca,|SER.CG UN 1,00
100 x 100 x 50 mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,4000000 4,62 1,85
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,4000000 5,78 2,31
15155.3.4.2 [Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario MAT. UN
(altura: 100 mm / didmetro da caixa: 100 mm /
didmetro de entrada: 40 mm / didmetro de
saida: 50 mm / formato da grelha: redondo /
numero de entradas: 3 / tipo de grelha: PVC
branco )
1,0000000 11,60 11,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,43
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 11,60
BDI (%): 16,48% 1,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,51
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 21,19
15155.8.1.3
13.2.3 Caixa sifonada de PVC com grelha|SER.CG UN 1,00
escamoteavel, 150 x 150 x 50 mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,4000000 4,62 1,85
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,4000000 5,78 2,31
15155.3.4.3 [Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario MAT. UN
(altura: 150,00 mm / diémetro da caixa: 150,00
mm / didmetro de entrada: 40,00 mm /
diametro de saida: 50,00 mm / formato da
grelha: redondo / nimero de entradas: 7 / tipo
de grelha: PVC branco)
1,0000000 22,30 22,30
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 4,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,43
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 22,30
BDI (%): 16,48% 3,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 25,98
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 33,66
15155.8.1.4
13.2.4; 14.1.6; CAIXA sifonada de PVC com grelha|SER.CG UN 1,00
escamoteavel, 150 x 185 x 75 mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0,4000000 4,62 1,85
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0,4000000 5,78 2,31
15155.3.4.9 [Caixa sifonada de PVC para esgoto sanitario MAT. UN
(altura: 185,00 mm / didmetro da caixa: 150,00
mm / didmetro de entrada: 40,00 mm /
didmetro de saida: 75,00 mm / formato da
grelha: redondo / nimero de entradas: 5)
1,0000000 31,00 31,00

CUSTO MAO-DE-OBRA




Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitadio Pessoa n°. 2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

=

Paulo Isarmy Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 4,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,43
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 31,00
BDI (%): 16,48% 5,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 36,11
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 43,79
15155.8.3.2
13.2.5 RALO de PVC rigido sifonado com grelha|SER.CG UN 1,00
escamoteavel, 100 x 70 x 40 mm
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,4000000 4,62 1,85
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,4000000 5,78 2,31
15155.3.9.2 [Ralo sifonado de PVC com grelha cromada MAT. UN
(altura: 70,00 mm / didmetro da segdo: 100,00
mm / didmetro de entrada: 40,00 mm / formato
da segdo transversal: CONICA)
1,0000000 11,65 11,65
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 4,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,43
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 11,65
BDI (%): 16,48% 1,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,57
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 21,25 |
| 13.3 ESTACAO DE TRATAMENTO DE ESGOTO |

|Composige’io
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
13.3.1 ESTACAO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE|SER.CG UN 1,00
DOMESTICO PARA VAZAO MEDIA DE
11m3/dia, E CONCENTRAGCOES MEDIA 350
mg/L de DBO, 700 mg/L de DQO, 400 mg/L
de SOLIDOS TOTAIS, 30 mg/L DE
NITROGENIO TOTAL, 8 mg/L DE FOSFORO
TOTAL E pH DE 6,5 A 8,0, MAIS 3,5 M3/DIA
DE EFLUENTE PROVENIENTE DE
LAVANDERIA (100 KG X 35 I/DIA)
eSTACAO PARA TRATAMENTO DE EFLUENTE MAT. UN
DOMESTICO PARA VAZAO MEDIA DE 11m3/dia,
E CONCENTRACOES MEDIA 350 mg/L de DBO,
700 mg/L de DQO, 400 mg/L de SOLIDOS
TOTAIS, 30 mg/L DE NITROGENIO TOTAL, 8
mg/L DE FOSFORO TOTAL E pH DE 6,5 A 8,0,
MAIS 3,5 M3/DIA DE EFLUENTE PROVENIENTE
DE LAVANDERIA (100 KG X 35 I/DIA)
1,0000000 204.000,00 204.000,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 14,59%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 204.000,00
BDI (%): 14,59% 29.772,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 233.772,23
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 233.772,23 |
13.4 CAIXAS DE PASSAGEM I
15.03.04
13.4.1; 13.4.2; 14.1.3; |Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.| SER.CG UN 1,00
14.1.4; 6 furos, com tampa em concreto armado -
(60,00x60,00x60,00)cm
02315.8.1.10| ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 |SER.CG m3
categoria (faixa de profundidade: entre 2 e
4 m) 0,4160000 32,91 13,69
09705.8.12.4|CHAPISCO para parede interna ou externa |SER.CG m2
com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:3, e=5 mm
1,4400000 3,78 5,44
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
06.01.01(|Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, SER.CG m2
argamassa trago 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m
1,6800000 30,05 50,48
12.01.07|Reboco paulista (embogo traco 1:4 + reboco | SER.CG m2
trago 1:5) para paredes, e=25,00mm
1,4400000 26,73 38,49
02710.8.6.1|LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , SER.CG m3
incluindo preparo e lancamento 0,0320000 387,11 12,39
05.03.01(Custo total concreto armado com betoneira |SER.CG m3
superestrutura fck 20 Mpa - aco-
90,00kg/forma-12,00m2/cimento-
320.00ka 0,0440000 1.725,88 75,94
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 196,43
BDI (%): 16,48% 32,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 228,80
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 228,80
15.03.06
13.4.3; 13.4.4; 14.1.5; |Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.| SER.CG UN 1,00
17.5.4; 6 furos, com tampa em concreto armado -
(80,00x80,00x80,00)cm
02315.8.1.10 ESCAVACI"\O MANUAL de vala em solo de 12 | SER.CG m3
categoria (faixa de profundidade: entre 2 e
4 m) 0,8500000 32,91 27,97
09705.8.12.4(CHAPISCO para parede interna ou externa SER.CG m2
com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:3, e=5 mm
2,5600000 3,78 9,68
06.01.01(|Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, SER.CG m2
argamassa trago 1:4, areia média sem
peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m
2,8800000 30,05 86,54
12.01.07|Reboco paulista (embocgo traco 1:4 + reboco | SER.CG m2
traco 1:5) para paredes, e=25,00mm
2,5600000 26,73 68,43
02710.8.6.1|LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , SER.CG m3
incluindo preparo e lancamento 0,0500000 387,11 19,36
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
05.03.01|Custo total concreto armado com betoneira |SER.CG m3
superestrutura fck 20 Mpa - aco-
90,00kg/forma-12,00m2/cimento-
320.00ka 0,0700000 1.725,88 120,81
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 332,79
BDI (%): 16,48% 54,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 387,63
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 387,63 |
14 REDE DE AGUAS PLUVIAIS - RUFOS, CALHAS E CONDUTORES I
14.1 RUFOS, CALHAS E CAIXAS I
07620.8.2.3
14.1.1 RUFO de chapa de aco galvanizado n° 24|SER.CG M 1,00
desenvolvimento 33 cm
01270.0.1.20 [Ajudante de telhadista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. H 0,5000000 5,78 2,89
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 0,0700000 7,05 0,49
07620.3.2.5 [Rufo de chapa galvanizada (chapa: 24 / MAT. M
desenvolvimento: 330 mm / espessura: 0,65
mm) 1,0300000 13,00 13,39
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 13,88
BDI (%): 16,48% 2,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,17
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
[cop160 DESCRICAO | cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 25,76 |
07712.8.1.10
14.1.2 CALHA de chapa galvanizada n° 26|SER.CG M 1,00
desenvolvimento 50 cm
01270.0.1.20 |Ajudante de telhadista M.O. 1.3000000 462 601
01270.0.48.1 |Telhadista M.O. 1,3000000 578 751
05060.3.20.5 |Prego 15 x 15 com cabega (comprimento: 34,5 MAT. KG
mm / didmetro: 2,40 mm) 0,0900000 7,05 0,63
05060.3.22.1 |Rebite de ferro zincado n.8 (comprimento: 6,10 MAT. KG
mm / didmetro nominal: 3,00 mm)
0,0400000 5,85 0,23
05090.3.1.1 |Estanho para solda 30x70 MAT. KG 0.0400000 5150 206
07712.3.2.10 |Calha de chapa galvanizada (chapa: 26 / MAT. M
desenvolvimento: 500,00 mm / espessura: 0,50
mm) 1,0300000 19,00 19,57
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 13,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,88
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 21,40
BDI (%): 16,48% 3,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 22,49
BDI (%): 16,48% 3,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 26,20
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 51,13 |
| 14.2 CONDUTORES |
15.01.06
14.2.10 Tubo de PVC rigido para esgoto, 3=200mm {SER.CG M 1,00
ref.: tigre ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. 1,5000000 4,62 6,93
U01010(Bombeiro hidraulico M.O. 1,5000000 5,78 8,67
R04002|Solugdo limpadora (tubo PVC) MAT. | 0.0400000 10,50 0.42
R02001|Adesivo para tubo PVC MAT. | 0.0059000 26.54 0.16
Q01085|Tubo de PVC esgoto, @=200mm MAT. m 1,3000000 43,80 56,94
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 15,60
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 9,09
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 24,69
BDI (%): 16,48% 4,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 28,76
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 57,52
BDI (%): 16,48% 9,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 67,00
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 95,76 |
I 15 INSTALACOES DE PREVENCAO E COMBATE A INCENDIO E PANICO I
| 15.1 EXTINTOR |
13960.8.1.1
15.1.1 EXTINTOR de gas carbdnico , capacidade 6|SER.CG UN 1,00
01270.0.40.1 'P(:dreiro M.O. 0,4000000 5,78 2,31
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,4000000 4,62 1,85
05060.3.6.1 |Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante MAT. UN
cabega panela, fenda simples (comprimento:
50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00
mm / didmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)
2,0000000 0,16 0,32
13960.3.1.1 |Extintor com carga gds carbdnico (CO2) MAT. UN
(quantidade: 6,00 kq) 1,0000000 620,00 620,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,17
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,27
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,44
BDI (%): 16,48% 0,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,01
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 620,32
BDI (%): 16,48% 102,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 722,55

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO I CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 726,56
13965.8.1.1
15.1.2 EXTINTOR de agua pressurizada ,| SER.CG UN 1,00
capacidade 10 litros
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,5000000 5,78 2,89
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,5000000 4,62 2,31
05060.3.6.1 |Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante MAT. UN
cabega panela, fenda simples (comprimento:
50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00
mm / didmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)
2,0000000 0,16 0,32
13965.3.1.1 |Extintor de agua pressurizada (volume: 10,00 1) [ MAT. UN
1,0000000 175,00 175,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 2,63
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,53
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,16
BDI (%): 16,48% 0,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,85
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 175,32
BDI (%): 16,48% 28,89
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 204,21
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 209,06
13970.8.1.2
15.1.3 EXTINTOR de pé quimico pressurizado ,|SER.CG UN 1,00
capacidade 8 kg
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,4000000 5,78 2,31
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,4000000 4,62 1,85
05060.3.6.1 |Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante MAT. UN
cabega panela, fenda simples (comprimento:
50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00
mm / didmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)
2,0000000 0,16 0,32
13970.3.1.2 |Extintor com carga p6 quimico (quantidade: MAT. UN
8,00 kg) 1,0000000 222,00 222,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (md&o-de-obra): 2,17
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,27
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,44
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 0,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,01
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 222,32
BDI (%): 16,48% 36,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 258,96
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 262,97 |
[ 15.2 OUTROS |
13850.8.2.1
15.2.1 ACIONADOR manual de alarme de incéndio |SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,2900000 4,62 1,34
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,2900000 6,10 1,77
13850.3.1.1 |Acionador manual de alarme de incéndio (altura:| MAT. UN
89 mm / largura: 93 mm / profundidade: 26,5
mm / tensdo: 17 a 28 V)
1,0000000 38,00 38,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 3,11
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,81
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,92
BDI (%): 16,48% 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,73
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 39,77
BDI (%): 16,48% 6,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 46,32
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 52,05
13975.8.1.1
15.2.2 ABRIGO para hidrante em chapa de aco|SER.CG UN 1,00
carbono , com mangueira de @ 65 mm (2
1/2") x 30 m
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 4,6500000 4,62 21,48
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 4,6500000 5,78 26,88
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
13975.3.1.1 |Adaptador para mangueira de incéndio em latdo MAT. UN
(didmetro do lado fémea: 2 1/2 " / didmetro do
lado storz: 2 1/2 ™) 1,0000000 88,53 88,53
13975.3.2.1 |Esguicho com engate rapido para mangueira de MAT. UN
incéndio (didmetro de entrada: 2 1/2 "/
didametro de saida: 5/8 ")
1,0000000 130,00 130,00
13975.3.3.1 |Mangueira com unido e engate rapido para MAT. UN
incéndio (bitola: 2 1/2 " / comprimento: 15,00
m / tipo de revestimento: poliéster e borracha)
1,0000000 596,90 596,90
13975.3.4.1 |Chave de engate rapido para conexdes tipo MAT. UN
stortz - para conexdes de 1 1/2 e 2 1/2"
1,0000000 35,00 35,00
13975.3.5.1 |Abrigo de hidrante para incéndio externo em MAT. UN
chapa de ago carbono (altura: 0,90 m / largura:
0,60 m / profundidade: 0,17 m)
1,0000000 380,00 380,00
13975.3.8.1 [Registro globo angular 45° para hidrante MAT. UN
(didmetro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 90,00 90,00
13975.3.9.2 [Tampdo cego com corrente para hidrante em MAT. UN
latdo (didmetro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 62,16 62,16
15143.3.5.1 |Fita de vedacgdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,4100000 0,14 0,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 48,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 28,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 76,55
BDI (%): 16,48% 12,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 89,17
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.382,79
BDI (%): 16,48% 227,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.610,67
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.699,84
13975.8.2.1
15.2.3 HIDRANTE com registro globo angular 45°,| SER.CG UN 1,00
@ 65 mm (21/2")
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 1,1500000 4,62 5,31
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 1,1500000 5,78 6,65
13975.3.1.1 |Adaptador para mangueira de incéndio em latdo | MAT. UN
(didmetro do lado fémea: 2 1/2 " / didametro do
lado storz: 2 1/2 ") 1,0000000 88,53 88,53
13975.3.8.11 [Registro globo angular 45° para hidrante MAT. UN
(didmetro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 145,00 145,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSI(,‘I"\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
13975.3.9.2 [Tamp&o cego com corrente para hidrante em MAT. UN
latdo (didmetro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 62,15 62,15
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,4100000 0,14 0,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 11,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,97
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,93
BDI (%): 16,48% 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 22,05
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 295,88
BDI (%): 16,48% 48,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 344,64
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 366,69
13975.8.3.1
15.2.4 REGISTRO de recalque no passeio, @ 65 mm|SER.CG UN 1,00
(21/2")
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 1.1500000 462 531
01270.0.24.1 [Encanador M.O. H 1,1500000 5,78 6,65
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 3 0000000 578 17 34
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 5 2000000 462 2402
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0.0800000 50.00 4.00
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,0211000 129,42 2,73
02065.3.2.1 |Cal hidratada CH III MAT. KG 4,9100000 0,71 3,49
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 22,3000000 0,60 13,38
04211.3.4.1 [Tijolo macigo ceramico 5,7 x 9 x 19 (altura: 57 MAT. UN
mm / comprimento: 190 mm / largura: 90 mm)
90,0000000 1,28 115,20
13975.3.1.1 |Adaptador para mangueira de incéndio em latdo MAT. UN
(didmetro do lado fémea: 2 1/2 " / didmetro do
lado storz: 2 1/2 ") 1,0000000 88,53 88,53
13975.3.6.1 |[Tampa em ferro fundido para sistema de MAT. UN
combate a incéndio , no passeio para recalque
com inscricdo de incéndio (comprimento: 0,40
m / espessura: 5 mm / largura: 0,60 m)
1,0000000 778,38 778,38
13975.3.8.12 [Registro globo angular 45° para hidrante MAT. UN
(didametro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 100,00 100,00
13975.3.9.2 [Tampé&o cego com corrente para hidrante em MAT. UN
latdo (didmetro da secdo: 2 1/2 ") 1,0000000 62,15 62,15
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
15143.3.5.1 [Fita de vedag&o para tubos e conexdes roscéveis | MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
1,4100000 0,14 0,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 53,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 31,09
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 84,41
BDI (%): 16,48% 13,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 98,32
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.168,06
BDI (%): 16,48% 192,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.360,56
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1.458,88
14.05.11
15.2.5 Bomba de incéndio 3CV, Hm=15,00m - ref.:| SER.CG UN 1,00
thebe, schneider, ibara, king ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. 8,0000000 4,62 36,96
U01010|Bombeiro hidraulico M.O. 8,0000000 5,78 46,24
015131|Bomba de incéndio 3,0CV, Hm=15,00m MAT. un 1,0000000 1.600,00 1.600,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 83,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 48,51
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 131,71
BDI (%): 16,48% 21,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 153,42
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.600,00
BDI (%): 16,48% 263,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.863,68
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.017,10
72308
15.2.6 ELETRODUTO DE ACO GALVANIZADO|SER.CG M 1,00

ELETROLITICO DN 20MM (3/4"), TIPO LEVE
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
21128 |ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO MAT. M
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR
13057 1,0500000 4,80 5,04
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,04
BDI (%): 16,48% 0,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,87
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 15,75
16530.8.1.1
15.2.7 LUMINARIA FLUORESCENTE completa para|SER.CG UN 1,00
emergéncia de 15 W
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 1,1000000 6,10 6,71
16530.3.1.1 |Luminaria fluorescente de emergéncia para 2 MAT. UN
lampadas (altura: 112,00 mm / comprimento:
492,00 mm / largura: 110,00 mm / poténcia:
15,00 W / tensdo: 120/220 V)
1,0000000 32,15 32,15
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 11,79
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,87
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,66
BDI (%): 16,48% 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 32,15
BDI (%): 16,48% 5,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 37,45
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 59,19
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
55869
15.2.8 FIO DE COBRE ISOLADO PARALELO OU|SER.CG M 1,00
TORCIDO 2 X 1,5MM2
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,1800000 6,10 1,10
6113 [AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,1800000 4,62 0,83
11890 (FIO/CORDAO COBRE ISOLADO PARALELO OU MAT.
TORCIDO 2 X 1,5MM2, TIPO PLASTIFLEX
PIRELLI OU EQUIV 1,0200000 1,85 1,89
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,93
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,13
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,06
BDI (%): 16,48% 0,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,56
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,89
BDI (%): 16,48% 0,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,20
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 5,76
73795/013
15.2.9 VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL O[SER.CG UN 1,00
65MM (2.1/2")
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H
0,8000000 5,78 4,62
6111 [SERVENTE M.O. H 0,8000000 4,62 3,70
10405 [VALVULA RETENCAO HORIZONTAL BRONZE (PN-| MAT. UN
25) 2 1/2" 400PSI TAMPA C/ PORCA DE UNIAO -
EXTREMIDADES C/ ROSCA"
1,0000000 111,00 111,00
14 [ESTOPA OU CORDA ALCATROADA P/ JUNTA DE MAT. KG
TUBOS CONCRETO/CERAMICO 0,6400000 7,86 5,03
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 8,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,85
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 13,17
BDI (%): 16,48% 2,17
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 15,34
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 116,03
BDI (%): 16,48% 19,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 135,15




Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.
CNPJ- 05.671.889/0001-52
Rua: Presidente Epitadio Pessoa n°. 2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

s =

Paulo Isarmy Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
[cop160 DESCRICAO | cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 150,49 |
14.04.06
15.2.10 Assentamento de tubo de aco galvanizado,|SER.CG M 1,00
@ 2 1/2", inclusive conexdes
U01016|Ajudante M.O. H 1,8000000 4,62 8,32
U01010|Bombeiro hidraulico M.O. H 1,8000000 5,78 10,40
R02002|Fita de vedagdo MAT. m 1,6900000 0,14 0,24
Q02007|Tubo de ago galvanizado @ 2 1/2" MAT. m 1,4000000 60,00 84,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 18,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 10,91
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 29,63
BDI (%): 16,48% 4,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 34,51
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 84,24
BDI (%): 16,48% 13,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 98,12
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 132,63
15110.8.1.7
15.2.11 REGISTRO de gaveta bruto @ 65 mm (2|SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 :\J{fja)nte de encanador M.O. H 1,1500000 4,62 5,31
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 1,1500000 5,78 6,65
15110.3.1.7 |Registro de gaveta (didmetro da segdo: 2 1/2 " /| MAT. UN
tipo de acabamento: bruto) 1,0000000 245,00 245,00
15143.3.5.1 |Fita de vedagédo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
2,8200000 0,14 0,39
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 11,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,97
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,93
BDI (%): 16,48% 3,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 22,05

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicdo Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 245,39
BDI (%): 16,48% 40,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 285,83
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 307,88
Composicao
15.2.12 Avisador sonoro SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 0,7000000 4,62 3,23
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,7000000 6,10 4,27
Avisador sonoro MAT. UN 1,0000000 28,50 28,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 7,50
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,37
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 11,87
BDI (%): 16,48% 1,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,83
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 28,50
BDI (%): 16,48% 4,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 33,20
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 47,03
Composicdo
15.2.13 Baterias - sistema de alarme SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. 0,4500000 4,62 2,08
01270.0.22.1|Eletricista M.O. 0,4500000 6,10 2,75
Baterias - sistema de alarme MAT. UN 1,0000000 70,00 70,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,82
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,65
BDI (%): 16,48% 1,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):| 70,00




Rua: Presidente Epitado Pessoa n°.

LOCAL: SERINGUEIRAS

Concrezon- Construgdes e Comércio Eireli.

CNPJ- 05.671.889/0001-52

2986 Bairro Industrial Cacoal/RO CEP. 76.960.970 Fone 3441-6872
E-mail: concrezonconstrucoes@hotmail.com

—— e

Paulo Isarmy Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS

- RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 11,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 81,54
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 90,45
Composicdo
15.2.14 Central de alarme SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. 3,5000000 4,62 16,17
01270.0.22.1|Eletricista M.O. 3,5000000 6,10 21,35
Central de alarme MAT. UN 1,0000000 445,00 445,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 37,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 21,87
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 59,39
BDI (%): 16,48% 9,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 69,18
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 445,00
BDI (%): 16,48% 73,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 518,34
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 587,52
Composicdo
15.2.15 Acionador manual de bomba SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. 1,2000000 4,62 5,54
01270.0.22.1|Eletricista M.O. 1,2000000 6,10 7,32
Acionador manual de bomba MAT. UN 1,0000000 58,00 58,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 12,86
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,50
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 20,36
BDI (%): 16,48% 3,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,72
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 58,00
BDI (%): 16,48% 9,56
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 67,56
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 91,28 |
Composicao
15.2.16 Registro de passeio com valvula SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. 2,5000000 4,62 11,55
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 2,5000000 6,10 15,25
Placa de sinalizagao MAT. UN 1,0000000 215,00 215,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 26,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 15,62
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 42,42
BDI (%): 16,48% 6,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 49,41
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 215,00
BDI (%): 16,48% 35,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 250,43
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 299,84 |
16 APARELHOS E ACESSORIOS I
16.1 APARELHOS SANITARIOS I
15410.8.3.2
16.1.1 Bacia de louga branca com caixa acoplada,|SER.CG UN 1,00
DECA ou similar, com tampa e acessorios
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 30000000 462 13.86
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 3 0000000 578 17 34
05060.3.12.1 |Parafuso cromado (didmetro nominal: 1/4 " / MAT. UN
comprimento: 2 1/2 ") 2,0000000 1,90 3,80
05060.3.5.6 [Bucha de nylon para fixagdo geral em concreto e| MAT. UN
materiais de alvenaria (comprimento: 40 mm /
didmetro do furo: 8 mm / tipo: S8 )
2,0000000 0,17 0,34
08770.3.13.1 |Massa para vidro comum MAT. KG 0.1000000 280 028
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

“Panlo Isamb Ariki

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
0,5600000 0,14 0,08
15152.3.13.3 [Joelho 90° PBV de PVC branco para esgoto série | MAT. UN
normal (didmetro da segdo: 100 mm)
1,0000000 5,80 5,80
15410.3.11.2 |Engate flexivel de pvc para entrada de agua MAT. UN
(comprimento: 300 mm / didmetro da seg&o:
/2™ 1,0000000 2,60 2,60
15410.3.22.1 |Assento plastico para bacia - padrdo popular MAT. UN
1,0000000 20,45 20,45
15410.3.3.9 [Bacia de louga para caixa acoplada - padrao MAT. UN
popular 1,0000000 225,00 225,00
15410.3.7.1 |Caixa acoplada de louga para bacia - padrdo MAT. UN
popular 1,0000000 220,00 220,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mao-de-obra): 31,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 49,39
BDI (%): 16,48% 8,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 57,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 478,35
BDI (%): 16,48% 78,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 557,18
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 614,71
Composicao
16.1.2 Bacia de louga branca para valvula de|SER.CG UN 1,00
descarga, para PNE,com altura especial e
abertura frontal, convencional com assento
especifico
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 2,5000000 4,62 11,55
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 2,5000000 5,78 14,45
Bacia de louga branca para valvula de descarga, MAT. UN
para PNE,com altura especial e abertura frontal,
convencional com assento especifico
1,0000000 220,00 220,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 26,00
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 15,16
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 41,16
BDI (%): 16,48% 6,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 47,94
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composicdo Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 220,00
BDI (%): 16,48% 36,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 256,26
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 304,20
Composicdo
16.1.3 BANCO para banho de PNE SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 1,2000000 4,62 5,54
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 1,2000000 5,78 6,94
BANCO para banho de PNE MAT. UN 1,0000000 445,00 445,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 12,48
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,28
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 19,76
BDI (%): 16,48% 3,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,02
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 445,00
BDI (%): 16,48% 73,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 518,34
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 541,36
15410.8.14.3
16.1.4 LAVATORIO de louga , sem coluna, com|SER.CG UN 1,00
torneira de pressio e acessérios
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 2,0000000 5,78 11,56
05060.3.12.1 |Parafuso cromado (didmetro nominal: 1/4 " / MAT. UN
comprimento: 2 1/2 ") 2,0000000 1,90 3,80
05060.3.5.6 |Bucha de nylon para fixagdo geral em concreto e| MAT. UN
materiais de alvenaria (comprimento: 40 mm /
didametro do furo: 8 mm / tipo: S8 )
2,0000000 0,17 0,34
15143.3.5.1 |Fita de vedagédo para tubos e conexdes roscaveis| MAT. M
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
0,8400000 0,14 0,12
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
15155.3.11.3 [Sifdo metdlico para lavatério (tipo de MAT. UN
acabamento: CROMADO / didmetro de entrada:
1"/ didmetro de saida: 1 1/2 ") 1,0000000 68,90 68,90
15155.3.14.2 |Valvula de escoamento metdlica para lavatério / | MAT. UN
bidé (diametro de entrada: 1" / tipo de
acabamento: cromado ) 1,0000000 18,00 18,00
15410.3.11.2 |Engate flexivel de pvc para entrada de agua MAT. UN
(comprimento: 300 mm / didmetro da seg&o:
/2™ 1,0000000 2,60 2,60
15410.3.14.3 |Lavatério de louga suspenso - padrdo popular MAT. UN
1,0000000 89,98 89,98
15410.3.29.1 |Torneira de pressdo para lavatoério de mesa - MAT. UN
padrdo médio 1,0000000 103,49 103,49
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 20,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,13
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,93
BDI (%): 16,48% 5,43
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,36
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 287,23
BDI (%): 16,48% 47,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 334,57
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 372,93
85226
16.1.5 LAVATORIO de louga com coluna suspensa|SER.CG UN 1,00
PNE , com torneira de pressdo e acessorios
246|AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO M.O. H
HIDRAULICO 1,9000000 4,62 8,78
2696(ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H 1,9000000 5,78 10,98
4351|PARAFUSO NIQUELADO P/ FIXAR PECA MAT. UN
SANITARIA - INCL PORCA CEGA, ARRUELA E
BUCHA DE NYLON S-8 2,0000000 1,92 3,84
10426|LAVATORIO LOUCA BRANCA C/ COLUNA MAT. UN
MEDINDO 45 X 55CM OU EQUIV - PADRAO
MEDIO 1,0000000 145,00 145,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 19,76
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,52
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 31,28
BDI (%): 16,48% 5,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 36,43
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 148,84
BDI (%): 16,48% 24,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 173,37
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 209,80
15410.8.12.1
16.1.6 LAVATORIO de louca de embutir (cuba) ,|SER.CG UN 1,00
com torneira de pressdo e acessorios
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 1,5000000 4,62 6,93
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 1,5000000 5,78 8,67
15143.3.5.1 |Fita de vedagdo para tubos e conexdes roscéveis| MAT.
(comprimento: 50 m / largura: 18 mm)
0,8400000 0,14 0,12
15155.3.11.3 [Sifdo metdlico para lavatério (tipo de MAT. UN
acabamento: CROMADO / diametro de entrada:
1" / didmetro de saida: 1 1/2 ") 1,0000000 68,90 68,90
15155.3.14.2 [Valvula de escoamento metalica para lavatério / [ MAT. UN
bidé (diametro de entrada: 1" / tipo de
acabamento: cromado ) 1,0000000 18,00 18,00
15410.3.11.2 |Engate flexivel de pvc para entrada de agua MAT. UN
(comprimento: 300 mm / didmetro da secdo:
1/2 ") 1,0000000 2,60 2,60
15410.3.14.2 |Lavatorio de louga de embutir (cuba) - padrao MAT. UN
popular 1,0000000 34,00 34,00
15410.3.29.1 |Torneira de pressdo para lavatoério de mesa - MAT. UN
padrdo médio 1,0000000 103,49 103,49
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 15,60
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 9,09
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 24,69
BDI (%): 16,48% 4,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 28,76
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 227,11
BDI (%): 16,48% 37,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 264,54
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 293,30

|1soo7.s.1.1
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
16.1.7 BARRA DE APOIO para lavatério de louga,| SER.CG UN 1,00
para portadores de deficiéncia fisica,
comprimento 60 cm, largura 45 cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 2,0000000 5,78 11,56
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
05060.3.6.1 |Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante MAT. UN
cabega panela, fenda simples (comprimento:
50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00
mm / didmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)
12,0000000 0,16 1,92
15007.3.1.2 |Barra de apoio para portadores de necessidades MAT. UN
especiais, em ago inoxidavel, para lavatorio de
louga (comprimento: 450 mm / didmetro: 1 1/4
"/ largura: 600 mm)
1,0000000 85,00 85,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 20,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,13
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,93
BDI (%): 16,48% 5,43
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,36
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 86,92
BDI (%): 16,48% 14,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 101,24
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 139,60
Composicdo
16.1.8 Barra de apoio para portadores de|SER.CG UN 1,00
necessidades especiais, largura 60 cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,5000000 5,78 2,89
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
Barra de apoio para portadores de necessidades MAT. UN
especiais, largura 60 cm 1,0000000 155,00 155,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO

EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (material): 155,00
BDI (%): 16,48% 25,54
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 180,54
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 190,13
Composicdo
16.1.9 Barra de apoio para portadores de|SER.CG UN 1,00
necessidades especiais, largura 70 cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,5000000 5,78 2,89
01270.0.45.1 [Servente M.O. 0,5000000 4,62 2,31
Barra de apoio para portadores de necessidades MAT. UN
especiais, largura 70 cm 1,0000000 134,00 134,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 134,00
BDI (%): 16,48% 22,08
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 156,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 165,67
15007.8.1.2
16.1.10 Barra de apoio para portadores de|SER.CG UN 1,00
necessidades especiais, largura 80 cm
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 1,0000000 5,78 5,78
01270.0.45.1 |Servente M.O. 1,0000000 4,62 4,62
05060.3.6.1 |Bucha de nylon com parafuso auto atarraxante MAT. UN
cabecga panela, fenda simples (comprimento:
50,00 mm / didmetro nominal da bucha: 8,00
mm / didmetro nominal do parafuso: 4,80 mm)
6,0000000 0,16 0,96
15007.3.1.3 [Barra de apoio para portadores de necessidades | MAT. UN
especiais, reta, em ago galvanizado, revestido
em PVC e nailon (comprimento: 800 mm /
didmetro: 1 1/4 ")
1,0000000 121,00 121,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,40
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,06
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 16,46
BDI (%): 16,48% 2,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,17
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 121,96
BDI (%): 16,48% 20,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 142,06
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 161,23
Composicdo
16.1.11 Barra de apoio articulavel de 80 cm SER.CG UN 1,00
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,5000000 5,78 2,89
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
Barra de apoio articuldvel de 80 cm MAT. UN 1,0000000 188,00 188,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 188,00
BDI (%): 16,48% 30,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 218,98
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 228,57 |
| 16.2 ACESSORIOS |
Composicdo
16.2.1 Porta papel higiénico em metal SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 0,2000000 4,62 0,92
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 0,2000000 5,78 1,16
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Porta papel higiénico em metal cromado MAT. UN 1,0000000 18,10 18,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 2,08
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,21
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,29
BDI (%): 16,48% 0,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,83
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 18,10
BDI (%): 16,48% 2,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 24,91
10820.8.4.3
16.2.2 SABONETEIRA de louca branca ou em cores,| SER.CG UN 1,00
7,5x15cm
01270.0.15.1 |Azulejista M.O. H 1,0000000 6,10 6,10
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 1,0000000 4,62 4,62
04060.8.1.34 [ARGAMASSA de cimento e areia sem SER.CG M3
peneirar traco 1:3 0,0015800 425,23 0,67
10820.3.4.1 [Saboneteira de louga meia saboneteira sem MAT. UN
alca 1,0000000 13,50 13,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,25
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 16,97
BDI (%): 16,48% 2,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,17
BDI (%): 16,48% 2,34
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,51
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 36,28
Composicao
16.2.3 Dispensador de papel toalha de metal SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 0,3500000 4,62 1,62
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS

- RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 0,3500000 5,78 2,02
Dispensador de papel toalha de metal MAT. UN 1,0000000 196,00 196,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (md&o-de-obra): 3,64
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,12
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,76
BDI (%): 16,48% 0,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 196,00
BDI (%): 16,48% 32,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 228,30
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 235,01
16.2.4 Dispensador de sabonete liquido SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. 0,3500000 4,62 1,62
01270.0.24.1|Encanador M.O. 0,3500000 5,78 2,02
Dispensador de sabonete liquido MAT. UN 1,0000000 233,00 233,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,64
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,12
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,76
BDI (%): 16,48% 0,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 233,00
BDI (%): 16,48% 38,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 271,40
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 278,11
15480.8.6.1
16.2.5 CHUVEIRO elétrico automatico , 220 V -[SER.CG UN 1,00
5400 W
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.24.1 |Encanador M.O. 0,5000000 5,78 2,89
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PRECO (R$)

PREGCO TOTAL (R$)

15410.3.32.1 |Tubo de ligagdo de latdo com canopla para MAT. UN
chuveiro para agua fria e quente (comprimento:
230,00 mm / didmetro da segdo: 1/2 " / tipo de
acabamento: CROMADO)

1,0000000 15,00 15,00
15480.3.5.1 |Chuveiro elétrico (poténcia: 5400 W / tensdo: MAT. UN
220 V) 1,0000000 41,00 41,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 56,00
BDI (%): 16,48% 9,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 65,23
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 74,82
Composicao
16.2.7 CHUVEIRO E LAVA OLHOS para laboratério |SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14 |Ajudante de encanador M.O. H 0,7500000 4,62 3,47
01270.0.24.1 |Encanador M.O. H 0,7500000 5,78 4,34
CHUVEIRO E LAVA OLHOS para laboratério MAT. UN
1,0000000 1.150,00 1.150,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 7,81
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,55
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 12,36
BDI (%): 16,48% 2,04
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,40
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.150,00
BDI (%): 16,48% 189,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.339,52
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.353,92

|Composige’io
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
16.2.8 DUCHA HIGIENICA com registro tipo|SER.CG UN 1,00
Alavanca
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.24.1|Encanador M.O. 0,5000000 5,78 2,89
DUCHA HIGIENICA com registro tipo Alavanca MAT. UN
1,0000000 253,00 253,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mao-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 253,00
BDI (%): 16,48% 41,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 294,69
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 304,28
16.2.9 Assento sanitario com abertura frontal SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.24.1|Encanador M.O. 0,3000000 5,78 1,73
Assento sanitario com abertura frontal MAT. UN 1,0000000 99,00 99,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,12
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,82
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,94
BDI (%): 16,48% 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,75
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 99,00
BDI (%): 16,48% 16,32
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 115,32
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 121,07

|74125/002
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
16.2.13 Espelho cristal e=4mm, com moldura em|SER.CG UN 1,00
aluminio compensado 6mm plastificado
colado
10489 [VIDRACEIRO M.O. 1 8000000 610 10.98
6116|AJUDANTE M.O. 1,8000000 4,62 8,32
11186 |ESPELHO CRISTAL E = 4 MM MAT. M2 1.0000000 217,67 217,67
1344 [CHAPA MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA MAT. UN
2,2X1,1M X 6MM P/ FORMA CONCRETO
1,0500000 60,00 63,00
148 |ADITIVO A BASE DE EMULSAO DE POLIMERO MAT. L
SINTETICO PARA ARGAMASSA E CHAPISCO
SIKAFIX SUPER OU EQUIVALENTE
0,1800000 7,57 1,36
587 [CANTONEIRA ALUMINIO ABAS DESIGUAIS 1 X MAT. KG
3/4"E =1/8" 1,5400000 20,87 32,14
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 19,30
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,25
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 30,55
BDI (%): 16,48% 5,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 35,58
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO (material): 314,17
BDI (%): 16,48% 51,78
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 365,95
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 401,53
Composicdo
16.2.14 CABIDE de uso geral e para soro SER.CG UN 1,00
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 0,3000000 5,78 1,73
CABIDE de uso geral e para soro MAT. UN 1.0000000 20.50 20.50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,12
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,82
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,94
BDI (%): 16,48% 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,75
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO (material):l 20,50
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 3,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,88
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 29,63
Composigao
16.2.15 Expurgo quadrado com mao francesa.|SER.CG UN 1,00
Fabricado em aco inox AISI 304, chapa
1mm #20, acabamento escovado. Altura
630mmx500mmx comprimento 500mm.
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H
2,3000000 5,78 13,29
6116 [AJUDANTE DE ENCANADOR M.O. H 2,3000000 4,62 10,63
Expurgo quadrado com mdo francesa. Fabricado | MAT. UN
em ago inox AISI 304, chapa 1mm #20,
acabamento escovado. Altura 630mmx500mmx
comprimento 500mm. 1,0000000 1.520,00 1.520,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 23,92
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 13,95
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 37,87
BDI (%): 16,48% 6,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 44,11
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.520,00
BDI (%): 16,48% 250,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.770,50
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.814,61
Composicao
16.2.16 Torneira em ago inox com acionamento por|SER.CG UN 1,00
alavanca 1/4 de volta. Ref. Torneira clinica
fit special parede - lorenzeti modelo
1161c53 ou similar
01270.0.1.14|Ajudante de encanador M.O. H 1,2000000 4,62 5,54
01270.0.24.1|Encanador M.O. H 1,2000000 5,78 6,04
Torneira em ago inox com acionamento por MAT. UN
alavanca 1/4 de volta ref. Torneira clinica fit
special parede -Lorenzetti modelo 1161C53 ou
similar 1,0000000 253,00 253,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
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AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 12,48
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,28
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 19,76
BDI (%): 16,48% 3,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,02
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 253,00
BDI (%): 16,48% 41,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 294,69
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 317,71
6052
16.2.17 TANQUE de marmore sintetico 22 litros com|SER.CG UN 1,00
valvula em plastico branco 1.1/4"X1.1/2",
sifdo plastico tipo copo 1.1/4" e torneira de
metal amarelo curta 1/2" ou 3/4" para
tanque -fornecimento e instalagao
2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO M.O. H
3,0000000 5,78 17,34
6130 [AJUDANTE INSTALADOR HIDRAULICO M.O. H 3,0000000 4,62 13,86
11690 [TANQUE MARMORE SINTETICO 22L MAT. UN 1,0000000 62,00 62,00
6013U [ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA |SER.CG M3
GROSSA NAO PENEIRADA), PREPARO
MECANICO 0,0020000 382,47 0,76
6146 [SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO MAT. UN
11/4" 1,0000000 7,08 7,08
6152 [VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1.1/4" X 1.1/2" | MAT. UN
C/SAIDA LISA 40MM P/ TANQUE 1,0000000 2,05 2,05
7603 |TORNEIRA METAL AMARELO 1/2" OU 3/4" MAT. UN
CURTA REF 1120 P/ TANQUE 1,0000000 10,21 10,21
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 31,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,19
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 49,39
BDI (%): 16,48% 8,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 57,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 82,10
BDI (%): 16,48% 13,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 95,63
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
[cop160 DESCRICAO | cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 153,16 |
I 17 INSTALACOES ELETRICAS I
| 17.1 CABINE PRIMARIA - INSTALACOES |
Composigao
17.1.1 Substacdo abrigada com TRANSFORMADOR|SER.CG UN 1,00
para cabine primaria de 500 kVA - 15 kV, 60
Hz, alta tensdao 13,2 kV, baixa tensdo
220/127V conjunto completo
Substagdo abrigada com TRANSFORMADOR para | MAT. UN
cabine primaria de 500 kVA - 15 kV, 60 Hz, alta
tensdo 13,2 kV, baixa tensdo 220/127V conjunto
completo
1,0000000 128.000,00 128.000,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 14,59%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 128.000,00
BDI (%): 14,59% 18.680,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 146.680,62
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 146.680,62
Composicao
17.1.2 Luminaria a prova de tempo, gases e|SER.CG UN 1,00
explosdo
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 5 0000000 462 924
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 2 0000000 578 11,56
Luminaria a prova de tempo, gases e explosdo MAT. UN
1,0000000 58,30 58,30
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 20,80
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,13
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,93
BDI (%): 16,48% 5,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,36
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 58,30
BDI (%): 16,48% 9,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 67,91
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 106,27
72308
17.1.3 Eletroduto de aco galvaniz. 3/4" SER.CG M 1,00
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
21128 |ELETRODUTO FERRO GALV OU ZINCADO MAT.
ELETROLIT LEVE PAREDE 0,90MM - 3/4" NBR
13057 1,0500000 9,00 9,45
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 9,45
BDI (%): 16,48% 1,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,01
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 20,89
Composicdo
17.1.4 Condulete de ago galvaniz. 3/4" SER.CG UN 1,00
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,3000000 6,10 1,83
6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
Condulete de ago galvaniz. 3/4" MAT. UN 1,0000000 6,20 6,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (md&o-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,20
BDI (%): 16,48% 1,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,22
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 13,16 |
17.2 RASGO E ENCHIMENTO EM ALVENARIA OU CONCRETO I
04050.8.1.2
17.2.2 EXECUCAO DE RASGO em alvenaria para|SER.CG M 1,00
passagem de tubulagdo diametro 32 mm (1
12") a 50 mm (2")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,2200000 5,78 1,27
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,3500000 4,62 1,62
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 2,89
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,68
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,57
BDI (%): 16,48% 0,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,32
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 5,32
04050.8.1.3
17.2.3 EXECUCAO DE RASGO em alvenaria para|SER.CG M 1,00
passagem de tubulagdo diametro 65 mm (2
12") a 100 mm (4")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,2450000 5,78 1,42
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,6000000 4,62 2,77

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 4,19
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,44
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,63
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,72
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 7,72
04050.8.2.2
17.2.5 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com|SER.CG M 1,00
argamassa mista de cal hidratada e areia
sem peneirar traco 1:4 com adicdo de 150
kg de cimento, para tubulagcdo @ 32 mm (1
1/4") a 50 mm (2")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,2000000 5,78 1,16
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,1750000 4,62 0,81
04060.8.1.52 [ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia |SER.CG M3
sem peneirar traco 1:4, com adigdo de 150
kg de cimento 0,0004000 322,27 0,13
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,97
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,15
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,12
BDI (%): 16,48% 0,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,63
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,13
BDI (%): 16,48% 0,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,15
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 3,78

|o4oso.s.z.3
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

—— e

Paulo Isarmy Ariki
ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
17.2.6 ENCHIMENTO DE RASGO em alvenaria com|SER.CG M 1,00
argamassa mista de cal hidratada e areia
sem peneirar trago 1:4 com adigdo de 150
kg de cimento, para tubulacdo @ 65 mm (2
1/2") a 100 mm (4")
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. 0,3000000 5,78 1,73
01270.0.45.1 |Servente M.O. 0,2800000 4,62 1,29
04060.8.1.52 |[ARGAMASSA mista de cal hidratada e areia |SER.CG M3
sem peneirar trago 1:4, com adigdo de 150
ka de cimento 0,0012000 322,27 0,39
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,02
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,76
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,78
BDI (%): 16,48% 0,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,57
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,39
BDI (%): 16,48% 0,06
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,45
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 6,02 |
17.3 ELETRODUTOS E ELETROCALHAS I
16132.8.2.2
17.3.1 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG M 1,00
conexdes @ 25 mm (3/4")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3000000 6,10 1,83
16132.3.3.2 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 3/4") 1,1000000 1,80 1,98
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,98
BDI (%): 16,48% 0,33
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6pIGO DESCRIGAO | cLass | uNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,31
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,25 |
16132.8.2.3
17.3.2; 17.10.4; ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG 1,00
conexdes @ 32 mm (1")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,3300000 4,62 1,52
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3300000 6,10 2,01
16132.3.3.3 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 1" 1,1000000 2,15 2,37
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 3,53
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,06
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,59
BDI (%): 16,48% 0,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,51
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,37
BDI (%): 16,48% 0,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (Mf\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 9,27
16132.8.2.4
17.3.3 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG 1,00
conexdes @ 40 mm (1 1/4")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,5000000 6,10 3,05
16132.3.3.4 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 11/4") 1,1000000 3,24 3,56
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 3,56
BDI (%): 16,48% 0,59
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
LEGENDA:
MAT.
M.0.
SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6pIGO DESCRIGAO | cLass | uNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,15
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 14,03 |
16132.8.2.5
17.3.4 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG M 1,00
conexdes @ 50 mm (1 1/2")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,4500000 4,62 2,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,4500000 6,10 2,75
16132.3.3.5 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 11/2 ") 1,1000000 4,55 5,01
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 4,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,82
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,65
BDI (%): 16,48% 1,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,01
BDI (%): 16,48% 0,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,84
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 14,75
16132.8.2.6
17.3.5 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG M 1,00
conexdes @ 60 mm (2")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,4500000 4,62 2,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,4500000 6,10 2,75
16132.3.3.6 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 2 ") 1,1000000 6,10 6,71
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,82
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,65
BDI (%): 16,48% 1,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,71
BDI (%): 16,48% 1,11
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6pIGO DESCRIGAO | cLass | uNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,82
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 16,73 |
16132.8.2.7
17.3.6 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG 1,00
conexdes @ 75 mm (2 1/2")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,6000000 4,62 2,77
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,6000000 6,10 3,66
16132.3.3.7 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdo: 2 1/2 ") 1,1000000 9,20 10,12
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,12
BDI (%): 16,48% 1,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,79
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 23,65
16132.8.2.8
17.3.7 ELETRODUTO de PVC rigido roscavel, com|SER.CG 1,00
conexdes @ 85 mm (3")
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,6000000 4,62 2,77
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,6000000 6,10 3,66
16132.3.3.8 |Eletroduto de PVC rigido roscavel (diametro da MAT.
secdio: 3 ") 1,1000000 11,80 12,98
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 12,98
BDI (%): 16,48% 2,14
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

coDpIGO DESCRIGAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 15,12
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 26,98 |
18.02.05
17.3.8 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa|SER.CG M 1,00
(200x50)mm, com conexdes
U01016(Ajudante M.O. H 0,4500000 4,62 2,08
U01011|Eletricista M.O. H 0,4500000 6,10 2,75
001072|Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 200 x MAT. m
50 mm 1,2500000 22,40 28,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 4,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,82
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,65
BDI (%): 16,48% 1,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 28,00
BDI (%): 16,48% 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 32,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 41,52
18.02.18
17.3.9 Eletrocalha perfurada tipo U com tampa|SER.CG M 1,00
(400x100)mm, com
U01016(Ajudante M.O. H 1,5000000 4,62 6,93
U01011|Eletricista M.O. H 1,5000000 6,10 9,15
001088|Eletrocalha perfurada tipo U com tampa 400 x MAT. m
100mm 1,2500000 62,50 78,13
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 16,08
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 9,37
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 25,45
BDI (%): 16,48% 4,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 29,64
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 78,13
BDI (%): 16,48% 12,88
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

—— e

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 91,01
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 120,65 |
| 17.4 FIOS E CABOS |
16120.8.1.38
17.4.1 CABO ISOLADO em PVC segdo 2,5 mm?2 -|SER.CG M 1,00
750 V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,1100000 4,62 0,51
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,1100000 6.10 0.67
16120.3.13.11 |Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 2,50 mm?2)
1,0200000 1,10 1,12
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,18
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,69
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,87
BDI (%): 16,48% 0,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,18
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,12
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,30
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 3,48
16120.8.1.39
17.4.2 CABO ISOLADO em PVC se¢do 4 mm2 - 750 SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0.1200000 462 055
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0.1200000 610 0.73
16120.3.13.12 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 4,00 mm?2)
1,0200000 1,75 1,79
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 1,28
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,75
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,03
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicdo Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 0,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,36
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,79
BDI (%): 16,48% 0,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 4,44
16120.8.1.40
17.4.3 CABO ISOLADO em PVC segdao 6 mm?2 - 750|SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,1300000 4,62 0,60
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,1300000 6,10 0,79
16120.3.13.13 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 6,00 mm?2)
1,0200000 2,50 2,55
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,39
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,81
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,20
BDI (%): 16,48% 0,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,56
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 5,53
16120.8.1.41
17.4.4 CABO ISOLADO em PVC segdo 10 mm2 - 750 SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,1400000 4,62 0,65
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,1400000 6,10 0,85
16120.3.13.14 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (segdo transversal: 10,00 mm2 /
encordoamento: CLASSE 5))
1,0200000 4,20 4,28

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 1,50
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,87
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,37
BDI (%): 16,48% 0,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,76
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 4,28
BDI (%): 16,48% 0,71
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,99
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 7,75
16120.8.1.42
17.4.5 CABO ISOLADO em PVC segdo 16 mm2 - 750 SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,1600000 4,62 0,74
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,1600000 6,10 0,98
16120.3.13.15 |Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / secdo
transversal: 16,00 mm?2)
1,0200000 6,46 6,59
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 1,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,00
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,72
BDI (%): 16,48% 0,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,17
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,59
BDI (%): 16,48% 1,09
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,68
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 10,85
16120.8.1.43
17.4.6 CABO ISOLADO em PVC segdo 25 mm2 - 750| SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,1700000 4,62 0,79
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,1700000 6,10 1,04
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PREGCO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
16120.3.13.16 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT. M
caixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 25,00 mm?2)
1,0200000 10,20 10,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,83
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,07
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,90
BDI (%): 16,48% 0,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,38
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,40
BDI (%): 16,48% 1,71
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,11
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 15,49
16120.8.1.44
17.4.7 CABO ISOLADO em PVC segdo 35 mm2 - 750 SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,2100000 4,62 0,97
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,2100000 6,10 1,28
16120.3.13.17 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / secdo
transversal: 35,00 mm?2)
1,0200000 14,20 14,48
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 2,25
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,31
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,56
BDI (%): 16,48% 0,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,15
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,48
BDI (%): 16,48% 2,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,87
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 21,02

|151zo.s.1.45
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composicdo Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
17.4.8 CABO ISOLADO em PVC secdo 50 mm2 - 750| SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,3100000 4,62 1,43
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3100000 6,10 1,89
16120.3.13.18 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 50,00 mm2)
1,0200000 20,50 20,91
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,94
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,26
BDI (%): 16,48% 0,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,13
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 20,91
BDI (%): 16,48% 3,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 24,36
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 30,49
16120.8.1.46
17.4.9 CABO ISOLADO em PVC secdo 70 mm?2 - 750| SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,3400000 4,62 1,57
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3400000 6,10 2,07
16120.3.13.19 |Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 70,00 mm2)
1,0200000 27,00 27,54
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,64
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,12
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,76
BDI (%): 16,48% 0,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 27,54
BDI (%): 16,48% 4,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 32,08
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 38,79
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
16120.8.1.47
17.4.10 CABO ISOLADO em PVC segdo 95 mm2 - 750| SER.CG M 1,00
V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0.3600000 462 166
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3600000 6,10 2,20
16120.3.13.20 |Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 95,00 mm2)
1,0200000 31,70 32,33
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,86
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,25
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,11
BDI (%): 16,48% 1,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,12
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 32,33
BDI (%): 16,48% 5,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 37,66
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 44,78
16120.8.1.50
17.4.11 CABO ISOLADO em PVC secdo 185 mm?2 -[SER.CG M 1,00
750 V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0.7400000 462 342
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0.7400000 6.10 451
16120.3.13.23 [Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / segdo
transversal: 185,00 mm?2)
1,0200000 80,50 82,11
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 7,93
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,62
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 12,55
BDI (%): 16,48% 2,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,62
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 82,11
BDI (%): 16,48% 13,53
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 95,64
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 110,26 |
16120.8.1.51
17.4.12 CABO ISOLADO em PVC segdo 240 mm?2 -[SER.CG M 1,00
750 V - 70°C - flexivel
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,9200000 4,62 4,25
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,9200000 6,10 5,61
16120.3.13.25 |Cabo flexivel isolado em PVC 450/750 V - 70°C MAT.
baixa tensdo (encordoamento: CLASSE 5 / secdo
transversal: 240,00 mm?2)
1,0200000 99,00 100,98
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 9,86
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,75
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 15,61
BDI (%): 16,48% 2,57
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 18,18
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 100,98
BDI (%): 16,48% 16,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 117,62
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 135,80
18.04.01
17.4.13 Terminal de compressao para cabo 6mm?2 SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0090000 4,62 0,04
U01011|Eletricista M.O. H 0,0100000 6,10 0,06
003105|Terminal de compressdo 6mm?2 MAT. UN 1,0000000 0,58 0,58
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,10
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,06
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,16
BDI (%): 16,48% 0,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,19
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
0,58

PRECO (material):l
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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Paulo Isdrm Ariki

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP

VISTO - RO 2260/87

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 0,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,68
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 0,87
18.04.02
17.4.14 Terminal de compressao para cabo 10mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. 0,0100000 4,62 0,05
U01011(Eletricista M.O. 0,0100000 6,10 0,06
003106|Terminal de compressdo 10mm2 MAT. UN 1,0000000 0,68 0,68
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,11
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,06
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,17
BDI (%): 16,48% 0,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,20
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,68
BDI (%): 16,48% 0,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,79
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 0,99
18.04.03
17.4.15 Terminal de compressao para cabo 16mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. 0,0300000 4,62 0,14
U01011(Eletricista M.O. 0,0300000 6,10 0,18
003107|Terminal de compressdo 16mm2 MAT. UN 1,0000000 0,80 0,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,19
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,51
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,80
BDI (%): 16,48% 0,13
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRIGAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,93
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1,52 |
18.04.04
17.4.16 Terminal de compressao para cabo 25mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016(Ajudante M.O. 0,0300000 4,62 0,14
U01011|Eletricista M.O. 0,0300000 6,10 0,18
003108|Terminal de compressdo 25mm2 MAT. UN 1,0000000 1,08 1,08
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,19
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,51
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,08
BDI (%): 16,48% 0,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,26
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 1,85
18.04.05
17.4.17 Terminal de compressao para cabo 35mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016(Ajudante M.O. 0,0300000 4,62 0,14
U01011|Eletricista M.O. 0,0300000 6,10 0,18
003109|Terminal de compressdo 35mm2 MAT. UN 1,0000000 1,85 1,85
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,19
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,51
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,85
BDI (%): 16,48% 0,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,15
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

| cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)]

PRECO TOTAL (R$) |

|C6DIGO DESCRICAO
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2,74 |
18.04.06
17.4.18 Terminal de compressao para cabo 50mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0300000 4,62 0,14
U01011|Eletricista M.O. H 0,0300000 6,10 0,18
003110|Terminal de compressdo 50mm2 MAT. UN 1,0000000 3,05 3,05
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,51
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 3,05
BDI (%): 16,48% 0,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,55
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 4,14
18.04.07
17.4.19 Terminal de compressao para cabo 70mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,0400000 4,62 0,18
U01011|Eletricista M.O. H 0,0400000 6,10 0,24
003111|Terminal de compressdo 70mm2 MAT. UN 1,0000000 5,08 5,08
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 0,42
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,24
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,66
BDI (%): 16,48% 0,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,08
BDI (%): 16,48% 0,84
5,92

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicdo Principal

Composicdo Auxiliar

| cLass | uniDADE | QUANT./COEF.

PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)

cODIGO DESCRICAO
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 6,69
18.04.08
17.4.20 Terminal de compressao para cabo 95mm2 |SER.CG UN 1,00
U01016(Ajudante M.O. H 0,0400000 4,62 0,18
U01011|Eletricista M.O. H 0,0400000 6,10 0,24
003112|Terminal de compressdo 95mm2 MAT. UN 1,0000000 6,40 6,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 0,42
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,24
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 0,66
BDI (%): 16,48% 0,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,40
BDI (%): 16,48% 1,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,45
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,22
Composicdo
17.4.21 terminal de compressao para cabo 4mm?2 SER.CG UN 1,00
U01016(Ajudante M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
U01011|Eletricista M.O. H 0,1000000 6,10 0,61
terminal de compressdo para cabo 4mm?2 MAT. UN 1,0000000 0,50 0,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,07
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,62
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,69
BDI (%): 16,48% 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,50
BDI (%): 16,48% 0,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,58
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
2,55

PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
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RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Composicdo
17.4.22 terminal de compressao para cabo 185mm?2 |SER.CG UN 1,00
U01016|Ajudante M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
U01011(Eletricista M.O. H 0,1000000 6,10 0,61
terminal de compressdo para cabo 185mm?2 MAT. UN
1,0000000 11,10 11,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,07
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,62
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,69
BDI (%): 16,48% 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 11,10
BDI (%): 16,48% 1,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,93
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 14,90 |
[ 17.5 CAIXAS DE PASSAGEM |
15.03.01
17.5.1 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.| SER.CG UN 1,00
6 furos, com tampa em concreto armado -
(30,00x30,00x30,00)cm
02315.8.1.10( ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 |SER.CG m3
categoria (faixa de profundidade: entre 2 e
4 m) 0,0875000 32,91 2,88
09705.8.12.4|CHAPISCO para parede interna ou externa |SER.CG m2
com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:3, e=5 mm
0,3600000 3,78 1,36
06.01.01(|Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, SER.CG m2
argamassa traco 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m
0,4800000 30,05 14,42
12.01.07|Reboco paulista (embogo trago 1:4 + reboco | SER.CG m2
trago 1:5) para paredes, e=25,00mm
0,3600000 26,73 9,62
02710.8.6.1|LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , SER.CG m3
incluindo preparo e lancamento 0,0125000 387,11 4,84
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
05.03.01|Custo total concreto armado com betoneira |SER.CG m3

superestrutura fck 20 Mpa - aco-
90,00kg/forma-12,00m2/cimento-

320.00ka 0,0170000 1.725,88 29,34
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 62,46
BDI (%): 16,48% 10,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 72,75
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 72,75
15.03.08
17.5.2 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij.| SER.CG UN 1,00
6 furos, com tampa em concreto armado -
(100,00x100,00x100,00)cm
02315.8.1.10( ESCAVACAO MANUAL de vala em solo de 12 |SER.CG m3
categoria (faixa de profundidade: entre 2 e
4 m) 1,5120000 32,91 49,76
09705.8.12.4|CHAPISCO para parede interna ou externa |SER.CG m2
com argamassa de cimento e areia sem
peneirar trago 1:3, e=5 mm
4,0000000 3,78 15,12
06.01.01(|Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, SER.CG m2
argamassa traco 1:4, areia média sem
peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m
4,4000000 30,05 132,22
12.01.07|Reboco paulista (embogo trago 1:4 + reboco | SER.CG m2
trago 1:5) para paredes, e=25,00mm
4,0000000 26,73 106,92
02710.8.6.1|LASTRO DE CONCRETO (contra-piso) , SER.CG m3
incluindo preparo e lancamento 0,0720000 387,11 27,87
05.03.01(Custo total concreto armado com betoneira |SER.CG m3
superestrutura fck 20 Mpa - aco-
90,00kg/forma-12,00m2/cimento-
320.00ka 0,1150000 1.725,88 198,48
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 530,37
BDI (%): 16,48% 87,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 617,77
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 617,77
16132.8.6.1
17.5.3 CAIXA DE LIGAGCAO de PVC rigido para|SER.CG UN 1,00
eletroduto roscavel, retangular, dimensdes
4x2"
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,1500000 4,62 0,69
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,1500000 6,10 0,92
16132.3.5.1 |Caixa de ligag&o de PVC para eletroduto roscavel| MAT. UN
de embutir (comprimento: 4 " / largura: 2" /
profundidade: 40,00 mm) 1,0000000 0,65 0,65
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 1,61
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,94
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 0,65
BDI (%): 16,48% 0,11
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 0,76
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 3,73
16132.8.6.2
17.5.4 CAIXA DE LIGAGCAO de PVC rigido para|SER.CG UN 1,00
eletroduto roscavel, quadrada, dimensdes 4
x4"
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,1500000 4,62 0,69
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,1500000 610 0.92
16132.3.5.2 |Caixa de ligacdo de PVC para eletroduto roscavel| MAT. UN
de embutir (comprimento: 4 " / largura: 4 " /
profundidade: 40,00 mm) 1,0000000 1,40 1,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
1,61

PRECO (mﬁo—de—obra):l
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,94
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,40
BDI (%): 16,48% 0,23
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,63
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 4,60
Composicdo
17.5.5 Condulete tipo X - 3/4" PVC SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3000000 6,10 1,83
Condulete tipo X - 3/4" PVC MAT. UN 1,0000000 5,20 5,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,20
BDI (%): 16,48% 0,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,06
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 12,00
2597
17.5.6 Condulete tipo X - 1.1/4" PVC SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,1500000 4,62 0,69
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,1500000 6,10 0,92
Condulete tipo X - 1.1/4" PVC MAT. UN 1,0000000 24,40 24,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,61
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,94
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 24,40
BDI (%): 16,48% 4,02
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 28,42
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 31,39
Composicao
17.5.7 Caixa de passagem 10x5x5cm em pvc SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
Caixa de passagem 10x5x5cm em pvc MAT. UN 1,0000000 1,60 1,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,60
BDI (%): 16,48% 0,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,86
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 11,74
Composicgdo
17.5.8 Caixa de passagem 10x10x8cm em pvc SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
Caixa de passagem 10x10x8cm em pvc MAT. UN 1,0000000 2,60 2,60
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
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RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
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LEGENDA:
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,60
BDI (%): 16,48% 0,43
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,03
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 12,91
Composicdo
17.5.9 Caixa de passagem 20x20x10 cm em pvc SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,5000000 6,10 3,05
Caixa de passagem 20x20x10 cm em pvc MAT. UN 1,0000000 33,50 33,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,50
BDI (%): 16,48% 5,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,02
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 48,90
Composicao
17.5.10 Caixa de passagem 20x20x10 cm zingada SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,5000000 6,10 3,05
Caixa de passagem 20x20x10 cm zingada MAT. UN 1,0000000 21,50 21,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
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ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 21,50
BDI (%): 16,48% 3,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 25,04
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 34,92
Composicao
17.5.11 Caixa de passagem 15x15x cm zingada SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,5000000 6,10 3,05
Caixa de passagem 15x15x cm zingada MAT. UN 1,0000000 13,90 13,90
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 13,90
BDI (%): 16,48% 2,29
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,19
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MT\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 26,07
17.6 INTERRUPTORES E TOMADAS
16143.8.2.1
17.6.1 INTERRUPTOR , duas teclas simples 10 A -[SER.CG UN 1,00
250V
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,3700000 6,10 2,26
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3700000 4,62 1,71
16143.3.2.20 |Interruptor de embutir 2 teclas simples MAT. UN
(corrente elétrica: 10 A / tens&o: 250 V) _ 1,0000000 10,80 10,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,97
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,31
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,28
BDI (%): 16,48% 1,03
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,31
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,80
BDI (%): 16,48% 1,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,58
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 19,89
16143.8.2.3
17.6.2 INTERRUPTOR , duas teclas paralelo 10 A -| SER.CG UN 1,00
250V
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5300000 6,10 3,23
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5300000 4,62 2,45
16143.3.2.22 |Interruptor de embutir 2 teclas paralelo MAT. UN
(corrente elétrica: 10 A / tensdo: 250 V) _ 1,0000000 11,70 11,70
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 5,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,31
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,99
BDI (%): 16,48% 1,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10,47
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 11,70
BDI (%): 16,48% 1,93
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,63
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 24,10
16143.8.2.5
17.6.3 INTERRUPTOR , trés teclas simples 10 A -|SER.CG UN 1,00
250 V
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5300000 4,62 2,45
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5300000 6,10 3,23
16143.3.2.23 |Interruptor de embutir 3 teclas simples MAT. UN
(corrente elétrica: 10 A / tens&o: 250 V) _ 1,0000000 15,80 15,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,31
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,99
BDI (%): 16,48% 1,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 10,47
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 15,80
BDI (%): 16,48% 2,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 18,40
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 28,87
16143.8.2.8
17.6.4 INTERRUPTOR , uma tecla paralelo 10 A -|SER.CG UN 1,00
250V
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,2900000 6,10 1,77
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,2900000 4,62 1,34
16143.3.2.19 [Interruptor de embutir 1 tecla paralelo com MAT. UN
placa (corrente elétrica: 10 A / tensdo: 250 V)
1,0000000 9,75 9,75
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 3,11
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,81
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,92
BDI (%): 16,48% 0,81
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,73
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 9,75
BDI (%): 16,48% 1,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,36
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 17,09
16143.8.2.9
17.6.5 INTERRUPTOR , uma tecla simples 10 A -|SER.CG UN 1,00
250 V
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,2100000 4,62 0,97
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,2100000 6,10 1,28
16143.3.2.18 |Interruptor de embutir 1 tecla simples com MAT. UN
placa (corrente elétrica: 10 A / tensdo: 250 V)
1,0000000 5,70 5,70
CUSTO MAO-DE-OBRA
2,25

PRECO (mﬁo—de—obra):l
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% i3l
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,56
BDI (%): 16,48% 0,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,15
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,70
BDI (%): 16,48% 0,94
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,64
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 10,79
Composicdo
17.6.6 TOMADA 2P+T 20 A - 250 V - 4X2 PADRAO|SER.CG UN 1,00
BRASILEIRO NBR 14136
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3000000 6,10 1,83
16143.3.2.18 [TOMADA 2P+T 20 A - 250 V - 4X2 PADRAO MAT. UN
BRASILEIRO NBR 14136 _ 1,0000000 5,30 5,30
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 5,30
BDI (%): 16,48% 0,87
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,17
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 12,11
Composicao
17.6.7 INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla|SER.CG UN 1,00
simples e uma tomada 2P+T 10 A - 250 V
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3000000 6,10 1,83
INTERRUPTOR E TOMADA , uma tecla simples e MAT. UN
uma tomada 2P+T 10 A - 250 V _ 1,0000000 7,50 7,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,22
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 7,50
BDI (%): 16,48% 1,24
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,74
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 14,68
Composicdo
17.6.8 TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRAO| SER.CG UN 1,00
BRASILEIRO NBR 14136
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3000000 6,10 1,83
TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRAO MAT. UN
BRASILEIRO NBR 14136 _ 1,0000000 4,50 4,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 4,50
BDI (%): 16,48% 0,74
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,24
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 11,18
Composicao
17.6.10 Tomada para antena c/ adaptador para|SER.CG UN 1,00
cabo coaxial 75 ohms
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3000000 6,10 1,83
TOMADA 2P+T 10 A - 250 V - 4X2 PADRAO MAT. UN
BRASILEIRO NBR 14136 _ 1,0000000 8,50 8,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,22
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 8,50
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,90
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 15,84 |
17.7 LUMINARIAS |
16510.8.2.6
17.7.1 LUMINARIA FLUORESCENTE completa| SER.CG UN 1,00
comercial com 1 lampada de 20 W, tipo
calha de sobrepor
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,1000000 6,10 6,71
16510.3.1.11 [Lumindria interna para lampada fluorescente MAT. UN
tubular tipo calha de sobrepor em chapa de ago
(numero de lampadas: 1 / poténcia da lampada:
32 W / tipo de lumindria: comercial)
1,0000000 27,00 27,00
16580.3.1.1 [Lampada fluorescente tubular (poténcia: 20 W) MAT. UN
1,0000000 4,59 4,59
16580.3.5.3 |Reator de partida rapida para lampada (fator de MAT. UN
poténcia: baixo / niUmero de lampadas: 1 /
poténcia da lampada: 20 W / tensdo: 110 V)
1,0000000 15,79 15,79
16580.3.7.7 |Soquete simples em termopldstico para lampada| MAT. UN
fluorescente 2,0000000 1,49 2,98
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 11,79
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,87
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,66
BDI (%): 16,48% 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 50,36
BDI (%): 16,48% 8,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 58,66

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

LEGENDA:
MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO I CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 80,40
16510.8.2.8
17.7.2 LUMINARIA FLUORESCENTE completa| SER.CG UN 1,00
comercial com 1 lampada de 40 W, tipo
calha de sobrepor
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 1,0000000 6,10 6,10
16510.3.1.11 [Lumindria interna para lampada fluorescente MAT. UN
tubular tipo calha de sobrepor em chapa de ago
(ndmero de lampadas: 1 / poténcia da lampada:
32 W / tipo de luminaria: comercial)
1,0000000 27,00 27,00
16580.3.1.3 |Lampada fluorescente tubular (poténcia: 40 W / | MAT. UN
tensdo: 220 V) 1,0000000 4,59 4,59
16580.3.5.4 |Reator de partida rapida para lampada (fator de MAT. UN
poténcia: baixo / niUmero de lampadas: 1 /
poténcia da lampada: 40 W / tensdo: 110 V)
1,0000000 19,75 19,75
16580.3.7.7 |Soquete simples em termopldstico para lampada| MAT. UN
fluorescente 2,0000000 1,49 2,98
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 11,18
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,52
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 17,70
BDI (%): 16,48% 2,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 20,62
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 54,32
BDI (%): 16,48% 8,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 63,27
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 83,89
16510.8.2.9
17.7.3 LUMINARIA FLUORESCENTE completa| SER.CG UN 1,00
comercial com 2 lampada de 40 W, tipo
calha de sobrepor
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 1,1000000 6,10 6,71
16510.3.1.12 [Lumindria interna para lampada fluorescente MAT. UN
tubular tipo calha de sobrepor em chapa de ago
(nimero de lampadas: 2 / poténcia da lampada:
32 W / tipo de luminaria: comercial)
1,0000000 29,00 29,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.
SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
16580.3.1.3 [Lampada fluorescente tubular (poténcia: 40 W / | MAT. UN
tensdo: 220 V) 2,0000000 4,59 9,18
16580.3.5.4 [Reator de partida rapida para lampada (fator de | MAT. UN
poténcia: baixo / nimero de lampadas: 1/
poténcia da ldmpada: 40 W / tens&o: 110 V)
1,0000000 19,75 19,75
16580.3.7.7 |Soquete simples em termoplastico para ldmpada| MAT. UN
fluorescente 4,0000000 1,49 5,96
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 11,79
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,87
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,66
BDI (%): 16,48% 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 63,89
BDI (%): 16,48% 10,53
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 74,42
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 96,16
Composicdo
17.7.4 LUMINARIA FLUORESCENTE completa| SER.CG UN 1,00
comercial com 1 lampada de 32 W, tipo
PLAFONIER de sobrepor
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 1,1000000 6,10 6,71
LUMINARIA FLUORESCENTE completa comercial MAT. UN
com 1 lampada de 32 W, tipo PLAFONIER de
sobrepor 1,0000000 48,50 48,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 11,79
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,87
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,66
BDI (%): 16,48% 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 48,50
BDI (%): 16,48% 7,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 56,49
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 78,23
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ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
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—— £

b Ariki

1reeL

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Composigao
17.7.5 Luminaria plafonier 1x20w SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
Luminaria plafonier 1x20w MAT. UN 1,0000000 14,30 14,30
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,30
BDI (%): 16,48% 2,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,66
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 26,54
Composigao
17.7.6 Poste de ferro galvanizado reto flangeado|SER.CG UN 1,00
h= 6,00m, Iluminaria decorativa tipo
arandela com montagem para duas pétalas
com corpo em chapa de aluminio,
alojamento para equipamento elétrico,
refletor estampado em chapa de aluminio
anodizado, lente plana cristal temperado
transparente, soquete E-40, lampada vapor
se sodio 250w
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 4,0000000 4,62 18,48
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 4,0000000 6,10 24,40
Poste de ferro galvanizado reto flangeado h= MAT. UN
6,00m, luminaria decorativa tipo arandela com
montagem para duas pétalas com corpo em
chapa de aluminio, alojamento para
equipamento elétrico, refletor estampado em
chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal
temperado transparente, soquete E-40, lampada
vapor se sodio 250w
1,0000000 2.000,00 2.000,00

CUSTO MAO-DE-OBRA
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MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 42,88
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 25,00
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 67,88
BDI (%): 16,48% 11,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 79,07
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2.000,00
BDI (%): 16,48% 329,60
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.329,60
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.408,67
Composicdo
17.7.7 Poste de ferro galvanizado reto flangeado|SER.CG UN 1,00
h= 6,00m, Iluminaria decorativa tipo
arandela com montagem para uma pétala
com corpo em chapa de aluminio,
alojamento para equipamento elétrico,
refletor estampado em chapa de aluminio
anodizado, lente plana cristal temperado
transparente, soquete E-40, lampada vapor
se sédio 250w
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 4,0000000 4,62 18,48
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 4,0000000 6,10 24,40
POste de ferro galvanizado reto flangeado h= MAT. UN
6,00m, luminaria decorativa tipo arandela com
montagem para uma pétala com corpo em
chapa de aluminio, alojamento para
equipamento elétrico, refletor estampado em
chapa de aluminio anodizado, lente plana cristal
temperado transparente, soquete E-40, lampada
vapor se sodio 250w
1,0000000 1.780,00 1.780,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 42,88
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 25,00
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 67,88
BDI (%): 16,48% 11,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 79,07
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.780,00
BDI (%): 16,48% 293,34
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
- RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.073,34
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.152,41 |
17.8 DISJUNTORES |
16141.8.2.5
17.8.1 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético| SER.CG UN 1,00
de 10 A em quadro de distribuigao
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,3000000 6,10 1,83
16141.3.1.5|Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN
padrdo europeu- monopolar (corrente elétrica:
10,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0
kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA /
tipo de curva caracteristica: C)
1,0000000 6,50 6,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,50
BDI (%): 16,48% 1,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,57
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 13,51
16141.8.2.7
17.8.2 DISJUNTOR MONOPOLAR termomagnético| SER.CG UN 1,00
de 20 A em quadro de distribuicao
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,3000000 4,62 1,39
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,3000000 6,10 1,83
16141.3.1.7 |Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN
padrdo europeu- monopolar (corrente elétrica:
20,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0
kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA /
tipo de curva caracteristica: C)
1,0000000 6,50 6,50
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,88
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,10
BDI (%): 16,48% 0,84
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 6,50
BDI (%): 16,48% 1,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,57
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 13,51
16141.8.3.7
17.8.3 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de|SER.CG UN 1,00
20 A em quadro de distribuicdo
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,6000000 4,62 2,77
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,6000000 6,10 3,66
16141.3.1.18 |Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN
padrédo europeu- bipolar (corrente elétrica:
20,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0
kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA /
tipo de curva caracteristica: C)
1,0000000 26,00 26,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 26,00
BDI (%): 16,48% 4,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 30,28
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 42,14
16141.8.3.8
17.8.4 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de|SER.CG UN 1,00
25 A em quadro de distribuicdo
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,6000000 4,62 2,77
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,6000000 6,10 3,66
16141.3.1.19 [Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN
padrdo europeu- bipolar (corrente elétrica:
25,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0
kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA /
tipo de curva caracteristica: C)
1,0000000 26,00 26,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 26,00
BDI (%): 16,48% 4,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 30,28
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 42,14
16141.8.4.7
17.8.6 DISJUNTOR TRIPOLAR termomagnético de|SER.CG UN 1,00
20 A em quadro de distribuicao
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,9000000 4,62 4,16
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,9000000 6,10 5,49
16141.3.1.29 |Disjuntor para sistemas prediais e comerciais MAT. UN
padrdo europeu- tripolar (corrente elétrica:
20,00 A / ICC alta tensdo NBR IEC 60898: 3,0
kA / ICC baixa tensdo NBR IEC 60898: 4,0 kA /
tipo de curva caracteristica: C)
1,0000000 33,00 33,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 9,65
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,63
PRECO (ma&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 15,28
BDI (%): 16,48% 2,52
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 17,80
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,00
BDI (%): 16,48% 5,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,44

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 56,24
18.09.02
17.8.7 Disjuntores bipolares até 40A - ref.:|SER.CG UN 1,00
siemens ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 0,6000000 4,62 2,77
U01011|Eletricista M.O. H 0,6000000 6,10 3,66
012002|Disj. 2P-tipo C ate 40A MAT. UN 1,0000000 26,70 26,70
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 26,70
BDI (%): 16,48% 4,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 31,10
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI”\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 42,96
18.09.03
17.8.8 Disjuntores tripolares até 50A - ref.:|SER.CG UN 1,00
siemens ou equivalente
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 1,0000000 4,62 4,62
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,0000000 6,10 6,10
012003|Disj. 3P-tipo C ate 50A MAT. UN 1,0000000 33,00 33,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 10,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,25
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 16,97
BDI (%): 16,48% 2,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 33,00
BDI (%): 16,48% 5,44
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 38,44
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 58,21
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
18.09.04
17.8.9 Disjuntores tripolares de 50A a 100A - ref.:| SER.CG UN 1,00
siemens ou equivalente
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 2,0000000 6,10 12,20
012004|Disj. 3P-tipo C de 60A a 100A MAT. UN 1,0000000 142,00 142,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 21,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,50
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 33,94
BDI (%): 16,48% 5,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 142,00
BDI (%): 16,48% 23,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 165,40
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 204,93
18.09.05
17.8.10 Disjuntores tripolares de 125A a 300A - ref.:| SER.CG UN 1,00
siemens ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
U01011|Eletricista M.O. H 2,0000000 6,10 12,20
012007|Disj. 3P-tipo CA de 125A a 225A MAT. UN 1,0000000 210,00 210,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 21,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,50
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 33,94
BDI (%): 16,48% 5,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 210,00
BDI (%): 16,48% 34,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 244,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 284,14
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
Composicdo
17.8.11 DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de|SER.CG UN 1,00
63 A em quadro de distribuicdo
U01016|Ajudante M.O. 0,6000000 4,62 2,77
U01011|Eletricista M.O. 0,6000000 6,10 3,66
012007|DISJUNTOR BIPOLAR termomagnético de 63 A MAT. UN
em guadro de distribuicdo _ 1,0000000 18,50 18,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 6,43
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,75
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 10,18
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,86
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 18,50
BDI (%): 16,48% 3,05
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,55
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 33,41 |
17.9 QUADROS |
18.13.01
17.9.1 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 100A, até 12 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
U01011|Eletricista M.O. H 2,0000000 6,10 12,20
010004|QD p/disj. geral 3P-100A p/12 disj. MAT. UN
c/barramento 1,0000000 185,00 185,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 21,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,50
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 33,94
BDI (%): 16,48% 5,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 185,00
BDI (%): 16,48% 30,49
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
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RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 215,49
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 255,02 |
18.13.02
17.9.2 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 150A, até 18 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. 3,0000000 4,62 13,86
U01011(Eletricista M.O. 3 0000000 610 18.30
010007|QD p/disj. geral 3P-150A p/18 disj. MAT. UN
c/barramento 1,0000000 380,00 380,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 32,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,75
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 50,91
BDI (%): 16,48% 8,39
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 59,30
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 380,00
BDI (%): 16,48% 62,62
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 442,62
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 501,92
18.13.04
17.9.3 Quadro de distribuicdao para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 150A, até 32 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016{Ajudante M.O. 4,0000000 4,62 18,48
U01011(Eletricista M.O. 4,0000000 6,10 24,40
010011|QD p/disj. geral 3P-150A p/32 disj. MAT. UN
c/barramento 1,0000000 420,00 420,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (md&o-de-obra): 42,88
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 25,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 67,88
BDI (%): 16,48% 11,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 79,07
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 420,00
BDI (%): 16,48% 69,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 489,22
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MIN\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 568,29
18.13.05
17.9.4 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 225A, até 40 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
U01011(Eletricista M.O. H 6,0000000 6,10 36,60
010013|QD p/disj. geral 3P-225A p/40 disj. MAT. UN
c/barramento 1,0000000 458,00 458,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 64,32
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 37,50
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 101,82
BDI (%): 16,48% 16,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 118,60
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 458,00
BDI (%): 16,48% 75,48
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 533,48
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 652,08
18.13.11
17.9.5 Instalacdo de quadro padrdo Telebras -|SER.CG UN 1,00
(400x400x120)mm - ref.: cemar, general
eletric, moratori ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 1 7000000 462 785
U01011|Eletricista M.O. H 1,7000000 6,10 10,37
010022|QD Padrao Telebras No 3 (400x400x120)mm MAT. UN
1,0000000 90,00 90,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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Paulo Isdrm Ariki

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 18,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 10,62
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 28,84
BDI (%): 16,48% 4,75
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 33,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 90,00
BDI (%): 16,48% 14,83
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,83
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 138,42
Composicdo
17.9.6 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 225A, até 52 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 5,3000000 4,62 24,49
U01011|Eletricista M.O. H 5,3000000 6,10 32,33
010022|Quadro de distribuigdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 225A, até 52 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eduivalente 1,0000000 980,00 980,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 980,00
BDI (%): 16,48% 161,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.141,50
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.246,27

|Composigi’io
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO

DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)

PREGCO TOTAL (R$)

17.9.7

Quadro de distribuicao para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 225A, até 46 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente

U01016[|Ajudante M.O.

5,3000000 4,62 24,49
U01011(Eletricista M.O. 5,3000000 6,10 32,33
Quadro de distribuicdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 225A, até 46 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eaujvalente 1,0000000 740,00 740,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 740,00
BDI (%): 16,48% 121,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 861,95
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 966,72
Composicao
17.9.8 Quadro de distribuicao para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 225A, até 56 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016(|Ajudante M.O. 5,3000000 4,62 24,49
U01011(Eletricista M.O. 5,3000000 6,10 32,33
Quadro de distribuicdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 225A, até 56 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eduivalente 1,0000000 980,00 980,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 980,00
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
BDI (%): 16,48% 161,50
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1.141,50
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 1.246,27
Composicdo
17.9.9 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 150A, até 12 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016[Ajudante M.O. 5,3000000 4,62 24,49
U01011(Eletricista M.O. 5,3000000 6,10 32,33
Quadro de distribuicdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 150A, até 12 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eguivalente 1,0000000 450,00 450,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 450,00
BDI (%): 16,48% 74,16
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 524,16
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 628,93
Composicao
17.9.10 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 225A, até 12 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. 5,3000000 4,62 24,49
U01011(Eletricista M.O. 5,3000000 6,10 32,33
Quadro de distribuicdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 225A, até 12 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eaujvalente 1,0000000 455,00 455,00

CUSTO MAO-DE-OBRA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 455,00
BDI (%): 16,48% 74,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 529,98
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 634,75
Composicdo
17.9.11 Quadro de distribuicdo para disjuntor geral| SER.CG UN 1,00
tripolar, 340A, até 18 saidas com
barramento - ref.: cemar, general eletric,
moratori ou equivalente
U01016|Ajudante M.O. H 5,3000000 4,62 24,49
U01011|Eletricista M.O. H 5,3000000 6,10 32,33
Quadro de distribuigdo para disjuntor geral MAT. UN
tripolar, 340A, até 18 saidas com barramento -
ref.: cemar, general eletric, moratori ou
eguivalente 1,0000000 1.800,00 1.800,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 56,82
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 33,13
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 89,95
BDI (%): 16,48% 14,82
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 104,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1.800,00
BDI (%): 16,48% 296,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.096,64
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.201,41

|Composig§o
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS

- RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
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SER.C.G.
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EQ.AQ.
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

didmetro da secdo: 350,00 mm)

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
17.8.11 Armario de Distribuicio de energia Geral,|SER.CG UN 1,00
com barramento trifasico (1200 A), neutro
e terra, para disjuntores tipo caixa moldada
identificados de acordo com circuitos geral,
grau de protegao IP55, com porta e trincos,
mascara de protecdo e indicadores de
tensdo e corrente na porta, completo
conforme diagrama (QDGBT) - SUBEST DE
500KVA
U01016)Ajudante M.O. 5,5000000 4,62 25,41
U01011(Eletricista M.O. 5,5000000 6,10 33,55
ARmario de Distribuicdo de energia Geral, com MAT. UN
barramento trifasico (1200 A), neutro e terra,
para disjuntores tipo caixa moldada identificados
de acordo com circuitos geral, grau de protegdo
IP55, com porta e trincos, mascara de protegdo
e indicadores de tensdo e corrente na porta,
completo conforme diagrama (QDGBT) -
SUBEST DE 500KVA
1,0000000 8.500,00 8.500,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 58,96
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 34,37
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 93,33
BDI (%): 16,48% 15,38
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 108,71
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 8.500,00
BDI (%): 16,48% 1.400,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9.900,80
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 10.009,51 |
| 17.10 SPDA |
13105.8.1.1
17.10.1 CAPTOR de latdo cromado, cobre cromado|SER.CG UN 1,00
ou ago inoxidavel, tipo Franklin
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 1,5000000 4,62 6,93
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,5000000 6,10 9,15
13105.3.4.1 |Captor Franklin de latdo - 4 pontas com 1 MAT. UN
descida (tipo de acabamento: cromado /
1,0000000 64,00 64,00
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 16,08
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% C) 537/
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 25,45
BDI (%): 16,48% 4,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 29,64
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 64,00
BDI (%): 16,48% 10,55
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 74,55
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 104,19
13105.8.4.1
17.10.2 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para|SER.CG M 1,00
para-raios, secéo 35 mm?
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
13105.3.13.1 [Suporte com roldana e chapa de encosto para MAT. UN
para-raios (didametro da segdo: 3/8 " / tipo de
acabamento: galvanizado a fogo)
0,5000000 4,41 2,21
16120.3.2.2 [Cabo de cobre nu (segdo transversal: 35 mmz2) MAT. M
1,0000000 14,10 14,10
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 16,31
BDI (%): 16,48% 2,69
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,00
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 28,88
13105.8.4.3
17.10.3 CORDOALHA de cobre nu e isoladores para|SER.CG M 1,00
para-raios, secdo 50 mm?2
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
13105.3.13.1 [Suporte com roldana e chapa de encosto para MAT. UN
para-raios (didametro da segdo: 3/8 " / tipo de
acabamento: galvanizado a fogo)
0,5000000 4,41 2,21
16120.3.2.5 [Cabo de cobre nu (segdo transversal: 50 mm?2) MAT. M
1,0000000 21,80 21,80
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (m&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 24,01
BDI (%): 16,48% 3,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 27,97
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 37,85
18.14.09
17.10.5 Base para mastro, @=2" SER.CG UN 1,00
U01016(Ajudante M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
U01011|Eletricista M.O. H 2,0000000 6,10 12,20
014049|Base para mastro 02’ MAT. UN 1,0000000 38,00 38,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 21,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,50
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 33,94
BDI (%): 16,48% 5,59
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 38,00
BDI (%): 16,48% 6,26
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 44,26
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 83,79

|1s.14.1o
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MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
17.10.6 Mastro, @=2", para para-raio, h=3,00m SER.CG UN 1,00
U01016[Ajudante M.O. 3,0000000 4,62 13,86
U01011|Eletricista M.O. 3,0000000 6,10 18,30
014050|Mastro de 2" para para-raio h=3m MAT. UN 1,0000000 85,00 85,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 32,16
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 18,75
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 50,91
BDI (%): 16,48% 8,39
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 59,30
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 85,00
BDI (%): 16,48% 14,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 99,01
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 158,31
68069
17.10.7; 17.10.7; HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM|SER.CG UN 1,00
CONECTOR
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,4000000 6,10 2,44
6113 [AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,4000000 4,62 1,85
3380 |HASTE DE ATERRAMENTO COM 3 M, DN = 5/8", MAT. UN
EM ACO REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE
COBRE COM CONECTOR TIPO GRAMPO
1,0000000 29,50 29,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,29
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,50
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,79
BDI (%): 16,48% 1,12
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,91
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 29,50
BDI (%): 16,48% 4,86
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 34,36
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 42,27
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
72315
17.10.8 TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO|SER.CG UN 1,00
COM BASE DE FIXACAO H = 30CM
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
7571 |TERMINAL AEREO EM ACO GALV DN 3/8, MAT. UN
COMPRIM= 300MM C/ BASE DE FIXACAO
HORIZONTAL 1,0000000 10,20 10,20
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,20
BDI (%): 16,48% 1,68
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 11,88
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 21,76
72272
17.10.9 CONECTOR PARAFUSO FENDIDO SPLIT-|SER.CG UN 1,00
BOLT - PARA CABO DE 35MM2
2436 |ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA M.O. H 0,2000000 6,10 1,22
6113 |AJUDANTE DE ELETRICISTA M.O. H 0,2000000 4,62 0,92
11854 [CONECTOR PARAFUSO FENDIDO P/ CABO MAT. UN
35MM2 1,0000000 3,30 3,30
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,14
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,25
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,39
BDI (%): 16,48% 0,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,95
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 3,30
BDI (%): 16,48% 0,54
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,84
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
7,79
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MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

—— e /

Daulo Isdmb Ariki

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCA(;;\O
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO

CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Composicdo
17.10.10 Abragadeira tipo porta bandeira para|SER.CG UN 1,00
mastro conforme projeto
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 0,1500000 4,62 0,69
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,1500000 6,10 0,92
Abragadeira tipo porta bandeira para mastro MAT. UN
conforme projeto 1,0000000 13,40 13,40
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 1,61
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,94
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 13,40
BDI (%): 16,48% 2,21
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 15,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 18,58
Composicao
17.10.11 Solda exotérmica com materiais e|SER.CG UN 1,00
equipamentos necessarios
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,1000000 6,10 0,61
Solda exotérmica com materiais e equipamentos | MAT. UN
necessarios 1,0000000 10,70 10,70
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,07
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,62
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,69
BDI (%): 16,48% 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 10,70
BDI (%): 16,48% 1,76
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 12,46

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

14,43
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Composicdo
17.10.12 Caixa de Inspecdo de PVC p/ Eletroduto Tel { SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 :;:?:Iante de eletricista M.O. H 0,7500000 4,62 3,47
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,7500000 6,10 4,58
Caixa de Inspegdo de PVC p/ Eletroduto Tel - MAT. UN
545 1,0000000 13,00 13,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 8,05
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,69
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 12,74
BDI (%): 16,48% 2,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 14,84
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 13,00
BDI (%): 16,48% 2,14
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 15,14
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 29,98
Composicdo
17.10.14 Conector de Medicdo Bimetalico em Bronze |SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 0,2500000 4,62 1,16
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,2500000 6,10 1,53
Conector de Medigdo Bimetalico em Bronze MAT. UN
1,0000000 16,00 16,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 2,69
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,57
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,26
BDI (%): 16,48% 0,70
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 4,96
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 16,00
BDI (%): 16,48% 2,64
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 18,64
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
23,60

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
Composicdo
17.10.15 Isolador suporte simples SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 0,3500000 4,62 1,62
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 0,3500000 6,10 2,14
Isolador suporte simples MAT. UN 1,0000000 7,00 7,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,76
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,95
BDI (%): 16,48% 0,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 7,00
BDI (%): 16,48% 1,15
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,15
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 15,08
7572
17.10.16 Isolador suporte reforcado SER.CG UN 1,00
7572 |SUPORTE ISOLADOR REFORCADO ROSCA MAT. UN
SOBERBA EM FG C/ ISOLADOR _ 1,0000000 7,15 7,15
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 7,15
BDI (%): 16,48% 1,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,33
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
8,33

| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):

|Composigi’io
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OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
17.10.17 Isolador suporte para cado com chapa de|SER.CG UN 1,00
encosto, tipo canto 90°
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. 0,3500000 4,62 1,62
01270.0.22.1|Eletricista M.O. 0,3500000 6,10 2,14
Isolador suporte para cado com chapa de MAT. UN
encosto, tipo canto 90° _ 1,0000000 14,00 14,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 3,76
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,19
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,95
BDI (%): 16,48% 0,98
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,93
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 14,00
BDI (%): 16,48% 2,31
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 16,31
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 23,24
Composigao
17.10.18 ELETRODUTO de ferro galvanizado pesado,|SER.CG M 1,00
com conexdes @ 110 mm (4")
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. 1,1000000 4,62 5,08
01270.0.22.1|Eletricista M.O. 1,1000000 6,10 6,71
ELETRODUTO de ferro galvanizado pesado, com MAT. M
conexdes @ 110 mm (4") 1,0000000 265,00 265,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 11,79
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,87
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,66
BDI (%): 16,48% 3,08
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 21,74
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 265,00
BDI (%): 16,48% 43,67
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 308,67
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 330,41 |

CABEAMENTO - TELEFONIA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicdo Principal

Composicdo Auxiliar

CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PREGCO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |

|cc'>DIGo DESCRICAO
[ 17.11 RACK E ACESSORIOS |
Composicao
17.11.2 Rack 19" x 16U's x 770mm c/ porta em|SER.CG UN 1,00
acrilico e chave frontal e lateral, C/ 1
bandeia mével
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 4,5000000 4,62 20,79
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 4,5000000 6,10 27,45
Rack 19" x 16U's x 770mm ¢/ porta em acrilico MAT. UN
e chave frontal e lateral, C/ 1 bandeja mével
1,0000000 480,00 480,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 48,24
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 28,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 76,36
BDI (%): 16,48% 12,58
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 88,94
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 480,00
BDI (%): 16,48% 79,10
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 559,10
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 648,04
Composicdo
17.11.3 Patch panel 24 portas categoria 6 -|SER.CG UN 1,00
cabeamento horizontal
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 1,5000000 4,62 6,93
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,5000000 6,10 9,15
Patch panel 24 portas categoria 6 - cabeamento MAT. UN
horizontal 1,0000000 302,00 302,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 16,08
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 9,37
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 25,45
BDI (%): 16,48% 4,19
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 29,64
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 302,00
BDI (%): 16,48% 49,77
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composigao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 351,77
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 381,41 |
Composicao
17.11.4 Voice panel 30 portas SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 2,0000000 6,10 12,20
Voice panel 30 portas MAT. UN 1,0000000 470,00 470,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 21,44
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,50
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 33,94
BDI (%): 16,48% 5,59
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 39,53
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 470,00
BDI (%): 16,48% 77,46
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 547,46
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 586,99
Composicdo
17.11.5 Kit ventilacdo com dois ventiladores SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 1,8000000 4,62 8,32
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,8000000 6,10 10,98
Kit ventilagdo com dois ventiladores MAT. UN 1,0000000 350,00 350,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 19,30
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 11,25
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 30,55
BDI (%): 16,48% 5,03
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 35,58
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 350,00
BDI (%): 16,48% 57,68
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 407,68
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.

ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS

MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

[cop160 DESCRICAO | cLass | uniDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$) |
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
| PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 443,26 |
Composicdo
17.11.6 Guia de cabos - 19" SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 0,5000000 6,10 3,05
Guia de cabos - 19" MAT. UN 1,0000000 28,00 28,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 28,00
BDI (%): 16,48% 4,61
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 32,61
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI-\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 42,49
Composicdo
17.11.7 Régua c/ 6 tomadas para rack 19" SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 1,0000000 4,62 4,62
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,0000000 6,10 6,10
Régua ¢/ 6 tomadas para rack 19" MAT. UN 1,0000000 107,00 107,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 10,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,25
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 16,97
BDI (%): 16,48% 2,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 107,00
BDI (%): 16,48% 17,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 124,63

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal
Composicdo Auxiliar

c6DIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 144,40
Composicao
17.11.8 Patch Cord cat 6 - femea SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,5000000 6,10 3,05
Patch Cord cat 6 - femea MAT. UN 1,0000000 26,50 26,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,36
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,12
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,48
BDI (%): 16,48% 1,40
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,88
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 26,50
BDI (%): 16,48% 4,37
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 30,87
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (Mf\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 40,75
Composicdo
17.11.9 CJ Parafuso Porca gaiola SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,1500000 4,62 0,69
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,1500000 6,10 0,92
CJ Parafuso Porca gaiola MAT. UN 1,0000000 60,50 60,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,61
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,94
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 2,55
BDI (%): 16,48% 0,42
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 60,50
BDI (%): 16,48% 9,97
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 70,47

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l

73,44
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N°© 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.
SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

= L

ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/37

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR

EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal
Composicdo Auxiliar

|cc'>DIGo DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$) |

[ 17.12 TOMADAS - CABOS |
Composicao
17.12.1 Tomada RJ45 cat 6 - Femea simples SER.CG UN 1,00

01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. 1,2000000 4,62 5,54

01270.0.22.1 |Eletricista M.O. 1,2000000 6,10 7,32

Tomada RJ45 cat 6 - Femea simples MAT. UN 1,0000000 27,00 27,00

CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mado-de-obra): 12,86

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,50

PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 20,36

BDI (%): 16,48% 3,36

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,72

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 27,00

BDI (%): 16,48% 4,45

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 31,45

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 55,17
Composicdo
17.12.2 Tomada RJ45 cat 6 - Femea dupla SER.CG UN 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 1,2000000 4,62 5,54
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 1,2000000 6,10 7,32
Tomada RJ45 cat 6 - Femea dupla MAT. UN 1,0000000 27,00 27,00
CUSTO MAO-DE-OBRA

PRECO (mé&o-de-obra): 12,86
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,50
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 20,36
BDI (%): 16,48% 3,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,72

CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

PRECO (material): 27,00
BDI (%): 16,48% 4,45
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 31,45

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:

LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 55,17
Composicao
17.12.3 Cabo UTP 4 pares categoria 6 SER.CG M 1,00
01270.0.1.13 [Ajudante de eletricista M.O. H 0,2000000 4,62 0,92
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,2000000 6,10 1,22
Cabo UTP 4 pares categoria 6 MAT. M 1,0000000 2,95 2,95
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 2,14
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,25
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 3,39
BDI (%): 16,48% 0,56
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,95
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,95
BDI (%): 16,48% 0,49
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,44
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MRO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 7,39
11921
17.12.4 CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO|SER.CG M 1,00
INTERNO) - fornecimento e instalcdo
01270.0.1.13 |Ajudante de eletricista M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
01270.0.22.1 |Eletricista M.O. H 0,1000000 6,10 0,61
CABO TELEFONICO CI-50 30PARES (USO MAT. M
INTERNO) 1,0000000 4,45 4,45
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 1,07
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,62
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,69
BDI (%): 16,48% 0,28
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 1,97
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 4,45
BDI (%): 16,48% 0,73
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 5,18

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 7,15
17.13 OUTROS |
Composigao
17.13.2 Grupo Gerador - Poténcia instalada total|SER.CG UN 1,00
hosp. De 357,532 Kw
Grupo Gerador - Poténcia instalada total hosp. MAT. UN
De 357,532 Kw 1,0000000 192.000,00 192.000,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30%
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS:
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 192.000,00
BDI (%): 14,59% 28.020,92
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 220.020,92
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 220.020,92
Composigao
17.13.3 Quadro de comando bomba de incéndio -|SER.CG UN 1,00
2x3cv - trifasica
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 3,5000000 4,62 16,17
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 3,5000000 6,10 21,35
Quadro de comando bomba de incéndio - 2x3cv -| MAT. UN
trifasica 1,0000000 2.080,00 2.080,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 37,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 21,87
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 59,39
BDI (%): 16,48% 9,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 69,18
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2.080,00
BDI (%): 16,48% 342,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.422,78

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
coDpIGO DESCRIGAO | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 2.491,96
Composicao
17.13.4 Quadro de comando bomba d'agua - 2x3cv -| SER.CG UN 1,00
trifasica
01270.0.1.13]|Ajudante de eletricista M.O. H 3,5000000 4,62 16,17
01270.0.22.1|Eletricista M.O. H 3,5000000 6,10 21,35
Quadro de comando bomba d'agua - 2x3cv - MAT. UN
trifasica 1,0000000 2.080,00 2.080,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 37,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 21,87
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 59,39
BDI (%): 16,48% 9,79
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 69,18
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2.080,00
BDI (%): 16,48% 342,78
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2.422,78
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MI"\O-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 2.491,96
18.18.02
17.13.6 Relé fotoelétrico - (base+célula| SER.CG UN 1,00
fotoelétrica) - ref.: bosch ou equivalente
U01016(Ajudante M.O. H 0,7000000 4,62 3,23
U01011|Eletricista M.O. H 0,7000000 6,10 4,27
008030|Rele fotoelétrico (base+celula) -1000W MAT. UN 1,0000000 20,00 20,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 7,50
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 4,37
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 11,87
BDI (%): 16,48% 1,96
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 13,83
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 20,00
BDI (%): 16,48% 3,30
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 23,30

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO
Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 37,13
18.18.03
17.13.7 Reator de 250W para lampada vapor de|SER.CG UN 1,00
mercirio - ref.: osram, phillips ou
equivalente
U01016|Ajudante M.O. 1,0000000 4,62 4,62
U01011|Eletricista M.O. 1.0000000 6.10 6.10
008012|Reator vapor de merctrio 250W MAT. UN 1,0000000 48,50 48,50
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 10,72
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,25
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 16,97
BDI (%): 16,48% 2,80
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 19,77
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 48,50
BDI (%): 16,48% 7,99
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 56,49
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 76,26 |
18 PINTURA |
18.1 PINTURA DE FORROS E PAREDES INTERNAS I
09906.8.2.1
18.1.1; 18.1.3; 18.1.4; |[Emassamento de forro (laje) com massa|SER.CG M2 1,00
acrilica com duas demdos, para pintura
latex
01270.0.1.19 |Ajudante de pintor M.O. H 0,2500000 4,62 1,16
01270.0.41.1 |Pintor M.O. H 0,3750000 5,78 2,17
09906.3.4.1 |Massa acrilica para pintura latex MAT. KG 0,7000000 2,49 1,74
09910.3.30.1 |Lixa para superficie madeira/massa (grana: 100 | MAT. UN
) 0,5000000 0,50 0,25
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (ma&o-de-obra): 3,33
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,94
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,27
BDI (%): 16,48% 0,87
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

Composigao Principal

Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,14
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 1,99
BDI (%): 16,48% 0,33
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 2,32
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MﬂO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 8,46
09115.8.11.1
18.1.2 Pintura com tinta latex acrilica em forro|SER.CG M2 1,00
(laje) , com duas demaos, sem massa
corrida
01270.0.1.19 |Ajudante de pintor M.O. 0,3850000 4,62 1,78
01270.0.41.1 |Pintor M.O. H 0,4000000 5,78 2,31
09906.3.3.1 |Liquido preparador de superficies lata 18I MAT. L 0,1200000 10,00 1,20
09910.3.30.1 |Lixa para superficie madeira/massa (grana: 100 | MAT. UN
) 0,2500000 0,50 0,13
09910.3.7.2 [Tinta latex acrilica (tipo de acabamento: FOSCO MAT. L
) 0,1700000 7,78 1,32
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mado-de-obra): 4,09
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,38
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 6,47
BDI (%): 16,48% 1,07
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 7,54
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 2,65
BDI (%): 16,48% 0,44
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 3,09
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 10,63 |
19 DIVERSOS |
19.1 PLACAS DE INAUGURA(;Z\O I
Composicdo
19.1.1 Bate macas em PVC estruturado em|SER.CG UN 1,00
aluminio
U01016|Ajudante M.O. H 0,4500000 4,62 2,08
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicao Principal
Composicdo Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
U01009(Pedreiro M.O. H 0,4500000 5,78 2,60
Bate Macas (Conforme Projeto) MAT. M 1,0000000 176,00 176,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 4,68
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,73
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 7,41
BDI (%): 16,48% 1,22
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 8,63
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 176,00
BDI (%): 16,48% 29,00
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 205,00
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 213,63
20.02.02
19.1.2 Placa de agco escovado, padrdo DEOSP -|SER.CG UN 1,00
(450,00x600,00)MM
U01017|Servente M.O. H 0,5000000 4,62 2,31
U01009|Pedreiro M.O. H 0,5000000 5,78 2,89
Q09045|Bucha plastica S-8 MAT. unid 4,0000000 0,30 1,20
Q09044 |Parafuso cromado para fixagdo da bacia MAT. un 4,0000000 5,40 21,60
R100031|Placa de ago (450x600)mm MAT. un 1,0000000 515,00 515,00
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mé&o-de-obra): 5,20
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 3,03
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 8,23
BDI (%): 16,48% 1,36
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 9,59
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material): 537,80
BDI (%): 16,48% 88,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 626,43
CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS): 636,02 |

20 LIMPEZA
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUCAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composi¢do Auxiliar
cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.| PREGCO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
20.1 DIVERSOS
01740.8.1.1
20.1.1 Limpeza geral da edificagao SER.CG M2 1,00
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,7500000 4,62 3,47
CUSTO MAO-DE-OBRA
PRECO (mdo-de-obra): 3,47
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 2,02
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 5,49
BDI (%): 16,48% 0,90
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI: 6,39
CUSTO MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS
PRECO (material):
BDI (%): 16,48%
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI:

CUSTO TOTAL: MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS

| PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) COM BDI (MAO-DE-OBRA + MATERIAIS E/OU EQUIPAMENTOS):l 6,39 I
COMPOSICOES AUXILIARES
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,6770000 50,00 33,85
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2630000 129,42 34,04
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6150000 129,42 79,59
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 | MAT. KG
MPa) 220,0000000 0,60 132,00
22300.9.2.5 |BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH | H PROD
capacidade 400 | - vida (til 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57
PRECO (ma&o-de-obra): 27,72
PRECO (material): 281,05
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 324,93

01270.0.45.1 |Servente M.O. H 10,0000000 4,62 46,20
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal

Composi¢do Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)

02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 1,2100000 50,00 60,50
02065.3.5.1 |Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 | MAT. KG

MPa) 486,0000000 0,60 291,60

PRECO (mdo-de-obra): 46,20

PRECO (material): 352,10

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 26,93

PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 73,13

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 425,23

01270.0.45.1 |Servente 6,0000000 4,62 27,72

02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,6770000 50,00 33,85

02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2630000 129,42 34,04

02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6150000 129,42 79,59
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG

MPa) 220,0000000 0,60 132,00

07110.3.1.1 |Aditivo hidréfugo MAT. L 2,2000000 3,18 7,00

22300.9.2.5 |BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), | SER.CH | H PROD

capacidade 400 | - vida Gtil 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57

PRECO (mdo-de-obra): 27,72

PRECO (material): 288,05

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16

PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 331,93

01270.0.45.1 |Servente M.O. H 2,0000000 4,62 9,24
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 150,0000000 0,60 90,00
04060.8.1.16 | ARGAMASSA de cal hidratada e areia sem SER.CG M3
peneirar traco 1:4 0,8750000 248,73 217,64
PRECO (ma&o-de-obra): 9,24
PRECO (material): 307,64
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 5,39
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 14,63
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 322,27

01270.0.45.1

Servente

M.O.

8,0000000

4,62

36,96
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT.
M.O.
SER.C.G.
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC.
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ.

AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF)
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ENG?* CIVIL - CREA 108.480/D-SP
VISTO - RO 2260/87

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSIGAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
Composigao Principal

Composi¢do Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 1,2200000 50,00 61,00
02065.3.2.1 |Cal hidratada CH III MAT. KG 182,0000000 0,71 129,22
PRECO (mdo-de-obra): 36,96
PRECO (material): 190,22
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 21,55
PRECO (mdo-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 58,51
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 248,73

01270.0.45.1 |Servente 4,5000000 4,62 20,79
PRECO (md&o-de-obra): 20,79
PRECO (material):
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 12,12
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 32,91
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 32,91
01270.0.40.1 |Pedreiro M.O. H 0,1000000 5,78 0,58
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 0,1000000 4,62 0,46
04060.8.1.34 |[ARGAMASSA de cimento e areia sem SER.CG M3
peneirar traco 1:3 0,0050000 425,23 2,13
PRECO (mdo-de-obra): 1,04
PRECO (material): 2,13
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,61
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,65
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 3,78

U01017|Servente M.O. H 1,1350000 4,62 5,24
U01009|Pedreiro M.O. H 1,0000000 5,78 5,78
A01002|Areia média MAT. m3 0,0171000 50,00 0,86
101001|Cimento MAT. kg 5,1100000 0,60 3,07
J01002|Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm MAT. un 31,0000000 0,28 8,68

PRECO (ma&o-de-obra): 11,02
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVICOS COMPOSIC;\O AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composi¢do Auxiliar
cODIGO IDESCRIQI\O | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGCO TOTAL (R$)
PRECO (material): 12,61
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,42
PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 17,44
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 30,05
U01017|Servente M.O. H 1,3500000 4,62 6,24
U01009(Pedreiro M.O. H 1,1000000 5,78 6,36
A01002|Areia média MAT. m3 0,0304000 50,00 1,52
101001|Cimento MAT. kg 8,7600000 0,60 5,26
PRECO (md&o-de-obra): 12,60
PRECO (material): 6,78
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 7,35
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 19,95
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 26,73
01270.0.40.1 [Pedreiro M.O. H 2,0000000 5,78 11,56
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
03320.8.1.2 [CONCRETO NAO ESTRUTURAL , preparo com | SER.CG M3
betoneira 1,0000000 324,93 324,93
PRECO (mdo-de-obra): 39,28
PRECO (material): 324,93
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 22,90
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 62,18
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 387,11
03.01.03|Ferragem CA-60 fina - 3,40 a 6,00mm SER.CG kg
40,0000000 9,66 386,40
03.01.07|Ferragem CA-50A - 3/8" - 10,00mm SER.CG kg
50,0000000 7,58 379,00
03310.8.1.36| CONCRETO estrutural virado em obra, SER.CG m3
controle "B", consisténcia para vibragao,
brita 1 e 2, fck 20 MPa 1,0000000 390,15 390,15
03310.8.13.1| TRANSPORTE, lancamento, adensamento e |SER.CG m3
acabamento do concreto em estrutura 1,0000000 48,93 48,93
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBJETO: CONSTRU(;I"\O DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composi¢do Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
03110.8.2.7|FORMA com chapa compensada resinada, SER.CG m2
e=12 mm, para pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/escoramentos com

pontaletes 7,5 x 7,5 cm, 3 aproveitamentos

12,0000000 43,45 521,40

PRECO (material): 1.725,88

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 1.725,88

‘

U01016|Ajudante M.O 0,0700000 4,62 0,32

U01018|Ferreiro M.O. 0,0700000 5,78 0,40

B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0200000 8,74 0,17

B01003|Ferro CA-60 MAT. kg 1,1000000 4,94 5,43
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm)

29,2000000 0,10 2,92

PRECO (mdo-de-obra): 0,72

PRECO (material): 8,52

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,42

PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,14

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 9,66

U01016|Ajudante M.O. 0,0800000 4,62 0,37

U01018|Ferreiro M.O. 0,0800000 5,78 0,46

B02001|Arame recozido n° 18 MAT. kg 0,0200000 8,74 0,17

B01006|Ferro CA-50 - @ 3/8" - 10,00mm (0,624 kg/m) MAT. kg

1,1000000 4,51 4,96
B01026|Espagador circular de plastico para pilares, MAT. unid

fundo e laterais de vigas (cobrimento: 30mm) 11,4000000 0,10 1,14

PRECO (mé&o-de-obra): 0,83

PRECO (material): 6,27

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 0,48

PRECO (mado-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 1,31

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 7,58

01270.0.45.1 |Servente 6,0000000 4,62 27,72

02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,8900000 50,00 44,50
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:

MAT.
M.O.

SER.C.G.
EQ.LOC.

EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVIGCOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO

EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO

Composigao Principal

Composi¢do Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.| PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27,05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 320,0000000 0,60 192,00
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH H PROD
capacidade 400 | - vida util 10.000 h 0,3060000 513 1,57
PRECO (mé&o-de-obra): 27,72
PRECO (material): 346,27
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16
PRECO (mao-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 390,15
01270.0.40.1 |Pedreiro 1,6500000 5,78 9,54
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 4,5000000 4,62 20,79
22300.9.10.1 |VIBRADOR de imerséo, elétrico, poténcia 1 HP SER.CH H PROD
(0,75 kW) - vida Gtil 20.000 h 0,2000000 4,62 0,92
PRECO (mdo-de-obra): 30,33
PRECO (material): 0,92
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 17,68
PRECO (m&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 48,01
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 48,93

01270.0.1.11

Ajudante de carpinteiro

M.O.

0,3000000

4,62

1,39

01270.0.19.1

Carpinteiro

M.O.

0,3000000

5,78

1,73

03110.8.24.15

FABRICAGCAO de férma com chapa compensada
resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes,
incluso contraventamentos/escoramentos
7,5x7,5cm

0,3330000

100,57

33,49

03110.8.25.2

MONTAGEM de férma com chapa compensada
resinada, e=12mm, para pilares/vigas/lajes,
incluso contraventamentos/travamentos
7,5x7,5cm

1,0000000

03110.8.26.2

DESMONTAGEM de férma com chapa
compensada resinada, e=12mm, para
pilares/vigas/lajes, incluso
contraventamentos/travamentos 7,5x7,5cm

1,0000000
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO
OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO

RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF)

LEGENDA:
MAT.
M.0.

SER.C.G.
EQ.LOC.
EQ.AQ.

MATERIAIS
MAO DE OBRA

SERVICOS COMPOSICAO AUXILILAR
EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
EQUIPAMENTO DE AQUISICAO

Composigao Principal

Composi¢do Auxiliar

cODIGO DESCRICAO CLASS | UNIDADE QUANT./COEF. PRECO (R$)| PRECO TOTAL (R$)
PRECO (mdo-de-obra): 3,12

PRECO (material): 38,51

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 1,82

PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 4,94

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 43,45
1379 |CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 365,0000000 0,57 208,05
370 |AREIA MEDIA MAT. M3 1,2160000 51,17 62,22
6111 [SERVENTE M.O. H 10,0000000 4,62 46,20
PRECO (mdo-de-obra): 46,20

PRECO (material): 270,27

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 26,93

PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 73,13

PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 343,40

01270.0.45.1 [Servente M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,8670000 50,00 43,35
02060.3.3.1 |Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27,05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 | MAT. KG

MPa) 349,0000000 0,60 209,40
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH H PROD

capacidade 400 | - vida Gtil 10.000 h 0,3060000 5,13 1,57

PRECO (mdo-de-obra): 27,72

PRECO (material): 362,52

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16

PREGCO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88

PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 406,40

1379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 486,0000000 0,57 277,02

370 |AREIA MEDIA MAT. M3 1,0450000 51,17 53,47

6111 |SERVENTE M.O. H 10,0000000 4,62 46,20

PRECO (mé&o-de-obra): 46,20

PRECO (material): 330,49

LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 26,93
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COMPOSICAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASILIA/DF) Composicio Principal
Composi¢do Auxiliar
cODIGO IDESCRICT\O | CLASS | UNIDADE [ QUANT./COEF.[ PRECO (R$)| PREGO TOTAL (R$)
PREGO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 73,13
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 403,62
01270.0.45.1 [Servente .0. 2,5000000 4,62 11,55
02060.3.3.3 [Pedra britada 3 MAT. M3 0,6000000 125,00 75,00
02060.3.3.4 |Pedra britada 4 MAT. M3 0,6000000 112,54 67,52
PRECO (mé&o-de-obra): 11,55
PRECO (material): 142,52
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 6,73
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 18,28
PREGO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 160,80
01270.0.45.1 |Servente M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
02060.3.2.2 |Areia lavada tipo média MAT. M3 0,9230000 50,00 46,15
02060.3.3.1 [Pedra britada 1 MAT. M3 0,2090000 129,42 27,05
02060.3.3.2 |Pedra britada 2 MAT. M3 0,6270000 129,42 81,15
02065.3.5.1 [Cimento Portland CP II-E-32 (resisténcia: 32,00 MAT. KG
MPa) 280,0000000 0,60 168,00
22300.9.2.5 [BETONEIRA, elétrica, poténcia 2 HP (1,5 kW), SER.CH | HPROD
capacidade 400 | - vida Gtil 10.000 h 0,3060000 513 1,57
PREGO (m&o-de-obra): 27,72
PRECO (material): 323,92
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16
PRECO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88
PRECO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 367,80
BETONEIRA 320L ELETRICA TRIFASICA 3HP S/ [EQ.LOC
CARREGADOR MECANICO 0,7140000 1,26 0,90
1379 [CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 MAT. KG 473,0000000 0,57 269,61
367 |AREIA GROSSA MAT. M3 1,2970000 52,49 68,08
6111 |SERVENTE M.O. H 6,0000000 4,62 27,72
PRECO (mé&o-de-obra): 27,72
PRECO (material): 338,59
LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS(%): 58,30% 16,16
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COMPOSIGCAO ANALITICA DE CUSTO

OBJETO: CONSTRUGAO DO HOSPITAL DE SERINGUEIRAS LEGENDA:
LOCAL: SERINGUEIRAS - RO MAT. MATERIAIS
M.O. MAO DE OBRA
SER.C.G. SERVIGCOS COMPOSIGAO AUXILILAR
RDC ELETRONICO N° 004/2015/CPLO/SUPEL/RO EQ.LOC. EQUIPAMENTO DE LOCAGAO
ABERTURA: 21 DE MAIO DE 2015 EQ.AQ. EQUIPAMENTO DE AQUISIGAO
AS: 10HOOMIN (HORARIO OFICIAL DE BRASIiLIA/DF) Composigdo Principal
Composicdo Auxiliar

cODIGO DESCRICAO | CLASS | UNIDADE | QUANT./COEF.[ PREGO (R$)| PRECO TOTAL (R$)

PREGO (mé&o-de-obra) + LEIS E/OU ENCARGOS SOCIAIS: 43,88

PREGCO TOTAL UNIT. (c/ taxa) SEM BDI: 382,47




