
AUXILIAR COMP. 2015

(Valores em R$) mar/15

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES
Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva
E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 17,56 14,31 17,56
E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,21 0,43
E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 14,58 13,27 29,16
E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 38,95 14,31 38,95

Custo Horário dos Equipamentos --------> 86,10
B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 14,0300
T701 Servente 14,00 9,9300

Custo Horário da Mão de Obra --->
Adicional  Mão de Obra 20,51%
Custo Horário de Execução --->
Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário
M202 Cimento portland CP-32 270,00000  kg 0,59000

Custo Total do Material -------->
D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,93000 m³ 56,50
Brita Comercial 0,84000 m³ 94,22

Custo Total das Atividades -------->
E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,27000 40,00 18,80

Custo Total Transp.Materiais -------->
F Transp. Material (Local / Comercial)             X1               X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,90 2,75 1,39500 4,65 3,27
Brita Comercial 1,90 7,10 1,26000 9,00 5,58

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 
Lucro e Despesas Indiretas 
Preço Unitário Total  R$ 415,88

11,59

415,88

DERAUX033 7,03

5,08
Custo Unitário

DERAUX032 4,56

5,08

131,69
Custo Unitário

DERAUX032 52,55
DERAUX033 79,14

159,30
Custo Unitário

270,54
108,22

Custo Unitário
159,30

153,05
Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 31,39

14,03
139,02

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização
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