Proc. Adm. n° 01.1420.01343-01/2015
Convite n° 005/15/CPLO/SUPEL/RO

ESTADO DE RONDONIA Pé4gina 1 de 51
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitaces
Comissdo Permanente de Licitacbes de Obras — CPLO

AVISO DE LICITAGAO

CONVITE N°. 005/16/CPLO/SUPEL/RO

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes - SUPEL, através da
Comissao Permanente de Licitacdes de Obras - CPLO, criada Pela Portaria n® 037/GAB/SUPEL,
06 de agosto de 2015, torna publico que autorizou nos autos do Processo Administrativo n°.
01.1420.01343-01/2015, do(a) DER/RO, a realizagéo de licitagdo, as 11h00min horas do dia 28 de
marco de 2016 , na modalidade CONVITE, do tipo MENOR PRECO na forma de execucéo indireta,
obedecendo o regime de empreitada por PRECO GLOBAL, tendo por finalidade a qualificacdo de
empresas e a selecdo de propostas, com o seguinte objetivo: Execucéo de 1.230,00 m de meio-fio
(MFC-03), na Rua Rio Grande do Norte, no municipio de Jaru/RO, discriminada no presente Edital,
nos termos da Lei Federal n°. 8.666/93 e as altera¢gfes introduzidas pelas Leis Federal 8.883/94 e
9.648/98 e demais normas e regulamentos pertinentes

Fonte: 3215 Operacédo de Crédito Interna e Externa, P/A: 2057.1384, Elemento de Despesa 44.90-
51,

LOCAL: Sala de Abertura de Licitagdes, da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes —
SUPEL, sito a Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2°
andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-036 - Porto Velho/RO..

EDITAL: O Edital, Planilha Orcamentaria, Cronograma Fisico — Financeiro, Os Cadastros Técnicos
(Memorial Descritivo/Projetos), referente a obra e demais atos convocatérios encontram-se
disponiveis para conhecimento e retirada dos interessados no site da SUPEL
(www.rondonia.ro.gov.br/supel),

Porto Velho-RO, 11 de marco de 2016.

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente CPLO/SUPEL

Certifico que este AVISO foi fixado
no Quadro de Avisos desta SUPEL
em /| ,as___: horas.

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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EDITAL DE LICITACAO
CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO
PREAMBULO:

A Superintendéncia Estadual de Compras e Licitacdes - SUPEL, através da
Comissao permanente de Licitagfes de Obras - CPLO, criada pela Portaria n° 037/GAB/SUPEL,
06 de agosto de 2015, torna publico que autorizou nos autos do Processo Administrativo n°.
01.1420.01343-01/2015, do(a) DER/RO, a realizacdo de licitagdo, na modalidade CONVITE, do tipo
MENOR PRECO na forma de execuc¢do indireta, obedecendo o regime de empreitada por PRECO
GLOBAL, tendo por finalidade a qualificacdo de empresas e a selecdo de propostas, com o seguinte
objetivo: Execucdo de 1.230,00 m de meio-fio (MFC-03), na Rua Rio Grande do Norte, no
municipio de Jaru/RO. A presente licitacdo e a contratacdo dela decorrente, serdo regidas de acordo
com a Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alteracdes, Lei Complementar n°. 123/06
e Lei Estadual n® 2414 de 18 de fevereiro de 2011, sujeitando-se a licitante, incondicional e
irrestritamente as mesmas.

O recebimento dos envelopes de documentagdo e propostas, dar-se-a a na sala de
abertura de licitagdes da Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagbes - SUPEL, sito a Av.
Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar CEP 76.903-
036 - Porto Velho/RO., no dia 28 de marco de 2016, as 11h00min horas, e a abertura dos envelopes
dar-se-4 as 11h00min horas.

1. DO OBJETO:

1.1. Constitui objeto da presente licitagdo a Execucdo de 1.230,00 m de meio-fio (MFC-03), na Rua
Rio Grande do Norte, no municipio de Jaru/RO, conforme especificacdes constantes do Anexo
VI do Ato Convocatorio.

1.2. O valor maximo que a Administracao se prop8e a pagar pela referida obra é de R$ 44.275,25
(quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais, vinte e cinco centavos).

1.2.1 - R$ 44.275,25 (quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e cinco reais, vinte e cinco
centavos)., no Projeto/Atividade: 2057.1384, Fonte de Recurso: 3215 Operacédo de Crédito Interna e
Externa, Elemento de Despesa: 44.90.51, conforme Cronograma de Desembolso, ja consignado no
Orcamento Programa do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes, do ano de 2015.

1.3. O prazo previsto para execucao dos servigcos é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir
do recebimento da ORDEM DE SERVICO, emitida pelo(a) Departamento de Estradas de
Rondagem e Transportes - DER/RO.

1.4. Integram o Edital, fazendo parte dele como se transcritos em seu corpo estivessem, 0s seguintes
anexos, que especificam a obra supra citada:

ANEXO | - Modelo de Carta Proposta;
ANEXO Il - Minuta de Contrato;
ANEXO Il - Modelo de Carta de Fianga,;

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -

Porto Velho/RO.
Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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ANEXO IV - Carta de Apresentacao dos Documentos de Habilitagéo;

ANEXO V - Carta de Apresentacdo dos Documentos da Proposta Comercial;

ANEXO VI - Planilha Orcamentéaria, Cronograma fisico-financeiro, Projeto Basico e
Memorial Descritivo ;

ANEXO Vi - Termo de Compromisso

ANEXO VIIl - Modelo de Declaragcdo de EPP/ME

ANEXO IX - Declaracéo Informando Que O Responséavel Técnico Da Obra Nao

Podera Ter Vinculo Com O Governo Do Estado De Rondonia.

2. DA FORMALIZACAO E AUTORIZACAO:

2.1.A realizagdo desta licitagdo encontra-se formalizada e autorizada através do Processo
Administrativo n® 01.1420.01343-01/2015 - DER/RO e destina-se a garantir a observancia do
principio constitucional da isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a
Administracéo e sera processada e julgada em estrita conformidade com os principios basicos da
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade
administrativa, da vinculacéo ao instrumento convocatério, do julgamento objetivo de que lhe séo
correlatos.

3. DA FONTE DE RECURSOS:

3.1. Os recursos necessarios para a presente licitacdo serdo provenientes do (a) Departamento de
Estradas de Rondagem e Transportes - DER/RO - DER/RO

Fonte: 3215 Operacédo de Crédito Interna e Externa
P/A: 2057.1384

Elemento de Despesa: 44.90-51

Valor : R$ 44.275,25

4 . DA RETIRADA DO ATO CONVOCATORIO:

4.1. O Ato Convocatério encontra-se disponivel, para conhecimento dos interessados, bem como,
onde poderd ser retirado pelas empresas devidamente cadastradas na SUPEL, no site
www.rondonia.ro.gov.br/supel.

5. DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E DA SESSAO INAUGURAL:

5.1. Os envelopes de documentacdo e propostas serdo recebidos até as 11h00min, do dia 28 de
marco de 2016, na sala de abertura de licitagbes da SUPEL, no enderecgo sito a Av. Farquar, s/n°
- bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° CEP 76.903-036 - Porto
Velho/RO., quando dar-se-4 inicio a sesséo inaugural do procedimento licitatério, com a abertura
dos respectivos envelopes.

6. ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS:
6.1. Solicitagbes e Comunicagdes entre LICITANTES e a CPLO, deverdo ser encaminhadas, por

escrito, através de através de correspondéncia oficial, até 02 (dois) dias Uteis, antes da data
estabelecida para a abertura do certame (recebimento dos envelopes).

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -

Porto Velho/RO.
Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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6.3. As respostas as consultas, bem como, as informa¢des que se tornarem necessarias durante o
periodo de elaboracdo das propostas, ou qualquer modificagédo introduzida ao Ato Convocatorio,
no mesmo periodo, serdo informadas através do site www.rondonia.ro.gov.br/supel, em forma de
Adendos ou Notas de Esclarecimento as LICITANTES que tenham sido convidadas ou que
tenham retirado ou venham a adquirir o Ato Convocatorio.

6.3.1. A emissédo de Adendo Modificador, documento emitido pela CPLO, que contenha informagéo
gue implique em alteracdo na formulacdo das propostas, sera publicado Aviso de Prorrogacao
da Sesséo de Abertura, e o prazo original para a entrega dos Documentos de Habilitagdo e das
Propostas, serd restituido.

6.3.2. As Notas de Esclarecimento, emitidos pela CPLO, que contenha informacao que ndo cause
alteracdo na formulacé@o das propostas, o prazo inicialmente informado sera mantido.

6.4. Caso a CPLO julgue necessario, podera fazer consultas técnicas a LICITANTE, sempre feitas por
escrito. As respostas serdo recebidas também por escrito, desde que nado impliquem em
modificacdo de precos ou qualquer outra alteragdo da proposta.

6.4.1. A resposta da LICITANTE ndo implicara, em qualquer caso, na aceitacéo tacita da CPLO.

6.5. A ndo arguicdo de duvidas por parte das LICITANTES, implicara na ticita admissédo de que os
elementos contidos no Ato Convocatorio e seus anexos foram considerados suficientes.

7 — DO CREDENCIAMENTO

7.1 - O representante legal da Licitante, quando presente na Sessao de Abertura, devera estar munido
dos seguintes documentos:

7.1.1 — Copias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como do documento que comprove a
condicéo de integrante da Constituicdo Social.

7.1.2 - Quando procurador, cépias autenticadas da Cédula de Identidade, bem como da procuracéo
lavrada em Cart6rio ou particular com firma reconhecida em Cartério, ou ainda, das cépias
autenticadas da Cédula de Identidade, acompanhada de Termo de Credenciamento com firma
reconhecida em Cartorio.

7.2 - Os documentos para credenciamento, constantes nos subitens 7.1.1 e 7.1.2, deverdo ser
apresentados, junto com a documentacao de habilitacdo (envelope I), com cépia autenticada,
em cartério, ou por servidor da SUPEL/RO (antes da sesséo inaugural), 0s quais serdo juntadas

a0 processo.

7.3 - O ndo comparecimento de quaisquer dos LICITANTES, a qualquer das sessdes marcadas, ndo
impedira a realizagdo das mesmas e nao terd nenhum énus para a LICITANTE.

7.4 - A ndo apresentagdo do credenciamento, ndo implica na inabilitacdo do licitante, mas o impede
de intervir nas decisbes tomada pela Comissdo Permanente Licitagdo de Obras - CPLO, nas
sessOes pertinentes a licitagao.

8 . DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO:

8.1 - Poderdo participar da presente licitagdo, somente empresas, que forem convidadas pela
Comisséo Permanente de Licitacdes de Obras — CPLO ou que tenham requerido o presente Ato

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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Convocatério, desde que devidamente cadastrada na Superintendéncia Estadual de Compras e
Licitagbes — SUPEL, devendo as mesmas, apresentarem condi¢Bes especificas relacionadas ao
objeto desta licitacdo, e atenderem a todas as condi¢cdes minimas de qualificacéo exigidas no Ato
Convocatério, na data prevista no subitem 5.1, deste Ato Convocatorio.

8.2 - E vedada a participagéo das empresas reunidas em forma de consorcio.
8.2.1 Justificativas para a Vedacao de Consoércios

8.2.1.1 A vedacdo a participacdo de empresas interessadas que se apresentem constituidas sob a
forma de consoércio se justifica na medida em que nas contratacdes de servicos e nas aquisicdes de
pequenos vultos, ndo se torna interessante a participacdo de grandes empresas, sendo comum a
participacdo de empresas de pequeno e médio porte, as quais, em sua maioria, apresentam o minimo
exigido no tocante a qualificacdo técnica e econdmico-financeira, condi¢bes suficientes para a
execucdo de contratos dessa natureza.

8.2.1.2 Tendo em vista que é prerrogativa do Poder Publico, na condicdo de contratante, a escolha da
participacdo, ou ndo, de empresas constituidas sob a forma de consoércio, com as devidas
justificativas, conforme se depreende da literalidade do texto da Lei Federal n°® 8.666/93, art. 33 e
ainda o entendimento do Acérddo TCU n° 1316/2010, que atribui & Administracdo a prerrogativa de
admissdo de consércios em licitagcdes por ela promovidas, pelos motivos ja expostos, conclui-se que a
vedacdo de constituicdo de empresas em consorcio, neste certame, € o que melhor atende o
interesse publico, por prestigiar os principios da competitividade, economicidade e moralidade.

8.3 - Nao serdo admitidas a licitacdo, as empresas suspensas do direito de licitar, no prazo e nas
condi¢cbes de impedimento, as que estiverem em regime de concordata ou faléncia, bem como as
declaradas inidéneas pela Administracdo Publica, além das demais previsdes constantes da Lei
n°. 8.666/93 e suas alteracdes.

8.4 — ApGs a efetiva entrega dos envelopes, contendo a Documentacdo de Habilitagdo e a Proposta
de Precos a Comissédo, em nenhuma hipétese sera concedido prazo adicional ou permissao para
a incluséo ou apresentacédo de documentos ou informacdes que deveriam constar dos envelopes
de habilitacdo ou propostas, exceto nos casos previstos no art. 48, da Lei Federal das Licitages,
a critério da Administracdo. A Comisséo reserva a si, o direito de exigir em qualquer época ou
oportunidade, documentos ou informag¢des complementares que julgar necesséarios ao perfeito
entendimento e comprovacdo das documentagfes apresentadas, além de proceder a diligéncias
e verificagbes na forma da Lei.

8.5 — Nao sera admitida nesta Licitacdo, a participacdo de empresas distintas através de um Unico
representante, ou que indiguem como responsavel técnico ou qualquer outro componente de
equipe técnica, profissional comum entre as empresas participantes do deste certame licitatério; e
ainda, que configure como sdcio ativo ou responsavel técnico relacionado na Certidao de registro
de Pessoa Juridica/CREA, ou ainda, qualquer outro componente da equipe técnica, que seja
servidor publico, assim entendido quem exerca cargo, emprego ou funcdo em entidade
paraestatal, consideradas para tal, além das fundacBes, empresas publicas e sociedades de
economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, no dmbito da esfera
Estadual, qual seja o vinculo, de carater transitério ou sem remuneracdo, cargo, funcdo ou
emprego publico.

8.6 — A participagdo na presente licitagdo implica na aceitagéo integral do ato convocatério, bem como
na observancia de regulamentos, normas administrativas e técnicas aplicaveis.

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
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8.7- E vedada a CONTRATADA a subcontratacdo total ou parcial da obra, excecdo feita quando
houver a anuéncia do CONTRATANTE manifestada por termo circunstanciado.

E vedado a associacio, cessao, transferéncia, fuséo, cisdo ou incorporacéo, no todo ou em parte, do
objeto com outrem.

9. DO DIREITO DE PETICAO PARA IMPUGNAGAO DO ATO CONVOCATORIO

A impugnacdo do presente Ato Convocatorio, por irregularidade na aplicagdo da Lei n°. 8.666/93,
devera estar em conformidade com o disposto no art. 41, paragrafos 1° e 29, da retrocitada Lei.

10 . DAS PLANILHAS E DEMAIS ELEMENTOS:

10.1. As planilhas e demais elementos integrantes, juntamente com 0s anexos, compdem o0s
elementos necessarios e indispensaveis a formalizacdo das propostas pelas empresas
interessadas.

11 . DA APRESENTACAO DA DOCUMENTAGAO HABILITACAO E DAS PROPOSTAS

11.1 - Impreterivelmente na data, hora e local referidos neste Ato Convocatoério, as firmas licitantes,
deverdo entregar a documentacao e proposta em envelopes lacrados, rubricados, distintos e ndo
transparentes, com as identificacdes na parte externa, de acordo com o0s sub-itens 11.1.1 e
11.1.2 do Ato Convocatorio.

11.1.1 - DO ENVELOPE DE DOCUMENTACAO
Deveréo estar grafados na seguinte forma:

A

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES/SUPEL-RO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS/CPLO

CONVITE N°. 005/16/CPLO/SUPEL/RO

ABERTURA DIA 28 de marco de 2016, as 11h00min Horas

DE:

(nome da licitante)
(endereco da licitante)
(C.N.P.J da licitante)

ENVELOPE N°. 01 - DOCUMENTACAO PARA HABILITACAO

11.1.2 - DO ENVELOPE DAS PROPOSTAS:

Deverao estar grafados na seguinte forma:

A

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS E LICITACOES/SUPEL-RO
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS/CPLO

CONVITE N°. 005/16/CPLO/SUPEL/RO

ABERTURA DIA 28 de margo de 2016, as 11h00min Horas

DE:

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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(nome da licitante)
(endereco da licitante)
(C.N.P.J da licitante)

ENVELOPE N° 02 - PROPOSTA COMERCIAL

11.1.3 Apos a efetiva entrega a Comissao de Licitacdo, ndo serdo admitidas, sob quaisquer motivos
ou hipéteses, modificacdes ou substituicdes das propostas ou de quaisquer documentos.

11.2. Nenhum dos documentos e propostas contidos nos envelopes 01 e 02, poderdo conter rasuras
ou entrelinhas, ndo sendo permitido palavras ou algarismos manuscritos.

11.3. Os documentos exigidos poderdo ser apresentados em original ou por qualquer processo de
copia indeléveis e legiveis, devidamente autenticadas, em Cartério, por servidor da
SUPEL/RO (antes da sesséo inaugural), ou ainda, através de publicagdo em 6rgéo da
Imprensa Oficial, sob pena de inabilitacdo.

11.4. Nao serdo considerados documentos e propostas que deixarem de atender as disposi¢des deste
Ato Convocatorio.

11.5. Nao serdo aceitos documentos e propostas transmitidos por fac-simile, telegrama ou outra forma
de apresentacao que descaracterize o sigilo de seu contetdo.

11.6. Os documentos de habilitagdo e proposta apresentados fora da data e horario previsto no
subitem 5.1, deste Ato Convocatério, ndo serdo recebidos.

11.7. O ENVELOPE N.° 01 devera conter os DOCUMENTOS DE_HABILITACAOQ, relacionados
abaixo, em 01 (uma) via, na seguinte ordem:

a) Ato constitutivo, estatuto ou CONTRATO social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por a¢gfes, acompanhado de documentos de
eleicdo de seus administradores, ou registro comercial no caso de firma individual;

b) Certidbes que comprovem a Regularidade, com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do
domicilio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;

c) Certiddo de Regularidade do FGTS — CRF/FGTS (Lei 8.036/90), expedida pela Caixa Econdmica
Federal;

d) Certiddo de Regularidade de Débitos relativo a Seguridade Social — CND/INSS (Lei 8.212/91),
expedida pelo — Instituto Nacional de Seguridade Social;

e) Certiddo Negativa de Faléncia ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;

f) Comprovacdo de estarem, a empresa e seus responsaveis técnicos, registrados no Conselho
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA,;

g) Atestados de capacidade técnica, comprovando o desempenho anterior de atividade compativel ao
objeto da licitacdo, expedidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado, devidamente
registrados na entidade profissional e, ainda, comprovacao do licitante de possuir em seu quadro
técnico permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou
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outro devidamente reconhecido pela entidade competente, devidamente indicado na Certiddo do
item 11.7, alinea “f’, detentor de acervo técnico por execucdo de obra ou servicos de
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagcdo, o qual sera o profissional responsavel pelas
obras;

h) — Para habilitacdo das Empresas de Pequeno Porte e Micro Empresas, serd considerado os
critérios do Art. 41 e 43 §1° e 2°. Da Lei complementar 123/2006.

Art. 42. Nas licitacBes publicas, a comprovacdo de regularidade fiscal das
microempresas e empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de assinatura do
contrato.

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasido da participacéo
em certames licitatorios, deverdo apresentar toda a documentacdo exigida para efeito de
comprovacao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao.

8 1° Havendo alguma restricdo na comprovacdo da regularidade fiscal, sera
assegurado o prazo de 2 (dois) dias Uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a critério da
Administracéo Publica, para a regularizacdo da documentacdo, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa.

8 2° A ndo-regularizacdo da documentacdo, no prazo previsto no § 1° deste artigo,
implicara decadéncia do direito a contratacdo, sem prejuizo das sancdes previstas no art. 81 da
Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administracdo convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificacdo, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitagao.

11.7.1 - As empresas constituidas na forma de microempresas e empresas de pequeno porte, que a
vista das exigéncias previstas neste Edital, apresentarem condi¢cdes de participacdo no presente
certame, deverdo apresentar declaracdo formal de tal condicdo de constituicdo e ainda, que néo
existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do 8§ 4° do artigo 3° da Lei
Complementar n° 123/2006, para que possam usufruir do tratamento diferenciado previsto na
referida Lei Complementar (Anexo VIII).

11.7.2. As certidbes de que trata o subitem anterior deverdo conter, expressamente, 0s prazos de
validade. Caso contrario, a Comissao de Licitacdo considerara o prazo de validade igual a
60 (sessenta) dias, a contar da data da emissdo do documento.

11.7.3. A validade das certiddes emitidas pela INTERNET, fica condicionada a confirmagdo no
endereco eletrénico especifico.

11.8. O ENVELOPE N.° 02 devera conter a PROPOSTA COMERCIAL em 01 (uma) via, em lingua
portuguesa, com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com valores
expressos em Real e conter no minimo:

a) Carta enderecada & Comisséo Permanente de Licitagdo de Obras - CPLO/SUPEL, em papel
timbrado da empresa, devidamente datada e assinada conforme ANEXO - V;

b) Planilha Orcamentaria, baseada nos projetos, especificacfes e exigéncias constantes deste
Edital, contendo:

b.1 Discriminagéo dos servi¢cos a serem executados;
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b.2 Nos precos unitarios propostos, devem estar computadas todas as despesas necessarias,
inclusive custo de materiais, de transportes, de instalagfes, depreciacbes, mao-de-obra,
impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneracdes, etc., que constituirdo a Unica,
exclusiva e completa remuneragédo dos servicos;

b.3 Os valores referentes as parcelas de instalagdo e mobilizagcao, para a execugdo das obras,
ndo poderdo ultrapassar a 0,0%(zero virgula zero por cento) do preco global e serdo
obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas, em
planilha, detalhadamente;

b.4. Nos itens considerados como verbas globais, podera, a critério da Comissao e surgindo sua
necessidade, ser solicitado da Licitante o detalhamento especifico do item, para melhor
andlise;

c) Cronograma fisico-financeiro, conforme anexo;

d) A validade minima da proposta comercial, devera ser de 60 (sessenta) dias, contados da data
da abertura da licitacao

e) A empresa devera indicar, em sua Proposta de Precos, o Banco, Agéncia e numero da
Conta Corrente, onde serdo creditados o0s respectivos pagamentos, caso esta seja vencedora
deste certame.

f) Todas as folhas da Planilha Orcamentaria e do Cronograma fisico-financeiro deverdo estar
assinadas e identificadas pelo responsavel técnico, com o devido n.° do seu reqgistro junto ao
CREA..

12 . DO EXAME DA DOCUMENTAGCAO DE HABILITACAO:

12.1. Aberto os envelopes (01) de “Documentagdo de Habilitagdo”, apenas serdo consideradas
habilitadas as LICITANTES que, a vista da documentacéo apresentada, satisfagam as condicdes
fixadas neste Ato Convocatério. A CPLO reserva-se o direito de consultar a fonte emissora
guanto a autenticidade dos mesmos.

12.2. A CPLO podera suspender a sessédo, a fim de que tenha melhores condigbes de analisar os
documentos apresentados.

12.1.1. Ocorrendo o0 caso assim previsto, a CPLO e os participantes terdo que rubricar os documentos
apresentados e os envelopes lacrados contendo as propostas, que ficardo sob a guarda da
Comisséo de Licitacdes, até a ocasido da reabertura da sessao.

12.3. Ultrapassada a fase de habilitacdo e abertas as propostas, ndo mais cabe inabilitar as
LICITANTES por motivos relacionados com o item 11.7, salvo em razéo de fatos supervenientes
ou conhecidos posteriormente.

12.4. Apés a fase de habilitacdo, ndo cabe desisténcia de proposta, salvo por motivo justo de fato
superveniente e aceito pela CPLO (8 6°, do art. 43, da Lei 8.666/93).

13 . DA APRECIACAO DAS PROPOSTAS DE PRECOS
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13.1. A abertura dos envelopes (02) de “Proposta de Precos” das LICITANTES habilitadas, ocorrerd,
desde que transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia
expressa, ou apos o julgamento dos recursos interpostos.

13.2. A CPLO fara a devolucéo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as
respectivas propostas, desde que nao tenha havido recurso ou apds sua denegacao;

13.3. Proclamado o resultado da fase anterior, serdo abertos os envelopes (02) da Proposta de
Precos, apresentando-se seus contelddos aos representantes das interessadas para vistos,
juntamente com a CPLO, quando se passara a analise e julgamento das mesmas.

13.4. Examinados os conteudos das Propostas de Precos pela CPLO, serdo consideradas
inadequadas, e desclassificadas, aquelas que nao estiverem em conformidade com as condicdes
estabelecidas neste Ato Convocatorio.

14 . DO JULGAMENTO:

14.1.1 - A presente licitacAo sera processada e julgada com observancia dos seguintes
procedimentos:

I. Abertura dos envelopes contendo a documentacdo relativa a HABILITACAO DOS
CONCORRENTES, e sua apreciacao;

II. Devolucdo dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas
propostas, desde que ndo tenha havido recurso ou apds sua denegacao;

lll. Abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que
transcorrido o prazo sem interposicdo de recurso, ou tenha havido desisténcia expressa, ou apés
0 julgamento dos recursos interpostos;

IV. Verificacdo da conformidade de cada proposta com o0s requisitos do edital e, conforme o caso,
com 0s precos correntes no mercado ou fixados por 6rgéo oficial competente, ou ainda com o0s
constantes do sistema de registro de prec¢os, 0s quais deverdo ser devidamente registrados na ata
de julgamento, promovendo-se a desclassificacéo das propostas desconformes ou incompativeis;

V. Julgamento e classificacdo das propostas de acordo com os critérios de avaliacdo constantes do
edital, considerando a preferéncia de contratacdo para as microempresas e empresas de pequena
porte em conformidade com o Art. 44 8§ 1°e Art. 45, III E Ill da Lei complementar 123/2006;

Art. 44. Nas licitacGes sera assegurada, como critério de desempate, preferéncia de
contratacdo para as microempresas e empresas de pequeno porte.

- 8 1° Entende-se por empate aquelas situagfes em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento)
superiores a proposta mais bem classificada.

Art. 45. Para efeito do disposto no art. 44 desta Lei Complementar, ocorrendo 0 empate,
proceder-se-a da seguinte forma:

| - a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada podera apresentar
proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, situacdo em que sera
adjudicado em seu favor o objeto licitado;
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Il - ndo ocorrendo a contratacdo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
do inciso | do caput deste artigo, serdo convocadas as remanescentes que porventura se
enquadrem na hipotese dos 88 1° e 2° do art. 44 desta Lei Complementar, na ordem
classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;

I11 - no caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos 88 1° e 2° do art. 44 desta
Lei Complementar, sera realizado sorteio entre elas para que se identifiqgue aquela que
primeiro podera apresentar melhor oferta.

14.1.2 - A Comisséo, se julgar necessario ou conveniente, podera marcar novas reunides para
prosseguimento e apreciagdo das Propostas, quando necessariamente, havera o recolhimento e
rubrica pelos representantes legais das licitantes, das Propostas ainda ndo apreciadas.

14.1.3 - A abertura dos envelopes sera sempre realizada em ato publico, do qual se lavrara Ata
Circunstanciada, assinada pelos representantes credenciados das licitantes presentes.

14.1.4 - E facultada & Comiss&o, em qualquer fase da licitagéo, proceder a promog&o de diligéncia ou
verificagcbes, destinada a esclarecer ou complementar a instru¢do do processo.

14.1.5 - Ultrapassada a fase de habilitagdo e abertas as Propostas de Precos, ndo mais cabe
desqualificar as licitantes por motivos relacionados com o item 11, salvo em razdo de fatos
supervenientes ou 0s conhecidos apés o julgamento.

14.1.6 - O julgamento das Propostas serd objetivo, devendo a Comisséo, realizi-lo em conformidade
com os critérios previamente estabelecidos no Ato Convocatério e de acordo com os fatores
exclusivamente contidos no Edital.

14.2 CORRECAO ADMISSIVEL

Nos casos em que a Comissdo constatar a existéncia de erros numéricos nas Propostas de Precos,
sendo estes ndo significativos, proceder-se-d0 as correcfes necessarias para a apuracao do preco
final da proposta, obedecendo as seguintes disposi¢des:

a) Havendo divergéncias entre o preco final registrado sob a forma numérica e o valor apresentado
por extenso, prevalecera este Ultimo;

b) Havendo divergéncias nos subtotais, provenientes dos produtos de quantitativos por precos
unitarios, a Comissao procedera a correcao dos subtotais, mantidos 0s precos unitarios constantes
das propostas, alterando em conseqiiéncia o valor da proposta;

¢) Incorrecdo nos somatérios, admitidos, desde que néo significativos e a proposta sendo vencedora,
caberd a retificacdo também do Cronograma fisico-financeiro com a correspondente adequacao.

14.3. As propostas serdo classificadas pela ordem crescente dos precos ofertados e eventualmente
corrigidos, sendo considerada vencedora a licitante que oferecer a proposta de MENOR PRECO
GLOBAL.

14.4. Em caso de absoluta igualdade entre duas ou mais propostas, o desempate dar-se-4 mediante
sorteio entre as licitantes empatadas, na forma do art. 45, paragrafo 2°, da Lei n.° 8.666/93.

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO



Proc. Adm. n°® 01.1420.01343-01/2015
Convite n° 005/15/CPLO/SUPEL/RO

ESTADO DE RONDONIA Pégina 12 de 51
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes
Comissdo Permanente de Licitac6es de Obras — CPLO

14.5. O resultado do julgamento estard a disposicdo dos interessados, bem como os pareceres,
relatérios e atos registrados no processo licitatorio. Os autos do processo poderdo ser
examinados pelos que demonstrarem o desejo de fazé-lo.

14.6. Caso todas as licitantes sejam inabilitadas ou tenham suas propostas desclassificadas, a CPLO,
podera fixar o prazo de 03 (trés) dias Uteis, para que apresentem outras, escoimadas das
causas das quais decorreram a inabilitacdo ou desclassificacdo, conforme disposto no § 3°, do
art. 48, da Lei 8.666/93.

14.7. A abertura dos envelopes sera sempre realizada em ato publico, do qual se lavrard Ata
Circunstanciada, assinada pelos membros da CPLO e pelos representantes credenciados das
LICITANTES presentes.

14.8. E facultada a Comisséo de Licitagdes, em qualquer fase da licitagdo, proceder a promogao de
diligéncia ou verificacBes, destinada a esclarecer ou complementar a instru¢cdo do processo.

15 . DAS MEDICOES E CONDICOES DE PAGAMENTO:

15.1. Para fins de medicéo e pagamento da 12 parcela de servicos realizados, deverdo acompanhar a
mesma:

a) Comprovante de registro da obra, no CREA/RO (ART de execucao);
b) Comprovante de registro da obra, na seguridade social,

15.2. Para fins de liberagdo e pagamento da 1* Medi¢&o, deverdo ser comprovados os recolhimentos
dos encargos previdenciarios referente a mesma. Tal procedimento se repetira nas medicdes
subseqlientes, até conclusdo da obra, ficando veiculada a emissdo do Termo de Recebimento
Provisorio, a afericdo de todos os recolhimentos.

15.3. As medic¢des serdo elaboradas pela Comisséo de Fiscalizacdo nomeada, mediante avaliagbes
mensais dos servicos executados, com base no cronograma fisico-financeiro apresentado,
atestando-as.

15.4. Os pagamentos serdo mensais, efetuados em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data
de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela licitante vencedora, depois de medidos e
aceitos os servicos pela fiscalizagdo da contratante, que conferira e atestara a sua execucao em
conformidade com o Cronograma fisico-financeiro do DER - Departamento de Estrada de
Rodagem e Transportes - RO, mediante provas de recolhimentos previdenciarios, fiscais, e
inclusive devera apresentar comprovante de recolhimento do Imposto Sobre Servigos - ISS da
localidade onde os servigos estdo sendo executados, a que estiver sujeita a licitante vencedora e
comprovada a identificac@o da obra.

15.5. O preco pelo qual serd contratada a obra objeto desta licitagdo permanecera irreajustavel
durante o periodo de 12 (doze) meses, a contar da data de celebracdo do Contrato, apds o que
podera ser revisto por for¢a da Lei Federal n.° 8.880/94.

15.6. Os valores a serem pagos em decorréncia da presente licitacdo, desde a data final do periodo
de adimplemento até a data do efetivo pagamento, sofrerdo atualizacdo monetaria, na forma da
legislacdo em vigor.

16 . INSTRUMENTO E CONDICOES DE CONTRATO:

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO



Proc. Adm. n°® 01.1420.01343-01/2015
Convite n° 005/15/CPLO/SUPEL/RO

ESTADO DE RONDONIA Pégina 13 de 51
Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagdes
Comissdo Permanente de Licitac6es de Obras — CPLO

16.1. O contrato a ser celebrado com a adjudicataria, observara rigorosamente as condicfes
estabelecidas neste Edital, e resguardadas as disposi¢fes regulamentares, previstas na minuta
de contrato (ANEXO-II).

17 . GARANTIA CONTRATUAL DE EXECUCAO:

17.1 - Para garantia fiel da execugcdo dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, a
CONTRATADA prestara a caugao correspondente a 1% (um por cento) do valor global desse Termo,
podendo ser efetuada até a realizacdo da primeira medicdo, sendo-lhe facultativo presta-la mediante
caucdo em dinheiro, em titulo da divida puablica, fianga bancaria ou seguro garantia.

17.2 - Serd também exigida da Contratada, a titulo de refor¢co, como garantia de execucao, retengéo
correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o valor de cada medicdo efetuada, sendo facultativo
presta-la mediante as condi¢des estabelecidas neste Edital.

17.3 - A caucdo e demais garantias prestadas pela Contratada em favor do DER/RO, lhe sera
devolvida apds recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correcao
monetaria ou qualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada
monetariamente.

17.3.1 - DA INEXECUGCAO DOS SERVICOS:

Pela inexecucdo parcial da obra a Contratada estard sujeita & multa compensatéria de até
10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucdo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatoria de 10% (dez
por cento) sobre o valor global do Contrato.

A incidéncia de quaisquer das multas moratoérias previstas neste instrumento ndo eximira a
Contratada da obrigagéo de efetuar os reparos e corre¢cdes necessarios na obra.

18. DOS RECURSOS e DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

18.1 - E assegurado a qualquer cidado, o direito de impugnar perante a Comissdo Permanente de
Licitagbes de Obras — CPLO, os Termos do Edital, quanto a possiveis falhas ou irregularidades, de
acordo com o que prevé o Paragrafo 1°, do Artigo 41, da Lei n°. 8.666/93.

18.2 - E assegurado a qualquer proponente, o direito de impugnar os atos praticados pela Comisséo
de Licitacdes, deles recorrer hierarquicamente ou representar, observadas as disposi¢des do art. 109,
da Lei N°. 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.3- A contratada, em raz&o de inadimpléncias, inclusive as referentes ao retardamento na execugéo
dos servicos, salvo se ensejada por motivo de forga maior, caso fortuito, fato da administragdo ou
sujeicdo imprevista, submeter-se-a as sang¢bes indicadas no capitulo IV, secdo Il (Sancgbes
Administrativas), da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.

18.4 - DA MULTA
18.4.1 Ressalvados os motivos de forga maior ou caso fortuito que deverdo ser devidamente

comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 87 da Lei
Federal n. 8.666/93 aplicara as seguintes multas:
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a) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de
atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual
podera ser aplicada a multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do
contrato, caso a empresa vencedora da licitagdo ndo compareca para assinatura, salvo no
caso de justificativa aceita pela Administracao;

b) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de
atraso para o recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do prazo da
convocacdo, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual sera considerada a inexecucao parcial
ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracao;

¢) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia
de atraso, apés o transcurso do prazo previsto para o inicio da execu¢do dos servigos, até o
limite de 15 (quinze) dias, apds o qual sera considerada a inexecucao parcial ou total do
contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracéo;

d) Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso
de ndo proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalagbes, aparelhamento
ferramental, veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizacdo do objeto
da presente licitagcdo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem
de Servico pela Contratada,;

e) Multa moratdria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada
obrigacdo descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel
rescisdo contratual, nos moldes do artigo 78, da Lei 8.666/93;

f) Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢des ou reparos na obra
que se fizerem necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento
definitivo, conforme constatado pela Comisséo de Fiscalizacdo, caso ndo sejam executados
no prazo estabelecido pelo DER/RO para realiza¢do dos servicos;

18.4.1 - As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com
as multas compensatorias estipuladas pela inexecucéo total ou parcial da obra contratada.

19 . DO RECEBIMENTO DO OBJETO:

19.1. Executado o CONTRATO, o seu objeto sera recebido conforme disposicdo do inciso |, alineas
“a” e “b”, do art. 73, e inciso lll e paragrafo unico, do art. 74, da Lei Federal n.° 8.666/93.

19.2. O recebimento dos servicos sera efetuado por uma Comisséo de Fiscalizacdo, Exame, Entrega

e Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo Diretor Geral

para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposicdes

contidas no Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteracdes.

19.3. No caso do recebimento provisério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da

comunicacdo da Contratada quanto a conclusdo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do

prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisério. Em se dando ao recebimento carater

provisorio, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o DER/RO, podera exigir os reparos e substituicdes

convenientes, consignando-se 0s motivos.

19.4. A Administracao rejeitard, no todo ou em parte, obra ou servi¢co executado em desacordo com a
normas previstas neste Edital e seus anexos.

20 . DA CONVOCACAO E CELEBRACAO DO CONTRATO:
20.1. Oficialmente convocada pela Administragdo com vistas a celebragdo do Termo Contratual, é

dado a Adjudicataria o prazo de 05 (cinco) dias Uteis contados da data da ciéncia ao
chamamento, para no local indicado, firmar o instrumento de Contrato.
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21 . DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA:

21.1 A empresa devera comparecer ao DER/RO no prazo maximo de 05 (cinco) dias ap6s notificacdo
para recebimento da ordem de inicio dos servigos;

21.2 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificagdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou dlvidas por ventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacao, sob pena de precluséo;

21.3 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacéo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execu¢ado dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por Seus SuUcCessores;

21.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, 0
objeto desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugao
ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do Art. 618,
do Cédigo Civil Brasileiro, sem 6nus para o DER/RO;
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a) Também assim, garantir durante a execucao, a protecdo e a conservacao dos servicos executados,
até o seu recebimento definitivo;

b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacédo da
funcionalidade da obra pelo DER/RO;

21.5 Adquirir e manter permanentemente no escritdrio da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao DER/RO, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que merecam
destaque e ART de execuc¢édo da obra devidamente registrada;

21.6 Devera manter permanentemente na obra, engenheiro residente com plenos poderes de decisédo
na area técnica e com registro junto ao CREA/RO;

21.7 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacgfes exploratérias que se fizerem
necessarias e indispenséaveis a execucao da obra;

21.8 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucao da
obra, inclusive as instalac6es provisorias destinadas ao atendimento das necessidades;

21.9 Serd ainda responséavel por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizac@o de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na
execucdo da obra contratada;

21.10 Conduzir a execucdo da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade do empreendimento;

21.11 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execugéo da obra, objeto desta licitacéo;

21.12 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusive os pertinentes a danos
a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos;

21.13 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e
EPC;

21.14 Permitir e facilitar a inspecéo da fiscalizacdo, inclusive prestar informacdes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execu¢ao da obra;

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
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21.15 Esta obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e 0 nimero do
Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA,
em conformidade com o estabelecido pelo DER/RO;

a) Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverao ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servigco do Governo de Rondénia — DER/RO”, conforme modelo
fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca (Lei n.° 6.514, de 22
de dezembro de 1977 de NR 06/78), os funcionarios deveréo apresentar-se uniformizados.

21.16 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condicbes de habilitagdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso XIlI, da Lei n®
8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo DER/RO;

21.17 Afixar placas de sinalizacao e adverténcia com ampla visdo em alguns pontos das vias urbanas.
As letras devem ser grandes, maiusculas e refletivas na auséncia de luz solar. No caso de servigos de
pequena duragdo que envolvam riscos de acidentes, as placas de sinais verticais deverdo ser
preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixadas ao solo. O uso de cavaletes
e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdicbes
em segmentos da via. Os servicos de sinalizacdo e dispositivos de seguranca nas vias urbanas
deverdo atender as Normas e Especificacbes do DER/RO, DNIT e ABNT. Serd a Contratada
responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da obra, cuja causa seja
comprovada pela auséncia de sinalizacdo; Em todas as obras a sinalizacdo deve merecer maior
atencao de todos os envolvidos na execucéo dos servigos, em face dos acidentes que podem ocorrer
devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizagao.

21.18 Todos os 6nus decorrentes da execucdo dos servicos em desacordo com as especificacdes
técnicas, ou por consequéncia de sinalizacdo inadequada correrdo por conta da Contratada.

21.19 Os servigos contratados somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizagédo de
seguranga, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos
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refletivos e de iluminacdo intermitente). Além disso, todos os funcionarios deverdo usar coletes
refletivos no desenvolvimento dos servicos.

21.20 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios e/ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob responsabilidade da contratada. A esta cabera também
0s eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

21.21 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucado do objeto do contrato.
21.22 Para tramitacdo das medi¢6es serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que se
segue: 9.22.1 Na primeira medicao:

a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°........ccccoccveeenne ;

b) Comprovante de registro dos servigos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°..................... ;

c) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais do DER/RO
com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) N°.....................

d) Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do DER/RO;

e) Certidao negativa da Fazenda Estadual;

f) Certiddo negativa da Receita Federal;

g) Certidao da Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo negativa do INSS;

i) Certiddo negativa municipal,

j) Certiddo de Regularidade do FGTS;

k) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

I) Guia GPS INSS (original / autenticada);

m) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

21.22.2 A partir da segunda medicéo:
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a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
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b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

c¢) Certiddo negativa da Receita Federal;

d) Certidao da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal,

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

i) Recolhimento ISS Prefeitura; j) Guia GPS INSS (original / autenticada);

k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).

21.23 Nao utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 14 (dezesseis) anos, salvo na condi¢cdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze)
anos, nos termos (Art. 7°, 8 XXXIIl da Constituicdo Federal, redagéo dada pela Emenda Constitucional
n° 20 de 1998).

22 . DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE:

22.1. Sdo compromissos do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas, a
prestacdo de todas as informacgBes indispensaveis a regular execugcdo das obras, o pagamento
oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do
CONTRATO, seu registro e a devida publicacéo no Diario Oficial do Estado de Rondénia.

23 .DAS CONDICOES GERAIS:

23.1. A LICITANTE devera assumir todos os custos de elaboracdo da proposta, n&do sendo a
Administracdo Publica, em qualquer hipétese, responsavel pelos mesmos, independente do resultado
da licitagdo.

23.2. Durante os trabalhos de andlise das propostas, ndo sera admitida a interferéncia de pessoas
estranhas a Comissdo Permanente de Licitacdo, ressalvando a hipétese de solicitacdo, pela propria
Comisséo, de técnicos habilitados para andlise de dados, documentos ou informacdes.

23.3. A empresa contratada fica obrigada a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais 0s acréscimos
ou supressdes decorrentes de modificacdes de quantitativos, projeto ou especificacdes, até o limite
previsto no paragrafo 1°, do art. 65, da Lei n.° 8.666, de 21/06/93.

23.4 A solicitacdo de esclarecimento devera ser dirigida a Comissdo Permanente de LicitacGes de
Obras, por escrito, até 02 (dois) dias Uteis, antes da abertura das propostas. Somente terao validade
os esclarecimentos prestados pela Comissdo Permanente de Licitacdes de Obras/CPLO, por escrito,
a todas as licitantes que participarem desta licitacao.

23.5. A Comiss&o ou a autoridade superior, em qualquer fase da licitagéo, é facultada a promogéo de
diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrugdo do processo, vedada a incluséo
posterior de documentos ou informacdes que deveriam constar originariamente da documentacao ou
proposta.

23.6. As omissdes porventura existentes neste Edital serdo sanadas pela Comissdo Permanente de
Licitacbes de Obras, observadas as disposi¢cdes legais e regulamentares pertinentes.
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23.7. Os contratos e obrigacdes decorrentes deste Edital, ficam sujeitos as disposi¢des contidas em
regulamentacdes oficiais que vierem a ser editadas;

23.8. A empresa contratada é responsavel pelos danos causados diretamente a Administracdo ou a
terceiros decorrentes de sua culpa ou dolo na execugao do contrato, ndo incluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizagdo ou 0 acompanhamento pelo 6rgao interessado;

23.9. Somente sera permitido aditivo, até o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n°
8.666/93.

23.10. A empresa contratada é responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e
comerciais resultantes da execucédo do contrato;

23.11. A simples entrega dos envelopes por parte da empresa participante, traduz pleno
conhecimento, bem como implica na aceitagdo de todas as condi¢des estabelecidas no presente
edital.

23.12. As notificacfes necessarias relativas a esta licitacdo, bem como a divulgacao de resultados de
cada fase, poderao ser procedidas via protocolo ou por meio de fax, em namero fornecido pela
empresa, sendo o comprovante de transmissdo anexado aos autos, ou ainda através de publicacao
no Diario Oficial do Estado.

23.13. Havendo divergéncias contidas no edital e em seus anexos, prevalecera pela ordem, o Edital,
em seguida, o Projeto Basico, a Minuta do Contrato e, por ultimo, os demais anexos, que sao partes
integrantes do Edital, em conformidade com o disposto no artigo 40, 82°, da Lei Federal n°. 8.666/93.

23.14. A cidade de Porto Velho, capital do Estado de Rondénia, serd considerada domicilio desta
licitacdo e foro competente para dirimir quaisquer dividas referentes a licitacdo e procedimentos dela
resultantes

Porto Velho, 11 de marco de 2016.

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL
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MODELO DE CARTA PROPOSTA
CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO

ANEXO-I

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS/CPLO/SUPEL/RO
GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA

Porto Velho/RO, de de 2016

Referéncia:

CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO
ABERTURA: 28 de marc¢o de 2016, as 11h00min horas.
PROC. N°. 01.1420.01343-01/2015.

Senhor(a) Presidente,

Encaminhamos, em anexo, a essa Comissdo Permanente de Licitacdo de Obras -
CPLO, nossa proposta referente a Licitagdo em epigrafe, objetivando a Execucao de 1.230,00 m de
meio-fio (MFC-03), na Rua Rio Grande do Norte, no municipio de Jaru/RO.

Nossa proposta tem o preco global fixado em R$ ( )
compostos de acordo com as exigéncias do Edital. O prazo para execucdo dos servicos é de 60
(sessenta) dias corridos contados da ordem de servi¢cos. O prazo de Validade de nossa proposta €
de 60 (sessenta) dias, a partir da abertura do envelope de proposta de preco . As condi¢cbes de
pagamento serdo de acordo com o Edital.

Atenciosamente,

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
endereco, telefax e telefone para contato
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MODELO DE MINUTA DE CONTRATO

PROC.n°.01.1420.01343-01/2015
CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO

ANEXO-I

MINUTA DO CONTRATO

CONTRATO DE SERVICO DE ENGENHARIA
PARA ELABORACAO DE PROJETO
EXECUTIVO QUE ENTRE SI CELEBRAM O

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE
RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO E --
, PARA OS

FINS QUE ESPECIFICA.

Aos ---- do més de ----- do ano de dois mil e quinze o
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER/RO, inscrito no CGC
(MF) sob o n.° 04-285.920/0001-54, com sede a Avenida Farquar, 2986, complexo Rio Madeira, Curvo
C, 4° e 5° Andar, Bairro Pedrinhas, CEP: 76.803-470, Porto Velho-RO, doravante designado DER-
RO, neste ato representado por e resolvem celebrar o presente termo de
CONTRATO, que tem por finalidade estabelecer os direitos e obriga¢gbes das partes na execugéo das
Obras/Servicos, autorizados pelo Processo Administrativo n.° 01-1420.01343-0001/2015/DER-RO, e
licitado através do Convite n® 005/16/CPLO/SUPEL/RO, de ------ de 2016 submetendo-se, 0s mesmos
aos termos da Lei n.° 8.666 de 21.06.93, e Lei Estadual n° 2414 de 18/02/2011 e suas alteracdes e
das seguintes clausulas e condi¢fes:

DO OBJETO

CLAUSULA PRIMEIRA - O presente CONTRATO tem por
objeto: Execucdo de 1.230,00 m de meio-fio(MFC-03), na Rua Rio Grande do Norte, no municipio de
Jaru/RO.

PARAGRAFO UNICO - Fica vinculado o presente termo
contratual ao Edital da Licitacdo, guardada a necesséria conformidade entre eles, devidamente
assinados e rubricados, e também:

a) — O Edital do Convite n°® 005/16/CPLO/SUPEL/RO, a
proposta e os documentos que o integrarem e acompanharem.

b) - As normas, as especificagdes gerais, as instru¢cdes em uso,
os cadernos de encargos, as disposi¢des regulamentares do DER-RO e demais elementos existentes,
gue sirvam a definicdo do objeto das prestacdes contratuais, bem como o Cronograma Fisico-
Financeiro e a planilha da obra, independentemente de suas transcri¢coes.

DO REGIME DE EXECUCAO
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CLAUSULA SEGUNDA - Os servicos ora contratados
obedecerdo ao regime de empreitada por menor preco global, na forma de execucao indireta.

DO PRECO
CLAUSULA TERCEIRA — Da-se a este CONTRATO o valor de
R$ ( ), referente ao valor total do Objeto.

PARAGRAFO PRIMEIRO — A CONTRATADA fica obrigada a
aceitar, nas mesmas condi¢cdes contratuais, 0s acréscimos ou supressfes que se fizerem no projeto,
decorrentes de modificagcdes de quantitativos, projetos ou especificacbes, até o limite de 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do CONTRATO, sendo o mesmo objeto de exame pela
Geréncia Juridica/DER-RO.

PARAGRAFO SEGUNDO - Somente sera permitido aditivo até
o valor da modalidade licitada, nos termos da Lei Federal n° 8.666/93.

PARAGRAFO TERCEIRO - O preco contratado para
elaboracdo de projeto permanecera irreajustavel durante doze meses, apds o que podera ser revisto
com base na legislacéo atinente ao caso, (Lei 8.880, de 21.03.94).

PARAGRAFO QUARTO - Em caso de paralisagdo ou
aditamento de prazo, devidamente justificado pelo DER, que venha a ultrapassar a um ano de
execucdo do servico, ter-se-a que as parcelas contratuais excedentes ao prazo de um ano serao
reajustadas pelos indices utilizados pelo DNIT, para o setor Rodoviario, apurados e fornecidos pela
Fundacdo Getllio Vargas, tomando-se como base a data de abertura da proposta, através da
seguinte formula:

R=(i—-I0)xV
lo

R = Valor da parcela de reajustamento procurando

lo = indice de preco verificado no més de abertura da proposta que deu origem ao contrato.
li = indice de preco referente ao més de reajustamento.

V = Valor a precos iniciais da parcela do contrato de obras ou servicos a ser reajustado

DOS RECURSOS FINANCEIROS PARA ATENDER AS
DESPESAS:
CLAUSULA QUARTA - As despesas decorrentes do presente
CONTRATO séo provenientes de recursos consignados no orcamento do DER-RO-RO, correndo a
conta da seguinte programacgéo: Programa / Atividade — 26.452.2057.1384 — Fonte: 3215- Elemento
de Despesa 44.90.51, Licitacdo: n°® / Carta Convite — Modalidade: - Global, conforme Nota de
Empenho n° 000---/DER-RO-RO, de --------- .

DAS CONDICOES DE PAGAMENTO

CLAUSULA QUINTA - Os pagamentos serdo efetuados apos
medicdes mensais, elaboradas pela Fiscalizacdo do DER/RO, conforme o cronograma fisico-
financeiro;
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PARAGRAFO PRIMEIRO - Os pagamentos serdo mensais,
efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados da data de apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos 0s servigcos pela fiscalizacdo do

DER/RO, que conferira e atestara a sua execucdo em conformidade com o cronograma fisico-
financeiro;

PARAGRAFO SEGUNDO - A Contratada devera apresentar
obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as certiddes/guias abaixo discriminadas
demonstrando sua regularidade fiscal; O DER-RO/RO reserva-se o direito de ndo efetuar o
pagamento se os dados constantes da nota fiscal estiverem em desacordo com os dados da
contratada e, ainda, se for constatado, que o0s servicos executados nado correspondam as
especificacbes apresentadas na proposta;

Para tramitacdo das medicdes serdo exigidos os documentos e informacgdes, conforme o que se
segue:

| - Na primeira medic&o:

a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°
b) Comprovante de registro dos servigos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°
c) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais do
DER/RO com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) n°

d) Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do DER/RO;
e) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
f) Certidao negativa da Receita Federal;
g) Certiddo da Divida Ativa da Uniao;
h) Certiddo negativa do INSS;
i) Certiddo negativa municipal,
j) Certiddo de Regularidade do FGTS;
k) Guia GPS INSS (original / autenticada);
I) Guia GFIP INSS (original / autenticada);
m) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT.

Il - A partir da segunda medicao:
a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

b) Certidao negativa da Fazenda Estadual;
c) Certidao negativa da Receita Federal;
d) Certidédo da Divida Ativa da Uniao;
e) Certiddo negativa do INSS;
f) Certidao negativa municipal,;
g) Certiddo de Regularidade do FGTS;
h) Recolhimento ISS Prefeitura;
i) Guia GPS INSS (original / autenticada);
j) Guia GFIP INSS (original / autenticada).

k) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

PARAGRAFO TERCEIRO — Os pagamentos serdo efetuados
por meio de crédito em conta corrente que a CONTRATADA indicar.

PARAGRAFO QUARTO — Ao DER/RO reserva-se o direito de
nao efetuar o pagamento se os dados constantes da Nota Fiscal estiverem em desacordo com o0s
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dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que os servigos executados nao correspondam as
especificagbes apresentadas na proposta.

DO PRAZO

CLAUSULA SEXTA — O prazo maximo para a execucao e para
a entrega do objeto deste CONTRATO é de 60 (sessenta) dias (corridos), contados apds o
recebimento pela empresa da Ordem de Servico emitida pelo DER-RO, conforme Cronograma Fisico-
Financeiro, podendo ser prorrogado, desde que solicitado com antecedéncia minima de 15 (quinze)
dias do seu término, comprovados 0s motivos elencados para tal prorrogacao.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O prazo de que trata esta clausula
podera ser revisto nas hipéteses e forma a que alude o art. 57, paragrafo 1°, da Lei n°® 8.666/93.

PARAGRAFO SEGUNDO - A CONTRATADA devera
comparecer ao DER-RO, para assinatura e recebimento da Ordem de Servicos, no prazo de até 05
(cinco) dias, contados a partir da data do recebimento da convocacdo emitida pelo DER/RO, sob
pena de aplicacdo de multa prevista no Edital de Licitacdo. Este prazo poderd ser prorrogado uma
vez, por mais 05 (cinco) dias, quando solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que
ocorra motivo justificado e aceito pelo DER-RO.

PARAGRAFO TERCEIRO- Os servicos deverdo iniciar-se no
prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apds o recebimento da Ordem de Servigo emitida pelo
DER/RO.

DAS GARANTIAS

CLAUSULA SETIMA - Para garantia da fiel execucdo dos
compromissos ajustados no presente CONTRATO, a CONTRATADA, prestard a caucao
correspondente a 1% (um por cento) do valor global deste Termo, podendo ser efetuada até a
realizac&o da primeira medic&o, sob pena de suspenséo do correspondente pagamento. E facultada a
prestacdo da garanta mediante cau¢do em dinheiro, em titulo da divida publica, fianca bancaria ou
seguro garantia.

PARAGRAFO PRIMEIRO - Sera também exigido da
CONTRATADA, a titulo de reforco e como garantia de execuc¢do, retengdo correspondente a 4%
(quatro por cento), sobre o valor de cada medicdo efetuada, sendo facultativo presta-la mediante as
condi¢des estabelecidas neste Contrato.

PARAGRAFO SEGUNDO - A caucgido e demais garantias
prestadas pela CONTRATADA em favor do DER/RO, Ihe sera devolvida apds recebimento definitivo
da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, correcdo monetaria ou qualquer reajustamento, exceto
aguela prestada em moeda corrente, que sera atualizada monetariamente.

DA FORCA MAIOR OU CASO FORTUITO
CLAUSULA OITAVA - Ocorrendo fato novo decorrente
de forca maior ou caso fortuito, nos termos previstos na Legislacéo vigente, que obste o cumprimento
dos prazos e demais obrigacdes estatuidas neste CONTRATO, ficarA a CONTRATADA isenta das
multas e penalidades pertinentes, justificando-se, destarte, a alteracdo do cronograma aprovado.
Devera a CONTRATADA comunicar por escrito ao DER, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
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quaisquer alteracdes que lhe impegcam, mesmo que temporariamente, de prosseguir com a execugao
do objeto deste Termo.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
CLAUSULA NONA :

9.1 A empresa devera comparecer ao DER/RO no prazo maximo de 05 (cinco) dias para recebimento
da ordem de inicio dos servigos;

9.2 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou dlvidas por ventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacao, sob pena de precluséo;

9.3 A empresa vencedora do certame terd um prazo de 05 (cinco) dias Uteis para assinatura do
contrato apés o recebimento da notificacao enviada pelo DER/RO;

9.4 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagéo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execucéo dos servigos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir as suas expensas no total ou em parte, 0
objeto desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execucgao
ou de ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618,
do Cadigo Civil Brasileiro, sem 6nus para o DER/RO;

a) - Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservagdo dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo;

b) Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovagédo da
funcionalidade da obra pelo DER/RO;

c) Executar servicos objeto deste contrato com absoluta diligéncia e perfeicdo, conforme as
normas;

9.6 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras ou
entrelinhas, padrao DER/RO, para registro obrigatério de todas e quaisquer ocorréncias que meregcam
destaque e ART de execugédo da obra devidamente registrada;

9.7 Devera manter permanentemente na obra, engenheiro residente com plenos poderes de decisdo
na area técnica e com registro junto ao CREA/RO;

9.8 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacdes exploratérias que se fizerem
necessarias e indispensaveis a execucao da obra;

9.9 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, & execugao da obra,
inclusive as instalagdes provisorias destinadas ao atendimento das necessidades;

9.10 A empresa sera responsavel por quaisquer agdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizagdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na
execuc¢do da obra contratada;
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9.11 Conduzir a execug¢do da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade do empreendimento;

9.12 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucéo da obra, objeto desta licitacéo;

9.13 Contratar todos os seguros exigidos pela legislacéo brasileira, inclusive os pertinentes a danos a
terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos;

9.14 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecéo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e
EPC;

9.15 Permitir e facilitar a inspecdo da fiscalizagdo, inclusive prestar informagfes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execugao da obra;

9.16 A empresa sera obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e o
numero do Contrato, com o respectivo valor, encabecada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA, em conformidade com o estabelecido pelo DER/RO;

a) Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servigo do Governo de Rondbénia — DER/RO”, conforme modelo
fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca (Lei n.° 6.514, de 22
de dezembro de 1977 de NR 06/78), os funcionarios deveréo apresentar-se uniformizados.

9.17 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condigcbes de habilitacdo e qualificacdo
exigidas na licitacdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso XllI, da Lei n°
8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo DER/RO;

9.18 Afixar placas de sinalizagdo e adverténcia com ampla visdo em alguns pontos antes e depois da
obra. As letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas na auséncia de luz solar. No caso de
servicos de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais verticais deveréo
ser preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixadas ao solo. O uso de
cavaletes e cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos

veiculos, em decorréncia de interdicbes em segmentos da via.

Os servicos de sinalizagdo e dispositivos de seguranca nas vias urbanas deverdo atender as Normas
e Especificacdes do DER/RO, DNIT e ABNT.

Sera a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da obra, cuja
causa seja comprovada pela auséncia de sinalizagéo;

Em todas as obras a sinalizacdo deve merecer maior atencdo de todos os envolvidos na execuc¢ao
dos servicos, em face dos acidentes que podem ocorrer devido a auséncia ou insuficiéncia de
sinalizacéo.

9.19 Todos os 6nus decorrentes da execucdo dos servicos em desacordo com as especificacdes
técnicas, ou por conseqiiéncia de sinalizacao inadequada correrdo por conta da contratada.

9.20 Os servicos contratados somente deverdo ser iniciados apds a instalacdo da sinalizacdo de
seguranca, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e de iluminacao
intermitente). Além disso, todos os funcionarios deverdo usar coletes refletivos no desenvolvimento
dos servicos.
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9.21 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios e/ou
com o envolvimento de terceiros, correrdo sob-responsabilidade da contratada. A esta caberd tambhém
0s eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.22 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execucédo do objeto do contrato.

9.23 Para tramitacdo das medicdes serdo exigidos os documentos e informag8es, conforme o que se
segue:

9.23.1 Na primeira medigao:
a) Inscri¢cdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI)

b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART

(Autenticada) NO.....................

c) Relatério: PPRA/PCMAT dewdamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais do DER/RO
com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) NO....................

d) Relatério; PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do DER/RO;
e) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

f) Certiddo negativa da Receita Federal;

g) Certidado da Divida Ativa da Unido;

h) Certiddo negativa do INSS;

i) Certiddo negativa municipal;

j) Certiddo de Regularidade do FGTS;

k) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

I) Guia GPS INSS (original / autenticada);

m) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

9.23.2 A partir da segunda medicgao:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;
c) Certiddo negativa da Receita Federal,
d) Certiddo da Divida Ativa da Unido;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal,

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Certidao negativa de débitos trabalhistas;
i) Recolhimento ISS Prefeitura;

j) Guia GPS INSS (original / autenticada);
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada).

9.24 Todos os 6nus decorrentes da execucdo dos servicos em desacordo com as especificacdes
técnicas, ou por conseqiéncia de sinalizacao inadequada correrdo por conta da contratada;

9.25 Além das obrigacdes previstas neste instrumento contratual a contratada obriga-se a cumprir
todas as obrigacdes previstas no item 9 e subitens do Termo de Referencia e, em especial, as
previstas no item e subitens do Edital.

9.26 A impressao definitiva do projeto devera ser organizada da seguinte forma: CD n° 01 Estudos e
projetos, textos, planilhas, quadros no formato A4 e CD n° 02 Projeto Geométrico, linear de
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sinalizacdo e demais desenhos e projetos; Todos esses elementos, que constituem posse do DER,
serao entregues juntamente com o relatério impresso e medicao final, pela contratada, devidamente
ordenados, etiquetados e numerados. O ndo atendimento, tera retencdo no faturamento da Ultima
parcela;

9.27 Os documentos do relatdrio final, tanto a minuta como da Impressao definitiva, sé serdo aceitos
pelo DER quando completos em seus volumes e nimeros de vias em conformidade como o prescrito
no Termo de Referéncia;

9.28 As capas utilizadas nos volumes de Projetos acima mencionados serdo tipo modelo DER, nao
fornecidas por Ester Orgéao.

DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

CLAUSULA DECIMA - E compromisso do CONTRATANTE o
fiel cumprimento das obrigacdes pactuadas, a prestacdo de todas as informacdes indispensaveis a
regular execucdo dos projetos, o pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservagao
do equilibrio econémico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida publicacdo no Diario
Oficial do Estado de Rondbénia.

DA FISCALIZAGCAO

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - Cabe ao CONTRATANTE, a
seu critério e através do Gerente de Controle e Fiscalizacdo - DER, exercer ampla, irrestrita e
permanente fiscalizacao de todas as fases da execucgédo do projeto e do comportamento do pessoal da
CONTRATADA, sem prejuizo da obrigacdo desta de fiscalizar seus responsaveis técnicos,
empregados, prepostos ou subordinados.

PARAGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA declara aceitar,
integralmente, todos os métodos e processos de inspecao, verificacdo e controle a serem adotados
pelo CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - A existéncia e a atuacdo da
fiscalizacdo do CONTRATANTE em nada restringem a responsabilidade Unica, integral e exclusiva da
CONTRATADA no que concerne ao objeto contratado e as suas conseqiiéncias e implicacdes,
préximas ou remotas.

PARAGRAFO TERCEIRO - A execucdo do projeto do objeto
deste contrato sera fiscalizada e recebida de acordo com o disposto nos arts. 67, 68, 69 e 73, inciso |
e 882%°e 3° e art. 76 da Lei n® 8.666/93.

PARAGRAFO QUARTO - Cabera a Fiscalizacdo do
CONTRATANTE, formada por dois ou mais representante da Administracdo, designada pela
autoridade competente, o seguinte:

a) Acompanhar e fiscalizar os trabalhos, desde o inicio até a
aceitacdo definitiva da execuc¢éo do projeto, verificando sua perfeita execucdo em conformidade com
as especificacdes e normas fixadas pela licitacéo;
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b) Promover, com a presenca de representante da
CONTRATADA, as medi¢cbes e avaliacdes; decidir as questdes técnicas surgidas na execuc¢do do
objeto ora contratado, certificar a veracidade das faturas decorrentes das medicdes para efeito de seu
pagamento;

¢) Transmitir, por escrito, através do Livro Diario de
Ocorréncias, as instrucdes relativas a Ordem de Servigcos projetos aprovados, alteracdes de prazos,
cronogramas e demais determinacdes dirigidas a CONTRATADA, precedidas, sempre da anuéncia
expressa do Presidente do DER-RO-RO.

d) Comunicar ao DER-RO, as ocorréncias que possam levar a
aplicacdo de penalidades a CONTRATADA, verificadas no cumprimento das obriga¢gdes contratuais;

e) Esclarecer as duvidas que lhe forem apresentadas pela
CONTRATADA, bem como acompanhar e fiscalizar a execugdo qualitativa do projeto e determinar
correcdo das imperfeicdes verificadas;

f) Atestar a veracidade dos registros efetuados pela
CONTRATADA no Livro de Diario de Ocorréncias padrao DER-RO.

DA DIRECAO

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA — A CONTRATADA
indica como responsavel técnico pela execugdo do projeto um Engenheiro, que ficara autorizado a
representa-la perante o CONTRATANTE e a Fiscalizacdo deste, em tudo o que disser respeito
aquela.

PARAGRAFO UNICO - A CONTRATADA somente podera
efetivar substituicdo de seu Técnico Responsavel pelo projeto apos expressa anuéncia do DER-RO,
devendo esta substituicdo ser comunicada com antecedéncia minima de 05 (cinco) dias.

DO EXAME, ENTREGA E RECEBIMENTO

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - O recebimento dos servicos
sera efetuado por uma Comissao de Exame, Entrega e Recebimento, integrada por 02 (dois) ou mais
membros nomeados pelo DER-RO e por um representante da CONTRATADA, devendo ser lavrado
no ato o termo competente, no qual se certificara o recebimento, se provisorio ou definitivo.

No caso do recebimento provisério, dentro do prazo de 15
(quinze) dias, contados da data da comunicagdo da CONTRATADA quanto a conclusdo dos
trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento
provisério. Em se dando ao recebimento carater provisoério, o qual ndo excedera 15 (quinze) dias, o
DER-RO, podera exigir os reparos e substituicdes convenientes, consignando-se 0s motivos

DAS PENALIDADES

CLAUSULA DECIMA QUARTA — O inadimplemento por parte
da CONTRATADA de quaisquer das clausulas e disposi¢cdes deste CONTRATO, implicar4 na sua
rescisdo ou na sustacdo do pagamento relativo aos servicos ja executados, a critério do
CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se ainda, a
CONTRATADA as penalidades previstas nos artigos 86 e 87, da Lei n°® 8.666 de 21.06.93:

| — Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatério ou no contrato;

lll - Suspensédo temporaria de participacdo em licitagdo e impedimento de contratar com a
Administracéo, por prazo néo superior a 02 (dois) anos;
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IV - Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a reabilitagéo
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado
ressarcir a Administracéo pelos prejuizos resultantes e apés, decorrido o prazo da sangéo aplicada
com base no inciso anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
respondera o contratado pela sua diferenca, que sera descontada dos pagamentos eventualmente
devidos pela Administracdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sancgdes previstas nos incisos |, Il e IV deste artigo poderéo ser aplicadas juntamente
com a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05
(cinco) dias Uteis.

§ 3° A sancéo estabelecida no inciso IV deste artigo é de competéncia exclusiva do Ministro
de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado
no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacdo ser
requerida apds 02 (dois) anos de sua aplicacgéo.

PARAGRAFO UNICO — O CONTRATANTE através do DER,
podera valer-se das disposi¢cdes constantes no “caput” desta clausula se a CONTRATADA contrair
obrigacdes para com terceiros que possam de certa forma, prejudicar a execucdo do objeto ora
contratado, bem como:

a) Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos apés o
recebimento da Ordem de Servigos autorizando o inicio dos mesmos;

b) Interromper os servigos sem justo motivo;

c) Se entregar o projeto depois de extinto o prazo estabelecido
para a execucdo, salvo conveniéncia do Contratante na continuidade dos mesmos, quando entéo,
serdo aplicadas as penalidades pertinentes;

d) Deixar de recolher ou integralizar as caucdes ou demais
garantias, bem como ndo pagar as multas dentro dos prazos fixados;

e) Deixar de utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual e
equipamentos de Protecédo Coletiva (EPI e EPC).

DAS MULTAS

CLAUSULA DECIMA QUINTA - Ressalvados os motivos de
Forca Maior ou Caso Fortuito que deverdo ser devidamente comprovados pela CONTRATADA, o
CONTRATANTE sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 aplicara as
seguintes multas:

g) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do contrato, por dia de atraso para assinatura do
instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, apés o qual
podera ser aplicada a multa compensatdria de 10% (dez por
cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa
vencedora da licitagdo ndo compareca para assinatura, salvo no
caso de justificativa aceita pela Administracéo;
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h) Multa moratoria de 0,1% (um décimo por cento) do valor
global do contrato, por dia de atraso para o recebimento da
Ordem de Servigo, contado a partir do vencimento do prazo da
convocacdo, até o limite de 10 (dez) dias, apos o qual sera
considerada a inexecucdo parcial ou total do contrato, salvo no
caso de justificativa aceita pela Administracao;

i) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o
valor global do contrato, por dia de atraso, apds o transcurso do
prazo previsto para o inicio da execucdo dos servicos, até o
limite de 15 (quinze) dias, apds o qual sera considerada a
inexecugcdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administragao;

j) Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da
parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a disponibilizacao
dos equipamentos, instalacdes, aparelhamento ferramental,
veiculos e pessoal técnico adequado e necessdario para a
realizacdo do objeto da presente licitacdo, no prazo de 10 (dez)
dias contados da data do recebimento da Ordem de Servico
pela Contratada;

k) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor
global do contrato, por cada obrigacdo descumprida, até o limite
de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel rescisédo
contratual, nos moldes do artigo 78, da Lei 8.666/93;

[) Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor das
correces ou reparos na obra que se fizerem necesséarios no
decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento
definitivo, conforme constatado pela Comissao de Fiscalizagao,
caso nao sejam executados no prazo estabelecido pelo
DER/RO para realizacao dos servicos;

m) As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas
cumulativamente com as multas compensatérias estipuladas
pela inexecucdo total ou parcial da obra contratada.

DA INEXECUCAO DA ELABORACAO DO PROJETO

CLAUSULA DECIMA SEXTA - Pela inexecucéo parcial do objeto a Contratada estara sujeita & multa
compensatoria de 10% (dez por cento), incidente sobre a parcela em atraso e, pela inexecucao total
do objeto estara sujeita a multa compensatdria de 10% (dez por cento) do valor global ora ajustado,
além da perda das caucdes e demais garantias prestadas, em ambos os casos. Poderdo, também,
ser aplicadas, conjuntamente, as multas moratorias as quais serao autbhomas, conquanto a aplicacéo
delas ndo exclui a das compensatdérias, sendo independentes e cumulativas. Nos casos de prejuizos
excedentes aos valores das multas, desde que causados por culpa da Contratada, a Administracéo
podera cobrar indenizagéo correspondente ao efetivo prejuizo. A incidéncia de quaisquer das multas
moratdrias previstas neste instrumento ndo eximir4 a Contratada da obrigagéo de efetuar os reparos e
corre¢gBes necessarios na obra.

DOS DIREITOS DO CONTRATANTE
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CLAUSULA DECIMA SETIMA - S&o prerrogativas do
CONTRATANTE as previstas no art. 58, da Lei 8.666/93, que as exercera nos termos das normas
referidas no preambulo deste CONTRATO.

PARAGRAFO PRIMEIRO - O valor caucionado revertera
integralmente para 0 CONTRATANTE em caso de rescisdo do CONTRATO por culpa da
CONTRATADA, sem prejuizo da aplicacéo do disposto no art. 80, da Lei n°® 8.666/93 e de apurar-se e
cobrar-se, pela via propria, a diferenca que houver em favor do CONTRATANTE.

PARAGRAFO SEGUNDO - O CONTRATANTE descontara do
valor caucionado o numerdrio que bastar a reparacdo de danos a que a CONTRATADA der causa na
execucdo do objeto contratadas, hipotese em que a CONTRATADA devera, em 05 (cinco) dias Uteis a
contar da notificagdo administrativa, recompor o valor abatido para restaurar a integridade da garantia.

DAS PROVAS E TESTES DOS MATERIAIS

CLAUSULA DECIMA OITAVA — Poderd o CONTRATANTE, a seu critério, exigir provas de cargas,
ensaios, testes dos materiais e analise de sua qualidade, e demais provas exigidas por normas
técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execuc¢éo do objeto contratado, através de entidades
oficiais ou laboratorios particulares de reconhecida idoneidade, correndo todas as despesas por conta
da CONTRATADA.

DA RESCISAO

CLAUSULA DECIMA NONA — O presente CONTRATO podera
ser rescindido de conformidade com os arts. 78, 79 e 80, da Lei n° 8.666/93 e pelo Decreto Estadual
n°® 1.394, assegurados os direitos adquiridos da CONTRATADA.

DOS ENCARGOS DECORRENTES DO CONTRATO

CLAUSULA VIGESIMA — Constituira encargo exclusivo da
CONTRATADA o pagamento de tributos, tarifas e emolumentos decorrentes deste CONTRATO e da
execucdo de seu objeto.

DOS CASOS OMISSOS

CLAUSULA VIGESIMA PRIMEIRA - Os casos omissos seréo
resolvidos a Luz da Lei Federal n°. 8.666/93 dos principios gerais do direito e demais legislagéo
aplicada, conforme Art. 55 Inciso XII.

DO FORO

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - As partes elegem o Foro
da Comarca de Porto Velho, Capital do Estado de Rondénia, para dirimir dlvidas e controvérsias
oriundas do presente Termo.

Para firmeza e como prova do acordado, é lavrado o presente
TERMO DE CONTRATO, no Livro Especial de Contrato, que depois de lido e achado conforme, é
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assinado pelas partes, dele sendo extraidas as coépias que se fizerem necessarias para sua
publicacdo e execucdo, através de processo xerografico, devidamente certificadas pela Geréncia
Juridica do DER-RO. Porto Velho, ------------- .

CONTRATANTE

CONTRATADA

Procuradoria DER/DER-RO-RO
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MODELO DE CARTA DE FIANCA

ANEXO-II

PROC. n°.01.1420.01343-01/2015
CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO

Ao

Governo do Estado de Ronddnia
Porto Velho - RO

CARTA DE FIANCA R$

Pela presente, 0 Banco com sede a
rua da cidade de do Estado de
por seus representantes infra-assinados, declara-se fiador e principal pagador,
com expressa renuncia dos beneficios estatuidos no Artigo 1.491, do Cdédigo Civil Brasileiro, da Firma

sediada a rua
na cidade de do
Estado de até o limte de R$
( ), para efeito de garantia para a execucdo do Contrato n.°
(descrever o objeto do Contrato).

Este Banco se obriga, obedecendo o limite acima, a atender, dentro de 24 (vinte
e quatro) horas, as requisicdes de qualquer pagamento coberto pela caucdo, desde que exigidas pelo
Governo do Estado de Rondbnia, sem qualquer reclamagéo ou ainda embargo ou interposi¢do de
recursos administrativos ou judiciais com respeito ao Governo do Estado de Rondoénia.

Obriga-se ainda, este Banco, pelo pagamento de despesas judiciais ou nao, na
hipotese de qualquer obrigacdo assumida por nossa afiancada.

Declaramos, outrossim, que sé sera retratavel a fianca na hipétese de a
afiancada depositar ou pagar o valor da caugéo garantida pela Carta de Fianca Bancaria ou por nova
Carta de Fianca, que seja aceita por esse 6rgéo.

Atestamos que a presente fianca est4 devidamente contabilizada no Livro n.°

ou outro registro usado neste Banco e, por isso € boa, firme e valiosa, satisfazendo, além disso,
as determinagfes do Banco Central do Brasil ou das autoridades monetéarias no Pais de origem.

Os signatérios desta, estdo regularmente autorizadas a prestar fianca desta
natureza por forca do disposto no Artigo dos Estatutos do Banco, publicado no Diario Oficial
em /| tendo sido (eleitos ou designados) pela Assembléia realizada em

I

A presente fianca vigorara por um prazo maximo de 60 (sessenta) dias apés a
emissdo do Termo de Recebimento Definitivo das Obras pelo DER-RO.

Porto Velho/RO, de de 2016.

Banco
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ANEXO IV
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

Local e data:

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS - CPLO/SUPEL/RO

Ref.: CONVITE N°.005/16/CPLO/SUPEL/RO.

Prezados Senhores:

Em cumprimento aos ditames Editalicios, utilizamo-nos da presente, para submeter a
apreciacao de V.Sas. os documentos abaixo relacionados, necessarios para a licitacdo referenciada:

- (DESCREVER OS DOCUMENTOS)

Na oportunidade, credenciamos junto a Comissdo Permanente de Licitacdo de
Obras/CPLO/SUPEL, 0 SI. .ccccveeieeee e , Carteira de Identidade n° .........ccceeeein.
Orgdo Expedidor ................ , a0 qual outorgamos os mais amplos poderes inclusive para mterpor
recursos, quando cabiveis, tran5|g|r desistir, assinar atas e documentos e, enfim, praticar os
demais atos no presente processo licitatério.

Atenciosamente,

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
endereco, telefax e telefone para contato
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ANEXO V
PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE

CARTA DE APRESENTACAO DA PROPOSTA COMERCIAL

Local e data:

A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO DE OBRAS - CPLO/SUPEL/RO

Ref.: CONVITE N°. 005/16/CPLO/SUPEL/RO.

Prezados Senhores:

_Apresentamos  a V.Sas. nossa proposta para (DESCREVER O OBJETO DA
LICITACAO), pelo preco global correspondente a R$ ( ), com prazo de
execucao ( ) dias corridos.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitagdo, nos comprometemos a
assinar o contrato no prazo determinado no documento de convocacgdo, indicando para esse fim o

Sr. , Carteira de Identidade n°. expedida em _ / / , Orgédo Expedidor
, € CPF n°, , como representante legal desta empresa.
O prazo de validade da nossa proposta € de ( ) dias corridos, a

contar da data de abertura da licitagéo.

Informamos ainda, que os pagamentos, deverdo ser efetuados na Conta Corrente n°
, Agéncia , do Banco

Finalizando, declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condicdes
estabelecidas no Edital da licitacdo e seus anexos.

Atenciosamente,

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA
endereco, telefax e telefone para contato
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ANEXO - VI

-PLANILHA ORCAMENTARIA

-CRONOGRAMA FiSICO- FINANCEIRO

-PROJETO BASICO E MEMORIAL DESCRITIVO (disponivel junto ao DER, conforme item 4.3 do

Edital)
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TERMO DE REFERENCIA

1-OBJETO:
EXECUGAO DE 1.230,00 m DE MEIO-FIO (MFC-03), NA RUA RIO GRANDE DO NORTE, NO
MUNICIPIO DE JARU/RO

2 - LOCAL DA OBRA:
RUA RIO GRANDE DO NORTE, TRECHO: RUA FLORIANOPOLIS COM RUA AFONSO JOSE,
SETOR 01 — JARU/RO

3 - JUSTIFICATIVA:

A fim de conservar os servi¢os de pavimentagdo na Rua Rio Grande do Norte, no municipio
de Jaru/RO e consertar o que foi feito apds o uso da recicladora em 615,00 m na citada via urbana,
verificou-se a necessidade de executar a drenagem superficial através de meio-fio e sarjeta. O dispositivo
proposto pelo corpo técnico da 122 R.R/DER/JARU/RO foi o MFC-03. O DER/RO possui maquinas para
execucao de sub-base/base e pavimentacdo, porém, ndo dispde de equipamentos para drenagem, nesse
caso, para a execucao do meio-fio — a Extrusora, conforme Composicao de Custo Unitario.

Assim, para dar continuidade a etapa final de tais servigos e proporcionar uma vida util
maior ao pavimento, formalizamos o processo com o fim de dispor a via, no minimo, com o dispositivo de

drenagem superficial - o MFC 03, como proposto pelos engenheiros da residéncia de Jaru/RO.

4 - DA VISITA TECNICA AO LOCAL DA OBRA:
A empresa interessada deverd apresentar declaracéo de visita e conhecimento geral da logistica
do local da obra, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo Representante Legal da empresa.

a) A licitante interessada podera visitar os locais de execucdo dos servicos, para conhecer as
peculiaridades da geografia, do solo, do clima e demais caracteristicas do lugar de execucao da obra, cuja
comprovacdo sera efetuada por declaragdo ou outro termo equivalente. Os custos que advierem dessas
visitas serdo arcados exclusivamente pela licitante, vetada sua computacdo no célculo das planilhas de
custo para elaboracao de sua proposta.

b) A empresa licitante, ao seu critério, podera declinar da visita, sendo neste caso, necessario
apresentar declaracédo formal assinada pelo responséavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno
conhecimento das condi¢cdes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do
servigco, assumindo total responsabilidade por esta declaracdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por

forca do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza técnica e/ou financeira.

5 - DA QUALIFICACAO TECNICA:

A licitante devera apresentar os seguintes documentos:
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a) Comprovacdo de registro ou inscricdo da licitante, bem como de seu(s) responsavel(is)
técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), dentro de seu prazo de
validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia - CREA;

b) Capacitagdo técnico-profissional: comprovagdo do licitante de possuir em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente
reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execucéo de
obra ou servico de caracteristicas semelhantes ao objeto da licitacdo, vedadas as exigéncias de
guantidades minimas ou prazos maximos, conforme o Art. 30, § 1° inciso | da Lei Federal N° 8.666/93;

¢) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, sera(do) responsavel(is) técnico(s) pela obra;
c.1l - A comprovacgdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) que responderam pela execucdo do
objeto, pertence(m) ao quadro da empresa, devera ser comprovada através de uma das seguintes formas:
a) Carteira de Trabalho;
b) Certiddo do CREA;
c) Contrato Social;
d) Contrato de prestagéo de servigos;
e) Contrato de Trabalho registrado na DRT;
f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pela obra ou servico
licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso do objeto contratual vir a ser a
esta adjudicada.

d) O fornecimento de 01 (um) ou mais atestado de capacidade técnica em nome da licitante, emitido
por pessoa juridica de direito publico ou privado que comprove a execuc¢ao anterior de obras ou com
caracteristicas semelhantes ao objeto da licitagdo (Execuc¢do de Meio-Fio/ MFC-03). Os atestados
serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n° da ART que lhe deu origem ou acompanhado do
acervo técnico do profissional, referente ao atestado apresentado;

e) Relacdo explicita e formal de disponibilidade das instala¢des, do aparelhamento, ferramental,
veiculos e do pessoal técnico adequado, necessario e disponivel para a realizacdo do objeto da presente
licitacdo, ainda, a qualificagdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execucado dos
trabalhos (Anexo II);

f) Apresentacdo do Certificado de Regularidade de Obras (CRO) expedido pelo Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes — DER/RO através da Coordenadoria de Obras Rodoviarias — COR,
nos termos da Lei Estadual N° 3.248/2013.

6 - DA EXECUCAO DOS SERVICOS:
6.1 Os servicos serdo contratados através de certame licitatério para atender o DER/RO pela
modalidade de Carta Convite, empreitada por preco global, julgando com vencedora a proposta mais

vantajosa e com Menor Preco para a Administracéo Publica.
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6.2 Para a execucdao dos servicos, a contratrada devera atender as exigéncias contidas no Projeto
Basico de Engenharia e seus anexos, bem como as especificagdes técnicas e a relagdo de equipamentos
minimos, devendo utilizar as placas de sinalizacéo e adverténcia na obra, conforme especificado.

6.3 Os servicos de Execucdo de Meio-Fio (MFC-03) para drenagem superficial deverdo ser

executados de acordo com as normas e especificagfes técnicas do DER/RO.

7 - PRAZO DE EXECUCAO:
O prazo previsto para execucdo total dos servigos sera de 60 (sessenta) dias corridos, apés o

recebimento da Ordem de Servico pela empresa, conforme Cronograma Fisico-Financeiro.

8 - INICIO DOS SERVICOS:
Os servicos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias corridos apés o recebimento pela

empresa da Ordem de Servi¢o emitida pelo DER/RO.

9 - OBRIGACAO DA CONTRATADA:

9.1 A empresa devera comparecer ao DER/RO no prazo maximo de 05 (cinco) dias para
recebimento da ordem de inicio dos servigos;

9.2 Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura do Contrato e o inicio da
obra, minucioso exame das especificacdes e projetos, de modo a poder em tempo habil e por escrito,
apresentar a fiscalizacdo, todas as divergéncias ou ddvidas por ventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovacao, sob pena de preclusao;

9.3 A empresa vencedora do certame tera um prazo de 05 (cinco) dias (teis para assinatura do
contrato ap6s o recebimento da notificacdo enviada pelo DER/RO;

9.4 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo fiscal, social,
regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas
decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminacdo e ainda por todos os danos e
prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execuc¢do dos servigos a seu cargo,
respondendo por Si e por Seus Sucessores;

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir &s suas expensas no total ou em parte, 0
objeto desta licitagdo em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes, resultantes da execugao ou de
ma qualidade dos materiais empregados, até o prazo de 05 (cinco) anos, na forma do art. 618, do Cddigo
Civil Brasileiro, sem 6nus para o DER/RO;

a) - Também assim, garantir durante a execucdo, a protecdo e a conservacdo dos servicos
executados, até o seu recebimento definitivo;

b) - Manter a guarda da obra, até o seu final e o definitivo recebimento e a comprovacdo da

funcionalidade da obra pelo DER/RO;
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9.6 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra, um livro de ocorréncia sem rasuras
ou entrelinhas, padrao DER/RO, para registro obrigatdrio de todas e quaisquer ocorréncias que merecam
destaque e ART de execucao da obra devidamente registrada;

9.7 Devera manter permanentemente na obra, engenheiro residente com plenos poderes de
decisdo na area técnica e com registro junto ao CREA/RO;

9.8 Executar as suas expensas, todas as sondagens e escavacfes exploratdrias que se fizerem
necessarias e indispensaveis a execucao da obra;

9.9 Promover e responder por todos os fornecimentos de agua e energia elétrica, a execucdo da
obra, inclusive as instala¢es provisorias destinadas ao atendimento das necessidades;

9.10 A empresa sera responsavel por quaisquer a¢fes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou métodos na
execucao da obra contratada;

9.11 Conduzir a execuc¢do da obra pactuada em estreita conformidade com o projeto basico ou
executivo aprovado pelo Contratante, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a finalidade
do empreendimento;

9.12 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execuc¢éo da obra, objeto desta licitacdo;

9.13 Contratar todos o0s seguros exigidos pela legislacdo brasileira, inclusive os pertinentes a
danos a terceiros, acidente de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e os relativos a veiculos e
equipamentos;

9.14 Adquirir e manter no local da execucdo da obra, todos os equipamentos destinados ao
atendimento de emergéncia, incluindo os de protecdo contra incéndio e acidente de trabalho — EPI e EPC;

9.15 Permitir e facilitar a inspecéo da fiscalizagcéo, inclusive prestar informagdes e esclarecimento
guando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucédo da obra;

9.16 A empresa sera obrigada a colocar e manter no local da obra, placa discriminando o objeto e
o numero do Contrato, com o respectivo valor, encabegada do “slogan” GOVERNO DO ESTADO DE
RONDONIA, em conformidade com o estabelecido pelo DER/RO;

a) Os veiculos, equipamentos e maquinas no acampamento deverdo ser uniformes, fixando-se em
duas faces dos mesmos o slogan “A servico do Governo de Rondbénia — DER/RQO”, conforme modelo
fornecido pelo Contratante;

b) Além dos equipamentos e vestimentas exigidos por lei e normas de seguranca (Lei n.° 6.514, de
22 de dezembro de 1977 de NR 06/78), os funcionarios deverao apresentar-se uniformizados.

9.17 Manter, durante a execucdo do contrato, todas as condi¢Bes de habilitacdo e qualificacido
exigidas na licitagdo, compativeis com as obrigacdes por esta assumida (art. 55, inciso Xlll, da Lei n°
8.666/93), repondo a garantia em sua totalidade no caso de uso pelo DER/RO;

9.18 Afixar placas de sinalizacédo e adverténcia com ampla visdo em alguns pontos antes e depois
da obra. As letras devem ser grandes, mailsculas e refletivas na auséncia de luz solar. No caso de servigos
de pequena duracdo que envolva riscos de acidentes, as placas de sinais verticais deverdo ser

preferencialmente assentadas em bases de facil transporte e ndo fixadas ao solo. O uso de cavaletes e
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cones destina-se principalmente para orientar o fluxo dos veiculos, em decorréncia de interdicbes em
segmentos da via.

Os servicos de sinalizacdo e dispositivos de seguranca nas vias urbanas deverdo atender as
Normas e Especificacdes do DER/RO, DNIT e ABNT.

Sera a Contratada responsabilizada por todo e qualquer acidente causado no trecho da obra, cuja
causa seja comprovada pela auséncia de sinaliza¢ao;

Em todas as obras a sinalizacdo deve merecer maior atencdo de todos os envolvidos na execugéo
dos servicos, em face dos acidentes que podem ocorrer devido a auséncia ou insuficiéncia de sinalizacéo.

9.19 Todos os 6nus decorrentes da execugdo dos servicos em desacordo com as especificacfes
técnicas, ou por consequéncia de sinalizacao inadequada correrdo por conta da contratada.

9.20 Os servicos contratados somente deverdo ser iniciados apés a instalacdo da sinalizacdo de
seguranca, de fornecimento da contratada (cones, cavaletes e dispositivos refletivos e de iluminagdo
intermitente). Além disso, todos os funciondrios dever@o usar coletes refletivos no desenvolvimento dos
servigos.

9.21 Os danos causados a bens publicos ou de terceiros, acidentes pessoais com funcionarios
e/ou com o envolvimento de terceiros, correrdo sob-responsabilidade da contratada. A esta cabera também
0s eventuais ressarcimentos financeiros as vitimas dos danos.

9.22 Correm por conta da Contratada todas as despesas com 0s ensaios, testes e demais provas
exigidas por normas técnicas e especificacdes da ABNT, para a boa execu¢éo do objeto do contrato.

9.23 Para tramitacdo das medicdes serdo exigidos os documentos e informagdes, conforme o que
se segue:

9.23.1 Na primeira medicéo:

a) Inscricdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°.........ccooeevneeen. ;
b) Comprovante de registro dos servicos no CREA/RO — ART (Autenticada) N°..................... ;
¢) Relatério: PPRA/PCMAT devidamente assinado pelo Engenheiro do Trabalho e Fiscais do
DER/RO com comprovante de registro no CREA/RO — ART (Autenticada) NO..................... ;
d) Relatério: PCMSO devidamente assinado pelo Médico do Trabalho e Fiscais do DER/RO;

e) Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

f) Certiddo negativa da Receita Federal,

g) Certidao da Divida Ativa da Unido;

h) Certidéo negativa do INSS;

i) Certiddo negativa municipal;

j) Certiddo de Regularidade do FGTS;

k) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

I) Guia GPS INSS (original / autenticada);

m) Guia GFIP INSS (original / autenticada);

9.23.2 A partir da segunda medicéo:

a) Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;
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b) Certiddo negativa da Fazenda Estadual,
c¢) Certiddo negativa da Receita Federal,

d) Certidao da Divida Ativa da Uniéo;

e) Certiddo negativa do INSS;

f) Certiddo negativa municipal;

g) Certiddo de Regularidade do FGTS;

h) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
i) Recolhimento ISS Prefeitura;

j) Guia GPS INSS (original / autenticada);
k) Guia GFIP INSS (original / autenticada);
[) Certiddo Negativa de Débitos Fiscais Trabalhistas — CNDT;
m) Comprovante da caucdo de garantia.

9.24 N&o utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) e de qualquer
trabalho a menores de 14 (dezesseis) anos, salvo na condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos,
nos termos (Art. 7°, 8 XXXIII da Constituicdo Federal, reda¢do dada pela Emenda Constitucional n° 20 de
1998).

10- OB RIGA(;AO DA CONTRATANTE:

E compromisso do Contratante, o fiel cumprimento das obrigagbes pactuadas, a prestacédo de todas
as informacdes indispensaveis a regular execuc¢do das obras, o pagamento oportuno das parcelas
devidas, e ainda, a preservacdo do equilibrio econémico-financeiro do Contrato, seu registro e a
devida publicagdo no Diéario Oficial do Estado de Rond6nia - DOE.

11 - DAS MEDICOES:
As medicBes dos servicos executados serdo realizadas a cada 30 (trinta) dias, pela Comisséo de

Fiscalizagcdo, acompanhado pelo Responsavel Técnico da Empresa.

12 - DA COMISSAO DE FISCALIZACAO:
A comissdo de fiscalizacdo serd composta por 02 (dois) ou mais servidores do DER/RO, com
competéncia para acompanhamento dos servicos, nomeada pelo Diretor Geral do DER/RO, observando o

disposto no Art. 67 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteragdes.

13 - DO PAGAMENTO:

13.1 Os pagamentos serdo mensais, efetuando-se em até 30 (trinta) dias consecutivos contados
da data de apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura emitida pela Contratada, depois de medidos e aceitos os
servigos pela fiscalizagdo do DER/RO, que conferird e atestara a sua execugdo em conformidade com o
Cronograma Fisico-Financeiro integrante dos autos, mediante provas de recolhimento previdenciarios e

fiscais, a que estiver sujeita a Contratada e comprovada a identificagdo da obra;
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13.2 A Contratada devera apresentar obrigatoriamente, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, as
certiddes/guias constantes do item 9.23 do Termo de Referéncia demonstrando sua regularidade fiscal;

13.3 Ao DER/RO reserva-se o direito de ndo efetuar o pagamento se os dados constantes da Nota
Fiscal estiverem em desacordo com os dados da Contratada e, ainda, se for constatado, que o0s servicos

executados nao correspondam as especificagdes apresentadas na proposta.

14 - DAS SANCOES E PENALIDADES:
14.1 Artigos 86 e 87 da Lei Federal N° 8.666/93:

| - Adverténcia;

Il - Multa, na forma prevista no instrumento convocatoério ou no contrato;

Il - Suspensdo temporaria de participacdo em licitacdo e impedimento de contratar com a
Administracdo, por prazo ndo superior a 02 (dois) anos;

IV - Declaragéo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica enquanto
perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria
autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida sempre que o contratado ressarcir a
Administracdo pelos prejuizos resultantes e apds, decorrido o prazo da sancéo aplicada com base no inciso
anterior.

§ 1° Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta,
responderd o contratado pela sua diferenc¢a, que serd descontada dos pagamentos eventualmente devidos
pela Administragcdo ou cobrada judicialmente.

§ 2° As sancdes previstas nos incisos |, 11l e IV deste artigo poderdo ser aplicadas juntamente com
a do inciso Il, facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias
teis.

§ 3° A sangdo estabelecida no inciso IV deste artigo € de competéncia exclusiva do Ministro de
Estado, do Secretério Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitagdo ser requerida
apos 02 (dois) anos de sua aplicacéo.

14.2 O Contratante através do DER/RO, podera valer-se das disposi¢des constantes das clausulas
contratuais se a Contratada contrair obrigacfes para com terceiros que possam, de certa forma, prejudicar a
execucao do objeto ora contratado, bem como:

a) - Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos, contados da data de recebimento da
Ordem de Servicos, autorizando o inicio dos mesmos;

b) - Interromper os servigos, sem justo motivo;

c) - Se entregar a obra depois de extinto o prazo estabelecido para a execuc¢do, salvo
conveniéncia do Contratante na continuidade dos mesmos, quando entédo, serdo aplicadas as penalidades
pertinentes;

d) - Deixar de recolher ou integralizar as cau¢cbes ou demais garantias, bem como ndo pagar as

multas dentro dos prazos fixados;
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e) - Deixar de utilizar os Equipamentos de Protecdo Individual e Equipamentos de Protecao
Coletiva (EPI e EPC).

15 - DAS MULTAS:
15.1 Ressalvados os motivos de forca maior ou caso fortuito que deverdo ser devidamente
comprovados pela Contratada, o Contratante sem prejuizo das sanc¢des previstas no art. 87 da Lei Federal

n. 8.666/93 aplicara as seguintes multas:

n) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso
para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual podera ser
aplicada a multa compensatdria de 10% (dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a
empresa vencedora da licitacdo ndo compareca para assinatura, salvo no caso de justificativa
aceita pela Administracéo;

0) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso
para o recebimento da Ordem de Servico, contado a partir do vencimento do prazo da
convocacao, até o limite de 10 (dez) dias, ap6s o qual sera considerada a inexecucao parcial ou
total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela Administracéo;

p) Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) sobre o valor global do contrato, por dia de
atraso, apés o transcurso do prazo previsto para o inicio da execucao dos servicos, até o limite de
15 (quinze) dias, apos o qual serd considerada a inexecucao parcial ou total do contrato, salvo no
caso de justificativa aceita pela Administragao;

q) Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de
ndo proceder a disponibilizacdo dos equipamentos, instalacbes, aparelhamento ferramental,
veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizagdo do objeto da presente
licitagdo, no prazo de 10 (dez) dias contados da data do recebimento da Ordem de Servico pela
Contratada;

r) Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) do valor global do contrato, por cada
obrigacdo descumprida, até o limite de 10% (dez por cento), sem prejuizo de uma possivel
rescisdo contratual, nos moldes do artigo 78, da Lei 8.666/93;

s) Multa moratdria de 10% (dez por cento) sobre o valor das corre¢cdes ou reparos ha obra que
se fizerem necessarios no decorrer de 05 (cinco) anos contados de seu recebimento definitivo,
conforme constatado pela Comissdo de Fiscalizacdo, caso ndo sejam executados no prazo

estabelecido pelo DER/RO para realizacdo dos servicos;

15.2 - As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as

multas compensatérias estipuladas pela inexecugéo total ou parcial da obra contratada.
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16 - DA INEXECUCAO DOS SERVICOS:

Pela inexecucéo parcial da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de até 10% (dez
por cento) sobre o valor da parcela inadimplida.

Pela inexecucéo total da obra a Contratada estara sujeita a multa compensatéria de 10% (dez por
cento) sobre o valor global do Contrato.

A incidéncia de quaisquer das multas moratérias previstas neste instrumento ndo eximira a

Contratada da obrigacédo de efetuar os reparos e corregées necessarios na obra.

17 - DAS GARANTIAS:
17.1 - Para garantia fiel da execug¢do dos compromissos ajustados no presente CONTRATO, a
CONTRATADA prestard a caucao correspondente a 1% (um por cento) do valor global desse Termo,

podendo ser efetuada até a realizacdo da primeira medicdo, sendo-lhe facultativo presta-la mediante

caucao em dinheiro, em titulo da divida publica, fianga bancéria ou seguro garantia.

17.2 - Serd também exigida da Contratada, a titulo de reforgo, como garantia de execugéo,
retencdo correspondente a 4% (quatro por cento), sobre o valor de cada medicdo efetuada, sendo
facultativo presta-la mediante as condi¢bes estabelecidas neste Edital.

17.3 - A caucdo e demais garantias prestadas pela Contratada em favor do DER/RO, lhe sera
devolvida ap6s recebimento definitivo da obra, sem quaisquer acréscimos de juros, corre¢cdo monetéria ou
gualquer reajustamento, exceto aquela prestada em moeda corrente, atualizada monetariamente.

18 - DO VALOR:

Os precos unitarios utilizados na Planilha Orcamentaria sdo da Tabela Referencial de Precos do
DER/RO de Margo/2015, publicados no “site” Oficial do DER/RO: www.der.ro.gov.br / Tabelas de Precos
DER-RO 2015 / Composicdes.

O valor referencial or¢cado sera de R$ 44.275,25 (Quarenta e quatro mil, duzentos e setenta e

cinco reais e vinte e cinco centavos).

19 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes desta licitacdo correrdo por conta dos recursos do orcamento do

DER/RO, assim indicados pela Geréncia Financeira:

o Fonte de Recursos: 3215
. Programa / Atividade: 26.452.2057.1384
. Elemento de Despesa: 44.90.51

20 - DO RECEBIMENTO:
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O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Exame, Entrega e
Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do DER/RO, nomeada pelo Diretor Geral para tal
finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposi¢fes contidas no
Edital e nos Artigos de 73 a 76 da Lei Federal N° 8.666/93 e suas alteracdes.

No caso do recebimento provisério, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da
comunicacao da Contratada quanto a concluséo dos trabalhos, e no caso de definitivo, dentro do prazo de
60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisorio. Em se dando ao recebimento carater provisorio, o
qgual ndo excedera 15 (quinze) dias, o DER/RO, podera exigir os reparos e substituicdes convenientes,

consignando-se 0s motivos.

21 - LICENCIAMENTO AMBIENTAL.:
Informamos que é de responsabilidade do DER/RO o procedimento do Licenciamento Ambiental
da obra.
Porto Velho/RO, 12 de novembro de 2015.

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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ANEXO VII - TERMO DE COMPROMISSO

PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE
A
COMISSAO PERMANENTE DE LICITACOES DE OBRAS - CPLO

Pelo presente Termo de Compromisso, propomo-nos a executar os servicos de que trata o Edital do
CONVITE 005/16/CPLO/SUPEL/RO, pelos precos constantes da nossa PROPOSTA DE PRECOS —
ENVELOPE “2”, e de acordo com os Quadros de Quantitativos especificados neste Edital.
Declaramos, ainda, que:

a) Caso seja vencedora do certame, as instalagdes, os equipamentos/maquinas e o pessoal técnico,
necessarios encontram-se disponiveis para execu¢do dos servicos objeto da presente licitagao,
bem como, que o Sr:(indicar nome, n ° de documento e qualificac8o profissional), detentor dos
acervos aqui apresentados, faz parte do quadro permanente da empresa e sera o responsavel
técnico pela obra a qual se refere esta proposta e que este(s) ndo possui(em) vinculo empregaticio
com o Governo do Estado de Rondonia

b) Temos conhecimento da &rea destinada & execucé@o dos servigos, bem como das condi¢des e do
grau de suas caracteristicas e dificuldade, ndo procedera reclamagfes futuras advindas de
dificuldades técnicas nédo detectadas para o cumprimento das obrigacdes do objeto desta Licitagdo

c) Declaramos sob as penas da lei, que até a presente data, INEXISTEM fatos impeditivos para sua
habilitacdo no presente processo licitatorio, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorréncias
posteriores.

d) Estamos cientes e declaramos PLENA SUBMISSAO as condi¢des e exigéncias deste Edital, em
todas as fases da licitagao.

e) Declaramos a ASSUNCAO de responsabilidade pela execucdo dos servicos e sujeicdo as
condicOes estabelecidas no presente Edital.

f)  RECONHECEMOS o direito da Administragdo Publica de paralisar ou suspender a qualquer
tempo a execucao dos servicos mediante 0 pagamento Unico e exclusivo dos trabalhos ja
executados, na forma da Lei.

g) CONCORDAMOS em firmar o contrato para execuc¢do dos servicos relacionados na presente
proposta pelos respectivos precos se para isso formos notificados pelo GOVERNO DO ESTADO
DE RONDONIA.

h) Declaramos sob as penas da lei, que NAO UTILIZAMOS em nosso funcional a médo-de-obra de
menores, nas idades e condi¢des elencadas no inciso XXXIII, Art. 7° da Constituicdo Federal, em
conformidade com a Lei n°. 9.854, de 27/10/99.

i) Declaramos de que, CUMPRIREMOS fielmente as disposi¢Bes concernentes a NR-18, Norma
Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa planejamento organizacional,
gue respaldam a implementac¢éo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca dos
processos, nas condi¢des e no meio ambiente de trabalho na indUstria da construcgéo.

Art. 12, inciso | e VI da Lei 8.666/93

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -
Porto Velho/RO.

Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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Porto Velho, em de de 2016.

FIRMA LICITANTE/CNPJ

Obs: Na auséncia de relacdo minima estabelecida pelo DER/RO, a empresa podera a seu critério
apresentar relacdo de equipamentos de acordo com projeto proposto pela empresa para execugado da
obra, em quantidades e qualidades essenciais a garantia do cumprimento das obrigacfes caso a
empresa seja vencedora do certame, sendo que, a ndo apresentacdo desta quando ndo exigida pelo
DER/RO nao sera motivo de inabilitacdo.

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -

Porto Velho/RO.
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Presidente da CPLO
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ANEXO Vi

MODELO DE DECLARAGAO DE EPP/ME

A empresa (Nome/CNPJ/enderec¢o) declara sob as penas da Lei, para fins de participacado na licitagédo
do CONVITE No. / , que cumpre os requisitos estabelecidos na Lei Complementar n°.

123, de 14 de dezembro de 2006, e esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos
artigos 42 ao 49 da referida Lei”.

Declara, ainda, que néo existe qualquer impedimento entre os previstos nos incisos do § 4° do artigo
3° da Lei Complementar n°. 123/2006.

NOME DA EMPRESA

ASSINATURA (S) DO (S) REPRESENTANTE (S) LEGAL (IS) DA EMPRESA

Av. Farquar, s/n° - bairro Pedrinhas — complexo Rio Madeira — Ed. Pacaas Novos, 2° andar FONE 3216-5139 CEP 76.903-36 -

Porto Velho/RO.
Norman Virissimo da Silva
Presidente da CPLO
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