DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS DRENAGEM (Valores em R$) mar/15
DERDRENO072  Meio-fio de concreto - MFC 03 (executado com extrusora) Prod. Equipe: 40,00 m
A Equipamento Quantidade puhza(;ao _ Custg Operacional . Custo Horério
Operativa | Improdutiva| Operativa |Improdutiva
E926 |Extrusora para meio fio de concreto (10kw) 1,00 1,00 32,92 20,97 32,92
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 32,92
B |Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horario
T501 |Encarregado de turma 1,00 23,3400 23,34
T701 |Servente 2,00 9,9300 19,86
Custo Horério da M&o de Obra ---> 43,20
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adicional Mé&o de Obra 15,51% 6,70
Custo Horario de Execucéo ---> 82,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,07
C |Material Quantidadg Unidade | Preco Unitério Custo Unitario
Custo Total do Material -------- >
D |Atividades Auxiliares Quantidadd Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,04210 m3 415,88 17,51
DERAUX157 Escavagdo manual em material de 1la categoria 0,03000 m3 38,71 1,16
Custo Total das Atividades -------- > 18,67
E [Transportes de Materiais Ton/Unid.S DMT Preco Unitério Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.§ DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comer

Custo Unitario Direto Total 20,74
Lucro e Despesas Indiretas 32,77% 6,80
27,54

Preco Unitario Total R$




