GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
SECRETARIA EXECUTIVA DO
GABINETE DO GOVERNADOR

Programa de Aceleracdo do Crescimento - PAC

PARECER TECNICO N° 055/COMISSAO DE FISCALIZACAO/CSEGG/2016
Porto Velho, 19 de maio de 2016.

Da: Secretaria Executiva do Gabinete do Governador - PAC
Para: Gestora dos Contratos do PAC Saneamento/RO

Empreendimento: Sistema de Esgotamento Sanitario de Ji-Parana

Ref.. Termo de Compromisso n° 424.393-19 /2013

Assunto: Resposta aos questionamentos técnicos da empresa EMSA
Empresa Sul Americana de Montagens S/A.

Prezada Gestora,

Com relacéo aos questionamentos técnicos supracitados temos a
informar:

Quanto ao “ltem D. REDE COLETORA, LIGACOES, ELEVATORIA,
LINHA DE RECALQUE DA BACIA 09”, informamos que 0 mesmo deve
permanecer ausente a somatéria do valor total da planilha, mantendo-se
portanto, o valor total de R$169.606.518,36 conforme planilha orcamentaria
disponivel as empresas licitantes, razio pela qual o mesmo se encontrava
oculto.

A retirada desse item do conjunto da obra se da pela necessidade de
ajuste da meta fisica do Empreendimento.

Sendo assim, solicitamos as licitantes que desconsiderem o ‘“ltem D”
para a elaboracao das suas respectivas propostas.

Desta forma esperamos ter esclarecido o questionamento da empresa
EMSA Empresa Sul Americana de Montagens S/A.
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