

**ADENDO MODIFICADOR Nº 001**

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO/SUPEL/RO, nomeada pela Portaria n º **Portaria Nº 015/GAB/SUPEL/RO, de 05 de maio de 2016**, torna público aos interessados, que o edital referente a **REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº. 004/16/CPLO/SUPEL/RO**, decorrente do **PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 01.1301.00252-00/2016-SEPLAN/RO** sofreu alterações, conforme descrito abaixo:

ONDE SE LÊ:	LEIA-SE:
Item 6.1 Valor estimado: <b>R\$ 7.051.079,51</b>	Item 6.1 Valor estimado: <b>R\$ 7.062.479,76</b>
Item 11.3.2 <b>R\$ 705.107,95</b>	Item 11.3.2 <b>R\$ 706.247,97</b>
Item 11.3.2 <b>R\$ 705.107,95</b>	Item 11.3.2 <b>R\$ 706.247,97</b>
Item 2.1 DATA: <b>05 de setembro de 2016, HORÁRIO: 11h00min</b>	Item 2.1 DATA: <b>03 de outubro de 2016, HORÁRIO: 11h00min</b>

Face ao exposto e, ainda, em atendimento § 4º da Lei 12.462/2011 .(As eventuais modificações no instrumento convocatório serão divulgadas nos mesmos prazos dos atos e procedimentos originais, exceto quando a alteração não comprometer a formulação das propostas), logo, a sessão inaugural do respectivo edital dar-se-á no dia **03/10/2016 às 11h00min (horário de Brasília)**, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital. Os demais itens da licitação em destaque permanecem inalterados, neste ato ratificado.

Informamos ainda que Nova Planilha Orçamentária, Novo Cronograma Físico e Financeiro, composições unitárias , e Edital devidamente ajustado encontram-se disponíveis para retirada no site da SUPEL/RO [www.rondonia.ro.gov.br/supel](http://www.rondonia.ro.gov.br/supel). Maiores informações pelo site, pelo fone (69) 3216-5139 ou ainda na sede da SUPEL/RO.

Porto Velho-RO, 05 de setembro de 2016.

**NORMAN VIRÍSSIMO DA SILVA**  
Presidente da CPLO/SUPEL/RO