
Ata de Realização do RDC Eletrônico
Licitação nº 3/2016

Às 11:00 horas do dia 04 de Agosto de 2016, reuniram-se o Presidente Oficial deste Órgão e respectivos membros da Comissão da Licitação,
designados pelo instrumento legal 015/GAB/SUPEL de 18/04/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 12.462 de 05 de agosto de
2011 e legislação complementar, referente ao Processo nº 3/2016, para realizar os procedimentos relativos ao RDC nº 32016. Objeto: Objeto:
Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia necessários para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da
cidade de ji paraná/ro.
Presidente abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase
de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
Superintendência Estadual de Compras e Licitações

Item:
Nome:
Descrição Complementar:

Tratamento Diferenciado:
Aplicabilidade da Margem de Preferência:
Quantidade: Unidade de Fornecimento:
Situação:

1
Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia necessários para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da
cidade de ji paraná/ro

1 serviços
Fracassado pelo Presidente

Sem benefícios
Não

Valor Estimado: R$ 169.779.316,7600

1 - Obras Civis de Saneamento - Captação, Adução e Distribuição de Água e Esgoto Sanitário

CPF/CNPJ Fornecedor
Porte
ME/E

Declaração
ME/EPP/COO Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

11.621.292/0001-04 E J ENGENHARIA LTDA  - ME Sim Sim 1 5,5019 160.438.228,5312 02/08/2016
17:13:11

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Proposta Consórcio Monte Olimpo

60.853.934/0001-06 CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A Não - 1 5,1710 161.000.028,2903 04/08/2016
08:54:48

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO.

08.323.347/0001-87 CONSTRUTORA A GASPAR S/A Não - 1 5,1100 161.103.593,6736 12/07/2016
09:03:03

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia necessários para a implantação do sistema de esgotamento
sanitário da cidade de Ji Paraná/RO

17.393.547/0001-05 EMSA EMPRESA SUL AMERICANA DE
MONTAGENS S A

Não - 1 2,3000 165.874.392,4745 04/08/2016
09:06:18

Descrição detalhada do objeto ofertado:
Contratação de empresa para execução das obras e serviços de engenharia necessários para a implantação do sistema de esgotamento
sanitário da cidade de Ji Paraná/RO.

*

14.081.122/0001-64 SAHLIAH ENGENHARIA, CONSTRUCOES E
GERENCIAMENTO LTDA

Não - 1 2,0000 166.383.730,4248 03/08/2016
23:19:02

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO.

*

77.392.256/0001-16 VILLAGE CONSTRUCOES LTDA Não - 1 1,0000 168.081.523,5924 03/08/2016
09:53:52

Descrição detalhada do objeto ofertado:
EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO
SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO.

*

42.592.071/0001-70 CONSTRUTORA AFFONSECA SA Não - 1 0,6013 168.758.433,7283 03/08/2016
15:27:18

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO.

*

HISTÓRICO DO ITEM
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CPF/CNPJ Fornecedor
Porte
ME/E

Declaração
ME/EPP/COO Qtde

PROPOSTAS (propostas com *  foram desclassificadas pelo presidente/sistema)Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

Data/Hora
RegistroDesconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

28.124.170/0001-05 HECIO GOMES ENGENHARIA LTDA Não - 1 0,1000 169.609.537,4432 02/08/2016
11:14:29

Descrição detalhada do objeto ofertado:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO
DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO

*

00.086.165/0001-28 CONSTRUTORA ARTEC S/A Não - 1 0,0001 169.779.146,9807 03/08/2016
15:13:57

Descrição detalhada do objeto ofertado:
execução das obras e serviços de engenharia necessários para a implantação do sistema de esgotamento sanitário da cidade de ji paraná/ro

*

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

08.323.347/0001-87 11,3096 150.577.955,151704/08/2016 12:11:52:943
11.621.292/0001-04 11,3095 150.578.124,931004/08/2016 12:11:30:163
08.323.347/0001-87 11,2540 150.672.352,451804/08/2016 12:11:04:750
11.621.292/0001-04 11,2539 150.672.522,231104/08/2016 12:10:11:560
11.621.292/0001-04 11,2538 150.672.692,010504/08/2016 12:07:17:993
11.621.292/0001-04 11,2536 150.673.031,569104/08/2016 12:05:50:860
11.621.292/0001-04 11,2146 150.739.245,502604/08/2016 12:04:35:060
08.323.347/0001-87 11,1112 150.914.797,316204/08/2016 12:03:52:050
11.621.292/0001-04 11,1111 150.914.967,095504/08/2016 12:03:33:347
08.323.347/0001-87 11,0514 151.016.325,347604/08/2016 12:02:51:650
11.621.292/0001-04 11,0513 151.016.495,126904/08/2016 12:02:48:583
08.323.347/0001-87 11,0001 151.103.422,137104/08/2016 12:01:42:470
11.621.292/0001-04 11,0000 151.103.591,916404/08/2016 12:01:39:090
08.323.347/0001-87 10,9101 151.256.223,522204/08/2016 12:00:44:883
11.621.292/0001-04 10,9100 151.256.393,301504/08/2016 12:00:41:627
08.323.347/0001-87 10,8125 151.421.928,135304/08/2016 11:59:46:163
11.621.292/0001-04 10,8124 151.422.097,914604/08/2016 11:59:43:113
08.323.347/0001-87 10,7051 151.604.271,121504/08/2016 11:58:24:700
11.621.292/0001-04 10,7050 151.604.440,900804/08/2016 11:58:21:680
08.323.347/0001-87 10,6124 151.761.656,548204/08/2016 11:57:08:493
11.621.292/0001-04 10,6123 151.761.826,327504/08/2016 11:57:05:433
08.323.347/0001-87 10,5051 151.943.829,755004/08/2016 11:55:38:163
11.621.292/0001-04 10,5050 151.943.999,534404/08/2016 11:55:34:403
08.323.347/0001-87 10,5001 151.952.318,720904/08/2016 11:54:32:867
11.621.292/0001-04 10,5000 151.952.488,500204/08/2016 11:54:29:793
08.323.347/0001-87 10,0100 152.784.407,152304/08/2016 11:53:38:807
11.621.292/0001-04 10,0000 152.801.385,084004/08/2016 11:53:24:980
08.323.347/0001-87 9,1542 154.237.378,545204/08/2016 11:52:55:520
11.621.292/0001-04 9,1050 154.320.909,969004/08/2016 11:52:45:470
08.323.347/0001-87 8,9816 154.530.417,645904/08/2016 11:52:34:617
08.323.347/0001-87 8,9284 154.620.740,242404/08/2016 11:52:14:190
08.323.347/0001-87 8,9553 154.575.069,606204/08/2016 11:52:14:190
11.621.292/0001-04 8,9000 154.668.957,568404/08/2016 11:52:11:100
08.323.347/0001-87 8,6924 155.021.419,430004/08/2016 11:50:56:257
11.621.292/0001-04 8,6514 155.091.028,949804/08/2016 11:50:53:250
60.853.934/0001-06 8,5400 155.280.163,108704/08/2016 11:49:51:190
08.323.347/0001-87 8,6466 155.099.178,357004/08/2016 11:49:42:353
11.621.292/0001-04 8,6000 155.178.295,518604/08/2016 11:49:39:350
60.853.934/0001-06 8,5001 155.347.905,056104/08/2016 11:48:31:550
08.323.347/0001-87 8,5391 155.281.691,122504/08/2016 11:48:27:567
11.621.292/0001-04 8,5000 155.348.074,835404/08/2016 11:48:11:170
08.323.347/0001-87 8,4592 155.417.344,796604/08/2016 11:48:06:010
60.853.934/0001-06 8,4200 155.483.898,288804/08/2016 11:48:02:923
60.853.934/0001-06 8,3400 155.619.721,742204/08/2016 11:47:21:743
08.323.347/0001-87 8,4038 155.511.402,538104/08/2016 11:47:13:890
11.621.292/0001-04 8,3500 155.602.743,810504/08/2016 11:47:01:390
08.323.347/0001-87 8,3396 155.620.400,859504/08/2016 11:46:53:663
60.853.934/0001-06 8,2841 155.714.628,380304/08/2016 11:46:50:620
11.621.292/0001-04 8,2500 155.772.523,127304/08/2016 11:46:38:773
08.323.347/0001-87 8,2840 155.714.798,159604/08/2016 11:46:31:503
60.853.934/0001-06 8,2540 155.765.731,954604/08/2016 11:46:28:323
11.621.292/0001-04 8,2105 155.839.585,957404/08/2016 11:46:13:497
08.323.347/0001-87 8,2538 155.766.071,513304/08/2016 11:46:10:220
60.853.934/0001-06 8,2100 155.840.434,854004/08/2016 11:46:06:143
08.323.347/0001-87 8,2042 155.850.282,054404/08/2016 11:45:50:133
60.853.934/0001-06 8,1500 155.942.302,444104/08/2016 11:45:44:517
08.323.347/0001-87 8,1019 156.023.966,295404/08/2016 11:45:29:093
60.853.934/0001-06 8,0520 156.108.686,174504/08/2016 11:45:23:413
08.323.347/0001-87 8,0510 156.110.383,967704/08/2016 11:45:08:720
60.853.934/0001-06 8,0000 156.196.971,419204/08/2016 11:44:45:063
11.621.292/0001-04 7,3000 157.385.426,636504/08/2016 11:43:20:623
60.853.934/0001-06 7,2100 157.538.228,021604/08/2016 11:41:15:053
11.621.292/0001-04 7,2000 157.555.205,953304/08/2016 11:40:38:767
60.853.934/0001-06 7,0100 157.877.786,655104/08/2016 11:35:54:290
11.621.292/0001-04 7,0000 157.894.764,586804/08/2016 11:35:19:107
60.853.934/0001-06 6,5100 158.726.683,238904/08/2016 11:34:53:113
11.621.292/0001-04 6,5051 158.735.002,425404/08/2016 11:34:41:917
60.853.934/0001-06 6,2200 159.219.043,257504/08/2016 11:34:17:847
11.621.292/0001-04 6,5000 158.743.661,170604/08/2016 11:34:04:957
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CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES (lances com * foram excluídos pelo presidente)

11.621.292/0001-04 6,2134 159.230.248,692404/08/2016 11:33:24:163
11.621.292/0001-04 6,1234 159.383.050,077504/08/2016 11:31:42:563
60.853.934/0001-06 6,0002 159.592.218,195804/08/2016 11:30:29:057
11.621.292/0001-04 6,0001 159.592.387,975104/08/2016 11:30:03:050
60.853.934/0001-06 6,0000 159.592.557,754404/08/2016 11:29:11:063
11.621.292/0001-04 5,7651 159.991.369,369504/08/2016 11:28:46:367
60.853.934/0001-06 5,7600 160.000.028,114604/08/2016 11:28:01:643
11.621.292/0001-04 5,7505 160.016.157,149704/08/2016 11:27:29:593
60.853.934/0001-06 5,7500 160.017.006,046304/08/2016 11:26:46:280
11.621.292/0001-04 5,7400 160.033.983,978004/08/2016 11:26:17:770
60.853.934/0001-06 5,7300 160.050.961,909704/08/2016 11:25:09:233
11.621.292/0001-04 5,7200 160.067.939,841304/08/2016 11:22:21:390
11.621.292/0001-04 5,7061 160.091.539,166404/08/2016 11:21:46:533
60.853.934/0001-06 5,7100 160.084.917,773004/08/2016 11:20:50:243
11.621.292/0001-04 5,7051 160.093.236,959504/08/2016 11:19:37:543
60.853.934/0001-06 5,7000 160.101.895,704704/08/2016 11:16:04:990
11.621.292/0001-04 5,6001 160.271.505,242104/08/2016 11:15:19:470
60.853.934/0001-06 5,6000 160.271.675,021404/08/2016 11:14:14:223
11.621.292/0001-04 5,5100 160.424.476,406504/08/2016 11:12:00:347
08.323.347/0001-87 5,1100 161.103.593,673604/08/2016 11:00:08:563
11.621.292/0001-04 5,5019 160.438.228,531204/08/2016 11:00:08:563
60.853.934/0001-06 5,1710 161.000.028,290304/08/2016 11:00:08:563

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 165.874.392,4745. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 166.383.730,4248. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 168.081.523,5924. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 168.758.433,7283. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 169.609.537,4432. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Proposta Desclassificada Desclassificação da proposta de R$ 169.779.146,9807. Motivo: Proposta desclassificada automaticamente
pelo sistema dentro do modo de disputa combinado..

04/08/2016 11:06:48

Item Aberto 04/08/2016 11:06:48
Em Encerramento de Lances Batida iminente. Data/Hora iminência: 04/08/2016 11:45:27.04/08/2016 11:35:27
Item Encerrado Item encerrado.04/08/2016 12:12:42
Início do desempate Item está em desempate ME/EPP, aguardando lance.04/08/2016 12:13:46
Fornecedor enviou um lance de
desempate

Item teve o 1.º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor E J ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF:
11.621.292/0001-04 enviou o lance no valor de 11,4000%.

04/08/2016 12:15:43

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor E J ENGENHARIA LTDA  - ME, CNPJ/CPF: 11.621.292/0001-04, pelo
melhor lance de R$ 150.424.474,6494. Motivo: Violação do sigilo de proposta e descumpri o item 8.8  e
8.10 do Edital
nexos Solicitados pelo Presidente -
Descrição detalhada do objeto ofertado:Proposta Consórcio Monte Olimpo.

04/08/2016 12:23:15

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CNPJ/CPF: 60.853.934/0001-06, registrou
intenção de recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de
proposta.

04/08/2016 12:26:02

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPF/CNPJ:
08.323.347/0001-87.

04/08/2016 12:34:19

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPF/CNPJ:
08.323.347/0001-87, para envio de anexo.

05/08/2016 12:45:09

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ/CPF:
08.323.347/0001-87, pelo melhor lance de R$ 150.577.955,1517.

12/08/2016 11:04:01

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPF/CNPJ:
08.323.347/0001-87.

12/08/2016 11:11:24

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPF/CNPJ:
08.323.347/0001-87, para envio de anexo.

15/08/2016 09:07:24

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ/CPF: 08.323.347/0001-87, pelo
melhor lance de R$ 150.577.955,1517. Motivo: 11.6.4 do Edital/ RDC 003/2016 - Não apresentou Estação
elevatória de  esgoto  com potência instalada igual ou superior a 500CV.

08/09/2016 11:06:39

Inclusão Intenção Recurso Fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ/CPF: 08.323.347/0001-87, registrou intenção de
recurso. Motivo: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta.

08/09/2016 11:10:39

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CPF/CNPJ:
60.853.934/0001-06.

08/09/2016 11:44:38

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A,
CPF/CNPJ: 60.853.934/0001-06, para envio de anexo.

09/09/2016 12:06:12

Aceite Proposta Aceite individual da proposta. Fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CNPJ/CPF:
60.853.934/0001-06, pelo melhor lance de R$ 155.280.163,1087, com valor negociado de R$
154.499.178,2516.

16/09/2016 12:08:05

Fornecedor Convocado Convocado para envio de anexo o fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CPF/CNPJ:
60.853.934/0001-06.

16/09/2016 12:17:09

Encerrado Convocação Encerrado pelo presidente a convocação do fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A,
CPF/CNPJ: 60.853.934/0001-06, para envio de anexo.

19/09/2016 09:07:46

Recusa Proposta Recusa de proposta. Fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CNPJ/CPF:
60.853.934/0001-06, pelo melhor lance de R$ 155.280.163,1087. Motivo: Não atendimento ao item 11.6.4
do Edital /RDC 003/2016 .  Precisamente nos Item Fornecimento de tubo DN 500 a 600mm,  e Elaboração
de projeto de sistemas  de esgotamento sanitário conforme especificado no  Item 14 subitem  14.1.1.1 do
Termo de Referência.

10/10/2016 12:12:51

Item Fracassado Item fracassado no julgamento de proposta. Motivo: Fracassado por não atendimento do Item Qualificação10/10/2016 12:23:47

CPF/CNPJData/Hora Registro Desconto (%) Valor c/ Desconto (R$)

LANCES DESEMPATE ME/EPP

11.621.292/0001-04 11,4000 150.424.474,649404/08/2016 12:15:43:773
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Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DO ITEM

Técnica pelas empresas participantes do certame.

CPF/CNPJ Data/Hora Intenção Motivo da Intenção
INTENÇÕES DE RECURSO

60.853.934/0001-06 04/08/2016 12:26:02 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

08.323.347/0001-87 08/09/2016 11:10:39 Etapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de propostaEtapa Julgamento: Declaro que desejo entrar com intenção de recurso na fase de julgamento de proposta
Etapa Habilitação:Etapa Habilitação:

Evento ObservaçõesData/Hora
EVENTOS DA LICITAÇÃO

Inclusão Membro Incluído membro NORMAN VIRISSIMO DA SILVA e CPF: 36218545334 na licitação como Presidente.07/07/2016 09:56:51
Inclusão Membro Incluído membro ERALDA ETRA MARIA LESSA e CPF: 16182170204 na licitação como Presidente

substituto.
07/07/2016 09:56:51

Inclusão Membro Incluído membro ELIETE OLIVEIRA MENDONCA e CPF: 23738227253 na licitação como Membro.07/07/2016 09:56:51
Troca de Presidente Função de “Presidente”  atribuído à NORMAN VIRISSIMO DA SILVA, CPF: 36218545334.07/07/2016 09:56:51
Disputa aberta encerrada Finalizada a fase de disputa aberta.04/08/2016 12:13:46
Abertura de Prazo Abertura de prazo para intenção de recurso.04/08/2016 12:23:15
Fechamento de Prazo Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 10/10/2016 às 12:37.10/10/2016 12:26:30

Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

Presidente fala Srs. Licitantes,  Bom dia!04/08/2016 11:00:34
Presidente fala Estamos iniciando a sessão de abertura do RDC 002/16, Objeto : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA

EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO DO
SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DA CIDADE DE JI PARANÁ/RO

04/08/2016 11:00:53

Presidente fala informo a todos que qualquer problema ocorrido com o sistema  durante este certame os mesmos devem
entrar em contato com o SERPRO que gerencia o sistema através do 08009782329 ou ainda através do
linck http://www1.serpro.gov.br/css/spekx/aciona_siasg.asp, pois assim como os senhores a SUPEL  é
apenas usuária do sistema cabendo a está comissão  a operacionalização deste certame.

04/08/2016 11:01:07

Presidente fala LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA: Lei nº 12.462, de 4 de agosto de 2011, regulamentada pelo Decreto
Estadual nº 18.251, de 26 de outubro de 2013, e pela Lei n.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações
MODO DE DISPUTA: COMBINADO. FECHADO ATÉ A APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E ABERTO
NA FASE DE LANCES;
CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MAIOR DESCONTO
Observar as condições de participação contidas no Edital

04/08/2016 11:01:21

Presidente fala Os trabalhos serão conduzidos por funcionário da Superintendência Estadual de Compras e Licitações -
SUPEL, denominado Presidente da COMISSÃO, mediante a inserção e monitoramento de dados gerados
ou transferidos para o sistema Comprasnet (www.comprasnet.gov.br) do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão.
Não serão aceitas propostas enviadas por, fac-símile ou e-mail

04/08/2016 11:01:40

Presidente fala O sistema ordenará as PROPOSTAS automaticamente classificadas,  sendo que somente estas
participarão da fase de lances

04/08/2016 11:02:05

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 2,3000 % (R$ 165.874.392,4745) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 2,0000 % (R$ 166.383.730,4248) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 1,0000 % (R$ 168.081.523,5924) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 0,6013 % (R$ 168.758.433,7283) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 0,1000 % (R$ 169.609.537,4432) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Sistema informa Srs. Fornecedores, a proposta no valor  de 0,0001 % (R$ 169.779.146,9807) , do item 1, foi
desclassificada automaticamente pelo sistema dentro do modo de disputa combinado.

04/08/2016 11:06:48

Presidente fala O Item 1 está aberto para o envio de lances. Somente as três melhores propostas (ou mais no caso de
empate) poderão participar desta etapa.

04/08/2016 11:06:48

Presidente fala esta iniciada a fase de lances04/08/2016 11:07:38
Presidente fala Licitantes formulem seus lances04/08/2016 11:07:53
Presidente fala por gentileza formulem seus lances04/08/2016 11:10:45
Presidente fala continuem registrando seus lances04/08/2016 11:22:40
Presidente fala Em  5 minutos passaremos a próxima fase de lances04/08/2016 11:30:40
Presidente fala continuem formulando seus lances04/08/2016 11:30:53
Presidente fala O Item 1 poderá receber lances até 11:45:27 de 04/08/2016 e após isso entrará no encerramento

aleatório.
04/08/2016 11:35:27

Presidente fala iniciamos a fase de lances randômico que se encerrará  11:45:27h após este horário entraremos na fase
de lances aleatório, continuem registrando seus lances

04/08/2016 11:36:55

Presidente fala iniciamos a fase aleatória de lances o sistema fechara automaticamente a qualquer momento, portanto,
registre seus lance

04/08/2016 11:47:14

Presidente fala o sistema fechara a qualquer momento04/08/2016 11:47:39
Presidente fala continuem registrando lances04/08/2016 11:48:03
Presidente fala formulem seus lances04/08/2016 11:50:42
Sistema informa Srs Fornecedores, está encerrada a disputa aberta da licitação.04/08/2016 12:13:46
Sistema informa O item 1 terá desempate dos lances. Clique em "Desempate ME/EPP" - Microempresa e Empresa de

Pequeno Porte.
04/08/2016 12:13:46

Presidente fala estamos aguardando registro de lance de ME/EPP04/08/2016 12:16:04
Presidente fala Sr. Fornecedor por gentileza registre seu lance04/08/2016 12:16:24
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
04/08/2016 12:23:15

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - esta presente ao chat?04/08/2016 12:23:37
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - por gentileza se manifeste04/08/2016 12:24:18
Fornecedor responde Bom dia Senhor Presidente, estamos conectados. Obrigada.04/08/2016 12:24:38
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - por gentileza se manifeste04/08/2016 12:24:54
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - tem possibilidade de melhorar o seu desconto , sugerimos 11.5%04/08/2016 12:26:32
Fornecedor responde Prezado Presidente, informamos que infelizmente não temos condições de melhorar nosso desconto, visto

que a disputa foi bastante acirrada e o valor fechou bem abaixo de nossas expectativas. Contamos com
04/08/2016 12:27:49

4



Origem MensagemData/Hora

MENSAGENS  DA LICITAÇÃO
Troca de Mensagens

sua compreensão, obrigada.
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - por gentileza responda04/08/2016 12:28:10
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Sera convocado para anexar  sua proposta de preços, em

conformidade com o item 12.1.1 do Edital : 12.1.1 A proposta atualizada e as planilhas de composição de
preços unitários e globais, Cronograma, detalhamento BDI e detalhamento das Leis Sociais e demais
pertinentes deverão ser enviados EXCLUSIVAMENTE via sistema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro)
horas após a primeira convocação efetuada se não executado poderá ocasionar a recusa da proposta.

04/08/2016 12:29:48

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - tem alguma dúvida? necessita de algum esclarecimento
adicional?

04/08/2016 12:30:30

Fornecedor responde Nenhuma dúvida Sr. Presidente. Obrigada.04/08/2016 12:31:04
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Sua proposta será aceita conforme registro no sistema04/08/2016 12:31:58
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Informamos que o desconto deverá incidir linearmente sobre

todos os itens da planilha orcamentária
04/08/2016 12:33:28

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ/CPF: 08.323.347/0001-87, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

04/08/2016 12:34:19

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Esta convocado para anexar os documentos da proposta de
preços.

04/08/2016 12:36:14

Presidente fala Esta sessão esta suspensa até  05/08/2016 às  12h40min, quando reabriremos para receber os referidos
documentos.

Boa tarde a todos

04/08/2016 12:36:33

Presidente fala Boa tarde a todos
Estamos iniciando a sessão para recebimento da proposta de preços encaminhado pela empresa
CONSTRUTORA A GASPAR S/A

05/08/2016 12:41:59

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - esta presente ao chat?05/08/2016 12:42:13
Fornecedor responde Sr. Presidente, boa tarde. Desde já, estamos conectados. Confirmamos o envio de arquivo com

aproximadamente 20 MB, constando os documentos ao qual o edital se refere ao envio após a etapa de
lances constantes de todo o item 12 e seus subitens. Questiona-se se o Presidente da Comissão utilizar-
se-á do item 13 e seus subitens  (envio e entrega dos documentos originais) do respectivo edital. Para que
possamos tomar as medidas cabíveis no prazo devido.

05/08/2016 12:42:44

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - por gentileza responda?05/08/2016 12:43:24
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Iremos primeira analisar a documentação enviada, em seguida

veremos a possibilidade.
05/08/2016 12:44:47

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPNJ/CPF: 08.323.347/0001-87, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

05/08/2016 12:45:09

Presidente fala Informamos que a empresa CONSTRUTORA A GASPAR S/A anexou os documentos solicitados pela
comissão

05/08/2016 12:46:28

Presidente fala Esta comissão procederá com analise , portanto solicitamos acompanhar neste portal e sempre verificar o
quadro de avisos. Esta sessão esta suspensa até dia 10/08/2016 às 11h00min.

Boa tarde a todos

05/08/2016 12:48:04

Presidente fala bom dia10/08/2016 11:08:02
Presidente fala aguardem um instante10/08/2016 11:08:25
Fornecedor responde Bom dia Sr. Presidente10/08/2016 11:08:59
Presidente fala Estamos reabrindo a sessão  para divulgar a análise dos  documentos proposta da empresa

CONSTRUTORA A GASPAR S/A
10/08/2016 11:09:51

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - esta presente?10/08/2016 11:10:04
Fornecedor responde Estamos Sr. Presidente10/08/2016 11:11:05
Presidente fala pode confirmar?10/08/2016 11:11:14
Presidente fala Não foi possível concluirmos a análise da proposta de preços,    assim estaremos suspendendo esta

sessão até dia 12.08.2016 às 11h00min.
10/08/2016 11:14:13

Presidente fala Bom dia a todos, e continuem acompanhado pelo site10/08/2016 11:14:40
Presidente fala Bom dia a todos12/08/2016 11:00:15
Presidente fala Estamos iniciando a sessão para divulgar o resultado da analise da proposta de preços apresentada pelo

Consorcio A GASPAR/PROACQUA.
12/08/2016 11:01:38

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Esta presente ao chat?12/08/2016 11:02:01
Fornecedor responde Bom dia Sr. Presidente12/08/2016 11:02:33
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Permaneça logado até o encerramento da sessão12/08/2016 11:03:42
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
12/08/2016 11:04:01

Presidente fala Proposta foi aceita por atender as exigências do instrumento convocatório12/08/2016 11:07:12
Fornecedor responde Sr. Presidente, estamos conectados.12/08/2016 11:09:06
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Sera convocada para anexar os documentos de habilitação

conforme Item 12.1.2 do Edital, observamos que quando do envio da proposta de preços nos foi
encaminhado os documentos de habilitação, porem em cumprimento aos  referido do Edital estará sendo
convocada.

12/08/2016 11:09:56

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - 12.1.2 Após o envio da proposta e das planilhas de composição
de preços, será efetuada nova convocação de anexos para envio de todos os documentos de habilitação,
inclusive os relativos ao acervo técnico e atestados de capacidade técnica, sendo obrigatório o envio dos
mesmos via sistema www.comprasgovernamentais.gov.br no prazo de até 04 (quatro) horas contada a
partir da convocação pela comissão durante a realização da sessão

12/08/2016 11:10:52

Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CNPJ/CPF: 08.323.347/0001-87, solicito o envio do
anexo referente ao item 1.

12/08/2016 11:11:24

Fornecedor responde Sr. Presidente, devemos enviar a Proposta novamente ou apenas a Documentação de Habilitação?12/08/2016 11:14:06
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Esta convocada para anexar documentos de habilitação?12/08/2016 11:15:44
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Alguma duvida?12/08/2016 11:15:57
Fornecedor responde Entendido, Sr. presidente. Vamos encaminhar a Documentação de Habilitação.12/08/2016 11:17:30
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Pode responder?12/08/2016 11:17:34
Presidente fala Senhores

informo a todos que qualquer problema ocorrido com o sistema  durante este certame os mesmos devem
entrar em contato com o SERPRO que gerencia o sistema através do 08009782329 ou ainda através do
linck ttp://www1.serpro.gov.br/css/spekx/aciona_siasg.asp, pois assim como os senhores a SUPEL  é
apenas usuária do sistema cabendo a está comissão  a operacionalização deste certame, o sistema
possui regras que não são definidas pela comissão de licitação

12/08/2016 11:19:07

Presidente fala Na nossa plataforma operacional o sistema está operando normalmente,  qualquer problema procurem
ajuda junto ao SERPRO ou seu provedor

12/08/2016 11:20:17

Presidente fala continuem acompanhando pelo site, esta sessão esta suspensa até dia 15 de agosto de 2016 às
09h00min.

12/08/2016 11:21:45

Presidente fala Bom dia a todos12/08/2016 11:21:55
Presidente fala bom dia15/08/2016 09:03:17
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Fornecedor responde Bom dia Senhor Presidente.15/08/2016 09:04:03
Presidente fala estamos reabrindo a sessão para recebimento dos documentos de habilitação do Consorcio A

GASPAR/PROACQUA. Informamos que   já nos foi enviado juntamento com a proposta de preços os
documentos de habilitação, porém em cumprimento ao item  12.1.2 do Edital  fizemos a convocação para
que querendo o consorcio enviasse .

15/08/2016 09:06:46

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA A GASPAR S/A, CPNJ/CPF: 08.323.347/0001-87, o prazo para envio
de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

15/08/2016 09:07:24

Presidente fala Informamos  que  o Consorcio A GASPAR/PROACQUA., anexou os documentos de proposta, que serão
analisados pela comissão e por uma equipe técnica do PAC/RO

15/08/2016 09:08:31

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Alguma dúvida?15/08/2016 09:09:11
Fornecedor responde Questiona-se ao Presidente da Comissão utilizar-se-á do item 13 e seus subitens (envio e entrega dos

documentos originais) do respectivo edital. Para que possamos tomar as medidas cabíveis no prazo
devido.

15/08/2016 09:11:11

Presidente fala Retificando mensagem de 09:08h ( documentos de habilitação)15/08/2016 09:11:51
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - passaremos a analisar os documentos de habilitação anexados,

se houver dificuldades quanto legibilidade solicitamos originais.
15/08/2016 09:13:36

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - algo mais?15/08/2016 09:14:03
Fornecedor responde Por enquanto não Senhor Presidente. Qual será a data de conclusão da análise da documentação de

habilitação? Obrigada.
15/08/2016 09:15:51

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - estamos prevendo a conclusão da analise para dia 17.08 e
divulgação do resultado dia 18.08

15/08/2016 09:18:31

Presidente fala esta sessão esta suspensa até dia 18.08.2016 às 11h00min quando divulgaremos o resultado da analise
dos documentos de habilitação do Consorcio A GASPAR/PROACQUA.

Continuem acompanhando pelo site

Bom dia a todos

15/08/2016 09:20:19

Presidente fala Bom dia18/08/2016 11:00:38
Fornecedor responde Bom dia Sr. Presidente. Estamos conectados.18/08/2016 11:02:12
Presidente fala A equipe técnica do PAC/RO solicitou  prazo maior para concluir a análise dos documentos de habilitação

apresentados pelo consórcio  A GASPAR S/A/PROACQUA. ficando estabelecida a data do dia 26/08/2016
as 10h00min para divulgação do resultado da analise.
 Pedimos a atenção de todos para acompanharem pelo site n o quadro de avisos ou neste chat qualquer
possível alteração de data. Esta sessão esta suspensa até a data acima estabelecida,  mudanças serão
comunicadas no quadro de avisos e chat.

18/08/2016 11:08:28

Presidente fala bom dia a todos18/08/2016 11:08:39
Presidente fala bom dia26/08/2016 10:03:00
Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - Está presenta ao chat?26/08/2016 10:03:33
Fornecedor responde Sim Sr Presidente. Bom dia.26/08/2016 10:04:16
Presidente fala A equipe Técnica do PAC RO analisou os documentos  de habilitação do consórcio A GASPAR

S/A/PROACQUA na parte referente a qualificação Técnica e em oficio encaminhado a esta
Superintendência,  nos informou da necessidade de proceder com duas diligencias para subsidiar de
forma concreta sua decisão quanto a analise da qualificação.

26/08/2016 10:07:56

Presidente fala A comissão recebeu na data de hoje esta solicitação e fara todos os esforços para atender no menor
tempo possível, entendemos a ansiedade de todos quanto a a divulgação do resultado, mas estamos
trabalhando para proferir a decisão mais justa e segura possivel, assim necessitaremos prorrogar para a
próxima sexta-feira dia 02/09/2016 às 11h00min. a sessão para divulgar o resultado da analise caso
tenhamos concluído as diligencias
Bom dia a todos

26/08/2016 10:11:45

Presidente fala Bom dia02/09/2016 10:58:59
Presidente fala Informamos que nesta data recebemos os os documentos referente a diligencias solicitadas pela equipe

técnica do PAC RO que subsidiará a complementação da analise técnica dos documentos de habilitação
do consórcio A GASPAR S/A/PROACQUA, o que impossibilitou a conclusão da analise.

02/09/2016 11:00:50

Presidente fala Esta comissão de licitação com conhecimento do Superintendeste desta SUPEL,  e ajustado a equipe
técnica do PAC RO fica estipulado  e improrrogável o dia 08 de setembro de 2016 as 11h00min a
divulgação do resultado da analise dos documentos de habilitação. Assim como os senhores desejamos
concluir o processo no menor tempo possível, mas, temos seguir determinações legais e a diligencia é
uma delas.
esta sessão esta suspensa ate 08/09/2016 as 11h00min
Bom sia a todos

02/09/2016 11:07:57

Presidente fala pedimos desculpas pela incongruência da mensagem do dia 26.08.2016 as 10:11 está grafado sexta-feira
dia 02.092016 , porem sexta-feira é 03.09.2016 (vale o escrito)

02/09/2016 11:10:11

Presidente fala bom dia a todos02/09/2016 11:10:19
Presidente fala Bom dia a todos08/09/2016 10:59:32
Presidente fala Estamos iniciando a sessão para divulgar o resultado da analise dos documentos de habitação do

consórcio A GASPAR S/A/PROACQUA,
08/09/2016 11:00:15

Presidente fala Informamos a todos que os documentos referentes a diligencias justificativas, parecer técnico, que por
ventura não sejam possível anexar no quadro de esclarecimentos deste site estarão disponíveis no site da
supel www.rondonia.ro.gov.br

08/09/2016 11:03:05

Presidente fala Para CONSTRUTORA A GASPAR S/A - pode confirmar presença08/09/2016 11:03:20
Fornecedor responde Sim Sr. presidente, estamos conectados.08/09/2016 11:04:11
Presidente fala vamos dar prosseguimento08/09/2016 11:05:47
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
08/09/2016 11:06:39

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - esta presente ao chat08/09/2016 11:08:18
Fornecedor responde Bom dia Sr. Presidente. Estamos presente.08/09/2016 11:09:02
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - preciso que melhore sua oferta, sugerimos 9,5%08/09/2016 11:10:18
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - seja breve com as respostas08/09/2016 11:10:59
Fornecedor responde Sr. Presidente infelizmente não podemos conceder maiores descontos.08/09/2016 11:12:48
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - por gentileza responda08/09/2016 11:13:19
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - veja acabamos a licitante anterior fez uma oferta de

11% isso comprova ser possível melhorar sua proposta. melhore sua oferta e passaremos a próxima fase
08/09/2016 11:14:52

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - fechamos em 9%?08/09/2016 11:16:26
Fornecedor responde Precisamos de 2 mn08/09/2016 11:17:36
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - tem os dois minutos08/09/2016 11:18:48
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - são apenas 0,46%08/09/2016 11:19:52
Fornecedor responde Conseguimos com grande esforço conceder o desconto de 8,70%08/09/2016 11:21:58
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - vamos fechar nos 9% aceite e vamos a próxima  fase08/09/2016 11:24:01
Fornecedor responde Responderemos em 5 min.08/09/2016 11:26:11
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - ok! fico no aguardo08/09/2016 11:29:41
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Fornecedor responde Concedemos o desconto de 9%08/09/2016 11:35:14
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Ok, sua proposta está aceita com o desconto de 9%

(nove por cento) R$ 154.499.178,26 pode confirmar?
08/09/2016 11:37:40

Fornecedor responde Ok, confirmado08/09/2016 11:38:22
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Sera convocado para apresentar sua proposta de

preços conforme 12.1.1 A proposta atualizada e as planilhas de composição de preços unitários e globais,
Cronograma, detalhamento BDI e detalhamento das Leis Sociais e demais pertinentes deverão ser
enviados EXCLUSIVAMENTE via sistema no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após a primeira
convocação efetuada se não executado poderá ocasionar a recusa da proposta

08/09/2016 11:40:00

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - lembro que o desconto sera linear ( deve abranger
todos os itens da planilha orçamentária)

08/09/2016 11:40:41

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - permaneça logado até encerramento da sessão08/09/2016 11:42:19
Fornecedor responde Confirmado.08/09/2016 11:42:56
Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CNPJ/CPF: 60.853.934/0001-06, solicito

o envio do anexo referente ao item 1.
08/09/2016 11:44:38

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - alguma dúvida que possamos esclarecer?08/09/2016 11:45:25
Fornecedor responde Nenhuma duvida, encaminharemos a documentação no prazo solicitado.08/09/2016 11:47:00
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Esta convocado para anexar os documentos de

proposta
08/09/2016 11:47:50

Presidente fala Esta sessão esta suspensa até dia 09/09/2016 às 12h00min.08/09/2016 11:48:06
Presidente fala bom dia a todos08/09/2016 11:48:19
Presidente fala bom dia09/09/2016 12:03:23
Fornecedor responde Bom dia.09/09/2016 12:03:43
Presidente fala estamos iniciando a sessão para recebimento da proposta de preços da empresa CONSTRUTORA

AUGUSTO VELLOSO S A
09/09/2016 12:04:01

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - teve alguma dificuldade para anexar sua planilha?09/09/2016 12:04:27
Fornecedor responde Nenhuma.09/09/2016 12:04:51
Presidente fala Ok! vamos prosseguir09/09/2016 12:05:54
Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CPNJ/CPF: 60.853.934/0001-06, o prazo

para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.
09/09/2016 12:06:12

Presidente fala Informamos que a empresa CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, anexou dentro do prazo previsto
em edital sua proposta de preços, a comissão procedera a analise da mesma

09/09/2016 12:09:12

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - verificamos que o arquivo em pdf, não esta muito
legível,  caso tenhamos  dificuldade durante a conferencia  solicitaremos em excel.  Há possibilidade em
nos atender caso necessitamos?

09/09/2016 12:10:59

Fornecedor responde Sr. Presidente, caso esteja ilegível encaminharemos o arquivo.09/09/2016 12:13:13
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - se precisar faremos contato09/09/2016 12:14:50
Fornecedor responde Ok.09/09/2016 12:15:31
Presidente fala Devido a quantidade de itens da planilha orçamentária, fica estipulado o dia 14/09/2016 às 10h00min, a

sessão para divulgarmos o resultado da análise da proposta de preços.

Esta sessão esta suspensa até a data acima prevista.

Bom dia a todos

09/09/2016 12:16:36

Presidente fala Senhores. Desculpem pelo atraso estamos tentando concluir a conferencia da planilha orçamentaria14/09/2016 10:44:04
Presidente fala Fica  marcada a sessão para dia 16/09/2016 às 12h00mim, para divulgarmos o resultado da análise

Bom dia a todos

14/09/2016 10:47:54

Presidente fala Informamos que o e-mail descrito no edital esta com  problemas técnicos, caso necessitem de alguma
informação utilizar  o e-mail alternativo (cplo.supel.ro@gmail.com)

14/09/2016 10:49:57

Presidente fala bom dia a todos14/09/2016 10:50:09
Presidente fala Bom dia16/09/2016 12:03:23
Presidente fala Estamos iniciando a sessão para divulgar o resultado da analise da proposta de preços do consórcio

CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A/ ENFIL
16/09/2016 12:05:04

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - pode confirmar presença16/09/2016 12:05:16
Fornecedor responde Confirmamos presença16/09/2016 12:05:43
Presidente fala Ok!  vamos prosseguir16/09/2016 12:06:44
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
16/09/2016 12:08:05

Presidente fala Proposta aceita por atender as exigência do Edital RDC 003/201616/09/2016 12:08:52
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Fique logado até o encerramento da sessão16/09/2016 12:09:34
Fornecedor responde Ok, Sr. Presidente.16/09/2016 12:09:58
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - será convocado para anexar os documentos de

habitação no prazo estabelecido  no item
12.1.2  do Edital

16/09/2016 12:12:35

Fornecedor responde Ok.16/09/2016 12:13:06
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - 12.1.2 Após o envio da proposta e das planilhas de

composição de preços, será efetuada nova convocação de anexos para envio de todos os documentos de
habilitação, inclusive os relativos ao acervo técnico e atestados de capacidade técnica, sendo obrigatório o
envio dos mesmos via sistema www.comprasgovernamentais.gov.br no prazo de até 04 (quatro) horas
contada a partir da convocação pela comissão durante a realização da sessão

16/09/2016 12:13:14

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - informamos que qualquer problema em anexar os
documentos de habilitação, para sua comprovação deverá ser retirado print da tela do comprasnet. e
encaminhar no e-mail da comissão constante em edital

16/09/2016 12:15:10

Fornecedor responde Ok16/09/2016 12:15:41
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - tem alguma dúvida?16/09/2016 12:15:50
Fornecedor responde Não Sr. Presidente.16/09/2016 12:16:20
Presidente fala Senhor Fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CNPJ/CPF: 60.853.934/0001-06, solicito

o envio do anexo referente ao item 1.
16/09/2016 12:17:09

Presidente fala Esta sessão esta suspensa até segunda-feira dia 19/09/2016 às 09h00min

Boa tarde a todos

16/09/2016 12:19:38

Presidente fala Bom dia19/09/2016 09:03:04
Presidente fala Estamos iniciando a sessão para recebimento dos documentos de habilitação do consórcio

CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A/ ENFIL
19/09/2016 09:04:18

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - esta presenta ao chat?19/09/2016 09:04:41
Fornecedor responde Estamos presente.19/09/2016 09:04:56
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - * presente19/09/2016 09:05:06
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Teve alguma dificuldade em anexar os documentos de19/09/2016 09:05:39
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habilitação?
Fornecedor responde Não Sr. Presidente.19/09/2016 09:06:09
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Ok.  mantenha-se logado até o encerramento da

sessão
19/09/2016 09:07:25

Presidente fala Senhor fornecedor CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A, CPNJ/CPF: 60.853.934/0001-06, o prazo
para envio de anexo referente ao item 1 foi encerrado pelo Presidente da Comissão de Licitação.

19/09/2016 09:07:46

Fornecedor responde Ok.19/09/2016 09:08:17
Presidente fala Informamos que o CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A/ ENFIL  anexou os documentos de

habitação. Passaremos a análise da documentação, assim, esta sessão esta suspensa até dia 23/09/2016
ás 12h00min, para divulgarmos o resultado da analise  da habilitação. Caso não tenhamos concluído
marcaremos uma nova data.

Continuem acompanhando pelo site.

Bom dia a todos

19/09/2016 09:11:47

Presidente fala Bom dia23/09/2016 12:13:55
Presidente fala Desculpem pelo estávamos trabalhando em outro processo e não percebemos o horario23/09/2016 12:14:58
Presidente fala Necessitaremos prorrogar o prazo para divulgar o resultado da analise dos documentos de habilitação do

consórcio CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A/ ENFIL,  assim fica marcada a nova sessão para
dia 29 de setembro de 2016 ás 12H00min.

23/09/2016 12:16:23

Presidente fala bom dia a todos23/09/2016 12:16:44
Presidente fala bom dia29/09/2016 12:00:34
Presidente fala A Equipe técnica do PAC/RO ainda não concluiu a analise  técnica dos documentos  de habilitação,

estamos remarcando a sessão para segunda feira 03 de outubro  de 2016 às 13h00min parta divulgar o
resultado da análise .

Bom dia a todos

29/09/2016 12:06:31

Presidente fala boa tarde03/10/2016 13:00:31
Presidente fala Informamos que a equipe de engenharia do PAC RO,  informou a esta comissão que necessita de mais

prazo para concluir analise dos documentos apresentados pelo consorcio CONSTRUTORA AUGUSTO
VELLOSO S A/ ENFIL. A comissão somente pode decidir o certame apos recebimento da manifestação da
equipe  técnica, visto que a SUPEL, não possui profissionais com expertise em sistemas de esgotos,
assim estamos remarcado a sessão para divulgar a analise da habilitação para 10/10/2016 às 12h00min

03/10/2016 13:05:11

Presidente fala Informamos que a SUPEL não terá atendimento nos dias 06 e 07/10/201603/10/2016 13:06:15
Presidente fala boa tarde a todos03/10/2016 13:06:57
Presidente fala bom dia a todos10/10/2016 11:59:31
Presidente fala estamos reabrindo a sessão para  divulgar o resultado da análise dos documentos de habilitação do

consórcio CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A/ ENFIL
10/10/2016 12:00:43

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - esta presente ao chat?10/10/2016 12:01:05
Fornecedor responde Sr. Presidente estamos presente10/10/2016 12:01:43
Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - Ok.10/10/2016 12:02:24
Presidente fala solicitamos atentarem para os seguintes aspectos da licitação:

- Após o encerramento desta fase abrirá a fase de recursos
-somente podem ser interposto recurso para a fase que o licitante registrou intensão, se não registrou
intensão na fase devida não poderá interpor recurso para esta fase.

10/10/2016 12:05:28

Presidente fala Para CONSTRUTORA AUGUSTO VELLOSO S A - aguarde um instante10/10/2016 12:11:54
Fornecedor responde Ok10/10/2016 12:12:17
Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o

item 1.
10/10/2016 12:12:51

Presidente fala Todos os pareceres serão disponibilizados no quadro de avisos deste portal e no site da supel ,  nesta
data .

10/10/2016 12:17:12

Presidente fala Informamos que o processo encontra-se disponível nesta superientenderia de licitações, para vistas ou
copias casso necessitem.

10/10/2016 12:18:22

Presidente fala Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos da fase de julgamento para o
item 1.

10/10/2016 12:23:47

Presidente fala Foi informado o prazo final para o registro de intenção de recurso: 10/10/2016 às 12:37.10/10/2016 12:26:30

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente

ERALDA ETRA MARIA LESSA
Presidente substituto

ELIETE OLIVEIRA MENDONCA
Membro

Após encerramento da Sessão Pública, o presidente declarou a licitação fracassada. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 12:52
horas do dia 10 de Outubro de 2016, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Presidente e Membros da Comissão da Licitação.
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