ADENDO MODIFICADOR Nº 01 
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO/SUPEL/RO, nomeada pela Portaria n º 48/GAB/SUPEL de 30 de dezembro de 2016, torna público aos interessados, que o Edital e o Projeto Básico, decorrente do processo abaixo descrito sofreram a seguinte alteração:
	PROCESSO ADMINISTRATIVO
	TOMADA DE PREÇO 

	01.1901.00413-00/2014-SETUR/RO
	047/16/CPLO/SUPEL/RO

	ONDE SE LÊ:
	LEIA-SE:

	EDITAL: Prazo de Execução de 90 (noventa) dias
	EDITAL: Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias

	PROJETO BÁSICO: Prazo de Execução de 90 (noventa) dias
	PROJETO BÁSICO: Prazo de Execução de 120 (cento e vinte) dias


Informamos que a respectiva alteração não altera a formulação das propostas de preço, permanecendo a data da sessão inaugural para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e proposta de preços, dar-se-á no dia 22 de março de 2017, às 09h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

Informamos ainda que os demais itens da licitação em destaque permanecem inalterados.

Porto Velho-RO, 17 de março de 2017.

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL/RO
