ADENDO MODIFICADOR Nº 01 
A Superintendência Estadual de Compras e Licitações - SUPEL, através da Comissão Permanente de Licitações de Obras - CPLO/SUPEL/RO, nomeada pela Portaria n º 48/GAB/SUPEL de 30 de dezembro de 2016, torna público aos interessados, que o Edital, decorrente do processo abaixo descrito sofreu sa seguintes alterações:
	PROCESSO ADMINISTRATIVO
	TOMADA DE PREÇO

	01.1712.08403-00/2016-SESAU/RO
	006/17/CPLO/SUPEL/RO

	ONDE SE LÊ:
	LEIA-SE:

	25.1 - Da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:

a) Comprovante de registro no CREA/RO do respectivo Contrato, com anotação de responsabilidade técnica de execução da empresa e do profissional.

b) Comprovante de registro da obra na Seguridade Social.
25.2.1 - Na primeira medição:

Itens de “a)” a “l)”
	25.1 - Da 1ª parcela de serviços realizados, deverão acompanhar a mesma:

a) Comprovante de registro no CREA/RO do respectivo Contrato, com anotação de responsabilidade técnica de execução da empresa e do profissional.

25.2.1 - Na primeira medição:

Itens de “a)” a “l)”...
m)
Inscrição do contrato na Seguridade Social, Matrícula INSS (CEI) Nº ...;


Informamos que a respectiva alteração não altera a formulação das propostas de preço, sendo que a data da sessão inaugural para recebimento e abertura dos envelopes contendo documentação para habilitação e proposta de preços, dar-se-á no dia 05 de junho de 2017, às 09h00min, no mesmo local indicado no preâmbulo do Edital.

Informamos ainda que os demais itens da licitação em destaque permanecem inalterados.

Porto Velho-RO, 16 de maio de 2017.

NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
Presidente da CPLO/SUPEL/RO
