OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: K.1 UNIDADE:
CCuUS161 Administracio da Obra un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88326 Vigia com encargos complementares h 21.120,0000 17,06 360.307,20
90778 Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares h 8.448,0000 96,76 817.428,48
90779 Engenheiro Civil de obra Senior com encargos complementares h 6.336,0000 126,96 804.418,56
91677 Engenheiro Eletricista com encargos complementares h 8.448,0000 90,11 761.249,28
88284 Motorista de veiculo leve com encargos complementares h 8.448,0000 13,95 117.849,60
90776 Encarregado com encargos complementares h 25.344,0000 23,66 599.639,04
90767 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 33.792,0000 16,44 555.540,48
88597 Desenhista detalhista com encargos complementares h 6.336,0000 21,71 137.554,56
90766 Almoxarife com encargos complementares h 4.224,0000 17,04 71.976,96
90772 Auxiliar de escritério com encargos complementares h 8.448,0000 16,53 139.645,44
TOTAL DE"A"  4.365.609,60
B) MATERIAIS
CP148 Material de Limpeza més 24,0000 406,57 9.757,68
CP149 Material de Expediente més 24,0000 899,68 21.592,32
14583 Tarifa "A" entre 0 E 20 m3 fornecimento d"agua m3 240,0000 12,29 2.949,60
2705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda Kw/h 24.000,0000 0,52 12.480,00
TOTAL DE "B" 46.779,60
C) EQUIPAMENTOS
CP145 Locacéo de Véiculo (considerado 5 veiculos, sendo 2 da fiscalizagdo) més 120,0000 2.141,17 256.940,40
1158 Caminhonete de carga até 1,2 T com motor diesel tipo GM D-10 ou
equi(incl.manut/operacéo) h 4.224,0000 43,84 185.180,16
4222 Gasolina | 26.400,0000 3,86 101.904,00
CP146 Locagéo de imével més 24,0000 3.000,00 72.000,00
4221 Oleo diesel combustivel comum | 7.680,0000 3,28 25.190,40
TOTAL DE "C" 641.214,96
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
2705 Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda Kw/h 24.000,0000 0,52 12.480,00
CP147 Consumo de telefone + internet (4 linhas) més 24,0000 719,60 17.270,40
TOTAL DE "D" 29.750,40
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 4.365.609,60
B) MATERIAIS 46.779,60
C) EQUIPAMENTOS 641.214,96
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 29.750,40
TOTAL: DO CUSTO 5.083.354,56
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1.032.909,60
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 10.993,21
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% 150.685,52
DO SERVICO: 6.277.942,88




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

SERVIGO:

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

B.1.21C.1443C.1.111C.1.11.3D.6.1.3

UNIDADE:
CCUS002 Concreto armado fck= 20 Mpa inclui forma, armagao, lang., vibragéo e
reaproveitamento 5x m3
CAUX084
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A"
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B"
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX047 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) m?2 4,5000 29,81 134,15
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
lancamento m3 1,0000 424,21 424,21
CAUX044 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em estruturas m3 1,0000 103,72 103,72
CAUX038 Armagado de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagao kg 90,0000 8,87 798,30
TOTAL DE "D" 1.460,38
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 1.460,38
TOTAL: DO CUSTO 1.460,38
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 343,19
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 1.803,57




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.10.2C.1.4.16.1D.4.7.2D.5.7.2

UNIDADE:
CCUS003 Ponto de esgoto primario com tubo de pvc 100 mm un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 2,8000 18,83 52,72
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro Hidraulico com encargos
complementares h 2,9000 15,30 44,37
TOTAL DE "A" 97,09
B) MATERIAIS
20079 Pasta lubrificante para tubos de PVC c/ anel de borracha kg 0,0200 28,70 0,57
301 Anel borracha p/ tubo esgoto predial EB DN 100 mm un 2,0000 1,96 3,92
3520 Joelho PVC sold 90G PB p/ esg predial DN 100 mm un 1,0000 4,27 4,27
9836 Tubo PVC P/ esg predial DN 100 mm m 1,1000 10,01 11,01
TOTAL DE "B" 19,77
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 97,09
B) MATERIAIS 19,77
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 116,86
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 27,46
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 144,32




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.10.5C.1.4.16.4D.4.75D.5.7.5 UNIDADE:
CCUS004 Cabide de louca branca - fornecimento e instalacéo un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02
88256 Azulejista com encargos complementares h 0,5000 17,52 8,76
TOTAL DE "A" 16,78
B) MATERIAIS
4271 Cabide de louca branca simples tp gancho un 1,0000 8,42 8,42
TOTAL DE "B" 8,42
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
87377 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencial
m3 0,0016 496,90 0,80
TOTAL DE "D" 0,80
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,78
B) MATERIAIS 8,42
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 0,80
TOTAL: DO CUSTO 26,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,11
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 32,11




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.10.6 C.1.4.16.5D.4.7.6 D.5.7.6

UNIDADE:
CCUS005 Porta toalha de plastico ¢/ consolos de louga branca - fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02
TOTAL DE "A" 8,02
B) MATERIAIS
4268 Porta toalha de louca branca c/ bastao plastico un 1,0000 16,88 16,88
TOTAL DE "B" 16,88
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
87377 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencial
m3 0,0016 496,90 0,80
TOTAL DE "D" 0,80
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 8,02
B) MATERIAIS 16,88
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,80
TOTAL: DO CUSTO 25,70
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,04
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 31,74




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.10.7C.1.4.16.6 D.4.7.7 D.5.7.7 UNIDADE:
CCUS006 Chuveiro elétrico plastico 110/220 V ¢/ brago e registro de presséo colocado s/ instalagées un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92
TOTAL DE "A" 13,73
B) MATERIAIS
1368 Chuveiro elétrico plastico 110/220 V c/ brago e registro de pressédo
colocado s/ instalacdes un 1,0000 45,68 45,68
3148 Fita veda rosca em rolos 18mmx50m un 0,0100 10,25 0,10
TOTAL DE "B" 45,78
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
CAUX079 . . . ~
Registro de gaveta com canopla g 25mm (1) - fornecimento e instalagéo un 0,0100 77,69 078
TOTAL DE "D" 0,78
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 13,73
B) MATERIAIS 45,78
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 0,78
TOTAL: DO CUSTO 60,29
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 14,17
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 74,46




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.1D.5.11.1 UNIDADE:
CCUS015 Construcéo de fossa séptica em alvenaria de camara Gnica tipo Il (2,10x1,1 e h=1,80 m) un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92
TOTAL DE "A" 13,73
B) MATERIAIS
3670 Juncéo simples em PVC, 45° - (100 x 100) mm un 2,0000 11,22 22,44
20088 Cap em PVC 100 mm un 1,0000 11,70 11,70
TOTAL DE "B" 34,14
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
CAUX061 Escavagdo manual de vala em material de 1a categoria até de 3,00 m até
4,50, excluindo esgotamento/escoramento m3 6,1300 96,24 589,95
87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traco
1:3 com preparo em betoneira 400I. af 06/2014 m?2 13,9000 3,10 43,09
72132 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura
10cm), assentado com argamassa trago 1:2:8 (cimento, cal e areia) m? 12,4200 50,55 627,83
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m2 13,9000 17,43 242,28
CAUX071 Apiloamento com maco de 30kg m? 3,1800 24,06 76,51
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,1600 447,13 71,54
TOTAL DE "D" 589,95
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 13,73
B) MATERIAIS 34,14
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 589,95
TOTAL: DO CUSTO 637,82
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 149,89
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 787,71




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.59 UNIDADE:
CCuUSs117 Perfil de decantag@o 50x90x120 mmm. un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 1,6500 26,28 43,36
88316 Servente com encargos complementares h 4,9500 16,04 79,40
TOTAL DE "A" 79,40
B) MATERIAIS
CP0O01 Perfil de decantagdo 50x90x1200 mmm, inclusive encaixe e solugdo
adesiva un 1,0000 15,92 15,92
TOTAL DE "B" 15,92
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 79,40
B) MATERIAIS 15,92
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 95,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 22,40
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 117,72




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.7C.1.13.3F.1.6.6 F.2.76 F.3.6.5F.4.7.4 UNIDADE:
CCUS018 Terra vegetal para plantio de grama e preparo do terreno m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3333 16,04 5,35
TOTAL DE "A" 5,35
B) MATERIAIS
7253 Terra vegetal m3 1,0000 158,57 158,57
TOTAL DE "B" 158,57
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,35
B) MATERIAIS 158,57
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 163,92
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 38,52
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 202,44




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.10C.1.12.8D.2.8.1.1 D.38.2D.4.11.3D.5.115F.1.6.10 F.2.79F.36.6 F.4.751.1.2.1.2 UNIDADE:
CCUSO019 Cadastro como construido un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88597 Desenhista detalhista com encargos complementares (para coleta de
dados) h 10,0000 21,71 217,10
88243 Ajudante especializado com encargos complementares (2 para coleta de
dados) h 20,0000 16,94 338,80
90775 Desenhista projetista (para digitalizagcéo producéo 1 prancha/dia) h 25,0000 28,29 707,25
TOTAL DE "A" 1.263,15
B) MATERIAIS
4266 Cépia da planta (1 planta com 3 vias) un 15,0000 16,05 240,75
TOTAL DE "B" 240,75
C) EQUIPAMENTOS
7012 Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp h 16,0000 80,91 1.294,56
TOTAL DE "C" 1.294,56
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.263,15
B) MATERIAIS 240,75
C) EQUIPAMENTOS 1.294,56
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 2.798,46
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 657,64
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 3.456,10




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.11 UNIDADE:
CCUS020 Fornecimento e Assentamento de 07 Passarelas Metdlicas (Bases Metdlicas de Apoio) cj
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CP096 Aquisicdo e assentamento de passarela em perfil #14 chapa xadrez e
guarda corpo cj 1,0000 27.965,70 27.965,70
TOTAL DE "D" 27.965,70
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 27.965,70
TOTAL: DO CUSTO 27.965,70
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6.571,94
B.D.l. MATERIAIS: 23,50%
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

34.537,64




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

SERVIGO:

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

B.1.12.12

UNIDADE:
CCUS021 Fornecimento e Assentamento de Conjunto Ponte Rolante com
capacidade para 3 toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente,
Sinalizador audio visual, sistema de abastecimento de forca para a ponte
rolante e caminho de rolamento cj
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP097 Fornecimento do Conjunto Ponte Rolante com capacidade para 3
toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente, Sinalizador audio
visual, sistema de abastecimento de forga para a ponte rolante e caminho
de rolamento cj 1,0000 152.769,96 152.769,96
3366 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhé&o carroceria (locagao
com operador, combustivel e manutencéo). 100,0000 109,63 10.963,00
TOTAL DE "C" 163.732,96
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
CP097.1 Assentamento do Conjunto Ponte Rolante com capacidade para 3
toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente, Sinalizador audio
visual, sistema de abastecimento de forga para a ponte rolante e caminho
de rolamento cj 1,0000 58.058,39 58.058,39
TOTAL DE "D" 58.058,39
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 163.732,96
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 58.058,39
TOTAL: DO CUSTO 221.791,35
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13.643,72
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.955,36
DO SERVICO: 258.390,43




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: c.l21 UNIDADE:
CCUS048 Fornecimento e instalagio de 02 cloradores automatizados p/ 800 kg/dia
de cloro gas, com valvula CHEECKUNIT, manufold, detetor de vazamento. cj
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP099 Cloradores automatizados para 800kg/dia de cloro gas, com valvula
CHEECKUNIT, manufold, detector de vazamento conj. 1,0000 623.894,30 623.894,30
TOTAL DE "B" 623.894,30
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CP152 Montagem un 1,0000 55.000,00 55.000,00
TOTAL DE "D" 55.000,00
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 623.894,30
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 55.000,00
TOTAL: DO CUSTO 678.894,30
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 12.925,00
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 87.469,98
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 779.289,28




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l22 UNIDADE:
CCUS049 Analisador de fluor, modelo CA610, trabalha na faixa de 0,1 - 10 mg/L un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP100 Analisador de fluor, modelo CA610, trabalha na faixa de 0,1 - 10 mg/L un 1,0000 29.250,00 29.250,00
TOTAL DE "C" 29.250,00
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 29.250,00
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 29.250,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.100,85
DO SERVICO: 33.350,85




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: c.123 UNIDADE:
CCUSO050 Analisador de cloro livre em processo continuo, microprocessado un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP101 Analisador de cloro livre em processo continuo, microprocessado un 1,0000 25.149,54 25.149,54
TOTAL DE "C" 25.149,54
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 25.149,54
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 25.149,54
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.525,97
DO SERVICO: 28.675,51




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l24 UNIDADE:
CCUSO051 Turbidimetro de processo SS7 para monitorar continuamente turbidez da
agua bruta un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP102 Turbidimetro de processo SS7 para monitorar continuamente turbidez da
agua bruta un 1,0000 22.387,51 22.387,51
TOTAL DE "C" 22.387,51
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22.387,51
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73

DO SERVICO: 25.526,24




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.125 UNIDADE:
CCUS052 Turbidimetro de processo 1720E para monitorar continuamente baixos
niveis de turbidez. un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP103 Turbidimetro de processo 1720E para monitorar continuamente baixos
niveis de turbidez. un 1,0000 22.387,51 22.387,51
TOTAL DE "C" 22.387,51
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22.387,51
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73
DO SERVICO: 25.526,24




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.26 UNIDADE:
CCUS053 Sensor para turbidimetro agua tratada un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP104 Sensor para turbidimetro 4gua tratada un 1,0000 22.387,51 22.387,51
TOTAL DE "C" 22.387,51
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22.387,51
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73
DO SERVICO: 25.526,24




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

REVISAO: 05

SERVIGO: c.1.27 UNIDADE:
CCUS054 Medidor de pH un.
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE  CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP105 Medidor de pH un 1,0000 13.668,22 13.668,22
TOTAL DE "C" 13.668,22
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 13.668,22
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 13.668,22
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 1.916,28

DO SERVICO:

15.584,50



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Cc.128 UNIDADE:
CCUS055 Sensor para medidor de Ph,Eletrodo de pH combinado de uso geral tipo un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP106 Sensor para medidor de Ph,Eletrodo de pH combinado de uso geral tipo
convertivel. un 1,0000 900,00 900,00
TOTAL DE "C" 900,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 900,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 900,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 126,18
DO SERVICO: 1.026,18




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.129 UNIDADE:
CCUSO056 Medidor de vazao ultra-s6nico un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP107 Medidor de vazéo ultra-s6nico un 1,0000 71.673,53 71.673,53
TOTAL DE "C" 71.673,53
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 71.673,53
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 71.673,53
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 10.048,63
DO SERVICO: 81.722,16




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.10 UNIDADE:
CCUS057 Sensor de nivel/pressdo manométrica un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP108 Sensor de nivel/pressdo manométrica un 1,0000 3.064,21 3.064,21
TOTAL DE "C" 3.064,21
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 3.064,21
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.064,21
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 429,60
DO SERVICO: 3.493,81




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Cc.l211 UNIDADE:
CCUS058 Monitor de coagulante, sistema composto por dois médulos, um monitor e
um sensor DURATRAC un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP109 Monitor de coagulante, sistema composto por dois médulos, um monitor e
um sensor DURATRAC un 1,0000 79.875,00 79.875,00
TOTAL DE "C" 79.875,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 79.875,00
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 79.875,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 11.198,48
DO SERVICO: 91.073,48




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.212 UNIDADE:
CCUS059 Painel de automagéo com CLP un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CPO051 Rack para o controlador de slots un 1,0000 2.316,56 2.316,56
CP052 Kit de aterramento para rack do controlador M340 8 slots un 1,0000 1.448,89 1.448,89
CP053 Kit de aterramento tipo 1 conjunto com 10 modicon STB un 1,0000 642,25 642,25
CP054 Tampa para Slot de Rack do controlador M340 Unidade un 8,0000 97,41 779,28
CPO055 Modulo M340 Fonte 110240 VAC 36w un 2,0000 3.971,33 7.942,66
CP056 Kit com bloco terminal para fonte do CLP M340 Tipo parafuso un 1,0000 238,74 238,74
CPO057 Modulo M340 procesador 4MB 1 porta canopen 1 porta ETH un 1,0000 9.713,75 9.713,75
CP058 Modulo M340 64 Entradas digitais 24 VCC PNP 2 conect F un 1,0000 3.207,60 3.207,60
CP059 Modulo M340 64 saidas digitais 24VCC PNP 2 conect FC un 1,0000 4.792,30 4.792,30
CP060 Modulo M340 16 saidas digitais e RELE 2A Conect Borne un 2,0000 2.768,49 5.536,98
CP061 Modulo M340 4 entradas e 2 saidas analog multirange VI un 4,0000 3.971,31 15.885,24
CP062 Modulo M340 comunicagdo ETHERNET 10100M un 4,0000 8.973,65 35.894,60
CP063 Bloco terminal para controlador M340 16 pontos parafus. un 2,0000 267,27 534,54
CP064 Bloco terminal para o controlador M340 cabo DB25 5m un 2,0000 1.037,89 2.075,78
CP065 Conector FCN para o controlador M340 1 Cabo HE10 5m un 2,0000 886,92 1.773,84
CP066 Conector FCN para o controlador M340 2 cabos 20 vias 5m un 2,0000 981,28 1.962,56
CP067 Bloco terminal para o M340 conect com angulo de 90 cabo un 4,0000 1.002,47 4.009,88
CP068 Cabo de programag&o para o controlador M340 USB 45 metros un 2,0000 896,45 1.792,90
CP069 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 1 m un 2,0000 1.087,66 2.175,32
CP0O70 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 3 m un 2,0000 1.401,20 2.802,40
CPO71 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 5 m un 2,0000 1.606,99 3.213,98
CP0O72 Disjuntor Easy9 2P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 2,0000 115,83 231,66
CP0O73 Disjuntor Acti9 IC60N 1P curva B 1A 230V un 2,0000 131,86 263,72
CP0O74 Disjuntor Easy9 3P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 2,0000 105,15 210,30
CPO75 Protetor de surto Easy9 1P 45KA Classe Il un 5,0000 161,47 807,35
CP0O76 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 24VCC un 5,0000 38,07 190,35
CPO77 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 230VCA un 12,0000 41,42 497,04
CP0O78 Base P RELES RXM2 RXM4 mista un 17,0000 27,14 461,38
CP0O79 Fonte de alimentacéo chaveada Optimum 24V 5A un 1,0000 1.457,30 1.457,30
CP080 Cx.de sobr.metalica ECC 800x600x250mm c/ placa de montagem un 1,0000 560,81 560,81
CPO081 Medidor de energia PM870MG com display un 1,0000 11.279,74 11.279,74
CP082 Transformador de corrente 2000/5A janela 38x102mm un 1,0000 734,37 734,37
CP083 Transformador de corrente 2000/5A diametro 40mm janelas 50x12 e 40x2( un 3,0000 349,22 1.047,66
CP084 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42
CPO085 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42
CP086 Ventilador 165 M3/H 230V IP54 un 1,0000 349,30 349,30
CP087 Grelha com filtro 223x223mm un 2,0000 96,38 192,76
CP088 Painel em chapa de ago c/ placa de mont. 1800x600x600m un 2,0000 5.918,10 11.836,20
CP089 Flange com uma entrada para cabos 800x600mm un 1,0000 370,44 370,44
CP090 Par de laterais para painel 1800x600mm un 1,0000 1.345,72 1.345,72
CP091 Elemento Frontal para base soleira 100x600mm un 1,0000 384,77 384,77
CP092 Elementos lateral para base soleira 100x600mm un 1,0000 120,62 120,62
TOTAL DE "C" 142.746,38
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 142.746,38
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 142.746,38
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 20.013,04
DO SERVICO: 162.759,42




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.13 UNIDADE:
CCUS060 EstacGes de Engenharia e Operagao un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP111 SE-Estagdes de Engenharia e Operacéo un 1,0000 4.959,00 4.959,00
TOTAL DE "C" 4.959,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 4.959,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 4.959,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 695,25
DO SERVICO: 5.654,25




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l1214 UNIDADE:
CCUS061 Software Supervisorio - licenga PC un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP306 Licenca SW VIJEO CITECT SRV FULL 3.000 PT un 2,0000 44.214,60 88.429,20
CP307 VIJEO CITECT DVD INSTALL + CHAVE USB un 10,0000 634,67 6.346,70
CP114 Licenca Software PE Engenharia integrador un 3,0000 9.035,63 27.106,89
CP117 Licenga Software Windows 10 un 10,0000 947,69 9.476,90
TOTAL DE "B" 131.359,69
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 131.359,69
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 131.359,69
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 18.416,63
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 149.776,32




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.15 UNIDADE:
CCUS063 Data Show,sistema de projegéo (3 painéis LCD, sistema de projecdo com
1 lente) un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP016 Data Show,sistema de projecéo (3 painéis LCD, sistema de projecéo com
1 lente) un 1,0000 3.358,00 3.358,00
TOTAL DE "C" 3.358,00
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 3.358,00
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.358,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 470,79
DO SERVICO: 3.828,79




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.16 UNIDADE:
CCUS064 No Break compact 600VA 1BS Mono 115V 4T fax black un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP120 No Break compact 600VA 1BS Mono 115V 4T fax black un 1,0000 320,65 320,65
TOTAL DE "C" 320,65
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 320,65
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 320,65
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 44,96

DO SERVICO:

365,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.217 UNIDADE:
CCUS065 Impressora Multifuncional canon MG2410 3x1-Copiadora Scanner e
impressora un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP121 Impressora Multifuncional canon MG2410 3x1-Copiadora Scanner e
impressora un 1,0000 222,99 222,99
TOTAL DE "C" 222,99
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 222,99
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 222,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 31,26

DO SERVICO:

254,25




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.18 UNIDADE:
CCUS066 Conjunto mesa estagéo de trabalho em "L", 2 cadeiras de escritorio e
armario alto com chave com escritorio cj
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP122 Mesa estacéo para trabalho em "L" un 1,0000 302,37 302,37
CP123 Cadeira para escritorio un 2,0000 283,94 567,88
CP124 Armario alto com chave para escritorio un 1,0000 478,31 478,31
TOTAL DE "B" 1.348,56
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 1.348,56
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.348,56
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 189,07
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.537,63




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.20 UNIDADE:
CCUS068 Bomba dosadora Prominent tipo gama/L para aplicagdo de Acido
Fluorsilicio (20%), vaz&o: 19,0 - 33,0 L/h un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP126 Bomba dosadora Prominent tipo gama/L para aplicagéo de Acido
Fluorsilicio (20%), vazao: 19,0 - 33,0 L/h un 1,0000 10.912,50 10.912,50
TOTAL DE "C" 10.912,50
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 10.912,50
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 10.912,50
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 1.529,93

DO SERVICO:

12.442,43




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l221 UNIDADE:
CCUS069 Bomba spectra Prominent dosadora de cal hidratada, vazao 225,0 a 450
I/h com painel elétrico (ver especificagdes anexas). un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP127 Bomba spectra Prominent dosadora de cal hidratada, vazéo 225,0 a 450
I/h com painel elétrico (ver especificacdes anexas). un 1,0000 27.664,49 27.664,49
TOTAL DE "C" 27.664,49
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 27.664,49
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 27.664,49
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.878,56

DO SERVICO: 31.543,05




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: C.1.2.22 UNIDADE:
CCUSO070 Bomba dosadora Prominente tipo sigma Ill simplex,para sulfato de
aluminio, vazao: 450 - 900 L/h com monitor de fluxo Size Il (ver
especificacdes anexas) un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP128 Bomba dosadora Prominente tipo sigma Il simplex,para sulfato de
aluminio, vazdo: 450 - 900 L/h com monitor de fluxo Size Il (ver
especificacdes anexas) un 1,0000 31.724,99 31.724,99
TOTAL DE "C" 31.724,99
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 31.724,99
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 31.724,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.447,84

DO SERVICO:

36.172,83




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.23.1 UNIDADE:
CCUS071 Preparador de Polieletrélito em Polipropileno, modelo Ultromat PPL 2000

microprocessado para preparagcdo automatica de Polieletrélito em

emulséo, com painel de comando (ver especificacbes anexas). un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP129

Preparador de Polieletrélito em Polipropileno, modelo Ultromat PPL 2000
microprocessado para preparacdo automatica de Polieletrélito em

emulséo, com painel de comando (ver especificacées anexas). un 1,0000 173.859,81 173.859,81
TOTAL DE "C" 173.859,81
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 173.859,81

D) COMPOSICOES AUXILIARES
TOTAL: DO CUSTO

173.859,81
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 24.375,15

DO SERVICO: 198.234,96




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1l.2.24 UNIDADE:
CCUSO072 Misturador lento para cal, para tanque de 10 m3, h = 2,0m, motor de
1CV/3F220V/60Hz un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP130 Misturador lento para cal, para tanque de 10 m3, h = 2,0m, motor de
1CV/3F220V/60Hz un 1,0000 32.648,39 32.648,39
TOTAL DE "C" 32.648,39
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 32.648,39
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 32.648,39
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.577,30
DO SERVICO: 37.225,69




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CCUS073 Misturador répido para sulfato de aluminio para tanque de 10 m3, h =
2,0m, motor de 1CV/3F220V/60Hz un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP131 Misturador rapido para sulfato de aluminio para tanque de 10 m3, h =
2,0m, motor de 1CV/3F220V/60Hz un 1,0000 24.407,12 24.407,12
TOTAL DE "C" 24.407,12
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 24.407,12
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 24.407,12
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.421,88

DO SERVICO:

27.829,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.26

UNIDADE:
CCUS074 Cocho para dissolugéo de sulfato de aluminio com dimensdes de 2350 x
300mm e h=600 mm, fabricada em resina termofixa de poliester reforcada
com fibras de vidro — PRFV, em carcaca Unica com rigidez para manuseio
e instalagio, com acabamento liso un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP132 Cocho para dissolugéo de sulfato de aluminio com dimensdes de 2350 x
300mm e h=600 mm, fabricada em resina termofixa de poliester reforcada
com fibras de vidro — PRFV, em carcaca Unica com rigidez para manuseio
e instalagio, com acabamento liso un 1,0000 3.826,03 3.826,03
TOTAL DE "C" 3.826,03
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 3.826,03
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.826,03
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 536,41

DO SERVICO: 4.362,44




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.61.7 UNIDADE:
CCUS125 Estrutura em madeira para apoio de perfil de decantacéo m2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,7600 18,75 14,25
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,7600 15,30 11,63
TOTAL DE "A" 25,88
B) MATERIAIS
20209 Peca de madeira lei aparelhada 3 x 3" (7,5 x 7,5cm) m 0,0243 6,33 0,15
TOTAL DE "B" 0,15
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 25,88
B) MATERIAIS 0,15
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 26,03
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,12
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO:

32,15




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l.266.1C.2.21 UNIDADE:
CCUS132 m3
Antracito TE=0,80 a 1,00 mm CD=1,4 a 1,7, com aquisi¢cdo do material
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,1000 16,04 33,68
TOTAL DE "A" 33,68
B) MATERIAIS
10560 Antracito m?3 1,0000 1.236,05 1.236,05
TOTAL DE "B" 1.236,05
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 33,68
B) MATERIAIS 1.236,05
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.269,73
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,91
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 173,29
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

1.450,93




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.66.2C.2.2.2 UNIDADE:
CCUS133 Areia TE=0,45a 0,55 CD=1,4a 1,6, com aquisi¢cdo do material m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 16,04 24,06
TOTAL DE "A" 24,06
B) MATERIAIS
11075 Areia p/ leito filtrante (1,68 a 0,42mm) - posto jazida / fornecedor (sem
frete) m3 1,0000 1.021,80 1.021,80
TOTAL DE "B" 1.021,80
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 24,06
B) MATERIAIS 1.021,80
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.045,86
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,65
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 143,26
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

1.194,77




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.266.3C.2.2.3

UNIDADE:
CCUS134 Seixo rolado tamanho efetivo de 1/16" a 1/8" com aquisi¢cdo de material m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 16,04 24,06
TOTAL DE "A" 24,06
B) MATERIAIS
11083 Material filtrante (pedregulho) 4,8 a 2,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m?3 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14
TOTAL DE "B" 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 24,06
B) MATERIAIS 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.458,80
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,65
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 201,15

B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.665,60




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CCUS162 Flutuador triangular para tubo PEAD 200 mm em fibra de vidro modelo
FLOAT FT-100 Hemfibra und
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP008 Flutuador triangular para tubo PEAD 200 mm em fibra de vidro modelo
FLOAT FT-100 Hemfibra un 1,0000 1.123,21 1.123,21
TOTAL DE "B" 1.123,21
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 1.123,21
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.123,21
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 157,47
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

1.280,68




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.783 UNIDADE:
CCUS166

Fornecimento e instalagio de Saco de geotéxtil, em fios de polipropileno, para desidratagéo de lodos, com 8,63 m de largura
18,30m de circunferéncia, 30 m de comprimento, mangote DN 75mm

un

INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 18,0000 26,28 473,04
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 6,0000 16,94 101,64
TOTAL DE "A" 574,68
B) MATERIAIS
CP010 Geoforma confeccionada a partir de polipropileno de alta tenacidade, ultra
estabilizado anti-Uv un 1,0000 31.867,49 31.867,49
TOTAL DE "B" 31.867,49
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 574,68
B) MATERIAIS 31.867,49

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 32.442,17
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 135,05
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 4.467,82
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 37.045,04




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.78.2

UNIDADE:
CCUS165 Fornecimento e assentamento de Mangote flexivel DN 250 mm, | =2,80 m
m
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 3,0000 26,28 78,84
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 6,0000 16,94 101,64
TOTAL DE "A" 180,48
B) MATERIAIS
CP009 Mangote flexivel DN 250 mm, | =2,80 m m 1,0000 734,18 734,18
TOTAL DE "B" 734,18
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 180,48
B) MATERIAIS 734,18
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 914,66
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 42,41
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 102,93
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.060,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

SERVIGO:

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

C.1.442

UNIDADE:
CCuUS221 Concreto armado fck = 25 Mpa (prep. Na obra c/ betoneira), incl. m?3
Impermeab, formas ¢/ compens. Resin. 12mm (reaproveitamento 5 x)
armacédo CA-50/Lancamento/Vibracédo
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX047 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) m?2 4,5000 29,81 134,15
CAUX067 Concreto fck=25MPa, virado em betoneira, sem langamento m3 1,0000 441,43 441,43
CAUX044 Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas m3 1,0000 103,72 103,72
CAUX038 Armagédo de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagdo kg 90,0000 8,87 798,30
7325 Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa kg 20,0000 5,30 106,00
TOTAL DE "D" 1.583,60
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 1.583,60
TOTAL: DO CUSTO 1.583,60
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 372,15
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.955,75




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Cl1l7.2 UNIDADE:
CCus189 Concreto virado, fck = 40 Mpa, colocacéo, espalhamento, adensamento, e
acabamento m?3
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66
88297 Operador de maquinas e equipamentos com Encargos Complementares h 1,3000 15,91 20,68
TOTAL DE "A" 46,34
B) MATERIAIS
370 Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m3 0,6940 57,01 39,56
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,8360 100,01 83,61
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 533,0000 0,64 341,12
132 Aditivo plastificante e retardador de pega e redutor de agua para concreto kg 0,3000 5,65 1,70
TOTAL DE "B" 465,99
C) EQUIPAMENTOS
10485 Vibrador de imerséo ¢/ motor elétrico 2hp monofésico qualquer diametro c/
mangote h 0,3000 1,40 0,42
10532 Betoneira de 320 a 600 litros com carregador e motor elétrico
trifasico(locagdo) h 1,3000 1,13 1,47
TOTAL DE "C" 1,89
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 46,34
B) MATERIAIS 465,99
C) EQUIPAMENTOS 1,89
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 514,22
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 120,84
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 635,06




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l74

UNIDADE:
CCUS190 Armagcao em ago CA 50/ CA 60 para estruturas kg
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
CAUX039 Armagédo de ago CA-60 Diametro 3,4 a 6,0 mm - Fornecimento / corte /
dobra / colocagéo kg 0,3000 8,74 2,62
CAUX038 Armagao de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagao kg 0,7000 8,87 6,21
TOTAL DE "D" 8,83
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 8,83
TOTAL: DO CUSTO 8,83
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,08
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 10,91




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.176 UNIDADE:
CCUS192 Concreto simples fck 13,5 mpa e=10 cm (decantador e adensador) m3
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,6000 62,40 37,44
1379 Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 250,0000 0,64 160,00
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,8000 100,00 80,00
10532 Betoneira de 320 a 600 litros com carregador e motor elétrico
trifasico(locagao) h 0,7140 1,13 0,81
TOTAL DE "B" 278,25
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 278,25
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 374,49
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 88,01
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 462,50




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Cc.1.12.7 UNIDADE:
CCUS199 Trilho em perfis tipo cantoneira 2 1/2 x 3/8 e cantoneira 2" x 5/16 e chapa
#3/8 da base 200 x 200, para plataforma rolante. un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CcODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44
TOTAL DE "A" 107,52
B) MATERIAIS
CPO019 Trilho em perfil tipo cantoneira un 1,0000 3.500,00 3.500,00
TOTAL DE "B" 3.500,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 107,52
B) MATERIAIS 3.500,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.607,52
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 25,27
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 490,70
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 4.123,49




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: c214 UNIDADE:
CCUS208 Calha de coleta de agua decantada, fundo circular de 0,60 x 0,60 x
11,00m, fabricada em PRFV (ver especificacdo anexa) pc
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 60,00 26,28 1.576,80
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 60,00 16,94 1.016,40
TOTAL DE "A" 2.593,20
B) MATERIAIS
CP024 Calha de coleta de &gua decantada, fundo circular de 0,60 x 0,60 x
11,00m, fabricada em PRFV (ver especificagdo anexa) un 1,0000 18.630,76 18.630,76
TOTAL DE "B" 18.630,76
C) EQUIPAMENTOS
3366 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminh&o carroceria (locagéo
com operador, combustivel e manutencéo). h 5,00 109,63 548,15
TOTAL DE "C" 548,15
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 2.593,20
B) MATERIAIS 18.630,76
C) EQUIPAMENTOS 548,15
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 21.772,11
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 609,40
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 2.612,03
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% 128,82
DO SERVICO: 25.122,36




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: D.2.1.1 UNIDADE:
CCUS225 Retirada do barrilete existente e estocagem no almoxarifado da CAERD und
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecanico com encargos complementares h 26,1000 25,20 657,72
88316 Servente com encargos complementares h 52,2000 16,04 837,29
TOTAL DE "A" 1.495,01
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
5928 Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento h
maximo de carga 11,7 Tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive
camih&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014 4,0000 117,29 469,16
TOTAL DE "D" 469,16
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.495,01
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 469,16
TOTAL: DO CUSTO 1.964,17
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 461,58
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 2.425,75




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: D.4.10.2 UNIDADE:
CCUS262 Instalacdo de conjuntos motobomba remanejado da elevatéria da ETA und
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecénico com encargos complementares h 58,0000 25,20 1.461,60
TOTAL DE "A" 1.461,60
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.461,60
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.461,60
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 343,48
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

1.805,08




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: D.6.1.1 UNIDADE:
CCUS313 Retirada do barrilete existente und
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88275 Mecanico de equipamentos pesados com Encargos Complementares h 20,0000 22,48 449,60
88309 Pedreiro com encargos complementares h 40,0000 18,86 754,40
TOTAL DE "A" 1.204,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
73467 Caminhé&o Toco, PBT 14.300 kg, carga util méax. 9.710 kg, dist. entre eixos
3,56 m, poténcia 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/ h
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af 06/2014 3,0000 116,44 349,32
TOTAL DE "D" 349,32
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.204,00
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 349,32
TOTAL: DO CUSTO 1.553,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 365,03
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

1.918,35




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos =

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

14,02%

SERVICO: E211E311E511E711G111G.211G311G411G511G6.11G.7.11G.8.1.1 UNIDADE:
CCUS022 Placa de sinalizacéo visual de 1,40 x 0,80 m un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,1200 16,04 17,96
88262 Carpinteiros de formas com encargos complementares h 0,5600 18,75 10,50
TOTAL DE "A" 28,46
B) MATERIAIS
20209 Peca de madeira lei aparelhada 3 x 3" (7,5 x 7,5cm) m 3,60 6,33 22,79
1355 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de
2,2x1,1 mm e=14 mm m? 1,1200 27,55 30,86
TOTAL DE "B" 53,65
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
74065/001 Pintura esmalte fosco para madeira para madeira, inclusive funo nivelador
fosco m? 1,1200 20,14 22,56
TOTAL DE "D" 22,56
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 28,46
B) MATERIAIS 53,65
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 22,56
TOTAL: DO CUSTO 104,67
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 11,99
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 12,61
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 129,27




OBRA : Ampliacéo

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO:
E.283E3.74E484E584E.693E.784G.1.124G.294G.3.104G.411.4G.5.123G.6.11.4G.7.104 G.8.124 UNIDADE:
CCUS312 Recomposi¢édo de. paviment_o asfaltico com c?ncreto betuminoso usinado me
a quente (CBUQ), incluso usinagem e aplicacédo
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88294 Operador de retroescavadeira com encargos complementares h 0,02102 18,17 0,38
88284 Motorista de veiculo leve com encargos complementares h 0,02128 13,95 0,30
88303 Operador de compactador com encargos complementares h 0,02453 15,48 0,38
88316 Servente com encargos complementares h 0,27280 16,04 4,38
TOTAL DE "A" 5,44
B) MATERIAIS
CP296
Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentagao
asfaltica, padréo DNIT, faixa C, com capacidade 50/70 - DMT 10 km m3 0,05000 1.030,67 51,53
41901 Asfalto diluido de petréleo CM-30 kg 1,26000 2,83 3,57
41902 ~ - A . ~ -
Emuls&o asféltica catidnica RM-1C para uso em pavimentacéo asfaltica kg 0,84000 156 131
TOTAL DE "B" 56,41
C) EQUIPAMENTOS
Rolo compactador vibratério de um cilindrico ago liso, poténcia 80 hp, peso
5684 operacional méaximo 8,1 t, impacto dinamico 16,15/9,5, largura de trabalho
1,68 - chp diurno h 0,0040 87,31 0,35
Compactador de solos com placa vibratéria motor diesel/gasolina 7 a 10hp
1453 400 kg néo reversivel tipo DYNAPAC CM-20 ou equivalente h 0,0550 6,17 0,34
1133 Caminhéo Basculante - 5m3 - 8,8 t(130 kw) h 0,0040 77,65 0,31
Retroescavadeira com pa carregadeira sobre rodas, motor 70 a 80hp,
6043 capacidade de 0,2/0,7 m? com transmissdo mecanica (locagdo com h 0,00874 146,17 1,28
TOTAL DE "C" 2,28
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m3 com isolagdo térmica,
aquecido com 2 magcaricos, com barra espargidora 3,60 m, a ser montado
sobre caminh@o Toco, PBT 14.300 KG, Poténcia 185 CV - materiais na
91485 operacdo. AF 08/2015 h 0,00525 99,77 0,52
73467 Caminhéo Toco, PBT 14.300 kg, carga Util max. 9.710 kg, dist. entre eixos
3,56 m, poténcia 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af 06/2014 h 0,00525 116,44 0,61
CAUX037 Base granular sem mistura para recomposicéo asfaltica e=20 cm (com
fator de empolamento de 25% e DMT=5,0km) m? 1,00000 13,52 13,52
TOTAL DE "D" 14,65
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,44
B) MATERIAIS 56,41
C) EQUIPAMENTOS 2,28
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 14,65
TOTAL: DO CUSTO 78,78
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,72
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 13,26
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% 0,54
DO SERVICO: 97,30




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVIGCO: E.2.8.6 E.3.7.8 E.4.8.7 E.5.8.7 E.6.9.6 G.1.12.8 G.2.9.7 G.3.10.7 G.4.11.7 G.5.12.6 G.6.11.7 G.7.10.8 G.8.12.6 UNIDADE:
CCUS315 Escoramento de postes und
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNTARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000

16,04 24,06
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
TOTAL DE "A" 33,49
B) MATERIAIS
4773 Perfil metalico "I" 10" x 4 5/8" esp=11,35 mm (44,65 kg/m) kg 1,7380 251,70 437,45
4343 Parafuso frances zincado, diamentro 1/2 x 14 cm com porca e arruela un 0,7000 1,63 1,14
TOTAL DE "B" 438,59
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 33,49
B) MATERIAIS 438,59
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 472,08
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 110,94
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO: 583,02




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVIGCO: E.2.8.7E.3.79E.488E.5.8.8E.6.9.7G.1.12.9 G.2.9.8 G.3.10.8 G.4.11.8 G.5.12.7 G.6.11.8 G.7.10.9 G.8.12.7 UNIDADE:
CCUS316 Sustentacdo de tubulagdo existente - Prancha de madeira m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNTARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,0200 18,75 0,38
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,0500 15,30 0,77
TOTAL DE "A" 1,15
B) MATERIAIS
4473 Peca de madeira de Lei de 7,5 x 11,5cm néo aparelhada m 1,1000 10,53 11,58
TOTAL DE "B" 11,58

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -

SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1,15
B) MATERIAIS 11,58
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 12,73
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,99
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 15,72




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.29.41E595.1

UNIDADE:
CCUS318 Fornecimento e colocagéo de tacha refletiva monodirecional und
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 0,0250 26,28 0,66
88316 Servente com encargos complementares h 0,0500 16,04 0,80
TOTAL DE "A" 1,46
B) MATERIAIS
SICRO-M972 Tacha refletiva monodirecional un. 1,0000 8,64 8,64
SICRO-M619 Cola poliéster kg 0,0700 16,07 1,12
TOTAL DE "B" 9,76
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
7012 Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp h 0,0125 80,91 1,01
73387 Grupo gerador com poténcia 1450 W/110V C.A ou 12V C.C. (CP) gasolina
3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0125 6,94 0,09
5824 Caminh&o carroceria aberta,em madeira, toco, 170cv - 11t (vu=6anos) -
custo horério de produgéo diurna h 0,0125 109,84 1,37
5795 Martelete ou rompedor pneumatico manual 28kg, frequencia de impacto 12
30/minuto - chp diurno h 0,0250 14,48 0,36
TOTAL DE "D" 2,83
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1,46
B) MATERIAIS 9,76
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 2,83
TOTAL: DO CUSTO 14,05
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,30
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO:

17,35




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.2942E595.2 UNIDADE:
CCUS319 Fornecimento e implantagéo placa de sinalizagédo, conforme projeto m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
SICRO-1A018501 Confecgéo de placa de sinalizagdo semi refletiva m? 1,0000 151,56 151,56
TOTAL DE "D" 151,56
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 151,56
TOTAL: DO CUSTO 151,56
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 35,62
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO:

187,18




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.2.9.43 UNIDADE:
CCUS320 Fornecimento e implantagéo barreira classe | e Il sinalizagéo - Desvio de
Trafego, conforme projeto un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 18,75 18,75
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,0000 15,30 15,30
TOTAL DE "A" 34,05
B) MATERIAIS
SICRO-4S0620211 Confeccéo placa sinalizagéo tot. refletiva - 0,30x1,20m m2 0,3600 245,88 88,52
4415 Peca de madeira de lei 12 qualidade 2,50 x 5,0cm néo aparelhada m2 11,4000 2,28 25,99
5063 Prego polido com cabeca 1.1/2" x 14 kg 0,3500 9,10 3,19
TOTAL DE "B" 117,70
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 34,05
B) MATERIAIS 117,70
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 151,75
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 35,66
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO:

187,41




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E5953

UNIDADE:
CCUS321 Forn. e implantagédo barreira classe Il sinaliz. - Desvio de Trafego und
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,2000 18,75 22,50
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,2000 15,30 18,36
TOTAL DE "A" 40,86
B) MATERIAIS
SICRO-4S0620211 Confecgao placa sinalizag&o tot.refletiva - (2,10 X 0,90)m m? 1,8900 245,88 464,71
4415 Peca de madeira de Lei 12 qualidade 2,50 x 5,0cm n&o aparelhada m 18,4000 2,28 41,95
5063 Prego polido com cabeca 1.1/2" x 14 kg 0,3500 9,10 3,19
TOTAL DE "B" 509,85
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 40,86
B) MATERIAIS 509,85
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 550,71
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 129,42
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 680,13




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.2944E5954 UNIDADE:
CCUS322 Remogéo de placa de sinalizagéo - Desvio de Trafego, conforme projeto m2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
SICRO-4S0620091 Remocéo de placa de sinalizacéo m? 1,0000 22,55 22,55
TOTAL DE "D" 22,55
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 22,55
TOTAL: DO CUSTO 22,55
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,30
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

27,85




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: F.2.7.8 UNIDADE:
CCUS345 Grade em Metalon com portdo para veiculo, de correr de 4,00 m de
largura por 2,10 m de altura m2
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 16,04 48,12
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 18,86 28,29
TOTAL DE "A" 76,41
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
73932/001 Grade de ferro em barra chata 3/16" m2 1,0000 293,19 293,19
68054 Portéo de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m? 1,0000 235,24 235,24
TOTAL DE "D" 528,43
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 76,41
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 528,43
TOTAL: DO CUSTO 604,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 142,14
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

746,98



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VE

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
LHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.19.1F.2.7.10 F.3.6.7 UNIDADE:
CCUS193 Tubo de concreto simples C-1, 300 mm, rejunte ¢/ argamassa de
cimento:areia traco 1:4, aterro compact até a geratriz superior m
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
7760 Tubo de concreto armado PA-2 DN 300 mm m 1,0000 71,50 71,50
TOTAL DE "B" 71,50
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX043 Assentamento de tubo concreto DN 300 mm, simples ou armado, com
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 17,43 17,43
TOTAL DE "D" 17,43
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 71,50
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 17,43
TOTAL: DO CUSTO 88,93
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 20,90
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

109,83




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.9.2 UNIDADE:
CCUS194 Tubo de concreto simples C-1, 400 mm, rejunte ¢/ argamassa de
cimento:areia traco 1:4, aterro compact até a geratriz superior m
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
7761 Tubo de concreto armado PA-2 DN 400 mm m 1,0000 75,99 75,99
TOTAL DE "B" 75,99
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX042 Assentamento de tubo concreto DN 400 mm, simples ou armado, com
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 24,77 24,77
TOTAL DE "D" 24,77
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 75,99
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 24,77
TOTAL: DO CUSTO 100,76
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 23,68
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

124,44




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Cc.1.93 UNIDADE:
CCUS195 Tubo de concreto simples C-1, 600 mm, rejunte ¢/ argamassa de
cimento:areia traco 1:4, aterro compact até a geratriz superior m
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
7762 Tubo de concreto armado PA-2 DN 600 mm m 1,0000 120,44 120,44
TOTAL DE "B" 120,44
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX041 Assentamento de tubo concreto DN 600 mm, simples ou armado, com
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 48,18 48,18
TOTAL DE "D" 48,18
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 120,44
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 48,18
TOTAL: DO CUSTO 168,62
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 39,63
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 208,25




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.1 UNIDADE:
CCUS364 Camara escura, com lampada UV para visualizagdo de bactérias pelo
método presenca e auséncia un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP031 Camara escura, com lampada UV para visualizagdo de bactérias pelo
método presenca e auséncia un 1,0000 1.092,80 1.092,80
TOTAL DE "C" 1.092,80
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 1.092,80
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.092,80
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 153,21

DO SERVICO: 1.246,01




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Materiais = 14,02%

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.2 UNIDADE:
CCUS365 Centrifuga, com até 2500 rpm, capacidade de aproximadamente 0,5 litro un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP032, CP140 e Centrifuga, com até 2500 rpm, capacidade de aproximadamente 0,5 litro
CP141 un 1,0000 45.341,64 45.341,64
TOTAL DE "C" 45.341,64
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 45.341,64
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 45.341,64
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 6.356,90

DO SERVICO:

51.698,54



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.3 UNIDADE:
CCUSs017 Cromatdgrafo de ions, Cromatégrafo de fons com Full EG , e software, de
acordo com norma ASTM4110 e EPA 300.0 (capaz de produzir carta
controle sem reagentes) para andlise de anions (F, Cl, NO2, NO3, SO4,
PO4, Br) mais clorito, clorato, bromato e Glifo un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP095, CP143  Cromatégrafo de fons, Cromatégrafo de fons com Full EG , e software, de
,CP144,CP150 acordo com norma ASTM4110 e EPA 300.0 (capaz de produzir carta
controle sem reagentes) para andlise de anions (F, Cl, NO2, NO3, SO4,
PO4, Br) mais clorito, clorato, bromato e Glifo un 1,0000 656.807,69 656.807,69

TOTAL DE "C" 656.807,69
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -

C) EQUIPAMENTOS 656.807,69
D) COMPOSICOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 656.807,69
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -

B.D.Il. EQUIPAMENTOS: 14,02% 92.084,44

DO SERVICO: 748.892,13




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.4 UNIDADE:
CCUS366 Conjunto digestor-destilador para determinagdo de nitrogénio Kjeldahl,
capacidade para 12 provas simultaneas un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP033 Conjunto digestor-destilador para determinagdo de nitrogénio Kjeldahl,
capacidade para 12 provas simultaneas un 1,0000 18.328,18 18.328,18
TOTAL DE "C" 18.328,18
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 18.328,18
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 18.328,18
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.569,61

DO SERVICO: 20.897,79




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.5 UNIDADE:
CCUS367 Espectrofotdometro, Com KITS VACU-VIALS; 50 programas de andlises
fisico-quimicas gravados na memdria que incluem tempos de reacéo de
cada parametro e entrada de fatores un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP034 Espectrofotdmetro, Com KITS VACU-VIALS; 50 programas de analises
fisico-quimicas gravados na meméria que incluem tempos de reacgéo de
cada parametro. un 1,0000 22.893,60 22.893,60
TOTAL DE "C" 22.893,60
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 22.893,60
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22.893,60
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.209,68
DO SERVICO: 26.103,28




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.7 UNIDADE:
CCUS369 Fotdmetro de Chama, Microprocessado com duplo canal, para leitura de
Na, Ca, Li e K com leitura em meg/l e mg/l, nas faixas : (meqg/l (Na -0 a
20); (K -0 a 10); (Li— 0 a 10); (Ca— 0 a 200) e (mg/l (Na — 0 a 200); (K- 0
a100); (Li—0a100) e (Ca-0a un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP036 Fotdmetro de Chama, Microprocessado com duplo canal, para leitura de
Na, Ca, Li e K com leitura em meg/l e mg/l, nas faixas : (meq/l (Na -0 a
20); (K —0a 10); (Li— 0 a 10); (Ca— 0 a 200) e (mg/l (Na — 0 a 200); (K- 0
a 100); (Li—0a100)e (Ca-0a un 1,0000 17.304,63 17.304,63
TOTAL DE "C" 17.304,63
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 17.304,63
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 17.304,63
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.426,11

DO SERVICO: 19.730,74




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.8 UNIDADE:
CCUS370 Lupa Microscépica, capacidade de aumento em até 10 vezes un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP037 Lupa Microscépica, capacidade de aumento em até 10 vezes un 1,0000 15.238,24 15.238,24
TOTAL DE "C" 15.238,24
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 15.238,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 15.238,24
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.136,40
DO SERVICO: 17.374,64




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

SERVIGO:

1.1.1.10

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
CCUS371 Microscépio Trinocular invertido, Invertoscépio; trinocular com camara
fotogréfica e sistema de captura de imagens em campo clar; ocular de 10
a 12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X (de boa qualidade éptica); reticulo de
Whipple; ocular micrométrica; contra un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP038 Microscépio Trinocular invertido, Invertoscépio; trinocular com camara
fotogréfica e sistema de captura de imagens em campo clar; ocular de 10
a 12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X (de boa qualidade éptica); reticulo de
Whipple; ocular micrométrica; contra un 1,0000 161.176,88 161.176,88
TOTAL DE "C" 161.176,88
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 161.176,88
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 161.176,88
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.597,00

DO SERVICO:

183.773,88




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: 11.1.11 UNIDADE:
CCUS372 Mini estufa incubadoras bacteriol6gica; com variacdo de temperatura de
24 a 45T; 110/220Volt; consumo de 30W/h; precisédo da temper atura +
1C, chaves para operagdo de controle e regulador de temperatura,
equipada com fusivel de seguranga para eventual un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP039 Mini estufa incubadoras bacteriol6gica; com variagdo de temperatura de
24 a 457T; 110/220Volt; consumo de 30W/h; precisdo da temper atura +
1C, chaves para operacdo de controle e regulador de temperatura,
equipada com fusivel de segurancga para eventual un 1,0000 29.188,06 29.188,06
TOTAL DE "C" 29.188,06
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 29.188,06
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 29.188,06
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.092,17

DO SERVICO:

33.280,23



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.14 UNIDADE:
CCUS375 Banho refrigerado, temperatura na faixa de 0 a 90 C. un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP042 Banho refrigerado, temperatura na faixa de 0 a 90 °C. un 1,0000 4.909,62 4.909,62
TOTAL DE "C" 4.909,62
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 4.909,62
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 4.909,62
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 688,33
DO SERVICO: 5.597,95




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.9 UNIDADE:
CCUS376 Microscépio binocular comum,Luz transmitida de 12V/30W; ocular de 10 a
12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X, 63X e 100X (LD com boa qualidade
optica); reticulo de Whipple; ocular micrométrica; contraste de fase e
epiflorescéncia; camara fotografica; sistema un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP043 Microscépio binocular comum,Luz transmitida de 12V/30W; ocular de 10 a
12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X, 63X e 100X (LD com boa qualidade
optica); reticulo de Whipple; ocular micrométrica; contraste de fase e
epiflorescéncia; camara fotogréfica; sistema un 1,0000 136.682,49 136.682,49
TOTAL DE "C" 136.682,49
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 136.682,49
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 136.682,49
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 19.162,89

DO SERVICO:

155.845,38




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.1 UNIDADE:
CCUS377 Fornecimento de Transmissor medidor de vazéo fixo para tubulacdo de
DN50 a 500 mm, tipo ultra-sdnico n&o intrusivo para liquidos limpos, com
tecnologia digital tempo de transito e saida de sinal em 4 a 20mA
(conforme especificacéo). un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP044 Transmissor medidor de vaz&o fixo para tubulagdo de DN50 a 500 mm,
tipo ultra-s6nico ndo intrusivo para liquidos limpos, com tecnologia digital
tempo de transito e saida de sinal em 4 a 20mA (conforme especificacéo). un 1,0000 35.339,75 35.339,75
TOTAL DE "C" 35.339,75
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 35.339,75
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 35.339,75
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.954,63

DO SERVICO: 40.294,38




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: 1.2.2 UNIDADE:
CCUS378 Fornecimento de Transmissor medidor de pressdo manométrica, tipo
célula capacitiva, para liquidos limpos, com tecnologia digital,
microprocessado, com saida de sinal em 4 a 20mA. (conforme
especificacéo). un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP045 Transmissor medidor de pressdo manomeétrica, tipo célula capacitiva, para
liquidos limpos, com tecnologia digital, microprocessado, com saida de
sinal em 4 a 20mA. (conforme especificacéo). un 1,0000 2.869,97 2.869,97
TOTAL DE "C" 2.869,97
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 2.869,97
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 2.869,97
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 402,37

DO SERVICO:

3.272,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: 1.2.3 UNIDADE:
CCUS379 Fornecimento de Transmissor medidor de pressdo manométrica, tipo
célula capacitiva, para liquidos limpos, com tecnologia digital,
microprocessado, com saida de sinal em 4 a 20mA. (conforme
especificacéo). un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP046 Transmissor medidor de pressdo manomeétrica, tipo célula capacitiva, para
liquidos limpos, com tecnologia digital, microprocessado, com saida de
sinal em 4 a 20mA. (conforme especificacéo). un 1,0000 2.869,97 2.869,97
TOTAL DE "C" 2.869,97
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 2.869,97
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 2.869,97
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 402,37

DO SERVICO:

3.272,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: 1.2.4 UNIDADE:
CCUS380 Fornecimento de Transdutor Mutimedidor de grandezas elétricas, digital
microprocessado (conforme especifica¢éo). un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP047 Transdutor Mutimedidor de grandezas elétricas, digital microprocessado
(conforme especificacéo). un 1,0000 3.970,81 3.970,81
TOTAL DE "C" 3.970,81
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 3.970,81
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.970,81
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 556,71

DO SERVICO:

4.527,52



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.5 UNIDADE:
CCUS381 Fornecimento de Vélvula DN200 automatica controladora de vazéo e nivel
comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificacéo). un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP048 Valvula DN 200 mm automatica controladora de vazéo e nivel comandada
por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificagéo). un 1,0000 16.593,01 16.593,01
TOTAL DE "C" 16.593,01
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 16.593,01
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 16.593,01
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.326,34

DO SERVICO:

18.919,35




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.6 UNIDADE:
CCUS382 Fornecimento de Valvula DN 400 mm automética controladora de vazéo e
nivel comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificacéo). un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP049 Valvula DN 400 mm automatica controladora de vazéo e nivel comandada
por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificagéo). un 1,0000 84.262,50 84.262,50
TOTAL DE "C" 84.262,50
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 84.262,50
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 84.262,50
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 11.813,60

DO SERVICO:

96.076,10




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.7 UNIDADE:
CCUS383 Fornecimento de Valvula DN 500 mm automética controladora de vazéo e
nivel comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificacéo). un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP050 Valvula DN 500 mm automatica controladora de vazéo e nivel comandada
por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificagéo). un 1,0000 163.542,38 163.542,38
TOTAL DE "C" 163.542,38
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 163.542,38
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 163.542,38
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.928,64

DO SERVICO:

186.471,02




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.8 UNIDADE:
CCUS384 Fornecimento de Painel com Controlador Légico Programavel (PLC ou
CLP) incorporado (conforme especificacéo). un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CPO051 Rack para o controlador de slots un 1,0000 2.316,56 2.316,56
CP052 Kit de aterramento para rack do controlador M340 8 slots un 1,0000 1.448,89 1.448,89
CP053 Kit de aterramento tipo 1 conjunto com 10 modicon STB un 1,0000 642,25 642,25
CP054 Tampa para Slot de Rack do controlador M340 Unidade un 8,0000 97,41 779,28
CP055 Modulo M340 Fonte 110240 VAC 36w un 2,0000 3.971,33 7.942,66
CP056 Kit com bloco terminal para fonte do CLP M340 Tipo parafuso un 1,0000 238,74 238,74
CP057 Modulo M340 procesador 4MB 1 porta canopen 1 porta ETH un 1,0000 9.713,75 9.713,75
CP058 Modulo M340 64 Entradas digitais 24 VCC PNP 2 conect F un 1,0000 3.207,60 3.207,60
CP059 Modulo M340 64 saidas digitais 24VCC PNP 2 conect FC un 1,0000 4.792,30 4.792,30
CP060 Modulo M340 16 saidas digitais e RELE 2A Conect Borne un 1,0000 2.768,49 2.768,49
CP061 Modulo M340 4 entradas e 2 saidas analog multirange VI un 1,0000 3.971,31 3.971,31
CP062 Modulo M340 comunicagdo ETHERNET 10100M un 2,0000 8.973,65 17.947,30
CP063 Bloco terminal para controlador M340 16 pontos parafus. un 1,0000 267,27 267,27
CP064 Bloco terminal para o controlador M340 cabo DB25 5m un 1,0000 1.037,89 1.037,89
CP065 Conector FCN para o controlador M340 1 Cabo HE10 5m un 2,0000 886,92 1.773,84
CP066 Conector FCN para o controlador M340 2 cabos 20 vias 5m un 2,0000 981,28 1.962,56
CP067 Bloco terminal para 0 M340 conect com angulo de 90 cabo un 2,0000 1.002,47 2.004,94
CP068 Cabo de programag&o para o controlador M340 USB 45 metros un 2,0000 896,45 1.792,90
CP069 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 1 m un 2,0000 1.087,66 2.175,32
CP070 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 3 m un 2,0000 1.401,20 2.802,40
CP0O71 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 5 m un 2,0000 1.606,99 3.213,98
CP072 Disjuntor Easy9 2P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 1,0000 115,83 115,83
CP073 Disjuntor Acti9 IC60N 1P curva B 1A 230V un 1,0000 131,86 131,86
CP074 Disjuntor Easy9 3P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 1,0000 105,15 105,15
CP075 Protetor de surto Easy9 1P 45KA Classe Il un 5,0000 161,47 807,35
CP076 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 24VCC un 5,0000 38,07 190,35
CPO77 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 230VCA un 12,0000 41,42 497,04
CP078 Base P RELES RXM2 RXM4 mista un 17,0000 27,14 461,38
CP0O79 Fonte de alimentacdo chaveada Optimum 24V 5A un 1,0000 1.457,30 1.457,30
CP080 Cx.de sobr.metalica ECC 800x600x250mm c/ placa de montagem un 1,0000 560,81 560,81
CP081 Medidor de energia PM870MG com display un 1,0000 11.279,74 11.279,74
CP082 Transformador de corrente 2000/5A janela 38x102mm un 1,0000 734,37 734,37
CP083 Transformador de corrente 2000/5A diametro 40mm janelas 50x12 e 40x2( un 3,0000 349,22 1.047,66
CP084 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42
CP085 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42
CP086 Ventilador 165 M3/H 230V IP54 un 1,0000 349,30 349,30
CP087 Grelha com filtro 223x223mm un 2,0000 96,38 192,76
CP088 Painel em chapa de ago c/ placa de mont. 1800x600x600m un 2,0000 5.918,10 11.836,20
CP089 Flange com uma entrada para cabos 800x600mm un 1,0000 370,44 370,44
CP090 Par de laterais para painel 1800x600mm un 1,0000 1.345,72 1.345,72
CP091 Elemento Frontal para base soleira 100x600mm un 1,0000 384,77 384,77
CP092 Elementos lateral para base soleira 100x600mm un 1,0000 120,62 120,62
TOTAL DE "B" 106.453,72
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 106.453,72
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 106.453,72
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 14.924,81
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 121.378,53




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.10 UNIDADE:
CCUS386 Fornecimento de Software Supervisério e Hardwares compativeis com o
sistema, (conforme especificacéo). un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP112 Licenca Software PE aplicagdo L 7500 objetos un 1,0000 85.240,03 85.240,03
CP113 Licenca Software PE aplicagdo XL objetos ilimitados un 1,0000 127.860,07 127.860,07
CP114 Licenga Software PE Engenharia integrador un 10,0000 9.035,63 90.356,30
CP115 Software de programagcéo - Concept 2.6XL un 1,0000 32.597,56 32.597,56
CP116 Licenga Software PE cliente de Operagdo un 1,0000 14.917,02 14.917,02
CP117 Licenga Software Windows 10 un 10,0000 947,69 9.476,90
TOTAL DE "C" 360.447,88
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 360.447,88
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 360.447,88
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.Il. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 50.534,79
DO SERVICO: 410.982,67




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.12 UNIDADE:
CCUS314 Partida inicial (Start up) e operagdo assistida, (60 dias) (conforme
especificacdo). un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
91677 Engenheiro Eletricista com encargos complementares h 20,0000 90,11 1.802,20
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 10,0000 27,75 277,50
88255 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 10,0000 29,32 293,20
TOTAL DE "A" 2.372,90
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CP029 Passagens aéreas (ida e volta) un 4,0000 1.654,00 6.616,00
CP030 Hospedagem diaria 8,0000 210,00 1.680,00
8.296,00
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 2.372,90
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES 8.296,00
TOTAL: DO CUSTO 10.668,90
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2.507,19
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 13.176,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.13 UNIDADE:
Cccus187 Treinamento, (conforme especificacéo). und
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
90778 Engenheiro Civil de obra Pleno com encargos complementares h 60,0000 96,76 5.805,60
88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares h 30,0000 27,75 832,50
CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h 60,0000 38,34 2.300,40
88255 Auxiliar Técnico de Engenharia com encargos complementares (auxiliar
técnico em pitometria) h 60,0000 29,32 1.759,20
TOTAL DE "A" 10.697,70
B) MATERIAIS
11851 Papel A4 fl 2000,0000 0,04 80,00
TOTAL DE "B" 80,00
C) EQUIPAMENTOS
CPO016 Datashow, sistema de projecéo (03 painéis LCD, sistema de projegdo com
1 lente) % 15,0000 3.358,00 503,70
CP014 Medidores Portateis de pressdo com datalogger h 40,0000 9,31 372,40
CPO11 Tubo Pitdmetro tipo cole, comprimento Util da haste de 100 mm, fabricado
totalmente em lat&o, com haste oval 3/8" x 15/16", rosca interna na base @
1 1/4" BSP 11 fpp, tomada de pressdo (TIP) com a curva idéntica ao
original cole, diametro do orificio 1/8", vedagdo inteiramente por anéis
(o'rings de borracha), presséo de trabalho até 250 mca, com estojo para
protecdo e transporte. h 40,0000 3,59 143,60
CP012 Registro de derivagdo TAP @ 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressdo com rosca
@ de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptacéo do tubo
pitbmetro ou galgador, rosca para fixa¢ao na tubulagdo @ 1" BSPT (conica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedagao interna metal/metal
passagme plena @ 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un. 15,0000 267,71 4.015,65
CPO015 Equipamento de furar em carga, tipo Mdiller, completo, com broca de @ 1"
BSPT, para furar e rosquear tubulagdes de FoFo e agco em carga @ de 50a
1.200 mm, pressao interna de trabalho até 250 mca, diametro nominal para
furagéo de 1/2" a 2", inserir derivagbes de 1/2" a 1" BSPT, niples até 2"
BSPT e ferrules 1/2" a 1 1/4" BSPT, pressao de trabalho até 100 mca, sem
grampo auxiliar, acima desta presséo até 250 mca é aconselhavel o uso
do arampo auxiliar h 8,0000 4,87 38,96
CPO017 Galgador h 16,0000 2,54 40,64
CP018 Datalogger de vazéo para afericdo h 40,0000 22,60 904,00
TOTAL DE "C" 6.018,95
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 10.697,70
B) MATERIAIS 80,00
C) EQUIPAMENTOS 6.018,95
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 16.796,65
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3.947,21
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 20.743,86




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.2.14 UNIDADE:
CCUS264 Fornecimento de Tap para Estagéo Pitométrica und
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP012 Registro de derivacdo TAP @ 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressdo com rosca
@ de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptagdo do tubo
pitdmetro ou galgador, rosca para fixagao na tubulagdo @ 1" BSPT (conica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedag&o interna metal/metal
passagme plena @ 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un 1,0000 267,71 267,71
TOTAL DE "B" 267,71
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 267,71
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 267,71
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 37,53
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 305,24




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.3.1 UNIDADE:
CCUS170 Servicos de Pitometria para testes pré-operacionais de adutoras,
elevatorias e reservatérios més
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
0,00
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
CPO11 Tubo Pitdmetro tipo cole, comprimento Util da haste de 100 mm, fabricado
totalmente em lat&o, com haste oval 3/8" x 15/16", rosca interna na base @
1 1/4" BSP 11 fpp, tomada de pressdo (TIP) com a curva idéntica ao
original cole, diametro do orificio 1/8", vedagdo inteiramente por anéis
(o'rings de borracha), presséo de trabalho até 250 mca, com estojo para
protecao e transporte. h 176,0000 3,59 631,84
CP012 Registro de derivagdo TAP @ 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressdo com rosca
@ de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptacédo do tubo
pitdmetro ou galgador, rosca para fixag&o na tubulagédo @ 1" BSPT (conica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedagao interna metal/metal
passagme plena @ 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un 15,0000 267,71 4.015,65
TOTAL DE "B" 4.647,49
C) EQUIPAMENTOS
CPO013 Manémetro com adaptador e borracha conica @ 60mm de 0 - 100 mca
para medir pressdo instantdnea e por contato, caixa de ago carbono
pintado em preto com interno de latdo, fecho tipo baioneta e rosca saida
reta de @ 1/4" BSP h 176,0000 0,36 63,36
CP014 Medidores Portateis de pressdo com datalogger h 176,0000 9,31 1.638,56
CPO015 Equipamento de furar em carga, tipo Miiller, completo, com broca de @ 1"
BSPT, para furar e rosquear tubulagdes de FoFo e agco em carga @ de 50a
1.200 mm, pressao interna de trabalho até 250 mca, diametro nominal para
furagéo de 1/2" a 2", inserir derivagbes de 1/2" a 1" BSPT, niples até 2"
BSPT e ferrules 1/2" a 1 1/4" BSPT, pressao de trabalho até 100 mca, sem
grampo auxiliar, acima desta presséo até 250 mca é aconselhavel o uso
do arampo auxiliar h 176,0000 4,87 857,12
TOTAL DE "C" 2.559,04
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
CAUX003 Conjunto com 20 cones sinalizagdo de PVC com pintura refletiva h = 0,70
m % 3,5200 1.066,00 3.752,32
CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h 176,0000 38,34 6.747,84
88255 Auxiliar Técnico de Engenharia com encargos complementares (auxiliar h 176,0000 29,32 5.160,32
TOTAL DE "D" 15.660,48
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 4.647,49
C) EQUIPAMENTOS 2.559,04
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 15.660,48
TOTAIS: DO CUSTO 22.867,01
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 3.680,21
B.D.l. MATERIAIS 23,50% 1.092,16
B.D.l. EQUIPAMENTOS 23,50% 601,37
DO SERVICO: 28.240,75




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CAUX001
SERVICO UNIDADE:
CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
CAERD Técnico em Pitometria h 1,0000 34,16 34,16
TOTAL DE "A" 34,16
B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12
TOTAL DE "D" 1,12
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 34,16
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQ@ES AUXILIARES 1,12
TOTAIS: DO CUSTO 38,34
B.D.l. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.l. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVICO: 38,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CAUX002
SERVICO UNIDADE:
CAUX002 Auxiliar técnico com encargos complementares h
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

532 Aucxiliar técnico / Assistente de Engenharia h 1,0000 24,39 24,39
TOTAL DE "A" 24,39
B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12
TOTAL DE "D" 1,12
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 24,39
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQ@ES AUXILIARES 1,12
TOTAIS: DO CUSTO 28,57
B.D.l. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.l. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00

DO SERVICO: 28,57




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CAUX003
SERVICO: UNIDADE:
CAUX003 Fornecimento e instalacédo de 20 Cones de sinalizagéo de PVCcom pintura
refletiva h = 0,70 m un
INSUMO = PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com Encargos Complementares h 0,1000 16,04 1,60
TOTAL DE "A" 1,60
B) MATERIAIS
13244 Cone de sinalizagdo de PVCcom pintura refletiva h =0,70 m un 20,0000 53,22 1.064,40
TOTAL DE "B" 1.064,40
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
0,00
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,60
B) MATERIAIS 1.064,40
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 1.066,00
B.D.l. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVICO: 1.066,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.6 UNIDADE:
CCUS368 Forno tipo Mufla Microprocessado com indicagdo digital; Faixa de
Temperatura: 100° a 1.100°C; Preciséo: 3% do fundo de escala; Sensor de
temperatura: Bimetdlico ; Isolagéo: Fibraceramica de baixa densidade ;
Porta: Basculante com molas ; Resisténcia: Conj un
INSUMO N PREGO (R$)
CcODIGO DESCRIGRO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP035 Forno tipo Mufla Microprocessado com indicagdo digital; Faixa de
Temperatura: 100° a 1.100°C; Preciséo: 3% do fundo de escala; Sensor de
temperatura: Bimetdlico ; Isolagéo: Fibraceramica de baixa densidade ;
Porta: Basculante com molas ; Resisténcia: Conj un 1,0000 22.215,78 22.215,78
TOTAL DE "C" 22.215,78
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 22.215,78
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22.215,78
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.Il. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.114,65
DO SERVICO: 25.330,43




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.12 UNIDADE:
CCUS373 Sonda multiparmétrica, com sensores para leituras de (pH, Eh,
condutividade, turbidez, OD, temperatura, STD, Nivel/profundidade/
presséo, Nitrato, cloreto e amdnia), memdria interna 4MB, 4 portas para
sensores de qualidade de agua un
INSUMO ~ PREGO (R$)
CODIGO DESCRICAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP040 E CP142 Sonda multiparmétrica, com sensores para leituras de (pH, Eh,
condutividade, turbidez, OD, temperatura, STD, Nivel/profundidade/
presséo, Nitrato, cloreto e amdnia), memdria interna 4MB, 4 portas para
sensores de qualidade de agua un 1,0000 111.567,99 111.567,99
TOTAL DE "C" 111.567,99
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 111.567,99
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 111.567,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 15.641,83

DO SERVICO:

127.209,82




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: 1.1.1.13 UNIDADE:
CCUS374 Titulador potenciométrico automético, com sensor inteligente, curva de
titulagéo apresentada em tempo real, em display grafico LCD, diadlogo em
Portugués. Controle de buretas auxiliares; conexdo com balangas,
impressoras e PC. Eletrodo com chip embutido p un
INSUMO PREGO (R$)
CcODIGO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
CP041 Titulador potenciométrico automético, com sensor inteligente, curva de
titulagéo apresentada em tempo real, em display grafico LCD, diadlogo em
Portugués. Controle de buretas auxiliares; conexdo com balangas,
impressoras e PC. Eletrodo com chip embutido p un 1,0000 121.024,62 121.024,62
TOTAL DE "C" 121.024,62
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 121.024,62
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 121.024,62
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.Il. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 16.967,65
DO SERVICO: 137.992,27




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.27 UNIDADE:
CCUSO075 Fornecimento e instalagdo de Tubo de PVC roscavel & 3/4" m
INSUMO ~ PREGO (R$)
CODIGO DESCRICAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,2000 18,83 3,77
88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21
TOTAL DE "A" 6,98
B) MATERIAIS
3143 Fita veda rosca em rolos 18mm x 25m un 0,0240 6,32 0,15
9859 Tubo de PVC rigido roscavel @3/4 (25mm) un 1,0000 4,70 4,7
TOTAL DE "B" 4,85
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,98
B) MATERIAIS 4,85
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 11,83
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,78
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 14,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.155G.5.5.7 UNIDADE:
CCUS329 Fornecimento de tubos e conexdes em PVC DEFOFO JE 1 Mpa DN 300
mm m
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9827 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 mm, para rede de agua (NBR
7665) m 1,0000 228,92 228,92
Conexdes em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 300 mm (5%) % 5,0000 228,92 11,45
TOTAL DE "B" 240,37
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 240,37
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 240,37
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 33,70
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 274,07




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.275C.1.2.77C.1.10.1 C.1.10.2E.3.41 G.45.3G.5.5.6 G.6.5.6 G.8.5.6 UNIDADE:
CCUS163 Fornecimento de tubo e conex6es em PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA DN
250 mm m
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
9826 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 mm, para rede de agua (NBR
7665) m 1,0000 157,51 157,51
Conexdes em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 250 mm (5%) % 5,0000 157,51 7,88
TOTAL DE "B" 165,39
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 165,39
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 165,39
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 23,19
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

188,58




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.251G.154G.452G555G.655G.855 UNIDADE:
CCUS311 Fornecimento de tubo e conexdes de PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA DN 200
mm m
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9829 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 mm, para rede de agua (NBR
7665) m 1,0000 106,17 106,17
Conexdes em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 200 mm (5%) % 5,0000 106,17 5,31
TOTAL DE "B" 111,48
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 111,48
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 111,48
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 15,63
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 127,11




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.153G.253G.354G554G.654G.854 UNIDADE:
CCUS362 Fornecimento de tubos e conexdes de PVC DEFOFO JE 1 Mpa DN 150
mm (EB-1208) m
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9828 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de agua (NBR
7665) m 1,0000 59,64 59,64
Conexdes em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 150 mm (5%) % 5,0000 59,64 2,98
TOTAL DE "B" 62,62
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 62,62
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 62,62
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 8,78
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 71,40




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.151G.251G.351G551G.651G.741G.85.1

UNIDADE:
CCUS198 Fornecimento de tubos e conexdes de PVC PBA JE CL 12 DN 50 mm m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9844 Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de 4gua DN 50/DE 60 mm m 1,0000 9,26 9,26
Conexdes em PVC PBA 12 JE DN 50 mm (5%) % 5,0000 9,26 0,46
TOTAL DE "B" 9,72
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 9,72
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 9,72
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 1,36
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 11,08




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.152G.25.2G.353G.553G.6.53G.85.3 UNIDADE:
CCUS361 Fornecimento de tubos e conexdes de PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9847 Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de 4gua DN 100/DE 110 mm m 1,0000 31,03 31,03
Conexdes em PVC PBA 12 JE DN 100 mm (5%) % 5,0000 31,03 1,55
TOTAL DE "B" 32,58
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 32,58
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 32,58
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 4,57
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

37,15




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.352G451G552G.652G.742G.85.2 UNIDADE:
CCUS325 Fornecimento de tubos e conexdes de PVC PBA JE CL 12 DN 75 mm m
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9846 Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de 4gua DN 75/DE 85 mm m 1,0000 18,94 18,94
Conexdes em PVC PBA 12 JE DN 75 mm (5%) m 0,0500 18,94 0,95
TOTAL DE "B" 18,94
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 18,94
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 18,94
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 2,66
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

21,60




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

SERVIGO:

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

E1111E2711E36.11E4711E5711E6811E711G.191G.2.721G.381G.481G.591G.6.9.21G.7.71 UNIDADE:
CCUS307 Fornecimento e assentamento de registro gaveta c/ flanges para descarga
de rede, incluindo 20 m de tubos PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX059 Escavacdo manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo
esgotamento/escoramento m? 0,6500 56,14 36,49
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m? 12,3500 16,30 201,28
CAUX070 Reaterro de vala ¢/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m® 12,8430 17,12 219,87
CCUS361 Fornecimento de tubos e conexdes de PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm m 20,0000 32,58 651,60
73888/003 Assentamento de tubo PVC junta elastica DN 100 mm (ou RPVC, PVC
DEFOFO ou PRFV) para agua m 20,0000 2,91 58,20
TOTAL DE "D" 1.167,44
E) COMPOSICOES AUXILIARES (FERRO FUNDIDO) COM BDI
CCUS297 Fornecimento e assentamento de Registro de Gaveta em FoFo com
flanges Corpo Curto + Volante PN 10/16 DN 100 mm un 1,0000 632,46 632,46
Fornecimento e assentamento de Curva 45° F°F° com flanges DN 100mm -
CAUX016 C45FF10/16 100 un 1,0000 356,72 356,72
CAUX015 Fornecimento e assentamento de Tubo em FoFo com flange e ponta
PN10/16 DN 100 mm - L =1.000 mm un 1,0000 662,82 662,82
TOTAL DE "E" 1.652,00
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 1.167,44
E) COMPOSICOES AUX. FoF° (BDI) 1.652,00
TOTAL: DO CUSTO 2.819,44
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 274,35
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 3.093,79




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.66.4C.2.2.4

UNIDADE:
CCUS135 Seixo rolado tamanho efetivo de 1"/8 a 1"/4 com aquisicdo de material Unid
m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04
TOTAL DE "A" 16,04
B) MATERIAIS
11084 Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 4,8 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m?3 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14
TOTAL DE "B" 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,04
B) MATERIAIS 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.450,78
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,77
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 201,15
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.655,70




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.266.5C.2.25

UNIDADE:
CCUS136 Seixo rolado tamanho efetivo de 1"/4 a 1"/2 com aquisicdo do material Unid
m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04
TOTAL DE "A" 16,04
B) MATERIAIS
11080 Material filtrante (pedregulho) 15,4 a 9,6 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m?3 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14
TOTAL DE "B" 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,04
B) MATERIAIS 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.450,78
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,77
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 201,15
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.655,70




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.66.6 C.2.2.6

UNIDADE:
CCUSs137 Seixo rolado tamanho efetivo de 1'/2 a 1" com aquisi¢do do material Unid
m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04
TOTAL DE "A" 16,04
B) MATERIAIS
11081 Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 15,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m?3 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14
TOTAL DE "B" 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,04
B) MATERIAIS 1.434,74
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.450,78
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,77
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 201,15
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.655,70




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.66.7 C.2.2.7

UNIDADE:
CCUS138 Seixo rolado tamanho efetivo de 1" a 2" com aquisi¢do do material Unid
m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04
TOTAL DE "A" 16,04
B) MATERIAIS
11082 Material filtrante (pedregulho) 38 a 25,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m?3 1,0000 1.272,85 1.272,85
Frete % 15,0000 1.272,85 190,93
TOTAL DE "B" 1.463,78
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,04
B) MATERIAIS 1.463,78
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.479,82
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,77
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 205,22
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 1.688,81




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2705D.6.2.6

UNIDADE:
CCUS149 Tubo de PVC rigido roscavel @2 (20mm) m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1100 18,83 2,07
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1100 15,30 1,68
TOTAL DE "A" 3,75
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,3500 6,32 2,21
9856 Tubo rosqueavel PVC rigido @Y2 (20mm) m 1,0100 3,47 3,50
TOTAL DE "B" 571
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,75
B) MATERIAIS 571
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 9,46
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 0,88
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 0,80
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 11,14




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.28 UNIDADE:
CCUS076 Tubo de PVC rigido roscavel @ 1" (32mm) m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1600 18,83 3,01
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1600 15,30 2,45
TOTAL DE "A" 5,46
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,5000 6,32 3,16
9866 Tubo de PVC rigido roscavel @ 1" (32mm) m 1,0100 9,18 9,27
TOTAL DE "B" 12,43
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,46
B) MATERIAIS 12,43
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 17,89
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,20
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 22,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.29 UNIDADE:
CCUSs077 Tubo de PVC rigido roscavel @ 1 1/2" (50mm) m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,2900 18,83 5,46
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,2900 15,30 4,44
TOTAL DE "A" 9,90
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,8000 6,32 5,06
9862 Tubo de PVC rigido roscavel @ 1 1/2" (50mm) m 1,0100 15,20 15,35
TOTAL DE "B" 20,41
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 9,90
B) MATERIAIS 20,41
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 30,31
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,12
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 37,43




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.30 UNIDADE:
CCUS078 Tubo de PVC rigido roscavel @ 2" (60mm) m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,3600 18,83 6,78
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,3600 15,30 5,51
TOTAL DE "A" 12,29
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,9500 6,32 6,00
9860 Tubo de PVC rigido roscavel @ 2" (60mm) m 1,0100 21,75 21,97
TOTAL DE "B" 27,97
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 12,29
B) MATERIAIS 27,97
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 40,26
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 9,46
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

49,72




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1231 UNIDADE:
CCUSO079 Tubo de PVC rigido roscavel @ 3" m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,4700 18,83 8,85
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,4700 15,30 7,19
TOTAL DE "A" 16,04
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
9857 Tubo de PVC rigido roscavel @ 3" m 1,0100 46,88 47,35
TOTAL DE "B" 54,55
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,04
B) MATERIAIS 54,55
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 70,59
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 16,59
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

87,18




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.32 UNIDADE:
CCUS080 Luva PVC roscavel @ 1/2" un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1100 18,83 2,07
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1100 15,30 1,68
TOTAL DE "A" 3,75
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedagéo un 0,3500 6,32 2,21
3883 Luva PVC roscavel @ 1/2" un 1,0000 1,03 1,03
TOTAL DE "B" 3,24
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,75
B) MATERIAIS 3,24
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 6,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,64
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 8,63




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.33 UNIDADE:
CCuUso081 Luva de reducéo rosqueével 2"x1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1600 18,83 3,01
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1600 15,30 2,45
TOTAL DE "A" 5,46
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
3925 Luva de reducéo rosqueavel 2"x1" m 1,0100 19,49 19,68
TOTAL DE "B" 26,88
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,46
B) MATERIAIS 26,88
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 32,34
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,60
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 39,94




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.234 UNIDADE:
CCuUs082 Unido de PVC rosqueavel 1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,0900 18,83 1,69
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,0900 15,30 1,38
TOTAL DE "A" 3,07
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
9900 Unido de PVC rosqueéavel 1" m 1,0100 12,08 12,20
TOTAL DE "B" 19,40
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,07
B) MATERIAIS 19,40
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 22,47
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,28
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 27,75




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.35 UNIDADE:
CCuUSs083 Unido de PVC rosqueéavel 2" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
9893 Unido de PVC rosqueéavel 2" m 1,0100 51,50 52,02
TOTAL DE "B" 59,22
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 59,22
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 65,71
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 15,44
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 81,15




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.36 UNIDADE:
CCuUSs084 Unido de PVC rosqueéavel 3" un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
9902 Unido de PVC rosqueéavel 3" m 1,0100 134,13 135,47
TOTAL DE "B" 142,67
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 142,67
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 149,16
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 35,05
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 184,21




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.37 UNIDADE:
CCUS085 Niple de PVC rosqueéavel 1" un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
4212 Unido de PVC rosqueéavel 1" m 1,0100 1,29 1,30
TOTAL DE "B" 8,50
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 8,50
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 14,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,52
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 18,51




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.38 UNIDADE:
CCUS086 Niple de PVC rosqueéavel 2" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
4213 Niple de PVC rosqueéavel 2" m 1,0100 6,99 7,06
TOTAL DE "B" 14,26
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 14,26
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 20,75
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,88
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 25,63




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.39 UNIDADE:
Cccuso087 Niple de PVC rosqueéavel 3" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
CP133 Niple de PVC rosqueéavel 3" m 1,0100 23,45 23,68
TOTAL DE "B" 30,89
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 30,89
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 37,38
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 8,78
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 46,16




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.40 UNIDADE:
CCUS399 Cap PVC roscavel @ 1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,1400 6,32 7,20
1202 Cap PVC roscavel @ 1" m 1,0000 1,80 1,80
TOTAL DE "B" 9,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -

D) COMPOSIGOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 9,00

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 15,49
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,64
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 19,13




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.l241 UNIDADE:
CCUS089 Registro de esfera PVC rosqueavel 1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,0900 18,83 1,69
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,0900 15,30 1,38
TOTAL DE "A" 3,07
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,5000 6,32 3,16
20055 Registro de esfera PVC rosqueéavel 1" un 1,0100 19,62 19,82
TOTAL DE "B" 22,98
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,07
B) MATERIAIS 22,98
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 26,05
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,12
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 32,17




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.42 UNIDADE:
CCUS090 Registro de esfera PVC rosqueavel 2" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,6000 18,83 11,30
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,6000 15,30 9,18
TOTAL DE "A" 20,48
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0900 6,32 6,89
11671 Registro de esfera PVC rosqueéavel 2" un 1,0100 42,12 42,54
TOTAL DE "B" 49,43
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 20,48
B) MATERIAIS 49,43
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 69,91
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 16,43
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

86,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.243 UNIDADE:
CCUS091 Registro de esfera PVC rosqueavel 3" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,0900 18,83 1,69
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,0900 15,30 1,38
TOTAL DE "A" 3,07
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,5000 6,32 3,16
CP134 Registro de esfera PVC rosqueéavel 3" un 1,0100 480,00 484,80
TOTAL DE "B" 487,96
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,07
B) MATERIAIS 487,96
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 491,03
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 115,39
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 606,42




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.245 UNIDADE:
CCUS093 Conexdo T PVC rosqueavel 1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,5000 6,32 3,16
7094 Conexéo T PVC rosqueavel 1" un 1,0100 4,57 4,62
TOTAL DE "B" 7,78
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 7,78
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 14,27
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,35
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
17,62

DO SERVICO:




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.46 UNIDADE:
CCUS094 Conexéo T PVC rosqueavel 2" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,3000 18,83 5,65
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,3000 15,30 4,59
TOTAL DE "A" 10,24
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,7000 6,32 4,42
7142 Conexdo T PVC rosqueavel 2" un 1,0100 5,03 5,08
TOTAL DE "B" 9,50
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 10,24
B) MATERIAIS 9,50
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 19,74
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,64
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

24,38



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.47 UNIDADE:
CCUS095 Plug PVC rosqueéavel 1" un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,0900 18,83 1,69
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,0900 15,30 1,38
TOTAL DE "A" 3,07
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,5000 6,32 3,16
4897 Plug PVC rosqueéavel 1" un 1,0100 1,07 1,08
TOTAL DE "B" 4,24
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,07
B) MATERIAIS 4,24
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 7,31
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,72
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 9,03




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.48 UNIDADE:
CCUS096 Plug PVC rosqueéavel 2" un
INSUMO x PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
4899 Plug PVC rosqueavel 2" un 1,0100 4,24 4,28
TOTAL DE "B" 10,60

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 10,60

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 17,09
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,02
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 21,11




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.249

UNIDADE:
CCUS097 Adaptador de PVC roscéavel para mangueira @ 1" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
CP135 Adaptador de PVC roscéavel para mangueira @ 1" un 1,0100 10,18 10,28
TOTAL DE "B" 16,60
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 16,60
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 23,09
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,43
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

28,52




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.50

UNIDADE:
CCUS098 Adaptador de PVC roscavel para mangueira @ 2" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,3000 18,83 5,65
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,3000 15,30 4,59
TOTAL DE "A" 10,24
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
CP136 Adaptador de PVC roscéavel para mangueira @ 2" un 1,0100 10,00 10,10
TOTAL DE "B" 16,42
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 10,24
B) MATERIAIS 16,42
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 26,66
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,27
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 32,93




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.251 UNIDADE:
CCUS099 Adaptador de PVC roscavel para mangueira & 3" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,1900 18,83 3,58
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 6,49
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
CP137 Adaptador de PVC roscéavel para mangueira @ 3" un 1,0100 18,00 18,18
TOTAL DE "B" 24,50
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 6,49
B) MATERIAIS 24,50
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 30,99
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,28
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO: 38,27




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

Porto Velho-Rondonia - PAC |

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.52 UNIDADE:
CCUS100 Joelho 90° de PVC roscéavel @ 3/4" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,2200 18,83 4,14
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,2200 15,30 3,37
TOTAL DE "A" 7,51
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 0,7800 6,32 4,93
3505 Joelho 90° de PVC roscavel @ 3/4" un 1,0100 1,48 1,49
TOTAL DE "B" 6,42
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 7,51
B) MATERIAIS 6,42
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 13,93
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,27
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 17,20




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

Porto Velho-Rondonia - PAC |

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.53 UNIDADE:
CCus101 Joelho 90° de PVC roscéavel @ 1" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,2200 18,83 4,14
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,2200 15,30 3,37
TOTAL DE "A" 7,51
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
3482 Joelho 90° de PVC roscavel @ 1" un 1,0100 2,47 2,49
TOTAL DE "B" 8,81
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 7,51
B) MATERIAIS 8,81
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 16,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,84
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 20,16




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.254

UNIDADE:
CCuUSs102 Joelho 90° de PVC roscéavel @ 3" pc
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 0,4100 18,83 7,72
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,4100 15,30 6,27
TOTAL DE "A" 13,99
B) MATERIAIS
3143 Fita de vedacéo un 1,0000 6,32 6,32
CP138 Joelho 90° de PVC roscavel @ 3" un 1,0100 50,95 51,46
TOTAL DE "B" 57,78
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 13,99
B) MATERIAIS 57,78
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 71,77
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 16,87
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 88,64




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.9.22a UNIDADE:
CCUS038 Travessia aérea da adutora em bloco de ancoragem em concreto armado
Fck = 20 Mpa para tubos 700 a 1.000 mm fuste médio de 3,00 m, estaca
broca @ = 25 cm e hmed = 2,00 m, conforme projeto. un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP098 Material para fixacdo de tubo compreendendo abracadeira e demais
componentes, conforme especificagéo de projeto. un 1,0000 350,00 350,00
TOTAL DE "B" 350,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocacéo,
espalhamento e adensamento m?3 2,8000 503,05 1.408,54
CAUX066 Estaca a trado (broca) d=25 cm c/ concreto Fck=15 Mpa + 20 kg ago/m3,
moldado in loco m 4,0000 134,25 537,00
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m2 15,0100 56,48 847,76
CAUX039 Armagao de aco CA-60 diametro. 3,4 a 6,0 mm - Fornecimento, corte, (c/
perda de 10%) /dobra / colocagao kg 29,6000 8,74 258,70
CAUX038 Armagédo de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagdo kg 184,7000 8,87 1.638,29
TOTAL DE "D" 4.690,29
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 4.690,29
TOTAL: DO CUSTO 5.040,29
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1.102,22
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 82,25
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 6.224,76




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.18.13 UNIDADE:
CCUS026 Fornecimento e assentamento de registro de descarga para adutora DN
1.000 mm, incluindo 30 m de tubo PVC DEFOFO DN 300 mm e execugéo
de hloco de concreta un.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo ago/equipamentos) com encargos complementares h 32,0000 26,28 840,96
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 32,0000 16,94 542,08
TOTAL DE "A" 1.383,04
B) MATERIAIS
CPO3 Té de reducéo com flanges em FoFo PN10 DN 1.000 x 400 mm un 1,00 16.585,57 16.585,57
CP04 Curva 45°com flanges em FoFo PN10 DN 400 mm un 1,00 1.438,43 1.438,43
CP05 = T
Reducéao com flanges concéntrica em FoFo PN10 DN 400 x 300 mm un 1,00 1.195,16 1.195,16
CPO06 Vélvula de gaveta com flanges e cunha de borracha, corpo curto e volante
PN 10 DN 300 mm un 1,00 3.036,98 3.036,98
CPO7 Tubo com flange e ponta em FoFo PN10 DN 300 mm-L =1,00 m un 1,00 1.256,40 1.256,40
CP151 Arruela de Borracha DN 300 mm un 2,00 68,16 136,32
CP153 Arruela de Borracha DN 400 mm un 1,00 216,27 216,27
CP165 Arruela de Borracha DN 1.000 mm un 2,00 463,31 926,62
CP150 Parafuso para Junta c/Flanges DN 300 mm un 24,00 11,28 270,72
CP154 Parafuso para Junta c/Flanges DN 400 mm un 16,00 16,87 269,92
CP166 Parafuso para Junta c/Flanges DN 1.000 mm un 56,00 53,27 2.983,12
20079 Lubrificante para ferro fundido kg 0,1400 42.675,00 5.974,50
9827 .
Tubo PVC DEFOFO EB-1208 para rede agua JE 1 MPA DN 300 mm m 30,00 228.92 6.867,60
TOTAL DE "B" 41.157,61
C) EQUIPAMENTOS
3366 Guincho tipo Munck cap 5t montado em caminh&o carroceria (locagéo com
operador, combustivel e manutencéo) h 12,0000 109,63 1.315,56
TOTAL DE "C" 1.315,56
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocacéo,
espalhamento e adensamento m?3 0,0270 503,05 13,58
TOTAL DE "D" 13,58
E) COMPOSICOES AUXILIARES FOFO(C/BDI):
TOTAL DE "E" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.383,04
B) MATERIAIS 41.157,61
C) EQUIPAMENTOS 1.315,56
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 13,58
TOTAL: DO CUSTO 43.869,79
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 328,21
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 5.770,30
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% 309,16

DO SERVICO: 50.277,46




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: c.18.22 UNIDADE:
CCuso027 Fornecimento e assentamento de ventosas para adutora DN 1.000 mm,
incluindo conexdes e execugéo de bloco de ancoragem un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88277 Montador (tubo aco/equipamentos) com encargos complementares h 10,8500 26,28 285,14
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 21,7000 16,94 367,60
TOTAL DE "A" 652,74
B) MATERIAIS
CP147 Té de reducéo com flanges em FoFo PN10 DN 1.000 x 200 mm un 1,000 12.297,19 12.297,19
CP10 Vélvula de gaveta com flanges e cunha de borracha, corpo curto e volante
PN 10 DN 200 mm un 1,000 1.513,09 1.513,09
10459 Ventosa triplice fungdo FoFo com flanges PN-10 DN 200 mm un 1,000 6.444,49 6.444,49
CP165 Arruela de Borracha DN 1.000 mm un 2,00 463,31 926,62
CP149 Arruela de Borracha DN 200 mm un 1,00 39,81 39,81
CP166 Parafuso para Junta c/Flanges DN 1.000 mm un 56,00 53,27 2.983,12
CP150 Parafuso para Junta c/Flanges DN 200 mm un 8,00 11,28 90,24
20079 Lubrificante para ferro fundido kg 0,1400 42.675,00 5.974,50
TOTAL DE "B" 30.269,06
C) EQUIPAMENTOS
3366 Guincho tipo Munck cap 5t montado em caminh&o carroceria (locagéo com
operador, combustivel e manutencéo) h 0,444 109,63 48,68
TOTAL DE "C" 48,68
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocacéo,
espalhamento e adensamento m?3 0,2464 503,05 123,95
TOTAL DE "D" 123,95
TOTAL DE "E" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 652,74
B) MATERIAIS 30.269,06
C) EQUIPAMENTOS 48,68
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 123,95
TOTAL: DO CUSTO 31.094,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 182,52
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 4.243,72
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% 11,44
DO SERVICO: 35.532,11




OBRA : Ampliacéo

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.83.1a UNIDADE:
CCUS028 Caixa de protegio para registros em alvenaria de 1 vez, chapiscada e
embocgada interna e externamente, com tampa em concreto armado e
tampéo de ferro D = 600 mm un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampao de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
90093 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidrallica(capacidade da cagamba: 0,80 m3 /
poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 12 categoria em vias
ndo urbanas. Af 01/2015 m?3 37,1800 3,47 129,01
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 3,3000 72,18 238,19
73965/009 Escavagdo manual de vala em lodo, at¢ 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m? 0,8300 160,40 133,13
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 8,2620 17,12 141,45
CAUX053 Regularizacéo e compactagdo manual de terreno com soquete. m2 14,2450 5,29 75,36
83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagé@o de trator de estreira
de 165 HP m3 39,6580 1,06 42,04
CAUXO077 Escoramento de valas continuo m? 25,6700 48,11 1.234,98
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
lancamento m3 2,2700 424,21 962,96
CAUX045 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundacdes m3 2,2700 103,72 235,44
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m2 18,9900 56,48 1.072,56
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m? 41,1800 59,93 2.467,92
CAUX062 Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecanico m2 82,3600 30,88 2.543,28
87527 Embogo traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecéanico m? 82,3600 30,12 2.480,68
CAUX054 Lastro de brita m? 1,1050 137,08 151,47
CAUX038 Armagdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo kg 71,3980 8,87 633,30
CAUX039 Armagao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagao kg 31,4000 8,74 274,44
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em ago CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo
anticorrosivo tipo Zarcéo m 1,5000 60,86 91,29
TOTAL DE "D" 12.988,55
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 12.988,55
TOTAL: DO CUSTO 13.339,18
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3.052,31
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 16.473,89




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m3
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88282 Motorista de caminh&o com encargos complementares més 0,0960 14,85 1,43
88316 Servente com encargos complementares h 0,1600 16,04 2,57
TOTAL DE "A" 4,00
B) MATERIAIS
4221 Oléo diesel combustivel comum 1,0800 3,28 3,54
TOTAL DE "B" 3,54
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
5680 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragéo 4x2, poténcia lig.
79 hp, cagcamba carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso
operacional min. 6.570 kg, profundidade escavagdo max. 4,37 m - chp
diurno. af 06/2014 un 0,096000 91,23 8,76
TOTAL DE "D" 8,76
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 4,00
B) MATERIAIS 3,54
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 8,76
TOTAL: DO CUSTO 16,30
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00%

DO SERVICO:

16,30




OBRA : Ampliacéo

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.8.3.2a UNIDADE:
CCUS029 Caixa de protecdo para ventosa em alvenaria de 1 vez, chapiscada e
embocgada interna e externamente, com tampa em concreto armado e
tampéo de ferro D = 600 mm un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampao de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
90093 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidrallica(capacidade da cagamba: 0,80 m3 /
poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 12 categoria em vias
nao urbanas. Af 01/2015 m3 20,2100 3,47 70,13
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 1,8000 72,18 129,92
73965/009 Escavagdo manual de vala em lodo, at¢ 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m? 0,4500 160,40 72,18
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 4,4900 17,12 76,87
CAUX053 Regularizacéo e compactagdo manual de terreno com soquete. m2 6,0520 5,29 32,02
83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagé@o de trator de estreira
de 165 HP m3 21,5520 1,06 22,85
CAUXO077 Escoramento de valas continuo m? 20,7130 48,11 996,50
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
lancamento m3 1,1200 424,21 475,12
CAUX045 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundacdes m3 1,1200 103,72 116,17
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m2 8,8200 56,48 498,15
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m?2 33,0900 59,93 1.983,08
CAUX062 Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecanico m2 66,1800 30,88 2.043,64
87527 Embogo traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 66,1800 30,12 1.993,34
CAUX054 Lastro de brita m? 0,4000 137,08 54,83
CAUX038 Armagdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo kg 44,1790 8,87 391,87
CAUX039 Armagao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagao kg 48,9840 8,74 428,12
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em ago CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo
anticorrosivo tipo Zarcéo m 0,9000 60,86 54,77
TOTAL DE "D" 9.520,61
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 9.520,61
TOTAL: DO CUSTO 9.871,24
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2.237,34
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 12.190,98




OBRA : Ampliacéo

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.9.33 UNIDADE:
CCUS044 Caixa de protecéo para valvula borboleta de (5,35 x 3,55 x 5,10) m em
alvenaria de 1 vez, chapiscada e embogada interna e externamente, com
tampa em concreto armado e tamp&o de ferro D = 600 mm un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampdo de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
90093 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidrallica(capacidade da cagamba: 0,80 m3 /
poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 12 categoria em vias
ndo urbanas. Af 01/2015 m?3 201,8000 3,47 700,25
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 4,1600 72,18 300,27
73965/009 Escavagdo manual de vala em lodo, at¢ 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m? 2,0800 160,40 333,63
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 111,1800 17,12 1.903,40
CAUX053 Regularizacéo e compactagdo manual de terreno com soquete. m2 40,7900 5,29 215,78
83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de estreira
de 165 HP m3 96,8600 1,06 102,67
CAUXO077 Escoramento de valas continuo m? 131,5800 48,11 6.330,31
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 1,9000 447,13 849,55
CAUX049 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais paral ms3, preparo
conforme composigao 5845, colocagdo conforme composi¢do 7090 14 m?
de area moldada, formas e escoramento conforme composi¢do 5306 e
5708, 60 kg de ago CA-50, inclusive mé&o de obra para corte dobragem
montagem e colocacdo m3 6,1800 1.893,22 11.700,10
CAUX045 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 6,1800 103,72 640,99
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m? 81,6000 59,93 4.890,29
CAUX062 Chapisco rustico tragco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecanico m? 163,2000 30,88 5.039,62
87527 Embogo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 163,2000 30,12 4.915,58
CAUX054 Lastro de brita m?3 1,9000 137,08 260,45
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em a¢o CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo
anticorrosivo tipo Zar¢éao m 3,2000 60,86 194,75
TOTAL DE "D" 38.458,69
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 38.458,69
TOTAL: DO CUSTO 38.809,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 9.037,79
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 47.929,51




OBRA : Ampliacéo

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.9.34 UNIDADE:
CCUS045 Caixa de protecéo para valvula borboleta de (4,05 x 4,00 x 5,10) m em
alvenaria de 1 vez, chapiscada e embogada interna e externamente, com
tampa em concreto armado e tamp&o de ferro D = 600 mm un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampao de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
90093 Escavacdo mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidrallica(capacidade da cagamba: 0,80 m3 /
poténcia: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 12 categoria em vias
n&o urbanas. Af 01/2015 m3 179,5800 3,47 623,14
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 3,7000 72,18 267,07
73965/009 Escavagdo manual de vala em lodo, at¢ 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m? 1,8500 160,40 296,74
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 102,5100 17,12 1.754,97
CAUX053 Regularizacéo e compactagdo manual de terreno com soquete. m2 36,3000 5,29 192,03
83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilizagéo de trator de estreira
de 165 HP m3 82,6200 1,06 87,58
CAUXO077 Escoramento de valas continuo m? 122,9100 48,11 5.913,20
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 1,6200 447,13 724,35
CAUX049 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais paral ms3, preparo
conforme composi¢ao 5845, colocagdo conforme composi¢do 7090 14 m?
de area moldada, formas e escoramento conforme composi¢do 5306 e
5708, 60 kg de ago CA-50, inclusive mé&o de obra para corte dobragem
montagem e colocacdo m3 5,1800 1.893,22 9.806,88
CAUX045 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 5,1800 103,72 537,27
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m? 73,4400 59,93 4.401,26
CAUX062 Chapisco rustico tragco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecanico m? 146,8800 30,88 4.535,65
87527 Embogo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 146,8800 25,08 3.683,75
CAUX054 Lastro de brita m?3 1,6200 137,08 222,07
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em a¢o CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo
anticorrosivo tipo Zarcéao m 3,2000 60,86 194,75
TOTAL DE "D" 33.321,76
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 33.321,76
TOTAL: DO CUSTO 33.672,39
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7.830,61
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 41.585,40




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

SERVIGO:

C.1.9.35

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
CCUS046 Bloco de Ancoragem em concreto armado para as interligages DN 1000
mm (1,30 x 2,00 x 1,80 m) un.
INSUMO x PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocacéo,
espalhamento e adensamento m? 3,5500 503,05 1.785,83
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m? 7,7800 56,48 439,41
CAUX038 Armagédo de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagdo kg 66,9600 8,87 593,94
TOTAL DE "D" 2.819,18
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2.819,18
TOTAL: DO CUSTO 2.819,18
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 662,51
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02%

DO SERVICO:

3.481,69




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.9.36 UNIDADE:
ccuso47 Bloco de Ancoragem em concreto armado para as interligagées DN 800
mm (1,50 x 1,00 x 1,50 m) un.
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocacéo,
espalhamento e adensamento m? 1,9900 503,05 1.001,07
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m? 5,4500 56,48 307,82
CAUX038 Armagédo de aco CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/
corte (perda de 10%) /dobra/colocagdo kg 42,8900 8,87 380,43
TOTAL DE "D" 1.689,32
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 1.689,32
TOTAL: DO CUSTO 1.689,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 396,99
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -

DO SERVICO:

2.086,31



OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.11C.1421C.16.2E.22.7E327E427E527E6.27E.727G.1.27G.22.7G.3.27G.4.2.7G5.27G.6.2.7 G.7.. UNIDADE:
CCUS024 Escavacéo e carga de material de jazida para empréstimo
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,0050 16,04 0,08
TOTAL DE "A" 0,08
B) MATERIAIS
DERROM980 Indenizagao de jazida m3 1,0000 2,60 2,60
TOTAL DE "B" 2,60
C) EQUIPAMENTOS
7628 Trator de esteiras 110 a 160hp c/ lamina peso operacional * 13t * (incl
manut/operacao) h 0,0061 163,34 1,00
2719 Escavadeira hidraulica sobre esteiras de 99 Hp, peso operacional de 16 T
e capacidade de 0,85 a 1,00 m?® (locagdo com operador, combustivel e
manutencé&o) h 0,0083 225,00 1,87
TOTAL DE "C" 2,87
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 0,08
B) MATERIAIS 2,60
C) EQUIPAMENTOS 2,87
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 5,55
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,30
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 6,85




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.55 UNIDADE:
CCUS103 Calha parshall para mistura rapida de produtos quimicos, fabricada em pc
PRFV com laraura de caraanta de 5 pés (LN=150)
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com encargos complementares h 3,0000 18,83 56,49
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 3,0000 15,30 45,90
TOTAL DE "A" 102,39
B) MATERIAIS
Calha parshall para mistura rapida de produtos quimicos, fabricada em
CP139 PRFV com largura de garganta de 5 pés (LN=150) un 1,0000 17.953,84 17.953,84
TOTAL DE "B" 17.953,84
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 102,39
B) MATERIAIS 17.953,84
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 18.056,23
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 24,06
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 2.517,13
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 20.597,42




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.1132E.2732E36.32E4732E5732E.6.832E.7.7.32G.1.11.2G.28.2G.3.9.3.2G.4.10.2G.5.11.2G.6.10.2G.  UNIDADE:
CCUS310 Caixa de protegao para ventosa un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampdo de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m?3 13,8850 16,30 226,30
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,7310 72,18 52,76
CAUX055 Lastro de concreto ndo estrutural Fck=10 Mpa controle Ce=10cm,
sarrafeado m? 0,3420 447,13 152,92
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 8,4600 17,12 144,84
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
langamento m3 0,6380 424,21 270,65
CAUX045 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 0,6380 103,72 66,17
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m? 6,3800 56,48 360,34
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m? 9,9000 59,93 593,31
87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traco
1:3 com preparo em betoneira 400I. af 06/2014 m?2 9,9000 3,10 30,69
87527 Embogo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 9,9000 30,12 298,19
CAUX038 Armacdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo kg 43,7920 8,87 388,44
CAUX039 Armagéo de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagéo kg 4,4900 8,74 39,24
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
TOTAL DE "D" 2.704,90
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2.704,90
TOTAL: DO CUSTO 3.055,53
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 635,65
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 49,16
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 3.740,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.1.11.3G.2.8.3G.3.9.3.3G.4.10.3 G.5.11.3 G.6.10.3 G.7.9.3 G.8.11.3 UNIDADE:
CCUS196 Caixa de protecéao de hidrante un.
INSUMO DESCRICAO UNIDADE = CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m?3 2,8430 16,30 46,34
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,1500 72,18 10,83
CAUX054 Lastro de Brita m? 0,0530 137,08 7,27
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m3 2,4600 17,12 42,12
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
lancamento m3 0,0880 424,21 37,33
CAUX045 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundacdes m3 0,0880 103,72 9,13
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m2 1,2290 56,48 69,41
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m?2 2,3200 59,93 139,04
87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 400I. af 06/2014 m2 4,6400 3,10 14,38
87527 Embogo traco 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 4,6400 30,12 139,76
CAUX038 Armagdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo kg 6,5360 8,87 57,97
CAUX039 Armagao de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagao kg 1,3820 8,74 12,08
TOTAL DE "D" 585,66
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 585,66
TOTAL: DO CUSTO 585,66
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 137,63
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 723,29




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E1131E.2731E3631E4731E5731E6.831E.7.731G.1.11.1G.28.1G.3.93.1G.4.10.1G.5.11.1G.6.10.1G. UNIDADE:
CCUS309 Caixa de protecéo de registro de descarga un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
11291 Tampdo de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m?3 15,9600 16,30 260,12
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,8400 72,18 60,63
CAUX055 Lastro de concreto ndo estrutural Fck=10 Mpa controle Ce=10cm,
sarrafeado m? 0,3600 447,13 160,97
CAUX054 Lastro de Brita m? 0,3600 137,08 49,35
CAUX070 Reaterro de vala ¢/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 9,6000 17,12 164,35
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
langamento m3 0,7640 424,21 324,10
CAUX045 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3 0,7640 103,72 79,24
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m? 7,6440 56,48 431,73
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em
argamassa traco 1:4 (cimento e areia ndo peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m? 10,8800 59,93 652,04
87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traco
1:3 com preparo em betoneira 400I. af 06/2014 m?2 21,7600 3,10 67,46
87527 Embogo trago 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecanico m? 21,7600 30,12 655,41
CAUX038 Armacdo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocacéo kg 52,4680 8,87 465,39
CAUX039 Armagéo de aco CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagéo kg 6,9080 8,74 60,38
73607 Assentamento de tampéo de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
TOTAL DE "D" 3.512,22
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 350,63
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 3.512,22
TOTAL: DO CUSTO 3.862,85
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 825,37
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 49,16
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 4.737,38




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.244 UNIDADE:
CCUS092 Abracadeira de 1" un.
INSUMO x PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

88267 Encanador com encargos complementares h 0,0900 18,83 1,69
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos
complementares h 0,0900 15,30 1,38
TOTAL DE "A" 3,07
B) MATERIAIS
394 Abracadeira de 1" un 1,0000 2,75 2,75
TOTAL DE "B" 2,75

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" ->
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,07
B) MATERIAIS 2,75

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 5,82
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,37
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 7,19




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.1.10.1G.2.7.3.1G.3.9.2G.49.1 G5.10.1 G.6.9.3.1 G.7.8.1 G.8.10.1 UNIDADE:
CCUS331 Fornecimento e assentamento de hidrante de coluna completa DN 100
mm, incluindo registro gaveta c/flanges, curva, extremidade, tampa para
reqistro e 10 m (média) de tubo PVC PBA DN 100 mm un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
9847 Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de 4gua DN 100/DE 110 mm m 10,0000 31,03 310,30
TOTAL DE "B" 310,30
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
73888/003 Assentamento de tubo de PVC com junta elastica DN 100 p/agua, inclusive m
transporte 10,0000 2,91 29,10
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,5200 72,18 37,53
CAUX005 Escavagdo mecéanica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00 e 4,00m m?3 9,8800 16,30 161,03
CAUX070 Reaterro de vala ¢/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m?3 10,2270 17,12 175,09
TOTAL DE "D" 402,75
E) COMPOSIC@ES AUXILIARES COM BDI
CAUX012 Hidrante coluna F°F° completo DN 100 c/registro cunha de
borracha/curva/extremidade/tampa un 1,0000 4.777,76 4.777,76
CAUX013 Luva com bolsas JGS - LIGS250 un 1,0000 568,97 568,97
CAUX014 Té com bolsas JGS - TIGS 250 x 100 un 1,0000 730,31 730,31
TOTAL DE "E" 6.077,04
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 310,30
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 402,75
E) COMPOSICC)ES AUXILIARES COM BDI 6.077,04
TOTAL: DO CUSTO 6.790,09
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 167,57
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 6.957,66




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E1121E2721E36.21E4721E5721E.6.821E.7.7.2.1 UNIDADE:
CCUS308 Fornecimento e assentamento de ventosas incluindo registro gaveta nos
diametros DN 100 mm un
INSUMO x PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO c UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES (FERRO FUNDIDO) COM BDI
CCUSs297 Fornecimento e assentamento de Registro de Gaveta em FoFo com
flanges Corpo Curto + Volante PN 10/16 DN 100 mm un 1,0000 657,11 657,11
CAUX018 Fornecimento e assentamento de Ventosa triplice fungdo em FoFo com
flanges PN-10/16 DN 100 mm un 1,0000 2.429,06 2.429,06
TOTAL DE "D" 3.086,17
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 3.086,17
TOTAL: DO CUSTO 3.086,17
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% -
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 3.086,17




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.175 UNIDADE:
CCUS191 Forma de madeira compensada, resinada, 14 mm para estrutura reaprov
2x, corte, montagem, escoramento e desforma m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,2300 15,30 3,52
88262 Carpinteiros de formas com encargos complementares h 0,9100 18,75 17,06
TOTAL DE "A" 20,58
B) MATERIAIS
1355 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de
2,2x1,1 MM e=14 mm un 0,1742 27,55 4,80
2692 Desmoldante para forma de madeira | 0,0060 6,33 0,04
4491 Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) ndo aparelhadada p/
forma m 1,0400 3,18 3,31
4506 Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") ndo aparelhada (sarrafo
para forma) m 0,5500 2,17 1,19
5068 Prego polido com cabega 17 x 21 kg 0,2700 7,63 2,06
6189 Téabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,3100 5,24 1,62
TOTAL DE "B" 13,02
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 20,58
B) MATERIAIS 13,02
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 33,60
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,90
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 41,50




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: E.122E282E372E482E582E.6.92E.7.8.2 UNIDADE:
CCUS030 Teste hidrostatico e lavagem e desinfecgéo da adutora m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com Encargos Complementares h 0,0780 18,83 1,47
88241 Aiudante de Operacdo em aeral com encaraos complementares h 0,3480 16,94 5,90
88297 Operador de maquinas e equipamentos com Encargos Complementares h 0,0960 15,91 1,53
TOTAL DE "A" 8,90
B) MATERIAIS
13003 Cloro liquido para limpeza e desinfecgédo 0,0200 1,54 0,03
TOTAL DE "B" 0,03
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES
5747 Caminh&o Pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distéancia entre eixos
4,80 m, poténcia 189 Cv inclusive tanque de aco para transporte de agua,
capacidade 6 m? - materiais na operacdo. Af 06/2014 h 0,0090 68,45 0,62
73463 Moto bomba sobre rodas gas de 10,5 CV a 3600rpm (CP) c/bomba
centrifuga auto-escorvante de rotor aberto bocais de 3" - exclusive
operador h 0,0480 16,58 0,80
73387 Grupo gerador com poténcia 1450 W/110 V C.A ou 12 V C.C. (CP)
gasolina 3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0480 6,94 0,33
73467 Caminhéo Toco, PBT 14.300 kg, carga Util méax. 9.710 kg, dist. entre eixos
3,56 m, poténcia 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af_06/2014 h 0,0480 116,44 5,59
TOTAL DE "D" 7,34
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 8,90
B) MATERIAIS 0,03
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 7,34
TOTAL: DO CUSTO 16,27
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,82
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 0,01
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 20,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: H.6 UNIDADE:
CCUS363 Placa de concreto (50 x 40 x 5¢cm) para fixacdo dos cavaletes un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX068 Concreto estrutural fck = 20mpa, virado em betoneira, na obra, sem
lancamento m3 0,0100 424,21 4,24
CAUX045 Lancamento/aplicacdo manual de concreto em fundacdes m3 0,0100 103,72 1,04
5651 Forma tabua para concreto em fundacao c/ reaproveitamento 5x m2 0,0900 27,35 2,46
TOTAL DE "D" 7,74
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 7,74
TOTAL: DO CUSTO 7,74
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,82
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 9,56




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.2.8.8 UNIDADE:
CCuUS088 Muro em alvenaria de tijolo, altura de 2,10 m, com chapisco, com viga
baldrame, cinta de amarrac@o superior, estaca broca D=25 cm e pilares a
cada 3,00 m, com pintura a cal 03 demaos conforme projeto. m
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX059 Esca_vagéo manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,0900 56,14 5,05
CAUXO064 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em
camadas de 20cm (becos,favelas etc) m3 0,0500 56,14 2,81
73674 Andaime para alvenaria em madeira de 22 m? 0,5000 21,85 10,93
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media ndo peneirada),
preparo manual, juntal cm m? 2,0000 59,93 119,86
CAUX075 Pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres deméos m? 4,2000 6,96 29,23
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 4,2000 3,10 13,02
CAUX008 Concreto armado, fck=18,00 Mpa e 77kg/m? de aco, preparo com
betoneira, inclusive lancamento m3 0,1100 1.959,61 215,56
TOTAL DE "D" 396,46
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 396,46
TOTAL: DO CUSTO 396,46
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 93,17
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 489,63




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE:

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
Nov/2016
Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.2D.5.11.2 UNIDADE:
CCUS016 Sumidouro em alvenaria de 1 vez, ¢/ enchimento em brita h=0,5 m, DN
1,50 me h=2,00 m un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX059 Esca_vagéo manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m
excluindo esgotamento/escoramento m3 12,7400 56,14 715,22
CAUX064 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em
camadas de 20cm (becos,favelas etc) m3 0,8700 56,14 48,84
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm),
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia media ndo peneirada),
preparo manual, juntal cm m? 11,6400 59,93 697,59
CAUX054 Lastro de Brita m? 5,2100 137,08 714,19
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m2 5,1800 3,10 16,06
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 5,1800 17,43 90,29
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,2600 1.854,54 482,18
TOTAL DE "D" 2.764,37
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2.764,37
TOTAL: DO CUSTO 2.764,37
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 649,63
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 3.414,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1812E224E324E424E524E6.24E724G.124G.224G324G424G524G.6.24G.7.24G.824 UNIDADE:
CCUS023 Escavagdo em rocha ou em material de 32 categoria por qualquer
processo m3
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 5,0000 16,04 80,20
TOTAL DE "A" 80,20
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
6043 Retroescavadeira com pa carregadeira sobre rodas, motor 70 a 80hp,
capacidade de 0,2/0,7 m3, com transmissao mecanica (locagdo com h 0,0300 146,17 4,39
1514 Compressor de ar diesel rebocavel 365PCM h 1,6245 14,13 22,95
4043 Martelete ou rompedor pneumatico tipo atlas copco tex-43,36 a 44 kg ou
equiv. h 2,4368 5,97 14,55
1133 Caminhéo basculante com capacidade de *5* m3 /*11* t, motor diesel de
142 hp (locagéo) h 0,0300 77,65 2,33
TOTAL DE"C" 44,22
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 80,20
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 44,22
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 124,42
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 29,24
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 153,66




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX008 Concrt_eto grmadp, fck=18,00 Mpa e 77kg/m3 de ago, preparo com ms
betoneira, inclusive langamento
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 7,0000 18,75 131,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 17,5500 18,75 329,06
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,6400 18,86 87,51
88316 Servente com encargos complementares h 10,9200 16,04 175,16
88239 Ajudante de Carpinteiro com encargos complementares h 17,5500 15,30 268,52
88241 Ajudante de operacéo geral com encargos complementares h 7,0000 16,94 118,58
TOTAL DE "A" 1.110,08
B) MATERIAIS
27 Aco CA - 50 5/8"(15,87) kg 55,0000 4,51 248,05
33 Aco CA - 50 5/16" (7,94) kg 22,0000 5,57 122,54
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 2,5000 8,19 20,48
370 Areia média m3 0,6139 57,01 35,00
1357 Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1 m (12 mm) p/ forma
concreto un 1,1405 59,87 68,28
4006 Madeira pinho serrada 3A Qualidade ndo aparelhada m3 0,1200 369,75 44,37
4718 Pedra britada n° 02 m? 0,8780 100,00 87,80
1379 Cimento portland comum CP | -32 kg 305,0000 0,64 195,20
5061 Prego ago 18 x 27 kg 2,5200 7,50 18,90
2692 Desmoldante para forma de madeira | 1,2000 6,33 7,60
TOTAL DE "B" 848,22
C) EQUIPAMENTOS
643 Betoneira 320!, diesel , poténcia, 55hp s/ carregador mecanico (locacéo) h 0,6500 2,01 1,31
TOTAL DE"C" 1,31
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1.110,08
B) MATERIAIS 848,22
C) EQUIPAMENTOS 1,31
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.959,61
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -

DO SERVICO: 1.959,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - ms
a¢o0-90,00kg/forma-12,00mz2/cimento-320,00kg
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX039 Armagcéo de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocagao kg 40,0000 8,74 349,60
CAUX038 Armagéo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo kg 50,0000 8,87 443,50
CAUX011 Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consisténcia para
vibracao, brita 1 e 2, fck 20 MPa m3 1,0000 487,10 487,10
CAUX010 Transporte, langamento, adensamento e acabamento do concreto em
estrutura m3 1,0000 103,58 103,58
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03
CAUX051 - ; :
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive
escoramento) m2 12,0000 39,23 470,76
TOTAL DE "D" 1.854,54
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 1.854,54
TOTAL: DO CUSTO 1.854,54
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 1.854,54




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX010 Transporte, lancamento, adensamento e acabamento do concreto em ms
estrutura
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12
TOTAL DE "A" 103,30
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
10485 Vibrador de imersao ¢/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/
mangote h 0,2000 1,40 0,28
TOTAL DE "C" 0,28
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 103,30
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 0,28
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 103,58
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00%

DO SERVICO:

103,58




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consisténcia para

3
CAUX01L vibracéo, brita 1 e 2, fck 20 MPa m
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m3 0,9300 57,01 53,02
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3
4718 0,6300 100,00 63,00
4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,2100 100,01 21,00
1379 Cimento portland composto CP 1I-32 kg 396,0000 0,64 253,44
TOTAL DE "B" 390,46
C) EQUIPAMENTOS
643 Betoneira 320! . diesel . poténcia., 55hp s/ carreaador mecanico (locacdo) h 0,2000 2,01 0,40
TOTAL DE"C" 0,40
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 390,46
C) EQUIPAMENTOS 0,40
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 487,10
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -

DO SERVICO: 487,10




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: G.1.12.2G.2.9.2G.3.10.2G.4.11.2G.5.12.2 G.6.11.2 G.7.10.2 G.8.12.2 UNIDADE:
CCUS388 Teste hidrostatico e lavagem e desinfecgéo de rede m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador com Encargos Complementares h 0,0300 18,83 0,56
88241 Ajudante de operacéo geral com encargos complementares h 0,0600 16,94 1,02
88297 Operador de méaquinas e equipamentos com Encargos Complementares h 0,0090 1501 0.14
TOTAL DE "A" 1,72
B) MATERIAIS
13003 Cloro liquido para limpeza e desinfecgédo 0,0200 1,54 0,03
TOTAL DE "B" 0,03
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES
Caminh&o Pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos
5747 4,80 m, poténcia 189 Cv inclusive tanque de aco para transporte de agua,
capacidade 6 m? - materiais na operagao. Af_06/2014 h 0,0090 68,45 0,62
73463 Moto bomba sobre rodas gas de 10,5 CV a 3600rpm (CP) c/bomba
centrifuga auto-escorvante de rotor aberto bocais de 3" - exclusive
operador h 0,0480 16,58 0,80
73387 Grupo gerador com poténcia 1450 W/110 V C.A ou 12 V C.C. (CP)
gasolina 3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0480 6,94 0,33
TOTAL DE "D" 1,75
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,72
B) MATERIAIS 0,03
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 1,75
TOTAL: DO CUSTO 3,50
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 0,82
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
4,32

DO SERVICO:




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: A2 UNIDADE:
CCUS062 Mobilizagdo de equipamentos un.
Producéo 2.536,00 km
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
CAUX023 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagéo de Escavadeira Hidradlica (R$
/ Km) un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX024 Custo com Mobilizagao ou Desmobilizacéo de Carregadeira de Pneus
un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX025 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagio de Retroescavadeira de Pneus
un 12.680,0000 3,58 45.394,40
CAUX026 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizacdo de Caminhdo Basculante com
10,0m?3 de Cagamba un 20.288,0000 2,74 55.589,12
CAUX027 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagdo de Caminhédo carroceria - 15
Ton un 2.536,0000 2,68 6.796,48
CAUX028 Custo com Mobilizag&o ou Desmobilizacdo de Caminh@o munck 12 ton
un 5.072,0000 2,68 13.592,96
CAUX029 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagdo de Caminhéo pipa 10.000 litros
un 5.072,0000 2,79 14.150,88
TOTAL DE "D" 171.839,36
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIGOES AUXILIARES 171.839,36
TOTAL: DO CUSTO 171.839,36
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 40.382,25
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 212.221,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX023 Custo com Mobilizagé@o ou Desmobilizagdo de Escavadeira Hidradlica Km
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E411/Sicro Il Cavalo Mecanico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58
TOTAL DE "C" 3,58
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 3,58
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 3,58




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX024 Custo com Mobilizagao ou Desmobilizacéo de Carregadeira de Pneus km
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E411/Sicro Il Cavalo Mecanico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58
TOTAL DE "C" 3,58
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA

0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 3,58
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.Il. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 3,58




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX025 Custo com Mobilizagédo ou Desmobilizagdo de Retroescavadeira de Pneus Kkm
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E411/Sicro Il Cavalo Mecanico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58
TOTAL DE "C" 3,58
D) COMPOSICOES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 3,58
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 3,58




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX026 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagdo de Caminh&o Basculante com
10,0m3 de Cagamba km
INSUMO ~ PRECO (R$)
) DESCRICAO UN. CONSUMO =
CODIGO c UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E404/Sicro I Caminhéo Basculante 10,0m3: Mercedes Benz 2726K h 0,017 161,1251 2,74
TOTAL DE "C" 2,74
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,74
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 2,74
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 2,74




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX027 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagdo de Caminhéo carroceria - 15
Ton km
INSUMO ~ PRECO (R$)
CcODIGO DESCRIGAO UN- CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E402/Sicro Il Caminhéo Carroceria de Madeira: Mercedes Benz 2726K - 15 ton. h 0,017 157,6968 2,68
TOTAL DE "C" 2,68
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,68
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 2,68
B.D.Il. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.Il. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -

DO SERVICO:

2,68




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX028 Custo com Mobilizag&o ou Desmobilizagcdo de Caminh@o munck 12 ton Km
INSUMO ~ PRECO (R$)

CODIGO DESCRICAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E402/Sicro Il Caminhéo Carroceria de Madeira: Mercedes Benz 2726K - 15 ton. h 0,017 157,6968 2,68
TOTAL DE "C" 2,68
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,68
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 2,68
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 2,68




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX029 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagdo de Caminhéo pipa 10.000 litros Kkm
INSUMO ~ PRECO (R$)
coDIGO DESCRIGAO UN- CONSUMO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00

B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
E407/Sicro Il Caminhé&o Tanque : Mercedes Benz : 2726 K - 10.000 L h 0,017 163,9367 2,79
TOTAL DE "C" 2,79
D) COMPOSICOES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,79
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 2,79
B.D.Il. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.Il. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 2,79




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: A3 UNIDADE:
CCUS396 Desmobilizacéo de equipamentos un.
Producéo 2.536,00 km
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
CAUX023 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagéo de Escavadeira Hidradlica (R$
/ Km) un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX024 Custo com Mobilizagao ou Desmobilizacéo de Carregadeira de Pneus
un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX025 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagio de Retroescavadeira de Pneus
un 12.680,0000 3,58 45.394,40
CAUX026 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizacdo de Caminhdo Basculante com
10,0m?3 de Cagamba un 20.288,0000 2,74 55.589,12
CAUX027 Custo com Mobilizagdo ou Desmobilizagdo de Caminhédo carroceria - 15
Ton un 2.536,0000 2,68 6.796,48
CAUX028 Custo com Mobilizag&o ou Desmobilizacdo de Caminh@o munck 12 ton
un 5.072,0000 2,68 13.592,96
CAUX029 Custo com Mobilizagéo ou Desmobilizagdo de Caminhéo pipa 10.000 litros
un 5.072,0000 2,79 14.150,88
TOTAL DE "D" 171.839,36
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIGOES AUXILIARES 171.839,36
TOTAL: DO CUSTO 171.839,36
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 40.382,25
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 212.221,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: D.5.10.1

UNIDADE:
CCUS274 Conjuntos motobombas eixo horizontal, bipartida, modelo RDL 250-3408B ,
Q=231,16 I/s Hman=34,33 mca, completo com motor de 175 cv, base e
luva un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecanico com encargos complementares h 64,0000 25,20 1.612,80
88250 Auxiliar de Mecanico com encargos complementares h 16,0000 14,18 226,88
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 16,0000 27,75 444,00
TOTAL DE "A" 2.283,68
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
CP028 Conjuntos motobombas eixo horizontal, bipartida, modelo RDL 250-3408B ,
Q=231,16 I/s Hman=34,33 mca, completo com motor de 175 cv, base e
luva un 1,0000 264.824,24 264.824,24
TOTAL DE "C" 264.824,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES
5928 Guindauto hidraulico, capacidade méxima de carga 6200 kg, momento
méaximo de carga 11,7 Tm, alcance méaximo horizontal 9,70 m, inclusive
camih&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014 h 2,0000 117,29 234,58
TOTAL DE "D" 234,58
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 2.283,68
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 264.824,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES 234,58
TOTAL: DO CUSTO 267.342,50
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 591,79
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 37.128,36
DO SERVICO: 305.062,65




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: D.4.10.1 UNIDADE:
CCUS397 Conjuntos motobombas eixo horizontal, modelo 150-315, Q=168,48, I/s
Hman=32,20 mca, completo com motor de 125 cv, base e luva. un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecanico com encargos complementares h 48,0000 25,20 1.209,60
88250 Auxiliar de Mecanico com encargos complementares h 10,0000 14,18 141,80
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 10,0000 27,75 277,50
TOTAL DE "A" 1.628,90
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS
CP110 Conjuntos motobombas eixo horizontal, modelo 150-315, Q=168,48, I/s
Hman=32,20 mca, completo com motor de 125 cv, base e luva. un 1,0000 103.445,97 103.445,97
TOTAL DE "C" 103.445,97
D) COMPOSIGOES AUXILIARES
5928 . - . i
Guindauto hidraulico, capacidade maxima de carga 6200 kg, momento
maximo de carga 11,7 Tm, alcance maximo horizontal 9,70 m, inclusive
camih&o toco pbt 16.000 kg, poténcia de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014 h 2,0000 117.29 234,58
TOTAL DE "D" 234,58
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1.628,90
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 103.445,97
D) COMPOSICOES AUXILIARES 234,58
TOTAL: DO CUSTO 105.309,45
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 437,92
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% 14.503,12
DO SERVICO: 120.250,49




OBRA : Ampliacéo

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVIGO: A4 UNIDADE:
CCUS398 BARRACAO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM
BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELETRICAS M2
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,9500 18,75 17,81
88264 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,1600 19,82 3,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES H 0,1600 18,83 3,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 18,86 6,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,9000 16,04 30,48
TOTAL DE "A" 61,26
B) MATERIAIS
367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0300 62,40 187
938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M 0,0153 0,68 0,01
1030 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE
DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO -
CAPACIDADE 9L UN 0,0300 26,82 0,80
1031 TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA
EXTERNA - 40MM X 1,60M UN 0,0300 8,13 0,24
1357 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/
FORMA CONC RETO UN 0,5100 59,87 30,53
1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 12,6700000 0,56 7,15 KG 12,6700 0,64 8,11
1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 0,0300 15,77 0,47
2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 4,9000 3,31 16,22
3080 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA
POPULAR cJ 0,0900 34,50 3,11
3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 0,1500 0,95 0,14
4425 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO
APARELHADA M 0,0300 10,00 0,30
4430 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO
APARELHADA M 1,3000 5,16 6,71
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 3,8300 1,63 6,24
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR
(SEM FRETE) M3 0,0300 100,01 3,00
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 KG 0,2800 7,77 2,18
5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,0900 2,01 0,18
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2"
(40MM) UN 0,0300 2,33 0,07
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO
1/2" X 30 CM UN 0,0600 2,73 0,16
6146 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" UN 0,0300 10,87 0,33
6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/
LAVATORIO UN 0,0300 2,80 0,08
7191 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M UN 1,5300 12,27 18,77
7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 0,0300 3,74 0,11
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR
5688 M 0,3100 10,01 3,10
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 0,3700 2,80 1,04
10420 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 0,0300 119,00 3,57
10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-
PADRAO POPULAR UN 0,0300 77,66 2,33
11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,0300 13,81 0,41
34637 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO C/ TAMPA 500L UN 0,0300 177,98 5,34
12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE
PIAL OU EQUIV UN 0,1500 6,10 0,92
12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 0,1500 2,48 0,37
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO -
PADRAO POPULAR UN 0,0300 42,97 1,29
TOTAL DE "B" 118,00
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES
0,00
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 61,26
B) MATERIAIS 118,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 179,26
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 14,40
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% 27,73
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 221,39




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: C.1.2.61.6 UNIDADE:
CCUS124 Fornecimento, transporte e montagem de Degrau em estrutura de ago
revestida com polipropileno (35,8cm x 24,76 cm) un.
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UN. CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,1000 16,04 1,60
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1000 18,86 1,89
TOTAL DE "A" 3,49
B) MATERIAIS
CP287 Degrau em estrutura de ago revestida com polipropileno (35,8cm x 24,76
cm) un 1,0000 103,49 103,49
TOTAL DE "B" 103,49
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 3,49
B) MATERIAIS 103,49
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 0,00
TOTAL: DO CUSTO 106,98
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 0,82
B.D.l. MATERIAIS: 14,02% 14,51
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 14,02% -
DO SERVICO: 122,31




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

-PACI

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CAUX035
SERVICO UNIDADE:
CAUX035 Analista de Sistemas -Pleno com encargos complementares h
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
CP288 Analista de Sistemas - Pleno h 1,0000 41,79 41,79
TOTAL DE "A" 41,79
B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07
TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12
TOTAL DE "D" 1,12
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 41,79
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQ@ES AUXILIARES 1,12
TOTAIS: DO CUSTO 45,97
B.D.l. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.l. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVICO: 45,97




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM CAUX037
SERVICO UNIDADE:
CAUX037 Base granular sem mistura para recomposicéo asféltica e=20 cm(com fator
de empolamento de 25% e DMT=5,00 km) m2
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS
4743 Cascalho de Cava m?3 0,2000 46,36 9,27
TOTAL DE "B" 9,27
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
83338 Escavagdo mecéanica em céu aberto 12 Cat. m3 0,2000 2,48 0,50
74010/001 Carga e descarga mecanica de solo utilizando caminhdo basculante
5,0m3/11T e pé carregadeira sobre pneus 105 Hp Cap 1,72 m3 m3 0,2000 1,60 0,32
95302 Transporte com caminhdo basculante 6m3, rodovia pavimentada (para
distancias superiores a 4 km)- DMT adotado 5,00 Km m3x km 1,2500 1,24 1,55
72911 Base de solo estabilizado sem mistura, compactacéo 100% proctor normal,
exclusive escavacéo, carga e transporte de solo m3 0,2000 9,40 1,88
TOTAL DE "D" 4,25
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 9,27
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSICOES AUXILIARES 4,25
TOTAIS: DO CUSTO 13,52
B.D.l. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.l. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVICO: 13,52




OBRA : Ampliacéo

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

e Melhorias do SAA da Cidade de

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO C.1.3.15.6 C.1.3.24.10 C.1.3.25.10 D.5.9.5.8 UNIDADE:
CCUS392 Terminal de compresséo de 10 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0100 17,30 0,17
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0100 19,82 0,20
TOTAL DE "A" 0,37
B) MATERIAIS
1574 Terminal de Compresséo de 10 mm2 un 1,0000 0,59 0,59
TOTAL DE "B" 0,59
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,37
B) MATERIAIS 0,59
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 0,96
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,23
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 1,19




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.249 C.1.3.25.15
SERVICO UNIDADE:
CCUS400 Terminal de compresséo de 6 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0100 17,30 0,17
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0100 19,82 0,20
TOTAL DE "A" 0,37
B) MATERIAIS
1573 Terminal de Compresséo de 6 mm? un 1,0000 0,54 0,54
TOTAL DE "B" 0,54
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 0,37
B) MATERIAIS 0,54
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 0,91
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,21
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 1,12




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.11.6.6 C.1.3.11.2C.1.3.21.4 C.1.3.25.12D.3.6.4
SERVICO UNIDADE:
CCUSs401 Terminal de compresséo de 16 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59
TOTAL DE "A" 1,11
B) MATERIAIS
1575 Terminal de Compresséo de 16 mm?2 un 1,0000 0,70 0,70
TOTAL DE "B" 0,70
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 0,70
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 1,81
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,43
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 2,24




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.11.1.6 C.1.3.10 C.1.3.24.11 C.1.3.25.13
SERVICO UNIDADE:
CCUS402 Terminal de compresséo de 25 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59
TOTAL DE "A" 1,11
B) MATERIAIS
1576 Terminal de Compresséo de 25 mm?2 un 1,0000 0,96 0,96
TOTAL DE "B" 0,96
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 0,96
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 2,07
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,49
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 2,56




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.15.7C.1.3.24.12 C.1.3.25.14
SERVICO UNIDADE:
CCUS403 Terminal de compresséo de 35 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59
TOTAL DE "A" 1,11
B) MATERIAIS
1577 Terminal de Compresséo de 35 mm?2 un 1,0000 1,09 1,09
TOTAL DE "B" 1,09
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 1,09
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 2,20
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,52
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 2,72




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.15.8C.1.3.24.13C.1.3.25.16 D.4.9.1.6
SERVICO UNIDADE:
CCUS404 Terminal de compresséo de 70 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0400 17,30 0,69
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0400 19,82 0,79
TOTAL DE "A" 1,48
B) MATERIAIS
1579 Terminal de Compressédo de 70 mm2 un 1,0000 2,36 2,36
TOTAL DE "B" 2,36
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,48
B) MATERIAIS 2,36
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 3,84
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 0,90
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 4,74




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais =

REVISAO: 05

14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.11.6.5C.1.3.23.6 C.1.3.24.14 C.1.3.25.11 D.4.9.1.7
SERVICO UNIDADE:
CCUS406 Terminal de compresséo de 120 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0400 17,30 0,69
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0400 19,82 0,79
TOTAL DE "A" 1,48
B) MATERIAIS
1581 Terminal de Compressédo de 120 mm? un 1,0000 4,09 4,09
TOTAL DE "B" 4,09
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,48
B) MATERIAIS 4,09
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 5,57
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 1,31
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 6,88




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM D.2.7.1.1.6 D.5.9.5.9
SERVICO UNIDADE:
CCuUs407 Terminal de compresséo de 150 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0500 17,30 0,87
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0500 19,82 0,99
TOTAL DE "A" 1,86
B) MATERIAIS
ME2181 Terminal de Compressédo de 150 mm? un 1,0000 10,00 10,00
TOTAL DE "B" 10,00
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 1,86
B) MATERIAIS 10,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 11,86
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 2,79
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 14,65




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.23.7D.1.2.1.7
SERVICO UNIDADE:
CCUS408 Terminal de compresséo de 185 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0600 17,30 1,04
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0600 19,82 1,19
TOTAL DE "A" 2,23
B) MATERIAIS
ME2189 Terminal de Compresséo de 185 mm? un 1,0000 11,00 11,00
TOTAL DE "B" 11,00
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 2,23
B) MATERIAIS 11,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 13,23
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 3,11
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 16,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.238D.6.3.1.2
SERVICO UNIDADE:
CCUS409 Terminal de compresséo de 240 mm? - Fornecimento e instalagéo un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PREGO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0800 17,30 1,38
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0800 19,82 1,59
TOTAL DE "A" 2,97
B) MATERIAIS
ME2193 Terminal de Compresséo de 240 mm? un 1,0000 16,67 16,67
TOTAL DE "B" 16,67
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 2,97
B) MATERIAIS 16,67
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIQC)ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 19,64
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 4,62
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 24,26




OBRA : Ampliacéo

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.2.63
SERVICO UNIDADE:
CCuUSs410 Calha coletora de agua lavagem dos filtros, fabricada em PRFV , fundo
circular, 50 x 50 cm2, com placa de auto regulagao e furo oblongo, com
extenséo de 4,25, inclusive acessorios. Ver desenho un.
INSUMO DESCRICAO UN. CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88241 Ajudante de operacéo geral com encargos complementares h 0,5000 16,94 8,47
TOTAL DE "A" 17,90
B) MATERIAIS
CP297 Calha coletora de &gua lavagem dos filtros, fabricada em PRFV , fundo
circular, 50 x 50 cm2, com placa de auto regulacao e furo oblongo, com
extensdo de 4,25, inclusive acessorios. un 1,0000 21.770,17 21.770,17
TOTAL DE "B" 21.770,17
C) EQUIPAMENTOS
0,00
TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" 0,00
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 17,90
B) MATERIAIS 21.770,17
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIC@ES AUXILIARES 0,00
TOTAIS: DO CUSTO 21.788,07
B.D.l. MO+CAUX 23,50% 4,21
B.D.l. MATERIAIS 14,02% 3.052,18
B.D.l. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVICO: 24.844,46




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.171J2
SERVICO: UNIDADE:
CcCUS211 Concreto bombeado 30 Mpa, importado de usina, colocagéo, ms
espalhamento, adensamento, e acabamento
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32
88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66
TOTAL DE "A" 59,48
B) MATERIAIS
Concreto usinado bombeével, classe de resisténcia C30, com brita O e 1,
1525 slump = 100 +/-20 mm, inclui servico de bombeamento (NBR 8953) m3 1,0500 436,26 458,07
TOTAL DE "B" 458,07
C) EQUIPAMENTOS
Vibrador de imersédo c/ motor elétrico 2hp monofasico qualquer diametro c/
10485 mangote h 1,6000 1,40 2,24
TOTAL DE "C" 2,24
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 59,48
B) MATERIAIS 458,07
C) EQUIPAMENTOS 2,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 519,79
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 122,15
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 641,94




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

Materiais = 14,02%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX038 UNIDADE:
Armagéo ago CA-50, diam. 6,3 (1/4) a 12,5mm (1/2) - fornecimento/
CAUX038 corte(perda de 10%) / dobra / colocagéo kg
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 0,1000 18,75 1,88
88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,1000 15,27 1,53
TOTAL DE "A" 3,41
B) MATERIAIS
34 Aco CA-50, 10,0 mm, Vergalhdo kg 1,1000 4,74 5,21
337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 Kg/m) kg 0,0300 8,19 0,25
TOTAL DE "B" 5,46
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 3,41
B) MATERIAIS 5,46
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 8,87
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,08
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 10,95




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX039 UNIDADE:
Armagéo de ago CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda

CAUX039 ki
de 10%) / dobra / colocacéo 9
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 0,1000 18,75 1,88
88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,1000 15,27 1,53
TOTAL DE "A" 3,41
B) MATERIAIS
39 Aco CA-60, 5,0 mm, Vergalhdo kg 1,1000 4,70 5,17
337 Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 Kg/m) kg 0,0200 8,19 0,16
TOTAL DE "B" 5,33
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,41
B) MATERIAIS 5,33
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 8,74
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,05
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 10,79




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX040 UNIDADE:
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,1000 18,75 20,63
88316 Servente com encargos complementares h 1,1000 16,04 17,64
TOTAL DE "A" 38,27
B) MATERIAIS
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2
1350 x1,1*m, e =10 mm un 0,0826 47,00 3,88
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
2692 emulsionada em agua | 0,2000 6,33 1,27
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) néo aparelhadada (p/
4491 forma) m 3,0000 3,18 9,54
5069 Prego polido com cabega 17 x 27 kg 0,2300 7,77 1,79
6189 Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,3300 5,24 1,73
TOTAL DE "B" 18,21
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 38,27
B) MATERIAIS 18,21
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 56,48
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13,27
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 69,75




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX041 UNIDADE:
CAUX041 _Assentamemo de tubos d_e concreto _DN 600 mm, simples ou armado, m
junta em argamassa 1:3 cimento: areia
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,7260 18,86 13,69
88316 Servente com encargos complementares h 1,5180 16,04 24,35
TOTAL DE "A" 38,04
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminh&o carroceria (locagao
3366 com operador, combustivel e manutenc&o). 0,0660 109,63 7,24
TOTAL DE"C" 7,24
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
88629
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m3 0,0060 484,15 2,90
TOTAL DE "D" 2,90
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 38,04
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 7,24
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2,90
TOTAL: DO CUSTO 48,18
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 11,32
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 59,50




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX042 UNIDADE:
CAUX042 .Assentamento de tubcl)s d.e conc.reto _DN 400 mm, simples ou armado, m
junta em argamassa 1:3 cimento: areia
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3740 18,86 7,05
88316 Servente com encargos complementares h 0,7820 16,04 12,54
TOTAL DE "A" 19,59
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminh&o carroceria (locagao
3366 com operador, combustivel e manutencéo). h 0,0340 109,63 3,73
TOTAL DE "C" 3,73
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
88629
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m3 0,0030 484,15 1,45
TOTAL DE "D" 1,45
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 19,59
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 3,73
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 1,45
TOTAL: DO CUSTO 24,77
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,82
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

30,59




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

REVISAO: 05

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX043 UNIDADE:
CAUX043 .Assentamento de tubos d.e concreto _DN 300 mm, simples ou armado, m
junta em argamassa 1:3 cimento: areia
INSUMO x PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2640 18,86 4,98
88316 Servente com encargos complementares h 0,5520 16,04 8,85
TOTAL DE "A" 13,83
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminh&o carroceria (locagao
3366 com operador, combustivel e manutengao). 0,0240 109,63 2,63
TOTAL DE "C" 2,63
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
88629
Argamassa traco 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m3 0,0020 484,15 0,97
TOTAL DE "D" 0,97
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 13,83
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 2,63
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,97
TOTAL: DO CUSTO 17,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,10
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 21,53




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.232
SERVICO: CCus41l UNIDADE:
CAUX044 Langamento/aplicagdo manual de concreto em estruturas m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18
TOTAL DE "A" 103,30
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
Vibrador de imersao ¢/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/
10485 mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE"C" 0,42
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
A) MAO DE OBRA 103,30
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 0,42
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
DO CUSTO 103,72
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 24,37
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 128,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX045 UNIDADE:
CAUX045 Langamento/aplicagdo manual de concreto em fundagdes m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18
TOTAL DE "A" 103,30
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
Vibrador de imersao ¢/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/
10485 mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE "C" 0,42
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 103,30
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS 0,42
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 103,72
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 24,37
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 128,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX046

UNIDADE:
CAUX046 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive langamento e ms
adensamento
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32
88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66
TOTAL DE "A" 59,48
B) MATERIAIS
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita O e 1,
1527 slump = 100 +/- 20 mm, inclui servico de bombeamento (nbr 8953) m3 1,0500 422,05 443,15
TOTAL DE "B" 443,15
C) EQUIPAMENTOS
Vibrador de imersao ¢/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/
10485 mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE "C" 0,42
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 59,48
B) MATERIAIS 443,15
C) EQUIPAMENTOS 0,42
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 503,05
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 118,22
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 621,27




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX047 UNIDADE:
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
CAUX047 m.a.deira compen_sada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 me
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive
escoramento)
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,7500 18,75 14,06
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,1900 15,30 2,91
TOTAL DE "A" 16,97
B) MATERIAIS
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2
1357 x1,1*m,e =12 mm un 0,1140 59,87 6,83
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
2692 emulsionada em agua | 0,0060 6,33 0,04
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) néo aparelhadada (p/
4491 forma) m 0,6800 3,18 2,16
5068 Prego polido com cabega 17 x 21 kg 0,2600 7,63 1,98
6189 Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,2000 5,24 1,05
4506 Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") ndo aparelhada (sarrafo- m 0,3600 2,17 0,78
TOTAL DE "B" 12,84
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 16,97
B) MATERIAIS 12,84
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 29,81
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,01
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 36,82




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX048 UNIDADE:
CAUX048 Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 250 mm - (ou RPVC, ou m
PRFV)
INSUMO = PRECO (R$)
CODIGO DESCRIGAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL

A) MAO-DE-OBRA

88246 Assentador de tubos com encargos complementares h 0,1000 26,28 2,63
88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21
TOTAL DE "A" 5,84
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE"C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -

SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 5,84
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 5,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,37
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 7,21




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM F.221F311F422
SERVICO: CCcus412 UNIDADE:
CAUX049 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais paral m3, preparo conforme composi¢éo 5845, colocagao conforme m?
composigao 7090 14 m? de area moldada,
formas e escoramento conforme composi¢éo 5306 e 5708 60 kg de ago CA-50, inclusive méo de obra para corte dobragem
montagem e colocagao
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88245 Armador com encargos complementares h 6,1500 18,75 115,31
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,5000 18,75 9,38
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44
88316 Servente com encargos complementares h 6,1500 16,04 98,65
88297 Operador de maquinas e equipamentos com encargos complementares h 0,5000 15,91 7,96
TOTAL DE "A" 306,74
B) MATERIAIS
27 Ago CA - 50 5/8" (15,87) kg 5,0000 4,51 22,55
29 Aco CA-50, 20,0 mm, Vergalhdo kg 10,0000 4,21 42,10
31 Aco CA-50, 12,5 mm, Vergalhdo kg 12,0000 4,51 54,12
32 Aco CA-50, 6,3 mm, Vergalhdo kg 10,0000 4,96 49,60
33 Ao CA - 50 5/16" (7,94) kg 12,0000 5,57 66,84
34 Aco CA-50, 10,0 mm, Vergalhdo kg 12,0000 4,74 56,88
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 1,8000 8,19 14,74
TOTAL DE "B" 306,83
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX065 Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento m3 1,0000 424,55 424,55
Aluguel elevador equipado p/transp concr a 10m alt-cp-s/operador com
73296 guincho de 10CV 16m torre desmontavel cagamba automatica de 550l
funilp/descarga e silo de espera de 1000l h 0,2750 8,73 2,40
90586 Vibrad_or de imersao, t_jiémetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifasico
poténcia 2 CV, CHP Diurno AF 06/2015 h 0,4000 2,22 0,89
00587 Vibrador de imerséo, diametro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifasico
poténcia 2 CV, CHI Diurno AF 06/2015 h 0,6000 1,43 0,86
Aluguel elevador equipado p/transp concr a 10m alt-ci-s/operador com
73300 guincho de 10cv 16m torre desmontavel cacamba automatica de 5501 funil
p/descarga e silo espera de 1000 | h 0,2250 4,44 1,00
73301 Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, ndo
aparelhada, aproveitamento tabuas 3x e prumos 4x m3 25,2000 8,30 209,16
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 |,
88830 motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014 chp 0,5000 1,13 0,57
CAUX050 Forma tabuas madeira 3a p/ pegas concreto arm, reapr 2x, incl montagem
e desmontagem. m2 14,0000 45,73 640,22
TOTAL DE "D" 1.279,65
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 306,74
B) MATERIAIS 306,83
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 1.279,65
TOTAL: DO CUSTO 1.893,22
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 444,91
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 2.338,13




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX050 UNIDADE:
CAUX050 Forma tdbuas madeira 3a p/ pegas concreto arm, reapr 2x, incl montagem m2
e desmontagem.
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,4500 18,75 27,19
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3625 15,30 5,55
TOTAL DE "A" 32,74
B) MATERIAIS
10567 Tabua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") ndo aparelhada m 1,4000 3,56 4,98
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) néo aparelhadada (p/
4491 forma) m 0,5500 3,18 1,75
5075 Prego Polido com cabeca 18 x 30 kg 0,1000 7,63 0,76
6189 Téabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada m 1,0500 5,24 5,50
TOTAL DE "B" 12,99
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 32,74
B) MATERIAIS 12,99
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 45,73
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 10,75
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 56,48




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: CAUX051 UNIDADE:
Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
CAUXO051 m.a.deira compen_sada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 me
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive
escoramento)
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,9100 18,75 17,06
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,2300 15,30 3,52
TOTAL DE "A" 20,58
B) MATERIAIS
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2
1357 x1,1*m, e =12 mm un 0,1742 59,87 10,43
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa
2692 emulsionada em agua | 0,0060 6,33 0,04
Peca de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) néo aparelhadada (p/
4491 forma) m 1,0400 3,18 3,31
5068 Prego polido com cabega 17 x 21 kg 0,2700 7,63 2,06
6189 Tabua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") ndo aparelhada m 0,3100 5,24 1,62
Peca de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") ndo aparelhada (sarrafo-
4506 p/forma) m 0,5500 2,17 1,19
TOTAL DE "B" 18,65
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 20,58
B) MATERIAIS 18,65
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 39,23
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 9,22
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 48,45




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.11.1.5B.1.11.2.1B.1.11.6.9C.1.3.1 C.1.3.7C.1.3.15.12D.4.9.2.1 D.49.55 D.5.9.2.1 D.5.9.5.6 D.9.1.4 F.4.6.2.2
SERVIGO: Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 20mm (3/4") inclusive conexoes,
fornecimento e instalacéo UNIDADE:
CCUS413 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,3000 17,30 5,19
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,3000 19,82 5,95
TOTAL DE "A" 11,14
B) MATERIAIS
2674 Eletroduto de PVC roscéavel de 3/4" , sem luva m 1,1000 2,66 2,93
TOTAL DE "B" 2,93
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 11,14
B) MATERIAIS 2,93
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 14,07
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,31
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 17,38




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

B.1.11.1.3B.1.11.6.7C.1.3.2C.1.3.11.1C.1.3.14C.1.3.155CD.6.3.1.3.3D.6.3.14.2D.6.3.1.6 D.7.1.2D.8.1.3D.9.1.2

ITEM F.4.6.1.2.1.3.15.11 C.1.3.21.2 C.1.3.22.1 C.1.3.24.8
SERVICO: Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 25mm (1") inclusive conexoes,
fornecimento e instalagéo UNIDADE:
CCUS414 m
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO —
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,3000 17,30 5,19
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,3000 19,82 5,95
TOTAL DE "A" 11,14
B) MATERIAIS
2685 Eletroduto de PVC roscéavel de 1", sem luva m 1,1000 4,16 4,58
TOTAL DE "B" 4,58
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 11,14
B) MATERIAIS 4,58
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 15,72
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 3,69
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 19,41




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1493C.1.124
SERVIGO: Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, ndo aparelhada,
para telhas onduladas, vdos de 13 m até 18 m UNIDADE:
CCUS415 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,4000 18,75 26,25
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,4000 15,30 21,42
TOTAL DE "A" 47,67
B) MATERIAIS
4463 Peca de madeira de lei nativa/regional 4 x 30 cm, ndo aparelhada m3 0,0240 1.123,69 26,97
5061 Prego Polido com cabega 18 x 27 kg 0,1500 7,50 1,13
21142 Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm,
secdo "U", para madeiramento de telhado un 0,1670 13,67 2,28
TOTAL DE "B" 30,38
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 47,67
B) MATERIAIS 30,38
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 78,05
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 18,34
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 96,39




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Porto Velho-Rondonia - PAC |

REVISAO: 05

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.7.1
Estrutura em madeira aparelhada, para telha estrutural de fibrocimento
SERVICO: ancorada em laje ou parede UNIDADE:
CCUS416 m?2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1900 18,75 3,56
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3800 15,30 5,81
TOTAL DE "A" 9,37
B) MATERIAIS
3989 Madeira lei nativa/regional serrada aparelhada m3 0,0085 2.047,94 17,41
5061 Prego Polido com cabega 18 x 27 kg 0,0080 7,50 0,06
TOTAL DE "B" 17,47
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 9,37
B) MATERIAIS 17,47
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 26,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,31
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 33,15




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM F.1.6.8
Portéo para pedestre em barras de ferro retangular chata e tela de arame
galvanizado, fio 8 BWG, malha quadrada 5 x 5 cm, inclusive cadeado e

SERVICO: pintura PVA em pilares de apoio de concreto, conforme dimensdes de
projeto UNIDADE:
CCUS417 un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 5,7800 18,86 109,01
88316 Servente com encargos complementares h 2,8900 16,04 46,36
TOTAL DE "A" 155,37
B) MATERIAIS
5089 Cadeado aco grafitado oxidado envernizado 45 mm un 1,0000 26,71 26,71
550 Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4" x 3/16" (L x E) kg 17,0000 5,35 90,95
557 Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/2" (L x E), 3,79 kg/m m 7,4000 20,53 151,92
10932 Tela arame galv fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5x5cm) quadrada ou
losango h=2,0m m? 1,7000 47,92 81,46
TOTAL DE "B" 351,04

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecéanico, lancamento e
CAUX052 adensamento m3 0,2700 548,64 148,13
CAUX040 Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm m2 4,5000 56,48 254,16
CAUX056 Pintura PVA, trés deméaos m? 3,9000 21,44 83,62
CAUX057 Perfuragcdo manual diametro 20 cm (5 tf) m 3,0000 74,93 224,79
73446 Pintura de superficie c/tinta grafite m2 3,4000 17,20 58,48
CAUX058 Escavagdo manual de valas em terra compacta, prof. 2m <H <3 m m3 0,0360 55,34 1,99
TOTAL DE "D" 771,17
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 155,37
B) MATERIAIS 351,04
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 771,17
TOTAL: DO CUSTO 1.277,58
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 300,23
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 1.577,81




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVIGO: Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 40 mm (1 1/2") inclusive conexoes,
fornecimento e instalacéo UNIDADE:
CCUS418 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,4500 17,30 7,79
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92
TOTAL DE "A" 16,71
B) MATERIAIS
2680 Eletroduto de PVC roscéavel de 1 1/2", sem luva m 1,1000 6,09 6,70
TOTAL DE "B" 6,70

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 16,71
B) MATERIAIS 6,70

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 23,41
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,50
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 28,91




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVIGO: Eletroduto de PVC rigido roscavel DN 40 mm (1 1/4") inclusive conexoes,
fornecimento e instalacéo UNIDADE:
CCUS419 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,4500 17,30 7,79
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92
TOTAL DE "A" 16,71
B) MATERIAIS
2684 Eletroduto de PVC roscéavel de 1 1/4", sem luva m 1,1000 5,54 6,09
TOTAL DE "B" 6,09

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 16,71
B) MATERIAIS 6,09

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 22,80
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,36
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 28,16




OBRA : Ampliacéo

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: CAUX052 UNIDADE:
CAUX052 Concreto FCK=15MPA(1:2,5:3), incluindo preparo mecanico, langamento e ms
adensamento
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44
88316 Servente com encargos complementares h 9,0000 16,04 144,36
TOTAL DE "A" 219,80
B) MATERIAIS
370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m3 0,7000 57,01 39,91
1379 Cimento portland composto CP 1I-32 kg 325,0000 0,64 208,00
4221 Oleo Diesel Combustivel Comum | 0,9648 3,28 3,16
4222 Gasolina Comum | 0,0688 3,86 0,27
4718 Pedra Britada n°. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,7660 100,00 76,60
TOTAL DE "B" 327,94
C) EQUIPAMENTOS
10537 Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 310 |, motor a
diesel potencia 5 Hp, sem carregador un 0,0001916 4.500,30 0,86
11652 Vibrador de imersé&o, diametro da ponteira de 35 mm, com motor 4 tempos
a gasolina de 5,5 Hp (5,5 CV) un 0,0000198 2.026,00 0,04
TOTAL DE "C" 0,90
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 219,80
B) MATERIAIS 327,94
C) EQUIPAMENTOS 0,90
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 548,64
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 128,93
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 677,57




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM F.1.6.9
Portdo para veiculos em barras de ferro retangular chata e tela de arame
galvanizado, fio 8 BWG, malha quadrada 5 x 5 cm, inclusive cadeado e

SERVICO: pintura PVA em pilares de apoio de concreto, conforme dimensdes de
projeto UNIDADE:
CCUS420 un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 23,1200 18,86 436,04
88316 Servente com encargos complementares h 11,5600 16,04 185,42
TOTAL DE "A" 621,46
B) MATERIAIS
5089 Cadeado aco grafitado oxidado envernizado 45 mm un 1,0000 26,71 26,71
550 Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4" x 3/16" (L x E) kg 46,0000 5,35 246,10
557 Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/2" (L x E), 3,79 kg/m m 25,4000 20,53 521,46
10932 Tela arame galv fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5x5cm) quadrada ou
losango h=2,0m m? 6,8000 47,92 325,86
TOTAL DE "B" 1.120,13

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecéanico, lancamento e
CAUX052 adensamento m3 0,5190 548,64 284,74
CAUX040 Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm m2 6,8400 56,48 386,32
CAUX056 Pintura PVA, trés deméaos m? 3,9000 21,44 83,62
CAUX057 Perfuragcdo manual diametro 20 cm (5 tf) m 4,5000 74,93 337,19
73446 Pintura de superficie c/tinta grafite m2 13,6000 17,20 233,92
CAUX063 Escavagdo manual de valas em terra compacta, prof. 0Om<H <=1m m3 0,2850 40,90 11,66
TOTAL DE "D" 1.337,45
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 621,46
B) MATERIAIS 1.120,13
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 1.337,45
TOTAL: DO CUSTO 3.079,04
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 723,57
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 3.802,61




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM G.1.7.3G.2.6.3G.3.6.4G.5.74G.6.7.4G.8.7.4
Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 150 mm - (ou RPVC, ou

SERVICO:  pyc DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:
CCus421 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88246 Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0500 26,28 1,31
88316 Servente com encargos complementares h 0,1200 16,04 1,92
TOTAL DE "A" 3,23
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 3,23
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3,23
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 0,76
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 3,99




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM E.26.1.1G.1.74G.46.2G.5.75G.6.7.5G.8.75
Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 200 mm - (ou RPVC, ou

SERVIGO:  pyc DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:
CCuUs422 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88246 Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0700 26,28 1,84
88316 Servente com encargos complementares h 0,1400 16,04 2,25
TOTAL DE "A" 4,09
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 4,09
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 4,09
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 0,96
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 5,05




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.2.751C.1.2.77.1E35.1G.4.6.3G.5.7.6 G.6.7.6 G.8.7.6
SERVICO: Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 250 mm - (ou RPVC, ou
CO: PVC DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:
CCuUs423 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88246 Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0800 26,28 2,10
88316 Servente com encargos complementares h 0,1600 16,04 2,57
TOTAL DE "A" 4,67
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 4,67
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 4,67
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,10
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 5,77




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM G.1.75G.5.7.7
Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 300 mm - (ou RPVC, ou

SERVIGO:  pyc DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:
CCUS424 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88246 Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,1000 26,28 2,63
88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21
TOTAL DE "A" 5,84
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,84
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 5,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,37
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 7,21




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM D.2.26E.232E332E432E532E.6.32E.7.32G.132G.232G.332G432G532G.6.3.2G.7.3.2G.8.3.2
SERVICO: Colché&o de areia/Envoltoria UNIDADE:
CCUS425 m3
CAUX082
INSUMO N PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08
TOTAL DE "A" 32,08
B) MATERIAIS
370 Areia média posto jazida/fornecedor(sem frete) m3 1,1500 57,01 65,56
TOTAL DE "B" 65,56
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 32,08
B) MATERIAIS 65,56
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 97,64
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 22,95
B.D.Il. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 120,59




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM D.2.26E.232E332E432E532E.6.32E.7.32G.132G.232G.332G432G532G.6.3.2G.7.3.2G.8.3.2
SERVICO: Regularizag&o e compactagéo do fundo de vala UNIDADE:
CCUS426 m?2
CAUX053
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3300 16,04 5,29
TOTAL DE "A" 5,29
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,29
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 5,29
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 1,24
B.D.Il. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 6,53




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.2.786 C.1.441 D4.1.2
SERVICO: Lastro de Brita UNIDADE:
CCuUs427 m3
CAUX054
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08
TOTAL DE "A" 32,08
B) MATERIAIS
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 1,0500 100,00 105,00
TOTAL DE "B" 105,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 32,08
B) MATERIAIS 105,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 137,08
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 32,21
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

169,29




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Execugéo de lastro em concreto (1:2,5:6) UNIDADE:
CAUX055 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 10,0000 16,04 160,40
88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 18,86 37,72
TOTAL DE "A" 198,12
B) MATERIAIS
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,5070 100,00 50,70
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,5070 100,01 50,71
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,4270 62,40 26,64
1379 Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 189,0000 0,64 120,96
TOTAL DE "B" 249,01
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 198,12
B) MATERIAIS 249,01
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 447,13
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 105,08
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 552,21




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Pintura PVA, Trés deméos UNIDADE:
CAUX056 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88310 Pintor com encargos complementares h 0,4000 18,79 7,52
88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
TOTAL DE "A" 12,33
B) MATERIAIS
3767 Lixa em folha para parede ou madeira, nimero 120 (cor vermelha) m3 0,5070 0,50 0,25
7345 Tinta latex PVA Premium, cor branca m3 0,5070 17,47 8,86
TOTAL DE "B" 9,11
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 12,33
B) MATERIAIS 9,11
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 21,44
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,04
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 26,48




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Perfuragcdo manual diametro 20 cm (5TF) UNIDADE:
CAUX057 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 3,51374 16,04 56,36
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,35705 18,86 6,73
88245 Armador com encargos complementares h 0,02400 18,75 0,45
TOTAL DE "A" 63,54
B) MATERIAIS
34 Aco CA-50, 10,0 mm, Vergalhdo kg 0,2100000 4,74 1,00
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 0,0060000 8,19 0,05
370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m3 0,0219870 57,01 1,25
1379 Cimento portland composto CP 11-32 kg 10,2082500 0,64 6,53
4221 Oléo diesel combustivel comum | 0,0303043 3,28 0,10
4222 Gasolina comum | 0,0021610 3,86 0,01
4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m3 0,0240600 100,00 2,41
TOTAL DE "B" 11,35
C) EQUIPAMENTOS
10537 Betoneira capacidade nominal 400 |, capacidade de mistura 310 I, motor a un
diesel potencia 5 Hp, sem carregador : 0,0000060 4.500,30 0,03
11652 Vibrador de imersé&o, diametro da ponteira de 35 mm, com motor 4 tempos
a gasolinade 5,5 Hp (5,5 CV) un. 0,0000060 2.026,00 0,01
TOTAL DE "C" 0,04
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 63,54
B) MATERIAIS 11,35
C) EQUIPAMENTOS 0,04
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 74,93
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 17,61
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 92,54




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Escavagdo manual de valas em terra compacta, prof. 2m <H <3 m UNIDADE:
CAUX058 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 3,45000 16,04 55,34
TOTAL DE "A" 55,34
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 55,34
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 55,34
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13,00
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 68,34




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen tos = 14,02%

ITEM Cl1l424E221E321E421E521E6.21 E721G.1.21G.221 G3.21 G421 G521 G.6.21 G.7.21 G.8.21
SERVICO: Escavag&o manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m
CO: excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:
CCuUs428 m?
CAUX059
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 3,50000 16,04 56,14
TOTAL DE "A" 56,14
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 56,14
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 56,14
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 13,19
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 69,33




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Escavagéo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
CO: excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:
CCUSs429 m?
CAUX060
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 4,50000 16,04 72,18
TOTAL DE "A" 72,18
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 72,18
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 72,18
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 16,96
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 89,14




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Escavag&o manual de vala em material de 1a categoria até de 3,00 m até
CO: 4,50, excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:
m3
CAUX061
INSUMO N PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 96,24
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 22,62
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
X Chapisco rustico traco 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
SERVIGO: preparo mecanico UNIDADE:
m2
CAUX062
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,6000 16,04 9,62
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32
TOTAL DE "A" 20,94
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
87377 Argamassa traco 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional,
preparo manual. AF_06/2014 h 0,0200 496,90 9,94
TOTAL DE "D" 9,94
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 20,94
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 9,94
TOTAL: DO CUSTO 30,88
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,26
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 38,14




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Escavagéo manual de valas em terra compacta prof.de OM<h<1iM UNIDADE:
CAUX063 m3
INSUMO x PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,55000 16,04 40,90
TOTAL DE "A" 40,90
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 40,90
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 40,90
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 9,61
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 50,51




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em
’ camadas de 20cm (becos,favelas etc) UNIDADE:
CAUX064 m3
INSUMO x PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 3,50000 16,04 56,14
TOTAL DE "A" 56,14
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 56,14
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 56,14
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13,19
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 69,33




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: .
Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem langamento UNIDADE:
CAUX065 m3
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,6270 100,00 62,70
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19mm)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,2090 100,01 20,90
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,9126 62,40 56,95
1379 Cimento Portland composto CO-Il - 32 kg 293,0000 0,64 187,52
TOTAL DE "B" 328,07

C) EQUIPAMENTOS

88830 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 1,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno. m3 0,2090 1,13 0,24

TOTAL DE "C" 0,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 328,07
C) EQUIPAMENTOS 0,24

D) COMPOSIGOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 424,55
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 99,77

B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -

B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 524,32




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: .
Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem langamento UNIDADE:
CAUX065 m3
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,6270 100,00 62,70
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19mm)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,2090 100,01 20,90
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,9126 62,40 56,95
1379 Cimento Portland composto CO-Il - 32 kg 293,0000 0,64 187,52
TOTAL DE "B" 328,07

C) EQUIPAMENTOS

88830 Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 1,
motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno. m3 0,2090 1,13 0,24

TOTAL DE "C" 0,24
D) COMPOSICOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 328,07
C) EQUIPAMENTOS 0,24

D) COMPOSIGOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 424,55
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 99,77

B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -

B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 524,32




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Estaca a_trado (broca) d=25 cm c/ concreto Fck=15 Mpa + 20 kg ago/m3,
moldado in loco UNIDADE:
CAUX066 m
INSUMO x PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,10000 16,04 33,68
88245 Armador com encargos complementares h 0,08000 18,75 1,50
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,25000 18,86 4,72
TOTAL DE "A" 39,90
B) MATERIAIS
33 Aco CA - 50 5/16" (7,94) kg 0,9800 5,57 5,46
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 0,0200 8,19 0,16
TOTAL DE "B" 5,62
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX065 Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem langamento m3 0,2090 424,55 88,73
TOTAL DE "D" 88,73
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 39,90
B) MATERIAIS 5,62
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 88,73
TOTAL: DO CUSTO 134,25
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 31,55
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 165,80




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem
langamento UNIDADE:
CAUX067 m3
INSUMO x PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88291 Operador de Betoneira (caminhdo) com encargos complementares h 1,83360 16,68 30,58
88316 Servente com encargos complementares h 3,23780 16,04 51,93
TOTAL DE "A" 82,51
B) MATERIAIS
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,2090 100,00 20,90
370 Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m3 0,8669 57,01 49,42
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 349,0000 0,64 223,36
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,6270 100,01 62,71
TOTAL DE "B" 356,39
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 600I, capacidade de mistura 440, motor
89279 a diesel poténcia 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 1,83360 1,38 2,53
TOTAL DE "D" 2,53
SUB-TOTAIS: A) MAO DE OBRA 82,51
B) MATERIAIS 356,39
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 2,53
TOTAL: DO CUSTO 441,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 103,74
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 545,17




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

tos = 14,02%

ITEM
SERVICO: Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem
langamento UNIDADE:
CAUX068 m?3
INSUMO X PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88291 Operador de Betoneira (caminhdo) com encargos complementares h 1,83360 16,68 30,58
88316 Servente com encargos complementares h 3,23780 16,04 51,93
TOTAL DE "A" 82,51
B) MATERIAIS
370 Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m3 0,8904 57,01 50,76
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 320,0000 0,64 204,80
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,8360 100,01 83,61
TOTAL DE "B" 339,17
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 600I, capacidade de mistura 440Il, motor
89279 a diesel poténcia 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 1,83360 1,38 2,53
TOTAL DE "D" 2,53
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 82,51
B) MATERIAIS 339,17
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 2,53
TOTAL: DO CUSTO 424,21
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 99,69
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

523,90




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: _Concreto fg!(zlSmpa, virado em betoneira, sem lancamento, com
impermeabilizante UNIDADE:
CAUX069 m?3
INSUMO X PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) m3 0,9126 62,40 56,95
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 293,0000 0,64 187,52
4721 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,2090 100,01 20,90
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,6270 100,00 62,70
123 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos
sem armagao | 8,0000 5,09 40,72
TOTAL DE "B" 368,79
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 600I, capacidade de mistura 440Il, motor
88830 a diesel poténcia 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 0,71400 1,13 0,81
TOTAL DE "D" 0,81
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 368,79
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,81
TOTAL: DO CUSTO 465,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 109,47
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 575,31




OBRA : Ampliacéo

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondonia - PAC |

DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: X ) "
Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado UNIDADE:
CAUX070 m3
INSUMO X PRECO (R$)
P DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,65000 16,04 10,43
TOTAL DE "A" 10,43
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x4, poténcia lig.
72Hp, cagamba carreg cap min. 0,79 m?, a cagcamba retro cap. 0,18 m3,
peso operacional min 7140,00 kg, profundidade escavagdo méax. 4,5 m -
5875 CHP Diurno AF 06/2014 CHP 0,03250 90,49 2,94
Caminh&o pipa 6.000 |, peso bruto total 13.000 kg, distancia entre eixos
4,80 m poténcia 189 CV inclusive tanque de ago para transporte de agua,
6259 capacidade 6 m3- CHP Diurno AF 06/2014 CHI 0,03250 115,15 3,74
Vibrador de imersdo motor gas 3,5 CV (CP) Tubo 48 x 480 mm c/ mangote
73343 de 5m com-excl operador h 0,03250 0,45 0,01
TOTAL DE "D" 6,69
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 10,43
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 6,69
TOTAL: DO CUSTO 17,12
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,02
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 21,14




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: "
Apiloamento com mago de 30 kg UNIDADE:
CAUX071 m2
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,50000 16,04 24,06
TOTAL DE "A" 24,06
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 24,06
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 24,06
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,65
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO:




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.52C.1472D.252D.422D522F132F.242F33.2F432
SERVICO: Reboco argamassa trago 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
CO: cm, preparo manual da argamassa UNIDADE:
CCUS438
CAUX073 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88242 Ajudante pedreiro com encargos complementares h 0,3300 14,94 4,93
TOTAL DE "A" 14,36
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX072 Argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual m3 0,0050 614,32 3,07
TOTAL DE "D" 3,07
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 14,36
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 3,07
TOTAL: DO CUSTO 17,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 4,10
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO:

21,53




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual UNIDADE:
CAUX072 m3
INSUMO N PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 19,4738 16,04 312,36
TOTAL DE "A" 312,36
B) MATERIAIS
366 Areia fina - posto jazida/fornecedor ( sem frete) m3 1,2430 65,00 80,80
1106 Cal hidratada CH-I para argamassas kg 291,0000 0,76 221,16
TOTAL DE "B" 301,96
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 312,36
B) MATERIAIS 301,96
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 614,32
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 144,37
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 758,69




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.142D.241F121F.231F321
Alvenaria em tijolo ceramico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez (espessura 19
SERVICO: cm), assentado em argamassa trago 1:4 (cimento e areia média ndo
peneirada), preparo manual, junta 1 cm UNIDADE:
CCUS432
CAUX074 m2
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,1400 18,86 21,50
88316 Servente pedreiro com encargos complementares h 0,8800 16,04 14,12
TOTAL DE "A" 35,62
B) MATERIAIS
7271 Bloco ceramico( alvenaria de vedagao), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm un 54,0000 0,31 16,74
TOTAL DE "B" 16,74
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
87373 Argamassa traco 1:4 (cimento e areia média), para contrapiso, preparo
manual. AF 06/2014 m3 0,0138 548,81 7,57
TOTAL DE "D" 7,57
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 35,62
B) MATERIAIS 16,74
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 7,57
TOTAL: DO CUSTO 59,93
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 14,08
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

74,01




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres deméos UNIDADE:
CAUX075 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88310 Pintor com encargos complementares h 0,3000 18,79 5,64
88316 Servente pedreiro com encargos complementares h 0,0150 16,04 0,24
TOTAL DE "A" 5,88
B) MATERIAIS
5333 Oleo de Linhaca | 0,0225 14,36 0,32
11161 Cal hidratada para pintura kg 0,6000 1,26 0,76
TOTAL DE "B" 1,08
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -

D) COMPOSICOES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,88
B) MATERIAIS 1,08

C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -

TOTAL: DO CUSTO 6,96
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,64
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 8,60




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM E.243E333E443E543E643E.743G.143G.243G.343G.443G.543G.6.43G.84.3
SERVICO: Escoramento de valas continuo UNIDADE:
CCUS405
CAUXO077 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,6710 18,75 12,58
88316 Servente com encargos complementares h 1,3420 16,04 21,53
TOTAL DE "A" 34,11
B) MATERIAIS
2751 Peca de madeira rolica sem tratamento (eucalipto ou regional equivalente)
d =12 a 15 cm, p/escoramentos, h=6m m 0,0702 2,21 0,16
4463 Peca de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, nao aparelhada m3 0,0069 1.123,69 7,75
4466 Peca de madeira de lei nativa/regional *5 x 15* cm nao aparelhada m 0,1053 8,00 0,84
5061 Prego polido com cabega 18 x 27 kg 0,7000 7,50 5,25
TOTAL DE "B" 14,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 34,11
B) MATERIAIS 14,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 48,11
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 11,31
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 59,42




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM E242E332E442E542E642E742G.142G.242G342G.442G542G.642G.84.2
SERVICO: Escoramento de valas descontinuo UNIDADE:
CCUS430
m2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,5370 18,75 10,07
88316 Servente com encargos complementares h 1,0740 16,04 17,23
TOTAL DE "A" 27,30
B) MATERIAIS
2751 Peca de madeira rolica sem tratamento (eucalipto ou regional equivalente)
d =12 a 15 cm, p/escoramentos, h=6m m 0,0702 2,21 0,16
4463 Peca de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, nao aparelhada m3 0,0035 1.123,69 3,93
4466 Peca de madeira de lei nativa/regional *5 x 15* cm nao aparelhada m 0,1053 8,00 0,84
5061 Prego polido com cabega 18 x 27 kg 0,5600 7,50 4,20
TOTAL DE "B" 9,13
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 27,30
B) MATERIAIS 9,13
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 36,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 8,56
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 44,99




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM E241E331E441E541E641E741G141G241G341G441G541G.641G84.1
SERVICO: Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento UNIDADE:
CCUS431
m2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,1500 18,75 2,81
88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
TOTAL DE "A" 7,62
B) MATERIAIS
2731 Peca de madeira roliga tratada (eucalipto ou regional equivalente) d = 20 a
24cm - h =12,0m (p/postes) m 0,0740 50,23 3,72
4463 Peca de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, ndo aparelhada m3 0,0008262 1.123,69 0,93
TOTAL DE "B" 4,65
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 7,62
B) MATERIAIS 4,65
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 12,27
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,88
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 15,15




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM Cl1l77F113F222F312F.4.23
SERVICO: Imperm?abilizag:?\o de superficie, com impermeabilizante flexivel a base '
de elastbmero UNIDADE:
CCUS433
m2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88270 Impermeabilizador com encargos complementares h 1,6000000 19,59 31,34
TOTAL DE "A" 31,34
B) MATERIAIS
141 Impermeabilizante flexivel a base de elastomero igolflex preto sika ou
equivalente kg 2,0000000 13,14 26,28
TOTAL DE "B" 26,28
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 31,34
B) MATERIAIS 26,28
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 57,62
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13,54
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

71,16




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM Cc.231
SERVIGO: Concreto néo estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem
langamento UNIDADE:
CCUS434 m?3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,5800 62,40 36,19
1379 Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 210,0000 0,64 134,40
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,9500 100,00 95,00
TOTAL DE "B" 265,59
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 |,
88830 motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014 chp 0,7140 1,13 0,81
TOTAL DE "D" 0,81
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 265,59
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,81
TOTAL: DO CUSTO 362,64
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 85,22
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 447,86




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVIGO: Concreto néo estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem
langamento UNIDADE:
CAUX076 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
TOTAL DE "A" 96,24
B) MATERIAIS
370 Areia média - posto jazida / fornecedor m3 0,4900 57,01 27,93
1379 Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 150,0000 0,64 96,00
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m3 0,9800 100,00 98,00
TOTAL DE "B" 221,93
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 |,
88830 motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014 chp 0,6500 1,13 0,73
TOTAL DE "D" 0,73
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 96,24
B) MATERIAIS 221,93
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 0,73
TOTAL: DO CUSTO 318,90
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 74,94
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 393,84




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.14.131D4.11
SERVIGO: Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo
impermeabilizante UNIDADE:
CCUS435 m?3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2500 18,86 4,72
TOTAL DE "A" 12,74
B) MATERIAIS
7325 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos kg
sem armacéo 0,6000 5,30 3,18
TOTAL DE "B" 3,18
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
CAUX076 Concreto néo estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem
lancamento m3 0,0300 318,90 9,57
TOTAL DE "D" 9,57
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 12,74
B) MATERIAIS 3,18
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 9,57
TOTAL: DO CUSTO 25,49
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,99
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 31,48




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

BDI : Servi ¢os = 23,50%

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.13C.1426C.1813D.223E229E329E429E529E629E.729G.1.29G.229G.3.29G.429G529G.6.29G.7.29G.8.2
SERVIGO: Reaterro de valas/cavas, compactadas a mago, em camadas de até 30
cm. UNIDADE:
CCUS436 m?
CAUX083
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 2,1000 16,04 33,68
TOTAL DE "A" 33,68
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 33,68
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 33,68
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 7,91
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM E.2.23E.3.23E.4.23E523E.6.23E.7.23G.1.23G.2.23G.3.23G.4.23G.5.23G.6.2.3G.7.23G.8.23
SERVICO:
Escavagdo mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50 m UNIDADE:
CCUS437 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,0960 16,04 1,54
TOTAL DE "A" 1,54
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
5680 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tragdo 4x2, poténcia lig.
79 hp, cagamba carreg. cap. min. 1 m3, cagamba retro cap. 0,20 m3, peso
operacional min. 6.570 kg, profundidade escavagdo méax. 4,37 m - chp
diurno. Af 06/2014 Chp 0,0960 91,23 8,76
TOTAL DE "D" 8,76
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1,54
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 8,76
TOTAL: DO CUSTO 10,30
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 2,42
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO: 12,72




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.149.1C.1125
SERVICO:
Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso

juntas de vedacao e acessorios de fixagdo, excluindo madeiramento UNIDADE:
CCUS439 m2
INSUMO X PRECO (R$)
) DESCRICAO UNIDADE CONSUMO -
CODIGO ¢ UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,2200 16,04 3,53
88323 Telhadista com encargos complementares h 0,2200 16,89 3,72
TOTAL DE "A" 7,25
B) MATERIAIS
7194 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de *2,44 x 1,10* m (sem
amianto) un 1,1500 17,35 19,95
1607 Conjunto arruelas de vedacéo 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela .
metalica e uma arruela pvc - conicas) o 1,4200 0,11 0,16
4299 Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para
fixacéo de telha em madeira un 1,4200 0,58 0,82
TOTAL DE "B" 20,93
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 7,25
B) MATERIAIS 20,93
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 28,18
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,62
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 34,80




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.72D.441D.54.1
SERVIGO: Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura util 90cm, inclususo
acessorios de fixacdo e vedagao UNIDADE:
CCUS440 m?2
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,9000 16,04 14,44
88323 Telhadista com encargos complementares h 0,3000 16,89 5,07
TOTAL DE "A" 19,51
B) MATERIAIS
4304 Parafuso zincdo rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16" x 150 mm, para
fixacdo de telna em madeira un 0,3000 0,79 0,24
1607 Conjunto arruelas de vedac&o 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela i
metalica e uma arruela pvc - conicas) ] 0,3000 0,11 0,03
4312 Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou
kalhetdo un 0,3100 1,28 0,40
7228 Telha estrutural fibrocimeto canalete 90 ou kalhet&o, c=6,70 m m2 1,0900 39,47 43,02
11092 Pingadeira plastica para telha fibrocimento canaleta 90 un 0,6667 0,70 0,47
11622 Selante a base de alcatrdo e poliuretano para juntas horizontais kg 0,0014 61,26 0,09
TOTAL DE "B" 44,25
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 19,51
B) MATERIAIS 44,25
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 63,76
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 14,98
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 78,74




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.8.1C.1.4.10.1D.451D55.1 UNIDADE:
CCus441 Janela basculante de aluminio m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,2000 16,04 19,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 18,86 5,66
88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,8000 17,98 14,38
TOTAL DE "A" 39,29
B) MATERIAIS
581 Basculante aluminio 80 x 60 cm - serie 25 m? 1,0000 392,76 392,76
TOTAL DE "B" 392,76
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
88627 Argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m2 0,0060 465,28 2,79
TOTAL DE "D" 2,79
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 39,29
B) MATERIAIS 392,76
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2,79
TOTAL: DO CUSTO 434,84
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 102,19
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 537,03




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.8.3D.4.53D.5.5.3 UNIDADE:
CCuUS442 Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso
guarnicéo e vidro liso incolor m2
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,9000 16,04 30,48
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88315 Serralheiro com encargos complementares h 1,1000 17,98 19,78
TOTAL DE "A" 59,69
B) MATERIAIS
508 Janela aluminio correr serie 25 folhas para vidro com bandeira, 160 x 110
cm (incluso guarni¢do e vidro liso incolor) m? 1,0000 488,18 488,18
TOTAL DE "B" 488,18
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
88627 Argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m2 0,0060 465,28 2,79
TOTAL DE "D" 2,79
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 59,69
B) MATERIAIS 488,18
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 2,79
TOTAL: DO CUSTO 550,66
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 129,41
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 680,07




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.8.2D.45.2D.55.2 UNIDADE:
CCUS443 Janela de correr em aluminio, veneziana, sem bandeira m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,9000 16,04 30,48
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88315 Serralheiro com encargos complementares h 1,1000 17,98 19,78
TOTAL DE "A" 59,69
B) MATERIAIS
595 Janela aluminio correr serie 25 veneziana s/ bandeira 160 x 110 cm m? 1,0000 475,54 475,54
TOTAL DE "B" 475,54
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
88627 Argamassa traco 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m2 0,0060 465,28 2,79
TOTAL DE "D" 2,79
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 59,69
B) MATERIAIS 475,54
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 2,79
TOTAL: DO CUSTO 538,02
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 126,43
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 664,45




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.11.6.10D.3.4.4D.5.9.5.10

SERVICO: Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado,
diametro 3/4", incluindo conexdes

UNIDADE:
CCUS444 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5000 17,30 8,65
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,5000 19,82 9,91
TOTAL DE "A" 18,56
B) MATERIAIS
21128 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro
3/4", parede de 0,90 mm m 1,0500 5,40 5,67
TOTAL DE "B" 5,67
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 18,56
B) MATERIAIS 5,67
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 24,23
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 5,69
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

29,92




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM D.3.4.3
SERVIGO: Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado,
diametro 1", incluindo conexdes UNIDADE:
CCUS445 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5000 17,30 8,65
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,5000 19,82 9,91
TOTAL DE "A" 18,56
B) MATERIAIS
21136 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro
1", parede de 0,90 mm m 1,0500 6,98 7,33
TOTAL DE "B" 7,33
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 18,56
B) MATERIAIS 7,33
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 25,89
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 6,08
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -

DO SERVICO:

31,97




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM C.1.3.15.14
SERVIGO: Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado,
diametro 2", incluindo conexdes UNIDADE:
CCUS446 m
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,7500 17,30 12,98
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,7500 19,82 14,87
TOTAL DE "A" 27,85
B) MATERIAIS
21134 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro
2", parede de 0,90 mm m 1,0500 19,60 20,58
TOTAL DE "B" 20,58
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 27,85
B) MATERIAIS 20,58
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 48,43
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 11,38
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 59,81




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: B.1.12.4C.1.13.6 F.1.6.3F.2.7.3 UNIDADE:
ccus447 Piso em bloco sextavado 30 x 30 cm, espessura 8 cm, assentado sobre
colchéo de areia espessura 6¢cm m2
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3500 16,04 5,61
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1600 18,86 3,02
TOTAL DE "A" 8,63
B) MATERIAIS
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m3 0,0604 62,40 3,77
11117 Bloco sextavado p/ pavimentagao, em concreto com 35 Mpa (tipo Blokret),
de 30 x30cm, e=8,0 cm (NBR 9781:2013) un 12,0000 381 45,72
TOTAL DE "B" 49,49
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 8,63
B) MATERIAIS 49,49
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 58,12
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 13,66
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 71,78




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

SERVIGO:

DATA-BASE: Nov/2016
BDI:

Porto Velho-Rondonia - PAC |

Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

UNIDADE:
CAUX078 Escavagéo e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/execucéo de
meio fio e sarjeta conjugados m3
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,3600 16,04 5,77
TOTAL DE "A" 5,77
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 5,77
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 577
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 1,36
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 7,13




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM B.1.12.8C.1.134F.1.6.7 F.2.7.7
SERVICO: Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm, meio-fio
15x10cm x h=23cm), inclui escavagao e acerto faixa 0,45m UNIDADE:
CCuUS448 m
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,0244965 16,04 0,39
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0699300 18,86 1,32
TOTAL DE "A" 1,71
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
5811 Caminh&o basculante, 6m3,12t - 162hp (vu=5anos) - chp diurno h 0,010000 140,15 1,40
5961 Caminh&o basculante, 162 Hp, 6 m3- 12 T (VU =5 anos) - CHI Diurno h 0,023300 34,92 0,81
CAUX065 Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento m3 0,054600 424,55 23,18
CAUXO78 Escavacao e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/execucéo de
meio fio e sarjeta conjugados m3 1,000000 5,77 5,77
7011 Extrusora de guias e sarjetas 14 hp - Chp chp 0,033333 20,14 0,67
TOTAL DE "D" 31,83
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 1,71
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES 31,83
TOTAL: DO CUSTO 33,54
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 7,88
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 41,42




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM J.4
SERVICO: Concreto grout, preparo no local, langamento e adensamento UNIDADE:
CCUS449 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 10,0000000 16,04 160,40
88309 Pedreiro com encargos complementares h 5,0000000 18,86 94,30
TOTAL DE "A" 254,70
B) MATERIAIS
370 Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m3 0,8410 57,01 47,95
4720 Pedra britada N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete m3 0,8360 127,68 106,74
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 311,0000 0,64 199,04
TOTAL DE "B" 353,73
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
Betoneira capacidade nominal de 400 |, capacidade de mistura 310 |,
88830 motor elétrico trifasico poténcia de 2 hp, sem carregador - chp diurno.
af_10/2014 chp 0,6500 1,13 0,73
TOTAL DE "D" 0,73
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 254,70
B) MATERIAIS 353,73
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 0,73
TOTAL: DO CUSTO 609,16
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 143,15
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 752,31




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: Registro de gaveta com canopla g 25mm (1") - fornecimento e instalagéo
UNIDADE:
CAUX079 un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88267 Encanador ou bombeiro hidraulico com encargos complementares h 0,61 18,83 11,49
88316 Servente com encargos complementares h 0,61 16,04 9,78
TOTAL DE "A" 21,27
B) MATERIAIS
108 Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua un 2,00 1,67 3,34
3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (I x ¢) un 0,60 2,78 1,67
6013 Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 " un 1,00
(ref 1509) 51,41 51,41
TOTAL DE "B" 56,42
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 21,27
B) MATERIAIS 56,42
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 77,69
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 18,26
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 95,95




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de

LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen

tos = 14,02%

ITEM
SERVICO: Lastro de concreto preparo mecanico UNIDADE:
CAUX080 m3
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 18,86 37,72
TOTAL DE "A" 133,96
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
CAUX076 Concreto ndo estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem
lancamento m3 1,0000 318,90 318,90
TOTAL DE "D" 318,90
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 133,96
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES 318,90
TOTAL: DO CUSTO 452,86
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 106,42
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 559,28




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVIGO: Impermeabilizacéo interna com argamassa rigida, cimento:areia, 1:3,
e=2,5 cm + vedacit UNIDADE:
CAUX081 m?
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 1,4000 16,04 22,46
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,9000 18,86 16,97
TOTAL DE "A" 39,43
B) MATERIAIS
Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos
7325 sem armacao kg 0,5200 5,30 2,76
TOTAL DE "B" 2,76
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES:
Argamassa trago 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional,
87313 preparo mecanico com betoneira 400 |. Af_06/2014 m3 0,0250 398,34 9,96
TOTAL DE "D" 9,96
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 39,43
B) MATERIAIS 2,76
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSI(;OES AUXILIARES 9,96
TOTAL: DO CUSTO 52,15
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 12,26
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 64,41




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016

REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi gos = 23,50%

Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: PCMSO - Programa de controle médico e satde ocupacional UNIDADE:
CCUS450 un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP303 PCMSO - Programa de controle médico e satde ocupacional un 1,0000 900,00 900,00
TOTAL DE "B" 900,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 900,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 900,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 211,50
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 1.111,50




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05

Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVICO: PPRA - Programa de prevencéo de risco ambiental UNIDADE:
CCUS451 un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
CP304 PPRA - Programa de prevencéao de risco ambiental un 1,0000 1.200,00 1.200,00
TOTAL DE "B" 1.200,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSICOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 1.200,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSICOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 1.200,00
B.D.l. MO+C.AUX: 23,50% 282,00
B.D.l. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50% -
DO SERVICO: 1.482,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

ITEM
SERVIGO: PCMAT - Programa de condi¢des e meio ambiente de trabalho na
industria da construgéo UNIDADE:
CCUS452 un
INSUMO ~ PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
PCMAT - Programa de condi¢bes e meio ambiente de trabalho na un
CP305 indUstria da construgdo 1,0000 3.000,00 3.000,00
TOTAL DE "B" 3.000,00
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS 3.000,00
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 3.000,00
B.D.Il. MO+C.AUX: 23,50% 705,00
B.D.Il. MATERIAIS: 23,50% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 23,50%

DO SERVICO: 3.705,00




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVIGO:

UNIDADE:
CAUX031 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em
concreto armado - (30,00x30,00x30,00)cm un
INSUMO x PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,0875 72,18 6,32
CAUX030 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa trago 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m2 0,4800 51,85 24,89
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,0125 447,13 5,59
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 0,3600 3,10 1,12
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 0,3600 17,43 6,27
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,0175 1.854,54 32,45
TOTAL DE "D" 76,64
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 76,64
TOTAL: DO CUSTO 76,64
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 76,64




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |
LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI: Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%  Equipamen tos = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa traco 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m UNIDADE:
CAUX030 m?2
INSUMO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO PRECO (R$)
CODIGO UNITARIO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,0000 18,86 18,86
88316 Servente com encargos complementares h 1,1350 16,04 18,21
TOTAL DE "A" 37,07
B) MATERIAIS
370 Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m3 0,0171 57,01 0,97
1379 Cimento Portland composto CP Il - 32 kg 5,1100 0,64 3,27
J01002 Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm un 31,0000 0,34 10,54
TOTAL DE "B" 14,78
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE"C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
TOTAL DE "D" -
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA 37,07
B) MATERIAIS 14,78
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES -
TOTAL: DO CUSTO 51,85

B.D.l. MO+C.AUX:
B.D.l. MATERIAIS:
B.D.l. EQUIPAMENTOS:
DO SERVICO:

0,00%
0,00%
0,00%




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX032 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em
concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,1620 72,18 11,69
CAUX030 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa trago 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m2 0,8000 51,85 41,48
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,0180 447,13 8,05
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 0,6400 3,10 1,98
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 0,6400 17,43 11,16
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,0252 1.854,54 46,73
TOTAL DE "D" 121,09
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 121,09
TOTAL: DO CUSTO 121,09
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 121,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX033 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em
concreto armado - (50,00x50,00x50,00)cm un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m? 0,2700 72,18 19,49
CAUX030 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa trago 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m2 1,2000 51,85 62,22
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,0245 447,13 10,95
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 1,0000 3,10 3,1
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 1,0000 17,43 17,43
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,0343 1.854,54 63,61
TOTAL DE "D" 176,80
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 176,80
TOTAL: DO CUSTO 176,80
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 176,80




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondénia - PAC |

LOCAL:PORTO VELHO DATA-BASE: Nov/2016 REVISAO: 05
Equipamen tos = 14,02%

ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA) BDI : Servi ¢os = 23,50% Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

SERVICO: UNIDADE:
CAUX085 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em
concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 0,4160 72,18 30,03
CAUX030 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa trago 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m2 1,6800 51,85 87,11
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,0320 447,13 14,31
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 1,4400 3,10 4,46
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 1,4400 17,43 25,10
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,0448 1.854,54 83,08
TOTAL DE "D" 244,09
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 244,09
TOTAL: DO CUSTO 244,09
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 244,09




OBRA : Ampliacédo e Melhorias do SAA da Cidade de
LOCAL:PORTO VELHO
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)

Porto Velho-Rondonia - PAC |
DATA-BASE: Nov/2016
BDI : Servi ¢os = 23,50%

REVISAO: 05
Materiais = 14,02%

COMPOSICAQO DE CUSTOS UNITARIOS

Equipamen tos = 14,02%

SERVICO: UNIDADE:
CAUX086 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em
concreto armado - (100,00x100,00x100,00)cm un
INSUMO X PRECO (R$)
CODIGO DESCRICAO UNIDADE CONSUMO UNITARO TOTAL
A) MAO-DE-OBRA
TOTAL DE "A" -
B) MATERIAIS
TOTAL DE "B" -
C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C" -
D) COMPOSI(;()ES AUXILIARES:
CAUX060 Escavacdo manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m3 1,5120 72,18 109,14
CAUX030 Alvenaria de tijolos ceramicos, 1/2 vez, argamassa trago 1:4, areia média
sem peneirar, €=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m2 4,4000 51,85 228,14
CAUX055 Lastro de concreto n&o-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m3 0,0720 447,13 32,19
Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
87879 alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa trago
1:3 com preparo em betoneira 4001. af_06/2014 m2 4,0000 3,10 12,4
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5
cm, preparo manual da argamassa m? 4,0000 17,43 69,72
CAUX009 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa -
aco-90,00kg/forma-12,00m?/cimento-320,00kg m3 0,1152 1.854,54 213,64
TOTAL DE "D" 665,23
SUB-TOTAIS:  A) MAO DE OBRA -
B) MATERIAIS -
C) EQUIPAMENTOS -
D) COMPOSIGCOES AUXILIARES 665,23
TOTAL: DO CUSTO 665,23
B.D.l. MO+C.AUX: 0,00% -
B.D.l. MATERIAIS: 0,00% -
B.D.l. EQUIPAMENTOS: 0,00% -
DO SERVICO: 665,23



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































