
OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

SERVIÇO:  K.1 UNIDADE:
CCUS161 Administração da Obra un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88326 Vigia com encargos complementares h 21.120,0000 17,06 360.307,20       
90778 Engenheiro Civil de obra Pleno  com encargos complementares h 8.448,0000 96,76 817.428,48       
90779 Engenheiro Civil de obra Senior com encargos complementares h 6.336,0000 126,96 804.418,56       
91677 Engenheiro Eletricista com encargos complementares h 8.448,0000 90,11 761.249,28       
88284 Motorista de veículo leve com encargos complementares h 8.448,0000 13,95 117.849,60       
90776 Encarregado  com encargos complementares h 25.344,0000 23,66 599.639,04       
90767 Apontador ou apropriador com encargos complementares h 33.792,0000 16,44 555.540,48       
88597 Desenhista detalhista com encargos complementares h 6.336,0000 21,71 137.554,56       
90766 Almoxarife com encargos complementares h 4.224,0000 17,04 71.976,96         
90772 Auxiliar de escritório com encargos complementares h 8.448,0000 16,53 139.645,44       

TOTAL DE "A" 4.365.609,60    

B) MATERIAIS
CP148 Material de Limpeza mês 24,0000 406,57 9.757,68           
CP149 Material de Expediente mês 24,0000 899,68 21.592,32         
14583 Tarifa "A" entre 0 E 20 m³ fornecimento d´água m³ 240,0000 12,29 2.949,60           
2705  Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda Kw/h 24.000,0000 0,52 12.480,00         

TOTAL DE "B" 46.779,60         

C) EQUIPAMENTOS
CP145 Locação de Véiculo (considerado 5 veículos, sendo 2 da fiscalização) mês 120,0000 2.141,17 256.940,40       
1158  Caminhonete de carga até 1,2 T com motor diesel tipo GM D-10 ou 

equi(incl.manut/operação) h 4.224,0000 43,84 185.180,16       
4222 Gasolina l 26.400,0000 3,86 101.904,00       

CP146 Locação de imóvel mês 24,0000 3.000,00 72.000,00         
4221 Oleo diesel combustivel comum l 7.680,0000 3,28 25.190,40         

TOTAL DE "C" 641.214,96       

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
2705  Energia eletrica ate 2000 kwh industrial, sem demanda Kw/h 24.000,0000 0,52 12.480,00         

CP147 Consumo de telefone + internet (4 linhas) mês 24,0000 719,60 17.270,40         
TOTAL DE "D" 29.750,40         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 4.365.609,60    
B) MATERIAIS 46.779,60         
C) EQUIPAMENTOS 641.214,96       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 29.750,40         

TOTAL: DO CUSTO 5.083.354,56    
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1.032.909,60    
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 10.993,21         
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% 150.685,52       
DO SERVIÇO: 6.277.942,88    

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.2.1 C.1.4.4.3 C.1.11.1 C.1.11.3 D.6.1.3 UNIDADE:
CCUS002  Concreto armado fck= 20 Mpa inclui forma, armação, lanç., vibração e 

reaproveitamento 5x m³
CAUX084
INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
TOTAL DE "A"

B) MATERIAIS
TOTAL DE "B"

C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX047 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de

madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) m² 4,5000 29,81 134,15              

CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem
lançamento m³ 1,0000 424,21 424,21              

CAUX044  Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m³ 1,0000 103,72 103,72              
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 90,0000 8,87 798,30              
TOTAL DE "D" 1.460,38           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.460,38           

TOTAL: DO CUSTO 1.460,38           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 343,19              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 1.803,57           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.10.2 C.1.4.16.1 D.4.7.2 D.5.7.2 UNIDADE:
CCUS003  Ponto de esgoto primário com tubo de pvc 100 mm un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares h 2,8000 18,83 52,72                
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro Hidráulico com encargos

complementares h 2,9000 15,30 44,37                
TOTAL DE "A" 97,09                

B) MATERIAIS
20079  Pasta lubrificante para tubos de PVC c/ anel de borracha kg 0,0200 28,70 0,57                  
301  Anel borracha p/ tubo esgoto predial EB DN 100 mm  un   2,0000 1,96 3,92                  

3520  Joelho PVC sold 90G PB p/ esg predial DN 100 mm  un   1,0000 4,27 4,27                  
9836  Tubo PVC P/ esg predial DN 100 mm m 1,1000 10,01 11,01                

TOTAL DE "B" 19,77                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 97,09                
B) MATERIAIS 19,77                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 116,86              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 27,46                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 144,32              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.10.5 C.1.4.16.4 D.4.7.5 D.5.7.5 UNIDADE:
CCUS004 Cabide de louça branca - fornecimento e instalação  un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02
88256 Azulejista com encargos complementares h 0,5000 17,52 8,76

TOTAL DE "A" 16,78                
B) MATERIAIS

4271 Cabide de louca branca simples tp gancho  un   1,0000 8,42 8,42                  
TOTAL DE "B" 8,42                  

C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
87377  Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencial 

m³ 0,0016 496,90 0,80                  
TOTAL DE "D" 0,80                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,78                
B) MATERIAIS 8,42                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,80                  

TOTAL: DO CUSTO 26,00                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,11                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 32,11                



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.10.6 C.1.4.16.5 D.4.7.6 D.5.7.6 UNIDADE:
CCUS005 Porta toalha de plástico c/ consolos de louça branca - fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02

TOTAL DE "A" 8,02                  
B) MATERIAIS

4268  Porta toalha de louca branca c/ bastao plastico  un   1,0000 16,88 16,88                
TOTAL DE "B" 16,88                

C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
87377  Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencial 

m³ 0,0016 496,90 0,80                  
TOTAL DE "D" 0,80                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 8,02                  
B) MATERIAIS 16,88                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,80                  

TOTAL: DO CUSTO 25,70                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,04                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 31,74                



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.10.7 C.1.4.16.6 D.4.7.7 D.5.7.7 UNIDADE:
CCUS006 Chuveiro elétrico plástico 110/220 V c/ braço e registro de pressão colocado s/ instalações un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92

TOTAL DE "A" 13,73                
B) MATERIAIS

1368 Chuveiro elétrico plástico 110/220 V c/ braço e registro de pressão
colocado s/ instalações   un   1,0000 45,68 45,68                

3148  Fita veda rosca em rolos 18mmx50m   un   0,0100 10,25 0,10                  
TOTAL DE "B" 45,78                

C) EQUIPAMENTOS
TOTAL DE "C"

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX079

Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1) - fornecimento e instalação  un   0,0100 77,69 0,78                  
TOTAL DE "D" 0,78                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 13,73                
B) MATERIAIS 45,78                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,78                  

TOTAL: DO CUSTO 60,29                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 14,17                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 74,46                



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.1 D.5.11.1 UNIDADE:
CCUS015 Construção de fossa séptica em alvenaria de câmara única tipo II (2,10x1,1 e h=1,80 m) un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

 
A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92

TOTAL DE "A" 13,73                
B) MATERIAIS

3670  Junção simples em PVC, 45º - (100 x 100) mm  un   2,0000 11,22 22,44                
20088  Cap em PVC 100 mm  un   1,0000 11,70 11,70                

TOTAL DE "B" 34,14                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C"
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX061 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até de 3,00 m até
4,50, excluindo esgotamento/escoramento  m³ 6,1300 96,24 589,95              

87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 13,9000 3,10 43,09

72132 Alvenaria em tijolo ceramico macico 5x10x20cm 1/2 vez (espessura

10cm), assentado com argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 12,4200 50,55 627,83              
CAUX073 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5

cm, preparo manual da argamassa m² 13,9000 17,43 242,28              
CAUX071 Apiloamento com maco de 30kg m² 3,1800 24,06 76,51                
CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,

sarrafeado m³ 0,1600 447,13 71,54

TOTAL DE "D" 589,95              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 13,73                
B) MATERIAIS 34,14                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 589,95              

TOTAL: DO CUSTO 637,82              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 149,89              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 787,71              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.59 UNIDADE:
CCUS117 Perfil de decantação 50x90x120 mmm. un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 1,6500 26,28 43,36
88316 Servente com encargos complementares h 4,9500 16,04 79,40

TOTAL DE "A" 79,40                
B) MATERIAIS

CP001  Perfil de decantação 50x90x1200 mmm, inclusive encaixe e solução 
adesiva  un   1,0000 15,92 15,92                

TOTAL DE "B" 15,92                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C"
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 79,40                
B) MATERIAIS 15,92                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 95,32                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 22,40                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 117,72              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.7 C.1.13.3 F.1.6.6 F.2.7.6 F.3.6.5 F.4.7.4 UNIDADE:
CCUS018 Terra vegetal para plantio de grama e preparo do terreno m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,3333 16,04 5,35

TOTAL DE "A" 5,35                  
B) MATERIAIS

7253 Terra vegetal m³ 1,0000 158,57 158,57
TOTAL DE "B" 158,57              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,35                  
B) MATERIAIS 158,57              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 163,92              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 38,52                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 202,44              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.10 C.1.12.8 D.2.8.1.1 D.3.8.2 D.4.11.3 D.5.11.5 F.1.6.10 F.2.7.9 F.3.6.6 F.4.7.5 I.1.2.1.2 UNIDADE:
CCUS019 Cadastro como construído un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88597 Desenhista detalhista com encargos complementares (para coleta de

dados) h 10,0000 21,71 217,10              
88243 Ajudante especializado com encargos complementares (2 para coleta de 

dados) h 20,0000 16,94 338,80              
90775  Desenhista projetista (para digitalização produção 1 prancha/dia)  h 25,0000 28,29 707,25              

TOTAL DE "A" 1.263,15           
B) MATERIAIS

4266  Cópia da planta (1 planta com 3 vias) un 15,0000 16,05 240,75              
TOTAL DE "B" 240,75              

C) EQUIPAMENTOS
7012 Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp h 16,0000 80,91 1.294,56           

TOTAL DE "C" 1.294,56           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.263,15           
B) MATERIAIS 240,75              
C) EQUIPAMENTOS 1.294,56           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 2.798,46           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 657,64              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3.456,10           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.11 UNIDADE:
CCUS020 Fornecimento e Assentamento de 07 Passarelas Metálicas (Bases Metálicas de Apoio) cj

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CP096  Aquisição e assentamento de passarela em perfil #14 chapa xadrez e 

guarda corpo cj 1,0000 27.965,70 27.965,70         
TOTAL DE "D" 27.965,70         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 27.965,70         

TOTAL: DO CUSTO 27.965,70         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6.571,94           
B.D.I. MATERIAIS: 23,50%
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 34.537,64         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.12 UNIDADE:
CCUS021 Fornecimento e Assentamento de Conjunto Ponte Rolante com

capacidade para 3 toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente,
Sinalizador áudio visual, sistema de abastecimento de força para a ponte
rolante e caminho de rolamento cj

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP097 Fornecimento do Conjunto Ponte Rolante com capacidade para 3

toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente, Sinalizador áudio
visual, sistema de abastecimento de força para a ponte rolante e caminho
de rolamento cj 1,0000 152.769,96 152.769,96       

3366  Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhão carroceria (locação 
com operador, combustível e manutenção). h 100,0000 109,63 10.963,00         

TOTAL DE "C" 163.732,96       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CP097.1  Assentamento do Conjunto Ponte Rolante com capacidade para 3 
toneladas, composta por: Talha Elétrica de corrente, Sinalizador áudio 
visual, sistema de abastecimento de força para a ponte rolante e caminho 
de rolamento cj 1,0000 58.058,39 58.058,39         

TOTAL DE "D" 58.058,39         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 163.732,96       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 58.058,39         

TOTAL: DO CUSTO 221.791,35       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13.643,72         
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.955,36         
DO SERVIÇO: 258.390,43       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.1 UNIDADE:
CCUS048 Fornecimento e instalação de 02 cloradores automatizados p/ 800 kg/dia

de cloro gás, com válvula CHEECKUNIT, manufold, detetor de vazamento. cj

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP099  Cloradores automatizados para 800kg/dia de cloro gás, com válvula 
CHEECKUNIT, manufold, detector de vazamento conj. 1,0000 623.894,30 623.894,30       

TOTAL DE "B" 623.894,30       
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CP152  Montagem un 1,0000 55.000,00 55.000,00         

TOTAL DE "D" 55.000,00         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 623.894,30       
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 55.000,00         

TOTAL: DO CUSTO 678.894,30       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 12.925,00         
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 87.469,98         
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 779.289,28       



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.2 UNIDADE:
CCUS049  Analisador de fluor, modelo CA610, trabalha na faixa de 0,1 - 10 mg/L un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP100  Analisador de fluor, modelo CA610, trabalha na faixa de 0,1 - 10 mg/L un 1,0000 29.250,00 29.250,00         

TOTAL DE "C" 29.250,00         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 29.250,00         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 29.250,00         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.100,85           
DO SERVIÇO: 33.350,85         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.3 UNIDADE:
CCUS050  Analisador de cloro livre em processo contínuo, microprocessado un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP101  Analisador de cloro livre em processo contínuo, microprocessado un 1,0000 25.149,54 25.149,54         

TOTAL DE "C" 25.149,54         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 25.149,54         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 25.149,54         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.525,97           
DO SERVIÇO: 28.675,51         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.4 UNIDADE:
CCUS051  Turbidímetro de processo SS7 para monitorar continuamente turbidez da 

água bruta un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP102  Turbidímetro de processo SS7 para monitorar continuamente turbidez da 

água bruta un 1,0000 22.387,51 22.387,51         
TOTAL DE "C" 22.387,51         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22.387,51         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73           
DO SERVIÇO: 25.526,24         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.5 UNIDADE:
CCUS052 Turbidímetro de processo 1720E para monitorar continuamente baixos

níveis de turbidez. un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP103 Turbidímetro de processo 1720E para monitorar continuamente baixos

níveis de turbidez. un 1,0000 22.387,51 22.387,51         
TOTAL DE "C" 22.387,51         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22.387,51         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73           
DO SERVIÇO: 25.526,24         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.6 UNIDADE:
CCUS053  Sensor para turbidímetro água tratada un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP104  Sensor para turbidímetro água tratada un 1,0000 22.387,51 22.387,51         

TOTAL DE "C" 22.387,51         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 22.387,51         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22.387,51         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.138,73           
DO SERVIÇO: 25.526,24         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.7 UNIDADE:
CCUS054  Medidor de pH un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP105  Medidor de pH un 1,0000 13.668,22 13.668,22         

TOTAL DE "C" 13.668,22         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 13.668,22         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 13.668,22         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 1.916,28           
DO SERVIÇO: 15.584,50         

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.8 UNIDADE:
CCUS055  Sensor para medidor de Ph,Eletrodo de pH combinado de uso geral tipo un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP106  Sensor para medidor de Ph,Eletrodo de pH combinado de uso geral tipo 

convertível. un 1,0000 900,00 900,00              
TOTAL DE "C" 900,00              

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 900,00              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 900,00              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 126,18              
DO SERVIÇO: 1.026,18           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.9 UNIDADE:
CCUS056  Medidor de vazão ultra-sônico un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP107  Medidor de vazão ultra-sônico un 1,0000 71.673,53 71.673,53         

TOTAL DE "C" 71.673,53         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 71.673,53         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 71.673,53         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 10.048,63         
DO SERVIÇO: 81.722,16         

CONSUMOUNIDADEDESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.10 UNIDADE:
CCUS057  Sensor de nível/pressão manométrica un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP108  Sensor de nível/pressão manométrica un 1,0000 3.064,21 3.064,21           

TOTAL DE "C" 3.064,21           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 3.064,21           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.064,21           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 429,60              
DO SERVIÇO: 3.493,81           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.11 UNIDADE:
CCUS058  Monitor de coagulante, sistema composto por dois módulos, um monitor e 

um sensor DURATRAC un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP109  Monitor de coagulante, sistema composto por dois módulos, um monitor e 

um sensor DURATRAC un 1,0000 79.875,00 79.875,00         
TOTAL DE "C" 79.875,00         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 79.875,00         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 79.875,00         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 11.198,48         
DO SERVIÇO: 91.073,48         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.12 UNIDADE:
CCUS059  Painel de automação com CLP un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP051 Rack para o controlador de slots un 1,0000 2.316,56 2.316,56           
CP052 Kit de aterramento para rack do controlador M340 8 slots un 1,0000 1.448,89 1.448,89           
CP053 Kit de aterramento tipo 1 conjunto com 10 modicon STB un 1,0000 642,25 642,25              
CP054 Tampa para Slot de Rack do controlador M340 Unidade un 8,0000 97,41 779,28              
CP055 Modulo M340 Fonte 110240 VAC 36w un 2,0000 3.971,33 7.942,66           
CP056 Kit com bloco terminal para fonte do CLP M340 Tipo parafuso un 1,0000 238,74 238,74              
CP057 Modulo M340 procesador 4MB 1 porta canopen 1 porta ETH un 1,0000 9.713,75 9.713,75           
CP058 Modulo M340 64 Entradas digitais 24 VCC PNP 2 conect F un 1,0000 3.207,60 3.207,60           
CP059 Modulo M340 64 saidas digitais 24VCC PNP 2 conect FC un 1,0000 4.792,30 4.792,30           
CP060 Modulo M340 16 saidas digitais e RELE 2A Conect Borne un 2,0000 2.768,49 5.536,98           
CP061 Modulo M340 4 entradas e 2 saídas analog multirange VI un 4,0000 3.971,31 15.885,24         
CP062 Modulo M340 comunicação ETHERNET 10100M un 4,0000 8.973,65 35.894,60         
CP063 Bloco terminal para controlador M340 16 pontos parafus. un 2,0000 267,27 534,54              
CP064 Bloco terminal para o controlador M340 cabo DB25 5m un 2,0000 1.037,89 2.075,78           
CP065 Conector FCN para o controlador M340 1 Cabo HE10 5m un 2,0000 886,92 1.773,84           
CP066 Conector FCN para o controlador M340 2 cabos 20 vias 5m un 2,0000 981,28 1.962,56           
CP067 Bloco terminal para o M340 conect com ângulo de 90 cabo un 4,0000 1.002,47 4.009,88           
CP068 Cabo de programação para o controlador M340 USB 45 metros un 2,0000 896,45 1.792,90           
CP069 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 1 m un 2,0000 1.087,66 2.175,32           
CP070 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 3 m un 2,0000 1.401,20 2.802,40           
CP071 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 5 m un 2,0000 1.606,99 3.213,98           
CP072 Disjuntor Easy9 2P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 2,0000 115,83 231,66              
CP073 Disjuntor Acti9 IC60N 1P curva B 1A 230V un 2,0000 131,86 263,72              
CP074 Disjuntor Easy9 3P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 2,0000 105,15 210,30              
CP075 Protetor de surto Easy9 1P 45KA Classe II un 5,0000 161,47 807,35              
CP076 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 24VCC un 5,0000 38,07 190,35              
CP077 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 230VCA un 12,0000 41,42 497,04              
CP078 Base P RELES RXM2 RXM4 mista un 17,0000 27,14 461,38              
CP079 Fonte de alimentação chaveada Optimum 24V 5A un 1,0000 1.457,30 1.457,30           
CP080 Cx.de sobr.metalica ECC 800x600x250mm c/ placa de montagem un 1,0000 560,81 560,81              
CP081 Medidor de energia PM870MG com display un 1,0000 11.279,74 11.279,74         
CP082 Transformador de corrente 2000/5A janela 38x102mm un 1,0000 734,37 734,37              
CP083 Transformador de corrente 2000/5A diametro 40mm janelas 50x12 e 40x20mm un 3,0000 349,22 1.047,66           
CP084 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42              
CP085 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42              
CP086 Ventilador 165 M3/H 230V IP54 un 1,0000 349,30 349,30              
CP087 Grelha com filtro 223x223mm un 2,0000 96,38 192,76              
CP088 Painel em chapa de aço c/ placa de mont. 1800x600x600m un 2,0000 5.918,10 11.836,20         
CP089 Flange com uma entrada para cabos 800x600mm un 1,0000 370,44 370,44              
CP090 Par de laterais para painel 1800x600mm un 1,0000 1.345,72 1.345,72           
CP091 Elemento Frontal para base soleira 100x600mm un 1,0000 384,77 384,77              
CP092 Elementos lateral para base soleira 100x600mm un 1,0000 120,62 120,62              

TOTAL DE "C" 142.746,38       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 142.746,38       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 142.746,38       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 20.013,04         
DO SERVIÇO: 162.759,42       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.13 UNIDADE:
CCUS060  Estações de Engenharia e Operação un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP111  SE-Estações de Engenharia e Operação un 1,0000 4.959,00 4.959,00           

TOTAL DE "C" 4.959,00           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 4.959,00           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 4.959,00           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 695,25              
DO SERVIÇO: 5.654,25           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.2.14 UNIDADE:
CCUS061  Software Supervisório - licença PC un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP306 Licença SW VIJEO CITECT SRV FULL 3.000 PT un 2,0000 44.214,60 88.429,20         
CP307 VIJEO CITECT DVD INSTALL + CHAVE USB un 10,0000 634,67 6.346,70           
CP114 Licença Software PE Engenharia integrador un 3,0000 9.035,63 27.106,89         
CP117 Licença Software Windows 10 un 10,0000 947,69 9.476,90           

TOTAL DE "B" 131.359,69       
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 131.359,69       
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 131.359,69       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 18.416,63         
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 149.776,32       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.15 UNIDADE:
CCUS063  Data Show,sistema de projeção (3 painéis LCD, sistema de projeção com 

1 lente)  un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP016  Data Show,sistema de projeção (3 painéis LCD, sistema de projeção com 

1 lente)  un 1,0000 3.358,00 3.358,00           
TOTAL DE "C" 3.358,00           

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 3.358,00           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.358,00           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 470,79              
DO SERVIÇO: 3.828,79           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.16 UNIDADE:
CCUS064  No Break compact 600VA 1BS Mono 115V 4T fax black un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP120  No Break compact 600VA 1BS Mono 115V 4T fax black un 1,0000 320,65 320,65              

TOTAL DE "C" 320,65              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 320,65              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 320,65              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 44,96                
DO SERVIÇO: 365,61              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.17 UNIDADE:
CCUS065  Impressora Multifuncional canon MG2410 3x1-Copiadora Scanner e 

impressora un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP121  Impressora Multifuncional canon MG2410 3x1-Copiadora Scanner e 

impressora un 1,0000 222,99 222,99              
TOTAL DE "C" 222,99              

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 222,99              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 222,99              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 31,26                
DO SERVIÇO: 254,25              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.18 UNIDADE:
CCUS066  Conjunto mesa estação de trabalho em "L" , 2 cadeiras de escritorio e 

armario alto com chave com escritorio cj

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP122 Mesa estação para trabalho em "L" un 1,0000 302,37 302,37              
CP123 Cadeira para escritorio un 2,0000 283,94 567,88              
CP124  Armario alto com chave para escritorio un 1,0000 478,31 478,31              

TOTAL DE "B" 1.348,56           
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 1.348,56           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.348,56           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 189,07              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.537,63           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.20 UNIDADE:
CCUS068  Bomba dosadora Prominent tipo gama/L para aplicação de Ácido 

Fluorsilício (20%), vazão: 19,0 - 33,0 L/h un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP126  Bomba dosadora Prominent tipo gama/L para aplicação de Ácido 

Fluorsilício (20%), vazão: 19,0 - 33,0 L/h un 1,0000 10.912,50 10.912,50         
TOTAL DE "C" 10.912,50         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 10.912,50         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 10.912,50         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 1.529,93           
DO SERVIÇO: 12.442,43         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.21 UNIDADE:
CCUS069  Bomba spectra Prominent dosadora de cal hidratada,  vazão 225,0 a 450 

l/h com painel elétrico (ver especificações anexas). un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP127  Bomba spectra Prominent dosadora de cal hidratada,  vazão 225,0 a 450 

l/h com painel elétrico (ver especificações anexas). un 1,0000 27.664,49 27.664,49         
TOTAL DE "C" 27.664,49         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 27.664,49         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 27.664,49         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.878,56           
DO SERVIÇO: 31.543,05         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.22 UNIDADE:
CCUS070  Bomba dosadora Prominente tipo sigma III simplex,para sulfato de 

alumínio, vazão: 450 - 900 L/h com monitor de fluxo Size II (ver 
especificações anexas)  un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP128 Bomba dosadora Prominente tipo sigma III simplex,para sulfato de

alumínio, vazão: 450 - 900 L/h com monitor de fluxo Size II (ver
especificações anexas)  un 1,0000 31.724,99 31.724,99         

TOTAL DE "C" 31.724,99         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 31.724,99         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 31.724,99         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.447,84           
DO SERVIÇO: 36.172,83         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.23.1 UNIDADE:
CCUS071 Preparador de Polieletrólito em Polipropileno, modelo Ultromat PPL 2000

microprocessado para preparação automática de Polieletrólito em
emulsão, com painel de comando (ver especificações anexas).  un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP129 Preparador de Polieletrólito em Polipropileno, modelo Ultromat PPL 2000

microprocessado para preparação automática de Polieletrólito em
emulsão, com painel de comando (ver especificações anexas).  un 1,0000 173.859,81 173.859,81       

TOTAL DE "C" 173.859,81       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 173.859,81       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 173.859,81       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 24.375,15         
DO SERVIÇO: 198.234,96       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.24 UNIDADE:
CCUS072 Misturador lento para cal, para tanque de 10 m3, h = 2,0m, motor de

1CV/3F220V/60Hz un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP130 Misturador lento para cal, para tanque de 10 m3, h = 2,0m, motor de

1CV/3F220V/60Hz un 1,0000 32.648,39 32.648,39         
TOTAL DE "C" 32.648,39         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 32.648,39         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 32.648,39         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.577,30           
DO SERVIÇO: 37.225,69         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.25 UNIDADE:
CCUS073  Misturador rápido para sulfato de alumínio para tanque de 10 m3, h = 

2,0m, motor de 1CV/3F220V/60Hz un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP131  Misturador rápido para sulfato de alumínio para tanque de 10 m3, h = 

2,0m, motor de 1CV/3F220V/60Hz un 1,0000 24.407,12 24.407,12         
TOTAL DE "C" 24.407,12         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 24.407,12         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 24.407,12         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.421,88           
DO SERVIÇO: 27.829,00         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.26 UNIDADE:
CCUS074  Cocho para dissolução de sulfato de alumínio com dimensões de 2350 x 

300mm e h=600 mm, fabricada em resina termofixa de poliester reforçada 
com fibras de vidro – PRFV, em carcaça única com rigidez para manuseio 
e instalação, com acabamento liso un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP132  Cocho para dissolução de sulfato de alumínio com dimensões de 2350 x 

300mm e h=600 mm, fabricada em resina termofixa de poliester reforçada 
com fibras de vidro – PRFV, em carcaça única com rigidez para manuseio 
e instalação, com acabamento liso un 1,0000 3.826,03 3.826,03           

TOTAL DE "C" 3.826,03           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 3.826,03           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.826,03           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 536,41              
DO SERVIÇO: 4.362,44           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.61.7 UNIDADE:
CCUS125  Estrutura em madeira para apoio de perfil de decantação m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 0,7600 18,75 14,25                
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,7600 15,30 11,63                

TOTAL DE "A" 25,88                
B) MATERIAIS

20209 Peça de madeira lei aparelhada 3 x 3" (7,5 x 7,5cm) m 0,0243 6,33 0,15                  
TOTAL DE "B" 0,15                  

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 25,88                
B) MATERIAIS 0,15                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 26,03                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,12                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 32,15                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.1 C.2.2.1 UNIDADE:
CCUS132

 Antracito TE=0,80 a 1,00 mm   CD= 1,4 a 1,7, com aquisição do material 
m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 2,1000 16,04 33,68

TOTAL DE "A" 33,68                
B) MATERIAIS

10560 Antracito m³ 1,0000 1.236,05 1.236,05           
TOTAL DE "B" 1.236,05           

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 33,68                
B) MATERIAIS 1.236,05           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.269,73           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,91                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 173,29              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.450,93           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.2 C.2.2.2 UNIDADE:
CCUS133  Areia TE=0,45 a 0,55  CD=1,4 a 1,6 , com aquisição do material m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 16,04 24,06

TOTAL DE "A" 24,06                
B) MATERIAIS

11075  Areia p/ leito filtrante (1,68 a 0,42mm) - posto jazida / fornecedor (sem 
frete) m³ 1,0000 1.021,80 1.021,80           

TOTAL DE "B" 1.021,80           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 24,06                
B) MATERIAIS 1.021,80           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.045,86           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,65                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 143,26              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.194,77           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.3 C.2.2.3 UNIDADE:
CCUS134  Seixo rolado tamanho efetivo de 1/16" a 1/8" com aquisição de material m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 16,04 24,06

TOTAL DE "A" 24,06                
B) MATERIAIS

11083 Material filtrante (pedregulho) 4,8 a 2,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m³ 1,0000 1.247,60 1.247,60           
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14              

TOTAL DE "B" 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 24,06                
B) MATERIAIS 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.458,80           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,65                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 201,15              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.665,60           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.76 UNIDADE:
CCUS162  Flutuador triangular para tubo PEAD 200 mm em fibra de vidro modelo 

FLOAT FT-100 Hemfibra und

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP008  Flutuador triangular para tubo PEAD 200 mm em fibra de vidro modelo 
FLOAT FT-100 Hemfibra un 1,0000 1.123,21 1.123,21           

TOTAL DE "B" 1.123,21           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 1.123,21           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.123,21           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 157,47              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.280,68           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.78.3 UNIDADE:
CCUS166

un

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 18,0000 26,28 473,04
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 6,0000 16,94 101,64

TOTAL DE "A" 574,68              
B) MATERIAIS

CP010 Geoforma confeccionada a partir de polipropileno de alta tenacidade, ultra
estabilizado anti-UV un 1,0000 31.867,49 31.867,49         

TOTAL DE "B" 31.867,49         
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 574,68              
B) MATERIAIS 31.867,49         
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 32.442,17         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 135,05              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 4.467,82           
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 37.045,04         

 Fornecimento e instalação de Saco de geotêxtil, em fios de polipropileno, para desidratação de lodos, com 8,63 m de largura 
18,30m de circunferência, 30 m de comprimento, mangote DN 75mm  



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.78.2 UNIDADE:
CCUS165  Fornecimento e assentamento de Mangote flexível DN 250 mm, l = 2,80 m 

m

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 3,0000 26,28 78,84
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 6,0000 16,94 101,64

TOTAL DE "A" 180,48              
B) MATERIAIS

CP009 Mangote flexível  DN 250 mm, l = 2,80 m m 1,0000 734,18 734,18              
TOTAL DE "B" 734,18              

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 180,48              
B) MATERIAIS 734,18              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 914,66              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 42,41                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 102,93              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.060,00           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.4.4.2 UNIDADE:
CCUS221  Concreto armado fck = 25 Mpa (prep. Na obra c/ betoneira), incl. 

Impermeab,  formas c/ compens. Resin. 12mm (reaproveitamento 5 x) 
armação CA-50/Lançamento/Vibração 

m³

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX047 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem) m² 4,5000 29,81 134,15              

CAUX067  Concreto fck=25MPa, virado em betoneira, sem lançamento m³ 1,0000 441,43 441,43              
CAUX044  Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m³ 1,0000 103,72 103,72              
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 90,0000 8,87 798,30              
7325  Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa kg 20,0000 5,30 106,00              

TOTAL DE "D" 1.583,60           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.583,60           

TOTAL: DO CUSTO 1.583,60           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 372,15              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.955,75           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.7.2 UNIDADE:
CCUS189 Concreto virado, fck = 40 Mpa, colocação, espalhamento, adensamento, e

acabamento m³

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66
88297 Operador de máquinas e equipamentos com Encargos Complementares h 1,3000 15,91 20,68                

TOTAL DE "A" 46,34                
B) MATERIAIS

370  Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m³ 0,6940 57,01 39,56                
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,8360 100,01 83,61                
1379  Cimento Portland composto CP II - 32  kg 533,0000 0,64 341,12              
132  Aditivo plastificante e retardador de pega e redutor de agua para concreto   kg 0,3000 5,65 1,70                  

TOTAL DE "B" 465,99              
C) EQUIPAMENTOS

10485 Vibrador de imersão c/ motor elétrico 2hp monofásico qualquer diâmetro c/
mangote h 0,3000 1,40 0,42                  

10532 Betoneira de 320 a 600 litros com carregador e motor elétrico
trifásico(locação) h 1,3000 1,13 1,47                  

TOTAL DE "C" 1,89                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 46,34                
B) MATERIAIS 465,99              
C) EQUIPAMENTOS 1,89                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 514,22              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 120,84              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 635,06              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.7.4 UNIDADE:
CCUS190  Armação em aço CA 50/ CA 60 para estruturas kg

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
-                    

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX039 Armação de aço CA-60 Diâmetro 3,4 a 6,0 mm - Fornecimento / corte /

dobra / colocação kg 0,3000 8,74 2,62                  
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 0,7000 8,87 6,21                  
TOTAL DE "D" 8,83                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 8,83                  

TOTAL: DO CUSTO 8,83                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,08                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 10,91                



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.7.6 UNIDADE:
CCUS192  Concreto simples fck 13,5 mpa e=10 cm (decantador e adensador) m³

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,6000 62,40 37,44                
1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 250,0000 0,64 160,00              
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,8000 100,00 80,00                
10532 Betoneira de 320 a 600 litros com carregador e motor elétrico

trifásico(locação) h 0,7140 1,13 0,81                  

TOTAL DE "B" 278,25              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 278,25              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 374,49              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 88,01                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 462,50              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.12.7 UNIDADE:
CCUS199 Trilho em perfis tipo cantoneira 2 1/2 x 3/8 e cantoneira 2" x 5/16 e chapa

#3/8 da base 200 x 200, para plataforma rolante.  un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44                

TOTAL DE "A" 107,52              
B) MATERIAIS

CP019 Trilho em perfil tipo cantoneira un 1,0000 3.500,00 3.500,00           
TOTAL DE "B" 3.500,00           

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 107,52              
B) MATERIAIS 3.500,00           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.607,52           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 25,27                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 490,70              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 4.123,49           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.2.1.4 UNIDADE:
CCUS208 Calha de coleta de água decantada, fundo circular de 0,60 x 0,60 x

11,00m, fabricada em PRFV (ver especificação anexa) pç

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 60,00 26,28 1.576,80           
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 60,00 16,94 1.016,40           

TOTAL DE "A" 2.593,20           
B) MATERIAIS

CP024 Calha de coleta de água decantada, fundo circular de 0,60 x 0,60 x
11,00m, fabricada em PRFV (ver especificação anexa) un 1,0000 18.630,76 18.630,76         

TOTAL DE "B" 18.630,76         
C) EQUIPAMENTOS

3366 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhão carroceria (locação
com operador, combustível e manutenção). h 5,00 109,63 548,15              

TOTAL DE "C" 548,15              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 2.593,20           
B) MATERIAIS 18.630,76         
C) EQUIPAMENTOS 548,15              
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 21.772,11         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 609,40              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 2.612,03           
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% 128,82              
DO SERVIÇO: 25.122,36         



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  D.2.1.1 UNIDADE:
CCUS225  Retirada do barrilete existente e estocagem no almoxarifado da CAERD und

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88279 Montador eletromecânico com encargos complementares h 26,1000 25,20 657,72              
88316 Servente com encargos complementares h 52,2000 16,04 837,29

TOTAL DE "A" 1.495,01           
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

5928
 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
camihão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014 

h

4,0000 117,29 469,16              
TOTAL DE "D" 469,16              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.495,01           
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 469,16              

TOTAL: DO CUSTO 1.964,17           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 461,58              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 2.425,75           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  D.4.10.2 UNIDADE:
CCUS262  Instalação de conjuntos motobomba remanejado da elevatória da ETA und

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88279 Montador eletromecânico com encargos complementares h 58,0000 25,20 1.461,60           

TOTAL DE "A" 1.461,60           
B) MATERIAIS

-                    
-                    

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.461,60           
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.461,60           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 343,48              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.805,08           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  D.6.1.1 UNIDADE:
CCUS313  Retirada do barrilete existente und

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88275 Mecânico de equipamentos pesados com Encargos Complementares  h 20,0000 22,48                449,60 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 40,0000 18,86 754,40              

TOTAL DE "A" 1.204,00           
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

73467 Caminhão Toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos
3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af_06/2014

h

3,0000 116,44 349,32              
TOTAL DE "D" 349,32              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.204,00           
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 349,32              

TOTAL: DO CUSTO 1.553,32           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 365,03              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.918,35           



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.1.1 E.3.1.1 E.5.1.1 E.7.1.1 G.1.1.1 G.2.1.1 G.3.1.1 G.4.1.1 G.5.1.1 G.6.1.1 G.7.1.1 G.8.1.1 UNIDADE:
CCUS022  Placa de sinalização visual de 1,40 x 0,80 m un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,1200 16,04 17,96
88262  Carpinteiros de formas com encargos complementares  h 0,5600 18,75 10,50

TOTAL DE "A" 28,46                
B) MATERIAIS

20209 Peça de madeira lei aparelhada 3 x 3" (7,5 x 7,5cm) m 3,60                6,33 22,79
1355 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de

2,2x1,1 mm  e=14 mm  m² 1,1200 27,55 30,86
TOTAL DE "B" 53,65                

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

74065/001 Pintura esmalte fosco para madeira para madeira, inclusive funo nivelador
fosco m² 1,1200 20,14 22,56

TOTAL DE "D" 22,56                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 28,46                
B) MATERIAIS 53,65                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 22,56                

TOTAL: DO CUSTO 104,67              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 11,99
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 12,61
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 129,27              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:
 E.2.8.3 E.3.7.4 E.4.8.4 E.5.8.4 E.6.9.3 E.7.8.4 G.1.12.4 G.2.9.4 G.3.10.4 G.4.11.4 G.5.12.3 G.6.11.4 G.7.10.4 G.8.12.4 UNIDADE:

CCUS312
 Recomposição de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado 
a quente (CBUQ), incluso usinagem e aplicação 

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88294 Operador de retroescavadeira com encargos complementares h 0,02102 18,17 0,38                  
88284 Motorista de veículo leve com encargos complementares h 0,02128 13,95 0,30                  
88303 Operador de compactador com encargos complementares h 0,02453 15,48 0,38                  
88316 Servente com encargos complementares h 0,27280 16,04 4,38

TOTAL DE "A" 5,44                  
B) MATERIAIS

CP296
 Concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) para pavimentação 
asfáltica, padrão DNIT, faixa C, com capacidade 50/70 - DMT 10 km  m³ 0,05000 1.030,67 51,53                

41901  Asfálto diluído de petróleo CM-30 kg 1,26000 2,83 3,57                  
41902

 Emulsão asfáltica catiônica RM-1C para uso em pavimentação asfáltica 
kg 0,84000 1,56 1,31                  

TOTAL DE "B" 56,41                
C) EQUIPAMENTOS

5684
Rolo compactador vibratório de um cilindrico aço liso, potência 80 hp, peso 
operacional máximo 8,1 t, impacto dinâmico 16,15/9,5, largura de trabalho 
1,68 - chp diurno h 0,0040 87,31 0,35                  

1453
Compactador de solos com placa vibratória motor diesel/gasolina 7 a 10hp
400 kg não reversível tipo DYNAPAC CM-20 ou equivalente h 0,0550 6,17 0,34                  

1133 Caminhão Basculante - 5m³ - 8,8 t(130 kw) h 0,0040 77,65 0,31                  

6043

Retroescavadeira com pá carregadeira sobre rodas, motor 70 a 80hp,
capacidade de 0,2/0,7 m³, com transmissão mecânica (locação com
operador, combustivel e manutenção)

h 0,00874 146,17 1,28                  
TOTAL DE "C" 2,28                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

91485

Espargidor de asfalto pressurizado, tanque 6m³ com isolação térmica,
aquecido com 2 maçaricos, com barra espargidora 3,60 m, a ser montado
sobre caminhão Toco, PBT 14.300 KG, Potência 185 CV - materiais na
operação. AF 08/2015 h 0,00525 99,77 0,52                  

73467 Caminhão Toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos
3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af_06/2014 h 0,00525 116,44 0,61                  

CAUX037
 Base granular sem mistura para recomposição asfáltica e=20 cm (com 
fator de empolamento de 25% e DMT=5,0km) m² 1,00000 13,52 13,52                

TOTAL DE "D" 14,65                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,44                  
B) MATERIAIS 56,41                
C) EQUIPAMENTOS 2,28                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 14,65                

TOTAL: DO CUSTO 78,78                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,72                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 13,26                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% 0,54                  
DO SERVIÇO: 97,30                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.8.6 E.3.7.8 E.4.8.7 E.5.8.7 E.6.9.6 G.1.12.8 G.2.9.7 G.3.10.7 G.4.11.7 G.5.12.6 G.6.11.7 G.7.10.8 G.8.12.6 UNIDADE:
CCUS315  Escoramento de postes und

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,5000 16,04 24,06
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43                  

TOTAL DE "A" 33,49                
B) MATERIAIS

4773  Perfil metálico "I" 10" x 4 5/8" esp=11,35 mm (44,65 kg/m) kg 1,7380 251,70 437,45
4343 Parafuso frances zincado, diamentro 1/2 x 14 cm com porca e arruela un 0,7000 1,63 1,14

TOTAL DE "B" 438,59              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 33,49                
B) MATERIAIS 438,59              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 472,08              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 110,94              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 583,02              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.8.7 E.3.7.9 E.4.8.8 E.5.8.8 E.6.9.7 G.1.12.9 G.2.9.8 G.3.10.8 G.4.11.8 G.5.12.7 G.6.11.8 G.7.10.9 G.8.12.7 UNIDADE:
CCUS316  Sustentação de tubulação existente - Prancha de madeira m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,0200 18,75 0,38
88239  Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,0500 15,30 0,77

TOTAL DE "A" 1,15                  
B) MATERIAIS

4473 Peça de madeira de Lei de 7,5 x 11,5cm não aparelhada m 1,1000 10,53 11,58
TOTAL DE "B" 11,58                

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,15                  
B) MATERIAIS 11,58                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 12,73                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,99                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 15,72                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.9.4.1 E.5.9.5.1 UNIDADE:
CCUS318  Fornecimento e colocação de tacha refletiva monodirecional und

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 0,0250 26,28 0,66
88316 Servente com encargos complementares h 0,0500 16,04 0,80

TOTAL DE "A" 1,46                  
B) MATERIAIS

SICRO-M972 Tacha refletiva monodirecional un. 1,0000 8,64 8,64
SICRO-M619 Cola poliéster kg 0,0700 16,07 1,12

TOTAL DE "B" 9,76                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
7012 Veiculo utilitario tipo pick-up a gasolina com 56,8cv - chp h 0,0125 80,91 1,01                  
73387 Grupo gerador com potência 1450 W/110V C.A ou 12V C.C. (CP) gasolina 

3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0125 6,94 0,09
5824 Caminhão carroceria aberta,em madeira, toco, 170cv - 11t (vu=6anos) -

custo horário de produção diurna h 0,0125 109,84 1,37
5795 Martelete ou rompedor pneumático manual 28kg, frequencia de impacto 12

30/minuto - chp diurno h 0,0250 14,48 0,36
TOTAL DE "D" 2,83                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,46                  
B) MATERIAIS 9,76                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,83                  

TOTAL: DO CUSTO 14,05                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,30                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 17,35                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.9.4.2 E.5.9.5.2 UNIDADE:
CCUS319  Fornecimento e implantação placa de sinalização,  conforme projeto m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

SICRO-1A018501  Confecção de placa de sinalização semi refletiva  m² 1,0000 151,56 151,56
TOTAL DE "D" 151,56              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 151,56              

TOTAL: DO CUSTO 151,56              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 35,62                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 187,18              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.9.4.3 UNIDADE:
CCUS320 Fornecimento e implantação barreira classe I e II sinalização - Desvio de

Tráfego, conforme projeto un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,0000 18,75 18,75
88239  Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,0000 15,30 15,30

TOTAL DE "A" 34,05                
B) MATERIAIS
SICRO-4S0620211  Confecção placa sinalização tot. refletiva - 0,30x1,20m  m² 0,3600 245,88 88,52

4415 Peça de madeira de lei 1ª qualidade 2,50 x 5,0cm não aparelhada m² 11,4000 2,28 25,99
5063 Prego polido com cabeça 1.1/2" x 14 kg 0,3500 9,10 3,19

TOTAL DE "B" 117,70              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 34,05                
B) MATERIAIS 117,70              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 151,75              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 35,66                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 187,41              

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.5.9.5.3 UNIDADE:
CCUS321  Forn. e implantação barreira classe III sinaliz. - Desvio de Tráfego und

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,2000 18,75 22,50
88239  Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,2000 15,30 18,36

TOTAL DE "A" 40,86                
B) MATERIAIS
SICRO-4S0620211  Confecção placa sinalização tot.refletiva - (2,10 X 0,90)m  m² 1,8900 245,88 464,71

4415  Peça de madeira de Lei 1ª qualidade 2,50 x 5,0cm não aparelhada m 18,4000 2,28 41,95
5063 Prego polido com cabeça 1.1/2" x 14 kg 0,3500 9,10 3,19

TOTAL DE "B" 509,85              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 40,86                
B) MATERIAIS 509,85              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 550,71              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 129,42              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 680,13              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.9.4.4 E.5.9.5.4 UNIDADE:
CCUS322  Remoção de placa de sinalização - Desvio de Tráfego, conforme projeto m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
SICRO-4S0620091  Remoção de placa de sinalização m² 1,0000 22,55 22,55                

TOTAL DE "D" 22,55                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 22,55                

TOTAL: DO CUSTO 22,55                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,30                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 27,85                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  F.2.7.8 UNIDADE:
CCUS345 Grade em Metalon com portão para veículo, de correr de 4,00 m de

largura por 2,10 m de altura  m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 3,0000 16,04 48,12
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,5000 18,86 28,29

TOTAL DE "A" 76,41                
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

73932/001 Grade de ferro em barra chata 3/16" m² 1,0000 293,19 293,19
68054  Portão de ferro em chapa galvanizada plana 14 gsg m² 1,0000 235,24 235,24

TOTAL DE "D" 528,43              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 76,41                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 528,43              

TOTAL: DO CUSTO 604,84              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 142,14              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 746,98              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.9.1 F.2.7.10 F.3.6.7 UNIDADE:
CCUS193  Tubo de concreto simples C-1, 300 mm, rejunte c/ argamassa de 

cimento:areia traço 1:4, aterro compact até a geratriz superior m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

7760 Tubo de concreto armado PA-2 DN 300 mm m 1,0000 71,50 71,50                
TOTAL DE "B" 71,50                

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX043 Assentamento de tubo concreto DN 300 mm, simples ou armado, com
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 17,43 17,43                

TOTAL DE "D" 17,43                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 71,50                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 17,43                

TOTAL: DO CUSTO 88,93                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 20,90                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 109,83              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.9.2 UNIDADE:
CCUS194  Tubo de concreto simples C-1, 400 mm, rejunte c/ argamassa de 

cimento:areia traço 1:4, aterro compact até a geratriz superior m

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

7761 Tubo de concreto armado PA-2 DN 400 mm m 1,0000 75,99 75,99                
TOTAL DE "B" 75,99                

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX042 Assentamento de tubo concreto DN 400 mm, simples ou armado, com 
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 24,77 24,77                

TOTAL DE "D" 24,77                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 75,99                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 24,77                

TOTAL: DO CUSTO 100,76              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 23,68                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 124,44              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.3 UNIDADE:
CCUS195  Tubo de concreto simples C-1, 600 mm, rejunte c/ argamassa de 

cimento:areia traço 1:4, aterro compact até a geratriz superior m

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

7762 Tubo de concreto armado PA-2 DN 600 mm m 1,0000 120,44 120,44              
TOTAL DE "B" 120,44              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX041 Assentamento de tubo concreto DN 600 mm, simples ou armado, com 
junta em argamassa 1:3 cimento e areia m 1,0000 48,18 48,18                

TOTAL DE "D" 48,18                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 120,44              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 48,18                

TOTAL: DO CUSTO 168,62              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 39,63                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 208,25              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.1 UNIDADE:
CCUS364 Câmara escura, com lâmpada UV para visualização de bactérias pelo

método presença e ausência un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP031 Câmara escura, com lâmpada UV para visualização de bactérias pelo

método presença e ausência un 1,0000 1.092,80 1.092,80           
TOTAL DE "C" 1.092,80           

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 1.092,80           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.092,80           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 153,21              
DO SERVIÇO: 1.246,01           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.2 UNIDADE:
CCUS365  Centrífuga, com até 2500 rpm, capacidade de aproximadamente 0,5 litro un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP032, CP140  e 

CP141
 Centrífuga, com até 2500 rpm, capacidade de aproximadamente 0,5 litro 

un 1,0000 45.341,64 45.341,64         

TOTAL DE "C" 45.341,64         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 45.341,64         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 45.341,64         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 6.356,90           
DO SERVIÇO: 51.698,54         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.3 UNIDADE:
CCUS017 Cromatógrafo de Íons, Cromatógrafo de Íons com Full EG , e software, de

acordo com norma ASTM4110 e EPA 300.0 (capaz de produzir carta
controle sem reagentes) para análise de ânions (F, Cl, NO2, NO3, SO4,
PO4, Br) mais  clorito, clorato, bromato  e Glifo un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP095, CP143 
,CP144, CP150

Cromatógrafo de Íons, Cromatógrafo de Íons com Full EG , e software, de
acordo com norma ASTM4110 e EPA 300.0 (capaz de produzir carta
controle sem reagentes) para análise de ânions (F, Cl, NO2, NO3, SO4,
PO4, Br) mais  clorito, clorato, bromato  e Glifo un 1,0000 656.807,69 656.807,69       

TOTAL DE "C" 656.807,69       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 656.807,69       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 656.807,69       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 92.084,44         
DO SERVIÇO: 748.892,13       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.4 UNIDADE:
CCUS366 Conjunto digestor-destilador para determinação de nitrogênio Kjeldahl,

capacidade para 12 provas simultâneas un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP033 Conjunto digestor-destilador para determinação de nitrogênio Kjeldahl,

capacidade para 12 provas simultâneas un 1,0000 18.328,18 18.328,18         
TOTAL DE "C" 18.328,18         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 18.328,18         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 18.328,18         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.569,61           
DO SERVIÇO: 20.897,79         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.5 UNIDADE:
CCUS367 Espectrofotômetro, Com KITS VACU-VIALS; 50 programas de análises

físico-químicas gravados na memória que incluem tempos de reação de
cada parâmetro e entrada de fatores un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP034 Espectrofotômetro, Com KITS VACU-VIALS; 50 programas de análises

físico-químicas gravados na memória que incluem tempos de reação de
cada parâmetro. un 1,0000 22.893,60 22.893,60         

TOTAL DE "C" 22.893,60         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 22.893,60         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22.893,60         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.209,68           
DO SERVIÇO: 26.103,28         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.7 UNIDADE:
CCUS369 Fotômetro de Chama, Microprocessado com duplo canal, para leitura de

Na, Ca, Li e K com leitura em meq/l e mg/l, nas faixas : (meq/l (Na – 0 a
20); (K – 0 a 10); (Li – 0 a 10); (Ca – 0 a 200) e (mg/l (Na – 0 a 200); (K- 0
a 100); (Li – 0 a 100) e (Ca- 0 a un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP036 Fotômetro de Chama, Microprocessado com duplo canal, para leitura de

Na, Ca, Li e K com leitura em meq/l e mg/l, nas faixas : (meq/l (Na – 0 a
20); (K – 0 a 10); (Li – 0 a 10); (Ca – 0 a 200) e (mg/l (Na – 0 a 200); (K- 0
a 100); (Li – 0 a 100) e (Ca- 0 a un 1,0000 17.304,63 17.304,63         

TOTAL DE "C" 17.304,63         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 17.304,63         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 17.304,63         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.426,11           
DO SERVIÇO: 19.730,74         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.8 UNIDADE:
CCUS370  Lupa Microscópica, capacidade de aumento em até 10 vezes un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP037  Lupa Microscópica, capacidade de aumento em até 10 vezes un 1,0000 15.238,24 15.238,24         

TOTAL DE "C" 15.238,24         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 15.238,24         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 15.238,24         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.136,40           
DO SERVIÇO: 17.374,64         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.10 UNIDADE:
CCUS371 Microscópio Trinocular invertido, Invertoscópio; trinocular com câmara

fotográfica e sistema de captura de imagens em campo clar; ocular de 10
a 12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X (de boa qualidade óptica); retículo de
Whipple; ocular micrométrica; contra un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP038 Microscópio Trinocular invertido, Invertoscópio; trinocular com câmara

fotográfica e sistema de captura de imagens em campo clar; ocular de 10
a 12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X (de boa qualidade óptica); retículo de
Whipple; ocular micrométrica; contra un 1,0000 161.176,88 161.176,88       

TOTAL DE "C" 161.176,88       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 161.176,88       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 161.176,88       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.597,00         
DO SERVIÇO: 183.773,88       

DESCRIÇÃO CONSUMOUNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.11 UNIDADE:
CCUS372 Mini estufa incubadoras bacteriológica; com variação de temperatura de

24 a 45°C; 110/220Volt; consumo de 30W/h; precisão da temper atura +

1°C, chaves para operação de controle e regulador de tempera tura,

equipada com fusível de segurança para eventual un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP039 Mini estufa incubadoras bacteriológica; com variação de temperatura de

24 a 45°C; 110/220Volt; consumo de 30W/h; precisão da temper atura +

1°C, chaves para operação de controle e regulador de tempera tura,

equipada com fusível de segurança para eventual un 1,0000 29.188,06 29.188,06         
TOTAL DE "C" 29.188,06         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 29.188,06         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 29.188,06         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.092,17           
DO SERVIÇO: 33.280,23         

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.14 UNIDADE:
CCUS375  Banho refrigerado, temperatura na faixa de 0 a 90 °C.  un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP042 Banho refrigerado, temperatura na faixa de 0 a 90 °C. un 1,0000 4.909,62 4.909,62           

TOTAL DE "C" 4.909,62           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 4.909,62           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 4.909,62           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 688,33              
DO SERVIÇO: 5.597,95           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.9 UNIDADE:
CCUS376 Microscópio binocular comum,Luz transmitida de 12V/30W; ocular de 10 a

12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X, 63X e 100X (LD com boa qualidade
óptica); retículo de Whipple; ocular micrométrica; contraste de fase e
epiflorescência; câmara fotográfica; sistema un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP043 Microscópio binocular comum,Luz transmitida de 12V/30W; ocular de 10 a

12,5X; objetivas de 10X, 20X, 40X, 63X e 100X (LD com boa qualidade
óptica); retículo de Whipple; ocular micrométrica; contraste de fase e
epiflorescência; câmara fotográfica; sistema un 1,0000 136.682,49 136.682,49       

TOTAL DE "C" 136.682,49       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 136.682,49       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 136.682,49       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 19.162,89         
DO SERVIÇO: 155.845,38       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.1 UNIDADE:
CCUS377 Fornecimento de Transmissor medidor de vazão fixo para tubulação de

DN50 a 500 mm, tipo ultra-sônico não intrusivo para líquidos limpos, com
tecnologia digital tempo de trânsito e saída de sinal em 4 a 20mA
(conforme especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP044 Transmissor medidor de vazão fixo para tubulação de DN50 a 500 mm,

tipo ultra-sônico não intrusivo para líquidos limpos, com tecnologia digital
tempo de trânsito e saída de sinal em 4 a 20mA (conforme especificação). un 1,0000 35.339,75 35.339,75         

TOTAL DE "C" 35.339,75         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 35.339,75         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 35.339,75         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 4.954,63           
DO SERVIÇO: 40.294,38         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.2 UNIDADE:
CCUS378 Fornecimento de Transmissor medidor de pressão manométrica, tipo

célula capacitiva, para líquidos limpos, com tecnologia digital,
microprocessado, com saída de sinal em 4 a 20mA. (conforme
especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP045 Transmissor medidor de pressão manométrica, tipo célula capacitiva, para

líquidos limpos, com tecnologia digital, microprocessado, com saída de
sinal em 4 a 20mA.  (conforme especificação). un 1,0000 2.869,97 2.869,97           

TOTAL DE "C" 2.869,97           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 2.869,97           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 2.869,97           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 402,37              
DO SERVIÇO: 3.272,34           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.3 UNIDADE:
CCUS379 Fornecimento de Transmissor medidor de pressão manométrica, tipo

célula capacitiva, para líquidos limpos, com tecnologia digital,
microprocessado, com saída de sinal em 4 a 20mA. (conforme
especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP046 Transmissor medidor de pressão manométrica, tipo célula capacitiva, para

líquidos limpos, com tecnologia digital, microprocessado, com saída de
sinal em 4 a 20mA.  (conforme especificação). un 1,0000 2.869,97 2.869,97           

TOTAL DE "C" 2.869,97           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 2.869,97           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 2.869,97           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 402,37              
DO SERVIÇO: 3.272,34           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.4 UNIDADE:
CCUS380 Fornecimento de Transdutor Mutimedidor de grandezas elétricas, digital

microprocessado (conforme especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP047 Transdutor Mutimedidor de grandezas elétricas, digital microprocessado

(conforme especificação). un 1,0000 3.970,81 3.970,81           
TOTAL DE "C" 3.970,81           

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 3.970,81           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.970,81           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 556,71              
DO SERVIÇO: 4.527,52           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.5 UNIDADE:
CCUS381 Fornecimento de Válvula DN200 automática controladora de vazão e nível

comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP048 Válvula DN 200 mm automática controladora de vazão e nível comandada

por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificação). un 1,0000 16.593,01 16.593,01         
TOTAL DE "C" 16.593,01         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 16.593,01         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 16.593,01         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 2.326,34           
DO SERVIÇO: 18.919,35         

CONSUMODESCRIÇÃO UNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.6 UNIDADE:
CCUS382 Fornecimento de Válvula DN 400 mm automática controladora de vazão e

nível comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP049 Válvula DN 400 mm automática controladora de vazão e nível comandada

por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificação). un 1,0000 84.262,50 84.262,50         
TOTAL DE "C" 84.262,50         

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 84.262,50         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 84.262,50         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 11.813,60         
DO SERVIÇO: 96.076,10         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.7 UNIDADE:
CCUS383 Fornecimento de Válvula DN 500 mm automática controladora de vazão e

nível comandada por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme
especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP050 Válvula DN 500 mm automática controladora de vazão e nível comandada

por Telemetria e operada hidraulicamente (conforme especificação). un 1,0000 163.542,38 163.542,38       
TOTAL DE "C" 163.542,38       

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 163.542,38       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 163.542,38       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 22.928,64         
DO SERVIÇO: 186.471,02       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.8 UNIDADE:
CCUS384 Fornecimento de Painel com Controlador Lógico Programável (PLC ou

CLP) incorporado  (conforme especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP051 Rack para o controlador de slots un 1,0000 2.316,56 2.316,56           
CP052 Kit de aterramento para rack do controlador M340 8 slots un 1,0000 1.448,89 1.448,89           
CP053 Kit de aterramento tipo 1 conjunto com 10 modicon STB un 1,0000 642,25 642,25              
CP054 Tampa para Slot de Rack do controlador M340 Unidade un 8,0000 97,41 779,28              
CP055 Modulo M340 Fonte 110240 VAC 36w un 2,0000 3.971,33 7.942,66           
CP056 Kit com bloco terminal para fonte do CLP M340 Tipo parafuso un 1,0000 238,74 238,74              
CP057 Modulo M340 procesador 4MB 1 porta canopen 1 porta ETH un 1,0000 9.713,75 9.713,75           
CP058 Modulo M340 64 Entradas digitais 24 VCC PNP 2 conect F un 1,0000 3.207,60 3.207,60           
CP059 Modulo M340 64 saidas digitais 24VCC PNP 2 conect FC un 1,0000 4.792,30 4.792,30           
CP060 Modulo M340 16 saidas digitais e RELE 2A Conect Borne un 1,0000 2.768,49 2.768,49           
CP061 Modulo M340 4 entradas e 2 saídas analog multirange VI un 1,0000 3.971,31 3.971,31           
CP062 Modulo M340 comunicação ETHERNET 10100M un 2,0000 8.973,65 17.947,30         
CP063 Bloco terminal para controlador M340 16 pontos parafus. un 1,0000 267,27 267,27              
CP064 Bloco terminal para o controlador M340 cabo DB25 5m un 1,0000 1.037,89 1.037,89           
CP065 Conector FCN para o controlador M340 1 Cabo HE10 5m un 2,0000 886,92 1.773,84           
CP066 Conector FCN para o controlador M340 2 cabos 20 vias 5m un 2,0000 981,28 1.962,56           
CP067 Bloco terminal para o M340 conect com ângulo de 90 cabo un 2,0000 1.002,47 2.004,94           
CP068 Cabo de programação para o controlador M340 USB 45 metros un 2,0000 896,45 1.792,90           
CP069 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 1 m un 2,0000 1.087,66 2.175,32           
CP070 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 3 m un 2,0000 1.401,20 2.802,40           
CP071 Cabo ETHERNET 2 conectores industriais CAT5E RJ45 5 m un 2,0000 1.606,99 3.213,98           
CP072 Disjuntor Easy9 2P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 1,0000 115,83 115,83              
CP073 Disjuntor Acti9 IC60N 1P curva B 1A 230V un 1,0000 131,86 131,86              
CP074 Disjuntor Easy9 3P 6A curva B - 5KA 230V - 3KA 400V un 1,0000 105,15 105,15              
CP075 Protetor de surto Easy9 1P 45KA Classe II un 5,0000 161,47 807,35              
CP076 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 24VCC un 5,0000 38,07 190,35              
CP077 Rele miniatura com LED 3NANF 10A 230VCA un 12,0000 41,42 497,04              
CP078 Base P RELES RXM2 RXM4 mista un 17,0000 27,14 461,38              
CP079 Fonte de alimentação chaveada Optimum 24V 5A un 1,0000 1.457,30 1.457,30           
CP080 Cx.de sobr.metalica ECC 800x600x250mm c/ placa de montagem un 1,0000 560,81 560,81              
CP081 Medidor de energia PM870MG com display un 1,0000 11.279,74 11.279,74         
CP082 Transformador de corrente 2000/5A janela 38x102mm un 1,0000 734,37 734,37              
CP083 Transformador de corrente 2000/5A diametro 40mm janelas 50x12 e 40x20mm un 3,0000 349,22 1.047,66           
CP084 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42              
CP085 Pressostato 25 BAR 2NIV G1/4 Trans un 2,0000 416,21 832,42              
CP086 Ventilador 165 M3/H 230V IP54 un 1,0000 349,30 349,30              
CP087 Grelha com filtro 223x223mm un 2,0000 96,38 192,76              
CP088 Painel em chapa de aço c/ placa de mont. 1800x600x600m un 2,0000 5.918,10 11.836,20         
CP089 Flange com uma entrada para cabos 800x600mm un 1,0000 370,44 370,44              
CP090 Par de laterais para painel 1800x600mm un 1,0000 1.345,72 1.345,72           
CP091 Elemento Frontal para base soleira 100x600mm un 1,0000 384,77 384,77              
CP092 Elementos lateral para base soleira 100x600mm un 1,0000 120,62 120,62              

TOTAL DE "B" 106.453,72       
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 106.453,72       
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 106.453,72       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 14.924,81         
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 121.378,53       

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.10 UNIDADE:
CCUS386 Fornecimento de Software Supervisório e Hardwares compatíveis com o

sistema, (conforme especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP112 Licença Software PE aplicação L 7500 objetos un 1,0000 85.240,03 85.240,03         
CP113 Licença Software PE aplicação XL objetos ilimitados un 1,0000 127.860,07 127.860,07       
CP114 Licença Software PE Engenharia integrador un 10,0000 9.035,63 90.356,30         
CP115 Software de programação - Concept 2.6XL un 1,0000 32.597,56 32.597,56         
CP116 Licença Software PE cliente de Operação un 1,0000 14.917,02 14.917,02         
CP117 Licença Software Windows 10 un 10,0000 947,69 9.476,90           

TOTAL DE "C" 360.447,88       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 360.447,88       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 360.447,88       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 50.534,79         
DO SERVIÇO: 410.982,67       

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.12 UNIDADE:
CCUS314 Partida inicial (Start up) e operação assistida, (60 dias) (conforme

especificação). un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
91677 Engenheiro Eletricista com encargos complementares h 20,0000 90,11 1.802,20           
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 10,0000 27,75 277,50              
88255 Auxiliar técnico de engenharia com encargos complementares h 10,0000 29,32 293,20              

TOTAL DE "A" 2.372,90           
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CP029 Passagens aéreas (ida e volta) un 4,0000 1.654,00 6.616,00           
CP030 Hospedagem diária 8,0000 210,00 1.680,00           

8.296,00           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 2.372,90           
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 8.296,00           

TOTAL: DO CUSTO 10.668,90         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2.507,19           
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 13.176,09         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.13 UNIDADE:
CCUS187  Treinamento,  (conforme especificação). und

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
90778 Engenheiro Civil de obra Pleno  com encargos complementares h 60,0000 96,76 5.805,60           
88266 Eletrotécnico com Encargos Complementares h 30,0000 27,75 832,50              

CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h 60,0000 38,34 2.300,40           
88255 Auxiliar Técnico de Engenharia com encargos complementares (auxiliar

técnico em pitometria) h 60,0000 29,32 1.759,20           
TOTAL DE "A" 10.697,70         

B) MATERIAIS
11851 Papel A4 fl 2000,0000 0,04 80,00                

TOTAL DE "B" 80,00                
C) EQUIPAMENTOS

CP016 Datashow, sistema de projeção (03 painéis LCD, sistema de projeção com
1 lente) % 15,0000 3.358,00 503,70              

CP014 Medidores Portáteis de pressão  com datalogger h 40,0000 9,31 372,40              
CP011 Tubo Pitômetro tipo cole, comprimento útil da haste de 100 mm, fabricado

totalmente em latão, com haste oval 3/8" x 15/16", rosca interna na base Ø
1 1/4" BSP 11 fpp, tomada de pressão (TIP) com a curva idêntica ao
original cole, diâmetro do orifício 1/8", vedação inteiramente por anéis
(o'rings de borracha), pressão de trabalho até 250 mca, com estojo para
proteção e transporte. h 40,0000 3,59 143,60              

CP012 Registro de derivação TAP Ø 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressão com rosca
Ø de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptação do tubo
pitômetro ou galgador, rosca para fixação na tubulação Ø 1" BSPT (cônica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedação interna metal/metal
passagme plena Ø 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un. 15,0000 267,71 4.015,65           

CP015 Equipamento de furar em carga, tipo Müller, completo, com broca de Ø 1"
BSPT, para furar e rosquear tubulações de FoFo e aço em carga Ø de 50a
1.200 mm, pressão interna de trabalho até 250 mca, diâmetro nominal para
furação de 1/2" a 2", inserir derivações de 1/2" a 1" BSPT, niples até 2"
BSPT e ferrules 1/2" a 1 1/4" BSPT, pressão de trabalho até 100 mca, sem
grampo auxiliar, acima desta pressão até 250 mca é aconselhável o uso
do grampo auxiliar h 8,0000 4,87 38,96                

CP017 Galgador h 16,0000 2,54 40,64                
CP018 Datalogger de vazão para aferição h 40,0000 22,60 904,00              

TOTAL DE "C" 6.018,95           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 10.697,70         
B) MATERIAIS 80,00                
C) EQUIPAMENTOS 6.018,95           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 16.796,65         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3.947,21           
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 20.743,86         



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.2.14 UNIDADE:
CCUS264  Fornecimento de Tap para Estação Pitométrica und

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP012 Registro de derivação TAP Ø 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressão com rosca
Ø de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptação do tubo
pitômetro ou galgador, rosca para fixação na tubulação Ø 1" BSPT (cônica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedação interna metal/metal
passagme plena Ø 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un 1,0000 267,71 267,71              

-                    
TOTAL DE "B" 267,71              

C) EQUIPAMENTOS

-                    
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 267,71              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 267,71              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 37,53                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 305,24              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.3.1 UNIDADE:
CCUS170 Serviços de Pitometria para testes pré-operacionais de adutoras,

elevatórias e reservatórios mês

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
0,00

TOTAL DE "A" 0,00

B) MATERIAIS
CP011 Tubo Pitômetro tipo cole, comprimento útil da haste de 100 mm, fabricado

totalmente em latão, com haste oval 3/8" x 15/16", rosca interna na base Ø
1 1/4" BSP 11 fpp, tomada de pressão (TIP) com a curva idêntica ao
original cole, diâmetro do orifício 1/8", vedação inteiramente por anéis
(o'rings de borracha), pressão de trabalho até 250 mca, com estojo para
proteção e transporte. h 176,0000 3,59 631,84

CP012 Registro de derivação TAP Ø 1", BSPT x 1 1/4", BSP x 25,40 mm sem
rosca interna de 3/4" na parte superior para tomada de pressão com rosca
Ø de 1 1/4" BSP 11 fpp comprimento de 17 mm, para adaptação do tubo
pitômetro ou galgador, rosca para fixação na tubulação Ø 1" BSPT (cônica)
11 fpp, comprimento de 27 mm, sistema de vedação interna metal/metal
passagme plena Ø 1", peso aproximado de 1,100 kg, fabricado em liga de
bronze 85-5-5-5 SAE 40 un 15,0000 267,71 4.015,65

TOTAL DE "B" 4.647,49

C) EQUIPAMENTOS
CP013 Manômetro com adaptador e borracha cônica Ø 60mm de 0 - 100 mca

para medir pressão instantânea e por contato, caixa de aço carbono
pintado em preto com interno de latão, fecho tipo baioneta e rosca saída
reta de Ø 1/4" BSP h 176,0000 0,36 63,36

CP014 Medidores Portáteis de pressão  com datalogger h 176,0000 9,31 1.638,56
CP015 Equipamento de furar em carga, tipo Müller, completo, com broca de Ø 1"

BSPT, para furar e rosquear tubulações de FoFo e aço em carga Ø de 50a
1.200 mm, pressão interna de trabalho até 250 mca, diâmetro nominal para
furação de 1/2" a 2", inserir derivações de 1/2" a 1" BSPT, niples até 2"
BSPT e ferrules 1/2" a 1 1/4" BSPT, pressão de trabalho até 100 mca, sem
grampo auxiliar, acima desta pressão até 250 mca é aconselhável o uso
do grampo auxiliar h 176,0000 4,87 857,12

TOTAL DE "C" 2.559,04

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CAUX003 Conjunto com 20 cones sinalização de PVC com pintura refletiva h = 0,70

m % 3,5200 1.066,00 3.752,32
CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h 176,0000 38,34 6.747,84

88255 Auxiliar Técnico  de Engenharia com encargos complementares (auxiliar h 176,0000 29,32 5.160,32
TOTAL DE "D" 15.660,48

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 4.647,49
C) EQUIPAMENTOS 2.559,04
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 15.660,48

TOTAIS: DO CUSTO 22.867,01
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 3.680,21
B.D.I. MATERIAIS 23,50% 1.092,16
B.D.I. EQUIPAMENTOS 23,50% 601,37
DO SERVIÇO: 28.240,75

CONSUMOUN.
PREÇO (R$)

DESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM CAUX001
SERVIÇO UNIDADE:

CAUX001 Técnico em Pitometria com Encargos Complementares h

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
CAERD Técnico em Pitometria h 1,0000 34,16 34,16

TOTAL DE "A" 34,16

B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07

TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12

TOTAL DE "D" 1,12

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 34,16
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,12

TOTAIS: DO CUSTO 38,34
B.D.I. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVIÇO: 38,34



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM CAUX002
SERVIÇO UNIDADE:

CAUX002 Auxiliar técnico com encargos complementares h

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
532 Auxiliar técnico / Assistente de Engenharia h 1,0000 24,39 24,39

TOTAL DE "A" 24,39

B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07

TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12

TOTAL DE "D" 1,12

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 24,39
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,12

TOTAIS: DO CUSTO 28,57
B.D.I. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVIÇO: 28,57



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM CAUX003
SERVIÇO: UNIDADE:

CAUX003 Fornecimento e instalação de 20 Cones de sinalização de PVCcom pintura
refletiva h = 0,70 m un

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com Encargos Complementares h 0,1000 16,04 1,60

TOTAL DE "A" 1,60

B) MATERIAIS
13244 Cone de sinalização de PVCcom pintura refletiva h = 0,70 m un 20,0000 53,22 1.064,40

TOTAL DE "B" 1.064,40

C) EQUIPAMENTOS
0,00

TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
0,00

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,60
B) MATERIAIS 1.064,40
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 1.066,00
B.D.I. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVIÇO: 1.066,00

DESCRIÇÃO UN.
PREÇO (R$)

CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.6 UNIDADE:
CCUS368 Forno tipo Mufla Microprocessado com indicação digital; Faixa de

Temperatura: 100º à 1.100ºC; Precisão: 3% do fundo de escala; Sensor de
temperatura: Bimetálico ; Isolação: Fibracerâmica de baixa densidade ;
Porta: Basculante com molas ; Resistência: Conj un

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP035 Forno tipo Mufla Microprocessado com indicação digital; Faixa de

Temperatura: 100º à 1.100ºC; Precisão: 3% do fundo de escala; Sensor de
temperatura: Bimetálico ; Isolação: Fibracerâmica de baixa densidade ;
Porta: Basculante com molas ; Resistência: Conj un 1,0000 22.215,78 22.215,78

TOTAL DE "C" 22.215,78         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 22.215,78         
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22.215,78         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 3.114,65           
DO SERVIÇO: 25.330,43         

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.12 UNIDADE:
CCUS373 Sonda multiparmétrica, com sensores para leituras de : (pH, Eh,

condutividade, turbidez, OD, temperatura, STD, Nível/profundidade/
pressão, Nitrato, cloreto e amônia), memória interna 4MB, 4 portas para
sensores de qualidade de água un

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP040 E CP142 Sonda multiparmétrica, com sensores para leituras de : (pH, Eh,

condutividade, turbidez, OD, temperatura, STD, Nível/profundidade/
pressão, Nitrato, cloreto e amônia), memória interna 4MB, 4 portas para
sensores de qualidade de água un 1,0000 111.567,99 111.567,99

TOTAL DE "C" 111.567,99       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 111.567,99       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 111.567,99       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 15.641,83         
DO SERVIÇO: 127.209,82       

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  I.1.1.13 UNIDADE:
CCUS374 Titulador potenciométrico automático, com sensor inteligente, curva de

titulação apresentada em tempo real, em display gráfico LCD, diálogo em
Português. Controle de buretas auxiliares; conexão com balanças,
impressoras e PC. Eletrodo com chip embutido p un

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
CP041 Titulador potenciométrico automático, com sensor inteligente, curva de

titulação apresentada em tempo real, em display gráfico LCD, diálogo em
Português. Controle de buretas auxiliares; conexão com balanças,
impressoras e PC. Eletrodo com chip embutido p un 1,0000 121.024,62 121.024,62

TOTAL DE "C" 121.024,62       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 121.024,62       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 121.024,62       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 16.967,65         
DO SERVIÇO: 137.992,27       

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.2.27 UNIDADE:

CCUS075  Fornecimento e instalação de  Tubo de PVC roscável Ø 3/4" m

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares h 0,2000 18,83 3,77
88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21

TOTAL DE "A" 6,98                  
B) MATERIAIS

3143 Fita veda rosca em rolos 18mm x 25m un 0,0240 6,32 0,15
9859 Tubo de PVC rígido roscável Ø3/4 (25mm) un 1,0000 4,70 4,7

TOTAL DE "B" 4,85                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,98                  
B) MATERIAIS 4,85                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 11,83                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,78                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 14,61                

PREÇO (R$)
DESCRIÇÃO UN. CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.5.5 G.5.5.7 UNIDADE:
CCUS329  Fornecimento  de tubos e conexões em PVC DEFOFO JE 1 Mpa DN 300 

mm  m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9827 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 300 mm, para rede de água (NBR
7665) m 1,0000 228,92 228,92
 Conexões em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 300 mm (5%) % 5,0000 228,92 11,45

TOTAL DE "B" 240,37              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 240,37              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 240,37              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 33,70                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 274,07              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.75 C.1.2.77 C.1.10.1 C.1.10.2 E.3.4.1 G.4.5.3 G.5.5.6 G.6.5.6 G.8.5.6 UNIDADE:
CCUS163  Fornecimento de tubo e conexões em PVC  DEFOFO, JEI, 1 MPA DN 

250 mm m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

9826 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 250 mm, para rede de água (NBR
7665) m 1,0000 157,51 157,51
 Conexões em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 250 mm (5%) % 5,0000 157,51 7,88

TOTAL DE "B" 165,39              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 165,39              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 165,39              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 23,19                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 188,58              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.2.5.1 G.1.5.4 G.4.5.2 G.5.5.5 G.6.5.5 G.8.5.5 UNIDADE:
CCUS311  Fornecimento de tubo e conexões de PVC  DEFOFO, JEI, 1 MPA DN 200 

mm m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9829  Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 200 mm, para rede de água (NBR 
7665) m 1,0000 106,17 106,17
 Conexões em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 200 mm (5%) % 5,0000 106,17 5,31

TOTAL DE "B" 111,48              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 111,48              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 111,48              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 15,63                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 127,11              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.5.3 G.2.5.3 G.3.5.4 G.5.5.4 G.6.5.4 G.8.5.4 UNIDADE:
CCUS362 Fornecimento de tubos e conexões de PVC DEFOFO JE 1 Mpa DN 150

mm (EB-1208) m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9828 Tubo PVC DEFOFO, JEI, 1 MPA, DN 150 mm, para rede de água (NBR
7665) m 1,0000 59,64 59,64
 Conexões em PVC DEFOFO JE 1 MPA DN 150 mm (5%) % 5,0000 59,64 2,98

TOTAL DE "B" 62,62                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 62,62                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 62,62                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 8,78                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 71,40                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.5.1 G.2.5.1 G.3.5.1 G.5.5.1 G.6.5.1 G.7.4.1 G.8.5.1 UNIDADE:
CCUS198  Fornecimento de tubos e conexões de PVC PBA JE CL 12 DN 50 mm m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9844  Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 50/DE 60 mm m 1,0000 9,26 9,26
 Conexões em  PVC PBA 12 JE DN 50 mm (5%) % 5,0000 9,26 0,46

TOTAL DE "B" 9,72                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 9,72                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 9,72                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 1,36                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 11,08                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.5.2 G.2.5.2 G.3.5.3 G.5.5.3 G.6.5.3 G.8.5.3 UNIDADE:
CCUS361  Fornecimento de tubos e conexões de PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9847  Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100/DE 110 mm m 1,0000 31,03 31,03                
 Conexões em  PVC PBA 12 JE DN 100 mm (5%) % 5,0000 31,03 1,55

TOTAL DE "B" 32,58                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 32,58                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 32,58                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 4,57                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 37,15                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.3.5.2 G.4.5.1 G.5.5.2 G.6.5.2 G.7.4.2 G.8.5.2 UNIDADE:
CCUS325  Fornecimento de tubos e conexões de PVC PBA JE CL 12  DN 75 mm  m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9846  Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 75/DE 85 mm m 1,0000 18,94 18,94
 Conexões em  PVC PBA 12 JE DN 75 mm (5%) m 0,0500 18,94 0,95

TOTAL DE "B" 18,94                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 18,94                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 18,94                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 2,66                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 21,60                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.1.1.1.1 E.2.7.1.1 E.3.6.1.1 E.4.7.1.1 E.5.7.1.1 E.6.8.1.1 E.7.1.1 G.1.9.1 G.2.7.2.1 G.3.8.1 G.4.8.1 G.5.9.1 G.6.9.2.1 G.7.7.1 G.8.9.1UNIDADE:
CCUS307 Fornecimento e assentamento de registro gaveta c/ flanges para descarga

de rede, incluindo 20 m de tubos PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX059 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m excluindo
esgotamento/escoramento m3 0,6500 56,14 36,49

CAUX005 Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m3 12,3500 16,30 201,28

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m3 12,8430 17,12 219,87
CCUS361  Fornecimento de tubos e conexões de PVC PBA JE CL 12 DN 100 mm m 20,0000 32,58 651,60
73888/003 Assentamento de tubo PVC junta elástica DN 100 mm (ou RPVC, PVC 

DEFOFO ou PRFV) para água m 20,0000 2,91 58,20
TOTAL DE "D" 1.167,44           

E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES (FERRO FUNDIDO) COM BDI
CCUS297 Fornecimento e assentamento de Registro de Gaveta em FoFo com

flanges Corpo Curto + Volante PN 10/16 DN 100 mm un 1,0000 632,46 632,46

CAUX016
Fornecimento e assentamento de Curva 45º FºFº com flanges DN 100mm -
C45FF10/16 100 un 1,0000 356,72 356,72

CAUX015 Fornecimento e assentamento de Tubo em FoFo com flange e ponta
PN10/16  DN 100 mm - L = 1.000 mm un 1,0000 662,82 662,82

TOTAL DE "E" 1.652,00           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.167,44           
E) COMPOSIÇÕES AUX. FºFº (BDI) 1.652,00           

TOTAL: DO CUSTO 2.819,44           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 274,35              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 3.093,79           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.4 C.2.2.4 UNIDADE:
CCUS135  Seixo rolado tamanho efetivo de 1"/8 a 1"/4 com aquisição de material Unid

m³
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04

TOTAL DE "A" 16,04                
B) MATERIAIS

11084 Material filtrante (pedregulho) 9,6 a 4,8 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m³ 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14

TOTAL DE "B" 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,04                
B) MATERIAIS 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.450,78           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,77                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 201,15              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.655,70           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.5 C.2.2.5 UNIDADE:
CCUS136  Seixo rolado tamanho efetivo de 1"/4 a 1"/2 com aquisição do material Unid

m³
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04

TOTAL DE "A" 16,04                
B) MATERIAIS

11080 Material filtrante (pedregulho) 15,4 a 9,6 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m³ 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14

TOTAL DE "B" 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,04                
B) MATERIAIS 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.450,78           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,77                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 201,15              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.655,70           

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.6 C.2.2.6 UNIDADE:
CCUS137  Seixo rolado tamanho efetivo de 1"/2 a 1" com aquisição do material Unid

m³
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04

TOTAL DE "A" 16,04                
B) MATERIAIS

11081 Material filtrante (pedregulho) 25,4 a 15,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m³ 1,0000 1.247,60 1.247,60
Frete % 15,0000 1.247,60 187,14

TOTAL DE "B" 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,04                
B) MATERIAIS 1.434,74           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.450,78           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,77                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 201,15              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.655,70           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.66.7 C.2.2.7 UNIDADE:
CCUS138  Seixo rolado tamanho efetivo de 1" a 2" com aquisição do material Unid

m³
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,0000 16,04 16,04

TOTAL DE "A" 16,04                
B) MATERIAIS

11082 Material filtrante (pedregulho) 38 a 25,4 mm (posto pedreira/fornecedor,
sem frete) m³ 1,0000 1.272,85 1.272,85
Frete % 15,0000 1.272,85 190,93

TOTAL DE "B" 1.463,78           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,04                
B) MATERIAIS 1.463,78           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.479,82           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,77                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 205,22              
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 1.688,81           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.70.5 D.6.2.6 UNIDADE:
CCUS149  Tubo de PVC rígido roscável Ø½ (20mm) m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1100 18,83 2,07                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1100 15,30 1,68                  
TOTAL DE "A" 3,75                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,3500 6,32 2,21                  
9856 Tubo rosqueável PVC rígido Ø½ (20mm) m 1,0100 3,47 3,50                  

TOTAL DE "B" 5,71                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,75                  
B) MATERIAIS 5,71                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 9,46                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 0,88                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 0,80                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 11,14                

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.28 UNIDADE:
CCUS076  Tubo de PVC rígido roscável Ø 1" (32mm) m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1600 18,83 3,01                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1600 15,30 2,45                  
TOTAL DE "A" 5,46                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,5000 6,32 3,16                  
9866 Tubo de PVC rígido roscável Ø 1" (32mm) m 1,0100 9,18 9,27                  

TOTAL DE "B" 12,43                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,46                  
B) MATERIAIS 12,43                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 17,89                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,20                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 22,09                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.29 UNIDADE:
CCUS077  Tubo de PVC rígido roscável Ø 1 1/2" (50mm) m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,2900 18,83 5,46                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,2900 15,30 4,44                  
TOTAL DE "A" 9,90                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,8000 6,32 5,06                  
9862 Tubo de PVC rígido roscável Ø 1 1/2" (50mm) m 1,0100 15,20 15,35                

TOTAL DE "B" 20,41                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 9,90                  
B) MATERIAIS 20,41                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 30,31                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,12                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 37,43                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.30 UNIDADE:
CCUS078  Tubo de PVC rígido roscável Ø 2" (60mm) m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,3600 18,83 6,78                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,3600 15,30 5,51                  
TOTAL DE "A" 12,29                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,9500 6,32 6,00                  
9860 Tubo de PVC rígido roscável Ø 2" (60mm) m 1,0100 21,75 21,97                

TOTAL DE "B" 27,97                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 12,29                
B) MATERIAIS 27,97                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 40,26                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 9,46                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 49,72                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.31 UNIDADE:
CCUS079  Tubo de PVC rígido roscável Ø 3"  m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,4700 18,83 8,85                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,4700 15,30 7,19                  
TOTAL DE "A" 16,04                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
9857 Tubo de PVC rígido roscável Ø 3" m 1,0100 46,88 47,35                

TOTAL DE "B" 54,55                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,04                
B) MATERIAIS 54,55                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 70,59                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 16,59                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 87,18                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.32 UNIDADE:
CCUS080  Luva PVC roscável Ø 1/2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1100 18,83 2,07                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1100 15,30 1,68                  
TOTAL DE "A" 3,75                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,3500 6,32 2,21                  
3883 Luva PVC roscável Ø 1/2" un 1,0000 1,03 1,03                  

TOTAL DE "B" 3,24                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,75                  
B) MATERIAIS 3,24                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 6,99                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,64                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 8,63                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.33 UNIDADE:
CCUS081  Luva de redução rosqueável 2"x1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1600 18,83 3,01                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1600 15,30 2,45                  
TOTAL DE "A" 5,46                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
3925 Luva de redução rosqueável 2"x1" m 1,0100 19,49 19,68                

TOTAL DE "B" 26,88                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,46                  
B) MATERIAIS 26,88                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 32,34                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,60                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 39,94                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.34 UNIDADE:
CCUS082  União de PVC rosqueável 1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,0900 18,83 1,69                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,0900 15,30 1,38                  
TOTAL DE "A" 3,07                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
9900 União de PVC rosqueável 1" m 1,0100 12,08 12,20                

TOTAL DE "B" 19,40                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,07                  
B) MATERIAIS 19,40                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22,47                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,28                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 27,75                

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.35 UNIDADE:
CCUS083  União de PVC rosqueável 2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
9893 União de PVC rosqueável 2" m 1,0100 51,50 52,02                

TOTAL DE "B" 59,22                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 59,22                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 65,71                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 15,44                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 81,15                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.36 UNIDADE:
CCUS084  União de PVC rosqueável 3" un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
9902 União de PVC rosqueável 3" m 1,0100 134,13 135,47              

TOTAL DE "B" 142,67              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 142,67              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 149,16              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 35,05                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 184,21              

DESCRIÇÃO CONSUMOUNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.37 UNIDADE:
CCUS085  Niple de PVC rosqueável 1" un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
4212 União de PVC rosqueável 1" m 1,0100 1,29 1,30                  

TOTAL DE "B" 8,50                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 8,50                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 14,99                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,52                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 18,51                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.38 UNIDADE:
CCUS086  Niple de PVC rosqueável 2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
4213  Niple de PVC rosqueável 2" m 1,0100 6,99 7,06                  

TOTAL DE "B" 14,26                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 14,26                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 20,75                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,88                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 25,63                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.39 UNIDADE:
CCUS087  Niple de PVC rosqueável 3" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  

CP133  Niple de PVC rosqueável 3" m 1,0100 23,45 23,68                
TOTAL DE "B" 30,89                

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 30,89                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 37,38                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 8,78                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 46,16                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.40 UNIDADE:
CCUS399  Cap PVC roscável Ø 1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,1400 6,32 7,20                  
1202  Cap PVC roscável Ø 1" m 1,0000 1,80 1,80                  

TOTAL DE "B" 9,00                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 9,00                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 15,49                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,64                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 19,13                

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.41 UNIDADE:
CCUS089  Registro de esfera PVC rosqueável 1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,0900 18,83 1,69                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,0900 15,30 1,38                  
TOTAL DE "A" 3,07                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,5000 6,32 3,16                  
20055 Registro de esfera PVC rosqueável 1" un 1,0100 19,62 19,82                

TOTAL DE "B" 22,98                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,07                  
B) MATERIAIS 22,98                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 26,05                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,12                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 32,17                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.42 UNIDADE:
CCUS090  Registro de esfera PVC rosqueável 2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,6000 18,83 11,30                
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,6000 15,30 9,18                  
TOTAL DE "A" 20,48                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0900 6,32 6,89                  
11671 Registro de esfera PVC rosqueável 2" un 1,0100 42,12 42,54                

TOTAL DE "B" 49,43                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 20,48                
B) MATERIAIS 49,43                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 69,91                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 16,43                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 86,34                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.43 UNIDADE:
CCUS091  Registro de esfera PVC rosqueável 3" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,0900 18,83 1,69                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,0900 15,30 1,38                  
TOTAL DE "A" 3,07                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,5000 6,32 3,16                  

CP134 Registro de esfera PVC rosqueável 3" un 1,0100 480,00 484,80              
TOTAL DE "B" 487,96              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,07                  
B) MATERIAIS 487,96              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 491,03              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 115,39              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 606,42

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.2.45 UNIDADE:
CCUS093  Conexão T PVC rosqueável 1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,5000 6,32 3,16                  
7094 Conexão T PVC rosqueável 1" un 1,0100 4,57 4,62                  

TOTAL DE "B" 7,78                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 7,78                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 14,27                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,35                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 17,62

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.46 UNIDADE:
CCUS094  Conexão T PVC rosqueável 2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,3000 18,83 5,65                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,3000 15,30 4,59                  
TOTAL DE "A" 10,24                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,7000 6,32 4,42                  
7142 Conexão T PVC rosqueável 2" un 1,0100 5,03 5,08                  

TOTAL DE "B" 9,50                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 10,24                
B) MATERIAIS 9,50                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 19,74                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,64                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 24,38

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.47 UNIDADE:
CCUS095  Plug PVC rosqueável 1" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,0900 18,83 1,69                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,0900 15,30 1,38                  
TOTAL DE "A" 3,07                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,5000 6,32 3,16                  
4897 Plug PVC rosqueável 1" un 1,0100 1,07 1,08                  

TOTAL DE "B" 4,24                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,07                  
B) MATERIAIS 4,24                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 7,31                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,72                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 9,03

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.48 UNIDADE:
CCUS096  Plug PVC rosqueável 2" un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  
4899 Plug PVC rosqueável 2" un 1,0100 4,24 4,28                  

TOTAL DE "B" 10,60                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 10,60                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 17,09                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,02                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 21,11

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.49 UNIDADE:
CCUS097 Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø 1" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  

CP135 Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø 1" un 1,0100 10,18 10,28                
TOTAL DE "B" 16,60                

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 16,60                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 23,09                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,43                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 28,52                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.50 UNIDADE:
CCUS098  Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø  2" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,3000 18,83 5,65                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,3000 15,30 4,59                  
TOTAL DE "A" 10,24                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  

CP136 Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø  2" un 1,0100 10,00 10,10                
TOTAL DE "B" 16,42                

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 10,24                
B) MATERIAIS 16,42                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 26,66                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,27                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 32,93                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.51 UNIDADE:
CCUS099  Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø 3" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,1900 18,83 3,58                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,1900 15,30 2,91                  
TOTAL DE "A" 6,49                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  

CP137 Adaptador de PVC roscável para mangueira Ø 3" un 1,0100 18,00 18,18                
TOTAL DE "B" 24,50                

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 6,49                  
B) MATERIAIS 24,50                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 30,99                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,28                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 38,27                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.52 UNIDADE:
CCUS100  Joelho 90º de PVC roscável Ø 3/4" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,2200 18,83 4,14                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,2200 15,30 3,37                  
TOTAL DE "A" 7,51                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 0,7800 6,32 4,93                  
3505  Joelho 90º de PVC roscável Ø 3/4" un 1,0100 1,48 1,49                  

TOTAL DE "B" 6,42                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 7,51                  
B) MATERIAIS 6,42                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 13,93                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,27                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 17,20                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.53 UNIDADE:
CCUS101  Joelho 90º de PVC roscável Ø 1" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,2200 18,83 4,14                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,2200 15,30 3,37                  
TOTAL DE "A" 7,51                  

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  
3482  Joelho 90º de PVC roscável Ø 1" un 1,0100 2,47 2,49                  

TOTAL DE "B" 8,81                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 7,51                  
B) MATERIAIS 8,81                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 16,32                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,84                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 20,16                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.54 UNIDADE:
CCUS102  Joelho 90º de PVC roscável Ø 3" pç

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,4100 18,83 7,72                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,4100 15,30 6,27                  
TOTAL DE "A" 13,99                

B) MATERIAIS
3143 Fita de vedação un 1,0000 6,32 6,32                  

CP138  Joelho 90º de PVC roscável Ø 3" un 1,0100 50,95 51,46                
TOTAL DE "B" 57,78                

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 13,99                
B) MATERIAIS 57,78                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 71,77                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 16,87                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 88,64                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.22a UNIDADE:
CCUS038 Travessia aérea da adutora em bloco de ancoragem em concreto armado

Fck = 20 Mpa para tubos 700 a 1.000 mm fuste médio de 3,00 m, estaca

broca Ø = 25 cm e hmed = 2,00 m, conforme projeto. un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP098 Material para fixação de tubo compreendendo abraçadeira e demais
componentes, conforme especificação de projeto. un 1,0000 350,00 350,00

TOTAL DE "B" 350,00              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocação,

espalhamento e adensamento m³ 2,8000 503,05 1.408,54
CAUX066 Estaca a trado (broca) d=25 cm c/ concreto Fck=15 Mpa + 20 kg aço/m³,

moldado in loco m 4,0000 134,25 537,00
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 15,0100 56,48 847,76
CAUX039 Armação de aço CA-60 diâmetro. 3,4 a 6,0 mm - Fornecimento, corte, (c/

perda de 10%) /dobra / colocação kg 29,6000 8,74 258,70              
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 184,7000 8,87 1.638,29
TOTAL DE "D" 4.690,29           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,00              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 4.690,29           

TOTAL: DO CUSTO 5.040,29           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1.102,22           
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 82,25                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 6.224,76           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.8.1.3 UNIDADE:
CCUS026 Fornecimento e assentamento de registro de descarga para adutora DN

1.000 mm, incluindo 30 m de tubo PVC DEFOFO DN 300 mm e execução
de  bloco de concreto un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 32,0000 26,28 840,96
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 32,0000 16,94 542,08

TOTAL DE "A" 1.383,04           
B) MATERIAIS

CP03 Tê de redução com flanges em FoFo PN10 DN 1.000 x 400 mm un 1,00 16.585,57 16.585,57
CP04 Curva 45° com flanges em FoFo PN10 DN 400 mm un 1,00 1.438,43 1.438,43
CP05

Redução com flanges concêntrica em FoFo PN10 DN 400 x 300 mm un 1,00 1.195,16 1.195,16
CP06 Válvula de gaveta com flanges e cunha de borracha, corpo curto e volante

PN 10 DN 300 mm un 1,00 3.036,98 3.036,98
CP07 Tubo com flange e ponta em FoFo PN10 DN 300 mm - L = 1,00 m un 1,00 1.256,40 1.256,40

CP151 Arruela de Borracha DN 300 mm un 2,00 68,16 136,32
CP153 Arruela de Borracha DN 400 mm un 1,00 216,27 216,27
CP165 Arruela de Borracha DN 1.000 mm un 2,00 463,31 926,62
CP150 Parafuso para Junta c/Flanges DN 300 mm un 24,00 11,28 270,72
CP154 Parafuso para Junta c/Flanges DN 400 mm un 16,00 16,87 269,92
CP166 Parafuso para Junta c/Flanges DN 1.000 mm un 56,00 53,27 2.983,12
20079 Lubrificante para ferro fundido kg 0,1400 42.675,00 5.974,50
9827

Tubo PVC DEFOFO EB-1208 para rede água JE 1 MPA DN 300 mm m 30,00 228,92 6.867,60
-                    

TOTAL DE "B" 41.157,61         
C) EQUIPAMENTOS

3366 Guincho tipo Munck cap 5t montado em caminhão carroceria (locação com
operador, combustivel e manutenção) h 12,0000 109,63 1.315,56           

TOTAL DE "C" 1.315,56           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocação,
espalhamento e adensamento m³ 0,0270 503,05 13,58

TOTAL DE "D" 13,58                
E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES FOFO(C/BDI):

TOTAL DE "E" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.383,04           
B) MATERIAIS 41.157,61         
C) EQUIPAMENTOS 1.315,56           
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 13,58                

TOTAL: DO CUSTO 43.869,79         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 328,21              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 5.770,30           
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% 309,16              
DO SERVIÇO: 50.277,46         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.8.2.2 UNIDADE:
CCUS027 Fornecimento e assentamento de ventosas para adutora DN 1.000 mm,

incluindo  conexões e execução de bloco de ancoragem un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88277 Montador  (tubo aço/equipamentos) com encargos complementares h 10,8500 26,28 285,14
88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 21,7000 16,94 367,60

TOTAL DE "A" 652,74              
B) MATERIAIS

CP147 Tê de redução com flanges em FoFo PN10 DN 1.000 x 200 mm un 1,000 12.297,19 12.297,19
CP10 Válvula de gaveta com flanges e cunha de borracha, corpo curto e volante

PN 10 DN 200 mm un 1,000 1.513,09 1.513,09
10459 Ventosa tríplice função FoFo com flanges PN-10 DN 200 mm un 1,000 6.444,49 6.444,49
CP165 Arruela de Borracha DN 1.000 mm un 2,00 463,31 926,62
CP149 Arruela de Borracha DN 200 mm un 1,00 39,81 39,81
CP166 Parafuso para Junta c/Flanges DN 1.000 mm un 56,00 53,27 2.983,12
CP150 Parafuso para Junta c/Flanges DN 200 mm un 8,00 11,28 90,24
20079 Lubrificante para ferro fundido kg 0,1400 42.675,00 5.974,50

TOTAL DE "B" 30.269,06         
C) EQUIPAMENTOS

3366 Guincho tipo Munck cap 5t montado em caminhão carroceria (locação com
operador, combustivel e manutenção) h 0,444 109,63 48,68                

TOTAL DE "C" 48,68                
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocação,
espalhamento e adensamento m³ 0,2464 503,05 123,95

TOTAL DE "D" 123,95              

TOTAL DE "E" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 652,74              
B) MATERIAIS 30.269,06         
C) EQUIPAMENTOS 48,68                
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 123,95              

TOTAL: DO CUSTO 31.094,43         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 182,52              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 4.243,72           
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% 11,44                
DO SERVIÇO: 35.532,11         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.8.3.1a UNIDADE:
CCUS028 Caixa de proteção para registros em alvenaria de 1 vez, chapiscada e

emboçada interna e externamente, com tampa em concreto armado e
tampão de ferro D = 600 mm un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63              

C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
90093 Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até

3,00 m, com escavadeira hidraúlica(capacidade da caçamba: 0,80 m³ /
potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 1ª categoria em vias
não urbanas. Af 01/2015 m³ 37,1800 3,47 129,01

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 3,3000 72,18 238,19

73965/009 Escavação manual de vala em lodo, até 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m3 0,8300 160,40 133,13

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 8,2620 17,12 141,45
CAUX053 Regularização e compactação manual de terreno com soquete. m² 14,2450 5,29 75,36

83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira
de 165 HP m³ 39,6580 1,06 42,04

CAUX077 Escoramento de valas continuo m² 25,6700 48,11 1.234,98
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento m³ 2,2700 424,21 962,96
CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 2,2700 103,72 235,44
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 18,9900 56,48 1.072,56
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 41,1800 59,93 2.467,92

CAUX062 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecânico m² 82,3600 30,88 2.543,28

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 82,3600 30,12 2.480,68

CAUX054 Lastro de brita m³ 1,1050 137,08 151,47
CAUX038 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/

corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 71,3980 8,87 633,30
CAUX039 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda

de 10%) / dobra / colocação kg 31,4000 8,74 274,44              
73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em aço CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo Zarção m 1,5000 60,86 91,29
TOTAL DE "D" 12.988,55         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 12.988,55         

TOTAL: DO CUSTO 13.339,18         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3.052,31           
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 82,40                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 16.473,89         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX005 Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade

entre 0,00m e 4,00m m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88282 Motorista de caminhão com encargos complementares mês 0,0960 14,85 1,43
88316 Servente com encargos complementares h 0,1600 16,04 2,57

TOTAL DE "A" 4,00                  
B) MATERIAIS

4221 Oléo diesel combustível comum l 1,0800 3,28 3,54
TOTAL DE "B" 3,54                  

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

5680 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq.
79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso
operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp
diurno. af_06/2014  un 0,096000 91,23 8,76

TOTAL DE "D" 8,76                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 4,00                  
B) MATERIAIS 3,54                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 8,76                  

TOTAL: DO CUSTO 16,30                
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 16,30                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.8.3.2a UNIDADE:
CCUS029 Caixa de proteção para ventosa em alvenaria de 1 vez, chapiscada e

emboçada interna e externamente, com tampa em concreto armado e
tampão de ferro D = 600 mm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

90093 Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidraúlica(capacidade da caçamba: 0,80 m³ /
potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 1ª categoria em vias
não urbanas. Af 01/2015 m³ 20,2100 3,47 70,13

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 1,8000 72,18 129,92

73965/009 Escavação manual de vala em lodo, até 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m3 0,4500 160,40 72,18

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 4,4900 17,12 76,87
CAUX053 Regularização e compactação manual de terreno com soquete. m² 6,0520 5,29 32,02

83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira
de 165 HP m³ 21,5520 1,06 22,85

CAUX077 Escoramento de valas continuo m² 20,7130 48,11 996,50
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento m³ 1,1200 424,21 475,12
CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 1,1200 103,72 116,17
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 8,8200 56,48 498,15
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 33,0900 59,93 1.983,08

CAUX062 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecânico m² 66,1800 30,88 2.043,64

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 66,1800 30,12 1.993,34

CAUX054 Lastro de brita m³ 0,4000 137,08 54,83
CAUX038 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/

corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 44,1790 8,87 391,87
CAUX039 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda

de 10%) / dobra / colocação kg 48,9840 8,74 428,12              
73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em aço CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo Zarção m 0,9000 60,86 54,77
TOTAL DE "D" 9.520,61           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 9.520,61           

TOTAL: DO CUSTO 9.871,24           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2.237,34           
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 82,40                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 12.190,98         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.33 UNIDADE:
CCUS044 Caixa de proteção para válvula borboleta de (5,35 x 3,55 x 5,10) m em

alvenaria de 1 vez, chapiscada e emboçada interna e externamente, com
tampa em concreto armado e tampão de ferro D = 600 mm un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

90093 Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidraúlica(capacidade da caçamba: 0,80 m³ /
potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 1ª categoria em vias
não urbanas. Af 01/2015 m³ 201,8000 3,47 700,25

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 4,1600 72,18 300,27

73965/009 Escavação manual de vala em lodo, até 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m3 2,0800 160,40 333,63

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 111,1800 17,12 1.903,40
CAUX053 Regularização e compactação manual de terreno com soquete. m² 40,7900 5,29 215,78

83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira
de 165 HP m³ 96,8600 1,06 102,67

CAUX077 Escoramento de valas continuo m² 131,5800 48,11 6.330,31
CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,

sarrafeado m³ 1,9000 447,13 849,55
CAUX049 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais para1 m³, preparo

conforme composição 5845, colocação conforme composição 7090 14 m²
de area moldada, formas e escoramento conforme composição 5306 e
5708, 60 kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte dobragem
montagem e colocação m³ 6,1800 1.893,22 11.700,10

CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 6,1800 103,72 640,99
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 81,6000 59,93 4.890,29

CAUX062 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecânico m² 163,2000 30,88 5.039,62

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 163,2000 30,12 4.915,58

CAUX054 Lastro de brita m³ 1,9000 137,08 260,45
73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em aço CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo Zarção m 3,2000 60,86 194,75
TOTAL DE "D" 38.458,69         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 38.458,69         

TOTAL: DO CUSTO 38.809,32         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 9.037,79
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 47.929,51         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.34 UNIDADE:
CCUS045 Caixa de proteção para válvula borboleta de (4,05 x 4,00 x 5,10) m em

alvenaria de 1 vez, chapiscada e emboçada interna e externamente, com

tampa em concreto armado e tampão de ferro D = 600 mm un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

90093 Escavação mecanizada de vala com profundidade maior que 1,5 m até
3,00 m, com escavadeira hidraúlica(capacidade da caçamba: 0,80 m³ /
potência: 111 hp), largura de 1,5 a 2,5m, em solo de 1ª categoria em vias
não urbanas. Af 01/2015 m³ 179,5800 3,47 623,14

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 3,7000 72,18 267,07

73965/009 Escavação manual de vala em lodo, até 1,5 m até 3m, excluindo
esgotamento/escoramento m3 1,8500 160,40 296,74

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 102,5100 17,12 1.754,97
CAUX053 Regularização e compactação manual de terreno com soquete. m² 36,3000 5,29 192,03

83344 Espalhamento de material em bota fora, com utilização de trator de estreira
de 165 HP m³ 82,6200 1,06 87,58

CAUX077 Escoramento de valas continuo m² 122,9100 48,11 5.913,20
CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,

sarrafeado m³ 1,6200 447,13 724,35
CAUX049 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais para1 m³, preparo

conforme composição 5845, colocação conforme composição 7090 14 m²
de area moldada, formas e escoramento conforme composição 5306 e
5708, 60 kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte dobragem
montagem e colocação m³ 5,1800 1.893,22 9.806,88

CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 5,1800 103,72 537,27
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 73,4400 59,93 4.401,26

CAUX062 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm,
preparo mecânico m² 146,8800 30,88 4.535,65

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 146,8800 25,08 3.683,75

CAUX054 Lastro de brita m³ 1,6200 137,08 222,07
73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
73665 Escada tipo marinheiro em aço CA -50 9,52mm incluso pintura com fundo

anticorrosivo tipo Zarção m 3,2000 60,86 194,75
TOTAL DE "D" 33.321,76         

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 33.321,76         

TOTAL: DO CUSTO 33.672,39         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7.830,61
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 82,40
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 41.585,40         

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.35 UNIDADE:
CCUS046 Bloco de Ancoragem em concreto armado para as interligações DN 1000

mm (1,30 x 2,00 x 1,80 m) un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocação,

espalhamento e adensamento m³ 3,5500 503,05 1.785,83
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 7,7800 56,48 439,41
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 66,9600 8,87 593,94
TOTAL DE "D" 2.819,18           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2.819,18           

TOTAL: DO CUSTO 2.819,18           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 662,51              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 3.481,69           

CONSUMODESCRIÇÃO UNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: C.1.9.36 UNIDADE:
CCUS047 Bloco de Ancoragem em concreto armado para as interligações DN 800

mm (1,50 x 1,00 x 1,50 m) un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX046 Concreto usinado bombeado Fck= 25 Mpa, inclusive colocação,
espalhamento e adensamento m³ 1,9900 503,05 1.001,07

CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 5,4500 56,48 307,82
CAUX038 Armação de aço CA-50 diam. 6,3 (1/4) a 12,5(1/2) mm - Fornecimento/

corte (perda de 10%) /dobra/colocação kg 42,8900 8,87 380,43
TOTAL DE "D" 1.689,32           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.689,32           

TOTAL: DO CUSTO 1.689,32           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 396,99              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 2.086,31           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.1.1 C.1.4.2.1 C.1.6.2 E.2.2.7 E.3.2.7 E.4.2.7 E.5.2.7 E.6.2.7 E.7.2.7 G.1.2.7 G.2.2.7 G.3.2.7 G.4.2.7 G.5.2.7 G.6.2.7 G.7.2.7 G.8.2.7UNIDADE:
CCUS024 Escavação e carga de material de jazida para empréstimo m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,0050 16,04 0,08

TOTAL DE "A" 0,08                  
B) MATERIAIS

DERROM980 Indenização de jazida m³ 1,0000 2,60 2,60
TOTAL DE "B" 2,60                  

C) EQUIPAMENTOS
7628 Trator de esteiras 110 a 160hp c/ lamina peso operacional * 13t * (incl

manut/operacao) h 0,0061 163,34 1,00
2719 Escavadeira hidraulica sobre esteiras de 99 Hp, peso operacional de 16 T

e capacidade de 0,85 a 1,00 m³ (locação com operador, combustivel e
manutenção) h 0,0083 225,00 1,87

TOTAL DE "C" 2,87                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,08                  
B) MATERIAIS 2,60                  
C) EQUIPAMENTOS 2,87                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,55                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,30                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 6,85                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.55 UNIDADE:

CCUS103 Calha parshall para mistura rápida de produtos quimicos, fabricada em
PRFV com largura de garganta de 5 pés (LN=150) 

pç

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares h 3,0000 18,83 56,49
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares h 3,0000 15,30 45,90
TOTAL DE "A" 102,39              

B) MATERIAIS

CP139
Calha parshall para mistura rápida de produtos quimicos, fabricada em 
PRFV com largura de garganta de 5 pés (LN=150) un 1,0000 17.953,84 17.953,84

TOTAL DE "B" 17.953,84         
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    
SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 102,39              

B) MATERIAIS 17.953,84         
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 18.056,23         
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 24,06                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 2.517,13           
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 20.597,42         



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.1.1.3.2 E.2.7.3.2 E.3.6.3.2 E.4.7.3.2 E.5.7.3.2 E.6.8.3.2 E.7.7.3.2 G.1.11.2 G.2.8.2 G.3.9.3.2 G.4.10.2 G.5.11.2 G.6.10.2 G.7.9.2 G.8.11.2UNIDADE:
CCUS310 Caixa de proteção para ventosa un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

-                    
TOTAL DE "A" -                    

B) MATERIAIS
11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63

TOTAL DE "B" 350,63              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
CAUX005 Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade

entre 0,00m e 4,00m m³ 13,8850 16,30 226,30
CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,

excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,7310 72,18 52,76
CAUX055 Lastro de concreto não estrutural Fck=10 Mpa controle Ce=10cm,

sarrafeado m3 0,3420 447,13 152,92
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 8,4600 17,12 144,84
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento m³ 0,6380 424,21 270,65
CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 0,6380 103,72 66,17
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 6,3800 56,48 360,34
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 9,9000 59,93 593,31

87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 9,9000 3,10 30,69

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 9,9000 30,12 298,19

CAUX038 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 43,7920 8,87 388,44

CAUX039 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocação kg 4,4900 8,74 39,24                

73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
TOTAL DE "D" 2.704,90           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2.704,90           

TOTAL: DO CUSTO 3.055,53           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 635,65              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 49,16                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3.740,34           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.11.3 G.2.8.3 G.3.9.3.3 G.4.10.3 G.5.11.3 G.6.10.3 G.7.9.3 G.8.11.3 UNIDADE:
CCUS196 Caixa de proteção de hidrante un.

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX005 Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m³ 2,8430 16,30 46,34

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,1500 72,18 10,83

CAUX054 Lastro de Brita m3 0,0530 137,08 7,27
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 2,4600 17,12 42,12
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento m³ 0,0880 424,21 37,33
CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 0,0880 103,72 9,13
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 1,2290 56,48 69,41
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 2,3200 59,93 139,04

87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 4,6400 3,10 14,38

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 4,6400 30,12 139,76

CAUX038 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 6,5360 8,87 57,97

CAUX039 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocação kg 1,3820 8,74 12,08

TOTAL DE "D" 585,66              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 585,66              

TOTAL: DO CUSTO 585,66              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 137,63              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 723,29              



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.1.1.3.1 E.2.7.3.1 E.3.6.3.1 E.4.7.3.1 E.5.7.3.1 E.6.8.3.1 E.7.7.3.1 G.1.11.1 G.2.8.1 G.3.9.3.1 G.4.10.1 G.5.11.1 G.6.10.1 G.7.9.1 G.8.11.1UNIDADE:
CCUS309 Caixa de proteção de registro de descarga un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

11291 Tampão de ferro fundido 175 kg - D = 600 mm un 1,0000 350,63 350,63
TOTAL DE "B" 350,63              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX005 Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade
entre 0,00m e 4,00m m³ 15,9600 16,30 260,12

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,8400 72,18 60,63

CAUX055 Lastro de concreto não estrutural Fck=10 Mpa controle Ce=10cm,
sarrafeado m3 0,3600 447,13 160,97

CAUX054 Lastro de Brita m3 0,3600 137,08 49,35
CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 9,6000 17,12 164,35
CAUX068 Concreto estrutural fck=20MPa, virado em betoneira, na obra, sem

lançamento m³ 0,7640 424,21 324,10
CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 0,7640 103,72 79,24
CAUX040 Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m² 7,6440 56,48 431,73
CAUX074 Alvenaria em tijolo ceramico furado 9x19x19cm, 1 vez, assentado em

argamassa traco 1:4 (cimento e areia não peneirada), preparo manual,
juntas 10mm. m² 10,8800 59,93 652,04

87879 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 21,7600 3,10 67,46

87527 Emboço traço 1:2:8 (cimento, cal e areia), espessura 2,0cm, preparo
mecânico m² 21,7600 30,12 655,41

CAUX038 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/
corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 52,4680 8,87 465,39

CAUX039 Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda
de 10%) / dobra / colocação kg 6,9080 8,74 60,38                

73607 Assentamento de tampão de ferro fundido 600 mm un 1,0000 81,05 81,05
TOTAL DE "D" 3.512,22           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 350,63              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3.512,22           

TOTAL: DO CUSTO 3.862,85           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 825,37              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 49,16                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 4.737,38           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.44 UNIDADE:
CCUS092  Abraçadeira de 1" un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267 Encanador com encargos complementares  h   0,0900 18,83 1,69                  
88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidraulico com encargos

complementares  h   0,0900 15,30 1,38                  
TOTAL DE "A" 3,07                  

B) MATERIAIS
394 Abraçadeira de 1" un 1,0000 2,75 2,75                  

TOTAL DE "B" 2,75                  
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,07                  
B) MATERIAIS 2,75                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,82                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,37                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 7,19                  

DESCRIÇÃO CONSUMOUNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.10.1 G.2.7.3.1 G.3.9.2 G.4.9.1 G.5.10.1 G.6.9.3.1 G.7.8.1 G.8.10.1 UNIDADE:
CCUS331 Fornecimento e assentamento de hidrante de coluna completa DN 100

mm, incluindo registro gaveta c/flanges, curva, extremidade, tampa para
registro e 10 m (média) de tubo PVC PBA DN 100 mm un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

9847  Tubo PVC PBA 12 JE NBR 5647 p/ rede de água DN 100/DE 110 mm m 10,0000 31,03 310,30              
TOTAL DE "B" 310,30              

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

73888/003 Assentamento de tubo de PVC com junta elástica DN 100 p/água, inclusive
transporte

m
10,0000 2,91 29,10                

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,5200 72,18 37,53                

CAUX005  Escavação mecânica de valas, qq terreno, exceto rocha profundidade 
entre 0,00 e 4,00m m³ 9,8800 16,30 161,03              

CAUX070 Reaterro de vala c/ material granular reaproveitado adensado e vibrado m³ 10,2270 17,12 175,09              
TOTAL DE "D" 402,75              

E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES COM BDI
CAUX012 Hidrante coluna FºFº completo DN 100 c/registro cunha de

borracha/curva/extremidade/tampa un 1,0000 4.777,76 4.777,76           
CAUX013  Luva com bolsas JGS - LJGS250 un 1,0000 568,97 568,97              
CAUX014  Tê com bolsas JGS - TJGS 250 x 100 un 1,0000 730,31 730,31              

TOTAL DE "E" 6.077,04           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 310,30              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 402,75              
E) COMPOSIÇÕES AUXILIARES COM BDI 6.077,04           

TOTAL: DO CUSTO 6.790,09           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 167,57              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 6.957,66           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.1.1.2.1 E.2.7.2.1 E.3.6.2.1 E.4.7.2.1 E.5.7.2.1 E.6.8.2.1 E.7.7.2.1 UNIDADE:
CCUS308  Fornecimento e assentamento de ventosas incluindo registro gaveta nos 

diâmetros DN 100 mm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES (FERRO FUNDIDO) COM BDI

CCUS297 Fornecimento e assentamento de Registro de Gaveta em FoFo com
flanges Corpo Curto + Volante PN 10/16 DN 100 mm un 1,0000 657,11 657,11

CAUX018 Fornecimento e assentamento de Ventosa tríplice função em FoFo com
flanges PN-10/16 DN 100 mm un 1,0000 2.429,06 2.429,06

TOTAL DE "D" 3.086,17           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3.086,17           

TOTAL: DO CUSTO 3.086,17           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3.086,17           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.7.5 UNIDADE:
CCUS191 Forma de madeira compensada, resinada, 14 mm para estrutura reaprov

2x, corte, montagem, escoramento e desforma m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,2300 15,30 3,52
88262  Carpinteiros de formas com encargos complementares  h 0,9100 18,75 17,06

TOTAL DE "A" 20,58                
B) MATERIAIS

1355 Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto de
2,2x1,1 MM  e=14 mm  un 0,1742 27,55 4,80

2692 Desmoldante para forma de madeira l 0,0060 6,33 0,04
4491 Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhadada p/

forma m 1,0400 3,18 3,31
4506 Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") não aparelhada (sarrafo 

para forma) m 0,5500 2,17 1,19
5068 Prego polido com cabeça 17 x 21 kg 0,2700 7,63 2,06
6189 Tábua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 0,3100 5,24 1,62

TOTAL DE "B" 13,02                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
-                    

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 20,58                
B) MATERIAIS 13,02                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 33,60                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,90                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 41,50                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  E.1.2.2 E.2.8.2 E.3.7.2 E.4.8.2 E.5.8.2 E.6.9.2 E.7.8.2 UNIDADE:
CCUS030 Teste hidrostático e lavagem e desinfecção da adutora m

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88267 Encanador com Encargos Complementares h 0,0780 18,83 1,47
88241 Ajudante de Operação em geral com encargos complementares h 0,3480 16,94 5,90
88297 Operador de máquinas e equipamentos com Encargos Complementares h 0,0960 15,91 1,53

TOTAL DE "A" 8,90
B) MATERIAIS

13003 Cloro líquido para limpeza e desinfecção l 0,0200 1,54 0,03
TOTAL DE "B" 0,03

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5747 Caminhão Pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos
4,80 m, potência 189 Cv inclusive tanque de aço para transporte de água,
capacidade 6 m³ - materiais na operação. Af_06/2014 h 0,0090 68,45 0,62

73463 Moto bomba sobre rodas gas de 10,5 CV a 3600rpm (CP) c/bomba
centrifuga auto-escorvante de rotor aberto bocais de 3" - exclusive
operador h 0,0480 16,58 0,80

73387 Grupo gerador com potência 1450 W/110 V C.A ou 12 V C.C. (CP)

gasolina 3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0480 6,94 0,33
73467 Caminhão Toco, PBT 14.300 kg, carga útil máx. 9.710 kg, dist. entre eixos

3,56 m, potência 185 CV, inclusive carroceria fixa aberta de madeira p/
transporte geral de carga seca, dimen. aprox. 2,50 x 6,50 x 0,50m - chp
diurno. Af_06/2014 h 0,0480 116,44 5,59

TOTAL DE "D" 7,34

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 8,90
B) MATERIAIS 0,03
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 7,34

TOTAL: DO CUSTO 16,27                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,82                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 0,01                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 20,09                

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  H.6 UNIDADE:
CCUS363 Placa de concreto (50 x 40 x 5cm) para fixação dos cavaletes un.

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX068 Concreto estrutural fck = 20mpa, virado em betoneira, na obra, sem
lançamento m³ 0,0100 424,21 4,24

CAUX045 Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³ 0,0100 103,72 1,04
5651 Forma tabua para concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x m² 0,0900 27,35 2,46

TOTAL DE "D" 7,74                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 7,74                  

TOTAL: DO CUSTO 7,74                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,82                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 9,56                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: G.2.8.8 UNIDADE:
CCUS088 Muro em alvenaria de tijolo, altura de 2,10 m, com chapisco, com viga

baldrame, cinta de amarração superior, estaca broca D=25 cm e pilares a

cada 3,00 m, com pintura a cal 03 demãos conforme projeto. m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX059
 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m 
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,0900 56,14 5,05

CAUX064
 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em 
camadas de 20cm (becos,favelas etc) m³ 0,0500 56,14 2,81

73674 Andaime para alvenaria em madeira de 2ª m² 0,5000 21,85 10,93
CAUX074  Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), 

assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), 
preparo manual, junta1 cm m² 2,0000 59,93 119,86

CAUX075 Pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres demãos m² 4,2000 6,96 29,23

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 4,2000 3,10 13,02

CAUX008  Concreto armado, fck=18,00 Mpa e 77kg/m³ de aço, preparo com 
betoneira, inclusive lançamento m³ 0,1100 1.959,61 215,56

TOTAL DE "D" 396,46              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 396,46              

TOTAL: DO CUSTO 396,46              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 93,17                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 489,63              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  B.1.12.2 D.5.11.2 UNIDADE:
CCUS016 Sumidouro em alvenaria de 1 vez, c/ enchimento em brita h=0,5 m, DN

1,50 m e h=2,00 m un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX059
 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m 
excluindo esgotamento/escoramento m³ 12,7400 56,14 715,22

CAUX064
 Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em 
camadas de 20cm (becos,favelas etc) m³ 0,8700 56,14 48,84

CAUX074  Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9x19x19cm, 1 vez (espessura 19 cm), 
assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia media não peneirada), 
preparo manual, junta1 cm m² 11,6400 59,93 697,59

CAUX054  Lastro de Brita m³ 5,2100 137,08 714,19

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 5,1800 3,10 16,06

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 5,1800 17,43 90,29

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,2600 1.854,54 482,18

TOTAL DE "D" 2.764,37           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2.764,37           

TOTAL: DO CUSTO 2.764,37           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 649,63              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 3.414,00           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.8.1.2 E.2.2.4 E.3.2.4 E.4.2.4 E.5.2.4 E.6.2.4 E.7.2.4 G.1.2.4 G.2.2.4 G.3.2.4 G.4.2.4 G.5.2.4 G.6.2.4 G.7.2.4 G.8.2.4 UNIDADE:
CCUS023 Escavação em rocha ou em material de 3ª categoria por qualquer

processo m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 5,0000 16,04 80,20

TOTAL DE "A" 80,20                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

6043 Retroescavadeira com pá carregadeira sobre rodas, motor 70 a 80hp,
capacidade de 0,2/0,7 m³, com transmissão mecânica (locação com h 0,0300 146,17 4,39                  

1514 Compressor de ar diesel rebocável 365PCM h 1,6245 14,13 22,95                
4043 Martelete ou rompedor pneumatico tipo atlas copco tex-43,36 a 44 kg ou

equiv. h 2,4368 5,97 14,55                
1133  Caminhão basculante com capacidade de *5* m3 / *11* t, motor diesel de 

142 hp (locação) h 0,0300 77,65 2,33                  
TOTAL DE "C" 44,22                

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 80,20                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 44,22                
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 124,42              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 29,24                
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 153,66              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:

CAUX008
 Concreto armado, fck=18,00 Mpa e 77kg/m³ de aço, preparo com 
betoneira, inclusive lançamento 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 7,0000 18,75 131,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 17,5500 18,75 329,06
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,6400 18,86 87,51
88316 Servente com encargos complementares h 10,9200 16,04 175,16
88239 Ajudante de Carpinteiro com encargos complementares h 17,5500 15,30 268,52
88241 Ajudante de operação geral com encargos complementares h 7,0000 16,94 118,58

TOTAL DE "A" 1.110,08           
B) MATERIAIS

27 Aço CA - 50  5/8" (15,87) kg 55,0000 4,51 248,05
33 Aço CA - 50  5/16" (7,94) kg 22,0000 5,57 122,54
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 2,5000 8,19 20,48
370 Areia média m³ 0,6139 57,01 35,00

1357 Chapa madeira compensada resinada 2,2 x 1,1 m (12 mm) p/ forma
concreto un 1,1405 59,87 68,28

4006 Madeira pinho serrada 3A Qualidade não aparelhada m³ 0,1200 369,75 44,37
4718 Pedra britada nº 02 m³ 0,8780 100,00 87,80
1379 Cimento portland comum CP I -32 kg 305,0000 0,64 195,20
5061 Prego aço 18 x 27 kg 2,5200 7,50 18,90
2692 Desmoldante para forma de madeira l 1,2000 6,33 7,60

TOTAL DE "B" 848,22              
C) EQUIPAMENTOS

643 Betoneira 320l , diesel , potência, 55hp s/ carregador mecânico (locação) h 0,6500 2,01 1,31
TOTAL DE "C" 1,31                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.110,08           
B) MATERIAIS 848,22              
C) EQUIPAMENTOS 1,31                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.959,61           
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 1.959,61           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:

CAUX009
 Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX039  Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda  
de 10%) / dobra / colocação kg 40,0000 8,74 349,60

CAUX038  Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação kg 50,0000 8,87 443,50

CAUX011  Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consistência para 
vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa m³ 1,0000 487,10 487,10

CAUX010  Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
estrutura m³ 1,0000 103,58 103,58

CAUX051

 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive 
escoramento) m² 12,0000 39,23 470,76

TOTAL DE "D" 1.854,54           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.854,54           

TOTAL: DO CUSTO 1.854,54           
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 1.854,54           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:

CAUX010
 Transporte, lançamento, adensamento e acabamento do concreto em 
estrutura 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12

TOTAL DE "A" 103,30              
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

10485  Vibrador de imersao c/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/ 
mangote h 0,2000 1,40 0,28

TOTAL DE "C" 0,28                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 103,30              
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 0,28                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 103,58              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 103,58              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:

CAUX011
 Concreto estrutural virado em obra , controle "B", consistência para 
vibração, brita 1 e 2, fck 20 MPa 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m³ 0,9300 57,01 53,02

4718 
Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³

0,6300 100,00 63,00
4721 Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,2100 100,01 21,00
1379 Cimento portland composto CP II-32 kg 396,0000 0,64 253,44

TOTAL DE "B" 390,46              
C) EQUIPAMENTOS

643 Betoneira 320l , diesel , potência, 55hp s/ carregador mecânico (locação) h 0,2000 2,01 0,40
TOTAL DE "C" 0,40                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 390,46              
C) EQUIPAMENTOS 0,40                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 487,10              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 487,10              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  G.1.12.2 G.2.9.2 G.3.10.2 G.4.11.2 G.5.12.2 G.6.11.2 G.7.10.2 G.8.12.2 UNIDADE:
CCUS388 Teste hidrostático e lavagem e desinfecção de rede m

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88267 Encanador com Encargos Complementares h 0,0300 18,83 0,56
88241 Ajudante de operação geral com encargos complementares h 0,0600 16,94 1,02

88297 Operador de máquinas e equipamentos com Encargos Complementares 
h 0,0090 15,91 0,14

TOTAL DE "A" 1,72
B) MATERIAIS

13003 Cloro líquido para limpeza e desinfecção l 0,0200 1,54 0,03
TOTAL DE "B" 0,03

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5747
Caminhão Pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos
4,80 m, potência 189 Cv inclusive tanque de aço para transporte de água,
capacidade 6 m³ - materiais na operação. Af_06/2014

h 0,0090 68,45 0,62
73463 Moto bomba sobre rodas gas de 10,5 CV a 3600rpm (CP) c/bomba

centrifuga auto-escorvante de rotor aberto bocais de 3" - exclusive
operador h 0,0480 16,58 0,80

73387 Grupo gerador com potência 1450 W/110 V C.A ou 12 V C.C. (CP)
gasolina 3,4 hp, refrigerado a ar - exclusive operador h 0,0480 6,94 0,33

TOTAL DE "D" 1,75

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,72
B) MATERIAIS 0,03
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,75

TOTAL: DO CUSTO 3,50                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 0,82                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 0,00                  
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 4,32                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: A.2 UNIDADE:
CCUS062 Mobilização de equipamentos un.

Produção 2.536,00 km
INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CAUX023 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Escavadeira Hidraúlica (R$

/ Km) un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX024 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Carregadeira de Pneus 

un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX025 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Retroescavadeira de Pneus

un 12.680,0000 3,58 45.394,40
CAUX026 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão Basculante com

10,0m³ de Caçamba un 20.288,0000 2,74 55.589,12
CAUX027 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão carroceria - 15

Ton un 2.536,0000 2,68 6.796,48
CAUX028 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão munck 12 ton

un 5.072,0000 2,68 13.592,96
CAUX029 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão pipa 10.000 litros

un 5.072,0000 2,79 14.150,88

TOTAL DE "D" 171.839,36

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 171.839,36

TOTAL: DO CUSTO 171.839,36       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 40.382,25         
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 212.221,61       

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX023

Custo com Mobilização ou Desmobilização de Escavadeira Hidraúlica 
km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E411/Sicro II Cavalo Mecânico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58                  
TOTAL DE "C" 3,58                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 3,58                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 3,58                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX024 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Carregadeira de Pneus km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E411/Sicro II Cavalo Mecânico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58                  
TOTAL DE "C" 3,58                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 3,58                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 3,58                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX025 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Retroescavadeira de Pneus km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E411/Sicro II Cavalo Mecânico com Reboque: M.Benz LS-1634/45-29,5ton h 0,017 210,7114 3,58                  
TOTAL DE "C" 3,58                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 3,58
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 3,58                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 3,58                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX026 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão Basculante com 

10,0m³ de Caçamba km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E404/Sicro II Caminhão Basculante 10,0m³: Mercedes Benz 2726K h 0,017 161,1251 2,74                  
TOTAL DE "C" 2,74                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,74
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 2,74                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 2,74                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX027 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão carroceria - 15 

Ton km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E402/Sicro II Caminhão Carroceria de Madeira: Mercedes Benz 2726K - 15 ton. h 0,017 157,6968 2,68                  
TOTAL DE "C" 2,68                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,68
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 2,68                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 2,68                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX028

Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão munck 12 ton
km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E402/Sicro II Caminhão Carroceria de Madeira: Mercedes Benz 2726K - 15 ton. h 0,017 157,6968 2,68                  
TOTAL DE "C" 2,68                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,68
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 2,68                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 2,68                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX029 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão pipa 10.000 litros km

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

E407/Sicro II Caminhão Tanque : Mercedes Benz : 2726 K -  10.000 L h 0,017 163,9367 2,79                  
TOTAL DE "C" 2,79                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 2,79
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 2,79                  
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 2,79                  

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: A.3 UNIDADE:
CCUS396 Desmobilização de equipamentos un.

Produção 2.536,00 km
INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CAUX023 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Escavadeira Hidraúlica (R$

/ Km) un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX024 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Carregadeira de Pneus 

un 5.072,0000 3,58 18.157,76
CAUX025 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Retroescavadeira de Pneus

un 12.680,0000 3,58 45.394,40
CAUX026 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão Basculante com

10,0m³ de Caçamba un 20.288,0000 2,74 55.589,12
CAUX027 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão carroceria - 15

Ton un 2.536,0000 2,68 6.796,48
CAUX028 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão munck 12 ton

un 5.072,0000 2,68 13.592,96
CAUX029 Custo com Mobilização ou Desmobilização de Caminhão pipa 10.000 litros

un 5.072,0000 2,79 14.150,88

TOTAL DE "D" 171.839,36

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 171.839,36

TOTAL: DO CUSTO 171.839,36       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 40.382,25         
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 212.221,61       

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  D.5.10.1 UNIDADE:
CCUS274 Conjuntos motobombas eixo horizontal, bipartida, modelo RDL 250-340B , 

Q=231,16 l/s Hman=34,33 mca, completo com motor de 175 cv, base e 
luva un.

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecânico com encargos complementares h 64,0000 25,20 1.612,80
88250 Auxiliar de Mecânico com encargos complementares h 16,0000 14,18 226,88
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 16,0000 27,75 444,00

TOTAL DE "A" 2.283,68
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

CP028 Conjuntos motobombas eixo horizontal, bipartida, modelo RDL 250-340B , 
Q=231,16 l/s Hman=34,33 mca, completo com motor de 175 cv, base e 
luva un 1,0000 264.824,24 264.824,24       

TOTAL DE "C" 264.824,24       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5928 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
camihão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014 h 2,0000 117,29 234,58

TOTAL DE "D" 234,58

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 2.283,68
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 264.824,24
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 234,58

TOTAL: DO CUSTO 267.342,50       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 591,79              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 37.128,36         
DO SERVIÇO: 305.062,65       

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  D.4.10.1 UNIDADE:
CCUS397 Conjuntos motobombas eixo horizontal, modelo 150-315, Q=168,48, l/s 

Hman=32,20 mca, completo com motor de 125 cv, base e luva. un.

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88279 Montador eletromecânico com encargos complementares h 48,0000 25,20 1.209,60
88250 Auxiliar de Mecânico com encargos complementares h 10,0000 14,18 141,80
88266 Eletrotécnico com encargos complementares h 10,0000 27,75 277,50

TOTAL DE "A" 1.628,90
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" 0,00
C) EQUIPAMENTOS

CP110 Conjuntos motobombas eixo horizontal, modelo 150-315, Q=168,48, l/s 
Hman=32,20 mca, completo com motor de 125 cv, base e luva.

un 1,0000 103.445,97 103.445,97       

TOTAL DE "C" 103.445,97       
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

5928 Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6200 kg, momento 
máximo de carga 11,7 Tm, alcance máximo horizontal 9,70 m, inclusive 
camihão toco pbt 16.000 kg, potência de 189 Cv - Chp diurno. AF_06/2014

h 2,0000 117,29 234,58

TOTAL DE "D" 234,58

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1.628,90
B) MATERIAIS 0,00
C) EQUIPAMENTOS 103.445,97
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 234,58

TOTAL: DO CUSTO 105.309,45       
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 437,92              
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% 14.503,12         
DO SERVIÇO: 120.250,49       

PREÇO (R$)
DESCRIÇÃO UN. CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  A.4 UNIDADE:
CCUS398 BARRACÃO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA COM

BANHEIRO, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO
INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS E ELÉTRICAS M²

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88262 CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

  H  0,9500 18,75 17,81
88264 ELETRICISTA OU OFICIAL ELETRICISTA COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES  H  0,1600 19,82 3,17
88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM ENCARGOS

COMPLEMENTARES   H  0,1600 18,83 3,01
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES  H  0,3600 18,86 6,79
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES   H 1,9000 16,04 30,48

TOTAL DE "A" 61,26
B) MATERIAIS

367 AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA / FORNECEDOR (SEM FRETE) M3 0,0300
62,40 1,87

938 FIO RIGIDO, ISOLACAO EM PVC 450/750V 1,5MM2 M 0,0153 0,68 0,01
1030 CAIXA DESCARGA PLASTICA, EXTERNA, COMPLETA COM TUBO DE

DESCARGA, ENGATE FLEXIVEL, BOIA E SUPORTE PARA FIXACAO -
CAPACIDADE 9L UN 0,0300 26,82 0,80

1031 TUBO DE DESCIDA (DESCARGA) EXTERNO PVC P/ CX DESCARGA
EXTERNA - 40MM X 1,60M  UN 0,0300 8,13 0,24

1357 CHAPA MADEIRA COMPENSADA RESINADA 2,2 X 1,1M (12MM) P/
FORMA CONC RETO UN 0,5100 59,87 30,53

1379 CIMENTO PORTLAND COMUM CP I- 32 KG 12,6700000 0,56 7,15 KG 12,6700 0,64 8,11
1966 CURVA PVC 90G CURTA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100MM UN 0,0300 15,77 0,47
2425 DOBRADICA ACO ZINCADO 3 X 3" SEM ANEIS UN 4,9000 3,31 16,22
3080 FECHADURA EMBUTIR EXTERNA (C/ CILINDRO) COMPLETA - LINHA

POPULAR  CJ 0,0900 34,50 3,11
3764 LAMPADA INCANDESCENTE 60W UN 0,1500 0,95 0,14
4425 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 6 X 12CM NAO

APARELHADA M 0,0300 10,00 0,30
4430 PECA DE MADEIRA DE LEI 1A QUALIDADE 5 X 6CM NAO

APARELHADA M 1,3000 5,16 6,71
4509 PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA M 3,8300 1,63 6,24
4721 PEDRA BRITADA N. 1 OU 19 MM - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR

(SEM FRETE) M3 0,0300 100,01 3,00
5069 PREGO DE ACO 17 X 27 KG 0,2800 7,77 2,18
5088 PORTA CADEADO ZINCADO OXIDADO PRETO UN 0,0900 2,01 0,18
6140 BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL P/ VASO SANITARIO 1.1/2"

(40MM) UN 0,0300 2,33 0,07
6141 ENGATE OU RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO

1/2" X 30 CM UN 0,0600 2,73 0,16
6146 SIFAO PLASTICO P/ LAVATORIO/PIA TIPO COPO 1 1/4" UN 0,0300 10,87 0,33
6158 VALVULA EM PLASTICO BRANCO 1" SEM UNHO C/ LADRAO P/

LAVATORIO UN 0,0300 2,80 0,08
7191 TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA VOGATEX 4MM 2,44 X 0,50M UN 1,5300 12,27 18,77
7608 CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES UN 0,0300 3,74 0,11
9836 TUBO PVC SERIE NORMAL - ESGOTO PREDIAL DN 100MM - NBR

5688 M 0,3100 10,01 3,10
9868 TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 25MM M 0,3700 2,80 1,04
10420 VASO SANITARIO SIFONADO LOUCA BRANCA - PADRAO POPULAR UN 0,0300 119,00 3,57
10425 LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO 29,5 X 39,0CM OU EQUIV-

PADRAO POPULAR UN 0,0300 77,66 2,33
11753 REGISTRO PRESSAO 3/4" BRUTO REF 1400 UN 0,0300 13,81 0,41
34637 CAIXA D'AGUA DE POLIETILENO C/ TAMPA 500L UN 0,0300 177,98 5,34
12128 INTERRUPTOR SOBREPOR 1 TECLA SIMPLES, TIPO SILENTOQUE

PIAL OU EQUIV UN 0,1500 6,10 0,92
12296 BOCAL/SOQUETE/RECEPTACULO DE PORCELANA UN 0,1500 2,48 0,37
13415 TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" REF 1193 P/ LAVATORIO -

PADRAO POPULAR UN 0,0300 42,97 1,29
TOTAL DE "B" 118,00

C) EQUIPAMENTOS
0,00

TOTAL DE "C" 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

0,00
TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 61,26
B) MATERIAIS 118,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 179,26              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 14,40                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% 27,73                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 221,39              

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  C.1.2.61.6 UNIDADE:
CCUS124 Fornecimento, transporte e montagem de Degrau em estrutura de aço 

revestida com polipropileno (35,8cm x 24,76 cm) un.

INSUMO
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88316 Servente com encargos complementares h 0,1000 16,04 1,60
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1000 18,86 1,89                  

TOTAL DE "A" 3,49                  
B) MATERIAIS

CP287  Degrau em estrutura de aço revestida com polipropileno (35,8cm x 24,76 
cm) un 1,0000 103,49 103,49              

TOTAL DE "B" 103,49
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,49
B) MATERIAIS 103,49
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAL: DO CUSTO 106,98              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 0,82                  
B.D.I. MATERIAIS: 14,02% 14,51                
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 14,02% -                    
DO SERVIÇO: 122,31              

DESCRIÇÃO UN. CONSUMO
PREÇO (R$)



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM CAUX035
SERVIÇO UNIDADE:

CAUX035 Analista de Sistemas -Pleno com encargos complementares h

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
CP288 Analista de Sistemas - Pleno h 1,0000 41,79 41,79

TOTAL DE "A" 41,79

B) MATERIAIS
37370 Alimentacao (encargos complementares) h 1,0000 2,21 2,21
37371 Transporte (encargos complementares) h 1,0000 0,44 0,44
37372 Exames (encargos complementares) h 1,0000 0,34 0,34
37373 Seguro (encargos complementares) h 1,0000 0,07 0,07

TOTAL DE "B" 3,06
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
88237 EPI (encargos complementares) h 1,0000 1,12 1,12

TOTAL DE "D" 1,12

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 41,79
B) MATERIAIS 3,06
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,12

TOTAIS: DO CUSTO 45,97
B.D.I. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVIÇO: 45,97



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM CAUX037
SERVIÇO UNIDADE:

CAUX037 Base granular sem mistura para recomposição asfáltica e=20 cm(com fator 
de empolamento de 25% e DMT=5,00 km) m²

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA

TOTAL DE "A" 0,00

B) MATERIAIS
4743 Cascalho de Cava m³ 0,2000 46,36 9,27

TOTAL DE "B" 9,27
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:
83338 Escavação mecânica em céu aberto 1ª Cat. m³ 0,2000 2,48 0,50

74010/001 Carga e descarga mecânica de solo utilizando caminhão basculante

5,0m³/11T e pá carregadeira sobre pneus 105 Hp Cap 1,72 m³ m³ 0,2000 1,60 0,32
95302 Transporte com caminhão basculante 6m³, rodovia pavimentada (para

distâncias superiores a 4 km)- DMT adotado 5,00 Km m³ x km 1,2500 1,24 1,55
72911 Base de solo estabilizado sem mistura, compactação 100% proctor normal,

exclusive escavação, carga e transporte de solo m³ 0,2000 9,40 1,88

TOTAL DE "D" 4,25

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,00
B) MATERIAIS 9,27
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 4,25

TOTAIS: DO CUSTO 13,52
B.D.I. MO+CAUX 0,00% 0,00
B.D.I. MATERIAIS 0,00% 0,00

 B.D.I. EQUIPAMENTOS 0,00% 0,00
DO SERVIÇO: 13,52



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO  C.1.3.15.6 C.1.3.24.10 C.1.3.25.10 D.5.9.5.8 UNIDADE:

CCUS392 Terminal de compressão de 10 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0100 17,30 0,17
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0100 19,82 0,20

TOTAL DE "A" 0,37

B) MATERIAIS
1574 Terminal de Compressão de 10 mm² un 1,0000 0,59 0,59

TOTAL DE "B" 0,59
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,37
B) MATERIAIS 0,59
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 0,96
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,23
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 1,19



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.3.24.9 C.1.3.25.15
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS400 Terminal de compressão de 6 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0100 17,30 0,17
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0100 19,82 0,20

TOTAL DE "A" 0,37

B) MATERIAIS
1573 Terminal de Compressão de 6 mm² un 1,0000 0,54 0,54

TOTAL DE "B" 0,54
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 0,37
B) MATERIAIS 0,54
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 0,91
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,21
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 1,12



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  B.1.11.6.6 C.1.3.11.2 C.1.3.21.4 C.1.3.25.12 D.3.6.4
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS401 Terminal de compressão de 16 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59

TOTAL DE "A" 1,11

B) MATERIAIS
1575 Terminal de Compressão de 16 mm² un 1,0000 0,70 0,70

TOTAL DE "B" 0,70
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 0,70
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 1,81
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,43
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 2,24



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  B.1.11.1.6 C.1.3.10 C.1.3.24.11 C.1.3.25.13
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS402 Terminal de compressão de 25 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59

TOTAL DE "A" 1,11

B) MATERIAIS
1576 Terminal de Compressão de 25 mm² un 1,0000 0,96 0,96

TOTAL DE "B" 0,96
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 0,96
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 2,07
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,49
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 2,56



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.3.15.7 C.1.3.24.12 C.1.3.25.14
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS403 Terminal de compressão de 35 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0300 17,30 0,52
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0300 19,82 0,59

TOTAL DE "A" 1,11

B) MATERIAIS
1577 Terminal de Compressão de 35 mm² un 1,0000 1,09 1,09

TOTAL DE "B" 1,09
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,11
B) MATERIAIS 1,09
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 2,20
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,52
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 2,72



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.3.15.8 C.1.3.24.13 C.1.3.25.16 D.4.9.1.6
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS404 Terminal de compressão de 70 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0400 17,30 0,69
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0400 19,82 0,79

TOTAL DE "A" 1,48

B) MATERIAIS
1579 Terminal de Compressão de 70 mm² un 1,0000 2,36 2,36

TOTAL DE "B" 2,36
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,48
B) MATERIAIS 2,36
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 3,84
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 0,90
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 4,74



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  B.1.11.6.5 C.1.3.23.6 C.1.3.24.14 C.1.3.25.11 D.4.9.1.7
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS406 Terminal de compressão de 120 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0400 17,30 0,69
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0400 19,82 0,79

TOTAL DE "A" 1,48

B) MATERIAIS
1581 Terminal de Compressão de 120 mm² un 1,0000 4,09 4,09

TOTAL DE "B" 4,09
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,48
B) MATERIAIS 4,09
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 5,57
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 1,31
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 6,88



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  D.2.7.1.1.6 D.5.9.5.9
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS407 Terminal de compressão de 150 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0500 17,30 0,87
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0500 19,82 0,99

TOTAL DE "A" 1,86

B) MATERIAIS
ME2181 Terminal de Compressão de 150 mm² un 1,0000 10,00 10,00

TOTAL DE "B" 10,00
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,86
B) MATERIAIS 10,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 11,86
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 2,79
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 14,65



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.3.23.7 D.1.2.1.7
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS408 Terminal de compressão de 185 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0600 17,30 1,04
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0600 19,82 1,19

TOTAL DE "A" 2,23

B) MATERIAIS
ME2189 Terminal de Compressão de 185 mm² un 1,0000 11,00 11,00

TOTAL DE "B" 11,00
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 2,23
B) MATERIAIS 11,00
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 13,23
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 3,11
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 16,34



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.3.23.8 D.6.3.1.2
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS409 Terminal de compressão de 240 mm² - Fornecimento e instalação un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,0800 17,30 1,38
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,0800 19,82 1,59

TOTAL DE "A" 2,97

B) MATERIAIS
ME2193 Terminal de Compressão de 240 mm² un 1,0000 16,67 16,67

TOTAL DE "B" 16,67
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 2,97
B) MATERIAIS 16,67
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 19,64
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 4,62
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 0,00
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 24,26



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.2.63
SERVIÇO UNIDADE:

CCUS410 Calha coletora de água lavagem dos filtros, fabricada em PRFV , fundo 
circular, 50 x 50 cm2, com placa de auto regulaçao e furo oblongo, com 
extensão de 4,25, inclusive acessórios. Ver desenho un.

INSUMO DESCRIÇÃO UN. CONSUMO PREÇO (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88241 Ajudante de operação geral com encargos complementares h 0,5000 16,94 8,47

TOTAL DE "A" 17,90

B) MATERIAIS
CP297 Calha coletora de água lavagem dos filtros, fabricada em PRFV , fundo

circular, 50 x 50 cm2, com placa de auto regulaçao e furo oblongo, com
extensão de 4,25, inclusive acessórios. un 1,0000 21.770,17 21.770,17

TOTAL DE "B" 21.770,17
C) EQUIPAMENTOS

0,00
TOTAL DE "C" 0,00

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" 0,00

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 17,90
B) MATERIAIS 21.770,17
C) EQUIPAMENTOS 0,00
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,00

TOTAIS: DO CUSTO 21.788,07
B.D.I. MO+CAUX 23,50% 4,21
B.D.I. MATERIAIS 14,02% 3.052,18
B.D.I. EQUIPAMENTOS 14,02% 0,00
DO SERVIÇO: 24.844,46



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.7.1 J.2
SERVIÇO: UNIDADE:

CCUS211
 Concreto bombeado 30 Mpa, importado de usina, colocação, 
espalhamento, adensamento, e acabamento 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32
88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66

TOTAL DE "A" 59,48                
B) MATERIAIS

1525 
Concreto usinado bombeável, classe de resistência C30, com brita 0 e 1, 
slump = 100 +/-20 mm, inclui serviço de bombeamento (NBR 8953) m³ 1,0500 436,26 458,07

TOTAL DE "B" 458,07              
C) EQUIPAMENTOS

10485 
Vibrador de imersão c/ motor elétrico 2hp monofásico qualquer diâmetro c/
mangote h 1,6000 1,40 2,24

TOTAL DE "C" 2,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 59,48                
B) MATERIAIS 458,07              
C) EQUIPAMENTOS 2,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 519,79              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 122,15              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 641,94              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX038 UNIDADE:

CAUX038
 Armação aço CA-50, diam. 6,3 (1/4) à 12,5mm (1/2) - fornecimento/ 
corte(perda de 10%) / dobra / colocação 

kg

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 0,1000 18,75 1,88
88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,1000 15,27 1,53

TOTAL DE "A" 3,41                  
B) MATERIAIS

34 Aço CA-50, 10,0 mm, Vergalhão kg 1,1000 4,74 5,21
337  Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 Kg/m) kg 0,0300 8,19 0,25

TOTAL DE "B" 5,46                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,41                  
B) MATERIAIS 5,46                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 8,87                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,08                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 10,95                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX039 UNIDADE:

CAUX039  Armação de aço CA-60 diam. 3,4 a 6,0mm - fornecimento / corte (c/perda  
de 10%) / dobra / colocação 

kg

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 0,1000 18,75 1,88
88238 Ajudante de armador com encargos complementares h 0,1000 15,27 1,53

TOTAL DE "A" 3,41                  
B) MATERIAIS

39 Aço CA-60, 5,0 mm, Vergalhão kg 1,1000 4,70 5,17
337  Arame recozido 18 BWG, 1,25 mm (0,01 Kg/m) kg 0,0200 8,19 0,16

TOTAL DE "B" 5,33                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,41                  
B) MATERIAIS 5,33                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 8,74                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,05                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 10,79                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX040 UNIDADE:
CAUX040  Forma plana p/ viga, pilar e parede em chapa resinada E=10 mm m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,1000 18,75 20,63
88316 Servente com encargos complementares h 1,1000 16,04 17,64

TOTAL DE "A" 38,27                
B) MATERIAIS

1350 
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 
x 1,1* m, e = 10 mm un 0,0826 47,00 3,88

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua l 0,2000 6,33 1,27

4491 
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhadada (p/ 
forma) m 3,0000 3,18 9,54

5069 Prego polido com cabeça 17 x 27 kg 0,2300 7,77 1,79
6189 Tábua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 0,3300 5,24 1,73

TOTAL DE "B" 18,21                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 38,27                
B) MATERIAIS 18,21                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 56,48                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,27                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 69,75                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX041 UNIDADE:

CAUX041
 Assentamento de tubos de concreto DN 600 mm, simples ou armado, 
junta em argamassa 1:3 cimento: areia 

m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,7260 18,86 13,69
88316 Servente com encargos complementares h 1,5180 16,04 24,35

TOTAL DE "A" 38,04                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

3366 
 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhão carroceria (locação 
com operador, combustível e manutenção). h 0,0660 109,63 7,24

TOTAL DE "C" 7,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88629
 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m³ 0,0060 484,15 2,90

TOTAL DE "D" 2,90                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 38,04                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 7,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,90                  

TOTAL: DO CUSTO 48,18                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 11,32                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 59,50                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX042 UNIDADE:

CAUX042
 Assentamento de tubos de concreto DN 400 mm, simples ou armado, 
junta em argamassa 1:3 cimento: areia 

m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3740 18,86 7,05
88316 Servente com encargos complementares h 0,7820 16,04 12,54

TOTAL DE "A" 19,59                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

3366 
 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhão carroceria (locação 
com operador, combustível e manutenção). h 0,0340 109,63 3,73

TOTAL DE "C" 3,73                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88629
 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m³ 0,0030 484,15 1,45

TOTAL DE "D" 1,45                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 19,59                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 3,73                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1,45                  

TOTAL: DO CUSTO 24,77                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,82                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 30,59                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX043 UNIDADE:

CAUX043
 Assentamento de tubos de concreto DN 300 mm, simples ou armado, 
junta em argamassa 1:3 cimento: areia 

m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2640 18,86 4,98
88316 Servente com encargos complementares h 0,5520 16,04 8,85

TOTAL DE "A" 13,83                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

3366 
 Guindaste tipo munck cap * 5t * montado em caminhão carroceria (locação 
com operador, combustível e manutenção). h 0,0240 109,63 2,63

TOTAL DE "C" 2,63                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88629
 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia média), preparo manual af_08/2014 m³ 0,0020 484,15 0,97

TOTAL DE "D" 0,97                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 13,83                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 2,63                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,97                  

TOTAL: DO CUSTO 17,43                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,10                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 21,53                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.2.3.2
SERVIÇO:  CCUS411 UNIDADE:
CAUX044  Lançamento/aplicação manual de concreto em estruturas m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18

TOTAL DE "A" 103,30              
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

10485 

Vibrador de imersao c/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/

mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE "C" 0,42                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 103,30              
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 0,42                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 103,72              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 24,37                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 128,09              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX045 UNIDADE:
CAUX045  Lançamento/aplicação manual de concreto em fundações m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,6500 18,86 31,12
88316 Servente com encargos complementares h 4,5000 16,04 72,18

TOTAL DE "A" 103,30              
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

10485 
Vibrador de imersao c/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/

mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE "C" 0,42                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 103,30              
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS 0,42                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 103,72              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 24,37                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 128,09              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX046 UNIDADE:

CAUX046
 Concreto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive lançamento e 
adensamento 

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,6000 18,75 11,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32
88316 Servente com encargos complementares h 1,6000 16,04 25,66

TOTAL DE "A" 59,48                
B) MATERIAIS

1527 
Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia c25, com brita 0 e 1, 
slump = 100 +/- 20 mm, inclui serviço de bombeamento (nbr 8953) m³ 1,0500 422,05 443,15

TOTAL DE "B" 443,15              
C) EQUIPAMENTOS

10485 
Vibrador de imersao c/ motor eletrico 2hp monofasico qualquer diam c/

mangote h 0,3000 1,40 0,42
TOTAL DE "C" 0,42                  

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 59,48                
B) MATERIAIS 443,15              
C) EQUIPAMENTOS 0,42                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 503,05              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 118,22              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 621,27              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX047 UNIDADE:

CAUX047

 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 05 
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive 
escoramento) 

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,7500 18,75 14,06
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,1900 15,30 2,91

TOTAL DE "A" 16,97                
B) MATERIAIS

1357 
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 
x 1,1* m, e = 12 mm un 0,1140 59,87 6,83

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua l 0,0060 6,33 0,04

4491 
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhadada (p/ 
forma) m 0,6800 3,18 2,16

5068 Prego polido com cabeça 17 x 21 kg 0,2600 7,63 1,98
6189 Tábua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 0,2000 5,24 1,05
4506 Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") não aparelhada (sarrafo- m 0,3600 2,17 0,78

TOTAL DE "B" 12,84                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,97                
B) MATERIAIS 12,84                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 29,81                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,01                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 36,82                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX048 UNIDADE:

CAUX048
 Assentamento tubo PVC com junta elástica, DN 250 mm - (ou RPVC, ou 
PRFV)  

m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88246 Assentador de tubos com encargos complementares h 0,1000 26,28 2,63
88316 Servente com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21

TOTAL DE "A" 5,84                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,84                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,84                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,37                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 7,21                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  F.2.2.1 F.3.1.1 F.4.2.2
SERVIÇO:  CCUS412 UNIDADE:

CAUX049 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88245 Armador com encargos complementares h 6,1500 18,75 115,31
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,5000 18,75 9,38
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44
88316 Servente com encargos complementares h 6,1500 16,04 98,65
88297 Operador de máquinas e equipamentos com encargos complementares h 0,5000 15,91 7,96

TOTAL DE "A" 306,74              
B) MATERIAIS

27 Aço CA - 50  5/8" (15,87) kg 5,0000 4,51 22,55
29 Aço CA-50, 20,0 mm, Vergalhão kg 10,0000 4,21 42,10
31 Aço CA-50, 12,5 mm, Vergalhão kg 12,0000 4,51 54,12
32 Aço CA-50, 6,3 mm, Vergalhão kg 10,0000 4,96 49,60
33 Aço CA - 50  5/16" (7,94) kg 12,0000 5,57 66,84
34 Aço CA-50, 10,0 mm, Vergalhão kg 12,0000 4,74 56,88
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 1,8000 8,19 14,74

TOTAL DE "B" 306,83              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX065  Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento m³ 1,0000 424,55 424,55

73296
 Aluguel elevador equipado p/transp concr a 10m alt-cp-s/operador com 
guincho de 10CV 16m torre desmontavel caçamba automatica de 550l 
funilp/descarga e silo de espera de 1000l h 0,2750 8,73 2,40

90586
 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico 
potência 2 CV, CHP Diurno AF 06/2015 h 0,4000 2,22 0,89

90587
 Vibrador de imersão, diâmetro de ponteira 45 mm, motor elétrico trifásico 
potência 2 CV, CHI Diurno AF 06/2015 h 0,6000 1,43 0,86

73300
 Aluguel elevador equipado p/transp concr a 10m alt-ci-s/operador com 
guincho de 10cv 16m torre desmontavel cacamba automatica de 550l funil 
p/descarga e silo espera de 1000 l h 0,2250 4,44 1,00

73301
 Escoramento formas até h = 3,30m, com madeira de 3a qualidade, não 
aparelhada, aproveitamento tábuas 3x e prumos 4x m³ 25,2000 8,30 209,16

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. 
af_10/2014 chp 0,5000 1,13 0,57

CAUX050  Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem 
e desmontagem. m² 14,0000 45,73 640,22

TOTAL DE "D" 1.279,65           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 306,74              
B) MATERIAIS 306,83              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.279,65           

TOTAL: DO CUSTO 1.893,22           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 444,91              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 2.338,13           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO

 Concreto armado dosado 15 Mpa inclusive materiais para1 m³, preparo conforme composição 5845, colocação conforme 
composição 7090 14 m² de area moldada, 

 formas e escoramento conforme composição 5306 e 5708  60 kg de aço CA-50, inclusive mão de obra para corte dobragem 
montagem e colocação 



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX050 UNIDADE:

CAUX050
 Forma tábuas madeira 3a p/ peças concreto arm, reapr 2x, incl montagem 
e desmontagem. 

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 1,4500 18,75 27,19
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3625 15,30 5,55

TOTAL DE "A" 32,74                
B) MATERIAIS

10567 Tábua madeira 3a qualidade 2,5 x 23,0cm (1 x 9") não aparelhada m 1,4000 3,56 4,98

4491 
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhadada (p/ 
forma) m 0,5500 3,18 1,75

5075 Prego Polido com cabeça 18 x 30 kg 0,1000 7,63 0,76
6189 Tábua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 1,0500 5,24 5,50

TOTAL DE "B" 12,99                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 32,74                
B) MATERIAIS 12,99                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 45,73                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 10,75                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 56,48                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  CAUX051 UNIDADE:

CAUX051

 Forma para estruturas de concreto (pilar, viga e laje) em chapa de 
madeira compensada resinada, de 1,10 x 2,20, espessura = 12 mm, 03 
utilizacoes. (fabricacao, montagem e desmontagem - exclusive 
escoramento) 

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262 Carpinteiro de formas com encargos complementares h 0,9100 18,75 17,06
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,2300 15,30 3,52

TOTAL DE "A" 20,58                
B) MATERIAIS

1357 
Chapa de madeira compensada resinada para forma de concreto, de *2,2 
x 1,1* m, e = 12 mm un 0,1742 59,87 10,43

2692 
Desmoldante protetor para formas de madeira, de base oleosa 
emulsionada em agua l 0,0060 6,33 0,04

4491 
Peça de madeira nativa / regional 7,5 x 7,5cm (3x3) não aparelhadada (p/ 
forma) m 1,0400 3,18 3,31

5068 Prego polido com cabeça 17 x 21 kg 0,2700 7,63 2,06
6189 Tábua madeira 2a qualidade 2,5 x 30,0cm (1 x 12") não aparelhada m 0,3100 5,24 1,62

4506 
Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 10cm (1x4") não aparelhada (sarrafo-
p/forma) m 0,5500 2,17 1,19

TOTAL DE "B" 18,65                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 20,58                
B) MATERIAIS 18,65                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 39,23                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 9,22                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 48,45                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  B.1.11.1.5 B.1.11.2.1 B.1.11.6.9 C.1.3.1 C.1.3.7 C .1.3.15.12 D.4.9.2.1 D.4.9.5.5 D.5.9.2.1 D.5.9.5.6 D.9.1.4 F.4.6.2.2
SERVIÇO:  Eletroduto de PVC rígido roscável DN 20mm (3/4") inclusive conexoes, 

fornecimento e instalação UNIDADE:
CCUS413 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,3000 17,30 5,19
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,3000 19,82 5,95

TOTAL DE "A" 11,14                
B) MATERIAIS

2674 Eletroduto de PVC roscável de 3/4" , sem luva m 1,1000 2,66 2,93

TOTAL DE "B" 2,93                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 11,14                
B) MATERIAIS 2,93                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 14,07                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,31                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 17,38                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  Eletroduto de PVC rígido roscável DN 25mm (1") inclusive conexoes, 
fornecimento e instalação UNIDADE:

CCUS414 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,3000 17,30 5,19
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,3000 19,82 5,95

TOTAL DE "A" 11,14                
B) MATERIAIS

2685 Eletroduto de PVC roscável de 1" , sem luva m 1,1000 4,16 4,58

TOTAL DE "B" 4,58                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 11,14                
B) MATERIAIS 4,58                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 15,72                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 3,69                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 19,41                

ITEM

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO

 B.1.11.1.3 B.1.11.6.7 C.1.3.2 C.1.3.11.1 C.1.3.14 C.1.3.15.5 C D.6.3.1.3.3 D.6.3.1.4.2 D.6.3.1.6 D.7.1.2 D.8.1.3 D.9.1.2 
F.4.6.1.2.1.3.15.11 C.1.3.21.2 C.1.3.22.1 C.1.3.24.8  



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  C.1.4.9.3 C.1.12.4
SERVIÇO:  Estrutura de madeira de lei primeira qualidade, serrada, não aparelhada, 

para telhas onduladas, vãos de 13 m até 18 m UNIDADE:
CCUS415 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 1,4000 18,75 26,25
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 1,4000 15,30 21,42

TOTAL DE "A" 47,67                
B) MATERIAIS

4463 Peça de madeira de lei nativa/regional 4 x 30 cm, não aparelhada m³ 0,0240 1.123,69 26,97
5061 Prego Polido com cabeça 18 x 27 kg 0,1500 7,50 1,13
21142 Estribo com parafuso em chapa de ferro fundido de 2" x 3/16" x 35 cm, 

seção "U", para madeiramento de telhado un 0,1670 13,67 2,28

TOTAL DE "B" 30,38                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 47,67                
B) MATERIAIS 30,38                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 78,05                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 18,34                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 96,39                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  B.1.7.1

SERVIÇO:
 Estrutura em madeira aparelhada, para telha estrutural de fibrocimento 
ancorada em laje ou parede UNIDADE:

CCUS416 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 0,1900 18,75 3,56
88239 Ajudante de carpinteiro com encargos complementares h 0,3800 15,30 5,81

TOTAL DE "A" 9,37                  
B) MATERIAIS

3989 Madeira lei nativa/regional serrada aparelhada m³ 0,0085 2.047,94 17,41
5061 Prego Polido com cabeça 18 x 27 kg 0,0080 7,50 0,06

TOTAL DE "B" 17,47                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 9,37                  
B) MATERIAIS 17,47                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 26,84                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,31                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 33,15                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  F.1.6.8

SERVIÇO:

 Portão para pedestre em barras de ferro retangular chata e tela de arame 
galvanizado, fio 8 BWG,  malha quadrada 5 x 5 cm, inclusive cadeado e 
pintura PVA  em pilares de apoio de concreto, conforme dimensões de 
projeto UNIDADE:

CCUS417 un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309  Pedreiro com encargos complementares h 5,7800 18,86 109,01
88316 Servente  com encargos complementares h 2,8900 16,04 46,36

TOTAL DE "A" 155,37              
B) MATERIAIS

5089 Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45 mm un 1,0000 26,71 26,71
550 Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4" x 3/16" (L x E) kg 17,0000 5,35 90,95
557 Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/2" (L x E), 3,79 kg/m m 7,4000 20,53 151,92

10932 Tela arame galv fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5x5cm) quadrada ou 
losango h=2,0m m² 1,7000 47,92 81,46

TOTAL DE "B" 351,04              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX052
Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecânico, lançamento e 
adensamento m³ 0,2700 548,64 148,13

CAUX040 Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm m² 4,5000 56,48 254,16
CAUX056 Pintura PVA, três demãos m² 3,9000 21,44 83,62
CAUX057 Perfuração manual diâmetro 20 cm (5 tf) m 3,0000 74,93 224,79

73446 Pintura de superficie c/tinta grafite m² 3,4000 17,20 58,48
CAUX058 Escavação manual de valas em terra compacta, prof. 2 m <H < 3 m m³ 0,0360 55,34 1,99

TOTAL DE "D" 771,17              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 155,37              
B) MATERIAIS 351,04              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 771,17              

TOTAL: DO CUSTO 1.277,58           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 300,23              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 1.577,81           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  Eletroduto de PVC rígido roscável DN 40 mm (1 1/2") inclusive conexoes, 
fornecimento e instalação UNIDADE:

CCUS418 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,4500 17,30 7,79
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92

TOTAL DE "A" 16,71                
B) MATERIAIS

2680 Eletroduto de PVC roscável de 1 1/2" , sem luva m 1,1000 6,09 6,70

TOTAL DE "B" 6,70                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,71                
B) MATERIAIS 6,70                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 23,41                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,50                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 28,91                

ITEM

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO:  Eletroduto de PVC rígido roscável DN 40 mm (1 1/4") inclusive conexoes, 
fornecimento e instalação UNIDADE:

CCUS419 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,4500 17,30 7,79
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,4500 19,82 8,92

TOTAL DE "A" 16,71                
B) MATERIAIS

2684 Eletroduto de PVC roscável de 1 1/4" , sem luva m 1,1000 5,54 6,09

TOTAL DE "B" 6,09                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 16,71                
B) MATERIAIS 6,09                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 22,80                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,36                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 28,16                

ITEM

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  CAUX052 UNIDADE:

CAUX052
Concreto FCK=15MPA(1:2,5:3), incluindo preparo mecanico, lançamento e 
adensamento

m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 4,0000 18,86 75,44
88316 Servente com encargos complementares h 9,0000 16,04 144,36

TOTAL DE "A" 219,80              
B) MATERIAIS

370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m³ 0,7000 57,01 39,91
1379 Cimento portland composto CP II-32 kg 325,0000 0,64 208,00
4221 Oleo Diesel Combustivel Comum l 0,9648 3,28 3,16
4222 Gasolina Comum l 0,0688 3,86 0,27
4718 Pedra Britada nº. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,7660 100,00 76,60

TOTAL DE "B" 327,94              
C) EQUIPAMENTOS

10537 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a 
diesel potencia 5 Hp, sem carregador un 0,0001916 4.500,30 0,86

11652 Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de 35 mm, com motor 4 tempos 
a gasolina de 5,5 Hp (5,5 CV) un 0,0000198 2.026,00 0,04

TOTAL DE "C" 0,90                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 219,80              
B) MATERIAIS 327,94              
C) EQUIPAMENTOS 0,90                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 548,64              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 128,93              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 677,57              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM  F.1.6.9

SERVIÇO:

 Portão para veículos em barras de ferro retangular chata e tela de arame 
galvanizado, fio 8 BWG,  malha quadrada 5 x 5 cm, inclusive cadeado e 
pintura PVA  em pilares de apoio de concreto, conforme dimensões de 
projeto UNIDADE:

CCUS420 un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309  Pedreiro com encargos complementares h 23,1200 18,86 436,04
88316 Servente  com encargos complementares h 11,5600 16,04 185,42

TOTAL DE "A" 621,46              
B) MATERIAIS

5089 Cadeado aço grafitado oxidado envernizado 45 mm un 1,0000 26,71 26,71
550 Barra de ferro retangular, barra chata, 3/4" x 3/16" (L x E) kg 46,0000 5,35 246,10
557 Barra de ferro retangular, barra chata, 1 1/2" x 1/2" (L x E), 3,79 kg/m m 25,4000 20,53 521,46

10932 Tela arame galv fio 8 BWG (4,19mm) malha 2" (5x5cm) quadrada ou 
losango h=2,0m m² 6,8000 47,92 325,86

TOTAL DE "B" 1.120,13           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX052
Concreto fck=15mpa (1:2,5:3) , incluido preparo mecânico, lançamento e 
adensamento m³ 0,5190 548,64 284,74

CAUX040 Forma plana p/viga, pilar e parede em chapa resinada e= 10 mm m² 6,8400 56,48 386,32
CAUX056 Pintura PVA, três demãos m² 3,9000 21,44 83,62
CAUX057 Perfuração manual diâmetro 20 cm (5 tf) m 4,5000 74,93 337,19

73446 Pintura de superficie c/tinta grafite m² 13,6000 17,20 233,92
CAUX063 Escavação manual de valas em terra compacta, prof. 0 m <H < = 1 m m³ 0,2850 40,90 11,66

TOTAL DE "D" 1.337,45           

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 621,46              
B) MATERIAIS 1.120,13           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 1.337,45           

TOTAL: DO CUSTO 3.079,04           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 723,57              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3.802,61           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM G.1.7.3 G.2.6.3 G.3.6.4 G.5.7.4 G.6.7.4 G.8.7.4

SERVIÇO:
 Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 150 mm - (ou RPVC, ou 
PVC DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:

CCUS421 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88246  Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0500 26,28 1,31
88316 Servente  com encargos complementares h 0,1200 16,04 1,92

TOTAL DE "A" 3,23                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 3,23                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3,23                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 0,76                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3,99                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM E.2.6.1.1 G.1.7.4 G.4.6.2 G.5.7.5 G.6.7.5 G.8.7.5

SERVIÇO:
 Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 200 mm - (ou RPVC, ou 
PVC DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:

CCUS422 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88246  Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0700 26,28 1,84
88316 Servente  com encargos complementares h 0,1400 16,04 2,25

TOTAL DE "A" 4,09                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 4,09                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 4,09                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 0,96                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 5,05                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.2.75.1 C.1.2.77.1 E.3.5.1 G.4.6.3 G.5.7.6 G.6.7.6 G.8.7.6

SERVIÇO:
 Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 250 mm - (ou RPVC, ou 
PVC DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:

CCUS423 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88246  Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,0800 26,28 2,10
88316 Servente  com encargos complementares h 0,1600 16,04 2,57

TOTAL DE "A" 4,67                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 4,67                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 4,67                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,10                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 5,77                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM G.1.7.5 G.5.7.7

SERVIÇO:
 Assentamento tubo PVC com junta elastica, DN 300 mm - (ou RPVC, ou 
PVC DEFOFO, ou PRFV) - para agua. UNIDADE:

CCUS424 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88246  Assentador de Tubos com encargos complementares h 0,1000 26,28 2,63
88316 Servente  com encargos complementares h 0,2000 16,04 3,21

TOTAL DE "A" 5,84                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,84                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,84                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,37                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 7,21                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM D.2.2.6 E.2.3.2 E.3.3.2 E.4.3.2 E.5.3.2 E.6.3.2 E.7.3.2 G.1.3.2 G.2.3.2 G.3.3.2 G.4.3.2 G.5.3.2 G.6.3.2 G.7.3.2 G.8.3.2
SERVIÇO:  Colchão de areia/Envoltoria UNIDADE:
CCUS425 m³
CAUX082
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08

TOTAL DE "A" 32,08                
B) MATERIAIS

370  Areia média posto jazida/fornecedor(sem frete) m³ 1,1500 57,01 65,56                

TOTAL DE "B" 65,56                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 32,08                
B) MATERIAIS 65,56                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 97,64                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 22,95                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 120,59              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM D.2.2.6 E.2.3.2 E.3.3.2 E.4.3.2 E.5.3.2 E.6.3.2 E.7.3.2 G.1.3.2 G.2.3.2 G.3.3.2 G.4.3.2 G.5.3.2 G.6.3.2 G.7.3.2 G.8.3.2
SERVIÇO:  Regularização e compactação do fundo de vala UNIDADE:
CCUS426 m²
CAUX053
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 0,3300 16,04 5,29

TOTAL DE "A" 5,29                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,29                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,29                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,24                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 6,53                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.2.78.6  C.1.4.4.1  D.4.1.2
SERVIÇO:  Lastro de Brita UNIDADE:
CCUS427 m³
CAUX054
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 2,0000 16,04 32,08

TOTAL DE "A" 32,08                
B) MATERIAIS

4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 1,0500 100,00 105,00              

TOTAL DE "B" 105,00              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 32,08                
B) MATERIAIS 105,00              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 137,08              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 32,21                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 169,29              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Execução de lastro em concreto (1:2,5:6) UNIDADE:
CAUX055 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 10,0000 16,04 160,40
88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 18,86 37,72                

TOTAL DE "A" 198,12              
B) MATERIAIS

4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,5070 100,00 50,70                
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,5070 100,01 50,71                
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,4270 62,40 26,64                

1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 189,0000 0,64 120,96              

TOTAL DE "B" 249,01              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 198,12              
B) MATERIAIS 249,01              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 447,13              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 105,08              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 552,21              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Pintura PVA, Três demãos UNIDADE:
CAUX056 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88310 Pintor  com encargos complementares h 0,4000 18,79 7,52
88316 Servente  com encargos complementares h 0,3000 16,04 4,81                  

TOTAL DE "A" 12,33                
B) MATERIAIS

3767 Lixa em folha para parede ou madeira, número 120 (cor vermelha) m³ 0,5070 0,50 0,25                  
7345 Tinta latex PVA Premium, cor branca  m³ 0,5070 17,47 8,86                  

TOTAL DE "B" 9,11                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 12,33                
B) MATERIAIS 9,11                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 21,44                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,04                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 26,48                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Perfuração manual diâmetro 20 cm (5TF) UNIDADE:
CAUX057 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 3,51374 16,04 56,36
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,35705 18,86 6,73                  
88245 Armador com encargos complementares h 0,02400 18,75 0,45                  

TOTAL DE "A" 63,54                
B) MATERIAIS

34 Aço CA-50, 10,0 mm, Vergalhão kg 0,2100000 4,74 1,00                  
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 0,0060000 8,19 0,05                  
370 Areia média - posto jazida/fornecedor (sem frete) m³ 0,0219870 57,01 1,25                  

1379 Cimento portland composto CP II-32 kg 10,2082500 0,64 6,53                  
4221 Oléo diesel combustível comum l 0,0303043 3,28 0,10                  
4222 Gasolina comum l 0,0021610 3,86 0,01                  
4718 Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto pedreira/fornecedor, sem frete m³ 0,0240600 100,00 2,41                  

TOTAL DE "B" 11,35                
C) EQUIPAMENTOS

10537 Betoneira capacidade nominal 400 l, capacidade de mistura 310 l, motor a 
diesel potencia 5 Hp, sem carregador

un.
0,0000060 4.500,30 0,03                  

11652 Vibrador de imersão, diâmetro da ponteira de 35 mm, com motor 4 tempos 
a gasolina de 5,5 Hp (5,5 CV) un. 0,0000060 2.026,00 0,01                  

TOTAL DE "C" 0,04                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 63,54                
B) MATERIAIS 11,35                
C) EQUIPAMENTOS 0,04                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 74,93                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 17,61                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 92,54                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Escavação manual de valas em terra compacta, prof. 2 m <H < 3 m  UNIDADE:
CAUX058 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 3,45000 16,04 55,34

TOTAL DE "A" 55,34                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 55,34                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 55,34                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,00                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 68,34                

UNIDADE CONSUMODESCRIÇÃO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.4.2.4 E.2.2.1 E.3.2.1 E.4.2.1 E.5.2.1 E.6.2.1  E.7.2.1 G.1.2.1 G.2.2.1  G.3.2.1  G.4.2.1  G.5.2.1  G.6.2.1  G.7.2.1  G.8.2.1

SERVIÇO:
 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até 1,5m 
excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:

CCUS428 m³
CAUX059
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 3,50000 16,04 56,14

TOTAL DE "A" 56,14                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 56,14                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 56,14                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,19                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 69,33                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m, 
excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:

CCUS429 m³
CAUX060
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 4,50000 16,04 72,18

TOTAL DE "A" 72,18                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 72,18                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 72,18                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 16,96                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 89,14                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Escavação manual de vala em material de 1a categoria até  de 3,00 m até 
4,50, excluindo esgotamento/escoramento UNIDADE:

m³
CAUX061
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 96,24                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 22,62                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 118,86              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Chapisco rustico traço 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 2cm, 
preparo mecânico UNIDADE:

m²
CAUX062
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 0,6000 16,04 9,62
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,6000 18,86 11,32                

TOTAL DE "A" 20,94                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

87377 Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional,
preparo manual. AF_06/2014 h 0,0200 496,90 9,94

TOTAL DE "D" 9,94                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 20,94                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 9,94                  

TOTAL: DO CUSTO 30,88                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,26                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 38,14                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Escavação manual de valas em terra compacta prof.de 0M<h<1M UNIDADE:
CAUX063 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 2,55000 16,04 40,90

TOTAL DE "A" 40,90                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 40,90                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 40,90                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 9,61                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 50,51                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Reaterro apiloado (manual) de vala com deslocamento de material em 
camadas de 20cm (becos,favelas etc) UNIDADE:

CAUX064 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 3,50000 16,04 56,14

TOTAL DE "A" 56,14                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 56,14                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 56,14                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,19                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 69,33                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento UNIDADE:

CAUX065 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,6270 100,00 62,70                
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19mm)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,2090 100,01 20,90                
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,9126 62,40 56,95                

1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 293,0000 0,64 187,52              

TOTAL DE "B" 328,07              
C) EQUIPAMENTOS

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno.  m³ 0,2090 1,13 0,24                  

TOTAL DE "C" 0,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 328,07              
C) EQUIPAMENTOS 0,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 424,55              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 99,77                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 524,32              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento UNIDADE:

CAUX065 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,6270 100,00 62,70                
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19mm)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,2090 100,01 20,90                
367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,9126 62,40 56,95                

1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 293,0000 0,64 187,52              

TOTAL DE "B" 328,07              
C) EQUIPAMENTOS

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno.  m³ 0,2090 1,13 0,24                  

TOTAL DE "C" 0,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 328,07              
C) EQUIPAMENTOS 0,24                  
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 424,55              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 99,77                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 524,32              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Estaca a trado (broca) d=25 cm c/ concreto Fck=15 Mpa + 20 kg aço/m³, 
moldado in loco UNIDADE:

CAUX066 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 2,10000 16,04 33,68
88245 Armador com encargos complementares h 0,08000 18,75 1,50
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,25000 18,86 4,72

TOTAL DE "A" 39,90                
B) MATERIAIS

33 Aço CA - 50  5/16" (7,94) kg 0,9800 5,57 5,46                  
337 Arame recozido 18 1,25 mm - 9,60 g/m kg 0,0200 8,19 0,16                  

TOTAL DE "B" 5,62                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX065  Concreto Fck=15Mpa, preparo com betoneira, sem lançamento  m³ 0,2090 424,55 88,73                

TOTAL DE "D" 88,73                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 39,90                
B) MATERIAIS 5,62                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 88,73                

TOTAL: DO CUSTO 134,25              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 31,55                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 165,80              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Concreto estrutural fck=25mpa, virado em betoneira, na obra, sem 
lançamento UNIDADE:

CAUX067 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88291 Operador de Betoneira (caminhão) com encargos complementares h 1,83360 16,68 30,58
88316 Servente  com encargos complementares h 3,23780 16,04 51,93

TOTAL DE "A" 82,51                
B) MATERIAIS

4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,2090 100,00 20,90                
370  Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m³ 0,8669 57,01 49,42                

1379  Cimento Portland composto CP II - 32  kg 349,0000 0,64 223,36              
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,6270 100,01 62,71                

TOTAL DE "B" 356,39              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

89279
Betoneira capacidade nominal de 600l, capacidade de mistura 440l, motor 
a diesel potência 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 1,83360 1,38 2,53                  

TOTAL DE "D" 2,53                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 82,51                
B) MATERIAIS 356,39              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,53                  

TOTAL: DO CUSTO 441,43              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 103,74              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 545,17              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Concreto estrutural fck=20mpa, virado em betoneira, na obra, sem 
lançamento UNIDADE:

CAUX068 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88291 Operador de Betoneira (caminhão) com encargos complementares h 1,83360 16,68 30,58
88316 Servente  com encargos complementares h 3,23780 16,04 51,93

TOTAL DE "A" 82,51                
B) MATERIAIS

370  Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m³ 0,8904 57,01 50,76                
1379  Cimento Portland composto CP II - 32  kg 320,0000 0,64 204,80              
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,8360 100,01 83,61                

TOTAL DE "B" 339,17              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

89279
Betoneira capacidade nominal de 600l, capacidade de mistura 440l, motor 
a diesel potência 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 1,83360 1,38 2,53                  

TOTAL DE "D" 2,53                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 82,51                
B) MATERIAIS 339,17              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,53                  

TOTAL: DO CUSTO 424,21              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 99,69                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 523,90              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Concreto fck=15mpa, virado em betoneira, sem lancamento, com 
impermeabilizante UNIDADE:

CAUX069 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 6,00000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

367  Areia grossa - posto jazida / fornecedor (sem frete) m³ 0,9126 62,40 56,95                
1379  Cimento Portland composto CP II - 32  kg 293,0000 0,64 187,52              
4721  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,2090 100,01 20,90                
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,6270 100,00 62,70                

123
 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e concretos 
sem armação l 8,0000 5,09 40,72                

TOTAL DE "B" 368,79              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88830
Betoneira capacidade nominal de 600l, capacidade de mistura 440l, motor 
a diesel potência 10 Hp, com carregador - CHI Diurno AF 11/2014 CHI 0,71400 1,13 0,81                  

TOTAL DE "D" 0,81                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 368,79              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,81                  

TOTAL: DO CUSTO 465,84              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 109,47              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 575,31              

CONSUMODESCRIÇÃO UNIDADE



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Reaterro de vala com material granular reaproveitado adensado e vibrado UNIDADE:

CAUX070 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 0,65000 16,04 10,43

TOTAL DE "A" 10,43                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

5875

Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência liq. 
72Hp, caçamba carreg cap mín. 0,79 m³, a caçamba retro cap. 0,18 m³, 
peso operacional mín 7140,00 kg, profundidade escavação máx. 4,5 m - 
CHP Diurno AF 06/2014 CHP 0,03250 90,49 2,94                  

6259

Caminhão pipa 6.000 l, peso bruto total 13.000 kg, distância entre eixos 
4,80 m potência 189 CV inclusive tanque de aço para transporte de água, 
capacidade 6 m³ - CHP Diurno AF 06/2014 CHI 0,03250 115,15 3,74                  

73343
Vibrador de imersão motor gás 3,5 CV (CP) Tubo 48 x 480 mm c/ mangote 
de 5m com-excl operador h 0,03250 0,45 0,01                  

TOTAL DE "D" 6,69                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 10,43                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 6,69                  

TOTAL: DO CUSTO 17,12                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,02                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 21,14                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:
 Apiloamento com maço de 30 kg UNIDADE:

CAUX071 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente  com encargos complementares h 1,50000 16,04 24,06

TOTAL DE "A" 24,06                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 24,06                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 24,06                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,65                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 29,71                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM B.1.5.2 C.1.4.7.2 D.2.5.2 D.4.2.2 D.5.2.2 F.1.3.2 F.2.4.2 F.3.3.2 F.4.3.2

SERVIÇO:
 Reboco argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa UNIDADE:

CCUS438
CAUX073 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43                  
88242 Ajudante pedreiro com encargos complementares h 0,3300 14,94 4,93                  

TOTAL DE "A" 14,36                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX072  Argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual m³ 0,0050 614,32 3,07                  

TOTAL DE "D" 3,07                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 14,36                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 3,07                  

TOTAL: DO CUSTO 17,43                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 4,10                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 21,53                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Argamassa traço 1:2 (cal e areia fina peneirada), preparo manual UNIDADE:
CAUX072 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88316 Servente com encargos complementares h 19,4738 16,04 312,36              

TOTAL DE "A" 312,36              
B) MATERIAIS

366 Areia fina - posto jazida/fornecedor ( sem frete) m³ 1,2430 65,00 80,80                
1106  Cal hidratada CH-I para argamassas  kg 291,0000 0,76 221,16              

TOTAL DE "B" 301,96              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 312,36              
B) MATERIAIS 301,96              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 614,32              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 144,37              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 758,69              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM B.1.4.2 D.2.4.1 F.1.2.1 F.2.3.1 F.3.2.1

SERVIÇO:
 Alvenaria em tijolo cerâmico furado 9 x 19 x 19 cm, 1 vez (espessura 19 
cm), assentado em argamassa traço 1:4 (cimento e areia média não 
peneirada), preparo manual, junta 1 cm UNIDADE:

CCUS432
CAUX074 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,1400 18,86 21,50                
88316 Servente pedreiro com encargos complementares h 0,8800 16,04 14,12                

TOTAL DE "A" 35,62                
B) MATERIAIS

7271  Bloco cerâmico( alvenaria de vedação), 8 furos, de 9 x 19 x 19 cm  un  54,0000 0,31 16,74                

TOTAL DE "B" 16,74                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

87373  Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), para contrapiso, preparo 
manual. AF 06/2014 m³ 0,0138 548,81 7,57                  

TOTAL DE "D" 7,57                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 35,62                
B) MATERIAIS 16,74                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 7,57                  

TOTAL: DO CUSTO 59,93                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 14,08                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 74,01                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM

SERVIÇO:  Pintura a base de cal e fixador a base de oleo de linhaca, tres demãos UNIDADE:
CAUX075 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88310 Pintor com encargos complementares h 0,3000 18,79 5,64                  
88316 Servente pedreiro com encargos complementares h 0,0150 16,04 0,24                  

TOTAL DE "A" 5,88                  
B) MATERIAIS

5333  Oleo de Linhaça  l 0,0225 14,36 0,32                  
11161  Cal hidratada para pintura  kg 0,6000 1,26 0,76                  

TOTAL DE "B" 1,08                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,88                  
B) MATERIAIS 1,08                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 6,96                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,64                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 8,60                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM E.2.4.3 E.3.3.3 E.4.4.3 E.5.4.3 E.6.4.3 E.7.4.3 G.1.4.3 G.2.4.3 G.3.4.3 G.4.4.3 G.5.4.3 G.6.4.3 G.8.4.3
SERVIÇO:  Escoramento de valas contínuo UNIDADE:
CCUS405
CAUX077 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 0,6710 18,75 12,58                
88316  Servente com encargos complementares  h 1,3420 16,04 21,53                

TOTAL DE "A" 34,11                
B) MATERIAIS

2751
 Peça de madeira rolica sem tratamento (eucalipto ou regional equivalente) 
d = 12 a 15 cm, p/escoramentos,  h = 6 m  m 0,0702 2,21 0,16                  

4463  Peça de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, não aparelhada  m³ 0,0069 1.123,69 7,75                  
4466  Peça de madeira de lei nativa/regional *5 x 15* cm não aparelhada  m 0,1053 8,00 0,84                  
5061  Prego polido com cabeça 18 x 27  kg 0,7000 7,50 5,25                  

TOTAL DE "B" 14,00                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 34,11                
B) MATERIAIS 14,00                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 48,11                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 11,31                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 59,42                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM E.2.4.2 E.3.3.2 E.4.4.2 E.5.4.2 E.6.4.2 E.7.4.2 G.1.4.2 G.2.4.2 G.3.4.2 G.4.4.2 G.5.4.2 G.6.4.2 G.8.4.2
SERVIÇO:  Escoramento de valas descontínuo UNIDADE:
CCUS430

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 0,5370 18,75 10,07                
88316  Servente com encargos complementares  h 1,0740 16,04 17,23                

TOTAL DE "A" 27,30                
B) MATERIAIS

2751
 Peça de madeira rolica sem tratamento (eucalipto ou regional equivalente) 
d = 12 a 15 cm, p/escoramentos,  h = 6 m  m 0,0702 2,21 0,16                  

4463  Peça de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, não aparelhada  m³ 0,0035 1.123,69 3,93                  
4466  Peça de madeira de lei nativa/regional *5 x 15* cm não aparelhada  m 0,1053 8,00 0,84                  
5061  Prego polido com cabeça 18 x 27  kg 0,5600 7,50 4,20                  

TOTAL DE "B" 9,13                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 27,30                
B) MATERIAIS 9,13                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 36,43                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 8,56                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 44,99                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM E.2.4.1 E.3.3.1 E.4.4.1 E.5.4.1 E.6.4.1 E.7.4.1 G.1.4.1 G.2.4.1 G.3.4.1 G.4.4.1 G.5.4.1 G.6.4.1 G.8.4.1
SERVIÇO:  Escoramento de madeira em valas, tipo pontaleteamento UNIDADE:
CCUS431

m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88262  Carpinteiro de formas com encargos complementares  h 0,1500 18,75 2,81                  
88316  Servente com encargos complementares  h 0,3000 16,04 4,81                  

TOTAL DE "A" 7,62                  
B) MATERIAIS

2731
 Peça de madeira roliça tratada (eucalipto ou regional equivalente) d = 20 a 
24cm - h = 12,0m (p/postes)  m 0,0740 50,23 3,72                  

4463  Peça de madeira de lei nativa/regional *4 x 30* cm, não aparelhada  m³ 0,0008262 1.123,69 0,93                  

TOTAL DE "B" 4,65                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 7,62                  
B) MATERIAIS 4,65                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 12,27                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,88                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 15,15                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.7.7 F.1.1.3 F.2.2.2 F.3.1.2 F.4.2.3

SERVIÇO:
 Impermeabilização de superfície, com impermeabilizante flexível a base 
de elastômero UNIDADE:

CCUS433
m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

88270  Impermeabilizador com encargos complementares  h 1,6000000 19,59 31,34                

TOTAL DE "A" 31,34                
B) MATERIAIS

141
 Impermeabilizante flexi vel a base de elastomero igolflex preto sika ou 
equivalente  kg 2,0000000 13,14 26,28                

TOTAL DE "B" 26,28                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 31,34                
B) MATERIAIS 26,28                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 57,62                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,54                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 71,16                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.2.3.1
SERVIÇO:  Concreto não estrutural, consumo 210kg/m3, preparo com betoneira, sem 

lançamento UNIDADE:
CCUS434 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,5800 62,40 36,19                
1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 210,0000 0,64 134,40              
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,9500 100,00 95,00                

TOTAL DE "B" 265,59              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. 
af_10/2014 chp 0,7140 1,13 0,81

TOTAL DE "D" 0,81                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 265,59              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,81                  

TOTAL: DO CUSTO 362,64              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 85,22                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 447,86              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem 

lançamento UNIDADE:
CAUX076 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24

TOTAL DE "A" 96,24                
B) MATERIAIS

370 Areia média - posto jazida / fornecedor m³ 0,4900 57,01 27,93                
1379  Cimento Portland composto CO-II - 32 kg 150,0000 0,64 96,00                
4718 Pedra britada n.2 - posto pedeira / fornecedor m³ 0,9800 100,00 98,00                

TOTAL DE "B" 221,93              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. 
af_10/2014 chp 0,6500 1,13 0,73

TOTAL DE "D" 0,73                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 96,24                
B) MATERIAIS 221,93              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,73                  

TOTAL: DO CUSTO 318,90              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 74,94                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 393,84              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.4.13.1 D.4.1.1
SERVIÇO:  Lastro de concreto, espessura 3 cm, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizante UNIDADE:
CCUS435 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,5000 16,04 8,02
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,2500 18,86 4,72                  

TOTAL DE "A" 12,74                
B) MATERIAIS

7325 Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e  concretos 
sem armacão

kg
0,6000 5,30 3,18

TOTAL DE "B" 3,18                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX076  Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem 
lançamento m³ 0,0300 318,90 9,57

TOTAL DE "D" 9,57                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 12,74                
B) MATERIAIS 3,18                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 9,57                  

TOTAL: DO CUSTO 25,49                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,99                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 31,48                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM B.1.1.3 C.1.4.2.6 C.1.8.1.3 D.2.2.3 E.2.2.9 E.3.2.9 E.4.2.9 E.5.2.9 E.6.2.9 E.7.2.9 G.1.2.9 G.2.2.9 G.3.2.9 G.4.2.9 G.5.2.9 G.6.2.9 G.7.2.9 G.8.2.9
SERVIÇO:  Reaterro de valas/cavas, compactadas a maço, em camadas de até 30 

cm. UNIDADE:
CCUS436 m³
CAUX083
INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 2,1000 16,04 33,68

TOTAL DE "A" 33,68                
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 33,68                
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 33,68                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,91                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 41,59                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM E.2.2.3 E.3.2.3 E.4.2.3 E.5.2.3 E.6.2.3 E.7.2.3 G.1.2.3 G.2.2.3 G.3.2.3 G.4.2.3 G.5.2.3 G.6.2.3 G.7.2.3 G.8.2.3
SERVIÇO:

 Escavação mecanica de valas (solo com agua), profundidade até 1,50 m  UNIDADE:
CCUS437 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,0960 16,04 1,54

TOTAL DE "A" 1,54                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

5680 Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x2, potência líq. 
79 hp, caçamba carreg. cap. mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,20 m3, peso 
operacional mín. 6.570 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - chp 
diurno. Af_06/2014 Chp 0,0960 91,23 8,76

TOTAL DE "D" 8,76                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,54                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 8,76                  

TOTAL: DO CUSTO 10,30                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 2,42                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 12,72                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM C.1.4.9.1 C.1.12.5
SERVIÇO:

 Telhamento com telha de fibrocimento ondulada, espessura 6mm, incluso 
juntas de vedacao e acessorios de fixação, excluindo madeiramento UNIDADE:

CCUS439 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,2200 16,04 3,53
88323 Telhadista com encargos complementares h 0,2200 16,89 3,72

TOTAL DE "A" 7,25                  
B) MATERIAIS

7194 Telha de fibrocimento ondulada e = 6 mm, de *2,44 x 1,10* m (sem 
amianto)  un  1,1500 17,35 19,95

1607 Conjunto arruelas de vedacão 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas) cj

1,4200 0,11 0,16
4299 Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para 

fixação de telha em madeira  un  1,4200 0,58 0,82

TOTAL DE "B" 20,93                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 7,25                  
B) MATERIAIS 20,93                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 28,18                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,62                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 34,80                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM B.1.7.2 D.4.4.1 D.5.4.1
SERVIÇO:  Cobertura com telha de fibrocimento estrutural largura util 90cm, inclususo 

acessórios de fixação e vedação UNIDADE:
CCUS440 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,9000 16,04 14,44
88323 Telhadista com encargos complementares h 0,3000 16,89 5,07

TOTAL DE "A" 19,51                
B) MATERIAIS

4304 Parafuso zincdo rosca soberba, cabeça sextavada, 5/16" x 150 mm, para 
fixação de telha em madeira  un  0,3000 0,79 0,24

1607 Conjunto arruelas de vedacão 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela
metalica e uma arruela pvc - conicas) cj

0,3000 0,11 0,03
4312 Fixador de aba simples para telha de fibrocimento, tipo canaleta 90 ou 

kalhetão  un  0,3100 1,28 0,40
7228 Telha estrutural fibrocimeto canalete 90 ou kalhetão, c=6,70 m  m² 1,0900 39,47 43,02
11092 Pingadeira plástica para telha fibrocimento canaleta 90  un  0,6667 0,70 0,47
11622 Selante a base de alcatrão e poliuretano para juntas horizontais  kg 0,0014 61,26 0,09

TOTAL DE "B" 44,25                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 19,51                
B) MATERIAIS 44,25                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 63,76                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 14,98                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 78,74                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: B.1.8.1 C.1.4.10.1 D.4.5.1 D.5.5.1 UNIDADE:
CCUS441  Janela basculante de aluminio m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,2000 16,04 19,25
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,3000 18,86 5,66
88315 Serralheiro com encargos complementares h 0,8000 17,98 14,38

TOTAL DE "A" 39,29                
B) MATERIAIS

581  Basculante aluminio 80 x 60 cm - serie 25 m² 1,0000 392,76 392,76

TOTAL DE "B" 392,76              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88627
 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para 
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m² 0,0060 465,28 2,79

TOTAL DE "D" 2,79                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 39,29                
B) MATERIAIS 392,76              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,79                  

TOTAL: DO CUSTO 434,84              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 102,19              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 537,03              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: B.1.8.3 D.4.5.3 D.5.5.3 UNIDADE:
CCUS442 Janela de correr em aluminio, folhas para vidro, com bandeira, incluso

guarnição e vidro liso incolor m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,9000 16,04 30,48
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88315 Serralheiro com encargos complementares h 1,1000 17,98 19,78

TOTAL DE "A" 59,69                
B) MATERIAIS

598
 Janela aluminio correr serie 25 folhas para vidro com bandeira, 160 x 110 
cm (incluso guarnição e vidro liso incolor) m² 1,0000 488,18 488,18

TOTAL DE "B" 488,18              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88627
 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para 
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m² 0,0060 465,28 2,79

TOTAL DE "D" 2,79                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 59,69                
B) MATERIAIS 488,18              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,79                  

TOTAL: DO CUSTO 550,66              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 129,41              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 680,07              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: B.1.8.2 D.4.5.2 D.5.5.2 UNIDADE:
CCUS443  Janela de correr em aluminio, veneziana, sem bandeira  m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,9000 16,04 30,48
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,5000 18,86 9,43
88315 Serralheiro com encargos complementares h 1,1000 17,98 19,78

TOTAL DE "A" 59,69                
B) MATERIAIS

595  Janela aluminio correr serie 25 veneziana s/ bandeira 160 x 110 cm m² 1,0000 475,54 475,54

TOTAL DE "B" 475,54              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88627
 Argamassa traço 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia média) para 
assentamento de alvenaria, preparo manual. AF 08/2014 m² 0,0060 465,28 2,79

TOTAL DE "D" 2,79                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 59,69                
B) MATERIAIS 475,54              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 2,79                  

TOTAL: DO CUSTO 538,02              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 126,43              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 664,45              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

B.1.11.6.10 D.3.4.4 D.5.9.5.10
SERVIÇO:  Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado, 

diâmetro 3/4", incluindo conexões UNIDADE:
CCUS444 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5000 17,30 8,65
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,5000 19,82 9,91

TOTAL DE "A" 18,56                
B) MATERIAIS

21128 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro 
3/4", parede de 0,90 mm m 1,0500 5,40 5,67

TOTAL DE "B" 5,67                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 18,56                
B) MATERIAIS 5,67                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 24,23                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 5,69                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 29,92                

ITEM

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

D.3.4.3
SERVIÇO:  Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado, 

diâmetro 1", incluindo conexões UNIDADE:
CCUS445 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,5000 17,30 8,65
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,5000 19,82 9,91

TOTAL DE "A" 18,56                
B) MATERIAIS

21136 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro 
1", parede de 0,90 mm m 1,0500 6,98 7,33

TOTAL DE "B" 7,33                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 18,56                
B) MATERIAIS 7,33                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 25,89                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 6,08                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 31,97                

ITEM

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

C.1.3.15.14
SERVIÇO:  Fornecimento e assentamento de eletroduto de ferro galvanizado, 

diâmetro 2", incluindo conexões UNIDADE:
CCUS446 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,7500 17,30 12,98
88264 Eletricista com encargos complementares h 0,7500 19,82 14,87

TOTAL DE "A" 27,85                
B) MATERIAIS

21134 Eletroduto metalico, em acabamento galvanizado eletrolitico leve, diametro 
2", parede de 0,90 mm m 1,0500 19,60 20,58

TOTAL DE "B" 20,58                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 27,85                
B) MATERIAIS 20,58                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 48,43                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 11,38                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 59,81                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO

ITEM



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: B.1.12.4 C.1.13.6 F.1.6.3 F.2.7.3 UNIDADE:
CCUS447 Piso em bloco sextavado 30 x 30 cm, espessura 8 cm, assentado sobre

colchão de areia espessura 6cm m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,3500 16,04 5,61
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,1600 18,86 3,02

TOTAL DE "A" 8,63                  
B) MATERIAIS

367 Areia grossa - posto jazida / fornecedor m³ 0,0604 62,40 3,77                  

11117
 Bloco sextavado p/ pavimentação, em concreto com 35 Mpa (tipo Blokret), 
de 30  x 30 cm , e=8,0 cm (NBR 9781:2013)  un  12,0000 3,81 45,72                

TOTAL DE "B" 49,49                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 8,63                  
B) MATERIAIS 49,49                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 58,12                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 13,66                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 71,78                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX078 Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/execução de

meio fio e sarjeta conjugados m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,3600 16,04 5,77

TOTAL DE "A" 5,77                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 5,77                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 5,77                  
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 1,36                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 7,13                  

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM B.1.12.8 C.1.13.4 F.1.6.7 F.2.7.7
SERVIÇO: Meio-fio com sarjeta, executado c/extrusora (sarjeta 30x8cm, meio-fio

15x10cm x h=23cm), inclui escavação e acerto faixa 0,45m UNIDADE:
CCUS448 m

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 0,0244965 16,04 0,39
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,0699300 18,86 1,32

TOTAL DE "A" 1,71                  
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

5811 Caminhão basculante, 6m3,12t - 162hp (vu=5anos) - chp diurno h 0,010000 140,15 1,40
5961 Caminhão basculante, 162 Hp , 6 m³ - 12 T (VU = 5 anos) - CHI Diurno h 0,023300 34,92 0,81

CAUX065 Concreto fck=15mpa, preparo com betoneira, sem lancamento m³ 0,054600 424,55 23,18

CAUX078
 Escavação e acerto manual na faixa de 0,45m de largura p/execução de 
meio fio e sarjeta conjugados m³ 1,000000 5,77 5,77

7011  Extrusora de guias e sarjetas 14 hp - Chp chp 0,033333 20,14 0,67

TOTAL DE "D" 31,83                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 1,71                  
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 31,83                

TOTAL: DO CUSTO 33,54                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 7,88                  
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 41,42                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM J.4
SERVIÇO:  Concreto grout, preparo no local, lançamento e adensamento UNIDADE:
CCUS449 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 10,0000000 16,04 160,40
88309 Pedreiro com encargos complementares h 5,0000000 18,86 94,30

TOTAL DE "A" 254,70              
B) MATERIAIS

370  Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m³ 0,8410 57,01 47,95                
4720  Pedra britada  N.1(9,5 a 19MM)posto pedreira/fornecedor sem frete  m³ 0,8360 127,68 106,74              
1379  Cimento Portland composto CP II - 32  kg 311,0000 0,64 199,04              

TOTAL DE "B" 353,73              
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

88830
 Betoneira capacidade nominal de 400 l, capacidade de mistura 310 l, 
motor elétrico trifásico potência de 2 hp, sem carregador - chp diurno. 
af_10/2014 chp 0,6500 1,13 0,73

TOTAL DE "D" 0,73                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 254,70              
B) MATERIAIS 353,73              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 0,73                  

TOTAL: DO CUSTO 609,16              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 143,15              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 752,31              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Registro de gaveta com canopla ø 25mm (1") - fornecimento e instalação  

UNIDADE:
CAUX079 un 

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88267  Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h                  0,61 18,83 11,49
88316 Servente com encargos complementares h                  0,61 16,04 9,78

TOTAL DE "A" 21,27                
B) MATERIAIS

108  Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca, 32 mm x 1", para agua un                  2,00 1,67 3,34                  
3146  Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) un                  0,60 2,78 1,67                  

6013
Registro gaveta com acabamento e canopla cromados, simples, bitola 1 "

(ref 1509) 
un 

                 1,00 
51,41 51,41                

TOTAL DE "B" 56,42                
C) EQUIPAMENTOS

-                    
TOTAL DE "C" -                    

D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 21,27                
B) MATERIAIS 56,42                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 77,69                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 18,26                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 95,95                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Lastro de concreto preparo mecânico UNIDADE:
CAUX080 m³

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 6,0000 16,04 96,24
88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,0000 18,86 37,72                

TOTAL DE "A" 133,96              
B) MATERIAIS

TOTAL DE "B" -                    
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX076  Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira, sem 
lançamento m³ 1,0000 318,90 318,90

TOTAL DE "D" 318,90              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 133,96              
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 318,90              

TOTAL: DO CUSTO 452,86              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 106,42              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 559,28              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  Impermeabilização interna com argamassa rígida, cimento:areia, 1:3, 

e=2,5 cm + vedacit UNIDADE:
CAUX081 m²

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88316 Servente com encargos complementares h 1,4000 16,04 22,46
88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,9000 18,86 16,97                

TOTAL DE "A" 39,43                
B) MATERIAIS

7325
Aditivo impermeabilizante de pega normal para argamassas e  concretos 
sem armacao kg 0,5200 5,30 2,76

TOTAL DE "B" 2,76                  
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

87313
Argamassa traço 1:3 (cimento e areia grossa) para chapisco convencional, 
preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_06/2014 m³ 0,0250 398,34 9,96

TOTAL DE "D" 9,96                  

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 39,43                
B) MATERIAIS 2,76                  
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 9,96                  

TOTAL: DO CUSTO 52,15                
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 12,26                
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 64,41                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  PCMSO - Programa de controle médico e saúde ocupacional UNIDADE:
CCUS450 un 

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP303  PCMSO - Programa de controle médico e saúde ocupacional un 1,0000 900,00 900,00

TOTAL DE "B" 900,00              
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 900,00              
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 900,00              
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 211,50              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 1.111,50           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  PPRA - Programa de prevenção de risco ambiental UNIDADE:
CCUS451 un 

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP304  PPRA - Programa de prevenção de risco ambiental un 1,0000 1.200,00 1.200,00

TOTAL DE "B" 1.200,00           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 1.200,00           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 1.200,00           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 282,00              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 1.482,00           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

ITEM
SERVIÇO:  PCMAT - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na 

indústria da construção UNIDADE:
CCUS452 un 

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

CP305
 PCMAT - Programa de condições e meio ambiente de trabalho na 
indústria da construção 

un 
1,0000 3.000,00 3.000,00

TOTAL DE "B" 3.000,00           
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS 3.000,00           
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 3.000,00           
B.D.I. MO+C.AUX: 23,50% 705,00              
B.D.I. MATERIAIS: 23,50% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 23,50% -                    
DO SERVIÇO: 3.705,00           

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX031 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em

concreto armado - (30,00x30,00x30,00)cm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,0875 72,18 6,32

CAUX030  Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média 
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 0,4800 51,85 24,89

CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m³ 0,0125 447,13 5,59

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 0,3600 3,10 1,12

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 0,3600 17,43 6,27

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,0175 1.854,54 32,45

TOTAL DE "D" 76,64                

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 76,64                

TOTAL: DO CUSTO 76,64                
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 76,64                

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m UNIDADE:

CAUX030 m²

INSUMO DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,0000 18,86 18,86                
88316 Servente com encargos complementares h 1,1350 16,04 18,21

TOTAL DE "A" 37,07                
B) MATERIAIS

370  Areia média posto jazida/fornecedor(semfrete) m³ 0,0171 57,01 0,97                  
1379  Cimento Portland composto CP II - 32 kg 5,1100 0,64 3,27                  

J01002  Tijolo 06 furos (10,00x14,00x20,00)cm un 31,0000 0,34 10,54                

TOTAL DE "B" 14,78                
C) EQUIPAMENTOS

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

-                    
TOTAL DE "D" -                    

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA 37,07                
B) MATERIAIS 14,78                
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES -                    

TOTAL: DO CUSTO 51,85                
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 51,85                



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX032 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em

concreto armado - (40,00x40,00x40,00)cm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,1620 72,18 11,69

CAUX030  Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média 
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 0,8000 51,85 41,48

CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m³ 0,0180 447,13 8,05

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 0,6400 3,10 1,98

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 0,6400 17,43 11,16

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,0252 1.854,54 46,73

TOTAL DE "D" 121,09              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 121,09              

TOTAL: DO CUSTO 121,09              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 121,09              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX033 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em

concreto armado - (50,00x50,00x50,00)cm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,2700 72,18 19,49

CAUX030  Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média 
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 1,2000 51,85 62,22

CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m³ 0,0245 447,13 10,95

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 1,0000 3,10 3,1

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 1,0000 17,43 17,43

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,0343 1.854,54 63,61

TOTAL DE "D" 176,80              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 176,80              

TOTAL: DO CUSTO 176,80              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 176,80              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX085 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em

concreto armado - (60,00x60,00x60,00)cm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 0,4160 72,18 30,03

CAUX030  Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média 
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 1,6800 51,85 87,11

CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m³ 0,0320 447,13 14,31

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 1,4400 3,10 4,46

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 1,4400 17,43 25,10

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,0448 1.854,54 83,08

TOTAL DE "D" 244,09              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 244,09              

TOTAL: DO CUSTO 244,09              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 244,09              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO



OBRA  :   Ampliação e Melhorias do SAA da Cidade de  Porto Velho-Rondônia - PAC I
LOCAL:PORTO VELHO                                  DATA-BASE: Nov/2016                                  REVISÃO: 05
ENCARGOS SOCIAIS: 122,23%(HORA)         BDI : Servi ços =  23,50%     Materiais = 14,02%      Equipamen tos =  14,02%

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS

SERVIÇO: UNIDADE:
CAUX086 Caixa de passagem em alvenaria 1/2 vez tij. 6 furos, com tampa em

concreto armado - (100,00x100,00x100,00)cm un

INSUMO                  PREÇO   (R$)
CÓDIGO UNITÁRIO TOTAL

A) MÃO-DE-OBRA 
-                    

TOTAL DE "A" -                    
B) MATERIAIS

-                    
TOTAL DE "B" -                    

C) EQUIPAMENTOS
-                    

TOTAL DE "C" -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES:

CAUX060 Escavação manual de vala em material de 1A categoria até 1,5m até 3m,
excluindo esgotamento/escoramento m³ 1,5120 72,18 109,14

CAUX030  Alvenaria de tijolos cerâmicos, 1/2 vez, argamassa traço 1:4, areia média 
sem peneirar, e=10,00cm (0,10x0,15x0,20)m m² 4,4000 51,85 228,14

CAUX055 Lastro de concreto não-estrutural Fck=10MPa controle C e=10cm,
sarrafeado m³ 0,0720 447,13 32,19

87879
 Chapisco aplicado tanto em pilares e vigas de concreto como em 
alvenarias de paredes internas, com colher de pedreiro, argamassa traço 
1:3 com preparo em betoneira 400l. af_06/2014 m² 4,0000 3,10 12,4

CAUX073
 Reboco argamassa traco 1:2 (cal e areia fina peneirada), espessura 0,5 
cm, preparo manual da argamassa m² 4,0000 17,43 69,72

CAUX009  Custo total concreto armado com betoneira superestrutura fck 20 Mpa - 
aço-90,00kg/forma-12,00m²/cimento-320,00kg m³ 0,1152 1.854,54 213,64

TOTAL DE "D" 665,23              

SUB-TOTAIS: A) MÃO DE OBRA -                    
B) MATERIAIS -                    
C) EQUIPAMENTOS -                    
D) COMPOSIÇÕES AUXILIARES 665,23              

TOTAL: DO CUSTO 665,23              
B.D.I. MO+C.AUX: 0,00% -                    
B.D.I. MATERIAIS: 0,00% -                    
B.D.I. EQUIPAMENTOS: 0,00% -                    
DO SERVIÇO: 665,23              

DESCRIÇÃO UNIDADE CONSUMO












































































































































































































































































































































































































































































































































































