RONDONIA

Governo do Estado

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DE COMPRAS e LICITACOES - SUPEL/RO
Complexo Rio Madeira - Ed. Pacaas Novos, 2° Andar
Porto Velho, Rondénia

Oficio n®. 1803/17-SUPEL.

Porto Veiho, 12 de julho de 2017

limo Sr

Luiz Fernando Lewiski

Sécio Administrador M L ENGENHARIA EIRELI
Assunto: Resposta a Impugnagao ao Edital

Com os nossos cumprimentos, vimos através deste para encaminhar copia do
Parecer Técnico emitido pela SESAU/RO acerca da Impugnagdo ao Edital,
protocolado por Vossa Senhoria nesta Supel acerca da Concorréncia Piblica n°
014/17/CPLO/SUPEL/RO, referente ac processo administrativo n® 01.1712.02253-
00-2017-SESAU RO.

Atenciosamente,

NORMAN VIRiS
Presidente F,C






IMPUGNACAO DE EDITAL DE CONCORRENCIA PUBLICA N2, 014/17/CPLO/SUPEL/RO

llustrissimo Senhor,
NORMAN VIRISSIMO DA SILVA
PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Mat. 300121230

Ref.: Edital de Concorréncia Publica N° 014/17 {CPLO/SUPEL/RO

M.L. ENGENHARIA EIRELI - EPP, pessoa juridica de direito
privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 02.110.661/0001-03, com sede em Porto
Velho-RO, vem, por seu representante legal para, nos termos do art. 41, § 1° da Lei
n°® 8.666/93 e ltem 25 do Edital oferecer a presente:

IMPUGNACAO AO EDITAL

Concorréncia Publica N° 014/17/CPLO/SUPEL/RO , O que faz com base

nas razbes a seguir expendidas.
Posto isto requer o acolhimento e o provimento da presente
impugnacao a fim de que se corrijam os vicios detectados.

Termos nos quais,

Pede deferimento.

Porto Velho, 10 de Julho de 2.017.
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Dignissimo Senhor Presidente,

Razées da Impugnacédo ao Edital

Concorréncia Pablica N° 014/17/CPLO/SUPEL/RO

A presente licitaco tem por objeto a CONTRATACAO DE EMPRESA PARA
CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA TECNICA DO SUS - CETAs, no(s) municipio(s) de Porto
Vetho/RO,

Todavia, da leitura do teor do Edital de convocagio e seus anexos, colhem-se
vicios que contrariam o disposto na Lei n°® 8.666/93 e Lei 8883, bem como
alguns dispositivos tegais e constitucionais em vigor. Sendo, veja-se:

1) Da leitura do Edital temos:
TERMO DE COMPROMISSO

i) Declaramos de que, cumpriremos fielmente as disposicbes concernentes a NR-1 8,
Norma Regulamentadora, Que estabelece diretrizes de ordem administrativa
planejamento organizacional, que respaldam a implementagdo de medidas de
controle e sistemas preventivos de seguranca dos processos, nas condicdes e no
meio ambiente de trabalho na indstria da construggo. (Art. 12, inciso | e Vi da Lei
n° 8.666/93)

Razdes da impugnacso:

A NR-18 prevé e obriga as empresas construtoras a elaborarem os
Programas de Prevencdo contra Acidentes de Trabalho
PCMA/PCMSO E PPRA e estes servicos n&o estdo contemplados na
planilha de orcamento

26. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

26.4. A contratada é responsavel por todos os énus e obrigacBes concernentes legislacio
fiscal, social, tributéria e trabalhista, bem como, por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabathos noturnos, inclusive com fluminacéo e ainda por todos os danos e
Prejuizos que, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execugsio dos Servicos a

Seu cargo, respondendo por si e por seus sucessores;

e

e
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Razbes da impugnagfo: Fazem parte das obrigagdes trabalhistas e
sociais da empresa todas as obrigacdes previstas em Lei e aquelas
previstas pela CONVENCAO COLETIVA DE TRABALHO em vigor;

E dentre as obrigactes das empresas previstas na CCT/2017 estio
0s seguintes itens ndo contemplados na planilha orgamentéria, pois
estas obrigacies ndo fazem parte da composicdo do custo da mio
de obra do SINAPI por serem especificos para Porio Velho e
portanto deveria ser pagos em item da planilha orcamentaria:

a) Cesta basica mensal no valor de R$ 100,00

b) Seguro de vida em grupo

26.10. A contratada devera manter permanentemente no canteiro de obras, engenheiro
residente com plenos poderes de decisio na 4rea técnica;

Razbes da impugnagio: Na planilha estdo previstas apenas jornada de
44 hs mensais para engenheiro , portanto aquém da exigéncia, além de ndo
contemplar a limpeza permanente do canteiro de obras, bem como a vigilancia
contemplada apenas com 176hs mensais o que n&o é suficiente para suprir as
necessidades da obra({serdo necesséarios 4 vigilantes em revezamento nos
horarios das 18:00hs a&s 7:00hs, mais feriados e finais de semana);

A empresa de verd ainda promover e responder por todos os fornecimentos de dgua e
energia elétrica, 4 execuc¢fio da obra, inclusive as instalagbes provisérias destinadas ao
atendimento das necessidades;

Razbes da impugnagao: Na planilha ndo estdo previstos os consumos
mensais de agua, energia elétrica e telefone.

2) Da andlise da Planilha orcamentaria:
a) Percebe-se a auséncia de varios itens na planitha orcamentaria,
entre eles:

* Limpeza do canteiro de obras e retirada de entulhos,

* limpeza Permanente do Canteiro,

» Vigilancia do canteiro de obras,

» Demolicdo e Reconstrugdo de abrigo para betoneiras,
carpintaria e armagao, barracio de obras, drea de vivéncia:

* Demolicdo e reconstrucdo e demolicdo de andaimes para
execucao de alvenarias, concreto e revestimento de paredes e
tetos,

» Composicdes de Precos Unitarios - CPUs sendo impossivel a
verificagdo do prego proposto pois ndo contemplam

separadamente os insumos aplicados e de mao de obra; /

-
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* Auséncia de itens contemplando consumo mensal de luz e
agua;
Auséncia na planilha de itens obrigatérios pela CCT 2017;
Auséncia na Planilha de PCMSO/PCMAT/PPRA;
Auséncia de placas da obra;
IMPORTANTE: A PARTIR DE 13 DE AGOSTO DE 2015(Lei
13.161) é OPCIONAL a adesdo 3 lei de desoneracio e
portanto opgdo das empresas construtoras e ndo pode ser
imposta pelo Governo do Estado, portanto devem ser
oferecidas as 2 opgbes de orgcamento para as empresas
construtoras, e da forma apresentada no Edital obriga todas
as empresas a apresentarem seu orcamento da forma
desonerada QUE NAO SERIA O CASO DA M.L.
ENGENHARIA EIREL] EPP que opta pelo recolhimento
normal dos encargos sociais e pelo regime de tributagéo
LUCRO PRESUMIDO, por si s6 este item impede a
participacdo de todas as empresas que optam pela NAO
DESONERACAO uma vez que seus pre¢os unitirios seriam
todos superiores aos propostos pelo Governo. Se o Governo
optar por apresentar apenas um orcamento, este deveria ser
do MODO ONERADO o que abrangeria todas as empresas.
e Auséncia de itens contemplando servicos de demolicdo e
reconstrucéo das instalagbes provisérias, bem como a retirada
de entulhos;

Razédo da impugnacido

Da andlise sumaria da planilha orcamentaria e das Composictes de Precos
Unitarios-CPUs percebe-se a orisséo de vérios servicos e outros
extremamente resumidos na sua descricio e composicio de seus custos, ndo
sendo identificados claramente impossibilitando a formacio de prego. Alteracdo
do orcamento para forma ONERADO pois da forma
apresentada(DESONERADO)é restritivo e nido permite a participacdo de
empresas que optam pela forma onerada as quais seriam imediatamente
desclassificadas pois seus precos unitarios seriam todos superiores aos precos
proposfos.

Observa-se no local que 0 MATO tomou conta da obra havendo necessidade
da limpeza e retirada de arvores de pequeno porte e muito capim.

=

e
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CONCLUSAO

Diante do exposto solicitamos A IMPUGNACAO DO EDITAL até que se
cumpra o disposto na DM-GCJEPPM-TC 00171/16 publicada no Diario Oficial
do TCE-RO em 04 de jutho de 2016, seja prorrogado o prazo para execucio da
obra e aumentado o Prazo para analise dos projetos e elaboragdo do
orcamento, sejam corrigidas as Composicbes de Precos Unitarios
RESUMIDAS, e que seja alterado o orcamento para forma ONERADO ou que
o Edital seja cancelado na forma da L ej.

Nossa Jurisprudéncia:

DM-GCJEPPM-TC 00171/16 publicada no Diario Oficial do TCE-RO em 04 de julho de
2018.

Lei 13.161 de 31/08/2015

iz Fema;ndo{ewiski
Sécio Administrador

Rua Raimundo Cantuaria, 4171 - Agenor de Carvalho - Eone/Fay- (01 2098 c496 . omomn oer






GOVERNO DO ESTADO DE RONDONIA
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PARECER TECNICO

Processo:  01014/17/CPLO/SUPEL/RO
Interessado: ML Engenharia Eireli.
Assunto: CONCLUSAO DA CONSTRUCAO DA ESCOLA TECNICA DO

SUsS

Em resposta aos questionamentos apresentados pela empresa, seguem

os ssclarecimentos.

Consideramos a limpeza do canteiro nco item 21.1.1 da planilha
orcamentaria.

Entendemos que a I[impeza permanente do canteiro é de
responsabilidade da empresa, e a mesma deve absorver todo o custo
gerado.

A composicdo do item Administracdo e Controle apresentadc €&
suficiente para uma obra deste porte, portanto atende em nosso
entendimento.

Entendemos que itoda a estrutura de canteiro existente deva ser
reaproveitada.

As composi¢Bes de custo unitario sdo parte integrante do processo, e o
modelo de apresentacdo € de acordo com o utilizado em processos do
Estado.

Placa de obras item 20.1.1 da planilha orcamentaria.

G SINAPI — SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E
INDICES DA CONSTRUCAO CIVIL, faz a composico de custo de mao
de obra com os encargos complementares inclusos, ou seja, estdo
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embutidas no custo da hora de cada profissional, as despesas

referentes aos equipamentos de protecéo individual (EPI's),o custoc das

ferramentas que esses profissionais devem portar em tempo integral, e

estdo inclusos a alimentagéo, os exames médicos obrigatérios, seguro e

transporte.

Estas consideracbes sdo feitas pelo préprio sistema nacional de
pesquisa de custos e indices da construgéo civil: "O SINAP! incorpora aos
custos de méo de obra horista os Encargos Sociais Complementares, por meio
de composigbes de custo horario de méo de obra. Essas composicGes, além
do insumo principal — o profissional representado em cada composicdo -
incluem os cusfos de aiimentagdo, transporte urbanoc, equipamenfos de
proiegéo individual, ferramentas, exames médicos e seguros obrigatérios. Tais
custos sdo oriundos de exigéncias estabelecidas nas convencgdes
coictivas de cada estado do Pais, obtidos através de pesquisa de mercado e
representados por insumos do Banco Nacional.” Pag. 25 - Livro SINAPI:
metodologias e conceitos, 2015.

De acordo com a CONVENCAQO COLETIVA DE TRABALHO 2016/2017-
RO, devem estar contidas nas remuneragbes referente a auxilio alimentacao,
0s custos correspondente as refeicdes locais (Café da manha e almogo) nos
valores R$ 2,80 e R$ 10,00 por dia respectivamente, e cesta basica no valor de
100,00 por més. Apresentando estes valores podemos fazer uma conta simples
a fim de obter o valor equivalente a uma unidade de hora trabalhada:

= Café da manha - R$ 2,80 + 8 horas = 0,35 R$%/hora
= Almogo - R$10,00 + 8 horas = 1,25 R$/hora
= (Cesta basica - R$ 100,00 + 177 horas mensais = 0,58 R$/hora

A soma dos custos referentes a alimentacéo correspondem: (Café da
manhé + almogo + cesta basica) 0,35 + 1,25 + 0,56 = R$ 2,16 por hora
trabathada.

Diante desse demonstrativo fica claro que o valor referente a
alimentacdo apresentado nas composicdes de cusio da miao de obra do
SINAPI equivalente a R$ 2,22 (SINAPI - Julho/2016) valor este, superior aos
R$ 2,16 calculados, comportam todos os custos exigidos em a relagdo
alimentacao local e cesta basica dos trabalhadores.

Cabe destacar ainda, que estes calculos foram feitos sem considerar o
descontc de 1% no salarioc base, previsto na clausula sexta do referido
documento. Portanto € improcedente todas as alegacdes de auséncia de cusio
referentes a alimentacdo na planilha orcamentaria.
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» Neste caso ¢ Estado achou por bem adotar a planilha com desoneracéo
por entendermos ser mais econémico e vantajoso.
» Entendemos que o estado de conservagdo das instalacées provisérias

permite que sejam reaproveitadas.
Sem mais

Porto Velho, 12 de juiho de 2017

ro Rosa Campos’
Orgamentista
CREA 145437






