COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX029 Fornecimento de Aco CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO01 |Aco D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 4,48000 1,49
AMO2 [Ago D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,45000 1,48
AMO3  [Aco D=10 mmCA 25 0,33330 kg 4,11000 1,37

Custo Total do Material --------> 4,34
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total

434

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

434




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX030 Fornecimento de Aco CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO4 [Ago D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,79000 2,40
AMO5 [Ago D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,40000 2,20

Custo Total do Material --------> 4,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 4,60
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 4,60




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX031 Fornecimento de Aco CA-60 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AMO6 [Ago D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 5,31000 1,77
AMO7 [Aco D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 5,25000 1,75
AMO8 [Aco D=6,0 mmCA 60 0,33340 kg 5,59000 1,86

Custo Total do Material --------> 5,38
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX032 Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M704 |Areia lavada 1,00000 m3 53,33000 53,33
Custo Total do Material --------> 53,33

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 53,33
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 53,33




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX033 Brita Comercial Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
AM35  [Brita 1 0,33330 m3 93,11000 31,03
AM36 |Brita 2 0,33330 m3 88,00000 29,33
AM37 |Brita 3 0,33340 m3 88,75000 29,59

Custo Total do Material --------> 89,95

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

Transp. Material (Local / Comercial)

X1

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 89,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 89,95




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX034 Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 176,40 19,76 1,76
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 1,76
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 4,00 11,7700 47,08
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 63,06
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 12,93
Custo Horério de Execugao ---> 77,75
Custo Unitario de Execugéo ---> 77,75
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de méo 0,80000 m3 80,86000 64,69
Custo Total do Material --------> 64,69
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m3 494,79 158,33
Custo Total das Atividades -------- > 158,33
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de- 1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 300,77
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 300,77




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX035 Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: 1,00 m?2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 [Pedreiro 0,70 15,9800 11,19
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 28,85
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 5,92
Custo Horario de Execugéo ---> 34,77
Custo Unitario de Execugéo ---> 34,77
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 5,59000 kg 0,65000 3,63
M702 |Cal hidratada 5,59000 kg 0,60000 3,35
M703  |Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,76000 24,32
Custo Total do Material --------> 31,30
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,03730 m3 53,33 1,99
Custo Total das Atividades -------- > 1,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,00560 30,00 15,0000 0,08
M702 |Cal hidratada 0,00560 30,00 15,0000 0,08
M703  |Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 30,00 15,0000 0,48
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,64
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05600

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 68,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 68,70




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX051 Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,05 31,9500 1,60
T701 [Servente 2,50 11,7700 29,43
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 31,03
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 6,36
Custo Horario de Execugéo ---> 37,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 24,93

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

X1

X2

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 24,93
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,93




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com LAmina (108KW) 1,00 1,00 242,39 23,54 242,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 242,39
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T701 |Servente 2,00 11,7700 23,54
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 39,52
Adc.M3o Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 6,13
Custo Horario de Execugao ---> 288,04
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,50
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 0,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 0,50




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com LAmina (108KW) 1,00 1,00 242,39 23,54 242,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 242,39
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 31,9500 9,59
T701 |Servente 2,00 11,7700 23,54
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 33,13
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 514
Custo Horario de Execugao ---> 280,66
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,65
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 2,65
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,65




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Prod. Equipe: 165,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com LAmina (108KW) 1,00 1,00 242,39 23,54 242,39
E006 Motoniveladora (103 KW) 1,00 0,78 0,22 195,94 24,38 158,20
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 252,65 23,54 199,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 600,54
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 3,00 11,7700 35,31
Custo Horario da Méo de Obra ---> 67,26
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 13,80
Custo Horario de Execugéo ---> 681,60
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,13
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M980 |Indenizagéo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material --------> 2,60
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 6,73
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,73




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,35 252,65 23,54 88,43
E203 |Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 172,22 15,98 172,22
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 17,01 15,13 17,01
E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 37,00 15,98 37,00
E433 |Caminh&do Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 192,65 19,76 265,86
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 580,52
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 44,9800 44,98
T601 |Blaster 1,00 25,2200 25,22
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 81,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 16,81
Custo Horario de Execugéo ---> 679,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 18,87
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080 un 602,73000 0,48
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 6,90000 2,90
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 2,48000 0,03
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,31000 1,05
M507  |Retardador de cordel 0,04000 un 19,65000 0,79
M508 |Estopim 0,02500 m 2,17000 0,05
M945 |Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 631,63000 0,63
M946 |Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 160,35000 0,16
M947  |Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 712,69000 0,06
M948 |Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 411,42000 0,03
M980 |Indenizagéo de jazida 1,00000 m?3 2,60000 2,60
Custo Total do Material --------> 8,78
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,5 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,65 0,53
Custo Total das Atividades -------- > 0,88
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1

X2

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 28,53
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 28,53




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E016 |Carregadeira de Pneus - 1,91 m3 (113KW) 1,00 0,51 158,94 23,54 81,06
E204 |Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 17,01 15,13 68,04
E223 |Compressor de Ar 360pcm (82KW) 1,00 1,00 98,51 15,98 98,51
E405 |Caminhao Basculante 8,0 m3 (13,0 t) (210KW) p/ Rocha 1,00 0,92 182,70 19,76 168,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 415,69
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 44,9800 44,98
T601 |Blaster 1,00 25,2200 25,22
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 81,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 16,81
Custo Horério de Execugao ---> 514,47
Custo Unitario de Execugéo ---> 23,39
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M326 |Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300 un 602,73000 1,81
M501 |Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 6,90000 2,90
M503 |Espoleta comum n° 8 0,01300 un 2,48000 0,03
M505 |Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,31000 1,05
M507  |Retardador de cordel 0,04000 un 19,65000 0,79
M508 |Estopim 0,02500 m 2,17000 0,05
M980 |Indenizagéo de jazida 1,00000 m3 2,60000 2,60
Custo Total do Material --------> 9,23
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX053 Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m2 1,04 0,73
DERAUX055 Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m3 5,61 1,12
Custo Total das Atividades -------- > 1,85
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 34,47
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 34,47




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX061 Rachdao ou pedra-de-m&o produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,24 252,65 23,54 60,64
E226 |Conjunto de Britagem p/ produgéo de Raché&o - 80,0m3/h ( 1,00 1,00 224,66 24,38 224,66
E504 |Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 193,08 193,08
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 478,38
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T512 |Encarregado de britagem 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 139,14
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 21,58
Custo Horério de Execugao ---> 639,10
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,68
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX050 Pecas de desgaste britador prod. de rachédo 0,01520 cjh 71,9 1,09
DERAUX059 Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m3 28,53 16,26
Custo Total das Atividades -------- > 17,35

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 27,03
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 27,03




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX062 Rachdao ou pedra-de-mao comercial (cont e rest)/ PC Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M710 |Pedra de méo 1,00000 m3 80,86000 80,86
Custo Total do Material --------> 80,86
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 80,86
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 80,86




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX068 Pedra de mao produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T701 |Servente 3,00 11,7700 35,31
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 35,31
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 7,24
Custo Horério de Execugao ---> 42,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 42,55

[ Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX060 Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m3 34,47 19,65
Custo Total das Atividades -------- > 19,65
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 62,20
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 62,20




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX069 Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
EO007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 88,75 15,98 33,44
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 135,04 15,98 82,65
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 160,95 15,98 116,04
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,70 1,13
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 173,35 24,38 145,05
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 178,95 19,76 273,79
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 652,10
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 139,14
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 21,58
Custo Horério de Execugao ---> 812,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,84
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 87,14 87,14
Custo Total das Atividades -------- > 87,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cim. Asf. CAP-50/70 preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500
M905  |Filler 0,02800 30,00 15,00 0,42
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,42
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 98,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 98,40




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX070 Pintura de ligacdo (exclusive emulséo asféaltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
EO007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,50 0,50 88,75 15,98 52,37
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,50 0,50 4,70 2,35
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76
E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminh&o (175KW) 1,00 1,00 159,95 19,76 159,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 255,43
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentag&o 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 3,00 11,7700 35,31
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 80,29
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 12,45
Custo Horério de Execugéo ---> 348,17
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,21
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M104 |Emulsdo Asf. RR-1C prego ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,00050 t
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M104 |Emulséo Asf. RR-1C preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,00050
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..
Custo Unitario Direto Total 0,21
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 0,21




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,26 0,74 252,65 23,54 83,11
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 138,87 138,87
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 194,37 24,38 194,37
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 30,32 30,32
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 612,23
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 126,11
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 19,56
Custo Horario de Execugéo ---> 757,90
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,11
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 [ 2,37000 18,96
M101 |Cim. Asf. CAP-50/70 preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500 t
M905  |Filler 28,00000 kg 0,18000 5,04
Custo Total do Material --------> 24,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,05330 m3 53,33 2,84
DERAUX033 Brita Comercial 0,55800 m3 89,95 50,19
Custo Total das Atividades -------- > 53,03
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..
Custo Unitario Direto Total 87,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 87,14




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX072 Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,27 0,73 252,65 23,54 85,40
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76
E112 |Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 138,87 138,87
E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 194,37 24,38 194,37
E501 |Grupo Gerador 36/40 KVA (32KW) 1,00 1,00 30,32 30,32
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 614,52
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 126,11
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 19,56
Custo Horério de Execugao ---> 760,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,14
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M003 |Oleo combustivellA 8,00000 [ 2,37000 18,96
M101 |Cim. Asf. CAP-50/70 preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05000 t
Custo Total do Material --------> 18,96
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,16100 m3 53,33 8,59
DERAUX033 Brita Comercial 0,47300 m3 89,95 42,55
Custo Total das Atividades -------- > 51,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 80,24
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 80,24




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX076 Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,98 0,02 252,65 23,54 248,07
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 113,27 24,38 113,27
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 486,14
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 5,00 11,7700 58,85
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 90,80
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 14,08
Custo Horério de Execugao ---> 591,02
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,88
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,60000 ms3 89,95 143,92
Custo Total das Atividades -------- > 143,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 148,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 148,80




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX077 Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,93 0,07 252,65 23,54 236,61
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 113,27 24,38 113,27
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 474,68
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 5,00 11,7700 58,85
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 90,80
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 14,08
Custo Horario de Execugéo ---> 579,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,79
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 0,64000 m3 89,95 57,57
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,65 0,53
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,96000 m3 6,73 6,46
Custo Total das Atividades -------- > 64,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 69,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 69,70




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX078 Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,92 0,08 252,65 23,54 234,32
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 113,27 24,38 113,27
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 472,39
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 6,00 11,7700 70,62
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 102,57
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 15,91
Custo Horério de Execugao ---> 590,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,88
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 176,00000 kg 0,65000 114,40
Custo Total do Material --------> 114,40
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,65 0,53
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m3 6,73 7,74
Custo Total das Atividades -------- > 8,62
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 127,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 127,90




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX079 Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,82 0,18 252,65 23,54 211,41
E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 113,27 24,38 113,27
E503 |Grupo Gerador 164/180 KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80
Custo Horario dos Equipamentos -------- 449,48
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 6,00 11,7700 70,62
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 102,57
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 15,91
Custo Horario de Execugéo ---> 567,96
Custo Unitario de Execugao ---> 4,54
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 88,00000 kg 0,65000 57,20
Custo Total do Material --------> 57,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,65 0,53
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m3 6,73 7,74
Custo Total das Atividades -------- > 8,62

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 70,36
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 70,36




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX080 Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m3

A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva

E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 252,65 23,54 64,78
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76
E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 38,21 24,38 38,21
E507 |Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,74 76,74

Composicéo para Pré Misturado a Frio "DENSO" elaborado com base no

de PMF IBP (Inst. Brasl. De Petr6leo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05

: DNER-ES 317/97, Manual de Pavimenta¢&o DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.

A.) ET-00/030, Manual

Custo Horario dos Equipamentos -------- > 220,49
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 6,00 11,7700 70,62
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 102,57
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 15,91
Custo Horério de Execugao ---> 338,97
Custo Unitario de Execug&o ---> 15,41
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M109 |Emulséo Asf. RL-1C prego ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,19800 t
M705 |P¢6 de pedra 0,53320 m3 74,20000 39,56
Custo Total do Material --------> 39,56
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m3 89,95 23,98
DERAUX033 Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m3 89,95 47,96
Custo Total das Atividades -------- > 71,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..
Custo Unitario Direto Total 126,91
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 126,91




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,18 0,82 252,65 23,54 64,78
E110 |Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76
E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 38,21 38,21
E507 |Grupo Gerador - 100/ 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,74 76,74
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 220,49
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 6,00 11,7700 70,62
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 102,57
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 15,91
Custo Horério de Execugao ---> 338,97
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,41
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M107 |Emulsdo Asf. RM-1C preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,14000 t
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,18000 m3 53,33 9,60
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000 m3 89,95 113,34
Custo Total das Atividades -------- > 122,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 138,35
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 138,35




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX084 Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m?2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,25
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 27,75
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 5,69
Custo Horario de Execugéo ---> 38,69
Custo Unitario de Execugéo ---> 38,69
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,65000 0,67
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 7,12000 8,19
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 5,54000 10,64
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 3,13000 4,04
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 7,19000 0,14
Custo Total do Material --------> 23,68
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total

62,37

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

62,37




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,25
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 [Carpinteiro 0,70 15,9800 11,19
T701 |Servente 0,70 11,7700 8,24
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 19,43
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,99
Custo Horério de Execugao ---> 28,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 28,67
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,65000 0,67
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 7,12000 4,98
M410 |Compensado resinado 18 mm 0,40000 m?2 27,66000 11,06
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 3,13000 4,35
M621 |Desmoldante 0,02000 kg 7,19000 0,14
Custo Total do Material --------> 21,20
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Aco CA-25 0,34000 kg 4,34 1,48
Custo Total das Atividades -------- > 1,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total

51,35

Lucro e Despesas Indiretas

Preco Unitario Total R$

51,35




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX086 Forma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,25
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 [Carpinteiro 0,70 15,9800 11,19
T701 |Servente 0,70 11,7700 8,24
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 19,43
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,99
Custo Horério de Execugao ---> 28,67
Custo Unitario de Execugéo ---> 28,67
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,10000 kg 6,65000 0,67
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 7,12000 4,98
M411 |Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m? 32,08000 12,83
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 3,13000 4,35
Custo Total do Material --------> 22,83
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Ago CA-25 0,34000 kg 4,34 1,48
Custo Total das Atividades -------- > 1,48
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 52,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 52,98




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX087 Forma para tubuldo Prod. Equipe: 1,00 m?2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 5,25
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,49 15,9800 7,83
T701 |Servente 0,49 11,7700 5,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 13,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 2,79
Custo Horério de Execugao ---> 21,64
Custo Unitario de Execugéo ---> 21,64
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,02000 kg 6,65000 0,13
M332 |Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000 kg 18,23000 0,36
M345 |Chapa de ago n. 28 fina galvanizada 0,22000 kg 6,37000 1,40
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,54000 m 4,82000 2,60
M413 |Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 3,13000 5,48
Custo Total do Material --------> 9,97
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 31,61
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 31,61




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX089 Conf.e lang. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 200,00000 kg 0,65000 130,00
Custo Total do Material --------> 130,00
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,71000 m3 53,33 37,86
DERAUX033 Brita Comercial 0,74000 m3 89,95 66,56
Custo Total das Atividades -------- > 104,42
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,20000 30,00 15,00 3,00
Custo Total Transp.Materiais -------- > 3,00
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,06500
DERAUX033 Brita Comercial 1,11000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 354,66
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 354,66




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX093 Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 315,00000 kg 0,65000 204,75
Custo Total do Material --------> 204,75
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61200 m3 53,33 32,64
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,76
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31500 30,00 15,00 4,73
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,73
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,91800
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 425,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 425,48




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 315,00000 kg 0,65000 204,75
Custo Total do Material --------> 204,75
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61480 m3 53,33 32,79
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,91
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31500 30,00 15,00 4,73
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,73
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92220
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 425,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 425,63




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX099 Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,65000 205,94
Custo Total do Material --------> 205,94
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m3 53,33 32,74
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,00 4,75
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,75
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 426,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 426,79




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/llang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 15,13 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 331,22790 kg 0,65000 215,30
Custo Total do Material --------> 215,30
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,60550 m3 53,33 32,29
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,33120 30,00 15,00 4,97
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,97
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90825
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 435,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 435,92




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 4,00 0,69 0,31 0,26 0,72
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 44,46
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T604 [Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 212,71
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 43,63
Custo Horario de Execugéo ---> 300,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 120,32
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,65000 205,94
Custo Total do Material --------> 205,94
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m3 53,33 32,74
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,00 4,75
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,75
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 |Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 429,87
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 429,87




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 4,00 1,00 0,26 1,04
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 44,78
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T604 [Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 212,71
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 43,63
Custo Horério de Execugao ---> 301,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 120,45
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,00000 kg 0,65000 227,50
Custo Total do Material --------> 227,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,31600 m3 53,33 16,85
DERAUX033 Brita Comercial 1,06800 m3 89,95 96,07
Custo Total das Atividades -------- > 112,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35000 30,00 15,00 5,25
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,25
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032  |Areia comercial 0,47400
DERAUX033 Brita Comercial 1,60200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 466,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 466,12




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX106 Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,50 0,50 27,24 13,62
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 1,94 0,97
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 14,59
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,60 15,9800 9,59
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 27,25
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 5,59
Custo Horério de Execugao ---> 47,43
Custo Unitario de Execugao ---> 47,43
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,01400 kg 6,65000 0,09
M402 |Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 14,73000 1,91
M407 |Téabua de 122,5 cm x 15,0 cm 0,74000 m 4,82000 3,57
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 5,54000 0,55
Custo Total do Material --------> 6,12
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 53,55
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 53,55




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX108 Concreto ciclépico fck=15 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
Equi i ilizaca i .
A quipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,30 15,9800 4,79
T701 [Servente 4,00 11,7700 47,08
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 51,87
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 10,64
Custo Horério de Execugao ---> 62,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,86

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 80,86 27,90
DERAUX097 Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 425,63 297,94
Custo Total das Atividades -------- > 325,84
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de- 0,51750
mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 343,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 343,70




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX110 Concreto ciclépico fck=20 MPa Prod. Equipe: 3,50 m3
Equi i ilizaca i .
A quipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,30 15,9800 4,79
T701 [Servente 4,00 11,7700 47,08
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 51,87
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 10,64
Custo Horério de Execugao ---> 62,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,86

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de-mé&o comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m3 80,86 27,90
DERAUX101 Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lang 0,70000 m3 435,92 305,14
Custo Total das Atividades -------- > 333,04
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX062 Rachéo ou pedra-de- 0,51750
mao comercial (cont
e rest)/ PC

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 350,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 350,90




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg
Eaui - — -
A quipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 31,9500 0,64
T605 |Armador 0,08 15,9800 1,28
T701 [Servente 0,14 11,7700 1,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,57
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 0,73
Custo Horario de Execugao ---> 4,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,30
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 9,12000 0,09
Custo Total do Material --------> 0,09
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX031 Fornecimento de Ago CA-60 1,10000 kg 5,38 5,92
Custo Total das Atividades -------- > 5,92
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 10,31
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 10,31




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 31,9500 0,64
T605 |Armador 0,08 15,9800 1,28
T701 [Servente 0,14 11,7700 1,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,57
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 0,73
Custo Horario de Execugao ---> 4,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,30

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 9,12000 0,09
Custo Total do Material --------> 0,09

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 1,10000 kg 4,60 5,06
Custo Total das Atividades -------- > 5,06

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 9,45
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,45




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX113 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,02 31,9500 0,64
T605 |Armador 0,08 15,9800 1,28
T701 [Servente 0,14 11,7700 1,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 3,57
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 0,73
Custo Horario de Execugao ---> 4,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 4,30

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M319 |Arame recozido n°. 18 0,01000 kg 9,12000 0,09
Custo Total do Material --------> 0,09

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX029 Fornecimento de Aco CA-25 1,10000 kg 4,34 4,77
Custo Total das Atividades -------- > 4,77

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 9,16
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,16




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX114 Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 44,52
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 [Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 37,07
Custo Horario de Execugéo ---> 262,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 104,94
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 490,00000 kg 0,65000 318,50
Custo Total do Material --------> 318,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 53,33 64,00
Custo Total das Atividades -------- 64,00
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,49000 30,00 15,00 7,35
Custo Total Transp.Materiais -------- > 7,35
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 494,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 494,79




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E302 |Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 44,52
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 [Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 37,07
Custo Horario de Execugéo ---> 262,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 104,94
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 370,00000 kg 0,65000 240,50
Custo Total do Material --------> 240,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,22000 m3 53,33 65,06
Custo Total das Atividades -------- 65,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,37000 30,00 15,00 5,55
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,55
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 416,05
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 416,05




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX116 Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horério dos Equipamentos -------- > 44,52
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 [Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 37,07
Custo Horario de Execugéo ---> 262,35
Custo Unitario de Execugéo ---> 104,94
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 275,00000 kg 0,65000 178,75
Custo Total do Material --------> 178,75
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,20000 m3 53,33 64,00
Custo Total das Atividades -------- 64,00
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,27500 30,00 15,00 4,13
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,13
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 351,82
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 351,82




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX117 Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m?3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E301 Betoneira - 400 | (7 kW) 1,00 1,00 21,70 15,98 21,70
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78
E400 |Caminh&o Basculante 5,0 m3 (8,8 t) (136KW) 0,05 1,00 121,05 19,76 6,05
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 0,13 1,00 102,13 19,76 13,28
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 41,81
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horario de Execugéo ---> 259,64
Custo Unitario de Execugéo ---> 103,86
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 138,00000 kg 0,65000 89,70
Custo Total do Material --------> 89,70
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX052 Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m2 0,50 0,35
DERAUX054 Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m3 2,65 0,53
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,42500 m3 6,73 9,59
Custo Total das Atividades -------- > 10,47
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 204,03
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 204,03




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX127 Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,50 15,9800 7,99
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,99
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 1,64
Custo Horario de Execugéo ---> 9,63
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,63

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX085 Forma de placa compensada resinada 1,74000 m2 51,35 89,35
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. 0,23200 m3 448,03 103,94
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 15,10000 kg 9,45 142,70
Custo Total das Atividades -------- > 335,99
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 345,62
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 345,62




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX129 Fabricacéo de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 0,90 0,10 16,50 15,98 16,45
E317 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - ( 1,00 0,90 0,10 3,76 3,38
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,90 0,10 27,24 24,52
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 44,35
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T605 |Armador 0,50 15,9800 7,99
T607 |Pintor 0,50 15,9800 7,99
T701 |Servente 4,00 11,7700 47,08
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 110,99
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 22,76
Custo Horério de Execugao ---> 178,10
Custo Unitario de Execugao ---> 14,84
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 3,00000 kg 0,65000 1,95
M607 |Oleo de linhaga 0,00010 | 10,16000
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500 | 15,36000 0,23
M702 |Cal hidratada 0,00010 kg 0,60000
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,00116 m?2 102,95000 0,12
Custo Total do Material --------> 2,30
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX030 Fornecimento de Ago CA-50 0,22000 kg 4,60 1,01
DERAUX032 Areia comercial 0,00600 m3 53,33 0,32
DERAUX033 Brita Comercial 0,00800 m3 89,95 0,72
Custo Total das Atividades -------- > 2,05

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiai

y— >

F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,00900
DERAUX033 Brita Comercial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 19,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 19,19




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) Prod. Equipe: 2,50 m?3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,70 0,30 0,26 0,55
E316 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mouréo - (2| 1,00 1,00 3,30 3,30
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 47,59
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 11,00 11,7700 129,47
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 145,45
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 29,83
Custo Horério de Execugao ---> 222,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 89,15
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,65000 205,94
Custo Total do Material --------> 205,94
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m3 53,33 32,74
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,00 4,75
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,75
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 398,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 398,70




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX131 Fabric.Mour&o concr.estic.se¢éo quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos --------
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,50 11,7700 5,89
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,09
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,86
Custo Horario de Execugao ---> 10,95
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,95

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,64000 kg 9,45 24,95
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,04950 m3 398,70 19,74
Custo Total das Atividades -------- > 44,69

Ton/Unid.Ser

E Transportes de Materiais

DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 55,64
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 55,64




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX132 Fabric.Mour&o concr.estic.se¢éo quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos --------
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,50 11,7700 5,89
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,09
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,86
Custo Horario de Execugao ---> 10,95
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,95

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,89000 kg 9,45 27,31
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,08800 m3 398,70 35,09
Custo Total das Atividades -------- > 62,40

Ton/Unid.Ser

E Transportes de Materiais

DMT Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiais -------- >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 73,35
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 73,35




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX133 Fabric.Mour&o concr.suporte se¢do quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,30 11,7700 3,53
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 6,73
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 1,04
Custo Horério de Execugao ---> 7,77
Custo Unitario de Execug&o ---> 7,77
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,33000 kg 9,45 22,02
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,02540 m3 398,70 10,13
Custo Total das Atividades -------- > 32,15

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser

DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 39,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 39,92




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX134 Fabric.Mour&o concr.suporte se¢do quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und
Equi i ilizaca i .
A quipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,50 11,7700 5,89
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,09
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 1,41
Custo Horario de Execugao ---> 10,50
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,50
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX112 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 50 2,64000 kg 9,45 24,95
DERAUX130 Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourdes) 0,04950 m3 398,70 19,74
Custo Total das Atividades -------- > 44,69
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 55,19
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 55,19




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX135 Confecgéo de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,08 2,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,40 11,7700 4,71
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,91
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,62
Custo Horario de Execugéo ---> 11,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,56

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 429,87 12,98
Custo Total das Atividades -------- > 12,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 24,54
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 24,54




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX136 Confecgéo tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,08 2,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,45 11,7700 5,30
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 8,50
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,74
Custo Horério de Execugao ---> 12,27
Custo Unitario de Execugéo ---> 12,27

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 429,87 12,98
Custo Total das Atividades -------- > 12,98
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 25,25
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 25,25




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX137 Confecgéo de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,08 2,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,40 11,7700 4,71
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 7,91
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,62
Custo Horario de Execugéo ---> 11,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 11,56

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m3 466,12 14,08
Custo Total das Atividades -------- > 14,08
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 25,64
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 25,64




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX138 Confecgéo de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,51 2,20
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,20
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 31,9500 3,83
T701 |Servente 0,60 11,7700 7,06
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 10,89
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 2,23
Custo Horério de Execugao ---> 15,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,32

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 429,87 23,64
Custo Total das Atividades -------- > 23,64
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 38,96
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 38,96




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX139 Confecgéo de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,51 2,20
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,20
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 31,9500 3,83
T701 |Servente 0,65 11,7700 7,65
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 11,48
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 2,35
Custo Horario de Execugéo ---> 16,03
Custo Unitario de Execugéo ---> 16,03

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 429,87 23,64
Custo Total das Atividades -------- > 23,64
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 39,67
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 39,67




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX140 Confecgéo de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,51 2,20
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,20
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,12 31,9500 3,83
T701 |Servente 0,60 11,7700 7,06
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 10,89
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 2,23
Custo Horério de Execugao ---> 15,32
Custo Unitario de Execugéo ---> 15,32

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m3 466,12 25,64
Custo Total das Atividades -------- > 25,64
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 40,96
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 40,96




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX141 Confecgéo de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,81 2,32
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,32
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 31,9500 5,43
T701 |Servente 0,80 11,7700 9,42
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 14,85
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,05
Custo Horério de Execugao ---> 20,22
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,22

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 429,87 37,27
Custo Total das Atividades -------- > 37,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 57,49
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 57,49




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX142 Confecgéo de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,81 2,32
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,32
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 31,9500 5,43
T701 |Servente 0,85 11,7700 10,00
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 15,43
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,16
Custo Horério de Execugao ---> 20,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,91

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 429,87 37,27
Custo Total das Atividades -------- > 37,27
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 58,18
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 58,18




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX143 Confecgéo de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 5,81 2,32
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,32
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,17 31,9500 5,43
T701 |Servente 0,80 11,7700 9,42
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 14,85
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,05
Custo Horério de Execugao ---> 20,22
Custo Unitario de Execugéo ---> 20,22

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX105 Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m3 466,12 40,41
Custo Total das Atividades -------- > 40,41
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 60,63
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 60,63




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX144A  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 6,76 2,70
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,70
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,42

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 429,87 73,46
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 60 4,00000 kg 10,31 41,24
Custo Total das Atividades -------- > 114,70
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 142,12
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 142,12




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX144B  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 6,76 2,70
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,70
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,42

[ Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -----

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 429,87 73,46
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 5,00000 kg 10,31 51,55

Custo Total das Atividades -------- > 125,01

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 152,43
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 152,43




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX144C  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 6,76 2,70
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,70
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,42

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 429,87 73,46
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 10,31 103,10
Custo Total das Atividades -------- > 176,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 203,98
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 203,98




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX144D  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 6,76 2,70
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,70
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,42
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,42

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m3 429,87 73,46
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 13,00000 kg 10,31 134,03
Custo Total das Atividades -------- > 207,49
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 234,91
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 234,91




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX145A  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,22 2,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,89
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,61

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 429,87 121,52
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 6,00000 kg 10,31 61,86
Custo Total das Atividades -------- > 183,38
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 210,99
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 210,99




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX145B  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,22 2,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,89
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,61

[ Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -----

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 429,87 121,52
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 10,00000 kg 10,31 103,10

Custo Total das Atividades -------- > 224,62

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 252,23
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 252,23




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX145C  Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,22 2,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,89
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,61

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 429,87 121,52
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas aco CA 60 17,00000 kg 10,31 175,27
Custo Total das Atividades -------- > 296,79
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 324,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 324,40




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX145D Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,22 2,89
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,89
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,20 31,9500 6,39
T701 [Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 20,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 4,21
Custo Horério de Execugao ---> 27,61
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,61

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m3 429,87 121,52
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 20,00000 kg 10,31 206,20
Custo Total das Atividades -------- > 327,72
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 355,33
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 355,33




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX146A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,68 3,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,07
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,25 31,9500 7,99
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 25,65
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,26
Custo Horario de Execugéo ---> 33,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 33,98

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 429,87 181,49
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 14,00000 kg 10,31 144,34
Custo Total das Atividades -------- > 325,83
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 359,81
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 359,81




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX146B  Confeccgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,68 3,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,07
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,25 31,9500 7,99
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 25,65
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,26
Custo Horario de Execugéo ---> 33,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 33,98

[ Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -----

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 429,87 181,49
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 18,00000 kg 10,31 185,58

Custo Total das Atividades -------- > 367,07

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 401,05
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 401,05




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX146C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,68 3,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,07
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,25 31,9500 7,99
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 25,65
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,26
Custo Horario de Execugéo ---> 33,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 33,98

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 429,87 181,49
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 23,00000 kg 10,31 237,13
Custo Total das Atividades -------- > 418,62
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 452,60
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 452,60




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX146D Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,68 3,07
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,07
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,25 31,9500 7,99
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 25,65
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 5,26
Custo Horario de Execugéo ---> 33,98
Custo Unitario de Execugéo ---> 33,98

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m3 429,87 181,49
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 31,00000 kg 10,31 319,61
Custo Total das Atividades -------- > 501,10
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 535,08
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 535,08




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX147A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,40 31,9500 12,78
T701 |Servente 2,40 11,7700 28,25
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 41,03
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 8,42
Custo Horério de Execugao ---> 52,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 52,48

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 429,87 233,51
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 18,00000 kg 10,31 185,58
Custo Total das Atividades -------- > 419,09
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 471,57
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 471,57




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX147B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,40 31,9500 12,78
T701 |Servente 2,40 11,7700 28,25
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 41,03
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 8,42
Custo Horério de Execugao ---> 52,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 52,48

[ Material

Quantidade

Unidade

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total do Material -----

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 429,87 233,51
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 27,00000 kg 10,31 278,37

Custo Total das Atividades -------- > 511,88

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser DMT

Precgo Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 564,36
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 564,36




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX147C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,40 31,9500 12,78
T701 |Servente 2,40 11,7700 28,25
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 41,03
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 8,42
Custo Horério de Execugao ---> 52,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 52,48

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 429,87 233,51
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 36,00000 kg 10,31 371,16
Custo Total das Atividades -------- > 604,67
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 657,15
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 657,15




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX147D  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (| 1,00 0,40 0,60 7,58 3,03
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 3,03
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,40 31,9500 12,78
T701 |Servente 2,40 11,7700 28,25
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 41,03
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 8,42
Custo Horério de Execugao ---> 52,48
Custo Unitario de Execugéo ---> 52,48

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m3 429,87 233,51
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 45,00000 kg 10,31 463,95
Custo Total das Atividades -------- > 697,46
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 749,94
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 749,94




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX148A  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 7,24 2,90
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,90
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,68 31,9500 21,73
T701 |Servente 4,08 11,7700 48,02
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 69,75
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,31
Custo Horario de Execugéo ---> 86,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 86,96

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 429,87 310,07
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 30,00000 kg 10,31 309,30
Custo Total das Atividades -------- > 619,37
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 706,33
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 706,33




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX148B  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 7,24 2,90
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,90
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,68 31,9500 21,73
T701 |Servente 4,08 11,7700 48,02
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 69,75
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,31
Custo Horario de Execugéo ---> 86,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 86,96

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 429,87 310,07
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 44,00000 kg 10,31 453,64
Custo Total das Atividades -------- > 763,71
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 850,67
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 850,67




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX148C  Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 7,24 2,90
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,90
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,68 31,9500 21,73
T701 |Servente 4,08 11,7700 48,02
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 69,75
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,31
Custo Horario de Execugéo ---> 86,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 86,96

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 429,87 310,07
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagéo formas ago CA 60 59,00000 kg 10,31 608,29
Custo Total das Atividades -------- > 918,36
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1.005,32
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.005,32




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX148D Confecgéo de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E314 |Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - 1,00 0,40 0,60 7,24 2,90
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 2,90
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,68 31,9500 21,73
T701 |Servente 4,08 11,7700 48,02
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 69,75
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 14,31
Custo Horario de Execugéo ---> 86,96
Custo Unitario de Execugéo ---> 86,96

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX103 Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m3 429,87 310,07
DERAUX111 Fornecimento, preparo e colocagdo formas ago CA 60 76,00000 kg 10,31 783,56
Custo Total das Atividades -------- > 1.093,63
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1.180,59
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.180,59




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX149 Obtenc¢do de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m?2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
EO007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,20 0,80 88,75 15,98 30,53
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 30,53
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 |Servente 10,00 11,7700 117,70
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 149,65
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 30,69
Custo Horério de Execugao ---> 210,87
Custo Unitario de Execugéo ---> 2,11

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 2,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,11




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX150 Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,94 1,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 29,18
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 1,00 15,9800 15,98
T701 [Servente 1,25 11,7700 14,71
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 30,69
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 6,29
Custo Horério de Execugao ---> 66,16
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,66
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 0,50000 m 4,82000 2,41
Custo Total do Material --------> 2,41
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 3,07
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 3,07




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX151 Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,94 1,94
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 29,18
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T701 [Servente 1,25 11,7700 14,71
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 46,66
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 9,57
Custo Horério de Execugéo ---> 85,41
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,85
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M408 |Tabua de 32 2,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 5,54000 1,84
Custo Total do Material --------> 1,84
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 2,69
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 2,69




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX153 Calha metdlica semi-circular D=0,40 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 0,10 15,9800 1,60
T701 |Servente 1,10 11,7700 12,95
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 14,55
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 2,98
Custo Horério de Execugao ---> 17,53
Custo Unitario de Execugéo ---> 17,53
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M330 |Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000 m 187,31000 187,31
M331 |Paraf. fixagdo calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,04000 2,04
Custo Total do Material --------> 189,35
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 206,88
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 206,88




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX154 Confecgéo de placa de sinalizagdo semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro ( 1,00 0,60 0,40 1,16 0,70
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4H 1,00 0,50 0,50 20,31 15,13 17,72
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87
E919 Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,94
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T602 |Montador 1,20 16,4800 19,78
T607 |Pintor 0,60 15,9800 9,59
T610 [Serralheiro 1,00 15,9800 15,98
T702 |Ajudante 4,00 12,2800 49,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 110,45
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 22,65
Custo Horario de Execugéo ---> 155,04
Custo Unitario de Execugéo ---> 25,84
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m?2 72,00000 72,00
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000 [ 15,36000 19,97
M969 |Pelicula refletiva lentes expostas 0,20000 m? 93,09000 18,62
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 0,20000 m2 102,95000 20,59
Custo Total do Material --------> 131,18
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 157,02
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 157,02




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX155 Confecgéo de placa de sinalizagéo tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro ( 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4H 1,00 0,50 0,50 20,31 15,13 17,72
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87
E919 Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,59
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T602 [Montador 2,00 16,4800 32,96
T607 |[Pintor 0,30 15,9800 4,79
T610 [Serralheiro 1,00 15,9800 15,98
T702 |Ajudante 4,00 12,2800 49,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 118,83
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 24,37
Custo Horario de Execugéo ---> 164,79
Custo Unitario de Execugéo ---> 27,47
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m?2 72,00000 72,00
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 15,36000 8,14
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m?2 102,95000 144,13
Custo Total do Material --------> 224,27
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 251,74
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 251,74




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX156 Confecgéo de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T603 |Carpinteiro 1,00 15,9800 15,98
T607 |Pintor 0,50 15,9800 7,99
T701 |Servente 2,00 11,7700 23,54
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 63,49
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 13,02
Custo Horério de Execugao ---> 76,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 19,13

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 7,12000 21,36
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,35000 3,29
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 15,36000 5,07

Custo Total do Material --------> 29,72
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 48,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 48,85




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX157 Escavagdo manual em material de 1a categoria Prod. Equipe: 1,00 m?3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 3,00 11,7700 35,31
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 38,51
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 7,90
Custo Horério de Execugéo ---> 46,41
Custo Unitario de Execug&o ---> 46,41

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 46,41
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 46,41




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX158 Escavagdo manual de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m?3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 3,50 11,7700 41,20
Custo Horario da M3o de Obra ---> 44,40
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 9,11
Custo Horério de Execugao ---> 53,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 53,51

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 53,51
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 53,51




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX159 Escavagdo mecéanica de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
EO011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 91,98 23,54 91,98
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 91,98
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 14,97
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 3,07
Custo Horério de Execugao ---> 110,02
Custo Unitario de Execugéo ---> 6,11

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 6,11
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 6,11




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX160 Compactagédo manual Prod. Equipe: 1,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 21,51 15,13 21,51
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,51
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51%
Custo Horério de Execugao ---> 21,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 14,34

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

I >

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 14,34
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 14,34




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX161 Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m?3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 1,00 1,00 21,51 15,13 21,51
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 21,51
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 0,50 11,7700 5,89
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 9,09
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 1,86
Custo Horério de Execugao ---> 32,46
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,82

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,20000 ms3 89,95 107,94
Custo Total das Atividades -------- > 107,94
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX033 Brita Comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 118,76
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 118,76




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX162 Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E208 |Compressor de Ar 200 pcm (56KW) 1,00 1,00 74,80 15,98 74,80
E334 |Seladora de Juntas ( 6KW) 1,00 1,00 137,90 15,13 137,90
E340 |Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 18,95 15,13 18,95
E422 |Caminhdo Tanque - 8000 | (136KW) 1,00 0,50 0,50 122,47 19,76 71,12
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 302,77
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 6,00 11,7700 70,62
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 115,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 23,71
Custo Horério de Execugao ---> 442,08
Custo Unitario de Execugéo ---> 0,98
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M623 |Gas propano 0,03000 kg 3,44000 0,10
M976 |Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 1,40000 1,40
M977  |Selante asfaltico polimerizado 0,42000 [ 2,38000 1,00
Custo Total do Material --------> 2,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 3,48
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 3,48




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX168 Esc. carga transp. mat 12 cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3
Eaui - — -
A quipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E003 |Trator de Esteira com LAmina (259KW) 1,00 1,00 470,26 23,54 470,26
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 470,26
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,30 31,9500 9,59
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 21,36
Adc.M3o Obra: Alimentagao(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 15,51% 3,31
Custo Horario de Execugao ---> 494,93
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,80
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1,80
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,80




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX169 Bota fora ( escavacgao e carga de material) Prod. Equipe: 275,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E002 |Trator de Esteira com LAmina (108KW) 1,00 1,00 242,39 23,54 242,39
E010 |Carrregadeira de Pneus - 3,3 m3 (147KW) 1,00 0,77 0,23 252,65 23,54 199,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 442,34
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horario da Méo de Obra ---> 27,75
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 4,30
Custo Horério de Execugao ---> 474,39
Custo Unitario de Execugéo ---> 1,73
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1,73
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1,73




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX170 Escavagdo mecanica reat. e comp. vala mat.1la cat. Prod. Equipe: 18,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
EO011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 91,98 23,54 91,98
E906 |Compactador manual - soquete vibratério (2KW) 3,00 1,00 21,51 15,13 64,53
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 156,51
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,10 31,9500 3,20
T701 |Servente 1,00 11,7700 11,77
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 14,97
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,07
Custo Horério de Execugao ---> 174,55
Custo Unitario de Execugéo ---> 9,70

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 9,70
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 9,70




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGCAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX171 Pré-mistur.a frio(Incl. transp agreg. / exclus. emulséo asfaltica) Prod. Equipe: 22,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
E007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,17 0,83 88,75 15,98 28,35
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 135,04 15,98 63,60
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 160,95 15,98 75,42
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,17 0,83 4,70 0,80
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 173,35 24,38 107,80
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 2,47 1,00 178,95 19,76 442,01
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 717,98
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 139,14
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 21,58
Custo Horério de Execugao ---> 878,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 39,94
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 1,00000 m3 138,35 138,35
Custo Total das Atividades -------- > 138,35
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M107 |Emulséo Asf. RM-1C preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,14000
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 X2 |Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,27000
DERAUX033 Brita Comercial 1,89000
DERAUX081 Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 178,29
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 178,29




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX172 Conc. Bet.usin.quente-(Incl. transp agreg. /exclusive Cap-50/70) Prod. Equipe: 75,00 t
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
EO007 |Trator Agricola (74 KW) 1,00 0,24 0,76 88,75 15,98 33,44
E102 |Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 135,04 15,98 82,65
E105 |Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 160,95 15,98 116,04
E107 |Vassoura mecanica - Rebocavel 1,00 0,24 0,76 4,70 1,13
E149 |Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 173,35 24,38 145,05
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 178,95 19,76 273,79
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 652,10
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T511 |Encarreg. de pavimentagéo 1,00 44,9800 44,98
T701 |Servente 8,00 11,7700 94,16
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 139,14
Adc.M&o Obra: Alimentag&o(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 15,51% 21,58
Custo Horério de Execugao ---> 812,82
Custo Unitario de Execugéo ---> 10,84
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 87,14 87,14
Custo Total das Atividades -------- > 87,14
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M101 |Cim. Asf. CAP-50/70 preco ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500
M905  |Filler 0,02800 30,00 15,00 0,42
Custo Total Transp.Materiais -------- > 0,42
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,08000
DERAUX033 Brita Comercial 0,83700
DERAUX071 Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 98,40
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 98,40




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX173 Confecgéo suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 0,50 31,9500 15,98
T603 |Carpinteiro 1,00 15,9800 15,98
T607 |Pintor 0,50 15,9800 7,99
T701 |Servente 2,00 11,7700 23,54
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 63,49
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 13,02
Custo Horério de Execugao ---> 76,51
Custo Unitario de Execugéo ---> 19,13

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M406 |Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 7,12000 21,36
M412 |Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,35000 3,29
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000 | 15,36000 5,07

Custo Total do Material --------> 29,72
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario

Custo Total d

as Atividades

E Transportes de Materiais

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitario

Custo Total Transp.Materi

ais

F Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 48,85
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 48,85




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX174 Placa pintada com pelicula totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa Prod. Equipe: 6,00 m2
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E211 |Maquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro ( 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35
E917 Maquina de Bancada C-6A universal de corte p/ chapa(4H 1,00 0,50 0,50 20,31 15,13 17,72
E918 Maquina de Bancada - prensa excéntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87
E919 Maquina de Bancada - guilhotina (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65
E408 |Caminh&o carroceria 4 t (115KW) 1,00 0,50 0,50 102,13 19,76 60,95
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 82,54
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T602 [Montador 2,00 16,4800 32,96
T607 |[Pintor 0,30 15,9800 4,79
T610 [Serralheiro 1,00 15,9800 15,98
T702 |Ajudante 4,00 12,2800 49,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 134,80
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 27,65
Custo Horério de Execugao ---> 244,99
Custo Unitario de Execugéo ---> 40,83
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M346 |Chapa de ago galvanizada n°16 1,00000 m?2 72,00000 72,00
M609 |Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000 | 15,36000 8,14
M970 |Pelicula refletiva lentes inclusas 1,40000 m?2 102,95000 144,13
M606 |Tinta anti-corrosiva 0,51000 | 21,11000 10,77
M334 |Paraf. zinc. ¢/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,11000 0,22
M335 |Paraf. zincado francés 4" x 5/16" 3,00000 un 0,63000 1,89
Custo Total do Material --------> 237,15
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX173 Confecgdo suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 48,85 48,85
Custo Total das Atividades -------- > 48,85
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Materiai

S

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 326,83
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 326,83




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX176 Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 391,51700 kg 0,65000 254,49
Custo Total do Material --------> 254,49
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,57050 m3 53,33 30,42
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 96,54
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,39150 30,00 15,00 5,87
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,87
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,85575
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 474,14
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 474,14




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX177 Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 316,82900 kg 0,65000 205,94
Custo Total do Material --------> 205,94
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,61390 m3 53,33 32,74
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 98,86
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,00 4,75
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,75
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,92085
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 426,79
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 426,79




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX178 Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lang Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 310,00000 kg 0,65000 201,50
Custo Total do Material --------> 201,50
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,90000 m3 53,33 48,00
DERAUX033 Brita Comercial 0,84000 m3 89,95 75,56
Custo Total das Atividades -------- > 123,56
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,31000 30,00 15,00 4,65
Custo Total Transp.Materiais -------- > 4,65
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 1,35000
DERAUX033 Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 446,95
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 446,95




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX180 Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lang. Prod. Equipe: 2,50 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E302 Betoneira - 400 | (4 kW) 1,00 1,00 16,50 15,98 16,50
E304 |Transportador manual - Carrinho de méo 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 15,13 31,00
E509 |Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 75,28
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 14,00 11,7700 164,78
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 180,76
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Ma&o de Obra 20,51% 37,07
Custo Horério de Execugao ---> 293,11
Custo Unitario de Execugao ---> 117,24
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 350,34470 kg 0,65000 227,72
Custo Total do Material --------> 227,72
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,59440 m3 53,33 31,70
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12
Custo Total das Atividades -------- > 97,82
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,35030 30,00 15,00 5,25
Custo Total Transp.Materiais -------- > 5,25
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,89160
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 448,03
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 448,03




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX181 Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E904 |Maquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 1,94 0,39
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 0,39
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T603 |Carpinteiro 0,67 15,9800 10,71
T701 |Servente 0,67 11,7700 7,89
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 18,60
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 3,81
Custo Horério de Execugéo ---> 22,80
Custo Unitario de Execugéo ---> 22,80
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M320 |Pregos de ferro 18x30 0,11000 kg 6,65000 0,73
M401 |Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 9,57000 9,57
M407 |Tabuade 122,5cm x 15,0 cm 3,80000 m 4,82000 18,32
M414  |Pranché&o 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 34,65000 8,66
Custo Total do Material --------> 37,28
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total das Atividades -------- >
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
0,02100
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 60,08
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 60,08




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX182 Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 ¢/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 176,40 19,76 1,76
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (210 KW) 0,01 1,00 178,95 19,76 1,79
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto 6 txm (136KW) 0,01 1,00 124,97 19,76 1,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 4,80
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 31,9500 86,27
T604 |Pedreiro 0,30 15,9800 4,79
T701 |Servente 0,90 11,7700 10,59
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 101,65
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 20,85
Custo Horario de Execugéo ---> 127,30
Custo Unitario de Execugéo ---> 127,30
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX144A |Confeccéo de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 142,12 142,12
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,23800 m3 6,73 1,60
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m3 416,05 2,08
Custo Total das Atividades -------- > 145,80
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 273,10
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 273,10




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX183 Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 176,40 19,76 3,53
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 178,95 19,76 1,79
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,02 1,00 124,97 19,76 2,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 7,82
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 31,9500 86,27
T604 [Pedreiro 0,40 15,9800 6,39
T701 |Servente 1,20 11,7700 14,12
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 106,78
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 21,90
Custo Horario de Execugéo ---> 136,50
Custo Unitario de Execugéo ---> 136,50
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,38600 m3 6,73 2,60
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m3 416,05 3,74
DERAUX145A |Confecgéo de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 210,99 210,99
Custo Total das Atividades -------- > 217,33
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 353,83
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 353,83




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX184 Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 176,40 19,76 5,29
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 178,95 19,76 1,79
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,03 1,00 124,97 19,76 3,75
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 10,83
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 31,9500 86,27
T604 |Pedreiro 0,50 15,9800 7,99
T701 |Servente 1,50 11,7700 17,66
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 111,92
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| M3o de Obra 20,51% 22,95
Custo Horario de Execugéo ---> 145,70
Custo Unitario de Execugéo ---> 145,70
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,57000 m3 6,73 3,84
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m3 416,05 5,41
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 359,81 359,81
Custo Total das Atividades -------- > 369,06
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 514,76
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 514,76




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX185 Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £ 3,5 m 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 176,40 19,76 7,06
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 178,95 19,76 1,79
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,04 1,00 124,97 19,76 5,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 13,85
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 2,70 31,9500 86,27
T604 [Pedreiro 0,60 15,9800 9,59
T701 |Servente 1,80 11,7700 21,19
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 117,05
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 24,01
Custo Horario de Execugéo ---> 154,91
Custo Unitario de Execugéo ---> 154,91
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,78500 m3 6,73 5,28
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m3 416,05 6,66
DERAUX147A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 471,57 471,57
Custo Total das Atividades -------- > 483,51
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 638,42
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 638,42




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX186 Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 176,40 19,76 10,58
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 178,95 19,76 3,58
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,07 1,00 124,97 19,76 8,75
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 22,91
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 4,00 31,9500 127,80
T604 |Pedreiro 1,00 15,9800 15,98
T701 |Servente 3,00 11,7700 35,31
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 179,09
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 36,73
Custo Horério de Execugao ---> 238,73
Custo Unitario de Execugéo ---> 238,73
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,41000 m3 6,73 9,49
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m3 416,05 10,82
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 359,81 719,62
Custo Total das Atividades -------- > 739,93
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 978,66
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 978,66




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX187 Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ berco cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 176,40 19,76 14,11
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 178,95 19,76 3,58
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,08 1,00 124,97 19,76 10,00
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 27,69
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 4,00 31,9500 127,80
T604 |Pedreiro 1,20 15,9800 19,18
T701 |Servente 3,60 11,7700 42,37
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 189,35
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 38,84
Custo Horario de Execugéo ---> 255,88
Custo Unitario de Execugéo ---> 255,88
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,57000 m3 6,73 10,57
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m3 416,05 13,31
DERAUX147A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 471,57 943,14
Custo Total das Atividades -------- > 967,02
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1.222,90
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.222,90




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX188 Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 176,40 19,76 19,40
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 178,95 19,76 3,58
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,10 1,00 124,97 19,76 12,50
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 35,48
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 5,40 31,9500 172,53
T604 [Pedreiro 1,50 15,9800 23,97
T701 |Servente 4,50 11,7700 52,97
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 249,47
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 51,17
Custo Horério de Execugao ---> 336,12
Custo Unitario de Execugéo ---> 336,12
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,71100 m3 6,73 11,52
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m3 416,05 16,23
DERAUX146A |Confecgéo de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 359,81 1.079,43
Custo Total das Atividades -------- > 1.107,18
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1.443,30
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.443,30




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX189 Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ bergo cascalho Alt. Aterro £3,5m Prod. Equipe: 1,00 m
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 176,40 19,76 19,40
E404 |Caminh&ao Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 178,95 19,76 5,37
E434 |Caminh&o Carroceria ¢/ Guindauto txm (150KW) 0,13 1,00 124,97 19,76 16,25
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 41,02
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 [Encarregado de turma 5,40 31,9500 172,53
T604 |Pedreiro 1,80 15,9800 28,76
T701 |Servente 5,40 11,7700 63,56
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 264,85
Adc.Mdo Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mé&o de Obra 20,51% 54,32
Custo Horério de Execugao ---> 360,19
Custo Unitario de Execugéo ---> 360,19
C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX058 Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 2,35500 m3 6,73 15,85
DERAUX115 Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m3 416,05 19,97
DERAUX147A |Confeccéo de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 471,57 1.414,71
Custo Total das Atividades -------- > 1.450,53
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Ti

ransp.Materiais

Transp. Material (Local / Comercial)

Ton/Unid.Ser

DMT

Preco Unitario

Custo Unitério

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 1.810,72
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 1.810,72




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSICAO UNITARIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX190 Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival] Operativa  |Improdutiva
E303 Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 21,73 15,98 21,73
E304 |Carrinho de m&o 80 L 8,00 0,70 0,30 0,26 1,46
E305 |Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,62 4,34
E306 |Vibrador de Concreto de Imersédo (2KW) 2,00 1,00 15,50 15,13 31,00
E402 |Caminh&o carroceria de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 176,40 19,76 37,04
E404 |Caminh&o Basculante 10,0 m3 (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 178,95 19,76 8,95
E509 |Grupo Gerador 32 KVA/ (18KW) 1,00 1,00 27,24 27,24
Custo Horario dos Equipamentos -------- > 131,76
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério
T501 |Encarregado de turma 1,00 31,9500 31,95
T604 [Pedreiro 2,00 15,9800 31,96
T701 |Servente 26,00 11,7700 306,02
Custo Horéario da M&o de Obra ---> 369,93
Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentac&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra 20,51% 75,87
Custo Horario de Execugéo ---> 577,56
Custo Unitario de Execugéo ---> 103,14

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 437,52770 kg 0,65000 284,39
M604 |Aditivo plastimentBV-40 0,87500 kg 4,90000 4,29

Custo Total do Material --------> 288,68

D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,54380 m3 53,33 29,00
DERAUX033 Brita Comercial 0,73510 m3 89,95 66,12

Custo Total das Atividades -------- > 95,12
E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
M202 |Cimento portland CP-32 0,43750 30,00 15,00 6,56
Custo Total Transp.Materiais -------- > 6,56
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario
DERAUX032 Areia comercial 0,81570
DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 493,50
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 493,50




COM DESONERAGAO

AUXILIAR 2018

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO
COMPOSIGAO UNITARIA DE CUSTOS

ATIVIDADES AUXILIARES (Valores em R$) fev/18
DERAUX191 Constr.Edificagao p/ Area de Vivéncia conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 1,00 m3
A Equipamento Quantidade l_JtlIlza(;ao _ Cu_sto Operamonal_ Custo Horario
Operativa |Improdutival Operativa |Improdutiva
Custo Horario dos Equipamentos -------- >
B |[Mé&o de Obra Quantidade Salario Hora Custo Horério

Custo Horéario da M&o de Obra --->

Adc.Mao Obra: Ferramentas: (5,0%) + Alimentag&o(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) |Adiciona| Mao de Obra

20,51%

Custo Horario de Execugéo --->

Custo Unitario de Execugao --->

C |Material Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
Custo Total do Material -------->
D |Atividades Auxiliares Quantidade | Unidade | Prego Unitario Custo Unitario
o 1,00000 321,92 321,92
Construcéo de Edificagdo p/ atender Area de Vivéncia com
estrutura em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em
cimentado liso, Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-
cimento 6,0 mm e pintura, contendo Banheiros, Vestiarios e
Refeitorio, conforme especificagdes DER-RO.
Preco unitario base: Sinapi 93210 de - Emiss&o 15/01/18
Custo Total das Atividades -------- > 321,92

E |Transportes de Materiais Ton/Unid.Ser] DMT Preco Unitario Custo Unitario
Custo Total Transp.Materiais -------- >
F Transp. Material (Local / Comercial) X1 Ton/Unid.Ser DMT Preco Unitario Custo Unitario

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..

Custo Unitario Direto Total 321,92
Lucro e Despesas Indiretas
Preco Unitario Total R$ 321,92




