
SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento de Aço CA-25 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

AM01 Aço D=4,2 mmCA 25 0,33330 kg 4,48000

AM02 Aço D=6,3 mmCA 25 0,33330 kg 4,45000

AM03 Aço D=10 mmCA 25 0,33330 kg 4,11000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX029

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

Custo Unitário

1,49

1,48

1,37

4,34

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

4,34

4,34



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento de Aço CA-50 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

AM04 Aço D=6,3 mmCA 50 0,50000 kg 4,79000

AM05 Aço D=10 mmCA 50 0,50000 kg 4,40000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX030

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Custo Unitário

2,40

2,20

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

4,60

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

4,60

4,60



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento de Aço CA-60 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

AM06 Aço D=4,2 mmCA 60 0,33330 kg 5,31000

AM07 Aço D=5,0 mmCA 60 0,33330 kg 5,25000

AM08 Aço D=6,0 mmCA 60 0,33340 kg 5,59000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX031

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

Custo Unitário

1,77

1,75

1,86

5,38

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

5,38

5,38



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Areia comercial Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M704 Areia lavada 1,00000 m³ 53,33000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX032

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Custo Unitário

53,33

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

53,33

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

53,33

53,33



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Brita Comercial Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

AM35 Brita 1 0,33330 m³ 93,11000

AM36 Brita 2 0,33330 m³ 88,00000

AM37 Brita 3 0,33340 m³ 88,75000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX033

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

Custo Unitário

31,03

29,33

29,59

89,95

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

89,95

89,95



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Alvenaria de pedra argamassada AC/PC Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 179,48 22,84 1,79

Custo Horário dos Equipamentos --------> 1,79

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 4,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M710 Pedra de mão 0,80000 m³ 80,86000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Argamassa cimento-areia 1:3 AC 0,32000 m³ 509,56

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)    X1           X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 1,20000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

317,40

317,40

Custo Unitário

DERAUX062

163,06

Custo Unitário

DERAUX114 163,06

64,69

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 14,95

89,65

89,65

Custo Unitário

64,69

18,47

54,44

72,91

DERAUX034

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Alvenaria de tijolos Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,70 18,4700

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 5,59000  kg 0,65000

M702 Cal hidratada 5,59000 kg 0,60000

M703 Tijolo 20 x 30 cm 32,00000 un 0,76000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,03730 m³ 53,33

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,00560 30,00 15,3000

M702 Cal hidratada 0,00560 30,00 15,3000

M703 Tijolo 20 x 30 cm 0,03200 30,00 15,3000

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,05600

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

74,15

74,15

0,49

0,67

Custo Unitário

DERAUX032

1,99

Custo Unitário

0,09

0,09

DERAUX032 1,99

31,30

Custo Unitário

3,35

24,32

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 6,84

40,19

40,19

Custo Unitário

3,63

12,93

20,42

33,35

DERAUX035

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Solo local / selo de argila apiloado Prod. Equipe: 1,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,05 36,9400

T701 Servente 2,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

28,83

28,83

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

35,88

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 7,36

43,24

28,83

Salário Hora Custo Horário

1,85

34,03

DERAUX051

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) Prod. Equipe: 571,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E002 Trator de Esteira com Lâmina    (108KW) 1,00 1,00 246,07 27,22 246,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 246,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T701 Servente 2,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

0,52

0,52

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

45,69

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 7,09

298,85

0,52

Salário Hora Custo Horário

18,47

27,22

DERAUX052

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Expurgo de jazida (const e restr) Prod. Equipe: 106,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E002 Trator de Esteira com Lâmina    (108KW) 1,00 1,00 246,07 27,22 246,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 246,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,30 36,9400

T701 Servente 2,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

2,74

2,74

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

38,30

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 5,94

290,31

2,74

Salário Hora Custo Horário

11,08

27,22

DERAUX054

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) Prod. Equipe: 165,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E002 Trator de Esteira com Lâmina    (108KW) 1,00 1,00 246,07 27,22 246,07

E006 Motoniveladora  (103 KW) 1,00 0,78 0,22 199,75 28,19 162,01

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,77 0,23 256,33 27,22 203,63

Custo Horário dos Equipamentos --------> 611,71

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 3,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M980 Indenização de jazida 1,00000 m³ 2,60000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

6,88

6,88

Custo Unitário

Custo Unitário

2,60

Custo Unitário

Custo Unitário

2,60

77,77

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 15,95

705,43

4,28

Salário Hora Custo Horário

36,94

40,83

DERAUX058

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira Prod. Equipe: 36,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,35 256,33 27,22 89,72

E203 Compressor de Ar 762 pcm (155KW) 1,00 1,00 174,71 18,47 174,71

E204 Martelete - Perfuratriz manual 1,00 1,00 19,38 17,50 19,38

E205 Perfuratriz sobre Esteiras - Crawler Drill 1,00 1,00 39,49 18,47 39,49

E433 Caminhão Basculante para Rocha 18t (191KW) 2,00 0,69 195,73 22,84 270,11

Custo Horário dos Equipamentos --------> 593,41

B Mão de Obra Quantidade

T512 Encarregado de britagem 1,00 52,0000

T601 Blaster 1,00 29,1600

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00080  un 602,73000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 6,90000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 2,48000

M505 Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,31000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 19,65000

M508 Estopim 0,02500 m 2,17000

M945 Haste para perfuratriz de esteira 0,00100 un 631,63000

M946 Luva para perfuratriz de esteira 0,00100 un 160,35000

M947 Punho para perfuratriz de esteira 0,00008 un 712,69000

M948 Coroa para perfuratriz de esteira 0,00007 un 411,42000

M980 Indenização de jazida 1,00000 m³ 2,60000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,52

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,74

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)      X1             X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

29,35

29,35

Custo Unitário

0,91

Custo Unitário

8,78

Custo Unitário

DERAUX052 0,36

DERAUX054 0,55

0,05

0,63

0,16

0,06

0,03

2,60

Custo Unitário

0,48

2,90

0,03

1,05

0,79

94,77

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 19,44

707,62

19,66

Salário Hora Custo Horário

52,00

29,16

13,61

DERAUX059

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Rocha p/ britagem com perfuratriz manual Prod. Equipe: 22,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E016 Carregadeira de Pneus - 1,91 m³ (113KW) 1,00 0,51 162,62 27,22 82,94

E204 Martelete - Perfuratriz manual 4,00 1,00 19,38 17,50 77,52

E223 Compressor de Ar 360pcm  (82KW) 1,00 1,00 101,00 18,47 101,00

E405 Caminhão Basculante 8,0 m³ (13,0 t) (210KW) p/ Rocha 1,00 0,92 185,78 22,84 170,92

Custo Horário dos Equipamentos --------> 432,38

B Mão de Obra Quantidade

T512 Encarregado de britagem 1,00 52,0000

T601 Blaster 1,00 29,1600

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M326 Série de brocas S-12 D=22 mm 0,00300  un 602,73000

M501 Dinamite a 60% (gelatina especial) 0,42000 kg 6,90000

M503 Espoleta comum nº 8 0,01300 un 2,48000

M505 Cordel detonante NP 10 0,80000 m 1,31000

M507 Retardador de cordel 0,04000 un 19,65000

M508 Estopim 0,02500 m 2,17000

M980 Indenização de jazida 1,00000 m³ 2,60000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza de camada vegetal em jazida (consv) 0,70000 m² 1,1

Expurgo de jazida (consv) 0,20000 m³ 5,92

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

36,03

36,03

Custo Unitário

1,95

Custo Unitário

9,23

Custo Unitário

DERAUX053 0,77

DERAUX055 1,18

0,05

2,60

Custo Unitário

1,81

2,90

0,03

1,05

0,79

94,77

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 19,44

546,59

24,85

Salário Hora Custo Horário

52,00

29,16

13,61

DERAUX060

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Rachão ou pedra-de-mão produzidos-(const e rest) Prod. Equipe: 66,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,24 256,33 27,22 61,52

E226 Conjunto de Britagem p/ produção de Rachão - 80,0m³/h (120KW)1,00 1,00 228,47 28,19 228,47

E504 Grupo Gerador 288 KVA (230KW) 1,00 1,00 193,08 193,08

Custo Horário dos Equipamentos --------> 483,07

B Mão de Obra Quantidade

T512 Encarregado de britagem 1,00 52,0000

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Peças de desgaste britador prod. de rachão 0,01520 cjh 71,9

Rocha p/ britagem c/ perfur. sobre esteira 0,57000 m³ 29,35

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX061

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 24,95

52,00

108,88

668,90

10,13

Custo Unitário

160,88

DERAUX050 1,09

DERAUX059 16,73

Custo Unitário

17,82

Custo Unitário

Custo Unitário

27,95

27,95



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M710 Pedra de mão 1,00000 m³ 80,86000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX062

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Custo Unitário

80,86

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

80,86

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

80,86

80,86



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Pedra de mão produzida manualmente (consv) Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T701 Servente 3,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rocha p/ britagem com perfuratriz manual 0,57000 m³ 36,03

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX068

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

40,83

Salário Hora Custo Horário

40,83

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 8,37

49,20

49,20

Custo Unitário

DERAUX060 20,54

Custo Unitário

20,54

Custo Unitário

69,74

69,74



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Conc. Betum. Usinado a Quente-capa rolamento(excl.Cap-50/70) faixa "C"acabada Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,24 0,76 91,24 18,47 35,93

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 137,53 18,47 85,14

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 163,44 18,47 121,02

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,24 0,76 4,70 1,13

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 177,16 28,19 148,86

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 182,03 22,84 278,51

Custo Horário dos Equipamentos --------> 670,59

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 52,0000

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 87,54

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M101 Cim. Asf. CAP-50/70 preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500

M905 Filler 0,02800 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,08000

Brita Comercial 0,83700

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX069

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

160,88

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 24,95

52,00

108,88

856,42

11,42

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX071 87,54

87,54

Custo Unitário

0,43

Custo Unitário

DERAUX032

0,43

DERAUX033

DERAUX071

99,39

99,39



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Pintura de ligação (exclusive emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 1.687,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,50 0,50 91,24 18,47 54,86

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,50 0,50 4,70 2,35

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76

E111 Equip.distr. Asfalto montado em caminhão (175KW) 1,00 1,00 163,03 22,84 163,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 261,00

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 52,0000

T701 Servente 3,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M104 Emulsão Asf. RR-1C preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,00050 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M104 Emulsão Asf. RR-1C preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,00050

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX070

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

92,83

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 14,40

52,00

40,83

368,23

0,22

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

0,22

0,22



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,26 0,74 256,33 27,22 86,79

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76

E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 138,87 138,87

E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 198,18 28,19 198,18

E501 Grupo Gerador 36/40  KVA (32KW) 1,00 1,00 30,32 30,32

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 619,72

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M003 Óleo combustível1A 8,00000 l 2,37000

M101 Cim. Asf. CAP-50/70 preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500 t

M905 Filler 28,00000  kg 0,18000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,05330 m³ 53,33

Brita Comercial 0,55800 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX071

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 22,62

36,94

108,88

788,16

10,51

Custo Unitário

18,96

145,82

5,04

DERAUX032 2,84

DERAUX033 50,19

24,00

Custo Unitário

53,03

Custo Unitário

Custo Unitário

87,54

87,54



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de CBUQ (binder) AC/BC Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,27 0,73 256,33 27,22 89,08

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76

E112 Aquecedor de Fluido Térmico (12KW) 1,00 1,00 138,87 138,87

E147 Usina Asf. Quente 90/120 t/h c/ filtro de manga(188KW) 1,00 1,00 198,18 28,19 198,18

E501 Grupo Gerador 36/40  KVA (32KW) 1,00 1,00 30,32 30,32

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 622,01

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M003 Óleo combustível1A 8,00000 l 2,37000

M101 Cim. Asf. CAP-50/70 preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05000 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,16100 m³ 53,33

Brita Comercial 0,47300 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX072

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

145,82

Salário Hora Custo Horário

36,94

108,88

Custo Unitário

18,96

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 22,62

790,45

10,54

DERAUX033 42,55

18,96

Custo Unitário

DERAUX032 8,59

Custo Unitário

51,14

Custo Unitário

80,64

80,64



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de brita graduada BC Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,98 0,02 256,33 27,22 251,75

E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 117,08 28,19 117,08

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 493,63

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 5,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 1,60000 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX076

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 16,28

36,94

68,05

614,90

5,08

Custo Unitário

104,99

DERAUX033 143,92

Custo Unitário

143,92

Custo Unitário

Custo Unitário

149,00

149,00



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de solo-brita BC Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,93 0,07 256,33 27,22 240,29

E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 117,08 28,19 117,08

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 482,17

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 5,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 0,64000 m³ 89,95

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,52

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,74

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,96000 m³ 6,88

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX077

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

104,99

Salário Hora Custo Horário

36,94

68,05

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 16,28

603,44

4,99

DERAUX052 0,36

DERAUX054 0,55

Custo Unitário

DERAUX033 57,57

DERAUX058 6,60

Custo Unitário

65,08

Custo Unitário

70,07

70,07



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de solo-cimento Prod. Equipe: 121,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,92 0,08 256,33 27,22 238,00

E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 117,08 28,19 117,08

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 479,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 6,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 176,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,52

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,74

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m³ 6,88

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX078

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 18,39

36,94

81,66

616,87

5,10

Custo Unitário

114,40

118,60

DERAUX052 0,36

DERAUX054 0,55

114,40

Custo Unitário

DERAUX058 7,91

8,82

Custo Unitário

Custo Unitário

128,32

128,32



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de solo melhorado com cimento. Prod. Equipe: 125,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,82 0,18 256,33 27,22 215,09

E106 Usina Misturadora de Solos 300T/h (99KW) 1,00 1,00 117,08 28,19 117,08

E503 Grupo Gerador 164/180  KVA (144KW) 1,00 1,00 124,80 124,80

Custo Horário dos Equipamentos --------> 456,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 6,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 88,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,52

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,74

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,15000 m³ 6,88

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX079

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

118,60

Salário Hora Custo Horário

36,94

81,66

Custo Unitário

57,20

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 18,39

593,96

4,75

DERAUX054 0,55

DERAUX058 7,91

57,20

Custo Unitário

DERAUX052 0,36

Custo Unitário

8,82

Custo Unitário

70,77

70,77



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de P.M.F. DENSO Prod. Equipe: 22,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,18 0,82 256,33 27,22 68,46

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76

E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 42,02 28,19 42,02

E507 Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,74 76,74

Custo Horário dos Equipamentos --------> 227,98

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 6,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M109 Emulsão Asf. RL-1C preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,19800 t

M705 Pó de pedra 0,53320 m³ 74,20000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial - (Brita 3/4" OU 5/8") 0,26660 m³ 89,95

Brita Comercial - (Pedrisco 3/8" ou 1/4") 0,53320 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX080

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

Composição para Pré Misturado a Frio  "DENSO" elaborado com base no: DNER-ES 317/97, Manual de Pavimentação DNIT-2006, Dersa (Desenv. Rod. S.A.) ET-00/030, Manual 

de PMF IBP (Inst. Brasl. De Petróleo), DER-SP ET-DE-P00/025-PMF e Esp. Téc. DER/PR ES-P 23/05

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 18,39

36,94

81,66

364,97

16,59

Custo Unitário

118,60

39,56

DERAUX033 23,98

DERAUX033 47,96

39,56

Custo Unitário

71,94

Custo Unitário

Custo Unitário

128,09

128,09



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Usinagem de P.M.F. Prod. Equipe: 22,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,18 0,82 256,33 27,22 68,46

E110 Tanque de estocagem de Asfalto - 30.000L 2,00 1,00 20,38 40,76

E115 Usina Misturadora - pré mist. a frio 60 t/h (43 kW) 1,00 1,00 42,02 28,19 42,02

E507 Grupo Gerador - 100 / 110 KVA (88 kW) 1,00 1,00 76,74 76,74

Custo Horário dos Equipamentos --------> 227,98

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 6,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M107 Emulsão Asf. RM-1C preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,14000 t

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,18000 m³ 53,33

Brita Comercial 1,26000 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX081

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

118,60

Salário Hora Custo Horário

36,94

81,66

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 18,39

364,97

16,59

DERAUX033 113,34

Custo Unitário

DERAUX032 9,60

Custo Unitário

122,94

Custo Unitário

139,53

139,53



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Forma comum de madeira Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,25

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 1,00 18,4700

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,65000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 1,15000 m 7,12000

M408 Tábua de 3ª 2,5 cmx 30,0 cm 1,92000 m 5,54000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,29000 m 3,13000

M621 Desmoldante 0,02000 kg 7,19000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX084

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 6,58

18,47

13,61

43,91

43,91

Custo Unitário

0,67

32,08

8,19

10,64

4,04

0,14

23,68

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

67,59

67,59



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fôrma de placa compensada resinada Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,25

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,70 18,4700

T701 Servente 0,70 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,65000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 7,12000

M410 Compensado resinado 18 mm 0,40000 m² 27,66000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 3,13000

M621 Desmoldante 0,02000 kg 7,19000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 0,34000 kg 4,34

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX085

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

22,46

Salário Hora Custo Horário

12,93

9,53

Custo Unitário

0,67

4,98

11,06

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,61

32,32

32,32

4,35

0,14

21,20

Custo Unitário

DERAUX029 1,48

Custo Unitário

1,48

Custo Unitário

55,00

55,00



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fôrma de placa compensada plastificada Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,25

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,70 18,4700

T701 Servente 0,70 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,10000  kg 6,65000

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 0,70000 m 7,12000

M411 Compensado plastificado de 18 mm 0,40000 m² 32,08000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,39000 m 3,13000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 0,34000 kg 4,34

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX086

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,61

12,93

9,53

32,32

32,32

Custo Unitário

0,67

22,46

4,98

12,83

4,35

DERAUX029 1,48

22,83

Custo Unitário

1,48

Custo Unitário

Custo Unitário

56,63

56,63



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Forma para tubulão Prod. Equipe: 1,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 0,18 1,00 27,24 4,90

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 0,18 1,00 1,94 0,35

Custo Horário dos Equipamentos --------> 5,25

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,49 18,4700

T701 Servente 0,49 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,02000  kg 6,65000

M332 Parafuso 1/2" x 3" com porca, 0,02000  kg 18,23000

M345 Chapa de aço n. 28 fina galvanizada 0,22000  kg 6,37000

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm 0,54000 m 4,82000

M413 Gastalho 10 x 2,5 cm 1,75000 m 3,13000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX087

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

15,72

Salário Hora Custo Horário

9,05

6,67

Custo Unitário

0,13

0,36

1,40

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,22

24,19

24,19

2,60

5,48

9,97

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

34,16

34,16



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Conf.e lanç. de concreto magro em betoneira AC/BC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 200,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,71000 m³ 53,33

Brita Comercial 0,74000 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,20000 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,06500

Brita Comercial 1,11000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX089

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

209,01

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

Custo Unitário

130,00

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

334,39

133,76

DERAUX033 66,56

130,00

Custo Unitário

DERAUX032 37,86

3,06

Custo Unitário

104,42

Custo Unitário

3,06

DERAUX032

DERAUX033

371,24

371,24



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.fck=10MPa contr.raz uso ger conf/lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 315,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61200 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31500 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,91800

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX093

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

334,39

133,76

Custo Unitário

204,75

209,01

DERAUX032 32,64

DERAUX033 66,12

204,75

Custo Unitário

4,82

98,76

Custo Unitário

DERAUX033

4,82

Custo Unitário

DERAUX032

442,09

442,09



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 315,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61480 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31500 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)             X1               X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,92220

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX097

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

334,39

133,76

Custo Unitário

204,75

209,01

DERAUX032 32,79

DERAUX033 66,12

204,75

Custo Unitário

4,82

98,91

Custo Unitário

DERAUX033

4,82

Custo Unitário

DERAUX032

442,24

442,24



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr fck=18MPa contr.raz uso ger conf/lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 316,82900  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61390 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,92085

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX099

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

334,39

133,76

Custo Unitário

205,94

209,01

DERAUX032 32,74

DERAUX033 66,12

205,94

Custo Unitário

4,85

98,86

Custo Unitário

DERAUX033

4,85

Custo Unitário

DERAUX032

443,41

443,41



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 331,22790  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,60550 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,33120 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)       X1          X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,90825

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX101

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

334,39

133,76

Custo Unitário

215,30

209,01

DERAUX032 32,29

DERAUX033 66,12

215,30

Custo Unitário

5,07

98,41

Custo Unitário

DERAUX033

5,07

Custo Unitário

DERAUX032

452,54

452,54



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 4,00 0,69 0,31 0,26 0,72

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 46,95

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 316,82900  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61390 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                    X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,92085

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX103

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 50,44

36,94

18,47

190,54

343,34

137,34

Custo Unitário

205,94

245,95

DERAUX032 32,74

DERAUX033 66,12

205,94

Custo Unitário

4,85

98,86

Custo Unitário

DERAUX033

4,85

Custo Unitário

DERAUX032

446,99

446,99



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 4,00 1,00 0,26 1,04

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 47,27

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 350,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,31600 m³ 53,33

Brita Comercial 1,06800 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,35000 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,47400

Brita Comercial 1,60200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX105

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 50,44

36,94

18,47

190,54

343,66

137,46

Custo Unitário

227,50

245,95

DERAUX032 16,85

DERAUX033 96,07

227,50

Custo Unitário

5,36

112,92

Custo Unitário

DERAUX033

5,36

Custo Unitário

DERAUX032

483,24

483,24



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escoramento de bueiros celulares Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,50 0,50 27,24 13,62

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,50 0,50 1,94 0,97

Custo Horário dos Equipamentos --------> 14,59

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,60 18,4700

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,01400  kg 6,65000

M402 Pontaletes D=20 cm(tronco p/ esc.) 0,13000 m 14,73000

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm 0,74000 m 4,82000

M408 Tábua de 3ª 2,5 cmx 30,0 cm 0,10000 m 5,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX106

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

31,50

Salário Hora Custo Horário

11,08

20,42

Custo Unitário

0,09

1,91

3,57

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 6,46

52,55

52,55

0,55

6,12

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

58,67

58,67



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto ciclópico fck=15 MPa Prod. Equipe: 3,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,30 18,4700

T701 Servente 4,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 80,86

Concr estr fck=15MPa contr.raz uso ger conf/lanç 0,70000 m³ 442,24

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX108

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

59,98

Salário Hora Custo Horário

5,54

54,44

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 12,30

72,28

20,65

DERAUX097 309,57

Custo Unitário

DERAUX062 27,90

Custo Unitário

337,47

Custo Unitário

DERAUX062 Rachão ou pedra-de-

mão comercial (cont 

e rest)/ PC

358,12

358,12



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto ciclópico fck=20 MPa Prod. Equipe: 3,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,30 18,4700

T701 Servente 4,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Rachão ou pedra-de-mão comercial (cont e rest)/ PC 0,34500 m³ 80,86

Concr.estr.fck=20MPa contr..raz uso ger conf/lanç 0,70000 m³ 452,54

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

0,51750

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX110

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

59,98

Salário Hora Custo Horário

5,54

54,44

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 12,30

72,28

20,65

DERAUX101 316,78

Custo Unitário

DERAUX062 27,90

Custo Unitário

344,68

Custo Unitário

DERAUX062 Rachão ou pedra-de-

mão comercial (cont 

e rest)/ PC

365,33

365,33



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 36,9400

T605 Armador 0,08 18,4700

T701 Servente 0,14 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 9,12000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-60 1,10000 kg 5,38

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX111

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 0,85

0,74

1,48

1,91

4,98

4,98

Custo Unitário

0,09

4,13

DERAUX031 5,92

0,09

Custo Unitário

5,92

Custo Unitário

Custo Unitário

10,99

10,99



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 36,9400

T605 Armador 0,08 18,4700

T701 Servente 0,14 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 9,12000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 1,10000 kg 4,60

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX112

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

1,91

4,13

Salário Hora Custo Horário

0,74

1,48

Custo Unitário

0,09

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 0,85

4,98

4,98

0,09

Custo Unitário

DERAUX030 5,06

Custo Unitário

5,06

Custo Unitário

10,13

10,13



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 25 Prod. Equipe: 1,00 kg

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,02 36,9400

T605 Armador 0,08 18,4700

T701 Servente 0,14 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M319 Arame recozido nº. 18 0,01000 kg 9,12000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-25 1,10000 kg 4,34

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX113

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 0,85

0,74

1,48

1,91

4,98

4,98

Custo Unitário

0,09

4,13

DERAUX029 4,77

0,09

Custo Unitário

4,77

Custo Unitário

Custo Unitário

9,84

9,84



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Argamassa cimento-areia 1:3 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 47,01

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 490,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,20000 m³ 53,33

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,49000 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX114

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

298,89

119,56

Custo Unitário

318,50

209,01

DERAUX032 64,00

318,50

Custo Unitário

7,50

64,00

Custo Unitário

7,50

Custo Unitário

DERAUX032

509,56

509,56



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Argamassa cimento-areia 1:4 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 47,01

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 370,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,22000 m³ 53,33

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,37000 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,83000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX115

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

298,89

119,56

Custo Unitário

240,50

209,01

DERAUX032 65,06

240,50

Custo Unitário

5,66

65,06

Custo Unitário

5,66

Custo Unitário

DERAUX032

430,78

430,78



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Argamassa cimento-areia 1:6 AC Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 47,01

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 275,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 1,20000 m³ 53,33

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,27500 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX116

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

209,01

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

Custo Unitário

178,75

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

298,89

119,56

178,75

Custo Unitário

DERAUX032 64,00

4,21

Custo Unitário

64,00

Custo Unitário

4,21

DERAUX032

366,52

366,52



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Argamassa cimento-solo 1:10 Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E301 Betoneira - 400 l (7 kW) 1,00 1,00 24,19 18,47 24,19

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 1,00 0,26 0,78

E400 Caminhão Basculante 5,0 m³ (8,8 t) (136KW) 0,05 1,00 124,13 22,84 6,21

E408 Caminhão carroceria 4 t (115KW) 0,13 1,00 105,21 22,84 13,68

Custo Horário dos Equipamentos --------> 44,86

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 138,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Limpeza camada vegetal em jazida (const e restr.) 0,70000 m² 0,52

Expurgo de jazida (const e restr) 0,20000 m³ 2,74

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,42500 m³ 6,88

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX117

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

18,47

190,54

296,74

118,70

Custo Unitário

89,70

209,01

DERAUX052 0,36

DERAUX054 0,55

89,70

Custo Unitário

DERAUX058 9,80

10,71

Custo Unitário

Custo Unitário

219,11

219,11



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Guarda-corpo tipo GM, moldado no local Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,50 18,4700

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fôrma de placa compensada resinada 1,74000 m² 55,00

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. 0,23200 m³ 464,66

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 15,10000 kg 10,13

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

367,60

367,60

Custo Unitário

356,46

Custo Unitário

DERAUX112 152,96

Custo Unitário

DERAUX085 95,70

DERAUX180 107,80

11,14

Custo Unitário

9,24

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 1,90

11,14

Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

9,24

DERAUX127

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fabricação de balizador de concreto AC/BC Prod. Equipe: 12,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 0,90 0,10 18,99 18,47 18,94

E317 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. balizador - (2KVA)1,00 0,90 0,10 3,76 3,38

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 0,90 0,10 27,24 24,52

Custo Horário dos Equipamentos --------> 46,84

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T605 Armador 0,50 18,4700

T607 Pintor 0,50 18,4700

T701 Servente 4,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 3,00000  kg 0,65000

M607 Óleo de linhaça 0,00010  l 10,16000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,01500  l 15,36000

M702 Cal hidratada 0,00010 kg 0,60000

M970 Película refletiva lentes inclusas 0,00116 m² 102,95000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento de Aço CA-50 0,22000 kg 4,60

Areia comercial 0,00600 m³ 53,33

Brita Comercial 0,00800 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,00900

Brita Comercial 0,01200

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

21,14

21,14

DERAUX032

DERAUX033

Custo Unitário

2,05

Custo Unitário

DERAUX033 0,72

2,30

Custo Unitário

DERAUX030 1,01

DERAUX032 0,32

Custo Unitário

1,95

0,23

0,12

54,44

128,33

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 26,32

201,49

16,79

Salário Hora Custo Horário

36,94

18,47

9,24

9,24

DERAUX129

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) Prod. Equipe: 2,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,70 0,30 0,26 0,55

E316 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Inst. Compl. Mourão - (2KVA) 1,00 1,00 3,30 3,30

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 50,08

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 11,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 316,82900  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61390 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

DERAUX032 Areia comercial 0,92085

DERAUX033 Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 410,75

410,75

4,85

4,85

Custo Unitário

98,86

Custo Unitário

205,94

Custo Unitário

DERAUX032 32,74

DERAUX033 66,12

Custo Unitário

205,94

168,18

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 34,49

252,75

101,10

Salário Hora Custo Horário

18,47

149,71

DERAUX130

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2,64000 kg 10,13

Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) 0,04950 m³ 410,75

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

59,72

59,72

Custo Unitário

47,07

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX112 26,74

DERAUX130 20,33

Custo Unitário

10,50

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,15

12,65

12,65

Salário Hora Custo Horário

3,69

6,81

DERAUX131

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fabric.Mourão concr.estic.seção quadr.20cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2,89000 kg 10,13

Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) 0,08800 m³ 410,75

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

78,08

78,08

Custo Unitário

65,43

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX112 29,28

DERAUX130 36,15

Custo Unitário

10,50

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,15

12,65

12,65

Salário Hora Custo Horário

3,69

6,81

DERAUX132

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.11cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,30 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2,33000 kg 10,13

Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) 0,02540 m³ 410,75

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

43,01

43,01

Custo Unitário

34,03

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX112 23,60

DERAUX130 10,43

Custo Unitário

7,77

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 1,21

8,98

8,98

Salário Hora Custo Horário

3,69

4,08

DERAUX133

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Fabric.Mourão concr.suporte seção quadr.15cm AC/BC Prod. Equipe: 1,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 50 2,64000 kg 10,13

Concreto fck=18MPa p/pré moldados (mourões) 0,04950 m³ 410,75

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

59,20

59,20

Custo Unitário

47,07

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX112 26,74

DERAUX130 20,33

Custo Unitário

10,50

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 1,63

12,13

12,13

Salário Hora Custo Horário

3,69

6,81

DERAUX134

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos de concreto D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,08 2,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

26,53

26,53

Custo Unitário

13,50

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 13,50

Custo Unitário

9,13

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 1,87

13,03

13,03

Salário Hora Custo Horário

3,69

5,44

DERAUX135

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção tubos concr.perfurado D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,08 2,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,45 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,03020 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

27,35

27,35

Custo Unitário

13,50

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 13,50

Custo Unitário

9,81

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,01

13,85

13,85

Salário Hora Custo Horário

3,69

6,12

DERAUX136

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos de concr.poroso D=0,20m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E307 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,08 2,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,03020 m³ 483,24

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

27,62

27,62

Custo Unitário

14,59

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX105 14,59

Custo Unitário

9,13

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 1,87

13,03

13,03

Salário Hora Custo Horário

3,69

5,44

DERAUX137

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos de concreto D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,51 2,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,12 36,9400

T701 Servente 0,60 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

41,96

41,96

Custo Unitário

24,58

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 24,58

Custo Unitário

12,60

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,58

17,38

17,38

Salário Hora Custo Horário

4,43

8,17

DERAUX138

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.perfurado D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,51 2,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,12 36,9400

T701 Servente 0,65 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,05500 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

42,78

42,78

Custo Unitário

24,58

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 24,58

Custo Unitário

13,28

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,72

18,20

18,20

Salário Hora Custo Horário

4,43

8,85

DERAUX139

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.poroso D=0,30m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E308 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,30m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,51 2,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,20

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,12 36,9400

T701 Servente 0,60 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,05500 m³ 483,24

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

43,96

43,96

Custo Unitário

26,58

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX105 26,58

Custo Unitário

12,60

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,58

17,38

17,38

Salário Hora Custo Horário

4,43

8,17

DERAUX140

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos de concreto D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,81 2,32

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,17 36,9400

T701 Servente 0,80 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 61,76

61,76

Custo Unitário

38,75

Custo Unitário

DERAUX103 38,75

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,52

23,01

23,01

Custo Unitário

6,28

10,89

17,17

DERAUX141

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.perfurado D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,81 2,32

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,17 36,9400

T701 Servente 0,85 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,08670 m³ 446,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

62,58

62,58

Custo Unitário

38,75

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 38,75

Custo Unitário

17,85

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,66

23,83

23,83

Salário Hora Custo Horário

6,28

11,57

DERAUX142

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.poroso D=0,40m AC/BC Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E309 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,40m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 5,81 2,32

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,32

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,17 36,9400

T701 Servente 0,80 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concreto poroso para pré-moldados (tubos) 0,08670 m³ 483,24

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

64,91

64,91

Custo Unitário

41,90

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX105 41,90

Custo Unitário

17,17

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,52

23,01

23,01

Salário Hora Custo Horário

6,28

10,89

DERAUX143

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 6,76 2,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 4,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

151,63

151,63

Custo Unitário

120,35

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 76,39

DERAUX111 43,96

Custo Unitário

23,72

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,86

31,28

31,28

Salário Hora Custo Horário

7,39

16,33

DERAUX144A

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 6,76 2,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 5,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Salário Hora Custo Horário

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

23,72

7,39

16,33

4,86

31,28

31,28

Custo Unitário

76,39

DERAUX111 54,95

DERAUX103

131,34

Custo Unitário

162,62

162,62

DERAUX144B

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 6,76 2,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 10,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

16,33

7,39

DERAUX144C

A
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

4,86

31,28

31,28

Custo Unitário

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

23,72

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

Custo Unitário

DERAUX103 76,39

DERAUX111 109,90

186,29

Custo Unitário

Custo Unitário

217,57

217,57



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E310 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,60m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 6,76 2,70

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,17090 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 13,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

250,54

250,54

Custo Unitário

219,26

Custo Unitário

DERAUX111 142,87

Custo Unitário

DERAUX103 76,39

31,28

31,28

Custo Unitário

23,72

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,86

DERAUX144D

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

7,39

16,33



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,22 2,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 6,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 223,77

223,77

Custo Unitário

192,30

Custo Unitário

DERAUX103 126,36

DERAUX111 65,94

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,86

31,47

31,47

Custo Unitário

7,39

16,33

23,72

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

DERAUX145A

Salário Hora Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,22 2,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 10,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

31,47

31,47

Custo Unitário

23,72

4,86

Salário Hora Custo Horário

7,39

16,33

DERAUX145B

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Custo Unitário

DERAUX103 126,36

DERAUX111 109,90

236,26

Custo Unitário

Custo Unitário

267,73

267,73



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,22 2,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 17,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

7,39

16,33

DERAUX145C

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,86

31,47

31,47

23,72

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 126,36

DERAUX111 186,83

313,19

Custo Unitário

Custo Unitário

344,66

344,66



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E311 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=0,80m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,22 2,89

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,20 36,9400

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,28270 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 20,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

377,63

377,63

Custo Unitário

346,16

Custo Unitário

DERAUX111 219,80

Custo Unitário

DERAUX103 126,36

31,47

31,47

Custo Unitário

16,33

23,72

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,86

Salário Hora Custo Horário

DERAUX145D

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

7,39



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,68 3,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,25 36,9400

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 14,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 381,39

381,39

Custo Unitário

342,58

Custo Unitário

DERAUX111 153,86

Custo Unitário

DERAUX103 188,72

38,81

38,81

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 6,08

DERAUX146A

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

9,24

20,42

29,66



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,68 3,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,25 36,9400

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 18,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Salário Hora Custo Horário

6,08

38,81

38,81

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

DERAUX146B

9,24

20,42

Custo Unitário

29,66

Custo Unitário

DERAUX103 188,72

DERAUX111 197,82

386,54

Custo Unitário

Custo Unitário

425,35

425,35



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,68 3,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,25 36,9400

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 23,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

DERAUX146C

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

Salário Hora Custo Horário

9,24

20,42

Custo Horário

6,08

38,81

38,81

Custo Unitário

29,66

Custo Unitário

DERAUX103 188,72

DERAUX111 252,77

441,49

Custo Unitário

Custo Unitário

480,30

480,30



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E312 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,00m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,68 3,07

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,07

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,25 36,9400

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,42220 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 31,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

568,22

568,22

Custo Unitário

529,41

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 188,72

DERAUX111 340,69

20,42

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 6,08

38,81

Salário Hora Custo Horário

Custo Horário

DERAUX146D

29,66

38,81

Custo Unitário

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

9,24



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,58 3,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,40 36,9400

T701 Servente 2,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 18,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

500,82

500,82

Custo Unitário

440,62

Custo Unitário

DERAUX103 242,80

DERAUX111 197,82

Custo Unitário

14,78

32,66

DERAUX147A

Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 9,73

60,20

60,20

47,44

Custo Unitário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,58 3,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,40 36,9400

T701 Servente 2,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 27,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

14,78

32,66

47,44

DERAUX147B

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 9,73

60,20

60,20

296,73

Custo Unitário

DERAUX103 242,80

DERAUX111

Custo Unitário

539,53

Custo Unitário

599,73

599,73



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,58 3,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,40 36,9400

T701 Servente 2,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 36,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX147C

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

47,44

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 9,73

14,78

32,66

60,20

60,20

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 242,80

DERAUX111 395,64

638,44

Custo Unitário

Custo Unitário

698,64

698,64



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E313 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,20m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,58 3,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 3,03

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,40 36,9400

T701 Servente 2,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,54320 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 45,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 797,55

797,55

Custo Unitário

737,35

Custo Unitário

DERAUX111 494,55

Custo Unitário

DERAUX103 242,80

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 9,73

60,20

60,20

Custo Unitário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERAUX147D

14,78

32,66

47,44

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-1 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,24 2,90

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,68 36,9400

T701 Servente 4,08 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 30,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 752,20

752,20

Custo Unitário

652,11

Custo Unitário

DERAUX103 322,41

DERAUX111 329,70

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 16,54

100,09

100,09

Custo Unitário

80,65

25,12

55,53

Salário Hora Custo Horário

Custo Operacional
Custo Horário

DERAUX148A

A Equipamento Quantidade Utilização



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-2 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,24 2,90

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,68 36,9400

T701 Servente 4,08 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 44,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

A Equipamento

25,12

55,53

Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

80,65

DERAUX148B

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 16,54

100,09

100,09

DERAUX111 483,56

Custo Unitário

DERAUX103 322,41

Custo Unitário

805,97

Custo Unitário

906,06

906,06



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-3 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,24 2,90

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,68 36,9400

T701 Servente 4,08 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 59,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

DERAUX148C

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 16,54

25,12

55,53

100,09

100,09

Custo Unitário

80,65

DERAUX103 322,41

DERAUX111 648,41

Custo Unitário

970,82

Custo Unitário

Custo Unitário

1.070,91

1.070,91



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de tubos concr.armado D=1,50m CA-4 Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E314 Fabrica Pré Moldados de Concr.- Tubos D=1,50m (M/F) - (2KVA)1,00 0,40 0,60 7,24 2,90

Custo Horário dos Equipamentos --------> 2,90

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,68 36,9400

T701 Servente 4,08 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Concr.fck=18MPA para pré-moldados (tubos) 0,72130 m³ 446,99

Fornecimento, preparo e colocação formas aço CA 60 76,00000 kg 10,99

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 1.257,74

1.257,74

Custo Unitário

1.157,65

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX103 322,41

DERAUX111 835,24

80,65

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 16,54

100,09

100,09

Custo Unitário

Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional

55,53

Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

25,12

DERAUX148D

A



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Obtenção de grama para replantio Prod. Equipe: 100,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,20 0,80 91,24 18,47 33,02

Custo Horário dos Equipamentos --------> 33,02

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 10,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

2,42

2,42

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

241,55

2,42

Custo Unitário

173,04

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 35,49

Salário Hora Custo Horário

36,94

136,10

Custo Operacional
Custo Horário

A Equipamento Quantidade Utilização

DERAUX149



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Guia de madeira - 2,5 x 7,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,94 1,94

Custo Horário dos Equipamentos --------> 29,18

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 1,00 18,4700

T701 Servente 1,25 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm 0,50000 m 4,82000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

3,13

3,13

Custo Unitário

Custo Unitário

2,41

Custo Unitário

Custo Unitário

2,41

35,48

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 7,28

71,94

0,72

Salário Hora Custo Horário

18,47

17,01

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

DERAUX150



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Guia de madeira - 2,5 x 10,0 cm Prod. Equipe: 100,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 1,00 1,94 1,94

Custo Horário dos Equipamentos --------> 29,18

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T701 Servente 1,25 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M408 Tábua de 3ª 2,5 cmx 30,0 cm 0,33300 m 5,54000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

2,78

2,78

Custo Unitário

Custo Unitário

1,84

Custo Unitário

Custo Unitário

1,84

53,95

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 11,07

94,20

0,94

Salário Hora Custo Horário

36,94

17,01

DERAUX151

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Calha metálica semi-circular D=0,40 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 0,10 18,4700

T701 Servente 1,10 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M330 Calha met. semicircular D=40 cm 1,00000  m 187,31000

M331 Paraf. fixação calha met. (1/2"x1") 1,00000 un 2,04000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

209,62

209,62

Custo Unitário

Custo Unitário

189,35

Custo Unitário

Custo Unitário

187,31

2,04

16,82

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,45

20,27

20,27

Salário Hora Custo Horário

1,85

14,97

DERAUX153

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de placa de sinalização semi-refletiva Prod. Equipe: 6,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E211 Máquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW) 1,00 0,60 0,40 1,16 0,70

E917 Máquina de Bancada  C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 22,68 17,50 20,09

E918 Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87

E919 Máquina de Bancada - guilhotina  (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 24,31

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T602 Montador 1,20 19,0500

T607 Pintor 0,60 18,4700

T610 Serralheiro 1,00 18,4700

T702 Ajudante 4,00 14,1900

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M346 Chapa de aço galvanizada nº16 1,00000  m² 72,00000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 1,30000  l 15,36000

M969 Película refletiva lentes expostas 0,20000 m² 93,09000

M970 Película refletiva lentes inclusas 0,20000 m² 102,95000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

160,87

160,87

Custo Unitário

Custo Unitário

131,18

Custo Unitário

Custo Unitário

72,00

19,97

18,62

20,59

56,76

127,64

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 26,18

178,13

29,69

Salário Hora Custo Horário

18,47

22,86

11,08

18,47

DERAUX154

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de placa de sinalização tot. refletiva Prod. Equipe: 6,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E211 Máquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW) 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35

E917 Máquina de Bancada  C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 22,68 17,50 20,09

E918 Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87

E919 Máquina de Bancada - guilhotina  (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 23,96

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T602 Montador 2,00 19,0500

T607 Pintor 0,30 18,4700

T610 Serralheiro 1,00 18,4700

T702 Ajudante 4,00 14,1900

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M346 Chapa de aço galvanizada nº16 1,00000  m² 72,00000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000  l 15,36000

M970 Película refletiva lentes inclusas 1,40000 m² 102,95000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

255,85

255,85

Custo Unitário

Custo Unitário

224,27

Custo Unitário

Custo Unitário

72,00

8,14

144,13

56,76

137,34

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 28,17

189,47

31,58

Salário Hora Custo Horário

18,47

38,10

5,54

18,47

DERAUX155

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção de suporte e travessa p/ placa de sinal. Prod. Equipe: 4,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T603 Carpinteiro 1,00 18,4700

T607 Pintor 0,50 18,4700

T701 Servente 2,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 7,12000

M412 Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,35000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000  l 15,36000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

51,83

51,83

Custo Unitário

Custo Unitário

29,72

Custo Unitário

Custo Unitário

21,36

3,29

5,07

73,40

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 15,05

88,45

22,11

Salário Hora Custo Horário

18,47

18,47

9,24

27,22

DERAUX156

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escavação manual em material de 1a categoria Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 3,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

53,65

53,65

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

44,52

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 9,13

53,65

53,65

Salário Hora Custo Horário

3,69

40,83

DERAUX157

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escavação manual de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 3,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

61,86

61,86

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

51,33

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 10,53

61,86

61,86

Salário Hora Custo Horário

3,69

47,64

DERAUX158

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escavação mecânica de vala em material de 1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 95,66 27,22 95,66

Custo Horário dos Equipamentos --------> 95,66

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

6,47

6,47

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

17,30

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,55

116,51

6,47

Salário Hora Custo Horário

3,69

13,61

DERAUX159

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Compactação manual Prod. Equipe: 1,50 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 1,00 1,00 23,88 17,50 23,88

Custo Horário dos Equipamentos --------> 23,88

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

15,92

15,92

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

23,88

15,92

Salário Hora Custo Horário

DERAUX160

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Lastro de brita Prod. Equipe: 3,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 1,00 1,00 23,88 17,50 23,88

Custo Horário dos Equipamentos --------> 23,88

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 0,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Brita Comercial 1,20000 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Brita Comercial 1,80000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

120,12

120,12

DERAUX033

Custo Unitário

107,94

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX033 107,94

Custo Unitário

10,50

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 2,15

36,53

12,18

Salário Hora Custo Horário

3,69

6,81

DERAUX161

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Limpeza e enchim. junta pav. concr.(const e rest) Prod. Equipe: 450,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E208 Compressor de Ar 200 pcm  (56KW) 1,00 1,00 77,29 18,47 77,29

E334 Seladora de Juntas  ( 6KW) 1,00 1,00 140,27 17,50 140,27

E340 Jateadora de areia pressurizado 1,00 1,00 21,32 17,50 21,32

E422 Caminhão Tanque - 8000 l (136KW) 1,00 0,50 0,50 125,55 22,84 74,20

Custo Horário dos Equipamentos --------> 313,08

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 52,0000

T701 Servente 6,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M623 Gás propano 0,03000 kg 3,44000

M976 Baguete limitador de polietileno 1,00000 m 1,40000

M977 Selante asfáltico polimerizado 0,42000 l 2,38000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

3,55

3,55

Custo Unitário

Custo Unitário

2,50

Custo Unitário

Custo Unitário

0,10

1,40

1,00

133,66

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 27,41

474,15

1,05

Salário Hora Custo Horário

52,00

81,66

DERAUX162

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Esc. carga transp. mat 1ª cat DMT 50 m Prod. Equipe: 275,00 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E003 Trator de Esteira com Lâmina    (259KW) 1,00 1,00 473,94 27,22 473,94

Custo Horário dos Equipamentos --------> 473,94

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,30 36,9400

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 1,83

1,83

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 3,83

502,46

1,83

Custo Unitário

11,08

13,61

24,69

DERAUX168

A Equipamento Quantidade

Salário Hora Custo Horário

Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Bota fora ( escavação e carga de material) Prod. Equipe: 275,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E002 Trator de Esteira com Lâmina    (108KW) 1,00 1,00 246,07 27,22 246,07

E010 Carrregadeira de Pneus - 3,3 m³ (147KW) 1,00 0,77 0,23 256,33 27,22 203,63

Custo Horário dos Equipamentos --------> 449,70

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

1,77

1,77

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

32,08

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 4,98

486,76

1,77

Salário Hora Custo Horário

18,47

13,61

DERAUX169

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escavação mecânica reat. e comp. vala mat.1a cat. Prod. Equipe: 18,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E011 Retroescavadeira - (56 KW) 1,00 1,00 95,66 27,22 95,66

E906 Compactador manual - soquete vibratório (2KW) 3,00 1,00 23,88 17,50 71,64

Custo Horário dos Equipamentos --------> 167,30

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,10 36,9400

T701 Servente 1,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

10,45

10,45

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

17,30

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 3,55

188,15

10,45

Salário Hora Custo Horário

3,69

13,61

DERAUX170

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Pré-mistur.a frio(Incl. transp agreg. / exclus. emulsão asfáltica) Prod. Equipe: 22,00 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,17 0,83 91,24 18,47 30,84

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,40 0,60 137,53 18,47 66,09

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 1,00 0,41 0,59 163,44 18,47 77,91

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,17 0,83 4,70 0,80

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,56 0,44 177,16 28,19 111,61

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (210 KW) 2,47 1,00 182,03 22,84 449,61

Custo Horário dos Equipamentos --------> 736,86

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 52,0000

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de P.M.F. 1,00000 m³ 139,53

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M107 Emulsão Asf. RM-1C preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,14000

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)       X1                           X2 Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,27000

Brita Comercial 1,89000

Usinagem de P.M.F. 2,30000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX171

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 24,95

52,00

108,88

922,69

41,94

Custo Unitário

160,88

DERAUX081 139,53

Custo Unitário

139,53

Custo Unitário

DERAUX033

DERAUX081

Custo Unitário

DERAUX032

181,47

181,47



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Conc. Bet.usin.quente-(Incl. transp agreg. /exclusive Cap-50/70) Prod. Equipe: 75,00 t

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E007 Trator Agrícola  (74 KW) 1,00 0,24 0,76 91,24 18,47 35,93

E102 Rolo Comp.- Tanden Vib. Auto Prop. 10,2T(82KW) 1,00 0,56 0,44 137,53 18,47 85,14

E105 Rolo Comp. de Pneus Auto Prop. 25T (98KW) 2,00 0,29 0,71 163,44 18,47 121,02

E107 Vassoura mecânica - Rebocável 1,00 0,24 0,76 4,70 1,13

E149 Vibroacabadora de Asfalto-sobre esteiras (82KW) 1,00 0,81 0,19 177,16 28,19 148,86

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (210 KW) 1,53 1,00 182,03 22,84 278,51

Custo Horário dos Equipamentos --------> 670,59

B Mão de Obra Quantidade

T511 Encarreg. de pavimentação 1,00 52,0000

T701 Servente 8,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 15,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000 t 87,54

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M101 Cim. Asf. CAP-50/70 preço ANP + ICMS+PIS+Cofins (sem frete) 0,05500

M905 Filler 0,02800 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,08000

Brita Comercial 0,83700

Usinagem de CBUQ (capa de rolamento) AC/BC 1,00000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 99,39

99,39

DERAUX032

DERAUX033

DERAUX071

0,43

0,43

Custo Unitário

87,54

Custo Unitário

Custo Unitário

DERAUX071 87,54

11,42

Custo Unitário

160,88

Adc.Mão Obra:  Alimentação(9,60%) + Transporte(4,79%) + EPI (1,12%) 24,95

856,42

Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

52,00

108,88

DERAUX172

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz. Prod. Equipe: 4,00 und

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 0,50 36,9400

T603 Carpinteiro 1,00 18,4700

T607 Pintor 0,50 18,4700

T701 Servente 2,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M406 Caibros de 7,5 cmx 7,5 cm 3,00000 m 7,12000

M412 Gastalho 10 x 2,0 cm 1,40000 m 2,35000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,33000  l 15,36000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX173

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 15,05

18,47

18,47

9,24

27,22

88,45

22,11

Custo Unitário

21,36

73,40

3,29

5,07

29,72

Custo Unitário

Custo Unitário

Custo Unitário

51,83

51,83



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Placa pintada com película totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa Prod. Equipe: 6,00 m²

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E211 Máquina para pintura-compressor de ar p/ pintura c/ filtro (2KW) 1,00 0,30 0,70 1,16 0,35

E917 Máquina de Bancada  C-6A universal de corte p/ chapa(4KW) 1,00 0,50 0,50 22,68 17,50 20,09

E918 Máquina de Bancada - prensa excêntrica (1KW) 1,00 0,30 0,70 6,23 1,87

E919 Máquina de Bancada - guilhotina  (4KW) 1,00 0,20 0,80 8,27 1,65

E408 Caminhão carroceria 4 t (115KW) 1,00 0,50 0,50 105,21 22,84 64,03

Custo Horário dos Equipamentos --------> 87,99

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T602 Montador 2,00 19,0500

T607 Pintor 0,30 18,4700

T610 Serralheiro 1,00 18,4700

T702 Ajudante 4,00 14,1900

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M346 Chapa de aço galvanizada nº16 1,00000  m² 72,00000

M609 Tinta esmalte sintético semi-fosco 0,53000  l 15,36000

M970 Película refletiva lentes inclusas 1,40000 m² 102,95000

M606 Tinta anti-corrosiva 0,51000  l 21,11000

M334 Paraf. zinc. c/ fenda 1 1/2"x3/16" 2,00000 un 0,11000

M335 Paraf. zincado francês 4" x 5/16" 3,00000  un 0,63000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção suporte e travessa p/placa sinaliz. 1,00000 und 51,83

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX174

A Equipamento Quantidade

56,76

155,81

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 31,96

36,94

38,10

5,54

18,47

8,14

144,13

10,77

0,22

275,76

45,96

Custo Unitário

72,00

237,15

Custo Unitário

1,89

DERAUX173 51,83

51,83

Custo Unitário

Custo Unitário

334,94

334,94



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=30MPa-contr.raz.uso ger.conf.lanc. Prod. Equipe: 2,50 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 391,51700  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,57050 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,39150 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,85575

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

490,78

490,78

5,99

DERAUX033

5,99

Custo Unitário

96,54

Custo Unitário

DERAUX032

254,49

Custo Unitário

DERAUX032 30,42

DERAUX033 66,12

133,76

Custo Unitário

254,49

209,01

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

334,39

Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

DERAUX176

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=18MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç. Prod. Equipe: 2,50 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 316,82900  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,61390 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31680 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,92085

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

443,41

443,41

DERAUX032

DERAUX033

4,85

4,85

Custo Unitário

98,86

Custo Unitário

205,94

Custo Unitário

DERAUX032 32,74

DERAUX033 66,12

Custo Unitário

205,94

209,01

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

334,39

133,76

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário

DERAUX177



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=20MPa-c.raz.uso ger.conf.lanç Prod. Equipe: 2,50 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 310,00000  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,90000 m³ 53,33

Brita Comercial 0,84000 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,31000 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 1,35000

Brita Comercial 1,26000

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

463,56

463,56

DERAUX032

DERAUX033

4,74

4,74

Custo Unitário

123,56

Custo Unitário

201,50

Custo Unitário

DERAUX032 48,00

DERAUX033 75,56

Custo Unitário

201,50

209,01

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

334,39

133,76

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

DERAUX178

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=25MPa-contr..raz.uso ger.conf.lanç. Prod. Equipe: 2,50 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E302 Betoneira - 400 l (4 kW) 1,00 1,00 18,99 18,47 18,99

E304 Transportador manual - Carrinho de mão 80 L 3,00 0,69 0,31 0,26 0,54

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E509 Grupo Gerador - 32,0 KVA (29 kW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 82,51

B Mão de Obra Quantidade

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 14,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 350,34470  kg 0,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,59440 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,35030 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,89160

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

464,66

464,66

DERAUX032

DERAUX033

5,36

5,36

Custo Unitário

97,82

Custo Unitário

227,72

Custo Unitário

DERAUX032 31,70

DERAUX033 66,12

Custo Unitário

227,72

209,01

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,87

334,39

133,76

Salário Hora Custo Horário

18,47

190,54

DERAUX180

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Escoramento com madeira de OAE Prod. Equipe: 1,00 m3

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E904 Máquina de Bancada-serra circular de 12" (4KW) 1,00 0,20 0,80 1,94 0,39

Custo Horário dos Equipamentos --------> 0,39

B Mão de Obra Quantidade

T603 Carpinteiro 0,67 18,4700

T701 Servente 0,67 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M320 Pregos de ferro 18x30 0,11000  kg 6,65000

M401 Pontaletes D=15 cm(tronco p/ esc.) 1,00000 m 9,57000

M407 Tábua de 1ª 2,5 cm x 15,0 cm 3,80000 m 4,82000

M414 Pranchão 7,5 x 30,0 cm 0,25000 m 34,65000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

0,02100

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 63,57

63,57

Custo Unitário

Custo Unitário

37,28

Custo Unitário

26,29

Custo Unitário

0,73

9,57

18,32

8,66

21,49

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 4,41

26,29

Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

12,37

9,12

DERAUX181

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BSTC D=0,60 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (210KW) 0,01 1,00 179,48 22,84 1,79

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (210 KW) 0,01 1,00 182,03 22,84 1,82

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  6 txm (136KW) 0,01 1,00 128,05 22,84 1,28

Custo Horário dos Equipamentos --------> 4,89

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 36,9400

T604 Pedreiro 0,30 18,4700

T701 Servente 0,90 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Confecção de tubos concr.armado D=0,60m CA-1 1,00000 m 151,63

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,23800 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00500 m³ 430,78

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

2,15DERAUX115

DERAUX144A

DERAUX058

Custo Unitário

151,63

1,64

DERAUX182

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 24,11

117,53

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

146,53

146,53

301,95

301,95

Custo Unitário

155,42

Custo Unitário

Custo Unitário

99,74

5,54

12,25



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BSTC D=0,80 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,02 1,00 179,48 22,84 3,59

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 182,03 22,84 1,82

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,02 1,00 128,05 22,84 2,56

Custo Horário dos Equipamentos --------> 7,97

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 36,9400

T604 Pedreiro 0,40 18,4700

T701 Servente 1,20 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,38600 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,00900 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=0,80m CA-1 1,00000 m 223,77

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 387,06

387,06

Custo Unitário

230,31

Custo Unitário

DERAUX058 2,66

DERAUX115 3,88

DERAUX145A 223,77

Custo Unitário

A

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 25,32

156,75

156,75

Salário Hora Custo Horário

99,74

7,39

DERAUX183

123,46

Equipamento Quantidade Utilização

16,33

Custo Unitário

Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BSTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,03 1,00 179,48 22,84 5,38

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 182,03 22,84 1,82

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,03 1,00 128,05 22,84 3,84

Custo Horário dos Equipamentos --------> 11,04

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 36,9400

T604 Pedreiro 0,50 18,4700

T701 Servente 1,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,57000 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01300 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 1,00000 m 381,39

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

557,89

557,89

Custo Unitário

390,91

Custo Unitário

DERAUX146A 381,39

Custo Unitário

DERAUX058 3,92

DERAUX115 5,60

Custo Unitário

129,40

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 26,54

166,98

166,98

Salário Hora Custo Horário

99,74

9,24

20,42

DERAUX184

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BSTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,04 1,00 179,48 22,84 7,18

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,01 1,00 182,03 22,84 1,82

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,04 1,00 128,05 22,84 5,12

Custo Horário dos Equipamentos --------> 14,12

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 2,70 36,9400

T604 Pedreiro 0,60 18,4700

T701 Servente 1,80 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 0,78500 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,01600 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 1,00000 m 500,82

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

690,30

690,30

Custo Unitário

513,11

Custo Unitário

DERAUX147A 500,82

Custo Unitário

DERAUX058 5,40

DERAUX115 6,89

Custo Unitário

135,32

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 27,75

177,19

177,19

Salário Hora Custo Horário

99,74

11,08

24,50

DERAUX185

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BDTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,06 1,00 179,48 22,84 10,77

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 182,03 22,84 3,64

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,07 1,00 128,05 22,84 8,96

Custo Horário dos Equipamentos --------> 23,37

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 36,9400

T604 Pedreiro 1,00 18,4700

T701 Servente 3,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,41000 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,02600 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 2,00000 m 381,39

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

1.056,58

1.056,58

Custo Unitário

783,68

Custo Unitário

DERAUX146A 762,78

Custo Unitário

DERAUX058 9,70

DERAUX115 11,20

DERAUX186

Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

40,83

18,47

A Equipamento Quantidade Utilização

147,76

207,06

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 42,47

Custo Unitário

272,90

272,90



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BDTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,08 1,00 179,48 22,84 14,36

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 182,03 22,84 3,64

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,08 1,00 128,05 22,84 10,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 28,24

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 4,00 36,9400

T604 Pedreiro 1,20 18,4700

T701 Servente 3,60 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,57000 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03200 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 2,00000 m 500,82

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

1.318,28

1.318,28

Custo Unitário

1.026,22

Custo Unitário

DERAUX147A 1.001,64

Custo Unitário

DERAUX058 10,80

DERAUX115 13,78

Custo Unitário

218,92

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 44,90

292,06

292,06

Salário Hora Custo Horário

147,76

22,16

49,00

DERAUX187

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BTTC D=1,00 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 179,48 22,84 19,74

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,02 1,00 182,03 22,84 3,64

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,10 1,00 128,05 22,84 12,81

Custo Horário dos Equipamentos --------> 36,19

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 36,9400

T604 Pedreiro 1,50 18,4700

T701 Servente 4,50 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 1,71100 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,03900 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,00m CA-1 3,00000 m 381,39

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

1.556,53

1.556,53

Custo Unitário

1.172,74

Custo Unitário

DERAUX146A 1.144,17

Custo Unitário

DERAUX058 11,77

DERAUX115 16,80

Custo Unitário

288,44

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 59,16

383,79

383,79

Salário Hora Custo Horário

199,48

27,71

61,25

DERAUX188

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Corpo BTTC D=1,20 m-tipo CA-1 c/ berço cascalho Alt. Aterro ≤ 3,5 m Prod. Equipe: 1,00 m

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,11 1,00 179,48 22,84 19,74

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,03 1,00 182,03 22,84 5,46

E434 Caminhão Carroceria c/ Guindauto  txm (150KW) 0,13 1,00 128,05 22,84 16,65

Custo Horário dos Equipamentos --------> 41,85

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 5,40 36,9400

T604 Pedreiro 1,80 18,4700

T701 Servente 5,40 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr) 2,35500 m³ 6,88

Argamassa cimento-areia 1:4 AC 0,04800 m³ 430,78

Confecção de tubos concr.armado D=1,20m CA-1 3,00000 m 500,82

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$ 1.950,22

1.950,22

Custo Unitário

1.539,34

Custo Unitário

DERAUX147A 1.502,46

Custo Unitário

DERAUX058 16,20

DERAUX115 20,68

Custo Unitário

306,22

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 62,81

410,88

410,88

Salário Hora Custo Horário

199,48

33,25

73,49

DERAUX189

A Equipamento Quantidade Utilização Custo Operacional
Custo Horário



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Concr.estr.fck=35Mpa-contr.raz c/adit.conf.lanc Prod. Equipe: 5,60 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

E303 Betoneira 750 Litros (9KW) 1,00 1,00 24,22 18,47 24,22

E304 Carrinho de mão 80 L 8,00 0,70 0,30 0,26 1,46

E305 Transportador Manual - Gerica 180 L 7,00 1,00 0,62 4,34

E306 Vibrador de Concreto de Imersão (2KW) 2,00 1,00 17,87 17,50 35,74

E402 Caminhão carroceria  de madeira 15,0 t (170KW) 0,21 1,00 179,48 22,84 37,69

E404 Caminhão Basculante 10,0 m³ (15,0 t) (170KW) 0,05 1,00 182,03 22,84 9,10

E509 Grupo Gerador 32 KVA /  (18KW) 1,00 1,00 27,24 27,24

Custo Horário dos Equipamentos --------> 139,79

B Mão de Obra Quantidade

T501 Encarregado de turma 1,00 36,9400

T604 Pedreiro 2,00 18,4700

T701 Servente 26,00 13,6100

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 437,52770  kg 0,65000

M604 Aditivo plastimentBV-40 0,87500 kg 4,90000

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

Areia comercial 0,54380 m³ 53,33

Brita Comercial 0,73510 m³ 89,95

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

M202 Cimento portland CP-32 0,43750 30,00 15,30

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Areia comercial 0,81570

Brita Comercial 1,10265

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX190

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%) 87,73

36,94

36,94

353,86

655,26

117,01

Custo Unitário

284,39

427,74

4,29

DERAUX032 29,00

DERAUX033 66,12

288,68

Custo Unitário

6,69

95,12

Custo Unitário

DERAUX033

6,69

Custo Unitário

DERAUX032

507,50

507,50



SEM DESONERAÇÃO AUXILIAR 2018

(Valores em R$) fev/18

DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM E TRANSPORTES - DER-RO

COMPOSIÇÃO UNITÁRIA DE CUSTOS ATIVIDADES AUXILIARES

Constr.Edificaçao p/ Área de Vivência conf. especif. DER-RO Prod. Equipe: 1,00 m³

Operativa Improdutiva Operativa Improdutiva

Custo Horário dos Equipamentos -------->

B Mão de Obra Quantidade

Custo Horário da Mão de Obra --->

Adicional  Mão de Obra 20,51%

Custo Horário de Execução --->

Custo Unitário de Execução --->

C Material Quantidade Unidade Preço Unitário

Custo Total do Material -------->

D Atividades Auxiliares Quantidade Unidade Preço Unitário

1,00000 321,92

Preço unitário base: Sinapi 93210 de - Emissão 15/01/18

Custo Total das Atividades -------->

E Transportes de Materiais Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Materiais -------->

F Transp. Material (Local / Comercial)                X1                           X2Ton/Unid.Serviço DMT Preço Unitário

Custo Total Transp.Mat. Produz./Comerc..->

Custo Unitário Direto Total 

Lucro e Despesas Indiretas 

Preço Unitário Total  R$

Utilização Custo Operacional
Custo Horário

Salário Hora Custo Horário

DERAUX191

A Equipamento Quantidade

Adc.Mão Obra:  Ferramentas: (5,0%) + Alimentação(9,60%) + Transp(4,79%) + EPI (1,12%)

Custo Unitário

321,92

Custo Unitário

321,92

Custo Unitário

Custo Unitário

321,92

Construção de Edificação p/ atender Área de Vivência com

estrutura em madeira, contendo Paredes em Maderit, piso em

cimentado liso, Janelas e portas em madeirit, Telhado em fibro-

cimento 6,0 mm e pintura, contendo Banheiros, Vestiários e

Refeitório, conforme especificações DER-RO. 

321,92


