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Prezados Senhores

LIMA & GIROTO LTDA — ‘PROJETOS E CONSTRU(_;OES mscnta no CNPJ sob n? 15.833.336/0001-02, com sede 3 Rua Hebert de
Azevedo, 2732, bairro Liberdade, nesta Cidade, por intermédio de seu representante legal infra-assinado, como empresa
habilitada para partisipar da Llcsta 30 acima referendada vem encaminhar, respeitosamente, “Impugnacic ao Edital
norteador do certame licitatdrio” e o conseguente adlamento dos prazos estlpufados para a realizacdo da Concorréncia
Piblica em epigrafe" peEc que segue

Lo lnstalacao doCanteiro de Obra: {item 02) :
1. A area apresentada para Irmpeza do terreno estd aquem da drea realmente necessaria, apresentada em
pro;eto

n. .- PrOJeto Estrutural (itens 04 e 05)
1. No projeto apresentado sé consta as pranchas numeradas de 12/25 a 25/25. Estao faltando apresentar as
pranchas de nimeros 01/25 a 11/25; : :
Os projetos faltantes impossibilitam a checagem dos quantltat:vos planithados;
3. Pelas pranchas apresentadas, a quantidade de armadura do aco P6.2 e PR.0 estd menor no quantitativo
plamlhado em relagao a0s prOJetos apresentados
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_* '.'_IIE. _iReVESfimentO de Parede & Forro: (:tem 10]

1. M4 inconsisténcia nos guantitativos apresentados na comparacao somatorla dos ltens 10 1 1 10. 1 2 10 13e
10. 1 4, para mazior.

V. Projeto derauhcc (;tem 12}
1. N&o fol apresentado o Projeto Hidraulico, impossibilitandeo a checagem dos quantitativos apresentados na
Planilha Orcamentaria;

V. Projeto Sanitario: (item 13)
1. NBo foi apresentado o Projeto Sanitdrio, impossibilitando a checagem dos guantitativos apresentados na
Planiiha Orcamentéria;

Vi, Prejeto de Instalaces de Prevencio e Combate 3 Incéndio e Panico: {item 15)

1. No projeto apresentado — IE BBA Incéndio, s6 hd a apresenta¢do das bombas elétricas, com a designaco da
caracteristica técnica de “até S5CV*;

2. Falta a determinagiio, em projeto, de todos os outros elementos necessarios para anélise dos quantitativos
planithados, como posicionamento dos Hidrantes, dos acionadores manual de Alarme, das Bombas, da Central
de Alarme, das Sirenes, impossibilitando a checagem dos guantitativos apresentados;

3. Nz Planilha Orgamentéria, ndo consta as Placas de Sinalizacio;
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O item 15.2.8 — Cabo isolado paralelo ou torcido.... seria para atender o Sistema de Alarme - 'Céntraf de
Alarme {15.2.14) com ¢ avisador sonoro {15.2.12) ou para atender o sistema do acionador manual da bomba
{15.2.15), interligado ligado & bomba? A estranheza na nossa analise se di em funcio da quantidade
mencionada para os cabos sera mesma quantidade mencionada de eletrodutos galvanizado (15.2.6);

O projeto niem a planitha traz o Guadro de Comando da Bomba de incéndio - QCBI

Projeto de InstalacSes Elétricas: {item 17)

1.

N,

Ha inconsisténcia nos projetos apresentados quando da apresentacio do Diagrama do QGBT: na prancha IE-
06.08-lluminagdo iraz um diagrama com entrada com cabos 3x400{400)185mm?, com condutor 3x@3” e
protecdo 400A. Apresenta ainda urna interligagdo com (ITA, com protecio 500A;

Na prancha EL-02.08 — Forga, traz um diagrama com entrada 3§600{300)300mm?, com condutor 3x@2%" e
protecie 400A, sem menglo alguma a qualquer ligagic a um QTA;

na Planitha ndc consta cabos de #185mm?, #400mm? e #800mm?;

as quantidades planilhadas nos iftens 17.4.7, 17.4.8 e 17.4.9, respectivamente dos cabos #35,00mm?,
#50,00mm? e 70,00mm?, estdo muito aquém da necessidade real da obra;

falta 3 determinacdo em prancha da 1mplantagao do-QTA ¢; caso fago parte da obra, falta sua previsio na
Planilha Orgamentaria; :

falta & determinaciio em planilka, do Quadro de Comando da Bombas da Cisterna - QCBC, mencionado no
Quadro Geral de Baixa Tensio ~ QGBT;

falta iluminacdo e |!umlnagao de emergenma nas caixas de escada

falta a alimentacio do elevador para PNE~item 19.2.1

falta a[imentagao do Rack. o

Proleto de Sistema de Protecio de Descargas Atmosféricas - SPDA: (ltem 17.10)

O cabo nu #35 ,00mm? de protecSo para a Gaiota de Faraday ndo estd quantificado na Pianitha Orcametana‘

O cabo nu #50,00mm? da malha de ateframento n3o esta quantificado na Planilha Orcametaria;

O cabo nu #25 OOn':m2 de interiigacio das eletrocathas na matha de aterramento nao estd quantificado na
Planitha Orcametdaria; -

ndo estd quantificado na Planilha Orgarnentana os efetrodutos de @1”, de protecic dos cabos de descidas do
sisterna. :

Projeto de Rede Légica — Rack e Acessérios: (Ete.m 17.11)
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Nao hé previsdo na Planilha do cabeamento estruturade — cabo UTP;

Como hé exigéncia da certificacdo da rede estruturada, especificamente na infraestrutura do cabeamento do
andar térreo para o superior, a quantidade de eietrodu’cos esta msuftmente a exlg:da que serla a ocupagao
‘maxima de 70% da capacidade nominaldo duto; . : : :

A eletrocalha de 100x100mm constante em prqefo hio esta quantfflcada na PEam!ha Orcametaria

Ha incoeréncia entre os pontos para identificacio {item 17.11.8) e os pontos para certificagdo (item 17.12.9);
O valor determinado para certificacdo dos pontos’ de logica’ esta. negativo " na Planilha Orcamentéria,
explicitade no tem 17.12. 9 levatido-se eém conta sua conjuiminghcia com a; instalaci6 de conectores RI-45
fémea categoria & do item;

a quantidade de conectores necessarios para a execucio do item 17.12.1 s3o quatro, diferente da
apresentada na Planilba Orcamentdria, sendo necessario revisfo deo valor pois no itern ha a exigéncia da
certificacdo dos pontos;

A quantidade de patch panel aferida no item 17.11.3 é insuficiente para alocago dos pontos necessérios para
certificacdo {item 17.12.9);

N3o consta emn projeto, na Sala de Estudos, nenhum ponto de idgica. Esta situacio esta correta?

A entrada de Comunicacgo ndo estd determinada em projeto, de maneiras a possibilitar a afericio das
guantidades dos materiais planilhados.

Pintura: (item 18}

L

Ha Inconsisténcia nos quantitativos apresentados nos itens 18.1.1 & 18.1.2 — Pintura de Teto {38,64m?), muito
aquém da drea executada de forro em gesso acartonado, quantificade ne item 10.2.4 {657,77m?). '
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Xk Diversos: {item 19} = (assinatie) éi}"
1. No item 19.1.1, estd especificado em Planilha “Elevador para PNE, sem casa de méqu‘ii-"té,’g;g,cabir}e c o
acabamento interno em aco inox”, caracteristicas de um elevador, divergindo da especiﬁcag%’b'ggiﬁfé;é‘f’o,
trazendo o termo “Plataforma”. Essas caracteristicas diferentes impactam sobremaneira no preco ofertado.
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Pelo exposto, baseado na Lei 8666 de 21 de junho de 1993, no seu artigo 62, para o atendimento da solicitacdo de revisSo dos
itens planilhados, onde transcrevemos:
- Art. 62 - Para fins desta Lei, considera-se:

IX - Projeto Bdsico - conjunto de elementos necessdrios e suficientes, com nivel de precisdo adegquado, para
caracterizar a obra ou service, ou complexo de obras ou servigos objeto da licitagdo, elaborado com base nas
indicagbes dos estudos técnicos preliminares, que assequrem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do
impacto ambiental do empreendimento, e que possibifite o avaliacdo do custo da obra e a definiciio dos métodos e
do praze de execugfio, devendo conter os seguintes elementos:

—~— a) desenvolvimento da solucdo escolhigﬁfq de forma o fornecer visiio global da obra e identificar todos os seus
elementos constitutivos com clareza; o o

b} solucées técnicas giobais e localizadds, suficientemente detalhadas, de forma a minimizor a necessidade de
reformulacdo ot de variantes durante ds fases de elaboragdo do projeto executivo e de realizacéo das obras e
montagem; . : T

¢} identificacéio dos tipos de servicos a éxecutar e de materigis e equipamentos a incorperar @ obra, bem como suas
-especificacdes que assegurem os melhores resuftados para o empreendimento, sem frustrar o cordter competitivo
pOra a sua execucdo; : : : o

d} informacées que possibilitem o estudo e a dedugdo de métodos construtivos, instalacBes provisérias e condicbes
‘organizacionais para a obra, sem frustrar o cardter competitivo para a sud execucdo; '

e} subsidios para montagem do plano de licitagdio e gestdo da ebra, compreendendo a sua programacdo, a
estratégia de suprimentos, as normas de fiscalizagéio e outros dados necessdrios em cada caso;

{1 ercamenta detalhado do custo 'g!obai dd obra, fundamentado em quantitativos de servigos e fornecimentos
propriamente avaligdos;

inda no sedartigci"él §49:,':'ba ra p_'a":ce'ndimento da-solicitagdo de .diiata(;?_ip dq_;;braz,o,:ond‘é'_trah_é_c_rey_er_ﬁ_bs:

§ 42 Art 21 - Qualquer modificacdo no edital exige divulgacio pela mesma forma que se deu o texto original,

reabrindo-se o prozo inicialmente estabelecido, exceto quando, inqgiiestionavelmente, a glteraciio ndo afetar a
formulacdo das propostas. . o - ’ L .

E ainda no seu artigo 41 §22, pela tempestividade desta solicitagBo, onde transcrevemos:

§ 22 Art 41 - DecairG do direito de impugnar os termos do edital de licitac@o perante a administracdo o
licitante que néio o fizer até o segundo dia itil que anteceder a abertura dos envelopes de habilitactio em
concorréncia, a abertura dos envelopes com gspropostas em convite, tomada de pre¢os ou concurso, ou
o redlizacio de leildo, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hipétese em que tal
comunicacdo nio terd efeito de recurso.
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