



ADENDO MODIFICADOR nº 01/2018

PREGÃO ELETRÔNICO: Nº. 159/2018/SUPEL/RO

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 0013.070854/2018-41/FUNCER/RO

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de limpeza, higienização e conservação predial, de áreas internas e externas (incluindo áreas verdes), esquadrias internas e esquadrias externas (sem exposição à situação de risco), com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de materiais (saneantes, domissanitários, uniformes, produtos e equipamentos) necessários à execução dos serviços, conforme especificações técnicas, condições e quantitativos constantes no Termo de Referência- Anexo I deste Edital.

A Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL, através de sua Pregoeira, designada por força das disposições contidas na **Portaria Nº 041/GAB/SUPEL, de 16 de Outubro de 2017, publicada no Diário Oficial do Estado de Rondônia do dia 18/10/2017**, torna público aos interessados, em especial as empresas que retiraram o instrumento convocatório, os seguintes esclarecimentos, disponíveis para consulta no site www.rondonia.ro.gov.br/supel:

1) No QUADRO ESTIMATIVO DE PREÇO – ANEXO III DO EDITAL:

ONDE SE LÊ NA NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2018

Valores Referenciais do m² de limpeza e conservação

Tipo de Serviço	Produtividade mínima de acordo com o Anexo VI - B da IN 05/2017 - em m²	Custo do Posto - FGV*	Preço por m² - FGV - outubro	Preço por m² - MPOG - setembro
ÁREA INTERNA Pisos frios	800	R\$ 3.623,04	4,53	4,55
ÁREA INTERNA Banheiros - acrescido de 40%	200	R\$ 4.518,89	22,59	-
ÁREA INTERNA Almoxxarifados e galpões	1.500	R\$ 3.623,04	2,42	-
ÁREA EXTERNA Pisos pavimentados adjacentes	1.800	R\$ 3.623,04	2,01	2,02
ÁREA EXTERNA Varrição de passeios e	6.000	R\$ 3.623,04	0,60	-
ÁREA EXTERNA Pátios e áreas verdes com	1.800	R\$ 3.623,04	2,01	2,02
ESQUADRIAS EXTERNAS	300	R\$ 3.623,04	1,02	1,03
ESQUADRIAS EXTERNAS	300	R\$ 3.623,04	1,02	1,03

* valores referentes ao CUB/OUTUBRO-2017 para FGV e Setembro/2017 para MPOG. No quadro estimativo serão utilizados os valores mais atuais para cada área.



ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO ESTIMADO	Valor do Posto - FGV	Produtividade mínima IN 05/2017 - M ²	Preço FGV - m ²	PREÇO REFERÊNCIA	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL		
<p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização de ambientes internos/externos, esquadrias, vidros, etc., de prédios públicos, com fornecimento de material de consumo e insumos, bem como, equipamentos, ferramentas e mão de obra adequados à completa execução dos serviços.</p>											
1	Administração da FUNCER, Teatro Palácio das Artes e Teatro Guaporé - 44h/semanais	ÁREAS INTERNAS	PISOS FRIOS, ACARPETADOS E MADEIRA	M ²	4.576,68	3.623,04	800	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 20.732,36	R\$ 248.788,32
			BANHEIROS - com insalubridade máxima (40%)		200,37	4.518,89	200	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 4.526,36	R\$ 54.316,30
		ÁREAS EXTERNAS	PISOS PAVIMENTADOS, ADJACENTES ÀS EDIFICAÇÕES / PÁTIOS E ÁREAS VERDES		2.669,42	3.623,04	1.800	R\$ 2,01	R\$ 2,01	R\$ 5.365,53	R\$ 64.386,41
		ESQUADRIAS EXTERNAS	FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO		191,17	3.623,04	300	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 2.309,33	R\$ 27.712,00
			FACE INTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO		274,67	3.623,04	300	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 3.318,01	R\$ 39.816,16
								TOTAL 1	R\$ 36.251,60	R\$ 435.019,20	
2	Casa de Cultura Ivan Marrocos e	ÁREAS INTERNAS	PISOS FRIOS, ACARPETADOS E MADEIRA	M ²	890,78	3.623,04	800	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 4.035,23	R\$ 48.422,80



Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto	ESQUADRIAS EXTERNAS	BANHEIROS - com insalubridade máxima (40%)	54,66	4.518,89	200	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 1.234,77	R\$ 14.817,23
		FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO	80,75	3.623,04	300	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 975,46	R\$ 11.705,52
		FACE INTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO	322,00	3.623,04	300	R\$ 12,08	R\$ 12,08	R\$ 3.889,76	R\$ 46.677,12
							TOTAL 2	R\$ 10.135,22	R\$ 121.622,67
VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL								R\$ 46.386,82	R\$ 556.641,87

LEIA-SE NA NOTA DE ESCLARECIMENTO Nº 01/2018

Valores Referenciais do m² de limpeza e conservação

Tipo de Serviço	Produtividade mínima de acordo com o Anexo VI - B da IN 05/2017 - em m²	Custo do Posto - FGV*	Preço por m² - FGV - outubro	Preço por m² - MPOG - setembro
ÁREA INTERNA Pisos frios	800	R\$ 3.623,04	4,53	4,55
ÁREA INTERNA Banheiros - acrescido de 40%	200	R\$ 4.518,89	22,59	-
ÁREA INTERNA Almoxxarifados e galpões	1.500	R\$ 3.623,04	2,42	-
ÁREA EXTERNA Pisos pavimentados adjacentes	1.800	R\$ 3.623,04	2,01	2,02
ÁREA EXTERNA Varrição de passeios e	6.000	R\$ 3.623,04	0,60	-



ÁREA EXTERNA Pátios e áreas verdes com	1.800	R\$ 3.623,04	2,01	2,02
ESQUADRIAS EXTERNAS	300	R\$ 3.623,04	1,02	1,03
ESQUADRIAS EXTERNAS	300	R\$ 3.623,04	1,02	1,03

* - valores referentes ao CUB/OUTUBRO-2017 para FGV e Setembro/2017 para MPOG. No quadro estimativo serão utilizados os valores mais atuais para cada área.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	CONSUMO ESTIMADO	Valor do Posto - FGV	Produtividade mínima IN 05/2017 - M ²	Preço FGV - m ²	PREÇO REFERÊNCIA	VALOR TOTAL MENSAL	VALOR TOTAL ANUAL	
<p>Contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de limpeza, conservação e higienização de ambientes internos/externos, esquadrias, vidros, etc., de prédios públicos, com fornecimento de material de consumo e insumos, bem como, equipamentos, ferramentas e mão de obra adequados à completa execução dos serviços.</p>										
1	Administração da FUNCER, Teatro Palácio das Artes e Teatro Guaporé - 44h/semanais	ÁREAS INTERNAS	PISOS FRIOS, ACARPETADOS E MADEIRA	4.576,68	3.623,04	800	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 20.732,36	R\$ 248.788,32
			BANHEIROS - com insalubridade máxima (40%)	200,37	4.518,89	200	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 4.526,36	R\$ 54.316,30
		ÁREAS EXTERNAS	PISOS PAVIMENTADOS, ADJACENTES ÀS EDIFICAÇÕES / PÁTIOS E ÁREAS VERDES	2.669,42	3.623,04	1.800	R\$ 2,01	R\$ 2,01	R\$ 5.365,53	R\$ 64.386,41
			FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO	191,17	3.623,04	300	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 194,99	R\$ 2.339,92



			FACE INTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO		274,67	3.623,04	300	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 280,16	R\$ 3.361,96	
										TOTAL 1	R\$ 31.099,41	R\$ 373.192,92
2	Casa de Cultura Ivan Marrocos e Biblioteca Pública Estadual Dr. José Pontes Pinto	ÁREAS INTERNAS	PISOS FRIOS, ACARPETADOS E MADEIRA	M ²	890,78	3.623,04	800	R\$ 4,53	R\$ 4,53	R\$ 4.035,23	R\$ 48.422,80	
			BANHEIROS - com insalubridade máxima (40%)		54,66	4.518,89	200	R\$ 22,59	R\$ 22,59	R\$ 1.234,77	R\$ 14.817,23	
		ESQUADRIAS EXTERNAS	FACE EXTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO		80,75	3.623,04	300	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 82,37	R\$ 988,38	
			FACE INTERNA SEM EXPOSIÇÃO DE RISCO		322,00	3.623,04	300	R\$ 1,02	R\$ 1,02	R\$ 328,44	R\$ 3.941,28	
												TOTAL 2
										VALOR TOTAL MENSAL/ANUAL	R\$ 36.780,22	R\$ 441.362,61

Havendo divergências nas demais condições editalícias, prevalecerão às adequações consideradas de acordo com as modificações sofridas por este instrumento.



RONDÔNIA
Governo do Estado

Superintendência Estadual de Licitações
SUPEL/RO
Equipe de Licitação BETA



Considerando que ocorreu um equívoco por parte desta equipe ao disponibilizar a Nota de Esclarecimento nº01/2018 no dia 21.05.18, no site da Supel e Perfil do Pregoeiro, causando dúvidas aos participantes do certame. Diante do exposto fica **reaberto o prazo inicialmente estabelecido, reagendando a sessão de abertura para o dia 08 de junho de 2018 às 09h00min (horário de Brasília)**, contudo, no sistema COMPRASNET os valores cadastrados, permanecem conforme o quadro **LEIA-SE** acima, permanecendo os demais termos do edital inalterados. Publique-se.

Porto Velho/RO, 22 de maio de 2018.

GRAZIELA GENOVEVA KETES
Pregoeira BETA/SUPEL-RO
Mat. 300118300