



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

D E S P A C H O

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO										
1.1. Nº Processo	00009.109631/2019-21									
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 003/2019									
1.3. Nome Órgão Interessado	Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER									
1.4. Objeto	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS — PONTE EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PROTENDIDO E PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL— PCA - NA RO-459 NO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO.									
1.5. Sistema de Compras	Outro									
1.6. Situação Final	Concluído									
2. IMPUGNAÇÃO										
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS									
3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS										
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL								
1	06.066.204/0001-01	PROJETCTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA								
4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS										
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL								
5. EMPRESAS HABILITADAS										
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL					5.4. EPP/ME	5.5. RO		
1	06.066.204/0001-01	PROJETCTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA					SIM	NÃO		
6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002										
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL								
7. EMPRESAS VENCEDORAS										
7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)		
1	06.066.204/0001-01	PROJETCTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA	SIM	NÃO	1	R\$ 346.518,21	R\$ 346.517,77	0,00		
TOTALIS						R\$ 346.518,21	R\$ 346.517,77	0,00		
8. ITENS FRACASSADOS										
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO								



9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	25/06/2019	LICITAÇÃO	02/09/2019	69
TEMPO TOTAL DO CERTAME				69

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 2 de setembro de 2019.

Eralda Lessa
ERALDA ETRA MARIA LESSA
PRESIDENTE CPLO/SUPEL
Matrícula 300001065