
ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

DESPACHO 

0(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

1.1. N° Processo 	 00032.206537/2019-22 

1.2. N° Procedimento 

1.3. Nome Órgão Interessado 

1.4. Objeto 

1.5. Sistema de Compras 

Tomada de Preços 005/2019 

SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, 
ESPORTES E LAZER - SEJUCEL 

MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO SALDANHA NO MUNICÍPIO DE 
GUAJARÁ-MIRIM/RO. 

Outro 

1.6. Situação Final 	 Concluído 

2. IMPUGNAÇÃO 

2.1, QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 15.862.974/0001-57 VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME 

2 84.717.719/0001-38 J S ENGENHARIA LTDA 

3 15.384.280/0001-56 J C. M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 

4 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA 

5 01.878.439/0001-84 EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 
EIRELI 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL 

5. EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO 

1 15.862.974/0001-57 VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME SIM NÃO 

2 15.384.280/0001-56 J C. M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME SIM SIM 

3 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA SIM SIM 

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 	 6.3. RAZÃO SOCIAL 
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7. EMPRESAS VENCEDORAS 

7.4. 	7.5. 	7.6. 
EPP/ME RO ITEM 

SIM NÃO 1 

7.1. 	7.2. 	 7.3. 
QTD 	CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL 

VRG CONSTRUTORA 1 15.862.974/0001-57 El RELI - ME  

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 
RS 

1.504.458,81 

7.8. 	7.9. 
VAL. OBTIDO DIF(%) 

R$ 1.127.902,19 -25,03 

R$ TOTAIS 

	

	 R$ 1.127.902,19 -25,03 1.504.458,81 

ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 

INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 	 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 

TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 	10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 

1 	28/08/2019 Licitação 	 09/10/2019 	 42 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 	42 

Observações: 

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior. 

Porto Velho-RO, quarta-feira, 9 de outubro de 2019. 

Matrícula 
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