



Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo	00032.206537/2019-22
1.2. Nº Procedimento	Tomada de Preços 005/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA, ESPORTES E LAZER - SEJUCEL
1.4. Objeto	MODERNIZAÇÃO DO ESTÁDIO JOÃO SALDANHA NO MUNICÍPIO DE GUAJARÁ-MIRIM/RO.
1.5. Sistema de Compras	Outro
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	15.862.974/0001-57	VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME
2	84.717.719/0001-38	J S ENGENHARIA LTDA
3	15.384.280/0001-56	J C. M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME
4	34.471.789/0001-80	ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA
5	01.878.439/0001-84	EXECUTIVA SERVIÇOS COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3 RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	15.862.974/0001-57	VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME	SIM	NÃO
2	15.384.280/0001-56	J C. M. NETO CONSTRUÇÕES EIRELI - ME	SIM	SIM
3	34.471.789/0001-80	ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL
----------	-----------	-------------------

**7. EMPRESAS VENCEDORAS**

7.1. QTD	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. ITEM	7.7. VAL. ESTIMADO	7.8. VAL. OBTIDO	7.9. DIF(%)
1	15.862.974/0001-57	VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME	SIM	NÃO	1	R\$ 1.504.458,81	R\$ 1.127.902,19	-25,03
TOTAIS						R\$ 1.504.458,81	R\$ 1.127.902,19	-25,03

8. ITENS FRACASSADOS

8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
----------	-----------	--------------------

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
----------	-----------	-------------------	-------------	----------------

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	28/08/2019	Licitação	09/10/2019	42
TEMPO TOTAL DO CERTAME				42

Observações:

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 9 de outubro de 2019.

Matrícula

Cransbessa
presidente CPL/RO