@ ESTADO DE RONDONIA

Superintendéncia Estadual de Compras e Licitagoes

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitagbes da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribui¢coes, conforme determinacao na Orientagao Téc-
nica n°® 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAGAO DO PROCESSO
1.1. N° Processo 00032.206537/2019-22
1.2. N° Procedimento Tomada de Pregos 005/2019

SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DA JUVENTUDE, CULTURA,

1.3. Nome Orgao Interessado ESPORTES E LAZER - SEJUCEL

1.4 Ob‘etﬁ MODERNIZACAO DO ESTADIO JOAO SALDANHA NO MUNICIPIO DE
-0 GUAJARA-MIRIM/RO.

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situagao Final Concluu’dc_) B

2. IMPUGNAGAO | i
2.1.QTD 2.1. PROVIDENCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS
3.1.QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZAO SOCIAL
15.862.974/0001-57 VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME
84.717.719/0001-38 'J S ENGENHARIA LTDA

15.384.280/0001-56 J C. M. NETO CONSTRUCOES EIREL| - ME
34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA

01.878.439/0001-84 EXECUTIVA SERVICOS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAGAQO
EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS o
4.1.QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZAO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADA! = i o L

5.1.QTD 5.2. CNPJ 5.3RAZAOSOCIAL '5.4. EPP/ME 5.5. RO
1 15.862.974/0001-57 VRG CONSTRUTORA EIRELI - ME SIM NAO
2 15.384.280/0001-56 J C. M. NETO CONSTRUCOES EIRELI - ME SIM SIM
3 34.471.789/0001-80 ITA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA  SIM SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1.QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZAO SOCIAL
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7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.4. 7.2. - 7.3. 7.4. 7.5. 7.6. 7A7L 7.8. 7.9.
QTD CNPJ RAZAO SOCIAL EPP/ME RO ITEM ESTIMADO VAL. OBTIDO DIF(%)
VRG CONSTRUTORA = R$
1 15.862.974/0001-57 EIRELI - ME ~ SIM NAO 1 | 1.504. 458 81 R$ 1.127.902,19 -25,03
R$
TOTAIS 1.504.458,81 R$ 1.127.902,19 -25,03
8. ITENS FRACASSADOS -
8.1.QTD 8.2.ITEM 8.3. ESPECIFICAGAO
9. INTENCOES DE RECURSOS _ _ .
9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZAO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME i
10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TERMINO 10.5. QTD DIAS
1 28/08/2019  Licitagao 09/10/2019 42
TEMPO TOTAL DO CERTAME 42
Observagoes:

Desta forma, concluidos os tramites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos a apre-
ciagao superior.

Porto Velho-RO, quarta-feira, 9 de outubro de 2019.
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