
ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

DESPACHO 

0(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

1.1. N° Processo 

1.2. N° Procedimento 

1.3. Nome Órgão Interessado 

1.4. Objeto 

1.5. Sistema de Compras 

1.6. Situação Final 

2. IMPUGNAÇÃO 

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS 

1 	Todos os itens abordados foram devidamente justificados e esclarecidos. 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 07.314.584/0001-19 A.C. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA 

2 10.609.553/0001-08 CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA 

3 10.552.726/0001-90 CONSTRUTORA VÉRTICE EIRELI EPP 

4 08.909.332/0001-03 EMOT - CONSTRUÇÕES LTDA 

5 08.538.000/0001-51 CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LV LTDA 

6 00.452.735/0001-56 REGO E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP 

7 04.434.500/0001-92 MASTER ENGENHARIA EIRELI 

8 05.772.561/0001-22 CONSTRUTORA MEDIANEIRA EIRELI - EPP 

9 00.673.788/0001-05 RD ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA 

10 06.122.117/0001-24 TL ENGENHARIA EIRELI - EPP 

11 18.747.445/0001-03 RAFAEL WICIUK EIRELI - ME 

12 03.509.843/0001-06 VENTO SUL ENGENHARIA LTDA 

13 22.740.397/0001-90 DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA/LÍDER CONSTRUÇÕES EIRELI - 
EPP (CONSÓRCIO EAS ENGENHARIA) 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 
	

4.3. RAZÃO SOCIAL 
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5. EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO 

1 07.314.584/0001-19 A.C. CONSTRUÇÕES E TERRAPLANGEM LTDA NÃO 	SIM 

2 10.609.553/0001-08 
CONSTRUMIX - CONSTRUÇÕES E 
ENGENHARIA LTDA 

NÃO 	NÃO 

3 10.552.726/0001-90 CONSTRUTORA VÉRTICE EIRELI EPP SIM 	SIM 

DOUGLAS & CIA SOCIEDADE LTDA/LÍDER 
4 22.740.397/0001-90 CONSTRUÇÕES EIRELI - EPP (CONSÓRCIO NÃO 	NÃO 

EAS ENGENHARIA) 

5 08.909.332/0001-03 EMOT - CONSTRUÇÕES LTDA NÃO 	NÃO 

6 08.538.000/0001-51 CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LV LTDA NÃO 	SIM 

7 00.452.735/0001-56 RÉS() E MENDES CONSTRUÇÕES LTDA EPP NÃO 	NÃO 

8 04.434.500/0001-92 MASTER ENGENHARIA EIRELI SIM 	SIM 

9 06.122.117/0001-24 TL ENGENHARIA EIRELI - EPP SIM 	NÃO 

10 18.747.445/0001-03 RAFAEL WICIUK EIRELI - ME SIM 	NÃO 

11 03.509.843/0001-06 VENTO SUL ENGENHARIA LTDA NÃO 	NÃO 

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 	 6.3. RAZÃO SOCIAL 

7. EMPRESAS VENCEDORAS 

7.1. 	7.2. 	 7.3. 
QTD 	CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL 

CONSTRUTORA VÉRTICE 
1 	10.552.726/0001-90 EIRELI EPP  

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 

R$ 
17.005.447,70 

R$ 
17.005.447,70 

7.8. 	7.9. 
VAL. OBTIDO DIF(%) 

R$ -463 
12.817.316,54 - 

R$ 
12.817.316,54 -24'63 

7.4. 	7.5. 	7.6. 
EPP/ME RO ITEM 

SIM 	SIM 	1 

TOTAIS 

ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 

INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 	 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 

 

TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

  

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 
	

10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 

1 	15/08/2019 LICITAÇÃO 
	

01/11/2019 	 78 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 	78 

Observações: 

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior. 

Porto Velho-RO, sexta-feira, 1 de novembro de 2019. 

, 
ERtA ETRA MARIA LESSA 
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eit ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

PRESIDENTE CPLO/SUPEL 
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