
ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

DESPACHO 

0(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

1.1. N° Processo 

1.2. N° Procedimento 

1.3. Nome Órgão Interessado 

1.4. Objeto 

1.5. Sistema de Compras 

1.6. Situação Final 

2. IMPUGNAÇÃO 

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS 

00021.016496/2018-22 

Tomada de Preços 017/2019 

POLICIA MILITAR - PM 

CONSTRUÇÃO DE BASES ESTRUTURAL DESTINADA A INSTALAÇÃO 
DE CAIXA D'ÁGUA NA 2aCIA/5° BPM DA POLICIA MILITAR DO ESTADO 
DE RONDÔNIA— PMRO. NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO/R0 

Outro 

Concluído 

TOMADAS E DECIDIDAS 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 	 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 	00.950.056/0001-07 ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO & COMERCIO EIRELI - ME 

2 	63.618.821/0001-06 ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE OBRAS EIRELI 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 	 4.3. RAZÃO SOCIAL 

5. EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 

1 	00.950.056/0001-07 

2 	63.618.821/0001-06 

5.3 RAZÃO SOCIAL 

ATIVA CONSTRUÇÃO CONSERVAÇÃO & 
COMERCIO EIRELI - ME 

ETAPA PROJETOS E CONSTRUÇÕES DE 
OBRAS EIRELI 

5.4. EPP/ME 5.5. RO 

SIM 	SIM 

SIM 	SIM 

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 	 6.3. RAZÃO SOCIAL 

7. EMPRESAS VENCEDORAS 

7.1. 	7.2. 	 7.3. 	 7.4. 
QTD 	CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL 	EPP/ME 

ETAPA PROJETOS E 
1 	63.618.821/0001-06 CONSTRUÇÕES DE 	SIM 

OBRAS EIRELI 

7.5. 
RO 

SIM 

7.6. 
ITEM 

1 

TOTAIS 

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 

R$ 27.860.55 

R$ 27.860,55 

7.8. 
VAL. OBTIDO 

RS 20.458,35 

R$ 20.458,35 

7.9. 
DIFe/o) 

-26,57 

-26,57 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 

INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 	 9.3. RAZÃO SOCIAL 
	

9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 

TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

10.1. QTD 10.2. DT. INICIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 	10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 

1 	19/12/2019 LICITAÇÃO 	 20/01/2020 	 32 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 	32 

Observações: 

ciação superior. 
Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos â apre- 

Porto Velho-RO, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020. 

ERALDA ETRA MARIA LESSA 

PRESIDENTE CPLO/SUPEL 

Matrícula 300001065 
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