
ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

DESPACHO 

0(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

00009.280703/2019-40 

Tomada de Preços 013/2019 

Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS DE REVISÃO, ADEQUAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE 
PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA E PCA, DA RODOVIA RO-
491. 

1.5. Sistema de Compras 
	

Outro 

1.6. Situação Final 
	

Conclu ido 

2. IMPUGNAÇÃO 

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS 

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 	 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 	32.963.001/0001-28 DIREÇÃO CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA 

2 	06.066.204/0001-01 PROJETCTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA 

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 	 4.3. RAZÃO SOCIAL 

5. EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 
	

5.3 RAZÃO SOCIAL 	 5.4. EPP/ME 5.5. RO 

1 	06.066.204/0001-01 PROJETCTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDP 	NÃO 	NÃO 

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 	 6.3. RAZÃO SOCIAL 

7. EMPRESAS VENCEDORAS 

1.1. N° Processo 

1.2. N° Procedimento 

1.3. Nome Órgão Interessado 

1.4. Objeto 

7.1. 	7.2. 
QTD 	CNPJ 

1 06.066.204/0001-01 

7.3. 	 7.4. 
RAZÃO SOCIAL 	EPP/ME 

NÃO 

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 

NÃO 	1 	RS 403.373,02 	R$ 381.670,27 

	

TOTAIS R$ 403.373,02 	R$ 381.670,27 

PROJETCTA PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA 

7.5. 	7.6. 
RO ITEM 

-5,38 

-5,38 

7.8. 	7.9. 
VAL. OBTIDO DIF(/c.) 

8. ITENS FRACASSADOS 

8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 
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ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 	 9.3. RAZÃO SOCIAL 
	

9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 

TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 	10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 
1 	12/11/2019 LICITAÇÃO 	 15/01/2020 	 64 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 	64 

Observações: 

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior. 

Porto Velho-RO, quarta-feira, 15 de janeiro de 2020. 

Eç)toc_i_ohstas—
ALDA ETRA MARIA LESSA 

PRESIDENTE CPLO/SUPEL 

Matrícula 300001065 
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