

Ao  
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

## DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	00241173922019-95
1.2. Nº Procedimento	PE 00491/2019
1.3. Nome Órgão Interessado	Estado para Resultados - EPR
1.4. Objeto	Pregão Eletrônico - Registro de Preço para futura e eventual aquisição de materiais (ferramentas e hardware) para as equipes de suporte do EpR - DETIC (suporte técnico/manutenção de microcomputadores, service desk e equipe de operações da Infovia)
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Concluído

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL
1	03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO
1	03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	SIM	SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
40	03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	SIM	SIM	R\$ 1.807,50	R\$ 1.807,50	0%
41	03.363.727/0001-21	N. V. VERDE EIRELI	SIM	SIM	R\$ 564,51	R\$ 564,51	0%
<b>TOTAIS</b>					<b>R\$ 2.372,01</b>	<b>R\$ 2.372,01</b>	<b>0%</b>

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
2	2	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
3	3	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
4	4	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
5	5	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
6	6	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
7	7	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
8	8	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
9	9	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
10	10	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
11	11	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
12	12	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
13	13	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
14	14	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
15	15	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
16	16	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
17	17	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
18	18	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
19	19	CERA MÓVEIS
20	20	CERA MÓVEIS
21	21	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
22	22	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
23	23	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
24	24	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
25	25	EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA
26	26	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
27	27	ESPONJA LITOGRAFICA
28	28	EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA
29	29	APLICADOR FITA
30	30	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
31	31	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
32	32	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
33	33	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´
34	34	UNIDADE FITA MAGNETICA
35	35	CONE SINALIZAÇÃO
36	36	BATERIA TERMICA
37	37	BATERIA TERMICA
38	38	EQUIPAMENTO DE FONTE DE SOLDA
39	39	EQUIPAMENTO ´ SIGTOT ´

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO
10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	05/09/2019 00:00:00	Os Referidos autos aportaram nesta equipe de Licitação em 05/09/2019, sendo encaminhado em 05/09/2019 para a GEPEAP/SUPEL, para adequações no quadro estimativo de preços.	05/09/2019 00:00:00	0
2	05/09/2019 00:00:00	Retornando da GEPEAP/SUPEL em 10/10/2019.	10/10/2019 00:00:00	35
3	10/10/2019 00:00:00	enviado à ASSEJUR/SUPEL em 21/10/2019 para emissão de parecer Jurídico quanto à legalidade do Edital.	21/10/2019 00:00:00	11
4	21/10/2019 00:00:00	Retornando da ASSEJUR/SUPEL em 26/11/2019.	26/11/2019 00:00:00	36
5	26/11/2019 00:00:00	A Sessão inaugural foi marcada para o dia 08/01/2020, às 09:00hs (Brasília-DF)onde todas as providências quanto às devidas publicações foram tomadas pela Equipe de Licitação ALFA.	08/01/2020 00:00:00	43
6	08/01/2020 00:00:00	Sessão SUSPENSA em razão de análise técnica por parte do órgão interessado, ficando reagendada para o dia 20/01/2020 às 10hs:00mins (Horário de Brasília).	20/01/2020 00:00:00	12
7	20/01/2020 00:00:00	A sessão ocorreu conforme prevista, no dia 20/01/2020 às 10hs:00mins (Horário de Brasília). Não houve interposição de recursos quanto aos atos praticados pela Pregoeira.	20/01/2020 00:00:00	0
				<b>TEMPO TOTAL DO CERTAME: 137</b>

**Observações:**

\*

O certame resultou com a situação DESERTA para os LOTES 1, 2 e 3, onde a secretaria já solicitou repetição do certame para os lotes citados.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 20 de janeiro de 2020 .

**VANESSA DUARTE EMENERGILDO**

Pregoeiro Oficial  
Matrícula 300110987