
ESTADO DE RONDÔNIA 

Superintendência Estadual de Compras e Licitações 

Ao 
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL 

DESPACHO 

0(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica n° 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa: 

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO 

1.1. N° Processo 	 00009.390852/2019-16 

1.2. N° Procedimento 	Tomada de Preços 018/2019 

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER 

TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO 
ENCABEÇAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO URUPÁ, TRECHO: 

1.4. Objeto 	 BR-364/ NOVA LONDRINA, EXTENSÃO DE456,06 METROS, NO 
MUNICÍPIO DE JI PARANÁ/RO 

1.5. Sistema de Compras 	Outro 

1.6. Situação Final 	 Concluído 

IMPUGNAÇÃO 

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS 

EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS 

3.1. QTD 3.2. CNPJ 	 3.3. RAZÃO SOCIAL 

1 	05.646.969/0001-58 MCC - MONTE CRISTO CONSTRUCOES LTDA - ME 

EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS 

4.1. QTD 4.2. CNPJ 	 4.3. RAZÃO SOCIAL 

EMPRESAS HABILITADAS 

5.1. QTD 5.2. CNPJ 

1 	05.646.969/0001-58 

5.3 RAZÃO SOCIAL 

MCC - MONTE CRISTO CONSTRUCOES LTDA - 
ME 

5.4. EPP/ME 

SIM 

5.5. RO 

SIM 

EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002 

6.1. QTD 6.2. CNPJ 	 6.3. RAZÃO SOCIAL 

EMPRESAS VENCEDORAS 

7.1. 	7.2. 	 7.3. 	 7.4. 	7.5. 	7.6. 
QTD 	CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL 	EPP/ME RO ITEM 

MCC -MONTE CRISTO 1 	05.646.969/0001-58 	 SIM 	SIM Lote 1 CONSTRUCOES LTDA - ME 

TOTAIS 

ITENS FRACASSADOS 

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO 

RS 
1.191.411,21 

R$ 
1.191.411,21 

7.8. 	7.9. 
VAL. OBTIDO DIF(%) 

R$ 1.124.064.52 -5,65 

R$ 1.124.064,52 -5,65 
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8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO 

INTENÇÕES DE RECURSOS 

9.1. QTD 9.2. CNPJ 	 9.3. RAZÃO SOCIAL 
	

9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO 

TEMPO DECORRIDO DO CERTAME 

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 	10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS 
1 	12/02/2020 Licitação 	 03/03/2020 	 20 

TEMPO TOTAL DO CERTAME 	20 

Observações: 

ciação superior. 
Desta forma. concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 

Porto Velho-RO, terça-feira, 3 de março de 2020. 

j-o'-- 
ERALDA ETRA MARIA LESSA 

PRESIDENTE CPLO/SUPEL 

Matrícula 300001065 
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