DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS-DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO - CPPO

SERVICO! PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE RESTAURACAQ

ANEXO -1

RODOVIA: RO-383

PLANILHA ORGAMENTARIA

TRECHO: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) / SANTA LUZIA / ALTA FLORESTA

EXT.(KM): 47,5 KM Més Ref. : FEV.2019
PRECO PRECO
ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANTIDADES UNITARIO TOTAL
QTDE.EQ.PESS./EQ|n.° MESES| TOTAL (R$) (R$)
1.0 COORDENACAO
1.1 Coordenador (P0) HxM 1,00 1,00 5,00 5,00 17.276,62 86.383,10
12 Chefe de Escrit6rio(A0) HxM 1,00 1,00 5,00 5,00 4.944,94 24.724,70
1.3 Operador de Computador (T5) HxM 1,00 1,00 5,00 5,00 1.829,57 9.147,85
14 Motorista (A2) HxM 1,00 1,00 5,00 5,00 1.918,55 9.592,75
129.848,40
2.0 ADMINISTRACAO DE CAMPO
2.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P1) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 13.613,32 20.419,98
2.2 Chefe de Escrit6rio(A0) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 4.944,94 7.417,41
2.3 Motorista (A2) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 1.918,55 2.877,83
30.715,22
3.0 |ESTUDOS HIDROLOGICOS INSPECOES DE CAMPO
3.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
3.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (TO) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 6.171,77 3.085,89
3.3 Motorista (A2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.918,55 959,28
6.707,68
4.0 ESTUDO DE TRAFEGO CONTAGENS/PESQUISAS
4.1 Chefe de Posto(T2) HxM 2,00 2,00 0,10 0,40 3.559,93 1.423,97
4.2 Pesquisador(T3) HxM 2,00 4,00 0,10 0,80 2.857,33 2.285,86
4.3 Motorista (A2) HxM 1,00 1,00 0,10 0,10 1.918,55 191,86
3.901,69
5.0 ESTUDO DE TRAFEGO ESCRITORIO/ANALISE
5.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,17 0,17 10.650,04 1.810,51
5.2 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (TO) HxM 1,00 1,00 0,34 0,34 6.171,77 2.098,40
3.908,91
6.0 ESTUDO5 TOPOGRAFICO LOCACAO/NIV. SECOES
6.1 Técnico Sénior/Topégrafo Chefe (T1) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 4.707,34 7.061,01
6.2 Auxiliar de Topografia (T6) HxM 2,00 4,00 1,50 12,00 1.219,77 14.637,24
6.3 Servente (A3) HxM 2,00 4,00 1,50 12,00 1.672,54 20.070,48
6.4 Motorista ( A2) HxM 2,00 2,00 1,50 6,00 1.918,55 11.511,30
53.280,03
7.0 ESTUDO5 TOPOGRAFICO AMARRACOES/CADASTRO/OCORRENCIAS
7.1 Técnico Sénior/Topoégrafo Chefe (T1) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 4.707,34 4.707,34
7.2 Auxiliar de Topografia (T6) HxM 2,00 4,00 1,00 8,00 1.219,77 9.758,16
7.3 Servente (A3) HxM 2,00 4,00 1,00 8,00 1.672,54 13.380,32
7.4 Motorista ( A2) HxM 2,00 2,00 1,00 4,00 1.918,55 7.674,20
35.520,02
8.0 ESTUDOS GEOTECNICOS ESTRT.PAV. EST. OCORRENCIAS
8.1 Engenheiro/Profissional Pleno-Gedélogo (P2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 10.650,04 5.325,02
8.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 10.650,04 15.975,06
8.3 Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (TO) HxM 1,00 1,00 1,50 1,50 6.171,77 9.257,66
8.4 Técnico Pleno/Laboratorista (T2) HxM 1,00 4,00 1,50 6,00 3.559,93 21.359,58
8.5 Servente (A3) HxM 2,00 4,00 1,50 12,00 1.672,54 20.070,48
8.6 Motorista(A2) HxM 2,00 4,00 1,50 12,00 1.918,55 23.022,60
8.7 Aucxiliar de Laboratério/Auxiliar Topografia (T6) HxM 2,00 4,00 1,50 12,00 1.219,77 14.637,24
109.647,64
9.0 CADASTRAM.OAC E SINALIZACAO E INTERSECOES
9.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
9.2 Motorista(A2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.918,55 959,28
3.621,79
10.0 [CADASTRO DE PASSIVOS E ESTUDOS AMBIENTAIS
10.1 Engenheiro/Profissional Pleno-Gedlogo (P2) HxM 1,00 1,00 0,17 0,17 10.650,04 1.810,51
10.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
10.3 [Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 6.171,77 3.085,89
10.4 [Motorista(A2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.918,55 959,28
8.518,19
11.0 |LEVANTAMENTO VISUAL CONTINUO
11.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
11.2 [Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 6.171,77 3.085,89
11.3 [Técnico Pleno/Laboratorista (T2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 3.559,93 1.779,97
11.4 [Motorista (A2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.918,55 959,28
8.487,65
12.0 |PROJETO GEOMETRICO/ TERRAPLENAGEM
12.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,17 0,17 10.650,04 1.810,51
12.2 [Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) HxM 1,00 1,00 0,50 0,34 6.171,77 2.098,40
12.3 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 0,50 0,34 1.829,57 622,05
4.530,96




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS-DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO - CPPO

SERVICO! PROJETO BASICO/EXECUTIVO DE RESTAURACAQ

ANEXO -1

RODOVIA: RO-383

PLANILHA ORGAMENTARIA

TRECHO: ENTR. RO-010(ROLIM DE MOURA) / SANTA LUZIA / ALTA FLORESTA

EXT.(KM): 47,5 KM Més Ref. : FEV.2019
PRECO PRECO
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13.0 |PROJETO MELHORIA INTERSECAO/ACESSO
13.1 [Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
13.2 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.829,57 914,79
3.577,30
14.0 [PROJETO DE DRENAGEM E OAC
14.1  |Engenheiro/Profissional Pleno(P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
14.2 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.829,57 914,79
3.577,30
15.0 |PROJETO DE RESTAURACAO PAVIMENTO
15.1 [Engenheiro/Profissional Pleno (P1) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 13.613,32 6.806,66
16.2 |Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 10.650,04 10.650,04
16.3 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 1.829,57 1.829,57
19.286,27
16.0 |PROJETO PRESERVACAO AMBIENTAL
16.1 |Engenheiro/Profissional Pleno-Gedlogo (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
16.2 |Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 10.650,04 5.325,02
16.3 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 1.829,57 1.829,57
9.817,10
17.0 [PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES
17.1  |Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
17.2 [Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.829,57 914,79
3.577,30
18.0 |PROJETO DE SINALIZACAO
18.1 [Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 10.650,04 2.662,51
18.2 [Desenhista / Cadista (T5) HxXxM 1,00 1,00 0,50 0,50 1.829,57 914,79
3.577,30
19.0 |ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO
19.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P1) HxM 1,00 1,00 0,50 0,50 13.613,32 6.806,66
19.2 Engenheiro/Profissional Pleno (P4) HxM 1,00 1,00 0,25 0,25 8.483,00 2.120,75
19.3 [Técnico Especial/Auxiliar de Engenheiro (T0) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 6.171,77 6.171,77
19.4 [Técnico Auxiliar(T4) HxM 1,00 1,00 1,00 1,00 2.134,60 2.134,60
17.233,78
SUB-TOTAL 1 459.334,53
20.0 |ENC.SOCIAIS(84,04% DO SUB TOTAL 1) 84,04% 386.024,74
21.0 |CUSTO ADMINISTR. 30 % DO SUB TOTAL 1) 30,00% 137.800,36
22.0 [vEicuLOs
22.1 |Utilitario Caminhonete(71-115CV) (Est.Topogréficos) U xM 1,00 1,00 1,50 1,50 3.342,91 5.014,37
22.2  |Utilitario Caminhonete(-71-115cv)(Est.Geotécnicos) U xM 1,00 1,00 1,50 1,50 3.342,91 5.014,37
22.3 |Sedan Coordenagao U xM 1,00 1,00 4,00 4,00 3.159,29 12.637,16
22.4 |Sedan Administracido U xM 1,00 1,00 1,00 1,00 3.159,29 3.159,29
22.5 |Sedan (Est. de Trafego) U xM 1,00 1,00 0,10 0,10 3.159,29 315,93
22.6  |Sedan (Estudos Ambientais) U xM 1,00 1,00 0,50 0,50 3.159,29 1.579,65
22.7 |Sedan Cadastro OAC e Sinalizagédo U xM 1,00 1,00 0,50 0,50 3.159,29 1.579,65
22.8 |Sedan Pavimentagio U xM 1,00 1,00 0,50 0,50 3.159,29 1.579,65
30.880,07
23.0 |EQUIPAMENTOS
23.1 |Instrumentral de Topografia Completo(Conjunto) + GPS UxM 1,00 1,00 1,50 1,50 2.052,45 3.078,68
23.2 |Laboratério de Solos Completo UxM 1,00 1,00 1,50 1,50 2.476,45 3.714,68
23.3 |Conjunto Falling Whergth Deflectmeter - FWD UxM 1,00 1,00 1,00 1,00 12.729,91 12.729,91
23.4  |Conjunto Integrador Maysmeter UxM 1,00 1,00 1,00 1,00 8.003,52 8.003,52
27.526,79
24.0 [IMOVEIS
24.1  |Escritério U xM 1,00 1,00 5,00 5,00 1.773,54 8.867,70
24.2 |Casa para Engenheiro U xM 1,00 1,00 4,00 4,00 2.034,14 8.136,56
24.3 |Alojamento para Pessoal(Top.e Lab.) U xM 1,00 1,00 1,50 1,50 1.779,86 2.669,79
19.674,05
SUB-TOTAL 2 1.061.240,54
25.0 |EVENTUAIS E LUCRO (12 % SUB TOT. 2) 12,00% 127.348,86
SUB-TOTAL 3 1.188.589,40
26.0 |DESPESAS FISCAIS (16,62% DO SUB TOT. 3) 16,62% 197.543,56
TOTAL GERAL(ST 1+ST 2+ST 3) R$ 1.386.132,96




