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1.0 —- IDENTIFICACAO DO ORGAO

Unidade Orcamentaria: Departamento de Estradas de Rodagens Infraestrutura e Servigos Pblicos — DER-RO

Departamento Requisitante: Coordenadoria de Planejamento Projeto e Or¢amento de Obras -DPPOO-DER-RO

2.0 - OBJETO

E DO JULGAMENTO

Contratagdo de Empresa Especializada, para Elaboragdo de Projeto de Engenharia de Restauragdo com Melhoramentos Fisicos e Operacionais da rodovia RO-

383,conforme abaixo relacionado:

RODOVIA TRECHO

EXTENSAO APROX. (Km)

MUNICIPIO

RO-383 |[ENTR. 010(ROLIM DE MOURA) — SANTA LUZIA D'OESTE/ALTA FLORESTA

47,5

ROLIM DE MOURA/SANTA LUZIA :

3.0 JUSIFICATIVA:

O Governo do Estado de Rondonia tem investido sobremaneira na melhoria da Infra-estrutura Rodoviaria de Rondonia, como premissa ao processo de
desenvolvimento do Estado. A economia do Estado vem crescendo significativamente ao longo da ultima década e acompanhando este crescimento, ¢ percebivel o
aumento da frota de veiculos circulando na malha rodoviaria do Estado de Rondonia. Neste cendrio, o Governo do Estado de Rondonia através do Departamento de
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Estradas de Rodagem Infraestrutura e Servigos Publicos -DER-RO, concentrou esfor¢os no avango da pavimentagdo malha rodoviaria. Nesta malha se insere
rodovias pavimentadas na década de 80 ¢ 90 como a Rodovia RO-383. Trata-se de um trecho rodoviario pavimentado que ja ultrapassou sua vida ttil de projeto
necessitando de medidas sélidas para sua recuperagdo ou reabilitagio uma vez que ja ultrapassou a capacidade estrutural da via. E com este olhar que 0 DER-RO
tem-se mostrado sensivel as causas de oferecer maior conforto e seguranga aos usuarios destas vias, buscando solu¢des em médio prazo para reabilitagdo daquelas
rodovias com a contratagdo de empresa especializada na elaboragdo de projeto de restauragao destas rodovias com objetivo de apresentar os servigos necessarios a
reabilitacdo estrutural da do pavimento, com aplicagdo de camadas de reforgos ou revitalizagao da base, reabilitagdo de trechos em elevado estado de deterioragdo
fisica dos pavimentos e das condigdes dos elementos do componente ambiental, situados dentro e fora da faixa de dominio do corpo daqueles trechos rodoviarios.

Os servigos serdo realizados na rodovia RO-383, trecho: Entr.RO-010(Rolim de Moura) /Santa Luzia D"Oeste / Alta Floresta.

Os trechos acima listados deverdo merecer cuidados especiais acerca dos estudos e projetos onde deverdo ser apresentados solu¢des técnicas e econdmicas
adequadas as necessidades dos segmentos rodoviarios a serem restaurados.

4.0- INTRODUCAO:

Os Termos de Referéncia aqui apresentados visam informar as empresas sobre os objetivos e as diretrizes gerais dos servigos a serem executados na elaboragdo
de Projeto de Restauracdo com Melhoramentos Fisicos e Operacionais da rodovia RO-470, de acordo com o que preconiza as Diretrizes Bésicas para
Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios e Componentes Ambientais, conforme as instrugdes para Apresentagdo de Relatorios e Projetos Executivos de
Engenharia constantes do “Manual de Servigos de Consultoria para Estudos e Projetos Rodoviarios do DNIT, bem como as Especificagdes Complementares e
Particulares de Obras do DER-RO e ABNT.

5 - DEFINICOES
5.1 — Legal

Observar, no que couber e seu desenvolvimento deve incluir os requisitos legais definidos pela Lei Federal n_° 8.666/93 e pela legislagdo estadual pertinente,
suficiente para a realizagdo da licitagdo e para a execugdo das obras de restauragao.

5.2 - Restauragio de Rodovia: consiste no conjunto de melhorias fisicas ou operacionais a serem implantadas na rodovia existente, visando restabelecer os padrdes
adequados de fluidez, conforto e seguranga, correspondentes ao novo horizonte de projeto.

5.3 — Projeto Executivo: Para fins dos presentes Termos de Referéncia, denomina-se Projeto Executivo de Engenharia para Restaura¢do de Rodovias com
Melhoramentos Fisicos e Operacionais, o conjunto de estudos e projetos a elaborar necessarios e suficientes a execugdo do complexo das obras de engenharia, de
acordo com as normas pertinentes do DNIT e da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas — ABNT. O conjunto dos elementos técnicos devera definir um elenco
de solugdes que permitam reabilitar o trecho da rodovia, dotando-a de melhores condigdes operacionais, de seguranga e conforto do usuario, preservando as
condigdes ambientais, tudo em conformidade com as defini¢des e orientagdes, constantes do EB- 105 das “Diretrizes Basicas para Elaboragdo de Estudos e Projetos
Rodoviarios (Escopos Basicos / Instrugdes de Servi¢o)” adotados pelo DNIT (IPR-717), Normas Pertinentes e o Manual de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos -
DNIT -2006.

Os servigos serdo desenvolvidos visando o diagndstico do trecho, envolvendo a defini¢do da problematica existente, quanto as condi¢des do seu pavimento e
acostamentos, seguranga de operagdo, obras de arte correntes / especiais, estabilidade de cortes / aterros (taludes), drenagem e condigdes ambientais, propondo
solugdes que venham possibilitar a corregdo das deficiéncias encontradas.

5.4 — Reabilitacao

Consiste no conjunto de estudos e projetos desenvolvidos com o objetivo primordial de reforgar o pavimento existente, por adi¢do de novas camadas estruturais, por
substituicdo de uma ou mais camadas do pavimento, de tal forma que a estrutura resultante possa economicamente suportar a repeticdo das cargas por eixo
incidentes, em condi¢des de seguranga e conforto para o usuério, durante o novo periodo de 10 anos a ser estabelecido pelo projeto.

5.5 — Melhoramentos

Corresponde a um conjunto de servigos necessarios em um segmento viario pavimentado, para adequa-lo as condigdes exigidas pelo trafego e/ou dos usuarios da via,
relacionadas com intervengdes geométricas e de restauragdo dos pavimentos entre outros, compreendendo basicamente os seguintes servigos: melhoria de tragado
para eliminac@o de pontos criticos, alargamento e/ou duplicacéo de pista e acostamentos, implantag@o de terceiras faixas,construgao de ruas laterais, construgio e/ou
remanejamento de intersegdes e acessos, travessias urbanas, projeto geométrico(corregdes geométricas em planta,perfil e segdo transversal em pontos previamente
diagnosticados e justificados); restauragdo do pavimento, melhorias da drenagem(recuperacdo e/ou ampliagdo das obras de arte correntes e de drenagem), reforgo e

alargamento de obras-de-arte especiais, sinalizagdo(recuperagdo e/ ou complementagdo da sinalizagdo vertical, horizontal, acessibilidade em travessias urbanas,
projeto de remanejamento se for o caso melhorias de seguranga de transito.

6.0 - CONSIDERACOES GERAIS
6.1 - Dados Disponiveis no DER-RO

Para subsidiar e apoiar o desenvolvimento dos trabalhos poderdo estar disponiveis os projetos conforme definidos no item 2.

7.0 - DETALHAMENTO DOS SERVICOS

Os servigos previstos no presente Projeto Basico serdo desenvolvidos, seqiiencialmente, dentro das etapas de Projeto, ao final das quais sera apresentado relatorio
especifico, com as conclusdes obtidas nos trabalhos.

7.1 — Procedimento no Uso das Informacdes Existentes
7.1.1 — Objetivo Geral
Os trabalhos deverdo ser conduzidos através de uma reavaliagao das atividades basicas de estudo e solugdes propostas, com o objetivo de qualificar e dimensionar o

projeto a ser desenvolvido, os servigos necessarios a sua implementagdo e seus respectivos custos, apresentando as observagoes julgadas pertinentes e que
porventura possam alterar as recomendagdes do projeto apresentado.
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8.0 ESTUDOS TOPOGRAFICOS

8.1- O objetivo fundamental dos Estudos Topograficos nesta fase de Projeto ¢ quanto ao levantamento e materializagdo no campo do eixo do projeto tomando como
base a NBR 13.133/94.

Serdo executadas as seguintes tarefas principais:

¢ Implantagdo de marcos planialtimétricos

¢ Locagdo do eixo de referéncia para o levantamento.

¢ Levantamento cadastral da faixa de dominio.

¢ Levantamento de se¢des transversais em todas as estacas do eixo locado e nos locais onde porventura seja necessaria alteragdo de tragado.

¢ Levantamentos especiais.

e Revisdo e atualizagdo do levantamento de locais de ocorréncias de materiais.

» Elaboragdo das plantas topograficas, restritas as areas de alteragdo de tragcado e em areas indicadas para implantagio de instalagdes de apoio.
8.1.1 Georeferenciamento

Determinagao das Coordenadas Geograficas, Coordenadas UTM, Coordenadas Topograficas Locais, Altitudes Geométricas e Ortométricas;

A cada 5 km (cinco quilometros) ou menos (conforme o caso) devem ser Georreferenciados 1 (um) par de marcos, utilizando-se equipamentos GNSS de dupla
frequéncia, com precisdo igual ou melhor que 5 mm + 1 ppm.

Apbs este processo de Georreferenciamento, as Coordenadas Geograficas (Latitude e Longitude), devem ser transformadas em Coordenadas Planas UTM,
especificando-se seu fuso. As coordenadas UTM devem ser transformadas em Coordenadas Topograficas, a fim de permitir tratamento geométrico plano retangular.

Na hipotese da existéncia de uma Referéncia de Nivel IBGE (RN), localizada em um raio maximo de 20 km, deve-se optar pela determinagdo da Referéncia de
Nivel do Marco Principal a partir do RN IBGE, através do método convencional de transporte de cotas com uso do Nivel de Precisdo.

No caso de inexisténcia de marcos de RN’s do IBGE localizados num raio maximo de 20 km, devem ser utilizadas as Altitudes Geométricas obtidas no
levantamento GNSS, transformando-as em Altitudes Ortométricas, utilizando-se o aplicativo MAPGEO2010, ou versdo mais atualizada.

8.1.1.1 Marcos Geodésicos
8.1.1.1.1 Implantagido dos Marcos Geodésicos

8.1.1.1.2 Os marcos geodésicos devem ser Georreferenciados ao Sistema Geodésico Brasileiro (SGB), Datum SIRGAS2000. Eles constituem a principal base de
referéncia topografica do projeto.

8.1.1.1.3 Os marcos GNSS devem ser executados, em conformidade com o padrdo definido pelo DER/RO, descrito a seguir:

Os marcos devem ser implantados em pares intervisiveis, com distdncia minima de 150 metros entre eles, devendo ainda estar distantes até 15 metros do eixo da
rodovia(divisa da faixa de dominio);

Os pares de marcos devem ser instalados no inicio e no final do trecho a ser levantado, admitindo-se um intervalo maximo de 5 km entre os mesmos. Em face disto,
faz-se necessario que todos os vértices entre os marcos fagam parte de poligonais topograficas (Poligonais Enquadradas), cujo erro de fechamento
admissivel esta relacionado na tabela abaixo:

Fechamento de Poligonais e Tolerdncias

Fechamento Tolerancias
Linear 1:20.000
\Angular g (n)1/2
INivelamento e = 20 mm .(k)!"2

Onde: “n” refere-se ao n° de lados da poligonal e ‘K” ¢ a extensdo nivelada em quilometro, medida em um unico sentido.
8.1.1.2 Rastreamento dos Marcos Geodésicos (Levantamento GNSS)

Devem ser observadas as boas técnicas de posicionamento e rastreio, conforme as “Recomendacdes para Levantamentos Relativos Estaticos GPS” do IBGE, de
modo a garantir a precisdo de 5 mm + 1 ppm para o marco principal ou 5 a 10 mm + 1 ppm, para os marcos secundarios, conforme o caso.

8.1.1.3 Analise e Processamento dos Dados do Marco Geodésico Principal

O Georreferenciamento do marco principal deve ser feito através da técnica denominada Posicionamento Relativo Estatico, ajustado ao Sistema Geodésico
Brasileiro, a partir dos vértices da Rede Fundamental definida anteriormente, conforme as “Recomendacdes para Levantamentos Relativos Estaticos GPS” do
IBGE. Deve ser ajustado pelo Método dos Minimos Quadrados — MMQ, com precisdo de 1 sigma (16) e Erro Médio Quadratico (RMS) igual ou menor do que 100
mm, usando como injungdes os pontos da Rede Fundamental;

8.1.1.4 Analise e Processamento dos Dados dos Marcos Geodésicos Secundarios

Os marcos geodésicos secundarios devem ser definidos a partir do marco principal através do método denominado Relativo Estatico Classico ou Relativo Estatico
Rapido, conforme a técnica de posicionamento e rastreio utilizada, levando-se em consideragéo as especificagdes do equipamento utilizado e a distancia entre o
marco principal e 0 marco secundario em implantagdo, conforme as “Recomendacdes para Levantamentos Relativos Estaticos GPS”, do IBGE. Devem ser
utilizados receptores L1/L2, sendo que o comprimento da linha de base pode ultrapassar 20 km, desde que atenda o nivel de precisdo recomendado para o marco
principal (5 mm + 1 ppm).

Obrigatoriamente deve-se apresentar a fixagdo das ambiguidades.
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8.1.1.5 Relatérios dos Marcos Geodésicos

8.1.1.5.1 Os servigos de implantagao de marcos geodésicos devem ser descritos em Relatorio Especifico, contendo as seguintes informagdes:

Descricédo das operagdes de rastreamento, incluindo marca e tipo do equipamento utilizado, tempo de rastreio, bases de referéncias e precisdes obtidas;

8.1.1.5.2 Duas (2) fotos de cada marco implantado com o respectivo aparelho instalado no mesmo; sendo uma foto em detalhe e outra foto do tipo panoramica local,

8.1.1.5.3 Croquis de localiza¢@o e descrigdo sucinta do acesso ao local; Anotagdes de data, horario, altura da antena e condigdes de rastreio; Arquivos eletronicos em
formato RINEX;

8.1.1.5.4 Memorias de calculo, com indicagdo das precisdes obtidas (monografia).
8.1.1.6 Construcao dos Marcos GPS

8.1.1.6.1 Para a confecg¢do do monumento de concreto, deve ser adotado o trago 1:2:4 (mistura proporcional de cimento, areia e pedra). Para tanto, deve-se utilizar a
pedra britada n°0 (zero) ou 1 (um).

8.1.1.6.2 O marco deve obedecer ao seguinte formato e dimensdes:
Formato de tronco de pirdmide.

Base quadrangular de 20 cm de lado.

Topo quadrangular de 10 cm de lado.

Altura de 60 cm

8.1.1.6.3 Para a confecgdo deste tipo de marco deve-se utilizar uma forma metalica dotada de algas laterais. A forma deve ter o mesmo formato e dimensdes do
marco, conforme indicado a seguir:

8.1.1.6.4 Assentar o marco de forma que ele fique com 10 cm de seu topo acima do nivel do solo. Devidamente identificado com tinta indelével.

8.1.1.7 Implantagido dos Marcos Topograficos das Poligonais de Apoio (a implantagio destes marcos devera ser realizada com poligonais a partir de 2 km
(dois quildmetros) de perimetro)

8.1.1.7.1 A partir dos marcos geodésicos, apos o estabelecimento das coordenadas topograficas, devem ser implantados outros vértices topograficos, intervisiveis
entre si, que complementardo a poligonal de apoio do projeto.

8.1.1.7.2 Estes vértices devem ser constituidos de marcos de concreto de 10 cm x 10 cm x 40 cm, cravados com seguranca e identificados através de estacas
testemunhas de madeira 4 cm x 2 cm x 40 cm, devidamente pintados na cor branca. Podem ainda serem utilizadas estacas de bambu devidamente pintadas em
branco.

8.1.1.7.3 Devem ser implantados com distanciamento de 100 a 500 m entre si, permitindo-se, excepcionalmente, um distanciamento de 50 a 1.300 metros.

12
)

8.1.1.7.4 Admite-se um erro relativo de fechamento linear de E = 1:20.000 ¢ erro de fechamento angular e = 8" (n)"'%, sendo ‘n’ o nimero de vértices da poligonal,

obrigatoriamente fechada no minimo, a cada 5 (cinco) km, em pares de marcos GNSS.

, onde

8.1.1.7.5 Todos os pontos de apoio devem ser nivelados e contra nivelados geometricamente, admitindo-se erro de fechamento altimétrico e =20 mm k)12

‘K’ ¢ a extensdo nivelada em quilémetro, medida em um tnico sentido. Devem ser obrigatoriamente fechados a cada 5 (cinco) km nos marcos geodésicos.

8.1.1.7.6 Para o calculo das poligonais, as coordenadas obtidas no georreferenciamento devem ser transformadas em coordenadas topograficas, informando-se
0 Datum e o Meridiano Central, utilizados.

8.1.1.8 Execuciio de Levantamento Planialtimétrico Cadastral

8.1.1.8.1 A partir dos vértices da poligonal de apoio deve ser realizado o levantamento planialtimétrico de cadastral da faixa de interesse para implantacdo da
rodovia, com utilizagdo de equipamentos eletronicos do tipo estagdo total ou Receptores RTK GNSS. Esta faixa deve ser determinada a partir da diretriz da estrada,
de acordo com as caracteristicas da rodovia;

8.1.1.8.2 O Contratante deve estabelecer que a faixa de levantamento coincida com a faixa de dominio; exceto nas areas de interse¢do com cursos de agua, onde o
levantamento deve se estender, dependendo do porte do curso de agua, de forma a abranger no minimo 30 centimetros de diferenca de nivel de montante a jusante.
Caso ndo seja atingido o desnivel de 30 cm, o levantamento deve se estender até¢ 100 metros para cada lado;

8.1.1.8.3 Para a modelagem do terreno, devem ser feitas irradiacdes de pontos a partir dos vértices das poligonais e das estagdes auxiliares, com o objetivo de formar
uma nuvem de pontos que caracterizem adequadamente a topografia local. Quando os pontos das poligonais de apoio ndo oferecem condi¢des de visibilidade

suficiente para levantamento de 4reas especificas € permitida a implantagdo de pontos auxiliares (piquetes de madeira 2 cm x 2 cm x 20 cm).

8.1.1.8.4 Estes pontos ndo estdo sujeitos as restricdes de localiza¢do. Entretanto, devem ser implantados com o mesmo rigor de amarracdo e fechamento imposto as

poligonais de apoio (fechamento linear E = 1:20.000, angular e = 8" (n)l/ 2 sendo ‘n’ o nimero de vértices e fechamento altimétrico e = 20 mm (k)ll 2 onde ‘K’ ¢ a
extensao nivelada em quilémetro, medida em um Unico sentido, fechada obrigatoriamente nos pontos da poligonal de apoio mais proxima);

8.1.1.8.5 Caso o Levantamento Planialtimétrico Cadastral seja realizado com Receptores RTK GNSS a precisdo do levantamento deve ser de 10 mm + 1 ppm RMS.
Comprovada com apresentag@o de planilha constando no minimo:

Nome do ponto;

Descrigéo;

Coordenadas E, e N;

Altitude;

RMS;

Comprimento da Linha de Base.

8.1.1.8.6 Devem ser cadastradas todas as incidéncias de interesse do projeto, no maximo de 20 em 20 metros, especialmente:
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¢ Rios e corregos (margens, fundos, barrancos e meandros); Nascentes d agua; Bueiros, pontes e viadutos;

» Grotas, cristas e fundos de talvegues;

¢ Inicio e fim de cada aclive ou declive e quebras do terreno; Vias de acesso ¢ vias laterais;

¢ Cercas e divisas de propriedades interferentes com a futura faixa de dominio contendo o nome dos proprietarios;

o Culturas e atividades econdmicas; Imoveis e edificagdes proximas a via;

¢ Servigos de utilidade publica (postes, torres elétricas, rede de esgoto e agua); -Inicio e fim de areas urbanas;

e Valas e erosoes;

¢ As cristas e pés de taludes e bancadas; Pontos de passagem, Cortes/Aterros;

¢ Locais com escorregamento de taludes (cadastramento das trincas e sinais de ruptura);

¢ Inicio e fim de cada segmento ou trecho;

e Espécies vegetais de grande porte ou de relevancia para a flora e meio ambiente; Areas especiais (areas institucionais e areas de reserva ambiental);

o Areas de empréstimos e de ocorréncia de materiais para pavimentago;

¢ Demais acidentes topograficos:

¢ Outros objetos encontrados, devidamente detalhados, especialmente em relagdo as linhas de bordo da via, dos taludes, das bancadas, das saias de aterro, das
sarjetas, das ruas e das conformagdes do terreno.

8.1.1.8.7 Devem ser atendidas também as necessidades relativas aos Projetos de Drenagem, Obras Complementares, Projetos de Obras de Arte Especiais e Projeto
de Meio Ambiente;

8.1.1.9 Nuvem de Pontos para Modelagem do Terreno

8.1.1.9.1 Além das exigéncias acima, no que tange aos levantamentos dos pontos de interesse do projeto; especialmente no se refere as incidéncias para o
cadastramento da faixa de rolamento, de bueiros existentes, obras de arte correntes e obras de arte especiais, devem ser observados os critérios de adensamento
minimo de pontos para a modelagem do terreno e perfeita caracteriza¢do da topografia local, conforme determina a Norma NBR-13.133/94, conforme abaixo:

¢ Terrenos Planos, que apresentem declividade transversal de até 5% adensamento minimo de 170 pontos irradiados por hectare, com espagamento maximo de
20 metros entre pontos;

¢ Terrenos Ondulados, que apresentem declividade transversal de 5% a 20% adensamento minimo de 220 pontos irradiados por cada hectare, com espagamento
maximo de 15 metros entre pontos;

¢ Terrenos Montanhosos, que apresentem declividade transversal maior do que 20% adensamento minimo de 300 pontos irradiados por cada hectare, com
espagamento maximo de 10 metros entre pontos;

8.2.1.9.2 Os dados de levantamento acima devem ser compilados em seus respectivos arquivos eletronicos e processados através de softwares topograficos,
compativeis com o sistema adotado pelo Contratante;

8.1.1.9.3 Esta base de dados deve ser utilizada para processamento, manuseio e definigdo do eixo do projeto, da geometria da plataforma estradal existente e locagéo
do estaqueamento na via, representado pela marcagdo e numeragao nas estacas multiplas de 5 pintadas no bordo da faixa de rolamento, ou do acostamento (tinta
branca propria para uso viario com durabilidade minima de 2 anos).

8.1.1.10 Nivelamento e Contranivelamento

8.1.1.10.1 Devem ser implantadas referéncias de nivel (RNs), de 500 em 500 (quinhentos) metros e nas obras de arte especiais. Na hipotese dos vértices de apoio
(marcos principais e secundarios) ndo atenderem essa condi¢do devem ser implantados novos marcos de concreto, amarrados a poligonal de apoio, para suprir essa
exigéncia;

8.1.1.10.2 Nivelamento e contranivelamento de todos os piquetes do eixo de locagdo com o emprego de nivel de precisdo e miras falantes com tolerancia de

\ . s v 1 3 ~ . 1A .
fechamento, correspondente a diferenga maxima aceitavel entre as RNs deve ser: e =20 mm . (K)/Z, onde “k” ¢ a extensdo nivelada em quilometros, medida num
unico sentido;

8.1.1.10.3 Devera ser implantada rede de RN constituida de marcos de concreto com dimensdes de 10x10 cm na base superior, 20X20 cm na base inferior por 60
cm de altura, sendo 50 cm enterrado no solo e 10 cm aflorante na superficie, contendo uma chapa com inscrigdo do niimero da RN e cota no topo do marco,

espagados de 500m e implantada no minimo a 15 m afastada do eixo da rodovia e em local seguro.

8.1.1.10.4 Os materiais a serem utilizados (piquetes, estacas e marcos de RNs) devem estar em conformidade com o padrdo definido pelo Contratante, apresentado
no item (Marcos Geodésicos);

8.1.1.10.5 Nivelamento e contranivelamento serdo registrados em cadernetas proprias.
8.1.1.11 Levantamento das Se¢des Transversais

8.1.1.11.1 O levantamento das segdes transversais deve ser realizado através do método de estadimetria ou com a utilizagdo de Esta¢do Total, pelo processo de
irradiacdo de pontos, abrangendo uma faixa de levantamento compativel com o projeto.

8.1.1.11.2 O levantamento deve ser ortogonal ao eixo locado (estaqueamento de 20 em 20 metros em tangentes ¢ de 10 em 10 metros nas curvas de raio menores do
que 350 metro As se¢des deverdo ser simétricas em relag@o ao eixo locado e abrangerdo, pelo menos, a faixa de dominio futura.

8.1.1.11.3 Somente devem ser irradiados pontos a partir dos vértices da poligonal (principal) ou de vértices auxiliares (poligonais de secundarias), com o objetivo de
formar uma nuvem de pontos que caracterizem adequadamente e com a devida precisao a topografia de cada secdo transversal. Ressalta-se que devem ser
cadastrados os mesmos elementos da fase inicial dos estudos topograficos, citados no item de Estudos Topograficos deste manual técnico.

8.1.1.11.4 Apds novo processamento, os arquivos do levantamento de segdo transversal, nivelamento e contra nivelamento, devem ser incorporados ao projeto e
ser entregues em arquivos digitais, em formatos: IRRAD e desenhos com extensdes DSO ou DWG.

8.1.1.11.5 A densidade da coleta de pontos nas seg¢des dependera da topologia do terreno e devera ser tal que permita representar perfeitamente o terreno existente
com detalhes e curvas de nivel de metro em metros.

8.1.1.11.6 As secdes serdo apresentadas em cadernetas proprias.

8.1.1.12 Levantamento Cadastral para Projeto de Obra de Arte Especial

8.1.1.12.1 Os estudos topograficos necessarios aos Projetos de Obras de Arte Especiais (OAE) devem atender o seguinte procedimento:

8.1.1.12.2 Para os locais de assentamentos das obras de arte especiais, devem ser feitas as irradiagdes e coletados os pontos do perfil do fundo do curso d’agua,
através de levantamentos diretos ou batimétricos, conforme o caso, tanto a montante quanto a jusante do eixo, para obtencdo de informagdes suficientes para a

perfeita caracterizag@o dos relevos do entorno e da linha d’agua.

8.1.1.12.3 E obrigatério o levantamento das OAE existentes.
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8.1.1.12.4 Nos locais das pontes deverdo ser nivelados a cota da maxima cheia de vestigio. Todas as obras-de-arte especiais existentes deverdo ser levantadas
topograficamente (largura e comprimento), amarradas ao eixo de referéncia de projeto e ter seu eixo nivelado topograficamente.

8.1.1.12.5 Devem ser elaborados croquis elucidativos dos levantamentos efetuados.

8.1.1.13 Levantamento dos Dispositivos de Drenagem Existentes

Os dispositivos de drenagem superficial existentes ao longo da via deverdo ser amarrados topograficamente ao eixo de referéncia do Projeto. As obras-de-arte
correntes existentes deverdo ser cadastradas topograficamente, através de amarragéo topografica das bocas de montante e jusante ao eixo de referéncia do Projeto e
nivelamento das mesmas.

8.1.1.14 - Elaboracio de Plantas Topograficas

O cadastramento a trena serd devidamente representado em desenhos unifilares (plantas estratigraficas), em escala adequada, onde deverdo estar assinalados, através
de convengdes apropriadas, todos os elementos cadastrados.

Os estudos topograficos localizados serdo representados em plantas desenhadas na escala 1:500 ou 1:1000, contendo toda a planialtimetria da faixa, com as curvas
de nivel eqiiidistantes de 1,0m, além de todos os elementos cadastrados. O perfil sera elaborado nas escalas H=1:1000 ¢ V =1:100 ou H=1:500 ¢ V = 1:50. Os
desenhos serdo apresentados também em arquivos do tipo DWG, compativeis com o “software” AutoCAD R14, de forma a permitir a modelagem do terreno.
8.1.1.15 Levantamento dos Locais de Ocorréncia de Materiais para Pavimentacao

Os locais de ocorréncia de materiais para pavimentagdo (pedreiras, jazidas e areais) poderdo ser levantados por processos expeditos de campo, através da utilizagao
de equipamentos do tipo GPS manuais, com capacidade de rastreamento das rotas e caminhos nos acessos percorridos. Em cada fonte de material, deverdo ser
escolhidos dois furos de sondagem, ao lado dos quais serdo implantados marcos de concreto para a amarragdo da ocorréncia. Esse marco devera ser registrado em
coordenadas e amarrados pelo caminhamento a uma estaca do eixo de referéncia do Projeto. Todos os incidentes importantes interceptados ao longo do
caminhamento deverdo ser registrados em coordenadas e relacionados a parte. A locag@o dos furos de sondagem devera ser feita através do caminhamento, ao longo
das malhas de sondagem, registrando-os em coordenadas e identificando-os em uma relagdo a parte. Para o nivelamento das jazidas, deverdo ser escolhidas duas
linhas de furos ortogonais entre si. Junto aos furos, deverdo ser cravados piquetes de madeira, identificados pela cravago de estaca testemunha ao lado de cada um
deles, com o respectivo niimero pintado. Essas linhas serdo niveladas, podendo-se utilizar nivel topografico. No caso das pedreiras, os procedimentos de
levantamento a adotar serdo os seguintes:

8.1.1.16 Pedreiras em exploracio comercial

Neste caso, sera necessaria apenas a amarra¢ao da area de entrega do produto britado (britagem na ocorréncia), até uma estaca do eixo de referéncia do Projeto. Para
esta amarragdo podera ser utilizado GPS manual. No caso dos areais, devera ser executado o procedimento de amarragdo da instalagdo de exploragao de areia até
uma estaca do eixo de referéncia de Projeto, utilizando-se GPS manual.

8.1.1.17 Areas Problematicas e de Recuperacio Ambiental

As areas com problemas de degradagdo ambiental (taludes de aterro e corte, vogorocas, etc.) em decorréncia de passivos gerados pela rodovia ou pelo risco de que

tais degradagdes comprometam a estabilidade dos macicos de terraplenos, deverdo ser levantadas por processo de irradiagdo de pontos com utilizagdo de estagdo
total. As areas problematicas e sujeitas a recuperagdo ambiental levantadas deverdo ser amarradas ao eixo de referéncia do projeto.

8.2- ESTUDOS DE TRAFEGO

Coleta de Dados de Trafego: compreende a coleta de dados existentes sobre a area de interesse para o projeto — 'incluindo mapas, planos, estudos e dados de trafego
— e arealizagdio de contagens volumétricas. classificatorias e direcionais_ em locais previamente aprovados pelo DER-RO.

Relativamente aos Estudos de Trafego, abrangerdo os mesmos as seguintes atividades discriminadas abaixo:

- Coleta de dados historicos;

- Contagens volumétricas, direcionais e classificatorias;

- Processamento dos dados;

- Projecoes de Trafego;

- Determinag@o do numero “N”.

Os dados de pesagens serdo pesquisados de forma a se obter os mais significativos para o segmento em questdo. Inicialmente deverdo ser colhidos todos os dados
existentes sobre a area de influéncia direta do segmento estudado e que possam subsidiar os estudos de trafego, tais como mapas, planos e estudos e dados de trafego

existentes, bem assim indicadores de variagdes sazonais de trafego.

Pesagem de veiculos comerciais: na falta de dados de pesagem deve ser feita pesquisa de ocupagdo de veiculos de carga, por meio de entrevistas podera também ser
realizadas pesquisas de carga por eixo com duragdo minima de dois dias.

Para complementar e atualizar as informagdes disponiveis serdo necessarias ainda as pesquisas seguintes:

Contagens volumétricas classificatorias para aferir e atualizar as informagdes de volume de trafego existentes por tipo de veiculo. Para tanto, os locais dos postos de
contagem deverdo ser selecionados mediante visita de inspeg@o aos trechos. A coleta de dados sera efetuada durante 3 (dias) dias uteis, 24 horas por dia e, em postos
distintos, cujo quantitativo permita cobrir todos os deslocamentos que possam vir a utilizar a ligagdo em estudo.

Como resultado para cada posto de contagem devera ser obtidos:

- Volume de trafego, para cada dia, devidamente classificado por tipo de veiculo;

- Relatorio contendo distribui¢@o percentual, por dia da semana e por sentido.

- Volume Médio Didrio (VMD) de trafego, em niimero de veiculos como média anual, alocado a cada sub-trecho homogéneo da rodovia, para todos os anos, a cada
ano base (ano de estudo) até o horizonte do projeto(10°).

De posse dos levantamentos e pesquisas complementares, deverdo ser determinados os parametros de trafego atual, por tipo de veiculo. Com estas informagoes e
com o modelo de crescimento do trafego, determinado na anélise sdcio-econdmica, projetar o trafego para o periodo de 10 anos. Deverdo ser obtidas as parcelas

estimadas de trafego cativo, gerado e transferido.

Deverao ser apresentados os produtos seguintes:
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a) Tabela de volume de trafego atual e futuro, até o horizonte de 10 anos do projeto. Estes elementos deverdo considerar cada ano e o tipo de veiculo (automdveis,
onibus e caminhdes);

b) Calculo do Nimero “N” para um horizonte de projeto de 10 anos.

8.3- ESTUDOS HIDROLOGICOS

Os estudos hidrologicos devem ser desenvolvidos com vistas a verificagdo do funcionamento hidraulico dos dispositivos de drenagem e de obras-de-arte correntes
existentes, considerados insuficientes, ¢ ao dimensionamento de noves dispositivos que, eventualmente. venham a ser necessarios. Estes estudos devem seguir, no
que couber, ao que preceitua a IS-203 — Instrug@o de Servigo para Estudos Hidrologicos, do DNIT.

Os calculos realizados dos Estudos Hidroldgicos serfo desenvolvidos com vistas ao dimensionamento de novas obras se for o caso, verificagdo do funcionamento
hidraulico das obras existentes problematicas e ao redimensionamento dos dispositivos de drenagem que estejam efetivamente com se¢des de vazao insuficiente,
causando prejuizos ao desempenho do pavimento ou provocando problemas ambientais. Poderdo ser aproveitados projetos existentes, desde que contenham o
dimensionamento dos dispositivos de drenagem e sejam observados os problemas apontados.

As principais atividades a desenvolver sdo as seguintes:

a) Coleta de informagdes locais, e com as equipes de conservagao, quanto ao funcionamento dos dispositivos de drenagem e de obras-de-arte correntes existentes;
1i) Inspecdo local para identificar os dispositivos com funcionamento hidraulico insuficiente, objetivando avaliar a necessidade de reparos ou de substituigao;
Coleta de dados hidrologicos:

Defini¢do das bacias de contribuigdo:

Processamento e analise dos dados coletados;

Determinacdo das descargas das bacias visando verificar o dimensionamento das obras insuficientes e dimensionar as novas obras quando necessarias, quer por
substituicdo a obras existentes, quer como complementagdo do sistema de drenagem;

A determinagdo das descargas dos dispositivos de drenagem far-se-a de acordo com os métodos convencionais, devendo-se respeitar os seguintes Tempos de
Recorréncia:

8.3.1- Dispositivos Tempos (Anos)

Drenagem Superficial 10

Transposigao de Talvegues (Bueiros Tubulares) 25
Transposigao de Talvegues (Bueiros Celulares) 50

Obras-de-arte Especiais 100

8.4 —- ESTUDOS GEOTECNICOS
Devera ser observado o disposto na IS-206: Estudos Geotécnicos.

Todos os limites de segmentos homogéneos, furos de sondagem, estagdes de medidas de deflexdes recuperaveis e de irregularidades, areas de inventario ou
avaliagdo do pavimento, segmentos de cadastramento, etc, deverdo estar amarrados aos eixos de referéncia locados.

Para estudo das pedreiras devera conter analise petrografica e descricdo mineraldgica da rocha. A estes ensaios devera se acrescentar um relatorio completo de
vistoria do local, registrando a ocorréncia ou inexisténcia de benfeitorias, disponibilidade de energia elétrica, proximidade de rodovias e habitagdes, tipos de

vegetacdo dominantes, nome e endereco do proprietario, localizagdo e acesso ao trecho, existéncia de lavra registrado etc.

Os estudos de jazidas, ocorréncias e areais deverdo considerar, de forma expressa, os aspectos de acessibilidade e da conveniéncia ambiental de sua indicagdo para
utilizag@o na obra.

Para os cortes e aterros com problema de instabilidade deverdo ser providenciados todos os ensaios necessarios para a elaboragio do projeto de recuperagéo.

8.4.1 - Estabilidade dos Taludes (Cortes e Aterros)

As analises de estabilidade dos taludes de corte e aterro em segmentos problematicos do ponto de vista geologico-geotécnico deverdo ser realizadas com base nas
observagdes geologicas, na geomorfologia local, nas alturas dos taludes e nas condigdes observadas e investigadas in situ. Essas condi¢des, como a presenga de
lencol freatico, ocorréncia de rocha, parametros de resisténcia mecénica e resisténcia ao cisalhamento dos materiais constituintes dos taludes, subsidiardo a escolha

dos modelos geotécnicos que a projetista devera apresentar a Fiscalizagdo, como parte dos estudos dos taludes problematicos. Deverdo ser fornecidas no minimo, as
seguintes informagoes:

- indicagdo do talude a estudar (local) e suas dimensdes aproximadas (extensdo e altura), com apresentagdo de croqui local e se necessario, fun¢do da dimensédo do
problema, levantamento topografico da area de risco;

- descrigdo geoldgico-geotécnica do macigo com a indicag@o dos materiais constituintes;
- descrigdo sucinta dos problemas ja verificados ou com riscos potenciais de ocorrer, com apresentagdo de croqui ilustrativo e fotos;
- apresentacdo de documentagdo fotografica, em qualquer caso;

- proposicao dos trabalhos de pesquisa, com a previsdo e localizagdo de sondagens, coleta de amostras e ensaios laboratoriais a realizar. Os respectivos resultados das
pesquisas, deverdo ser indicadas as solu¢des para a estabilizagdo dos taludes.

8.4.2 - Fundacdes dos Aterros e Obras-De-Arte Correntes (OAC)

8.4.2.1 - Fundagio dos Aterros
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Com base nos resultados das prospeccdes e ensaios realizados, deverdo ser desenvolvidos estudos com vistas a estabilizagdo dos macigos sobre solos compressiveis
e formuladas alternativas de solugdes para os problemas relativos quanto a baixa capacidade de carga do solo de fundag@o, seja para suportar a obra prevista, seja
para avaliar sua compatibilidade com recalques. O planejamento dos estudos voltados a defini¢@o das solu¢des para estabilizagdo dos macigos de aterro devera ser
apresentado previamente a Fiscalizagdo para a sua aprovacao e liberagdo. Tais estudos deverdo compreender, no minimo, os seguintes trabalhos:

- realizagdo de sondagens a penetrometro dinamico ligeiro, segundo critérios e espagamentos especificados pela consultora;
- realizagdo de sondagens a trado, para identificagdo dos materiais e classificagdo expedita (elaboragdo de boletim de sondagem);
- coleta de amostras para a realizagdo de ensaios de granulometria e de densidade real dos graos;

- ensaios para determinag@o de coesdo .in situ. De posse dos resultados obtidos nos estudos realizados deverdo ser avaliadas as solugdes alternativas possiveis,
inclusive com os seus custos de implantacdo estimados, podendo contemplar uma ou a combinagéo de algumas solugdes, citandos e como exemplo de intervengdes:

- remogdo da camada de solo saturado/compressivel da fundagéo, no caso de depositos pouco extensos e pequenas espessuras;

- melhoria das caracteristicas do solo de fundagéo, através de sistema de drenagem com colchdo drenante e/ou drenos verticais, visando a aceleragdo dos recalques
por adensamento e conseqiiente ganho de resisténcia;

- bermas de equilibrio;

- reforgo do sistema aterro/fundagdo através da inclusdo de elementos tensores flexiveis (geotéxtil, geogrelha, fita de ago, dentre outras).

8.4.2.2 - Obras-de-Arte Correntes (OAC)

Os estudos de fundacdo para as obras-de-arte correntes compreendem a avaliagdo e verificagdo da resposta dos solos de fundagéo as solicitagdes das obras e a
estimativa de recalques em camada de solo da fundag@o. Dessa forma, devera ser seguida a mesma sistematica de estudo proposta para o caso dos aterros. As
solugdes mais comuns s3o de mesma natureza das citadas anteriormente para as fundagdes dos aterros, podendo contemplar ainda a substitui¢do parcial de solos da
fundagdo, o empedramento, a utilizagdo de estivas e estacas, dentre outras.

8.4.3 — Sondagens

A partir dos levantamentos de campo mencionados, sera executado, no minimo, 1 pogo de sondagem a cada segmento homogéneo que nio ultrapassara 1,0 km, ou a
cada variagdo do tipo de estrutura, o que for menor, com o objetivo de caracterizar, através de ensaios de campo e de laboratério, as camadas do pavimento existente
e suas espessuras, bem como analisar suas condi¢des estruturais. Os pocos de sondagem serdo perfurados a pa e picareta, na juncdo da pista com o acostamento, para
a retirada de amostras e medi¢do de espessuras. Serdo coletadas amostras para a realizagdo de ensaios de caracterizagdo (limite de liquidez, limite de plasticidade e
granulometria) e de resisténcia (comparada, na energia pertinente a cada camada granular e ao subleito, e indice de suporte Califérnia); Subsidiando a aplicagdo do
Procedimento DNER/PRO 269/94 (TECNAPAV) serdo feitos ensaios de analise granulométrica, por sedimentagéo, em amostras coletadas no subleito, em pogos
alternados; essa atividade podera ser dispensada em segmentos onde trabalhos dessa natureza, realizados anteriormente, tenham definido sua estrutura, ou no caso da
existéncia de as built.

8.4.4 - Estudo dos Materiais de Subleito E Empréstimos

Com base no reconhecimento geologico-geotécnico e informagdes constantes no Projeto de Engenharia existente (quando disponivel), devera ser elaborado um
plano de sondagens a ser discutido e previamente aprovado pela Fiscalizagdo. A distribui¢do, espagamento e nimero de sondagens e ensaios "in situ" serdo
orientados em fungdo das caracteristicas especificas de cada unidade geoldgico-geotécnica, obedecendo as seguintes recomendagoes.

8.4.4.1 - Cortes e Subleito

Os materiais a serem movimentados na terraplenagem, bem como os materiais constituintes do subleito deverdo ser caracterizados geotecnicamente, através da
realizacdo de auscultagdes, de tipos e quantidades suficientes, a serem definidas no plano de sondagens/investigagdes. Nas investigacdes, devera ser dada especial
atencao a previsdo das condi¢oes de escavagdo dos materiais encontrados ao longo do eixo do projeto (solo, rocha alterada, rocha sa, materiais saturados, aluvides,
etc.). As sondagens e coleta de amostras dos cortes e subleito deverdo ser conduzidas ao longo dos segmentos de corte, incluindo horizontes subjacentes ao greide de
terraplenagem previsto, para fins de orientagdo na elaboragdo dos projetos de pavimentagdo, terraplenagem e drenagem profunda, conforme orientagdes a seguir:
8.4.4.1.1 - furos de sondagem em segmentos de corte: espagamento variavel, respeitado o nimero minimo de furos a seguir:

8.4.4.2 - Extensao do Corte Niimero Minimo de Furos de Sondagens

até 120 m 1 furo

121 2200 m 2 furos

201 a 300 m 3 furos

301 a 400 m 4 furos

Superior a 400 m 5 furos

- em trechos cujos perfis longitudinais acompanham o terreno natural (greide rolado) ou o greide de rodovias implantadas e, ainda, aterros com altura inferior a 1,50
m, o espagamento maximo dos furos de sondagem podera ser de 200 m;

- a profundidade a ser sondada, para fins de coleta de amostras, devera atingir 1,50 m abaixo do nivel do greide do projeto geométrico (pavimento acabado). Devera
ser coletada uma amostra representativa para cada horizonte de material, em todo o furo de sondagem. Caso ndo ocorra variagao, a coleta se restringira a obtengao de
uma amostra para cada 3,0 m sondados. Os ensaios rotineiros em laboratdrio serdo os seguintes:

- caracterizagdo fisica: anélise granulométrica por peneiramento, anélise granulométrica por sedimentagdo (10% das amostras de cada unidade geologico geotécnica
homogénea), limite de liquidez e limite de plasticidade;

- caracterizagdo mecanica: ensaios de compactagédo e ISC de amostras coletadas em furos de sondagem alternados, quando o espagamento entre os furos for de até

200 m, e, em todos os furos, quando o espagamento entre as sondagens for maior. Para cada furo de sondagem realizado devera ser elaborado o seu respectivo
boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posi¢ao do furo, as profundidades de inicio e fim do horizonte coletado ¢ a classificagdo expedita do material.
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A apresentagdo dos resultados dos ensaios de laboratorio devera constar de quadros resumo, que além de conter os resultados dos ensaios, devera mostrar os
respectivos valores do indice de grupo (IG) e a respectiva classificagdo de solos segundo TRB . Transportation Research Board.

8.4.4.3 - Areas de Empréstimo de Materiais para Terraplenagem

Os estudos de areas de empréstimo de materiais para terraplenagem deverdo ser feitos com base nas indica¢des e necessidades do projeto de terraplenagem,
objetivando:

- suprimento de déficit de materiais para composi¢do dos aterros (corpo de aterro ¢ acabamento da terraplenagem);

- utilizagdo como material de substitui¢do nos segmentos em corte, nos quais, os materiais ao nivel do greide de terraplenagem, ndo ostentem caracteristicas
geotécnicas satisfatorias.

Da mesma forma, os estudos realizados (sondagens e ensaios) deverdo ser suficientes para uma avalia¢do segura do volume utilizavel e defini¢do das caracteristicas
dos materiais, recomendando-se, no minimo:

- realizagdo de furos de sondagem com espagamento maximo de 100 m e, no minimo, 5 (cinco) furos de sondagem, com coleta de amostras em cada area de
empréstimo concentrado, sendo 4 furos nos vértices da area e um no meio. Para o caso de areas a estudar com mais de 5 furos, estes deverdo ser posicionados e
distribuidos em forma de malhas quadradas, cobrindo toda a area a estudar, respeitando-se o espagamento maximo e sempre com furos posicionados no centro de
cada malha;

- realizagdo de ensaios rotineiros em laboratdrio, objetivando sua caracterizagao fisica e mecanica, através da analise granulométrica por peneiramento, analise
granulométrica por sedimentagdo (10% das amostras), limite de liquidez, limite de plasticidade e, ensaios de compactagio e ISC em todas as amostras coletadas.

Para cada furo de sondagem realizado, devera ser elaborado o seu respectivo boletim de sondagem, no qual devera constar a estaca, posi¢do do furo, as
profundidades de inicio e fim do horizonte coletado e a classificacdo expedita do material. A apresentagdo dos resultados dos ensaios de laboratorio devera constar
de quadros resumo contendo os valores do indice de grupo (IG) e a respectiva classificagdo de solos segundo TRB (Transportation Research Board).

8.4.4.4 - Sondagens nos Cortes para Verificacio de Nivel D agua (N.A.):

A investigacdo do N.A. devera ser feita através de sondagens nos cortes para observagao e anotagdo, no boletim de sondagem, da presenga do nivel d.agua (N.A.) ou
umidade excessiva, até a profundidade de 3,0 m abaixo do greide do projeto geométrico (pavimento acabado). Em caso de umidade excessiva, devera ser
determinado o teor de umidade natural e coletada amostra para a realizagdo, em laboratdrio, de ensaio de granulometria por sedimenta¢ao. Em cada segmento de
corte, deverdo ser realizados no minimo 3 furos de sondagem para esta verificagdo, um em cada ponto de passagem (PP) e outro aproximadamente no meio do corte.

O plano de sondagem que indicara os locais onde os furos de sondagem serdo realizados devera ser previamente discutido e aprovado pela Fiscalizagao.

8.4.5 - Estudos de Ocorréncias de Materiais para Pavimentacio

Os estudos de ocorréncias técnica e economicamente viaveis para emprego nas camadas do pavimento (jazidas de solos, materiais granulares, residuos minerais ou
industriais, pedreiras e areais) deverdo compreender a identificagdo, localizacdo e a realizagdo de sondagens, coleta de amostras e a realizagdo de ensaios, em
laboratorio. As ocorréncias deverao ter seus volumes estimados, garantindo-se sua suficiéncia para o emprego indicado em Projeto; as caracteristicas dos materiais
deverdo ser avaliadas através da realizagdo de sondagens e ensaios rotineiros, admitindo-se o aproveitamento de estudos ja existentes e representativos dos materiais
constituintes das ocorréncias.

8.4.6 - Jazidas de Solos, Materiais Granulares e Residuos Minerais ou Industriais

Como orientagdo geral, recomenda-se a realizagdo de furos de sondagem locados de forma a constituir vértices de uma rede de malha quadrada, com largura maxima
de 30 m, abrangendo toda a area da jazida e a elaboragdo de boletins de sondagem descritivos e detalhados. Em cada furo de sondagem cobrindo a area a estudar,
deverdo ser realizados os seguintes trabalhos:

- fixagao de piquete testemunha de localizagdo em cada furo de sondagem;

- execugdo dos furos de sondagem nos vértices da malha quadrada langada sobre a area a estudar e coleta de amostras de cada horizonte de solo encontrado, em cada
furo de sondagem;

- realizagdo de ensaios rotineiros de caracterizagao fisica (analise granulométrica por peneiramento, limite de liquidez e limite de plasticidade) em todas as amostras
coletadas;

- caracterizagdo mecdanica com as amostras coletadas em furos alternados para a realizagdo dos ensaios de compactagao (5 pontos), ISC e expansdo (3 pontos).

Em depositos de residuos deverdo ser coletadas no minimo 9 (nove) amostras de cada material considerado homogéneo. Para cada ocorréncia, devera ser fornecido o
boletim de sondagem, no qual devera constar o niimero da jazida, nimero do furo, profundidade da camada, espessura da capa de matéria orgénica e a classificagdo
expedita dos materiais.

Para cada ocorréncia deverdo ser fornecidas as seguintes informagdes:

- Volume da jazida, calculado considerando-se as areas interna e externa da malha assinalada. Para a area externa, devera ser considerado o comprimento da malha
como sendo de 15 m; o volume devera ser calculado considerando-se como utilizavel a metade do volume teérico obtido, prevendo-se um volume de limpeza,

provaveis ocorréncias de matacdes e perda de material na exploracdo da jazida.

- Devera ser fornecido o nome e enderego do proprietario da jazida, distancia ao eixo da rodovia, condigdes de acesso e exploracdo, vegetacdo existente, evidéncias
de interferéncias ou impactos ambientais e outras informagdes elucidativas ao Projeto.

- Caso os materiais apresentem caracteristicas de solos lateriticos, deverdo ser executados em, no minimo, 2 (duas) amostras, ensaios para a determinagao da relagdo
silica/sesquioxidos (deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo os certificados, emitidos pelo laboratorio responsavel pelos ensaios).

- Todas as ocorréncias localizadas e ndo estudadas ou ndo utilizadas no Projeto, por quaisquer motivos, deverdo constar de relatorios do Projeto e serem posicionadas
no croqui geral de jazidas. Tal orientagdo tem por finalidade informar a Fiscalizacdo da Obra, sobre outros materiais estudados nas imediagdes do trecho.

- Para as ocorréncias cujo material podera ser indicado para utilizagdo em camada
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de base, deverdo ser coletadas duas amostras por ocorréncia, para a realizagdo dos ensaios de abrasdo Los Angeles, sendo seus certificados emitidos pelo laboratério
responsavel pelos ensaios apresentados a Fiscalizagao

8.4.7 - Pedreiras
8.4.7.1 - Pedreira Comercial
- capacidade de produgdo do britador e de cada material produzido; [disponibilidade de atendimento e fornecimento de material para a obra.

- realizagdo de ensaios de granulometria por peneiramento (pedreira comercial), indice de forma ou lamelaridade, abrasdo "Los Angeles", adesividade com CAP e
emulsdo asfaltica, durabilidade (basaltos e materiais porosos);

- deverao ser apresentados croquis de localizagdo de cada pedreira, com todos os elementos necessarios ao seu entendimento, inclusive a area da pedreira ¢ a
localizagdo dos furos de exploragao;

- deverdo ser apresentados a Fiscalizagdo os certificados dos ensaios, emitidos pelo laboratdrio responsavel pelos estudos.

8.4.8 - Areais

Deverao ser realizados os seguintes trabalhos:

- coleta de 3 (trés) amostras representativas por areal;

- realizagdo de ensaios de granulometria por peneiramento, equivalente de areia, teor de matéria organica;

- devera ser fornecido o boletim de sondagem, bem como o volume, a localizagdo da ocorréncia, nome e enderego do proprietario;
- produgdo diaria de areal comercial (dragagem);

- disponibilidade de atendimento e fornecimento de material para a obra;

- deverao ser apresentados a Fiscaliza¢do os certificados dos ensaios, emitidos pelo laboratdrio responsavel pelos estudos.

8.4.9 - Estudos de Misturas

Os estudos de misturas deverdo contemplar:

- realizagdo de no minimo 9 (nove) ensaios completos com cada "trago" de mistura
de materiais (solo-cal, solo melhorado com cimento, solo-cimento, solo-brita,
solo-betume);

- para o estudo de materiais estabilizados por adigdo de aglutinantes deverdo ser realizados 3 (trés) ensaios por teor de aglutinante e ensaios de resisténcia a
compressao simples e tragdo por compressdo diametral.

8.5- ESTUDOS AMBIENTAIS
8.5.1- Variavel Ambiental
Nesta fase, as atividades relativas a Varidvel Ambiental consistem essencialmente do levantamento de eventuais passivos existentes. Devem ser identificados

problemas ambientais decorrentes da implantagdo da rodovia, tais como: erosdes_ assoreamentos. vogorocas, botas-foras. areas de inundagao, deslizamentos de
taludes, areas ndo tratadas de empréstimos. de jazidas ou de instalagdes industriais e demais passivos ambientais.

9.0-INSTRUCOES DE SERVICO PARA PROJETO EXECUTIVO

Apos a aprovagdo dos Estudos, sera iniciada a fase de Projeto, executada em fungdo das informagdes fornecidas, utilizando as Instru¢des de Servigo contidas nas
Diretrizes Basicas para Elaboragéo de Estudos e Projetos Rodovidrios (Escopos Basicos / Instrugdes de Servigo), Especificagdes , Normas de Procedimentos e do
Manual de Projetos de Restauragdo de Pavimentos Asfalticos , em vigor no DNIT, Diretrizes Ambientais conforme Orgdos Ambientais. Devera se constituir no

detalhamento das solugdes indicadas pelos Estudos , contendo as memdrias das solu¢des propostas, a apresentacdo final do projeto e as notas de servigo para sua
implantacdo. As Instrugdes de Servigo apresentadas a seguir referem-se aos aspectos técnicos a serem considerados no desenvolvimento do Projeto Executivo.

9.1 - PROJETO GEOMETRICO

O Projeto Geométrico das Rodovias, inclui as solu¢des indicadas para as Intersegdes, Retornos, Acessos e Travessias Urbanas. Nessa fase, todas as distancias e
cotas serdo obtidas de forma grafica, a partir das plantas resultantes dos estudos topograficos. Complementara o projeto Geométrico, a demarcagdo da nova faixa de
dominio da rodovia e um texto justificativo das solugdes propostas, inclusive dos aspectos positivos e negativos de cada alternativa estudada.

O Projeto Geométrico refere-se as solugdes de tragado das rodovias e de todas as interse¢des e retornos. Constara de:

- planimetria do tragado na escala de 1:2.000 e a altimetria nas escalas 1:2.000 (horizontal) e 1:200 (vertical);

- secdes transversais na escala 1:200, larguras de faixas de trafego, defensas, , canteiros, passeios, raios de curva, sobre-elevacdes, gabaritos horizontais e verticais, e
demais detalhes geométricos finais;

- dimensionamento das plataformas da via, das obras-de-arte especiais e dos ramais de interse¢ao;

- desenhos dos padrdes de entroncamento das vias transversais interceptantes e vias marginais projetadas;
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- detalhamento de todas as interse¢des propostas, incluindo as adequagdes efetuadas nas interse¢des atuais;

- elaboragdo de um estudo preliminar, sugerindo opgdes de desvio de trafego para implantag@o da obra. Esse estudo devera ser conduzido como subsidio a
Construtora, para a etapa de implantagao das obras.

- configuragdo de um separador central entre as bordas das pistas de sentidos opostos uma largura minima de 1,80 m, possibilitando a utilizagdo de tachdes, barreira
metalica ou rigida. A largura méxima sera aquela necessaria para permitir o langamento do greide da pista nova, com grau de liberdade em relagdo ao da pista
existente, visando a compensagao na distribui¢do de macigos, corre¢do dos defeitos de alinhamento e greide da pista existente e a introdugdo de retornos em nivel
com a rodovia.

- no caso de pistas separadas com distancias superiores a 5,40 m, as notas de servigo deverdo ser elaboradas independentemente para a pista nova e para os
melhoramentos na pista existente.

- as opgdes de retorno nos segmentos de rodovia deverdo ser asseguradas a espagamentos maximos de 6 km. A apresentagdo do Projeto Geométrico consistira de:
- Texto descritivo do Projeto;

- Desenhos em formato A-3, contendo planta, perfil e se¢des transversais-tipos, nas escalas anteriormente referidas;

- As seg0es transversais em cada estaca, ao longo da rodovia, poderdo ser apresentadas em meio digital, apenas;

- Os greides a serem apresentados serdo os de pavimento acabado.

9.2 —PROJETO DE TERRAPLENAGEM

O projeto de terraplenagem sera elaborado a partir das solugdes propostas no projeto Geométrico. Deverdo ser apresentados os volumes de movimentagao de terras,
uma classificacdo expedita dos materiais a escavar e as solu¢des preliminares para os diversos problemas de estabilidade de taludes e fundagao de aterros. Nesta
fase, deverdo ser indicados os locais para bota-foras, cujo tratamento devera estar de acordo com as recomendagdes constantes do projeto ambiental. Complementara
o0 projeto, texto expositivo e justificativo das solu¢des propostas, incluindo os aspectos positivos e negativos de cada alternativa.

Nesta fase de Projeto constara basicamente do detalhamento das solu¢des aprovadas Deverdo ser consideradas as seguintes atividades:

- Anélise do perfil geotécnico e das recomendagdes dos Estudos Geotécnicos referentes as categorias dos materiais a escavar, substituigdes de material do subleito,
rebaixos em rocha, remogdes de solos e localizagdo de empréstimos;

- Estudo de estabilidade dos taludes e necessidade de obras de contengao;

- Projeto das fundagdes de aterros;

- Calculo de volumes de terraplenagem e sua distribuigdo, com a respectiva classifica¢do, defini¢do de origens e destinos dos materiais e distancias de transporte;
- Definigdo das areas de empréstimo e bota-foras em consonancia com os estudos ambientais;

- Elaboragdo de notas de servigo de terraplenagem;

- Indicag@o ou elaboragdo de especificagdes dos servigos a executar.

A apresentagdo do Projeto de Terraplenagem seré feita da seguinte forma:

- Texto contendo a descri¢do do projeto;

- Quadro contendo o resumo da terraplenagem;

- Quadros de distribui¢do de terraplenagem;

- Plantas contendo a localiza¢do dos empréstimos e bota-foras;

- Desenhos das segdes transversais-tipos em corte e aterro, mostrando as inclinagdes dos taludes;
- Céalculo dos volumes e notas de off-set de implantagao.

- Indicagdo das especificagdes técnicas e métodos construtivos a serem observados, inclusive nos bota-foras.

9.3 - PROJETO DE MELHORIA DE INTERSECOES/ACESSOS

Na fase preliminar, os servigos correspondentes a esse item constardo do diagnostico da situag@o existente, da situagdo futura e do estudo das solugdes passiveis de
atender a inadequagdo diagnosticada para o local (observar o constante na IS-213).

Dessa forma sero analisados os fluxos de trafego existentes nas intersegdes, em funcdo dos resultados dos estudos de seguranca e situagao fisica local, avaliando-se
a adaptacdo de diferentes concepgdes ao esquema de circulagdo e situacdo local.

As solugdes deverdo ser desenvolvidas em nivel tal que ndo fiquem davidas quanto a elementos geométricos de alinhamento, largura de faixas, interferéncias com
servigos publicos e situagdes existentes e encaixes entre ramos e pistas.

Na fase de projeto executivo os servigos estardo direcionados para o detalhamento em nivel de projeto final de engenharia das solugdes aprovadas na fase anterior.

Apbs o cadastramento, os estudos para melhoria das interse¢des e acessos deverdo preliminarmente, ser submetidos a Coordenadoria de Planejamento Projeto e
Orgamento de Obras — DER-RO.

A apresentagdo devera ser feita sobre planta topografica em escala minima de 1:1000 em planta e 1:1000 / 1:100 nos perfis

9.4 - PROJETO DE DRENAGEM

O Projeto de Drenagem constara de uma atualizagdo dos elementos fornecidos no Projeto de Engenharia, incluindo uma nova avaliagdo sobre o estado de
conservagao das respectivas obras inclusive, drenagem de travessia urbana. Para atingir esse objetivo serdo executadas as seguintes atividades:
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- Coleta de informagdes junto as equipes de conservagdo da rodovia, quanto ao funcionamento das obras de drenagem;

- Inspecao local, por membros da equipe de drenagem da Projetista, para identificar obras problematicas;

- Levantamento dos elementos constituintes de cada obra, suas condigdes de funcionamento e estado de conservagéo;

- Pesquisa do comportamento de cada obra sob o aspecto hidraulico, verificando sua suficiéncia de vazéo, velocidade do escoamento, etc.;

Os servigos serdo direcionados para o detalhamento das solugdes aprovadas , constando da apresentacdo de plantas e notas de servigo, com base nas Normas,
Procedimentos e Instrugdes de Servigo do DNIT, em vigor e especialmente, as seguintes orientagdes complementares:

- Serdo realizadas sondagens nos cortes verificando a necessidade de drenos subterraneos e avaliagao dos drenos existentes, especialmente quanto a possibilidade de
obstrugdo parcial ou total. As sondagens serdo executadas conforme orientagdo apresentada nos Estudos Geotécnicos. O levantamento deflectométrico realizado

podera se constituir em um importante elemento auxiliar na identificagdo desses locais;

- Para o caso de bueiros metalicos existentes, ndo havendo comprometimento do funcionamento hidraulico das estruturas, deverdo ser adotadas solugdes técnicas que
evitem sua substitui¢@o e preservem a integridade do corpo estradal nos locais de travessia;

- A drenagem superficial nos aterros e cortes sera inspecionada no sentido de suprir as necessidades da rodovia e assim impedir ou corrigir deslizamentos em cortes,
erosdes ou solapamento das saias de aterros;

- Nos casos de aterros baixos, com alturas até 2,00 m, em regides com presenga de solos coesivos, as sarjetas, meios fios, entradas, descidas e saidas d.agua poderdo
ser dispensadas;

- Devera ser apresentada a metodologia para dimensionamento de todos os dispositivos de drenagem, descrevendo-se o critério de uso de cada elemento;
- Devera ser apresentado o calculo dos comprimentos criticos das sarjetas e as respectivas tabelas contendo os resultados;

- Deverdo ser apresentadas planilhas com o dimensionamento das obras referentes a cada bacia hidrolégica, indicando tratar-se de obra nova a ser construida ou de
obra existente que devera ser substituida, prolongada, ou complementada.

- Para as obras-de-arte correntes novas ou prolongamentos a serem implantados, deverdo ser apresentadas as notas de servigo necessarias a sua execugao, contendo
estaca, tipo de obra, se¢do ou didmetro, lado montante, esconsidade, cota de montante, comprimento, declividade, etc. O projeto de drenagem compreendera:

- Projeto de bueiros e bocas . se¢des de vazdo, localizagdo, tipo, classe, projeto-tipo, prolongamento e extensao;

- Projeto de drenagem superficial dispositivos, localizagdo, indicagdo dos projetos-tipo e extensao;

- Projeto de drenagem profunda, drenos, localizagdo e indicagdo dos projetos-tipo com extensdes;

- Projeto de drenagem de pavimento . drenos, camadas, localiza¢do e indica¢do

- Projeto de dispositivos de protegdo contra erosdo . localizagao, tipos e especificagdes para construgdo.

- Dimensionamento e quantificagdo das solu¢des propostas;

- Novos dispositivos de drenagem a serem propostos no projeto devero ser selecionados a partir do Album de Projetos-Tipo de Dispositivos de Drenagem
(DNER/1988);

A apresentagdo do Projeto de Drenagem devera conter:

- Texto justificativo das solu¢des propostas, inclusive os aspectos positivos e negativos de cada alternativa.

- Texto descritivo das solugdes projetadas e calculo de vazdes para as obras-de-arte correntes;

- Projetos das obras-de-arte correntes tubulares e celulares, com defini¢do da fundagdo;

- Desenhos de drenagem superficial da plataforma;

- Desenhos de drenagem profunda;

- Quadros resumos das obras projetadas contendo a localizagdo, tipo, didmetros, extensdes, esconsidade e cotas de implantagao;
- Indicagdo ou elaboragdo das especificagdes e métodos construtivos a serem observados;

- Desenho em planta e perfil e secdo transversal, ilustrativo da situagdo tipica de cada uma das pontes projetadas, com indicagado da se¢do hidraulica e das condigdes
de encabegamento dos aterros, na escala de 1:500.

9.5- PROJETO DE RESTAURACAO DO PAVIMENTO
9.5.1 - Estudo Para Avaliacio e Diagnéstico do Pavimento Existente
9.5.1.1 - Avalia¢ao Funcional do Pavimento

Levantamento Visual Continuo - LVC feito na fase inicial, tem como objetivo analisar a condigdo da superficie do pavimento flexivel a partir de exame visual e
continuo dos defeitos,de acordo com a Norma DNIT 008/2003 — PRO.

Os levantamentos relacionados a avaliagdo funcional do pavimento existente deverdo ser integralmente realizados ao longo dos segmentos que serdo aproveitados,
seja pista da rodovia RO-383. Os levantamentos funcionais disponiveis deverdo ser utilizados como dados auxiliares na interpretagdo do desempenho do pavimento
existente. Para a elaborag@o do diagnodstico do pavimento, serdo realizadas as seguintes atividades:

9.5.1.2 - Avaliaciio objetiva da superficie do pavimento

Devera ser realizada de acordo com o Procedimento DNIT 006/2003 . Avaliagdo Objetiva da Superficie de Pavimentos Flexiveis e Semi Rigidos (antigo

Procedimento DNER-PRO 08/94), que inclui o levantamento das flechas de trilhas de roda. As superficies de avaliagdo serdo espagadas de 40 m no maximo,
alternadamente em relagdo ao eixo da pista ou de 80 m, em uma mesma faixa de trafego.
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As estagdes coincidirdo, obrigatoriamente, com as estagdes de medigdo de deflexdes. Os defeitos serdo anotados em formulérios padronizados para calculo do IGG
(Indice de Gravidade Global) e os resultados obtidos serdo comparados com os da inspegao visual, para que os limites fisicos dos segmentos com caracteristicas
semelhantes fiquem corretamente definidos;

9.5.1.3 - Inventério da drea da superficie de rolamento ao longo da extensdo de segmento afetado por trincas FC2 / FC3 e panelas.

Serdo utilizados formularios constantes do Procedimento DNIT 007/2003. Levantamento para Avaliagdo da Condic¢do de Superficie de Subtrecho Homogéneo de
Rodovias de Pavimento Flexivel e Semi Rigidos (antiga Especificagio DNER-ES 128/83), nas mesmas superficies onde foi efetivada a avaliag@o objetiva;

9.5.1.4 - Medidas de Irregularidade longitudinal (QI / RI)

Serdo efetuadas medidas de irregularidade ao longo de cada segmento em estudo, através da utilizagdo de equipamentos medidores de irregularidade tipo resposta
(Maysmeter, Integrador IPR/USP ou .Bump Integrator.) devidamente calibrados, de acordo com as normas vigentes no DNIT.

Devera ser apresentada para verificagdo pela Fiscalizagdo do Projeto, a base de dados obtida no trecho de referéncia para calibragéo do equipamento utilizado, bem
como a equagdo de calibragao:

9.5.1.5 - Cadastro complementar

Concluindo a avaliagdo, deverdo ser executados ainda:

- Cadastramento das areas de acostamento cobertas por vegetacao;

- Cadastramento dos degraus entre a pista de rolamento e acostamentos;

- Cadastramento das areas de acostamento com erosdes ou depressdes acentuadas, de forma a determinar a necessidade de reconformagao.
9.5.1.6 - Avaliagao Estrutural do Pavimento

Consistira do Levantamento Visual Continuo

Para a avaliagdo estrutural do pavimento existente serdo executadas as seguintes atividades:

9.5.1.7 - Medidas de Deflexdes Recuperaveis

A execugdo das medidas sera procedida de acordo com o Método de Ensaio DNERPRO 273-96 - Pavimento. As medidas serdo feitas de 40 em 40m,
alternadamente em relagdo ao eixo da pista, ou de 80 em 80m, em uma mesma faixa de trafego com emprego do FWD.

9.5.1.8 - Pesquisa intensiva de projetos e informacdes existentes

A pesquisa objetiva a realizagdo de um levantamento historico da estrutura atual dos pavimentos, cadastrando todas as intervengdes de conservagdo, manutengéo e
restauragdes ocorridas em cada subtrecho;

Devero ser elaborados o diagnodstico do pavimento existente, apontando as causas dos problemas detectados e uma analise de vida restante das estruturas. Este
diagnostico sera subsidiado pelos dados levantados nos diversos estudos de campo, levantamentos historicos e de projetos existentes. Com base nas conclusdes do
diagndstico, deverdo ser desenvolvidas as concepgdes para a recuperagio dos pavimentos, através dos procedimentos normatizados pelo DNIT, DNER-PRO 10/79-
Avaliacdo Estrutural de Pavimentos Flexiveis ; PRO-11/79 - Avaliagao Estrutural de Pavimentos Flexiveis e PRO-269/94 Projeto de Restauragdo de Pavimentos
Flexiveis. A projetista podera utilizar outros procedimentos de analise, como balizamento das concepgdes a serem propostas, desde que detalhadamente justificados,
devendo obrigatoriamente, apresentar uma alternativa desenvolvida segundo um dos procedimentos do DNIT. No desenvolvimento das alternativas de projeto de
restaura¢do do pavimento existente deverdo ser consideradas as seguintes hipoteses:

Ao final da fase de projeto, deverdo ser apresentadas as se¢des transversais-tipos para cada alternativa de pavimento proposta e os respectivos lineares de
dimensionamento, bem como a indica¢do dos materiais a serem utilizados e as respectivas fontes de obteng¢do. Devera complementar o projeto, texto justificativo das
alternativas de solugdes propostas, apontando os aspectos positivos e negativos de cada alternativa

Nessa fase, serdo desenvolvidos os estudos necessarios para a concepgao estrutural da obra, envolvendo a obtengdo de elementos topograficos e geométricos,
elementos hidrologicos e de drenagem e elementos geotécnicos Como elementos Topograficos e Geométricos deverdo ser apresentados:

- Perfil do terreno ao longo do eixo da obra, com greide cotado, desenhado em escala 1/200, especificando as amarragdes ao estaqueamento ¢ RN‘s do projeto da
rodovia e elementos de curvas verticais.

- Linear do estado de conservagdo do pavimento existente, com representagdo das deflexdes individuais, dos defeitos do pavimento por area de amostragem, da
condicdo de conforto e das estruturas existentes, com a indicagéo das espessuras de cada camada e os materiais utilizados;

- Planta das ocorréncias indicadas em Projeto, com croquis de situagdo e localizagdo, resumo informativo a respeito das condigdes de acesso, do proprietario da area,
dos volumes de materiais disponiveis e inserviveis e o resumo dos resultados dos ensaios geotécnicos de laboratorio;

- Secdes transversais tipos de todas as situagdes propostas para a reabilitagdo dos pavimentos existentes em escala compativel que permita facil entendimento;
- Lineares de dimensionamento das estruturas de reabilita¢gdo com indicagdo da distribui¢do dos materiais a serem utilizados;

- Memoria justificativa e memorial de calculo das solugdes adotadas;

- Indicagdo das especificagdes técnicas e métodos construtivos a serem observados.

- Indicagdo das especificagdes técnicas e métodos construtivos a serem observados.

9.6 - PROJETO DE SINALIZACAO E SEGURANCA

A finalidade dos Estudos de Seguranga de Transito ¢ a defini¢do de um eficiente conjunto de intervengdes no trecho rodoviario, no sentido de otimizar as condi¢des
de seguranga de transito. Os resultados desses estudos devem se configurar como subsidios para que o projeto completo do trecho inclua medidas que colaborem
efetivamente com a minimizagdo da ocorréncia de acidentes na rodovia RO-383, inclusive travessia urbana, segundo o horizonte estabelecido para o Projeto. Os
estudos serdo compatibilizados com a analise e diagndstico dos problemas de seguranga, sendo desenvolvidos em conformidade com o Guia de Redugio de
Acidentes com Base em Medidas de Engenharia de Baixo Custo. DNER/IPR (1998), na fase de Projeto, em conjunto com o Projeto de Sinalizagao.

Sera apresentado uma concepgao geral, esquematica, para os dispositivos de sinalizagdo horizontal e um esquema-tipo de sinalizagdo vertical a ser adotado para as

intersegdes ou entroncamentos, demonstrando a seqiiéncia de placas de regulamentagéo, de adverténcia e de informagao/indicacdo, emprego de sinalizagdo
suspensa, etc., fornecendo uma idéia geral dos padrdes e critérios a serem adotados.
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Quanto a seguranca vidria, devera ser analisado o Projeto Final de Engenharia existente e propostas preliminares mitigadoras de pontos criticos. Com base nesses
elementos e nos estudos de acidentes, serdo propostas solugdes alternativas ou adicionais, justificadas a luz do Manual de Analise, Diagnostico, Proposi¢ao de
Melhorias e Avaliagdo Economica dos Segmentos Criticos (DNER/98) ¢ ainda, as recomendag¢des do Guia de Redugdo de Acidentes com Base em Medidas de
Engenharia de Baixo Custo (IPR/DNER/98). Para o projeto de defensas, deverdo ser seguidas as orientagdes da publicacao Defensas Rodoviarias (DNER/1979) e as
recomendagdes da Instrugdo de Servigo IS-217..

A apresentagdo do projeto de Sinalizagdo e de Seguranga constara de um texto expositivo das solugdes gerais propostas, suas quantidades e justificativa da adogdo da
solugdo proposta.

Em seguida, serdo detalhadas e quantificadas as solugdes apresentadas de forma grafica em escalas adequadas, sobre copias das plantas planimétricas do Projeto
Geométrico.

As solugdes propostas deverdo vir acompanhadas da descrigdo e justificativas das solugdes adotadas. Na elaboragdo do Projeto, deverdo ser consideradas as
recomendagdes do Codigo de Transito Brasileiro, do Manual de Sinalizagdo Rodoviaria - DNER . 1999 e da Resolugd@o n°. 180 . Manual Brasileiro de Tréansito .
Volume I . Sinaliza¢do Vertical de Regulamentagdo do DENATRAN, de 31/10/2005. Deverdo ser desenvolvidas as seguintes atividades:

- detalhamento das solu¢des adotadas nos aspectos de seguranga viaria;

- elaboragdo do projeto de sinalizagdo vertical para a velocidade de operagdo compativel com a classe da rodovia, detalhando os tipos, mensagens, simbolos,
dimensionamento, localizagdo e materiais a serem usados; as mensagens deverdo considerar inclusive as localidades turisticas atendidas pela rodovia;

- elaboragdo do projeto de sinalizagdo horizontal, com detalhamento das pinturas das faixas, mensagens e simbolos, dimensionamento e materiais a serem usados;
- desenho dos projetos-tipo de delineadores, tachas, tachdes e demais dispositivos de seguranga requeridos, relacionando sua localizagao.
- desenhos de dispositivos e ilustragdo de situagdes tipicas de sinalizagdo de obras.

A apresentagdo do Projeto de Sinalizag@o consistira de:

- texto descritivo do Projeto;

- desenhos contendo o detalhamento das solugdes propostas no projeto de seguranga;

- detalhes de implantagdo de defensas e barreiras de seguranga;

- desenhos sobre copias do projeto geométrico, contendo a localizagdo da sinalizagdo proposta;

- desenhos dos dispositivos de sinalizagdo das interseg¢des, retornos e demais entroncamentos com os acessos lindeiros;

- desenhos de detalhes de implantagdo da sinalizagio;

- quadros-resumo contendo a localizagdo, modelo, tipo e quantitativos dos dispositivos projetados;

- indicagdo das especificagdes técnicas a serem utilizadas na implanta¢do do Projeto de Sinalizagdo e de Seguranca.

9.7 - PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES

Sdo consideradas obras complementares, as cercas, porteiras € mata-burros, estruturas de contengdo convencionais, tais como, gabides, muros de peso, de fogueira,
rip-rap, Enrocamento, terra-armada e outros equivalentes, abrigos de passageiros, calgadas de pedestres, paradas de Onibus, e outros elementos de mesma natureza.
Para esses dispositivos somente serd considerada a fase de Projeto Executivo, cuja apresentagdo constara de:

- texto descritivo das solugdes projetadas;

- desenhos dos projetos-tipo;

- desenhos de detalhes executivos;

- quadro resumo dos quantitativos das solugdes projetadas;

- indicag@o das especificagdes técnicas a serem observadas.

9.8 - PROJETO DE PRESERVACAO AMBIENTAL
9.8.1- Componente Ambiental

Devera ser elaborado de acordo com as exigéncias do 6rgdo ambiental competente para proceder ao licenciamento e da IS-246 das Diretrizes Bésicas para
Elaboragdo de Estudos e Projetos Rodoviarios.

E importante destacar alguns aspectos relevantes para o levantamento do passivo ambiental, indicados no Manual acima citado, conforme se segue:
- O cadastramento das areas degradadas ocorrentes no interior da faixa de dominio.

- A avaliag@o dos impactos decorrentes das obras previstas no projeto.

- O passivo ambiental existente devera ser objeto de levantamento expedito com identificagdo, dimensao aproximada e localizag@o, incluindo:

a - Descri¢do dos problemas ambientais decorrentes da existéncia da rodovia a ser restaurada (erosdes, assoreamentos, inundagdes, deslizamentos, etc.), que
interfiram ou que tenham potencial para interferir, ndo s6 no corpo estradal, mas também em areas e/ou comunidades lindeiras a faixa de dominio;

b -Descrigdo dos problemas ambientais decorrentes de atividades de terceiros (lavouras, industrias, loteamentos, etc.) que interfiram ou que tenham possibilidades de
interferir no corpo estradal e/ou faixa de dominio da rodovia.

c- Descrigdo das antigas areas de uso (acampamentos, usinas, pedreiras, jazidas, etc.) que ndo tenham possibilidade de uso e que possam ou ndo interferir na rodovia
e /ou areas lindeiras.
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9.8.2 — Outras Proposi¢des

Devera ser feita uma analise nas proposigoes apresentadas com relagdo ao passivo ambiental com o objetivo descrito e devera realizar:

- reavaliag@o do passivo ambiental apresentado no estudo, através de um cadastro expedito das areas indicadas como degradadas, no ambito da faixa dominio da
rodovia;

- reavaliar a propriedade das solugdes propostas pelo estudo para mitigagdo dos impactos detectados;

- coletar novas informagdes com relagdo a planos e programas elaborados pelas prefeituras dos municipios atravessados diretamente pela rodovia;
- propor medidas corretivas complementares ou em substitui¢do aquelas apresentadas no estudo.

- apresentar um relato conclusivo sobre as medidas procedidas.

- apresentar memorial fotografico

9.8.3 - Relatorio Ambiental

Sera elaborado conforme preconizado na I1S-246 das Diretrizes Basicas e objetiva a elaboragdo de documentos necessarios e suficientes para implantar medidas
corretivas recomendadas pelos estudos ambientais, por intermédio do seu detalhamento e quantificagdo.

Devera se constituir das informagdes obtidas a partir de levantamentos e estudos com vistas ao atendimento das exigéncias especificadas na legislagdo vigente. Ele
integra a documentagao necessaria ao processo de licenciamento ambiental ou autorizagdo de funcionamento, obtido junto a Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental-SEDAM.

Aos impactos decorrentes da obra rodoviaria deverao estar associadas medidas concretas de reversdo do quadro ambiental existente no ambito das medidas de
recuperacdo e melhoria ambiental.

9.8.4 - Apresentacio

A apresentagdo dos resultados dos estudos e cadastros dos passivos ambientais, que deverdo estar inseridos no Relatério Ambiental, anexo do Projeto Executivo de
Restauragdo contendo descri¢do do meio ambiente, os impactos ambientais identificados, bem como as medidas mitigadoras adequadas. Todos os resultados desta
fase, sdo apresentados textualmente e complementado por mapas, fotos, figuras e ilustragdes que facilitem seu entendimento. No Volume 2-Projeto de Execugao,
devera conter as plantas, detalhes e tabelas correspondentes ao Projeto Ambiental, incluindo quantitativos de todos os servigos ambientais previstos, com vista ao
orgamento dos mesmos.

10.0- QUADRO DE QUANTIDADES

10.1-Devera ser apresentado quadro contendo relagdo dos servigos e suas quantidades devidamente retiradas do projeto, com unidades de medigao da tabela de
Pregos do DER-RO.

10.2- Memoria de Calculo de todos os quantitativos constantes no quadro de quantidades.

10.3- Apresentar declaragdo de que os quantitativos foram verificados pelo projetista e que ele assume total responsabilidade pelos quantitativos apresentados, de
acordo com o seguinte modelo:

“O Eng. , responsavel pelo(s) proje-
to(s)de ,ea  empresa , aqui representada pelo seu responsavel técnico, o Eng.
, declaramos que calculamos e verificamos os quantitativos relativos ao(s) projeto(s) de _ s

pelos quais assumimos total responsabilidade.”

11.0 Especificacdes de Servicos

11.1- As especifica¢des de servigos, seguirdo a metodologia do DER/RO,SEDAM, CONAMA, DNIT(quando nao existir) DER-RO e ABNT assim como critérios
particulares adotados nas diversas etapas de servigos.

12.0- ORCAMENTO E PLANO DE EXECUCAO

12.1- O Orgamento e Plano de Execugdo serdo elaborados com base nos quantitativos dos servigos utilizando-se a metodologia e Tabela de Precos do DER-
RO/2019(conforme metodologia Novo Sicro-DNIT/DER-RO) com desonerago e sem desoneragdo, devendo conter basicamente:

12.1.1- Planilha or¢amentaria com listagem e discriminagao dos servigos a executar, item, codigos de servigos, pre¢os unitarios, prego e totais conforme tabela de
pregos DER-RO.

12.1.2-Composigao Unitarias de Custos(Principal e Auxiliares)

12.2- Plano de Execucio da Obra

12.2.1-0O Plano de Execugéo da obra sera definido através de texto explicativo, descricdo dos aspectos que deverdo ser particularizados na fase de execucdo das
obras tais sejam: acesso ao local das obras, apoio logistico, instalagdes, etapas de servigos por periodo e frentes de servigo.recomendagoes, fatores condicionantes
(clima, pluviometria, data de inicio dos servicos, prazo, infra-estrutura de apoio etc.) ¢ elaboragéo dos seguintes documentos:

12.2.2-Seguranga de trafego durante as obras.

12.2.3-Serdo também fornecidas informagdes locais relevantes aos licitantes, tais como, climaticas, disponibilidade de energia elétrica, localizagdo prevista para o
canteiro e instalagdes industriais, restri¢oes, dificuldades e empecilhos nio rotineiros e especificos em licitagdo, tais como interferéncia com o trafego,
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remanejamentos de servigos publicos e restri¢des de carater ambiental.
12.2.4- Plano de ataque a obra

12.2.5- Curva ABC dos servigos da Planilha or¢amentaria

12.3-Cronograma Fisico- Financeiro

12.3.1-Devera ser apresentado o cronograma indicando as metas fisico-financeiro(com desoneragio e sem desoneragéo) do empreendimento, com prazos e datas
favoraveis para inicio dos servigos.

12.3.2-Cronograma de utilizagdo dosequipamentos;

12.4-Relagio do equipamento minimo

12.4.1-Devera ser apresentado quadro contendo a relagdo e a quantidades dos equipamentos minimo necessarios a execugao da obra.

12.5-Relagdo do pessoal técnico necessario para a execugdo dosservigos, veiculos, equipamentos;

12.6-Lay-out do canteiro de obras, posicionando as instala¢des, jazidas,fontes de materiais e acessos, com respectivas dimensdes(conformemetodologia Novo Sicro-
DNIT/DER-RO).

12.7-Normas, Especificacdes de Servicos e Métodos Adotados,

12.7.1-Constara de descrigdo das normas técnicas dos servigos de materiais e estruturas a serem empregados na obra que constam no quadro de quantidades,
obedecendo as normas e os procedimentos técnicos de trabalhabilidade, conforme ABNT, DNER e outros.

12.8-Especificacdes Ambientais

12.8.1-Devera constar de elementos necessarios que objetivem conscientizar as partes envolvidas no processo de execucdo da obra, quanto aos cuidados ambientais
que deverdo tomar como prevengao e mitigagdo de impactos negativos advindos da construgdo, sobre o meio ambiente.

12.9- Para os servi¢os que nio constam da tabela de precos DER-RO deverio ser apresentados:

12.9.1- Pesquisa de mercado junto aos fornecedores dos equipamentos e materiais para os servigos ndo constantes da tabela de pre¢os DER-RO.

12.9.2- Pesquisa do custo de mao-de-obra.

12.9.3- Discriminagao dos custos horarios dos equipamentos.

12.9.4- Calculo das produgdes da mao-de-obra e das equipes mecanicas.

12.9.5- Composicao dos custos unitarios.

12.9.6 - Todos os servigos relacionados no quadro de quantidades, inclusive na mesma sequéncia, serdo produto dos pregos unitarios conforme tabela de pregos do

DER-RO em vigor e respectivamente o prego parcial e global da obra. Em se tratando da inexisténcia de algum tipo de servigo na tabela de pregos do DER-RO,
para o mesmo devera ser efetuado a devida composi¢ao dos pregos unitarios conforme metodologia do DER-RO e colocado a aprovagio daquele orgao.

13.0 - PROPOSTA TECNICA

Devera ser apresentada a Proposta Técnica, numerada, assinada por quem de direito, em uma tnica via, digitada em papel que identifique o licitante, em linguagem
clara e objetiva, sem erros e rasuras ou entrelinhas e sua elaboragdo devera ser apresentado no formato A-4, fonte Arial 11, espago simples entrelinhas e 6 (seis)
pontos entre paragrafos, podendo incluir graficos, planilhas, quadros, desenhos, fluxogramas e fotografias no formato A-4 ou A-3. As paginas deverdo estar
padronizadas de acordo com a especificagdo de documentos técnicos da ABNT. Deverdo ser objetivas e consistentes, limitando-se, cada um, em 40 paginas e conter
informagdes e documentos com base no detalhamento estabelecido neste Termo de Referencia(critério pontuagdo proposta técnica) com a seguinte disposigao:

13.1- indice, contendo o titulo de cada capitulo e o nimero da respectiva pagina;

13.2- Apresentacio da Proposta, com o nome da empresa, o objeto da proposta, o niimero do edital ¢ outras informagdes relevantes para a apresentagdo da
Proposta Técnica.

13.3- Corpo da Proposta, onde deverdo ser expostos:

13.3.1-Conhecimento do Problema: Devera ser demonstrado o conhecimento, por parte da licitante, do(s) trecho(s) e da(s) regido(des) onde esta(ao) inserido(s),
abordando os aspectos inter-relacionados entre ambos, além de analise das solugdes técnicas previstas.

13.3.2-Plano de Trabalho: Devera ser demonstrado conhecimento dos objetivos do Termo de Referencia, dos dados existentes e do conhecimento do problema,
expostos de forma resumida, analisando-se os aspectos executivos relevantes a serem considerados.

13.3.4-Capacidade Técnica da Proponente: Devera ser demonstrado a experiéncia comprovada da empresa, com apresentagdo de atestados técnicos em nome da
empresa, expedidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, devidamente anotados e certificados pelo CREA, de modo a comprovar a execucdo dos

servicos elaboragdo de Estudos Ambientais e projeto executivo de Engenharia Rodoviaria.

13.3.5-Capacidade da Equipe Técnica: Experiéncia profissional nas fungdes definidas no quadro abaixo, serdo comprovados através de Atestados Técnicos
devidamente registrados nas entidades profissionais respectivas.
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14.0 - UTILIZACAO DA EQUIPE

14.1 - NIVEL SUPERIOR

14.1.1- Eng® Coordenador (P0) Profissional com efetivo desempenho no exercicio de atividades rodoviarias, com notoria experiéncia em servigos coordenagao e
elaboragdo de

Projetos de Engenharia Rodoviaria Finais/ Executivos de implantagao, pavimentagdo e/ou restauragdo de rodovias.

14.1.2- Eng’ de Campo Profissional Pleno (P1 Profissional com efetivo desempenho no exercicio de atividades rodoviarias, com experiéncia em estudos e projetos
rodoviarios para a area a qual esta sendo indicado, inclusive servigos na area de especializagéo.

14.1.3- Engenheiro/Profissional Pleno (P1) Profissional com efetivo desempenho no exercicio de atividades rodoviarias, com experiéncia em estudos e projetos
rodoviarios para a area a qual esta sendo indicado, inclusive servigos na area de especializagdo.

14.1.4- Engenheiro/Profissional Auxiliar (P2) Profissional com efetivo desempenho no exercicio de atividades rodoviarias, com experiéncia em estudos e projetos
rodoviarios para a area a qual esta sendo indicado, inclusive servigos na area de especializagdo.

14.1.5- Engenheiro/ Profissional Pleno ou Especialista em Meio Ambiente (P1)

Profissional com experiéncia comprovada através de acervo técnico emitido pelo CREA, em Projetos ambientais semelhantes ao objeto desta licitagdo , e que
esteja em dia com suas obrigagdes junto ao Conselho de Classe.

14.2 - NIVEL MEDIO

14.2.1- Tecnico Especial/Aux. de Eng® (T0) — Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado do curso de
formagao profissional

14.2.3- Tecnico Sénior/Lab. Topo. Chefe (T1) - Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusdo do
curso de formagao e/ou aperfeigoamento profissional.

14.2.4- Tecnico Sénior/Lab. Topo. (T2) - Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusdo do curso
de formagao e/ou aperfeigoamento profissional.

14.2.5-Tecnico Junior/Lab. Topo. Aux. (T3) — Técnico com 2° grau completo com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusio do
curso de formagdo e/ou aperfeigoamento profissional.

14.2.6- Técnico Auxiliar (T4) - Técnico com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusdo de ciclo colegial (2° Grau).
14.2.7- Desenhista/Calculista/Cadista (T5) - Técnico com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusio de ciclo colegial (2° Grau).

14.2.8- Desenhista/Calculista/Cadista (T6) - Técnico auxiliar com experiéncia profissional, ou possuindo diploma ou certificado de conclusio de ciclo colegial (2°
Grau).

14.2.9- Chefe de Escritério(A0) — Profissional com 2° grau completo e experiéncia profissional.

14.3 - NIVEL AUXILIAR: Datilégrafo (A2); Motorista (A2); Servente

14.4-Para o desempenho das atividades rodoviarias requeridas nos itens acima, exigir-se-a que o mesmo tenha ocorrido nos ltimos 15 (quinze) anos.

14.5-Para os Engenheiros, exigir-se-a das empresas licitantes e contratada a vincula¢do dos técnicos, na forma do disposto na Res.n® 317/85 do CONFEA(Art® 4),
mediante comprovagdo documental.

15.0- EQUIPAMENTOS
- Laboratorio de Solos;
- Instrumentos de Topografia
- Informatica
16.0- VEICULOS: - Utilitério - Sedan
17.0- INSTALACOES
- Escritorio Central ;
- Residéncia para Engenheiro

- Alojamento de Pessoal

18.0 - CRITERIO DE PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

18.1-QUADRO -1 PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA

REQUISITOS NOTA
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MAXIMA
(PONTOS)
1.0 CONHECIMENTO DO PROBLEMA 20
1.1.1 |Conhecimento do trecho
1.1.1.1JAspectos geometria e seguranga 5
1.1.1.2|Aspectos hidrologicos ¢ de drenagem 5
1.1.1.3|Aspectos geotécnicos e de pavimentagio 5
1.1.1.5/Aspectos Ambientais 5
2.0 PLANO DE TRABALHO 20
2.1  [Metodologia 5
2.2 |Cronograma para execuc¢do dos servigos 5
2.3 |Utilizagdo da equipe por servigo 5
2.4  |Organizagdo para execucdo dos servigos 5
3.0 |CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE 25
3.1  |(*)Elaboragdo de Estudos Ambientais compativeis com objeto da licitagdo 10
3.2 |[Elaboragdo de Projeto de Engenharia de Implantagdo e Pavimentagdo e/ou Restauragdo de rodovias 15
4.0 |CAPACIDADE DA EQUIPE TECNICA 35
15
3.1  |Eng® Coordenador Geral
5
3.2 |[Eng® de Campo
5
3.3  |Eng® de Pavimentagdo
5
3.4  |Eng® de Meio Ambiente/Especialista
5
3.5  |Eng® de Hidrologia e Drenagem
TOTAL MAXIMO 100

(*) EIA/RIMA- Estudo de Impacto Ambiental/Relatorio de Impacto Ambiental

PBA- Plano Basico Ambiental - PCA- Plano de Contrdle Ambiental

18.2 CONHECIMENTO DO PROBLEMA

Com pontuagdo méaxima de 20 (vinte) pontos, sera avaliado atribuindo-se pontuagdo a LICITANTE, de acordo com Quadro-01(Pontuagdo da Proposta Técnica) :

NAO ABORDADO/ERRONEAMENTE ABORDADO: O texto nio aborda o tema indicado; o texto e as informagdes ndo correspondem ao objeto da proposta;
texto e informagdes contraditorios, erros graves na abordagem dos temas. (Zero).

INSUFICIENTE: Texto e informagdes incompletas; topicos do problema/ objeto ndo abordado, conjunto de in formagdes insuficientes para compreensdo completa
do tema abordado( 20% Pontos).
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REGULAR: Texto com informag¢des minimas, para compreensao do tema abordado; abrangéncia restrita de abordagem comparativamente ; pouca objetividade e
clareza ( 50 % Pontos).

BOM: Texto com informagdes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo. (80 % Pontos).

SATISFATORIO/ EXCELENTE : Texto com informagGes completas sobre o tema, corente , claro, objetivo e inovador, excelente padrdo de apresentagio pela
clareza e dominio dos temas. (100 % Pontos).

18.3 -PLANO DE TRABALHO

Com pontuag¢do maximo de 20 (vinte) pontos, sera avaliado atribuindo-se pontuagdo a LICITANTE, conforme critério abaixo, de acordo com Quadro-01(Critério
Pontuacdo da Proposta Técnica.

NAO ABORDADO/ERRONEAMENTE ABORDADO: O texto nio aborda o tema indicado; o texto e as informagdes ndo correspondem ao objeto da proposta;
texto e informagdes contraditorios, erros graves na abordagem dos temas (Zero).

INSUFICIENTE: Texto e informagdes incompletas; topicos do problema/ objeto nio abordado, conjunto de in formagdes insuficientes para compreensdo completa
do tema abordado.(20% Pontos).

REGULAR: Texto com informag¢des minimas, para compreensdo do tema abordado; abrangéncia restrita de abordagem comparativamente; pouca objetividade e
clareza (50% Pontos).

BOM: Texto com informagdes completas sobre o tema coerente, claro e objetivo (80% Pontos).

SATISFATORIO/ EXCELENTE : Texto com informagdes completas sobre o tema, corente , claro, objetivo e inovador, excelente padrio de apresentagio pela
clareza e dominio dos temas (100% Pontos).

18.4- AVALIACAO DA CAPACIDADE TECNICA DA PROPONENTE

No julgamento da Capacidade Técnica da Proponente, sera atribuida pontuagao de no maximo 25 (vinte e cinco) pontos, conforme item 3 do do item 18.1 -
QUADRO - 1 - PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA, as empresas que comprovarem sua experiéncia através de certiddes e/ou atestados (méximo 5) a
efetiva participagdo da empresa e/ou de seus responsaveis técnicos na elabora¢do de Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria semelhante ao objeto deste Termo
de Referéncia, executados para 6rgdos publicos, devidamente certificados pelo conselho profissional competente, obtida pela soma de pontos de acordo com os
seguintes critérios abaixo:

18.4.1-Capacidade Técnica da Proponente - Descricdo e Critério de Valor Maximo 25 (vinte e cinco) pontos:
18.4.1.1- Elaboragao de Estudos Ambientais compativeis com o objeto da licitagdo: 5,0 pontos por atestado, maximo 2 (dois) totalizando 10 pontos.

18.4.1.2 — Elaboragdo de Projeto de Engenharia de Implantagdo e Pavimentag@o ¢/ou Restauragdo de Rodovias: 5,0 pontos por atestado, maximo 3 (Tres) totalizando
15,0 pontos.

18.5- CAPACIDADE EQUIPE TECNICA

18.5.1-Com pontuagdo maxima 35(trinta e cinco) pontos, conforme item 4 do item 18.1 - QUADRO — I - PONTUACAO DA PROPOSTA TECNICA ser
avaliado atribuindo-se pontuagdo a Licitante, conforme quadro a seguir, de acordo com os atestados constantes nos curriculos dos profissionais de nivel superior
(porte e complexidade dos trabalhos, formagao profissional, e tempo de exercicio profissional):

18.5.2-Os curriculos de cada membro da Equipe Técnica devem conter no maximo 05 (cinco) Atestados/Certiddes de Acervo Técnico, que comprovem sua
responsabilidade técnica na elaboragdo de servigos de caracteristicas técnicas similares as do objeto da presente licitagdo, além de serem compativeis com a fun¢éo
que desempenhardo na equipe. Sera indispensavel a inclusdo de profissionais com experiéncia, nas seguintes fungdes e areas de especializagio:

PONTUACAO DA EQUIPE TECNICA POR ATESTADO/CERTIDAO

Quantidade de atestado/certidao x Pontos
CATEGORIA PROFISIONAL

0 1 3 5

Coordenador Geral 0 3 7 15
Engenheiro de Campo 0 1 3 5
Engenheiro de Pavimentagdo 0 1 3 5
Engenheiro ou Prof. de Meio Ambiente 0 1 3 5
Eng® de Hidrologia e Drenagem 0 1 3 5

S6 serdo pontuados, no maximo, 5 Atestados/Certiddes, correspondente ao valor maximo de pontos que serdo explicitados pela licitante.
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18.5.3 — A EQUIPE TECNICA compreende também a apresentagdo da relagio nominal dos profissionais de nivel superior e médio a serem alocados aos trabalhos,
com seus respectivos curriculos e a indicagdo das fungdes que lhes serdo atribuidas na equipe e que ndo serdo pontuados.

18.6 - QUALIFICACAO TECNICA:
A licitante devera apresentar os seguintes documentos:

a) Comprovagdo de registro ou inscri¢o da licitante, bem como de seu(s) responsavel(is) técnico(s), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
(CREA), dentro de seu

prazo de validade, observando as normas vigentes estabelecidas pelo Conselho Regional de Engenharia ¢ Agronomia — CREA-RO;

b) Capacitagdo técnico-profissional: comprovacao do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel
superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execugdo de obra ou servigo de
Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia e PCA ou por execugdo de objeto com caracteristicas semelhantes ao ora licitado.

¢) O(s) profissional(is) indicado(s) pela licitante, sera(ao) responsavel(is) técnico(s) pela obra;

c.1 - A comprovagdo de que o(s) responsavel(eis) técnico(s) que responderam pela execugdo do objeto, pertence(m) ao quadro da empresa, devera ser comprovada
através de uma das seguintes formas:

a) Carteira de Trabalho;

b) Certiddo do CREA;

¢) Contrato Social;

d) Contrato de prestagdo de servigos;

e) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

f) Termo através do qual o profissional assuma a responsabilidade técnica pelos servigos licitados € o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso
do objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

d) O fornecimento de até 05 (cinco) atestados de capacidade técnica em nome da licitante, emitido por pessoa juridica de direito publico e/ou privado que comprove
a execugdo anterior de de servigos de Elaboragdo de Projeto Executivo de Engenharia ou por execugdo de servigo com caracteristicas semelhantes ao objeto licitado.
Os atestados serdo aceitos somente quando houver a indicagdo do n° da ART que lhe deu origem ou acompanhado do acervo técnico do profissional, referente ao
atestado apresentado;

¢) Relagdo explicita e formal de disponibilidade das instalagdes, do aparelhamento, ferramental, veiculos e do pessoal técnico adequado, necessario e disponivel para
a realiza¢do do objeto da presente licitagdo, ainda, a qualificacdo de cada um dos membros da equipe técnica que atuardo na execugdo dos trabalhos.

19.0 - PRAZO PARA EXECUCAO DOS SERVICOS:

O prazo previsto para execugao total dos servigos ¢ de 150 (Cento e cinquenta) dias corridos, contados da data do recebimento da Ordem de Servigo emitida pelo
DER/RO, conforme cronograma fisico dos servicos.

20.0- DA VISITA TECNICA AO LOCAL DOS SERVICOS

A empresa interessada devera apresentar declaragdo de visita e conhecimento geral da logistica do local dos servigos, assinada pelo Responsavel Técnico e pelo
Representante Legal da empresa.

a) A licitante interessada podera visitar os locais de execugdo dos servigos, para conhecer as peculiaridades da geografia, do solo, do clima e demais caracteristicas
do lugar de execugao, cuja comprovacao sera efetuada por declaragdo ou outro termo equivalente. Os custos que advierem dessas visitas serdo arcados
exclusivamente pela licitante, vetada sua computag@o no calculo das planilhas de custo par elaboragdo de sua proposta.

b) A empresa licitante, ao seu critério, podera declinar da visita, sendo neste caso, necessario apresentar declaragao formal assinada pelo responsavel técnico, sob as
penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das condi¢des e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total

responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear por forga do conhecimento declarado, quaisquer alteragdes contratuais, de natureza
técnica e/ou financeira.

21.0- INICIO DOS SERVICOS:

Os servigos deverao ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias apds recebimento, pela empresa, da Ordem de Servigo emitida pelo DER/RO.

22.0- FASE C — APRESENTACAO
- Apresentagdo de Relatorios Parciais
- Apresentacdo da Minuta do Projeto Executivo de Engenharia

- Apresentacdo da impressdo Definitiva do Projeto Executivo de Engenharia

22.1VOLUMES DE PROJETO DE ENGENHARIA A SEREM APRESENTADOS
- Volume 1- Relatério de Projeto e Memoria Justificativa

- Volume 2- Projeto de Execugao
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- Volume 3- Or¢amento, Plano de Execugdo e Especificagdes de Servigos
- Anexo 1- A Notas de Servigos e Calculo de Volumes - Cadastros

- Anexo 1- B Estudos Geotécnicos

- Anexo 1- D Relatério de Avaliagdo Ambiental

A apresentagdo do Projeto Executivo de Engenharia Rodoviaria,se constituira dos documentos abaixo discriminados, para cada rodovia trecho, extensdo constante
do item 2, cuja formatagdo e distribui¢do serdo feitos de acordo com os quadros apresentados a seguir:

22.2- RELATORIOS PARCIAIS
Serdo apresentados relatorios parciais de acordo com o cronograma fisico- financeiro, apresentando as diversas etapas de servigos executados devidamente
justificadas, que serdo analisados pela comissdo de fiscalizagdo nomeada pelo DER-RO e objeto de medigao. Os relatorios serdo apresentados em 02 (duas) vias de

igual teor, contendo: Capa, indice, apresentacdo, copia dos servigos executados no periodo, memorial fotografico, devidamente encadernados, numerados as folhas e
encaminhados via correspondéncia a diregdo geral do DER-RO.

22.3- PROJETO EXECUTIVO

Sera entregue Projeto Executivo, a qual sera objeto de exame por parte do DER-RO. Apds o exame o DER-RO fara entrega de um documento de analise a
contratada, contendo observagdes da Comissdo de Fiscaliza¢do sobre os resultados do objeto em termo de

justificativas, complementagdes e corregdes. Sera apresentado em 01 (uma) via de cada volume sendo uma impressa e outra no formato digital (CD-01Estudos e
Projetos e CD-02 — Projeto de Execugio) conforme quadro a seguir.

22.4-MINUTA PROJETO EXECUTIVO

A minuta sera entregue ap6s o total cumprimento das exigéncias do DER-RO, durante o exame da minuta, o constara na capa e apresentagdo de cada volume o
termo Minuta , sera apresentada em 01 (uma) via de cada volume conforme quadro a seguir.

22.5-IMPRESSAO DEFINITIVA - PROJETO EXECUTIVO
Apos a provagdo dos volumes de projetos em forma de Minuta , sera autorizado a contratada apresentacdo da impressdo definitiva (tipo colorida), que sera
apresentada em 03(vias) sendo: 2 (duas) vias no formato lombada, 01(uma) via no formato espiral, além de uma via no formato digital, (CD-01Estudos e Projetos ¢

CD-02 — Projeto de Execugdo)conforme quadro a seguir.

OBS. Em caso de necessidade de mais copias, a contratada estara obrigada a fornecer a quantidade exigida pelo DER-RO

22.6 - FORMA DE APRESENTACAQO DOS RELATORIOS

EXCEL WORD
IFonte |Arial Fonte IArial
Estilo INormal Estilo INormal
Tamanho minimo 11 Tamanho minimo 11
0,
Estilo de configuragdo de pagina, 70 % do [Espacamento entre
. . . . tamanho INormal
dimensionar o ajuste para no maximo: letras e palavras
mormal
IMargens, superior, inferior, esquerda e
Lo 0,5
direita.
Centralizagdo horizontal e vertical Centralizada
EXCEL
IFonte |Arial
Estilo INormal
Tamanho minimo 11
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MINUTA DE PROJETO EXECUTIVO

VOL. TIPO
Ne . IN° DE VIAS
TITULO FORMATO )
DE COPIA
A-4
1 Impresso/Digital
1
RELATORIO DO PROJETO E MEMORIA JUSTIFICATIVA.
A-3
2 Impresso/Digitall
1
PROJETO DE EXECUCAO
A4
1.A Impresso/Digitall
1
INOTA DE SERVICO E CALCULO DE VOLUMES/CADASTRO
A-4
1.B [ESTUDOS GEOTECNICOS Impresso/Digital
1
) ~ A-4
1.D [RELATORIO DE AVALIACAO AMBIENTAL Impresso/Digital
1
_ ~ A-4
3 |ORCAMENTO,PLANO DE ECUCAO E ESPECIFICACOES. Impresso/Digital

MINUTA CORRIGIDA DE PROJETO EXECUTIVO
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'VOL. TIPO
N° ) IN° DE VIAS
TITULO FORMATO )
DE COPIA
1 |RELATORIO DO PROJETO E MEMORIA JUSTIFICATIVA. A-4  |Impresso/Digital 1
PROJETO DE EXECUCAO
2 A-3 Impresso/Digitall 1
INOTA DE SERVICO E CALCULO DE VOLUMES/CADASTRO
1.A [ESTUDOS GEOTECNICOS A-4  |Impresso/Digital 1
1.B [REALATORIO DE AVALIACAO AMBIENTAL A-4  |Impresso/Digital 1
1.D [ORCAMENTO,PLANO DE ECUCAO E ESPECIFICACOES A-4  |Impresso/Digital 1
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3 A-4 Impresso/Digitall 1

IMPRESSAO DEFINITIVA- PROJETO EXECUTIVO

'VOL. TIPO

Ne ) IN° DE VIAS
TITULO FORMATO )
DE COPIA

Impresso/Digitall 3

A-4
.RELATORIO DO PROJETO E MEMORIA JUSTIFICATIVA. Impresso/Digital 3
2 [PROJETO DE EXECUCAO
A-3
Impresso/Digital 3
1.A [NOTA DE SERVICO E CALCULO DE VOLUMES/CADASTRO
A-4
ESTUDOS GEOTECNICOS Impresso/Digital 3
1.B
) ~ A-4
RELATORIO DE AVALIACAO AMBIENTAL Impresso/Digital 3
1.D
~ . A-4
ORCAMENTO,PLANO DE ECUCAO E ESPECIFICACOES Impresso/Digitall 3
3
A-4

23.0- DEVERES / OBRIGACOES DA CONTRATANTE

23.1- Prestar as informagdes e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelo contratado;

23.2- Solicitar a reparagéo do objeto do contrato, que esteja em desacordo com as especificagdes;

23.3- Sao compromissos do CONTRATANTE, o fiel cumprimento das obriga¢des pactuadas, a prestagao de todas as informagdes indispensaveis a regular execugao
dos servicos, o pagamento oportuno das parcelas devidas, e ainda, a preservacdo do equilibrio econdmico-financeiro do CONTRATO, seu registro e a devida

publicagdo no Diario Oficial do Estado de Rondonia.

23.4- O DER tem a prerrogativa de averiguar a aferir a capacidade técnica operacional da empresa podendo assim promover a desclassificagdo da empresa no
certame licitatorio.

24.0- DEVERES / OBRIGACOES DA CONTRATADA:
24.1- A empresa vencedora do certame terd um prazo de 05 (cinco) dias uteis para assinatura do contrato apds o recebimento da notificagdo enviada pelo DER/RO;

24.2-Comparecer a0 DER/RO no prazo maximo de 05 (cinco) dias da convocagao, para recebimento da Ordem de Inicio dos Servigos, sob pena de incidéncia de
multa diaria;

24.3-Fazer, impreterivelmente, no prazo de 10 (dez) dias entre a assinatura co CONTRATO e¢ o inicio dos servigos, minucioso exame das especificagdes e escopo
dos servigos, de modo a poder em tempo habil e por escrito, apresentar a fiscalizagdo, todas as divergéncias ou duvidas porventura encontradas, para devido
esclarecimento e aprovagao;

24 .4- Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislagdo fiscal, social, regularidade ambiental, tributaria e trabalhista de seus empregados,
bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, inclusive com iluminagéo e ainda por todos os danos e prejuizos que, a qualquer titulo,

causar a terceiros em virtude da execugdo dos servigos a seu cargo, respondendo por si € por seus sucessores;

24.5- Corrigir as suas expensas no total ou em parte, o objeto do CONTRATO em que se verificarem incorregdes, resultantes da ma execug@o ou qualidade dos
servigos executados.

24.6- Também assim, garantir durante a execugao, a protegao e a conservagao dos servigos executados, até o seu recebimento definitivo;
24.7- Executar os servigos objeto deste termo de Projeto Basico com absoluta diligéncia e perfei¢ao, conforme as normas.
24.8-Responder, em relagdo a seus empregados por todas as despesas decorrentes da execugdo do objeto;

24.9- Responder por quaisquer danos causados diretamente & Administragdo ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execugio do contrato;
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24.10- Comunicar a fiscalizagdo a ocorréncia de qualquer alteragdo a tempo de tomada de providéncias cabiveis;
24.11- Arcar com a despesa decorrente de qualquer infragdo seja qual for, desde que praticada por seus empregados nas instalagdes do DER-RO;

24.12- Responsabilizar-se pelos encargos fiscais, previdenciarios e obrigagdes sociais previstos na legislagao social e trabalhista em vigor, saldando-os na época
propria;

24.13- Responsabilizar-se pelos encargos decorrentes de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas & execugio do contrato;
24.14- Responsabilizar-se por providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislagdo especifica de acidentes de trabalho;

24.15- Manter durante a execugdo do contrato, a equipe técnica mencionada na proposta, e, caso seja necessario qualquer alteragao, esta sera devidamente informada
a fiscalizagdo, para os procedimentos de aprovagdo de novo(s)

nome(s);

24.16- Permitir e facilitar o acesso a fiscalizagdo do DER-RO, na inspegdo dos servicos em qualquer momento, devendo para tanto prestar todo tipo de apoio com
deslocamentos ao local dos servigos seja no campo como no Escritorio Central.

24.17- Instalar Laboratoério de Solos completo.
24.18- O Projeto Executivo de Engenharia, devera ser elaborado por empresa de consultoria idonea, com experiéncia comprovada na area. Constardo no volume I,
copia da ART da Empresa responsavel pela elaboragdo do Projeto e dos engenheiros e outros profissionais de nivel superior responsaveis por cada um dos itens

constituintes do projeto, devidamente registrado no CREA-RO e com visto no CREA-RO e/ou outros conselhos, constando ainda, da declaracdo de responsabilidade
pelos estudos, projeto e orgamento.

24.19- Além dos documentos citados anteriormente, outros deverdo ser entregues ao DER/RO, mas que, por sua natureza, ndo podem receber o mesmo tratamento.
Trata-se dos originais dos diferentes estudos e projetos, cadernetas de levantamento e nivelamento topograficos, folhas de ensaios geotécnicos, segdes
transversais desenhadas etc. e arquivo do Projeto(Aprovado) completo em CD-R.

24.20- A impressao definitiva do projeto devera ser organizada seguinte forma: CD N° 01 Estudos e Projetos textos , planilhas, quadros no formato A-4 e CD n° 02
Projeto Geométrico, linear de sinaliza¢@o e demais desenhos e projetos, CD n°® 3 Se¢des Transversais.

24.21- Todos esses elementos, que constituem posse do DER-RO, serdo entregues juntamente com o relatorio impresso(Impressao Definitiva), pela
contratada,devidamente ordenados, etiquetados e numerados. O ndo atendimento, tera efeito de retengdo no faturamento da ultima parcela.

24.22- Os documentos do relatorio final, tanto a Minuta como da Impressao Definitiva, s6 serfo aceitos pelo DER-RO quando completos em seus volumes e
nameros de vias em conformidade com o prescrito anteriormente.

24.23- As capas utilizadas nos volumes de Projetos acima mencionados serdo tipo modelo DER-RO, nio fornecidas por este Orgdo.
24.24- A entrega de toda e qualquer documentagao referente as diversas fases de elaboragido dos Estudos e Projetos devera ser antecipadamente encaminhada a
Diregdo Geral do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER-RO, via correspondéncia, pela empresa responsavel pelo Projeto e apos analise

inclusive com inspegdo de campo sera emitido o parecer técnico.

24.25- A empresa vencedora do certame licitatorio devera comprovar por meio do seu contrato social que possui capital social de no minimo10%(dez pontos
porcentuais) do valor de sua proposta.

24.26 - Nao utilizar de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 (dezoito) anos e de qualquer trabalho a menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condicdo de aprendiz, a partir de 14 (quatorze), nos termos do que dispde o artigo 7', inciso XXXIII da Constituigdo Federal;

24.27 - Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes por ele assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagoes
exigidas nos instrumentos convocatorios;

24.28 - Os servigos deverdo iniciar no prazo maximo de 10 (dez) dias ap6s o recebimento pela contratada, da ordem de servigo emitida pelo DER/RO.

25.0- DAS PENALIDADES E SANCOES

25.1-0 inadimplemento, pela CONTRATADA, de quaisquer das clausulas e disposicdes do CONTRATO, implicara na sua rescisdo ou sustagdo do pagamento,
relativo aos servigos ja executados, a critério do CONTRATANTE, independentemente de qualquer procedimento judicial, sujeitando-se, ainda, a CONTRATADA,
as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666 de 21.06.93, com a retengdo da garantia ou quaisquer créditos da mesma com o DER-RO.

25.2- O Contratante através do DER, podera valer-se das disposigdes constantes das clausulas contratuais que possam, de certa forma, prejudicar a execugio do
objeto ora contratado, bem como:

25.2.1- Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos;
25.2.2-Retardar, injustificadamente, o inicio dos trabalhos, contados da data de recebimento da Ordem de Servigos, autorizando o inicio dos mesmos;
25.2.3- Interromper 0s servigos , sem justo motivo;

25.2.4- Se entregar os servigos depois de extinto o prazo estabelecido para a execugdo, salvo conveniéncia do CONTRATANTE na continuidade dos mesmos,
quando entdo, serdo aplicadas as penalidades pertinentes;

25.2.5- Deixar de recolher ou integralizar as caugdes ou demais garantias, bem como ndo pagar as multas dentro dos prazos fixados;

25.3- DAS MULTAS: Ressalvados os motivos de for¢a maior ou caso fortuito que deverdo ser devidamente comprovados pela CONTRATADA,
0 CONTRATANTE sem prejuizo das sangdes previstas no art. 87 da Lei Federal n® 8.666/93 aplicara as seguintes multas:

a)Multa moratoéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso para assinatura do instrumento contratual, até o limite de 10 (dez)
dias, apds o qual podera ser aplicada a multa compensatoéria de 10%(dez por cento) sobre o valor global do contrato, caso a empresa vencedora da licitagdo néo
comparega para assinatura, salvo no caso de justificativa aceita pela Administragao;

b)Multa moratoéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso para o recebimento da Ordem de Servigo, contado a partir do

vencimento do prazo da convocagio, até o limite de 10(dez) dias, apos o qual sera considerada a inexecugdo parcial ou total do contrato, salvo no caso de
justificativa aceita pela Administragao;
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¢)Multa moratéria de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato, por dia de atraso ap6s o transcurso do prazo previsto para o inicio da execugdo dos
servicos, até o limite de 15 (quinze)dias, apos o qual sera considerada a inexecugao parcial ou total do contrato, salvo no caso de justificativa aceita pela
Administragdo;

d)Multa moratéria de 10% (dez por cento) sobre o valor da parcela inadimplida, no caso de ndo proceder a disponibiliza¢do dos equipamentos, instalagdes
aparelhamento, ferramental, veiculos e pessoal técnico adequado e necessario para a realizagdo do objeto da presente licitagdo, no prazo de 10 (dez) dias contados da
data do recebimento da Ordem de Servigo;

e)Multa moratéria de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor global do contrato, por cada obrigagdo descumprida, até o limite de 10%(dez por cento), sem
prejuizo de uma possivel rescisdo contratual, nos ,oldes do artigo 78, da lei 8.666/93.

f)Multa moratéria de 10%(dez por cento) sobre o valor das correcdes ou reparos nos servigos que se fizerem necessarios no decorrer de 05(cinco) anos contados

de seu recebimento definitivo, conforme constatado pela comissdo de Fiscalizagdo, caso ndo sejam executados no prazo estabelecido pelo DER-RO para realizagido
dos servigos;

25.3.1. As multas previstas no subitem anterior podem ser aplicadas cumulativamente com as multas compensatorias estipuladas pela inexecugdo total ou parcial dos
servigos contratados.

25.4 - DA INEXECUCAO DOS SERVICOS:
21.4.1-Pela inexecugdo parcial dos servigos, a Contratada estara sujeita a multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre a parcela em atraso e, pela inexecugao
total dos servigos, estara sujeita 8 multa compensatoria de 10% (dez por cento) do valor global ora ajustado, além da perda das caugdes e demais garantias prestadas,

em ambos os casos. Poderdo, também, serdo aplicadas conjuntamente as multas moratorias, as quais serdo autdnomas, conquanto a aplicagdo das mesmas néo exclua
as compensatorias, posto que sdo independentes e cumulativas.

26.0 RESCISAO

26.1- O DER-RO poderé declarar rescindido o CONTRATO, independentemente de

qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, sem que assista a CONTRATADA direito a qualquer indenizago, nos seguintes casos:
a) Inexecugdo total ou parcial do contrato, ensejando as consequéncias contratuais as previstas em lei;

b)Nao cumprimento ou cumprimento irregular de clausulas contratuais,especificagdes e prazos;

¢) Lentidao no cumprimento dos servigos nos prazos estipulados;

d) Atraso injustificado no inicio dos servigos, que ocorrera a partir da Ordem de Inicio dos Servigos;

¢) Paralisagdo dos servigos, sem justa causa e prévia comunicagdo a DER-RO ;

f) A subcontratagao total ou parcial do seu Objeto, a associa¢do da Contratada com outrem, a cessdo ou transferéncia, total ou parcial, bem como a fusdo, cisdo ou
incorporag¢do, ndo admitidas neste Edital;

g) Desatendimento das determinagdes regulares da unidade da DER-RO designada para acompanhar e fiscalizar os servigos, assim como as de seus superiores;
h) Cometimento reiterado de faltas na execugéo dos servigos anotadas pela Fiscalizagdo da DER-RO;

i) Decretagdo de faléncia ou instauragdo de insolvéncia civil e dissolu¢ao da contratada;

j) Alteragao social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da contratada que, a juizo da DER-RO, prejudique a execugdo do contrato;

k) Quando o valor das multas aplicadas atingir 10%(dez por cento) do valor global contratado ou apés o trigésimo dia de atraso no cumprimento da obrigagao
assumida;

1- Em caso de rescisdo fundamentado no Art. 78 da Lei 8666/93, sem que haja culpa do contratado, sera assegurado a este o direito a indenizag¢@o, nos termos do
Art. 79 §2° da mesma Lei.

27.0- DO VALOR

Os valores relativos aos custos dos servigos foram utilizados através da Tabela de valores Mensais Para Consultoria/Supervisao-Referencia FEV. 2019- DER-RO,
para Contratos de Consultoria bem como publicadas no site oficial do DER-RO www.der.ro.gov.br conforme planilha or¢amentaria anexa, contemplando o valor
orcado estimado de:R$1.386.132,96(Hum milhio, trezentos e oitenta e seis mil, cento e trinta e dois reais e noventa seis centavos).

28.0- (DAS MEDICOES DE SERVICOS E FORMA DE PAGAMENTO) Considerando o disposto no artigo 40, inciso XIV, e no artigo 55, inciso III, ambos
da Lei n° 8.666/1993:

28.1- O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria e depdsito em conta bancaria informada pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados da
entrega, mediante apresentagdo da Nota Fiscal/Fatura devidamente certificada pela Comissdo de Recebimento, sendo efetuada a retengao na fonte dos tributos e

contribuigdes elencadas nas disposi¢oes determinadas pelos Orgdos fiscais e fazendarios, em conformidade com as legislagdes e instrugdes normativas vigentes:

28.1.1- As notas fiscais/faturas deverdo ser emitidas em 02 (duas) vias e apresentadas a Contratante para certificagdo, devendo conter em seu corpo a descri¢do do
objeto, a indicagdo do niimero do contrato e da conta bancaria da Contratada.

28.1.2- A(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) devera(ao), ainda, estar acompanhada(s), obrigatoriamente, das certiddes que atestem a regularidade perante as Fazendas
Federal, Estadual e Municipal, ao recolhimento do FGTS e do INSS e aos Débitos Trabalhistas.

28.2- Em caso de atraso de pagamento, motivado exclusivamente pela Administragdo Contratante, o valor devido devera ser acrescido de atualizagdo monetaria, a
ser calculada entre a data limite prevista para o pagamento e o efetivo adimplemento da parcela, mediante a aplicagdo da seguinte formula:
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EM=NxVPxI

onde:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensagio financeira, assim apurado:

I=(TX/100)/365 1= ...cccoceveuiiiiiiiiiiaes

TX = Percentual atribuido ao Indice Nacional de Pregos ao Consumidor Amplo - IPCA.

28.3- Havendo erro ou irregularidade na Nota Fiscal/Fatura ou circunstancia que impeca a liquidagdo da despesa, aquela sera devolvida a Contratada para as
necessarias corregdes, com as informagdes que motivaram sua rejei¢ao, e o pagamento ficara pendente até que se providenciem as medidas saneadoras. Nessa
hipétese, o prazo para pagamento iniciar-se-a apds a regularizagio da situagdo ou apresentagio de novo documento fiscal ndo acarretando qualquer 6nus para a
Contratante.

28.4- A Administragdo ndo pagara, sem que tenha autorizagdo prévia e formalmente, nenhum compromisso que lhe venha a ser cobrado diretamente por terceiros,
sejam ou ndo instituigdes financeiras, a excegdo de determinagdes judiciais, devidamente protocoladas no 6rgao;

28.5- Os eventuais encargos financeiros, processuais e outros, decorrentes da inobservancia, pela contratada, de prazo de pagamento, serdo de sua exclusiva
responsabilidade.

28.5.1-Na primeira medicio:

. Inscrigdo do contrato na Seguridade Social, Matricula INSS (CEI) N°

. Comprovante de registro dos servigos no CREA/RO — ART (Autenticada) N2
. Certiddo negativa da Fazenda Estadual;

. Certidao negativa da Receita Federal;

. Certidao da Divida Ativa da Unido;

. Certidao negativa do INSS;

. Certiddo negativa municipal;

. Certidao de Regularidade do FGTS;

. Guia GPS INSS (original / autenticada);

. Guia GFIP INSS (original / autenticada);

. Certidao Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhistas — CNDT

— O N0 00NN AW —

—_—

24.5.2- A partir da segunda medicio:

. Recolhimento do ISS-QN da Prefeitura;

. Certidao negativa da Fazenda Estadual;

. Certiddo negativa da Receita Federal;

. Certidao da Divida Ativa da Unido;

. Certiddo negativa do INSS;

. Certidao negativa municipal;

. Certidao de Regularidade do FGTS;

. Recolhimento ISS Prefeitura;

. Guia GPS INSS (original / autenticada);

10. Guia GFIP INSS (original / autenticada).

11. Certiddo Negativa de Débitos Fiscais e Trabalhistas - CNDT
12. Relagdo de empregados qu trabalham diretamente no objeto contratado

O 002N WA WK —

29.0- DA CONTRATACAO E GARANTIAS

29.1- O Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte — DER-RO o providenciara por sua conta, a publicagéo do Extrato do Contrato celebrado, no
prazo de até 20 (vinte) dias da data de sua assinatura,ndo podendo ultrapassar o 5° dia util do més subsequente ao da sua assinatura.

29.2- O Licitante vencedor terd o prazo de 5 (cinco) dias, a contar do recebimento da convocagdo do Departamento de Estradas de Rodagens e Transporte —
DER-RO, para assinar o Contrato, sob pena de decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das san¢des previstas no art. 81 da Lei Federal n.® 8.666/93.

29.3- Quando o adjudicatario ndo comparecer no prazo estabelecido no item

anterior, 0 DER-RO podera convocar os Licitantes remanescentes, na forma prevista no § 2° do art. 64 da Lei 8.666/93.

29.4. Para assegurar a fiel execugdo dos compromissos ajustados, a Contratada devera prestar garantia correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor do
contrato, em até 10 (dez) dias uteis ap6s o recebimento da Ordem de Servico ou instrumento equivalente, podendo optar por uma das seguintes modalidades
previstas no art. 56, § 19 da Lei n° 8.666/1993: Caugao em dinheiro ou em titulos da divida publica; Seguro-garantia; ou Fianga bancaria.

29.5. Se a opgdo de garantia recair em caugdo em dinheiro, seu valor sera depositado em conta corrente especifica indicada pela Contratante para tal fim;

29.6. Se a opgao de garantia recair em titulo da divida publica, este deve ter sido emitido sob a forma escriturai, mediante registro em sistema centralizado de
liquidag@o e de custodia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliado pelo seu valor econémico, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

29.7. Se a opgdo de garantia se fizer em seguro-garantia ou fianga bancaria, esta devera conter expressamente a clausula de prazo de validade igual ou superior ao
prazo de execugdo do contrato;

29.8. A fianga bancaria devera ser emitida por estabelecimento sediado ou legalmente representado no Brasil, para ser cumprida e exequivel na cidade de Porto
Velho/RO.

29.9. No caso de posterior alteragdo ou reajuste no valor do contrato, a Contratada ficara obrigada, caso necessario, a providenciar a complementagdo ou substituigdo

da garantia, conforme a modalidade que tenha escolhido, devendo fazé-lo no prazo de 10 (dez) dias tteis a contar do recebimento da notificagdo expedida pelo
DER/RO.
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29.10. Se a garantia apresentada, conforme o caso, deixar de ser habil para o fim a que se destina, a Administra¢@o notificara a Contratada, para que a substitua no
prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar do recebimento da notificagao.

29.11. Se a Contratada desatender qualquer dos prazos acima referidos incorrera na multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, além de recair-lhe a
responsabilidade por eventuais perdas ou prejuizos causados a Administra¢do, salvo na ocorréncia de motivo aceitavel justificado tempestivamente até o ltimo dia

do prazo. Nesse caso, sera indicado novo prazo a Contratada, o qual, se descumprido, acarretara a aplicagdo da penalidade acima referida.

29.12. A garantia e seus reforgos responderdo pelo inadimplemento das condi¢des contratuais, pela entrega incompleta da obra ou dos servigos e por eventuais
multas ou penalidades, independentemente de outras cominagdes legais.

29.13. Uma vez aplicada multa a Contratada, e realizado o desconto do valor apresentado como garantia, a Administragdo podera convoca-la para que complemente
aquele valor inicialmente oferecido.

29.14. Apos o recebimento definitivo da obra ou dos servigos a garantia prestada sera liberada ou restituida a Contratada, de acordo com a forma de prestagao:

29.14.1. O valor da caugdo feita em dinheiro sera atualizado monetariamente e restituido mediante crédito na mesma conta corrente utilizada para liquidagio da
despesa decorre da execugdo do contrato;

29.14.2. Os documentos que constituem o seguro-garantia e/ou a fianca bancaria serdo devolvidos ou baixados na mesma forma como foram prestados.

30.0. DA DOTACAO ORCAMENTARIA:
As despesas decorrentes desta licitagdo correrdo por conta dos recursos do or¢amento do Fundo de Infra-Estrutura de Transportes e Habitagdo - FITHA:
¢ Fonte de Recursos: 228

¢ Programa / Atividade: 1386
¢ Natureza de Despesa: 44.90.51

31.0 DO FUNDAMENTO LEGAL, DO TIPO DE LICITACAO, DO REGIME DE CONTRATACAO E DO JULGAMENTO

31.1 - LICITACAO
- Modalidade de licitagdo: Tomada de prego.
- Tipo de licitagdo: Técnica e prego.

- Regime de execugdo: Empreitada por preco global.

31.2-JULGAMENTO FINAL DAS PROPOSTAS

O critério de menor prego global.

32.0- DO RECEBIMENTO DOS SERVICOS:

32.1-0O recebimento dos servigos sera efetuado por uma Comissdo de Fiscalizagdo, Exame, Entrega e Recebimento, integrada por dois ou mais engenheiros do
DER/RO, nomeada pelo Diretor Geral para tal finalidade acompanhados do Responsavel Técnico da empresa, observando as disposi¢des contidas no Edital e nos
Artigos de 73 a 76 da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteragdes.

32.2-No caso do recebimento provisorio, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, contados da data da comunicagdo da Contratada quanto a conclusao dos trabalhos, e no
caso de definitivo, dentro do prazo de 60 (sessenta) dias, a contar do recebimento provisorio. Em se dando ao recebimento carater provisorio, o qual ndo excedera 15
(quinze) dias, o DER-RO, podera exigir corre¢des dos servigos convenientes, consignando-se 0s motivos.

32.3-Para o recebimento definitivo dos servigos, importa a contratada, o cumprimento fiel de todas as etapas solicitadas, ou seja, os estudos e projetos corretos e

completos. A contratada deve responsabilizar-se pelos ajustes e corre¢des necessarios a aprovagao e recebimento definitivo do projeto e se dara somente apos
aprovacao dos estudos ambientais junto a Secretaria Desenvolvimento Ambiental - SEDAM-RO.

33.0- DOS ANEXOS

- Anexo 1 - Planilha Orgamentaria

- Anexo 2 - Cronograma Fisico — Financeiro
- Anexo 3 - Cronograma de Desembolso

- Anexo 4 - Relagdo de Quadros Propostas

- Anexo 5 - Termo de Referencia

Porto Velho-RO, 19 de margo de 2020.

Eng’ Luiz Augusto de Almeida Neves

CPPOO/DER/RO
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Eng’ José Carlos Dias Curvelo Junior

Coordenador da CPPOO/DER/RO

Erasmo Meireles e Sa

Presidente do FITHA

—
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- A autenticidade deste documento pode ser conferida no site portal do SEI, informando o cddigo verificador 0010748710 e o cédigo CRC E6D60C7F.

Referéncia: Caso responda este Termo de Referéncia, indicar expressamente o Processo n2 0009.502879/2019-68 SEI n2 0010748710
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