DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVIGOS PUBLICOS-DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORGAMENTO DE OBRAS - CPPOO
SERVICOS: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OEA i
IRoDOVIAS:  RO.957 ANEXO -1 - PLANILHA ORGAMENTARIA
TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onga - km 96,00.
LOCAL Ponles: Anla - 59°48'11,70" e W62°25'27,33" - (30,00 m), Azul - $9°44'13,57" e W62°23'51,45" (20,00 m), Vermelho - $9°42' 31,17" e W62°22'09,40" (30,00 m) e Onga $9°434Q,11/' e
W62°17'58,90" - (30,00 m).
EXT. APROX.: Cento e Dez melros. Més Ref. : DEZ.2019
ITEM DISCRIMINACAO UNID QUANTIDADES PREGCO PRECO
QTDE. UTILMES| n.° MESES TOTAL UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
1.0 COORDENAGAO
1.1 Coordenador (P0) HxM 1,00 042 3,00 1,26 18.073,76 2277294
1.2 Auxiliar de Escritério (A2) HxM 1,00 0,42 3,00 1,26 2.007,07 2.528.91
1.3 Servente / Continuo(A3) Hx M 1,00 0,42 3,00 1,26 1.749,71 2.204 63
27.506,48
2.0 ADMINISTRAGAO DE CAMPO/ESCRITORIO
21 Engenheiro/Profissional/Auxiliar{(P4) HxM 1,00 021 1,00 0,21 8.483,00 1.781,43
2.2 Auxiliar de Campo (A2) HxM 1,00 0,42 1,00 0,42 2.007,07 84297
2.624.40
3.0 ESTUDO HIDROLOGICOS
31 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) Hx M 1.00 0,10 1,00 0,10 11.141,43 1.114,14
32 Auxiliar de Engenheiro (TQ) HxM 1,00 0,19 1,00 0,19 6.456,53 1.226,74
2.340,88
4.0 ESTUDO TOPOGRAFICO
4.1 Teenico Pleno/Topografo (T2) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 3.724,19 595,87
4.2 Augxiliar de Topografia (T6) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 1.276,05 204,17
43 Motorista { A2 ) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 2.007,07 32113
4.4 Servente (A3) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 1.749,71 279,95
1.401,12
5.0 ESTUDO GEOTECNICO
51 Sondagens Subl./Empr./Jaz.
511 Teécnico Pleno/Laboratorista (T2) HxM 1,00 0,24 1,00 0,24 372419 893,81
5.1.2 Tecnico Junior/Laboratorista Auxiliar (T3) HxM 1,00 0,24 1,00 0,24 2.989,17 717,40
513 Auxiliar de Laboratorista (T6) HxM 1,00 0,24 1,00 0,24 1.276,05 306,25
514 Moatorista(A2) HxM 1,00 0,24 1,00 0.24 2.007,07 481,70
51.5 Servente (A3) HxM 1,00 0,24 1,00 024 1.749,71 419,93
2.819,09
6.0 PROJETO GEOMETRICO
6.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 11.141,43 1.782,63
6.2 Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 032 1,00 0,32 1.913,98 612,47
2.395,10
7.0 PROJETO DE TERRAPLENAGEM
71 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 0,16 1,00 0,16 11.141,43 1.782 63
T2 Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 0,32 1,00 0,32 1.913,98 612,47
2.395,10
8.0 PROJETO DE DRENAGEM
8.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 0,10 1,00 0,10 11.141,43 1.114,14
8.2 Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 019 1,00 0,19 1.913,98 363,66
1.477,80
9.0 PROJETO DE PAVIMENTAGAO
9.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) HxM 1.00 0,10 1,00 0,10 11.141,43 1.114,14
9.2 Desenhista / Cadista (T5) Hx M 1,00 0,19 1,00 0,19 1.913,98 363,66
1.477,80
10.0 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORCAMENTO DE OBRAS - CPPOO
SERVIGOS: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OEA . i i
leobauins:  roser ANEXO -1 PLANILHA ORCAMENTARIA
TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onga - km 96,00.
LOCAL Pontes: Anta - 59°48'11,70" e W62°25'27,33" - (30,00 m), Azul - $9°44'13,57" ¢ W62°23'51,45" (20,00 m), Vermelho - $9°42' 31,17" e W62°22'09,40" (30,00 m) e Ongarg9
W62°17'58,90" - (30,00 m).
EXT. APROX.: Cenlo e Dez metros. Més Ref. : DEZ.2019
ITEM DISCRIMINAGAO UNID QUANTIDADES PREGO PREGO
QTDE.  |UTILMES]| n.° MESES TOTAL UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
10.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) Hx M 1,00 0,08 1,00 0,08 11.141,43 891,31
10.2 Desenhista / Cadista (T5) Hx M 1,00 017 1,00 0,17 1.913,98 325,38
1.216,69
11.0 PROJETO DE SINALIZAGAO
1.1 Engenheiro/Profissional Pleno (P2) Hx M 1,00 0,08 1,00 0,08 11.141,43 891,31
11.2 Desenhista / Cadista (T5) HxM 1,00 017 1,00 0,17 1.913,98 32538
1.216,69
12.0 PLANO DE CONTROLE AMBIENTAL
121 Engenheiro Pleno (P2) HaxM 1,00 0.21 1,00 0,21 11.141,43 2.339,70
12.2 Bidlogoe Profissional Pleno P2) Hx M 1,00 0,21 1,00 0,21 11.141,43 2.339,70
12.3 Gedgralo Profissional Pleno (P2) HxM 1,00 0,21 1,00 0,21 11.141,43 2.339,70
7.019,10
13.0 PROJETO DE OAE
131 Eng. Chefe de Equipe (P1) HxM 1,00 0,34 1,00 0,34 14.241.44 4.842,09
13.2 heiro Pleno (P2) Hx M 1,00 0,34 1,00 0,34 11.141,43 3.788,09
13.3 Engenheiro Pleno (P4) HxM 1,00 0,68 1,00 0,68 8.483,00 5.768,44
13.4 Auxiliar de Engenheiro (T0) Hx M 1,00 1,35 1,00 1,35 6.456,53 8.716,32
13.5 Desenhista / Cadista (T5) HxM 1.00 1,35 1,00 1,35 1.913,98 2.583,87
25.698,81
14.0 ORGAMENTO E PLANO DE EXECUGAO
14.1 Eng. Chefe de Equipe (P2) HxM 1,00 0,21 1,00 0,21 11.141.43 2.339,70
14.2 Calculista(T5) HxM 1,00 0,42 1,00 0,42 1.913,98 803,87
3.143,57
SUB-TOTAL 1 82.732,63
15.0 ENC.SOCIAIS (84,04% DO SUB TOTAL 1) 84,04% 69.528,50
16.0 CUSTO ADMINISTR. 30 % DO SUB TOTAL 1) 30,00% 24.819,79
17.0 VEicUuLOS
17.1 Utilitario Caminhonete(71-115CV) (Est. Topograficos) U xm 1,00 0,21 1,00 0,21 3.497,15 734,40
17.2 Utilitario Caminhonete(71-115CV)(Est.Geotécnicos) U s 1,00 0,21 1,00 0,21 349715 734,40
17.3 Sedan Coordenagao/Administragao U xM 1,00 1,48 1,00 1,48 3.305,06 4.891,49
17.4 Sedan - PCA U xM 1,00 0,21 1,00 0,21 3.305,06 694,06
7.054,35
18.0 EQUIPAMENTOS
18.1 Equipamenlos de Topografia CdxM 1,00 0,14 1,00 0,14 1.826,25 255,68
18.2 Lahoratério de Solos UxM 1,00 0,21 1,00 0,21 2.590,7 544,05
799,73
19.0 IMOVEIS
19.1 Escritorio U xM 1,00 0,85 2,50 2,13 1.855,37 3.942 .66
19.2 Casa para Engenheiro U xM 1,00 0,21 1,00 0,21 2.127,99 446,88
19.3 Alojamento para Pessoal(Top.e Lab.) U xM 1,00 0,21 1,00 0.21 1.861,99 391,02
4.780,56
SUB-TOTAL 2 189.715,56




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS-DER-RO
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO PROJETOS E ORGAMENTO DE OBRAS - CPPOO

SERVICOS: PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OEA 5
ANEXO -1 -
RODOVIAS:  RO-257 PLANILHA ORCAMENTARIA
TRECHO: Rio da Anta - km 72,00; Rio Azul - km 83,00; Rio Vermelho - km 84,00 e Rio da Onga - km 96,00.
LOCAL Pontes: Anla - §9°48'11,70" e W62°25'27,33" - (30,00 m), Azul - $9°44'13 57" e W62°23'51,45" (20,00 m), Vermelho - $9°42' 31,17" ¢ W62°22'09,40" (30,00 m) e Onga 59°43'40,11" ¢
WE2°17'58,90" - (30,00 m).
EXT. APROX.: Cento e Dez metros. Més Ref. : DEZ.2019
ITEM D_wom_gaONO UNID QUANTIDADES PREGCO PRECO
QTDE.  |UTILMES| n.° MESES TOTAL UNITARIO (R$) TOTAL (R$)
20 EVENTUAIS E LUCRO (10 % SUB TOT. 2) 10,00% 18.971,56
SUB-TOTAL 3 208.687,12
21 DESPESAS FISCAIS (16,62% DO SUB TOT. 3) 16,62% 34.683,80
SUB-TOTAL 4 243.370,92
22.0 SONDAGENS (Percussao e Rotativa)
221 MOBILIZAGAO E Umm_.,____Om:._NbOhO DE EQUIPE TECNICA UNID 1,00 1.00 28.000,00 28.000,00
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS. .
222 INSTALAGAO DE EQUIPAMENTOS: "
2221 PERCUSSAC FURO 8,00 8,00 550,00 4.400,00
2222 ROTATIVA FURO 8,00 8,00 1.250,00 10.000,00
223 INSTALAGAO DE FLUTUANTE FURO 0,00 - 2.500,00 -
224 SONDAGEM A PERCUSSAQ ‘
2241 PERFURAGAO: M 96,00 96,00 200,00 19.200,00
225 SONDAGEM ROTATIVA -
2251 PERFURAGAO M 32,00 32,00 750,00 24.000,00
226 CAIXA TESTEMUNHO(MADEIRA) UND 4,00 4,00 230,00 920,00
227 RELATORIO GEOLOGICO UND 4,00 4,00 2.500,00 10.000,00
SUB-TOTAL S 96.520,00
TOTAL GERAL(SUB-TOTAL 1+2+3+4+5) RS 339.890,92




