



Ao Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

- 1.1. Nº Processo 00036.117929/2019-88
1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 009/2020
1.3. Nome Órgão Interessado Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA DO PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL INFANTIL COSME E DAMIÃO.
1.5. Sistema de Compras Outro
1.6. Situação Final Fracassado

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

Table with 3 columns: 3.1. QTD, 3.2. CNPJ, 3.3. RAZÃO SOCIAL. Row 1: 1, 13.239.682/0001-31, ARENA PORTO ENGENHARIA SERVIÇO EIRELI - EPP

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

Table with 3 columns: 4.1. QTD, 4.2. CNPJ, 4.3. RAZÃO SOCIAL. Row 1: 1, 13.239.682/0001-31, ARENA PORTO ENGENHARIA SERVIÇO EIRELI - EPP

5. EMPRESAS HABILITADAS

Table with 5 columns: 5.1. QTD, 5.2. CNPJ, 5.3 RAZÃO SOCIAL, 5.4. EPP/ME, 5.5. RO. Row 1: 1, 13.239.682/0001-31, ARENA PORTO ENGENHARIA SERVIÇO EIRELI - EPP, SIM, SIM

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

Table with 3 columns: 6.1. QTD, 6.2. CNPJ, 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

Summary table with 9 columns: 7.1. QTD, 7.2. CNPJ, 7.3. RAZÃO SOCIAL, 7.4. EPP/ME, 7.5. RO, 7.6. ITEM, 7.7. VAL. ESTIMADO, 7.8. VAL. OBTIDO, 7.9. DIF(%). Includes a 'TOTAIS' row and a '#Error' label.



**8. ITENS FRACASSADOS**

**8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO**

|   |   |  |
|---|---|--|
| 1 | 1 | Contratação de Empresa Especializada para Elaboração de Projetos Complementares de Engenharia do Projeto de Reforma e Ampliação do Hospital Infantil Cosme e Damião-HICD no município de Porto Vel |
|---|---|--|

**9. INTENÇÕES DE RECURSOS**

**9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO**

**10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME**

| 10.1. QTD                     | 10.2. DT. INÍCIO | 10.3. ATIVIDADE REALIZADA | 10.4. DT. TÉRMINO | 10.5. QTD DIAS |
|-------------------------------|------------------|---------------------------|-------------------|----------------|
| 1                             | 27/04/2020       | LICITAÇÃO                 | 29/05/2020        | 32             |
| <b>TEMPO TOTAL DO CERTAME</b> |                  |                           |                   | <b>32</b>      |

**Observações:**

Salientamos que a ATA DE SESSÃO DE RECEBIMENTO, ABERTURA, ANÁLISE E JULGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, DAS PROPOSTAS TÉCNICAS E DAS PROPOSTAS DE PREÇOS, REFERENTE À TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2020/CPLO/SUPEL/RO, resultou fracassada tendo em vista que a proposta técnica da empresa ARENA PORTO ENGENHARIA SERV. EIRELI, única participante, estava incompatível com a capacidade técnica exigida no item 21.1. do edital, portanto não atingindo nota de pontuação mínima exigida.

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 29 de maio de 2020.

  
**ERALDA ETRA MARIA LESSA**

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065