

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

DESPACHO

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Técnica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO	
1.1. Nº Processo	0049369465201944
1.2. Nº Procedimento	PE 38/2020
1.3. Nome Órgão Interessado	Secretaria de Estado de Saúde - SESAU
1.4. Objeto	Registro de preços para futura e eventual aquisição de Artigos Médicos Hospitalares constantes na Tabela SUS, sob regime de consignação visando atender demanda do serviço de Neurocirurgia do Hospital de Base Dr. Ary Pinheiro – HB, por um período de 12 (doze) meses.
1.5. Sistema de Compras	ComprasNet
1.6. Situação Final	Fracassado

2. IMPUGNAÇÃO	
2.1. QTD	2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS
1	ADENDO MODIFICADOR 1

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS		
3.1. QTD	3.2. CNPJ	3.3. RAZÃO SOCIAL

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS		
4.1. QTD	4.2. CNPJ	4.3. RAZÃO SOCIAL

5. EMPRESAS HABILITADAS				
5.1. QTD	5.2. CNPJ	5.3. RAZÃO SOCIAL	5.4. EPP/ME	5.5. RO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002		
6.1. QTD	6.2. CNPJ	6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS							
7.1. ITEM	7.2. CNPJ	7.3. RAZÃO SOCIAL	7.4. EPP/ME	7.5. RO	7.6. VAL. ESTIMADO	7.7. VAL. OBTIDO	7.8. DIF(%)
TOTALIS					R\$ 0,00	R\$ 0,00	0.00%

8. ITENS FRACASSADOS		
8.1. QTD	8.2. ITEM	8.3. ESPECIFICAÇÃO
1	1	Neuroestimulador unilateral para controle dos distúrbios do movimento, tamanho 55x60x10mm, 44g, totalmente implantável, permite seleção de parâmetros através de programador não invisível, por telemetria. (Kit)
2	2	Extensão + eletrodo compatível com neuroestimulador. (kit)
3	3	Bomba implantável, totalmente programável através de telemetria não invasiva com capacidade de 20 e 40ml para infusão de drogas, compatível com RESSONÂNCIA magnética até 3 Tesla. (kit)

9. INTENÇÕES DE RECURSOS				
9.1. QTD	9.2. CNPJ	9.3. RAZÃO SOCIAL	9.4. ACEITO	9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME				
10.1. QTD	10.2. DT. INÍCIO	10.3. ATIVIDADE REALIZADA	10.4. DT. TÉRMINO	10.5. QTD DIAS
1	17/01/2020 00:00:00	ELABORAÇÃO DO EDITAL	20/01/2020 00:00:00	3
2	20/01/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS À ASSEJUR PARA ANÁLISE DO EDITAL	02/03/2020 00:00:00	42
3	03/03/2020 00:00:00	ENVIO DOS AUTOS A HB-GAD PARA RETIFICAÇÃO DO EDITAL	01/04/2020 00:00:00	29
4	01/04/2020 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/PUBLICAÇÕES DE AVISO	07/04/2020 00:00:00	6
5	07/04/2020 00:00:00	AGUARDANDO ABERTURA	16/04/2020 00:00:00	9
6	16/04/2020 00:00:00	IMPUGNAÇÃO DA EMPRESA ST JUDE/ AVISO DE ADIAMENTO/ AVISO DE SUSPENSÃO	28/04/2020 00:00:00	12
7	28/04/2020 00:00:00	RETIFICAÇÃO DO EDITAL/ADENDO MODIFICADOR 1/ RESPOSTA À EMPRESA /ABERTURA/ CERTAME FRACASSADO/ EMISSÃO DO RELATÓRIO FINAL	18/05/2020 00:00:00	20
				TEMPO TOTAL DO CERTAME: 121

Observações:

*

Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apreciação superior.

Porto Velho-RO, segunda-feira, 18 de maio de 2020 .

NILSEIA KETES
Pregoeiro Oficial
Matrícula 300061141

JENILSON REIS DE AZEVEDO

Equipe Apoio
Matrícula 300102002

MARINA DIAS DE MORAES TAUFMANN

Equipe Apoio
Matrícula 300114886

JESSICA BAZAN PADILHA GRACILIANO

Equipe Apoio
Matrícula