
D E S P A C H O

Ao
Superintendente Estadual de Compras e Licitações da SUPEL

O(A) Pregoeiro(a) / Presidente(a), no uso de suas atribuições, conforme determinação na Orientação Téc-
nica nº 05/GAB/SUPEL de 15 de dezembro de 2011, informa:

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

1.1. Nº Processo 00009.436780/2019-61

1.2. Nº Procedimento Tomada de Preços 007/2020

1.3. Nome Órgão Interessado Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER

1.4. Objeto

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO 
DE PROJETO EXECUTIVO DE ENGENHARIA DE OBRAS DE ARTE 
ESPECIAIS – PONTE EM CONCRETO ESTRUTURAL E PLANO DE 
CONTROLE AMBIENTAL – PCA

1.5. Sistema de Compras Outro

1.6. Situação Final Concluído

2. IMPUGNAÇÃO

2.1. QTD 2.1. PROVIDÊNCIAS TOMADAS E DECIDIDAS

3. EMPRESAS QUE APRESENTARAM PROPOSTAS

3.1. QTD 3.2. CNPJ 3.3. RAZÃO SOCIAL

1 19.504.306/0001-03 HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI ME

2 06.066.204/0001-01 PROJECTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA

4. EMPRESAS COM PROPOSTAS RECUSADAS

4.1. QTD 4.2. CNPJ 4.3. RAZÃO SOCIAL

1 19.504.306/0001-03 HTC BRASIL IND E COM MAT ELETRICOS EIRELI ME

5. EMPRESAS HABILITADAS

5.1. QTD 5.2. CNPJ 5.3 RAZÃO SOCIAL 5.4. EPP/ME 5.5. RO

1 06.066.204/0001-01 PROJECTA PROJETOS E CONSULTORIA LTDA NÃO NÃO

6. EMPRESAS QUE DESCUMPRIRAM O ART. 7 DA LEI 10.520/2002

6.1. QTD 6.2. CNPJ 6.3. RAZÃO SOCIAL

7. EMPRESAS VENCEDORAS

7.1. 
QTD

7.2. 
CNPJ

7.3. 
RAZÃO SOCIAL

7.4. 
EPP/ME

7.5. 
RO

7.6. 
ITEM

7.7. 
VAL. 

ESTIMADO

7.8. 
VAL. OBTIDO

7.9. 
DIF(%)

1 06.066.204/0001-01 PROJECTA PROJETOS E 
CONSULTORIA LTDA NÃO NÃO 1 R$ 339.890,92 R$ 325.033,69 -4,37

TOTAIS R$ 339.890,92 R$ 325.033,69 -4,37

8. ITENS FRACASSADOS 
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8.1. QTD 8.2. ITEM 8.3. ESPECIFICAÇÃO

9. INTENÇÕES DE RECURSOS

9.1. QTD 9.2. CNPJ 9.3. RAZÃO SOCIAL 9.4. ACEITO 9.5. REJEITADO

10. TEMPO DECORRIDO DO CERTAME

10.1. QTD 10.2. DT. INÍCIO 10.3. ATIVIDADE REALIZADA 10.4. DT. TÉRMINO 10.5. QTD DIAS

1 22/04/2020 LICITAÇÃO 24/07/2020 93

TEMPO TOTAL DO CERTAME 93

                          Desta forma, concluídos os trâmites desta Equipe e/ou CPL, submetemos os autos à apre- 
ciação superior.

Porto Velho-RO, sexta-feira, 24 de julho de 2020.

ERALDA ETRA MARIA LESSA

PRESIDENTE CPLO/SUPEL

Matrícula 300001065

Observações:
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